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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Utrzymanie urządzeń i sieci związanych ze sterowaniem i nadzorowaniem 

ruchu drogowego i tramwajowego w części Południowej Krakowa 

 

I. Używane pojęcia, ich definicje oraz skróty.  

 

Definicje i skróty używane w OPZ 

OPZ Opis Przedmiotu Zamówienia 

Załącznik Załącznik do OPZ 

Utrzymanie Wykonywanie wszelkich czynności mających na celu zapewnienie pełnej 

sprawności technicznej i użytkowej systemów, sieci i urządzeń będących 

przedmiotem zamówienia, w tym wykonywanie: napraw awaryjnych oraz likwidacji 

powstałych uszkodzeń i szkód niezależnie od przyczyn, które je spowodowały; 

bieżących i okresowych obsług technicznych; bieżących i okresowych przeglądów, 

konserwacji i kontroli technicznych; instalacji i wymian oprogramowań urządzeń 

itp. 

Naprawa awaryjna Niepowtarzalne prace konieczne do wykonania przy przedmiocie zamówienia i jego 

składnikach, w celu przywrócenia sprawności i funkcjonalności, wykonywane 

w trybie awaryjnym (niezwłocznym). 

Obsługa techniczna Prace prowadzone przy przedmiocie zamówienia i jego składnikach obejmujące 

wymianę zużywających się materiałów oraz części, zestrajanie i regulacje, pomiary, 

testy sprawdzające, badania. 

Przegląd Przegląd wzrokowy przedmiotu zamówienia i jego składników mający na celu 

ocenę stanu fizycznego i technicznego oraz wykrycie widocznych uszkodzeń bądź 

nieprawidłowości oraz ich usunięcie . 

Kontrola techniczna Czynności, podczas których przedmiot zamówienia i jego składniki, ich 

funkcjonowanie, sygnalizowanie i sterowanie są sprawdzane ręcznie (w tym: 

pomiary, testy sprawdzające itp. badania). 

Konserwacja prace o charakterze profilaktycznym niezbędne do utrzymania sprawności 

i funkcjonalności oraz przedłużenia żywotności przedmiotu zamówienia i jego 

składników (w tym: czyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne itp.). wymiana 

niesprawnych elementów 

Urządzenia rezerwowe  Czujniki, urządzenia, ich moduły i podzespoły itp., z których zbudowany jest 

przedmiot zamówienia, przeznaczone do czasowych podmian za uszkodzone lub 

niesprawne. 

Przeprogramowanie 

sterownika 

Wgranie nowego program sygnalizacji, zmiany parametrów sterowania 

akomodacyjnego i koordynacyjnego itp. 

Części zamienne Podzespoły, części, materiały - elektryczne, elektroniczne i mechaniczne itp., 

konieczne do wykonywania napraw urządzeń. 

DTR – dokumentacja 

techniczno-ruchowa 

Wszelkie instrukcje montażu, obsługi, użytkowania itp. systemów, urządzeń, 

sprzętów, oprogramowań opracowane przez ich wykonawców lub producentów. 

DZT  Detektor zajętości toru tramwajowego współpracujący z odbiornikiem 

podczerwieni 

FEE  Odbiornik radiowy telegramów wysyłanych przez pojazdy komunikacji miejskiej 

dla potrzeb zapewnienia priorytetu ich przejazdu przez skrzyżowanie 

(zainstalowany w pobliżu sterownika sygnalizacji świetlnej). 

OP Odbiornik podczerwieni zainstalowany na trakcji tramwajowej 

Ustawa Pzp  Ustawa z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 

2018r. poz. 1986 z późn. zm.) 

SAP  System alarmowania pożarowego. 

SCADA  System informatyczny służący do nadzoru i sterowania pracą urządzeń 

zainstalowanych w tunelu tramwajowym pod Dworcem Gł. 
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TAE Urządzenie dekodujące telegramy wysyłane przez pojazdy komunikacji miejskiej 

dla potrzeb zapewnienia priorytetu (zabudowany w sterowniku) 

UTCS Urban Traffic Control System (system sterowania ruchem miejskim) 

WLZ  Wewnętrzna linia zasilająca 

ZZP Zespół złączowo-pomiarowy (szafka licznika en. elektrycznej) 

 

II. Przedmiot zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie i konserwacja istniejących i zlokalizowanych w części 

Południowej Krakowa urządzeń i sieci związanych ze sterowaniem i nadzorowaniem ruchu drogowego 

i tramwajowego, w tym utrzymanie: 

a) sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach, a także przejściach i przejazdach (wspólny słownik 

zamówień CPV: 50232200-2), 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia w trakcie realizacji niniejszego zamówienia ilości 

sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach (o których mowa w ust. 1 pkt. a)) o maksymalnie 10 szt., bez 

zmiany wysokości ceny zamówienia. 

3. Przedmiotem zamówienia są także prace dodatkowe, zlecane przez Zamawiającego do realizacji przez 

Wykonawcę, odnoszące się do składników o których mowa w pkt. 1.  

4. Prace dodatkowe należy wycenić zgodnie z załącznikiem 7 do umowy  – cena jednostkowa netto ma 

zawierać: koszty materiału, koszty robocizny, koszty sprzętu, koszty pośrednie, zysk, wzrost cen, inflację 

itp. – cena nie ulega zmianie w trakcie trwania kontraktu.  

 

III. Elementy składowe sygnalizacji świetlnych. 

1. Wykaz sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach, a także na przejściach i przejazdach objętych 

zamówieniem stanowi załącznik nr 1. 

2. W skład pojedynczej przedmiotowej sygnalizacji mogą wchodzić: 

a) Sygnalizatory wraz z mocowaniami do konstrukcji oraz daszkami dla poszczególnych komór oraz 

źródłami światła typu LED, halogen, żarówka. 

b) Konstrukcje wsporcze – stalowe konstrukcje wsporcze łącznie z fundamentami (w tym maszty 

wysięgnikowe, i oświetleniowo-wysięgnikowe, bramownice, maszty, wysięgi)  

c) Ekrany kontrastowe montowane wraz z latarniami sygnalizacyjnymi na bramowych 

i wysięgnikowych konstrukcjach wsporczych. 

d) Kable zasilające sygnalizatory, przyciski, detektory łączące urządzenia ze sterownikiem (w tym 

sygnalizacyjne, akomodacyjne, zasilające o ile stanowią one wewnętrzną linie zasilającą łączącą ZZP 

ze sterownikiem.  

e) Urządzenia i sygnalizatory dźwiękowe i akustyczne  

f) Tabliczki kierunkowe tramwajowe z białymi strzałkami kierunkowymi 

g) Czujniki detekcji:  

 pętle indukcyjne zabudowane w jezdni dróg oraz w ścieżkach rowerowych wraz 

z przynależnymi kablami sygnałowymi łączącymi pętle ze sterownikiem, 

 czujniki magnetyczne wraz z przynależnymi kablami sygnałowymi łączącymi je ze 

sterownikiem. 

 pętle indukcyjne zabudowane w torowiskach tramwajowych wraz z przynależnymi kablami 

sygnałowymi łączącymi pętle ze sterownikiem, 

 kamery wideo zabudowane na konstrukcjach wsporczych latarń wraz z separatorami i 

kartami detekcji wideo oraz z przynależnymi kablami sygnałowymi i zasilającymi 

łączącymi kamery ze sterownikiem, 

 przyciski dla pieszych zabudowane na konstrukcjach wsporczych latarń wraz z 

przynależnymi kablami sygnałowymi łączącymi przyciski ze sterownikiem,  
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 detektory radarowe wykorzystywane do automatycznej detekcji rowerowej na przejazdach 

rowerowych wraz z okablowaniem łączącym sterownik z detektorem radarowym. 

h) Detektory ruchu pojazdów komunikacji miejskiej - w tym: 

 odbiorniki podczerwieni (OP) zabudowane na trakcji tramwajowej wraz z detektorami 

zajętości torów (DZT) oraz przynależnymi kablami sygnałowymi i zasilającymi łączącymi 

odbiorniki z detektorami zajętości torów i sterownikiem, 

 detektory indukcyjne trakcyjne, zabudowane na trakcji tramwajowej wraz z przynależnymi 

kablami sygnałowymi łączącymi detektory ze sterownikiem, 

 przekaźniki kierunku i/lub zajętości torów, zabudowane w szafkach zwrotnic 

tramwajowych (SZT) wraz z przynależnymi kablami sygnałowymi łączącymi przekaźniki 

ze sterownikiem, 

 odbiornik radiowy telegramów (FEE) wysyłanych przez pojazdy komunikacji miejskiej 

zabudowany w pobliżu sterownika wraz z urządzeniem dekodującym telegramy (TAE) 

zabudowanym w sterowniku, przeznaczone dla potrzeb zapewnienia priorytetu przejazdu 

przez skrzyżowanie pojazdom komunikacji miejskiej, 

i) Sterownik sygnalizacji świetlnej wraz z oprogramowaniem, w którym często zabudowane są także 

urządzenia transmisji danych - tj. urządzenia elektroniczne wykorzystywane do zapewnienia 

komunikacji między sterownikiem a sąsiadującymi z nim innymi sterownikami (koordynacja) oraz 

między sterownikiem a centralnym systemem nadzoru i sterownia ruchem, w tym zwykle modemy 

wraz z przynależnym zasilaczem, urządzenia pasywne i aktywne do komunikacji za pomocą mediów 

w postaci kabli światłowodowych. 

j) Zespół złączowo-pomiarowy (ZZP) - tj. odrębna szafka zainstalowana na skrzyżowaniu zawierająca 

układy pomiarowo-rozliczeniowe zużycia energii elektrycznej (nie podlegające utrzymaniu przez 

Wykonawcę) oraz zabezpieczenia główne zasilania sygnalizacji świetlnej wraz z przynależną 

wewnętrzna linią zasilającą (WLZ) łączącą ZZP ze sterownikiem, 

k) Kanalizacja kablowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu wraz z przynależnymi studniami 

kablowymi służąca do prowadzenia kabli i przewodów sygnalizacyjnych, zasilających, transmisji 

danych itp. 

3. Utrzymanie sygnalizacji świetlnych winno odbywać się z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia 

Min. Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków 

i sygnalizacji drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania 

na drogach (Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz. 98 z późn. zm.). 

 

IV. Zakresy, terminy i/lub częstotliwości wykonywania prac utrzymaniowych przy 

przedmiotowych sygnalizacjach świetlnych: 

 

A. Przeglądy bieżące wszystkich sygnalizacji - min. co 7 dni - poprzez ich objazd, w tym: 

1. Sprawdzenie w sterowniku czy wszystkie wskaźniki informujące o stanach pracy poszczególnych 

urządzeń potwierdzają poprawne działanie, w tym czy poprawnie sygnalizowane są zajętości i zwolnienia 

pętli indukcyjnych. 

2. W odniesieniu do stwierdzonych nieprawidłowości w działaniu detektorów pętlowych (po wykluczeniu 

możliwości uszkodzenia karty detektora) obowiązuje niezwłoczne wykonanie pomiarów rezystancji 

izolacji rezystancji obwodu i indukcyjności niesprawnych pętli oraz udokumentowanie pomiaru 

protokołem na żądanie Zamawiającego. Należy również wykonać diagnozę i stwierdzić przyczynę 

uszkodzenia wraz z wykonaniem dokumentacji zdjęciowej. Wszelkie informacje podlegają przekazaniu 

Zamawiającemu drogą poczty elektronicznej. Wszelkie informacje o uszkodzeniach dotyczące 

niedziałających pętli o których mowa powyżej należy przekazywać do Zamawiającego zbiorczo w 

postaci zestawienia, cyklicznie każdorazowo po wykonaniu objazdów cotygodniowych. Zamawiający 
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wymaga aby informacje były przekazywane cyklicznie raz w miesiącu. Po udokumentowaniu 

niedziałającej pętli należy niezwłocznie ją odtworzyć po wcześniejszym uzgodnieniu i uzyskaniu 

akceptacji Zamawiającego.  

3. Przejrzenie historii zdarzeń zarejestrowanych w sterowniku z wykorzystaniem panelu serwisowego oraz 

za pomocą notebooka z odpowiednim oprogramowaniem celem zidentyfikowania ewentualnych błędów 

i powtarzających się nieprawidłowości w pracy sygnalizacji. Dodatkowo należy sprawdzić automatykę i 

podłączenie do Centrum Sterowania Ruchem sterowników objęte systemem UTCS. Na żądanie 

Zamawiającego należy przekazać Zamawiającemu archiwa i logi z pracy sterowników na których 

występowały awarie wraz z opracowaniem zestawienia zbiorczego i analizą zapisów.  

4. Przejrzenie historii zdarzeń zarejestrowanej we wszystkich kartach wideo-detekcji za pomocą notebooka 

z odpowiednim oprogramowaniem celem zidentyfikowania ewentualnych błędów lub nieprawidłowości 

w funkcjonowaniu wideo-detekcji. 

5. Sprawdzenia jednoznaczności i czytelności wyświetlanych sygnałów i ich zgodności z zatwierdzonym 

programem sygnalizacji. 

6. Sprawdzenia poprawności funkcjonowania wszystkich przycisków dla pieszych oraz rowerzystów 

łącznie z ich podświetlaniem. 

7. Usunięcie z powierzchni wszystkich konstrukcji wsporczych latarń, obudów sterowników oraz obudów 

ZZP, nielegalnie nalepionych ogłoszeń, naklejek oraz graffiti itp., z użyciem odpowiednich preparatów 

chemicznych. 

8. Sprawdzenie i ewentualna naprawa urządzeń grzejnych zamontowanych w szafach sterowniczych, wraz 

z poprawnością działania termostatu. 

9. Sprawdzenie posadowienia masztów, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy usztywnić 

i/lub wypionować konstrukcje które są krzywe. 

10. Wszelkie występujące braki w uszczelnieniu pokryw rewizyjnych w konstrukcjach wsporczych należy 

uzupełnić i zastosować szczelne pokrywy rewizyjne nie posiadające dodatkowych uszczelek gumowych. 

Elementy wymieniane należy ocynkować i pomalować kolorem RAL6009 wraz z antyplakatem tak jak 

istniejące konstrukcje na danym skrzyżowaniu. Pokrywa ma być uziemiona połączeniem 

wyrównawczym. 

11. Wszelkie odstępstwa od ustawień prawidłowego kąta sygnalizatorów w stosunku do jezdni w oparciu o 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz. 98 z późn. zm.), należy 

wyregulować, łącznie z ekranami kontrastowymi. 

12. Należy na bieżąco uzupełniać braki w daszkach komór sygnalizacyjnych. 

13. W razie stwierdzenia nieczytelności wyświetlanych sygnałów należy na bieżąco przeprowadzić mycie 

soczewek sygnalizatorów, przycisków. Poprawić kąt nachylenia pionowy i poziomy w stosunku do jezdni 

latarń na konstrukcjach wsporczych. 

14. Sprawdzanie poprawności emitowanych sygnałów, w razie konieczności wymiana uszkodzonych 

elementów. Na bieżąco wymieniać przepalone żarówki, halogeny i wkłady LED.  

15. Podczas wymian przepalonych żarówek w latarniach sygnalizacji świetlnych należy stosować 

dedykowane specjalistyczne żarówki dla sygnalizacji świetlnych dla których producent deklaruje 15 000 

godzin świecenia. 

16. Na bieżąco sprawdzać działanie sygnalizacji dźwiękowej oraz w razie konieczności wykonać regulację 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 

2015 r. (Dz. U. 2015 r., poz. 1314) w zakresie pkt 3.3.5.2 „Sygnalizatory akustyczne dla pieszych” 

17. W razie stwierdzenia korozji, wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych całych elementów stalowych 

konstrukcji wsporczych, fundamentów, tramwajowych pętli indukcyjnych i obudów sterowników. W 

przypadku stwierdzenia niemożności zabezpieczenia konstrukcji metalowej ze względu na rozległy 



5 
 

postęp korozji należy przedstawić Zamawiającemu do 2 miesięcy od podpisania umowy zestawienia 

ilościowego przedmiotowych konstrukcji. 

18. W razie stwierdzenia upływności prądu na głowicach kablowych w konstrukcjach wsporczych należy 

wymienić głowice na nowe, a w okresie jesiennym pokrywać je materiałem izolacyjnym. 

19. Stwierdzone ubytki w pokrywach rewizyjnych i ramach studni teletechnicznych zagrażające 

bezpieczeństwu uczestnikom ruchu należy niezwłocznie wymienić na nowe. 

20. Niezwłoczne podjęcie działań eliminujących lub ograniczających stwierdzone nieprawidłowości. 

 

V. Czas reakcji wykonywania napraw awaryjnych i likwidacji szkód dotyczących przedmiotu 

zamówienia. 

Awarie i likwidacje uszkodzeń, szkód powinny być podejmowane najpóźniej w ciągu jednej godziny od 

zgłoszenia lub otrzymania wiadomości o awarii, uszkodzeniu lub szkodzie i być zakończone: 

1. w czasie do …. godzin – usunięcie mało skomplikowanych awarii, usterek nie wymagających użycia 

specjalnych sił i środków. Np.: prosta awaria sterownika, wymiana spalonej żarówki lub uszkodzonego 

wkładu LED, wymiana bądź naprawa uszkodzonej latarni sygnalizacyjnej, przycisku dla pieszych, listwy 

zaciskowej w maszcie lub słupie wysięgnikowym, wyprostowanie skrzywionego masztu, przekręconej 

latarni sygnalizacyjnej itp., 

2. w czasie do …. godzin – usunięcie awarii, usterek, szkód wymagających zaangażowania zwiększonych 

sił i środków. Np.: usunięcie awarii spowodowanej uszkodzeniem/zniszczeniem masztu 

sygnalizacyjnego z sygnalizatorami na wskutek kolizji drogowej nie wymagające odtworzenia 

fundamentu; usunięcie uszkodzenia kamery wideo; usunięcie uszkodzenia kabla sygnalizacyjnego, 

zasilającego itp. 

3. w czasie do …. godzin – usunięcie awarii, usterek, szkód rozległych i/lub skomplikowanych 

wymagających użycia dużych sił i środków, np. słupa wysięgnikowego lub bramy nie wymagające 

odtworzenia fundamentu; rozległym uszkodzeniem / zniszczeniem sterownika / punktu dostępowego / 

ZZP wskutek wyładowania atmosferycznego lub kolizji drogowej; naprawa (odtworzenie) uszkodzonej 

pętli indukcyjnej itp. 

Czasy reakcji obowiązują przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia. 

 

VI. Wymagania szczegółowe dotyczące utrzymania: 

Do prac utrzymaniowych zalicza się także: 

 

1. Powiadamianie Zamawiającego o stwierdzonych przez Wykonawcę awariach, uszkodzeniach 

sygnalizacji i sieci, które nie były przedmiotem zgłoszenia ze strony Zamawiającego. 

2. Dojazdy tam i z powrotem do miejsc prac. 

3. Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prac przed ich rozpoczęciem. 

4. Doprowadzenie miejsc prac do stanu jak przed ich rozpoczęciem. 

5. Usunięcie z miejsc prac odpadów powstałych w wyniku kolizji lub prowadzonych prac. 

6. Przed podjęciem prac wykonanie dokumentacji zdjęciowej zastanych uszkodzeń / zniszczeń / 

wandalizmów urządzeń będących przedmiotem zamówienia wraz z pokazaniem terenu i ew. sprawcy dla 

celów dochodzenia odszkodowania, o ile takowe miały miejsce. Dokumentację zdjęciową wraz z opisem 

zdarzenia należy niezwłocznie przesłać drogą elektroniczną do Zamawiającego w terminie do 24 godzin 

od podjęcia czynności naprawczej. 

7. Wysyłanie informacji do Zamawiającego z lokalizacją i przyczyną awarii, uszkodzeń lub innych zdarzeń 

powodujących nieprawidłowości w działaniu sygnalizacji lub stwarzające zagrożenie dla uczestników 

ruchu. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zakupu części zapasowych w takich ilościach, aby zapewnić jak 

najkrótszą przerwę w działaniu sygnalizacji świetlnej. Wykonawca powinien posiadać rezerwowe 
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maszty, latarnie, ekrany kontrastowe, przyciski, dwa wysięgi przeznaczone do montażu nad trzema 

pasami. Należy również być w posiadaniu części zapasowych do wszystkich sterowników firm takich jak 

Peek sterowniki z rodziny EC, Vialis typu FR, Siemens typu C8x0, C9x0 sx-L, ZIR typu ASR 200x, 

Aster typu A-4x, Swarco wraz z płytami głównymi kartami grup detekcji i zasilaczami, itp. 

9. Należy posiadać co najmniej dwa agregaty przenośne jednofazowe o minimum mocy odpowiednio 4,5 

kW i 2kW wraz ze stabilizatorem napięcia i synchronizacją do zasilania elektroniki. Agregaty mają być 

wykorzystywane w przypadku przerw w zasilaniu dla newralgicznych skrzyżowań. W przypadku 

stwierdzenia braku zasilania Wykonawca jest zobowiązany zgłosić awarię do odpowiednich służb 

energetycznych.  

10. Wykonywanie w ramach napraw i usuwania uszkodzeń, podmian uszkodzonych urządzeń na urządzenia 

rezerwowe. 

11. Wykonywanie niezwłocznych napraw i usuwanie uszkodzeń stwierdzonych podczas przeglądów i 

konserwacji. 

12. Przeprowadzenie kontroli poprawności funkcjonowania po naprawach i konserwacjach. 

13. Powiadamianie określonych służb o usunięciu awarii, uszkodzeń i przywróceniu sygnalizacji, tablic, sieci 

do normalnej pracy. 

14. Przeprowadzenie wszelkich innych przeglądów, obsług technicznych i kontroli poszczególnych 

składników nie wymienionych, a wynikających z obowiązujących przepisów lub zalecanych przez ich 

instalatorów, dostawców lub producentów. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wszelkich awarii w tym wywołanych stanem technicznym, 

niesprawnością, bądź zużyciem urządzeń lub materiałów eksploatacyjnych a także awarii zaistniałych 

wskutek zdarzeń losowych, w tym kataklizmów, katastrof, wypadków, kradzieży, aktów wandalizmu 

bądź chuligaństwa. 

16. Sporządzenie wymaganych przez Zamawiającego protokołów, sprawozdań, raportów. 

17. Wykonawca będzie gromadzić i rozliczać z Zamawiającym nieprzydatne do dalszej eksploatacji 

składniki sygnalizacji i sieci, powstałe w wyniku demontażu z przedmiotów zamówienia. 

18. Wykonawca prowadzi „Dziennik eksploatacji sygnalizacji” oraz bieżąco rejestruje w nich szczegółowe 

informacje o awariach, terminach ich zaistnienia i usunięcia, zakresie i przyczynach awarii, dokonanych 

remontach, naprawach i kontrolach pracy sygnalizacji. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przekaże 

natychmiastowo, nie później niż w terminie 1 dnia roboczego (od poniedziałku do piątku za wyjątkiem 

dni ustawowo wolnych od pracy) raport zawierający informacje o stanie urządzeń, o których przekazanie 

wystąpił Zamawiający.  

19. Dokonanie bieżących zmian w dokumentacji technicznej poszczególnych składników w celu utrzymania 

aktualności tej dokumentacji – w stosunku do zaistniałych lub stwierdzonych zmian w budowie, 

wyposażeniu, skonfigurowaniu i oprogramowaniu urządzeń. W przypadku zmiany, należy wyposażyć 

sterowniki w aktualne plansze (zafoliowany format A3), na których przedstawiony będzie: układ 

geometryczny z rozmieszczeniem urządzeń, układ detekcji, rozmieszczenie kanalizacji, rozszycie 

kablowe, układ zasilania wraz z zabezpieczeniami oraz oznaczeniem i numeracją tych urządzeń. 

20. Wnioskowanie o uzasadnione remonty, modernizacje, wymiany elementów składowych poszczególnych 

sygnalizacji i sieci oraz wnioskowanie o polepszenie bezpieczeństwa utrzymywanych sygnalizacji. 

21. W szafach sterowniczych należy uzupełniać środek, który ogranicza wilgoć (keramzyt) wraz z 

uszczelnieniem podłogi i przepustów kablowych. 

22. Wykonawca dla realizacji prac utrzymaniowych i prac dodatkowych będzie mógł korzystać z 

podwykonawców wyłącznie za zgodą Zamawiającego. 

23. Wszelkie ustalenia i wymagania zamówienia odnoszące się do Wykonawcy będą się odnosić w całej 

rozciągłości na Jego podwykonawców. 

24. Wykonawca, przed podjęciem prac utrzymaniowych dot. sygnalizacji świetlnej, powinien zapewnić 

przeszkolenie każdej brygady swojej kadry technicznej w zakresie obsługi i diagnostyki sterowników 
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sygnalizacji firm Yunex (Siemens), Vialis, Peek, Aster, ZIR, Swarco oraz Autoscope. Celem utrzymania 

gwarancji nowych urządzeń sterujących należy w pierwszych 2 miesiącach uzyskać certyfikaty 

potwierdzające ukończenie szkoleń w zakresie obsługi i diagnostyki wszystkich urządzeń sterujących dla 

minimum jednego pracownika każdego pogotowia technicznego. 

25. Wykonawca powinien zapewnić przeszkolenie osób (pracowników swojej kadry technicznej i ew. 

podwykonawców), którzy będą wykonywać prace utrzymaniowe będące przedmiotem zamówienia z 

wprowadzonymi przez Zamawiającego w okresie trwania zamówienia nowymi rodzajami urządzeń 

sterujących, detekcyjnych czy też nowymi metodami i sposobami komunikacji i sterowania 

sygnalizacjami. 

26. Wykonawca będzie zobowiązany do wyposażenia każdego sterownika sygnalizacji świetlnej w dziennik 

eksploatacji, opieczętowany, z ponumerowanymi kartkami w pierwszym miesiącu trwania umowy. 

Formę druku należy uzgodnić z Zamawiającym.  

27. Prace związane z utrzymaniem, a w szczególności usuwanie awarii, usterek w pracy sygnalizacji 

będących przedmiotem zamówienia winny być wykonywane w okresie całej doby, we wszystkie dni 

tygodnia. 

28. Prace utrzymaniowe przy sygnalizacjach świetlnych winny być wykonywane bez ich wyłączenia z ruchu 

chyba, że warunki techniczne i/lub względy bezpieczeństwa nie pozwalają na to. W przeciwnym 

przypadku Wykonawca przed podjęciem prac będzie uzgadniał działania z Zamawiającym. 

29. Przewiduje się, że okresowe: przeglądy, kontrole techniczne i konserwacje sygnalizacji wykonywane 

będą w terminach ustalonych w tzw. kwartalnych (kalendarzowych) harmonogramach przeglądów i 

konserwacji, sporządzanych przez Wykonawcę i akceptowane przez Zamawiającego w terminie do 

dwóch tygodni od podpisania umowy, przy uwzględnieniu, że: 

a) okresowe przeglądy, kontrole techniczne i konserwacje poszczególnych składników sygnalizacji 

na poszczególnych skrzyżowaniach powinny być wykonywane w taki sposób, aby w jak 

najmniejszym stopniu nie zakłócało to ruchu pojazdów i nie obniżało poziomu bezpieczeństwa 

użytkowników ruchu, 

b) okresowe sprawdzenia funkcjonowania układów kontrolno-zabezpieczających sterowników będą 

mogły być wykonywane jedynie nocą, w trakcie małego natężenia ruchu. 

30. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjmowania i rejestrowania wszelkich zgłoszeń ze strony 

Zamawiającego dotyczących wadliwej pracy sygnalizacji będących przedmiotem zamówienia przez całą 

dobę we wszystkie dni tygodnia. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjmowania informacji o 

ewentualnych: uszkodzeniach, nieprawidłowościach, usterkach itp. między innymi w następujący 

sposób: 

 telefonicznie, 

 mailowo, 

 za pomocą prowadzonego w ZDMK portalu internetowego do obsługi zgłoszeń (za pomocą 

strony www dostępnej zarówno z komputerów stacjonarnych jak i urządzeń mobilnych 

przekazywana będzie informacja o zgłoszeniach z Centrum Sterowania Ruchem – dodatkowo 

informacja o zarejestrowanym zgłoszeniu będzie przesyłana mailowo na wyznaczony przez firmę 

adres e-mail.) Do obowiązków Wykonawcy będzie m. in. korzystanie z w/w portalu i 

przekazywanie informacji o jego realizacji z jego wykorzystaniem. Zasady dotyczące korzystanie 

z przedmiotowego systemu zgłoszeń zostaną obustronnie uzgodnione w terminie do dwóch 

tygodni od podpisania umowy. 

31. Wykonawca zobowiązany będzie do likwidacji skutków awarii, usterek i/lub uszkodzeń i szkód 

przedmiotów zamówienia, niezależnie od przyczyn ich powstania. Powyższe nie będzie dotyczyć 

składników sygnalizacji pozostających w okresie gwarancji, w tych przypadkach naprawy i działania 

będą ograniczone do takich, które nie naruszają warunków gwarancji. 
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32. Do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca winien będzie stosować elementy, urządzenia, 

materiały itp. posiadające atesty i aprobaty do stosowania, zgodnie z wymogami określonymi w art. 10 

ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290 tekst jednolity) oraz ustawy z dn. 

16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 poz. 883 z późn. zm.). Wykonawca będzie 

zobowiązany do przedstawiania tychże atestów i aprobat Zamawiającemu oraz uzyskiwania akceptacji 

inspektora nadzoru Zamawiającego dla elementów przewidzianych do zabudowy. W przypadku 

dokonania przez Wykonawcę zabudowy elementu bez uzyskania uprzedniej akceptacji Zamawiającego, 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego będzie musiał dokonać jego wymiany na posiadający właściwy 

atest i aprobatę własnym staraniem i na własny koszt. 

33. Dla potrzeb kontroli technicznych Wykonawca zobowiązany będzie do wykorzystywania przyrządów 

kontrolno-pomiarowych z ważnymi legalizacjami. 

34. Przy kontrolach technicznych instalacji elektrycznych obowiązywać będzie stosowanie następujących 

norm: 

a) PN IEC 60364-4-41, 

b) PN IEC 60364-6-61, 

35. Kontrole techniczne parametrów instalacji elektrycznych i pętli drogowych (pomiary) oraz pomiary 

ochrony przeciwporażeniowej będą mogły być wykonywane jedynie przez osoby posiadające ważne 

uprawnienia SEP (lub inne równoważne) w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych 

do 1 kV. 

36. W przypadku, gdy każda naprawa awaryjna lub likwidacja szkody wykonana zgodnie z punktem V 

przekroczy kwotę 5000 zł netto, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kosztorys powykonawczy w 

oparciu o załącznik 7 do Umowy oraz Katalog nakładów rzeczowych zawarty w periodycznych zeszytach 

wydawnictwa Sekocenbud, z uwzględnieniem średnich wskaźników narzutów kosztów pośrednich, 

średnich stawek robocizny, średni wskaźnik narzutu, zysku, średnie ceny materiałów, robocizny sprzętu 

obowiązujących na dany okres czasu oraz cen rynkowych za składniki, które zostały zabudowane, a nie 

są ujęte w zeszytach Sekocenbud. W przypadku, gdy ustalony przez Wykonawcę koszt jednostkowy 

przekroczy kwotę 5000 zł netto wymagana będzie akceptacja Zamawiającego. Zamawiający pokrywa tę 

część kosztów, która stanowi różnicę pomiędzy wartością zatwierdzonego przez Zamawiającego 

kosztorysu powykonawczego, a kwotą 5000 zł netto. 

37. W przypadku wystąpienia awarii, usterek i/lub uszkodzeń czy szkód, których naprawa lub likwidacja 

wykraczać będzie poza możliwości Wykonawcy lub które nie będą możliwe do usunięcia w terminie 

wymaganym przez Zamawiającego, Wykonawca za każdym razem będzie uzgadniać tryb i nowy termin 

naprawy z Zamawiającym. 

38. Wszystkie wykonane czynności utrzymaniowe i ruchowe (z ich opisem, podaniem w przypadku awarii 

wykonanych czynności diagnostycznych i ich wyników, przyczyny awarii, zużytych materiałów, 

podzespołów, wymienionych urządzeń, itp.) Wykonawca będzie musiał na bieżąco odnotować w 

dzienniku eksploatacji z podaniem: daty i dokładnego czasu ich przeprowadzenia; dokładnego czasu 

uruchomienia sygnalizacji po usunięciu awarii, niesprawności oraz dokładnego czasu 

wyłączenia/załączenia sygnalizacji z/do ruchu. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany będzie do 

odnotowania faktu w książce eksploatacyjnej przekazania sygnalizacji świetlnej na czas wszelkich prac 

modernizacyjnych z podaniem terminu przekazania i przyjęcia do ponownej konserwacji. Każdy wpis 

będzie musiał być opatrzony czytelnym podpisem pracownika, który wykonał prace. Nie dotrzymanie 

powyższych warunków będzie dla Zamawiającego podstawą do naliczenia kary umownej. 

39. Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymywania w bieżącej aktualności dokumentacji techniczno-

ruchowej przedmiotów zamówienia na zasadach uzgodnionych z Zamawiającym. 

40. Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić online elektroniczną bazę danych, w której winny być 

rejestrowane wszelkie dane i informacje dot. zdarzeń i prac związanych z prowadzeniem utrzymania 

przedmiotu zamówienia (tj.: otrzymane zgłoszenia o nieprawidłowościach i uszkodzeniach; zaistniałe i 
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stwierdzone awarie; przeprowadzone czynności utrzymaniowe i ruchowe itd., z określeniem dat i godz., 

wykazaniem naprawianych i/lub wymienianych składników itd.). Baza winna umożliwiać 

przeszukiwanie po takich kryteriach jak: lokalizacja, data, typ zdarzenia, itp. Równocześnie Wykonawca 

umożliwi dostęp do ww. bazy upoważnionym pracownikom Zamawiającego. Forma i zawartość bazy 

danych musi być uprzednio zaakceptowana przez Zamawiającego i wykonana w terminie do 1 miesiąca 

od podpisania umowy. 

41. Wykonawca zobligowany będzie do prowadzenia tzw. Książek obmiaru prac utrzymaniowych w podziale 

na każdy dzień z wyszczególnieniem wszystkich wykonanych w okresie miesiąca kalendarzowego prac 

utrzymaniowych i ruchowych z określeniem dat i godz., wykazaniem naprawianych i/lub wymienianych 

składników itd.. Zapisy w Książce obmiaru prac winny być zgodne z danymi zawartymi w bazie, o której 

mowa wyżej. Książka obmiaru za dany miesiąc będzie podlegać przedłożeniu i akceptacji przez 

Zamawiającego, co miesięcznie i stanowić będzie podstawę dla rozliczenia usług zrealizowanych przez 

Wykonawcę. 

42. Wykonawca musi posiadać minimum 150 m2 zadaszonej powierzchni magazynowej. Zaplecze będzie 

przechowywać magazyn depozytowy Zamawiającego (w tym: nowe konstrukcje wsporcze, urządzenia, 

elementy urządzeń, podzespoły itp. dostarczone przez Zamawiającego jak i konstrukcje, urządzenia, 

podzespoły, materiały itp. pochodzące z demontażu i/lub odzysku z przedmiotów zamówienia), na 

zasadach ustalonych przez Zamawiającego. W pierwszym miesiącu trwania umowy należy aktualny stan 

magazynowy depozytu Zamawiającego przetransportować z ulicy Na Załęczu 1D w Krakowie do 

aktualnego magazynu Wykonawcy. 

43. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie sporządzał raporty dot. stanu technicznego składników 

sygnalizacji będących przedmiotem zamówienia. 

44. Wykonawca współpracować będzie z takimi służbami jak Policja i wykonywał jej polecenia na wniosek 

Zamawiającego. 

45. Przez cały czas trwania umowy należy kontrolować postępującą erozję zabezpieczonych sarkofagów 

betonowych i w razie konieczności uzupełnić powstałe ubytki w detekcji indukcyjnej tramwajowej. 

46. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić środki techniczne i transport dla dokonania obustronnej 

kontroli prawidłowości wykonania przedmiotu umowy (min. dwa razy w tygodniu przez 4 godziny dla 

dwóch pracowników Zamawiającego). 

47. Naprawy awaryjne sygnalizacji – wszelkie i wszystkich sygnalizacji z uwzględnieniem faktu, że niektóre 

sterowniki, pętle indukcyjne oraz systemy wideo-detekcji na skrzyżowaniach (wykazane w załączniku nr 

1) pozostają w okresie gwarancyjnym w odniesieniu do tych urządzeń naprawy awaryjne winny być 

ograniczone do takich, które nie naruszają warunków gwarancji oraz obowiązuje dodatkowo niezwłoczne 

powiadomienie gwaranta o uszkodzeniach, które z tytułu gwarancji nie mogą być usunięte samodzielnie 

przez Wykonawcę. Terminy realizacji wg pkt. V. 

48. Likwidacje uszkodzeń i szkód spowodowanych przez osoby trzecie – wszelkie i przy wszystkich 

sygnalizacjach. Terminy realizacji wg pkt. V. 

49. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego będzie przekazywał do tut. Zarządu aktualne programy 

sterowników, które nie są podłączone do systemu sterownia ruchem (wraz z otwartymi kodami 

źródłowymi, skompilowanymi i konfiguracją sterowników)  

50. Wykonywanie operacji ruchowych (włączenie do pracy / wyłącznie z pracy / zmiany trybu pracy itp.) – 

wszelkie i przy wszystkich sygnalizacjach w zakresie i terminach określanych przez Zamawiającego w 

odpowiednich poleceniach. 

51. Czasowe instalowanie w sterownikach rejestratorów wideo i rejestratorów napięć zasilania, w zakresie i 

terminach określanych przez Zamawiającego w odpowiednich poleceniach, przekazywanie wyników 

rejestracji do Zamawiającego.  

52. Odczytywanie stanów liczników zużycia energii w terminach określonych przez Zamawiającego 

i przekazywanie wyników do Zamawiającego. 
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53. Przeglądy okresowe, szczegółowe wszystkich sygnalizacji, w zakresach i z częstotliwościami 

wymienionymi w tabeli 2, z uwzględnieniem wymagań szczegółowych określonych w odpowiednich 

DTR oraz wiedzy i doświadczenia zawodowego Wykonawcy. Po wykonaniu każdego przeglądu 

okresowego w danym interwale czasowym, Wykonawca sporządzi protokół potwierdzony przez 

Zamawiającego.  

54. Sterowniki oraz ZPP opatrzyć o brakujące ostrzegawcze naklejki o urządzeniach elektrycznych oraz 

informacji o zakazie naklejania reklam i ulotek. 

55. Utrzymanie łączności monitoringu stanu pracy sygnalizacji świetlnej pracujących poza systemem 

sterowania ruchem za pomocą programu „Mapa Świateł” przekazany przez Zamawiającego. Wykonawca 

poniesie wszelkie koszty związane z przesyłem danych i łącznością. 

 

Tabela 2. 

Zakresy i częstotliwości wykonywania przeglądów konserwacyjnych 

sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach. 

 

Rodz. 

elementu: 

Częstotliwość wykonywania, 

 min.  co: 
Czynności: 

4 m. 8 m. 
Inna lub 

uwagi  

Sygnalizatory  

 
x 

 Czyszczenie obudów i soczewek wszystkich latarń wraz z 

ekranami kontrastowymi zamontowanymi na konstrukcjach 

wsporczych. 

 

x 

 Dokręcenie mocowań latarń, ekranów kontrastowych do 

konstrukcji wsporczych wraz z zabezpieczeniem poprzez 

środek antykorozyjny połączeń śrubowych. W razie 

stwierdzenia połączeń śrubowych o dużej korozji należy 

wymienić połączenie. 

 
x 

 Sprawdzenie stanu technicznego wszystkich obudów 

sygnalizatorów (weryfikacja: utlenienia materiałów, 

spękań).W razie uszkodzeń wymiana na nowy. 

Konstrukcje 

wsporcze  

 x  Sprawdzenie stanu wszystkich fundamentów i zakotwienia 

konstrukcji wsporczych, dokręcenie połączeń śrubowych 

 
x  

W razie stwierdzonych ubytków w zabezpieczeniach 

antykorozyjnych wykonanie malowania całej konstrukcji 

wsporczej. 

 

x  

Wszelkie występujące braki w uszczelnieniu pokryw 

rewizyjnych w konstrukcjach wsporczych należy uzupełnić i 

zastosować szczelne pokrywy rewizyjne nieposiadające 

dodatkowych uszczelek gumowych. Element należy 

ocynkować i pomalować kolorem RAL6009 wraz z 

antyplakatem tak jak istniejące konstrukcje na danym 

skrzyżowaniu. Pokrywa ma być uziemiona połączeniem 

wyrównawczym. 

 
x  

Sprawdzenie stanu połączenia uziemienia do stalowej 

konstrukcji, dokręcenie połączenia, poprawne oznaczenie i 

zabezpieczenie środkiem przeciw wilgotnościowym 

 x  Sprawdzić posadowienie masztów, należy wy pionować 

konstrukcje, które są krzywe. 

 Jeden 

raz w 

ciągu 

trwania 

umowy 

Przed 

okresem 

jesienno-

zimowym 

Wykonanie malowania masą bitumiczną do wysokości około 

30cm wszystkich konstrukcji wsporczych. 

 

x 

Przed 

okresem 

jesienno- 

zimowym 

Dokręcenie wszystkich połączeń kablowych na głowicach 

kablowych i zakonserwowanie ich specjalnym preparatem 

zabezpieczającym przed wilgocią. 

Wideo -

detekcja  
x  

 Dokładne sprawdzenie poprawności funkcjonowania wideo 

detekcji przy użyciu notebooka z odpowiednim 

oprogramowaniem, w tym: pomiar poziomu sygnału wideo 
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ze wszystkich kamer; sprawdzenie jakości obrazów ze 

wszystkich kamer; sprawdzenie pól widzenia wszystkich 

kamer; sprawdzenie poprawności położenia wirtualnych 

linii/pętli/stref detekcji na obrazach wszystkich kamer; 

sprawdzenie poprawności ustawienia daty i czasu; 

niezwłoczna korekta nieprawidłowych ustawień i 

parametrów. 

 x  Dokręcenie mocowania kamery do konstrukcji wsporczej 

 x  Sprawdzenie stanu technicznego kamery. 

 x 

 Kontrola połączeń kabli wizyjnych, sprawdzenie ciągłości 

ekranowania. Należy wymienić połączenia typu BNC w razie 

stwierdzenia braku ciągłości ekranowania lub stwierdzenia 

załamań. 

 x 
 Sprawdzenie szczelności obudowy kamery przed dostępem 

wody, wilgoci oraz pyłów, wymiana uszkodzonych uszczelek 

oraz elementów obudowy. 

x   Oczyszczenie i umycie szyby z zewnętrz celem zapewnienia 

poprawnego obrazu wizyjnego 

Detekcja  

tramwajowa  

 

x  

Przed wykonaniem konserwacji detekcji indukcyjnej należy 

wykonać pomiary elektryczne pętli, izolacji kabli, rezystancji 

obwodu, indukcyjności. Pomiary należy wykonać w studni 

przy pętli oraz w sterowniku. Po pomiarach należy 

zweryfikować stan instalacji w oparciu o wymagania 

stawiane przez producenta sterownika. W 

razie niskich parametrów należy poprawić połączenia 

kablowe wraz z wymianą uszkodzonego okablowania 

 

 

Jeden raz w 

ciągu 

trwania 

umowy  

Należy oczyścić istniejące sarkofagi betonowe pętli 

indukcyjnych tramwajowych, uzupełnić ubytki betonowe 

wraz ze spękaniami a następnie zagruntować i zabezpieczyć 

środkiem bitumicznym. 

 

x  

Dokładne sprawdzenie ukierunkowania detektora 

(odbiornika) podczerwieni w stosunku do nadzorowanej  

strefy i/lub dokładne sprawdzenie ustawienia detektora 

indukcyjnego w stosunku do trakcji, korekta ustawienia w 

miarę potrzeby, 

 

x  

Sprawdzenie stanu kabla sygnałowego i zasilającego 

podłączonego do detektora (odbiornika) podczerwieni / 

detektora indukcyjnego oraz dokręcenie śrub ewentualnie 

poprawa ich podłączeń do detektora (odbiornika) 

podczerwieni / detektora indukcyjnego. 

Radio 

 x  Sprawdzenie stanu odbiornika i anteny; sprawdzenie stanu 

umocowania odbiornika do konstrukcji wsporczej, 

sprawdzenie stanu kabla sygnałowego i zasilającego 

odbiornika i ich podłączenia do odbiornika, 

 x  Oczyszczenie obudowy odbiornika, 

Przyciski 

x   Oczyszczenie i umycie obudowy przycisku, 

x   Sprawdzenie działanie przycisku, poprawność wzbudzenia 

oraz potwierdzenie zgłoszenia z danego przycisku w 

sterowniku. 

  x  Sprawdzenie stanu i mocowanie przycisku do konstrukcji 

wsporczej, poprawa luźnego mocowania, 

Sterowniki 

 x 

 Sprawdzenie poprawności funkcjonowania układów kontrolo 

zabezpieczających wszystkich sterowników, zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w Zał. nr 3 pkt. 3.3.1. 

Rozporządzenia Min. Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w 

sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków 

i sygnalizacji drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

 drogach (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 98 z późn. zm.) 

x  
 Sprawdzenie i regulacja działania układów: ogrzewania, 

wentylacji, oświetlenia wnętrza szafy oraz gniazd 

sieciowych, 
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x  
 Sprawdzenie stanu wszystkich urządzeń zainstalowanych w 

sterowniku i okablowań wewnętrznych, uporządkowanie i 

poprawa oznaczeń kablowych. 

x  

 Sprawdzenie stanów i parametrów funkcjonowania 

sterownika za pomocą panelu serwisowego oraz laptopa z 

odpowiednim oprogramowaniem, jeśli wykryto 

nieprawidłowości należy niezwłocznie podjąć działania 

naprawcze, 

 x 
 Sprawdzenie stanu i wartości wszystkich zabezpieczeń 

odpływów na zgodność z dokumentacją, wymiana 

niewłaściwych, 

 x 
 Sprawdzenie stanu podłączenia uziemienia do obudowy 

sterownika., 

 x  Sprawdzenie szczelności obudowy sterownika, wymiany 

zużytych uszczelek, 

 x 
 Sprawdzenie stanu wszystkich połączeń kablowych i 

przewodowych między elementami wewnętrznymi 

sterownika, poprawa wadliwych połączeń, 

 x 

 Sprawdzenie stanu i podłączeń wszystkich zewnętrznych 

kabli i przewodów (dokręcenie wszystkich kablowych 

połączeń śrubowych wraz z zabezpieczeniem preparatem 

przeciwwilgociowym), 

 x 
 Sprawdzenie i naoliwienie wszystkich zamków, zawiasów, 

rygli 

 x  Odkurzanie i czyszczenie wnętrza sterownika, 

x  

 Usunięcie z powierzchni obudowy nielegalnie nalepionych 

ogłoszeń, naklejek oraz graffiti itp., z użyciem odpowiednich 

preparatów chemicznych. Wykonanie zabezpieczenia 

antyplakatowego. 

ZZP 

 
x 

 Sprawdzenie stanu i wartości wszystkich zabezpieczeń 

odpływów na zgodność z dokumentacją wymiana 

niewłaściwych, 

 x  Sprawdzenie stanu poszczególnych składników ZZP, 

 

x 

 Usunięcie z powierzchni obudowy nielegalnie nalepionych 

ogłoszeń, naklejek oraz graffiti itp., z użyciem odpowiednich 

preparatów chemicznych. Wykonanie zabezpieczenia 

antyplakatowego. 

Pomiary  

  Jeden raz w 

ciągu 

trwania 

umowy 

Pomiar ochrony przeciwporażeniowej sygnalizacji, zgodnie z 

PNIEC 60364-4-41 i PN-IEC 60364-6-61 

  Jeden raz w 

ciągu 

trwania 

umowy 

Pomiar pętli indukcyjnych i w razie stwierdzenia braku 

spełnienia parametrów naprawić lub odtworzyć uszkodzoną 

pętlę indukcyjną. 

*- na wyżej wymienione prace należy przedstawić wcześniej harmonogram prac na poszczególne 

skrzyżowania uwzględniając okres zimowy.  

 

VII. Prace niezbędne do wykonania w trakcie trwania niniejszej umowy.  

 

1. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego w lokalizacjach wg polecenia inspektora podczas trwania 

umowy w ilościach:  

a) powłoka koloru RAL 6009 wraz z podkładem w ilości 300 m2. 

b) powłoka typu ANTYPLAKAT w ilości 300 m2.  

Prace należy wykonać wg instrukcji podanej w załączniku do OPZ.  

2. Wykonawca uwzględni opracowanie 10 projektów powykonawczych elektrycznych istniejących 

sygnalizacji świetlnych. Należy przeprowadzić inwentaryzację rozszycia kablowego i istniejących 

urządzeń wraz z opracowaniem geodezji powykonawczej. Prace należy wykonać w pierwszych 12 

miesiącach trwania umowy w poniższych lokalizacjach:  
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 Zakopiańska – Opatkowicka  

 Zakopiańska – Kąpielowa – Forteczna  

 Zakopiańska –Orzechowa  

 Zakopiańska – Wadowicka – Tischnera – Brożka  

 Wielicka – Kostaneckiego – Teligi 

 Wielicka – Bieżanowska – Wolska 

 Wielicka – Nowosądecka 

 Wielicka – Kamieńskiego 

 Kamieńskiego – Walerego Sławka 

 Tischnera – Powstańców Śląskich  

3. Wykonanie przeprogramowań sterowników związanych z potrzebami dostosowań sygnalizacji do 

aktualnych warunków ruchowych. Nie później niż w ciągu 30 dni od daty wystawienia polecenia. Należy 

uwzględnić 30 przeprogramowań. 

4. W ciągu 6 miesięcy od przesłania harmonogramu Wykonawca przeprowadzi konserwacje wszystkich 

studni kablowych wchodzących w zakres umowy– harmonogram należy przesłać do końca 1 miesiąca 

obowiązywania umowy. 

5. W ciągu pierwszych 12 miesiącach trwania umowy wykonawca zrealizuje poniższe prace:  

 Skrzyżowanie Półłanki-Botewa -wymiana sterownika wraz z wpięciem do systemu 

obowiązującego na danym ciągu. 

 Skrzyżowanie Lipska-Rzebika - wymiana sterownika wraz z wpięciem do systemu obowiązującego 

na danym ciągu. 

6. Dostawa oraz wymiana 20szt. zamków technicznych ABLOY CLL718T w drzwiach szaf sterowniczych. 

Przy wymianie zamków należy uwzględnić konieczność wymiany klamek. Lokalizacje zostaną podane po 

zawarciu Umowy. Prace należy wykonać w pierwszych 6 miesiącach trwania umowy. 

7. Wykonawca uwzględni wykonanie 200szt. pętli indukcyjnych przez okres trwania umowy w lokalizacjach 

i terminie na polecenie Zamawiającego. 

VIII. Zakres, terminy wykonania i wymagania i na zlecenia prac dodatkowych. 

1. Zakres zleceń dodatkowych obejmuje prace wykraczające poza zakres prac utrzymaniowych 

zdefiniowanych w pkt. VI , w tym : 

a) doinstalowania dodatkowych elementów / składników do sygnalizacji i sieci, 

b) remonty, rozbudowy i modernizacje sygnalizacji i sieci, 

c) dostawy urządzeń, podzespołów itp. elementów stanowiących rezerwę eksploatacyjną do 

użytkowanych przez Zamawiającego, 

2. Zakres prac, wymagania techniczne dostaw i wykonawstwa, pożądany termin realizacji określane będą 

przez Zamawiającego każdorazowo we wniosku na wykonanie dodatkowych prac, skierowanym do 

Wykonawcy. 

3. Na podstawie wniosku Wykonawca sporządzi i przedstawi Zamawiającemu kalkulację kosztów 

wykonania z określeniem warunków i terminu realizacji wniosku, nie później niż w ciągu 7 dni od daty 

wystawienia wniosku. Prace dodatkowe należy wycenić zgodnie z załącznikiem 7 do Umowy – cena 

jednostkowa netto ma zawierać: koszty materiału, koszty robocizny, koszty sprzętu, koszty pośrednie, 

zysk, wzrost cen, inflację itp. – cena nie ulega zmianie w trakcie trwania kontraktu. Pozycje nie ujęte w 

załączniku Wykonawca wyceni w oparciu o Katalog nakładów rzeczowych zawarty w periodycznych 

zeszytach wydawnictwa Sekocenbud.  

4. Po zaakceptowaniu kalkulacji i jej warunków Zamawiający wystawi odrębne zlecenie będące podstawą 

dla Wykonawcy do rozpoczęcia realizacji. 

5. Fakt zakończenia realizacji prac dodatkowych i gotowość do ich odbioru Wykonawca zgłasza pisemnie 

za pomocą komunikacji elektronicznej do Zamawiającego. 
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6. Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych od daty doręczenia zgłoszenia o gotowości do odbioru, powołuje 

komisję odbioru i ustala datę rozpoczęcia odbioru, na nie dalej niż 7 dzień od daty doręczenia zgłoszenia, 

o czym powiadamia Wykonawcę pisemnie.  

7. Zakończenie prac komisji spisaniem Protokołu odbioru bez wad uniemożliwiających prawidłowe 

funkcjonowanie przedmiotu zlecenia, jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Zamawiającego 

zakończenia realizacji zleconych prac dodatkowych. 

 

IX. Termin wykonania zamówienia. 

Wykonawca będzie realizował Przedmiot niniejszej umowy począwszy od daty ustalonej na piśmie przez 

Zamawiającego, uwzględniającym terminu do zapoznania się Wykonawcy z przedmiotem umowy, przez 

okres 24 miesięcy, z zastrzeżeniem terminów na wykonanie prac niezbędnych do wykonania celem 

zapewnienia bezpiecznej i bezawaryjnej pracy sygnalizacji świetlnej, o których mowa w pkt VII niniejszego 

dokumentu oraz zleceń dodatkowych o których mowa w pkt. X niniejszego dokumentu. 

 

X. Wykaz załączników do Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

Następujące dokumenty stanowią integralną część OPZ: 

Wykaz załączników do OPZ. 

 Zał. nr 1 - Wykaz sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach będących przedmiotem zamówienia. 

 Zał. nr 2 - wytyczne zabezpieczenia antykorozyjnego i przeciw wilgotnościowego stalowych 

konstrukcji wsporczych latarń i obudów sterowników, będących przedmiotem zamówienia. 

 

 

 


