OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Utrzymanie urzadzen i sieci zwigzanych ze sterowaniem i nadzorowaniem
ruchu drogowego i tramwajowego w czesci Poludniowej Krakowa

l. Uzywane pojecia, ich definicje oraz skroty.

Definicje i skroty uzywane w OPZ

OPZz Opis Przedmiotu Zamowienia
Zalgcznik Zalgcznik do OPZ
Utrzymanie Wykonywanie wszelkich czynnosci majgcych na celu zapewnienie pelnej

sprawnosci technicznej i uzytkowej systemow, sieci i urzqdzen bedgcych
przedmiotem zamowienia, w tym wykonywanie: napraw awaryjnych oraz likwidacji
powstalych uszkodzen i szkod niezaleznie od przyczyn, ktore je spowodowaly,
biezgcych i okresowych obstug technicznych; biezqcych i okresowych przeglgdow,
konserwacji i kontroli technicznych, instalacji i wymian oprogramowan urzqdzen

itp.

Naprawa awaryjna

Niepowtarzalne prace konieczne do wykonania przy przedmiocie zamowienia i jego
sktadnikach, w celu przywrocenia sprawnosci i funkcjonalnosci, wykonywane
W trybie awaryjnym (niezwlocznym).

Obstuga techniczna

Prace prowadzone przy przedmiocie zamoéwienia i jego sktadnikach obejmujgce
wymiane zuzywajqcych sie materiatow oraz czesci, zestrajanie i regulacje, pomiary,
testy sprawdzajqce, badania.

Przeglgd

Przeglgd wzrokowy przedmiotu zamowienia i jego sktadnikow majgcy na celu
oceng Stanu fizycznego i technicznego oraz wykrycie widocznych uszkodzen bqdz
nieprawidlowosci oraz ich usunigcie .

Kontrola techniczna

Czynnosci, podczas ktorych przedmiot zamoéwienia i jego skladniki, ich
funkcjonowanie, sygnalizowanie i sterowanie sq sprawdzane recznie (W tym:
pomiary, testy sprawdzajqgce itp. badania).

Konserwacja

prace o charakterze profilaktycznym niezbedne do utrzymania sprawnosci
i funkcjonalnosci oraz przediuzenia zywotnosci przedmiotu zaméwienia i jego
skladnikéow (w tym: czyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne itp.). wymiana
niesprawnych elementow

Urzgdzenia rezerwowe

Czujniki, urzqdzenia, ich moduly i podzespoly itp., z ktorych zbudowany jest
przedmiot zaméwienia, przeznaczone do czasowych podmian za uszkodzone lub
niesprawne.

Przeprogramowanie
sterownika

Wgranie nowego program sygnalizacji,
akomodacyjnego i koordynacyjnego itp.

zmiany parametrow Ssterowania

Czesci zamienne

Podzespoly, czesci, materialy - elektryczne, elektroniczne i mechaniczne itp.,
konieczne do wykonywania napraw urzgdzen.

DTR - dokumentacja
techniczno-ruchowa

Wszelkie instrukcje montazu, obstugi, uzytkowania itp. systemow, urzqdzen,
sprzetow, oprogramowan opracowane przez ich wykonawcow lub producentow.

DZT

Detektor zajetosci toru odbiornikiem

podczerwieni

tramwajowego  wspoilpracujgcy  z

FEE Odbiornik radiowy telegramow wysylanych przez pojazdy komunikacji miejskiej
dla potrzeb zapewnienia priorytetu ich przejazdu przez skrzyZowanie
(zainstalowany w poblizu sterownika sygnalizacji swietlnej).

OP Odbiornik podczerwieni zainstalowany na trakcji tramwajowej

Ustawa Pzp Ustawa z 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2018r. poz. 1986 z pozn. zm.)

SAP System alarmowania pozarowego.

SCADA System informatyczny sfuzgcy do nadzoru i sterowania pracq wurzqdzen

zainstalowanych w tunelu tramwajowym pod Dworcem Gt.




TAE Urzgdzenie dekodujgce telegramy wysylane przez pojazdy komunikacji miejskiej
dla potrzeb zapewnienia priorytetu (zabudowany w sterowniku)

UTCS Urban Traffic Control System (system sterowania ruchem miejskim)

WLZ Wewnetrzna linia zasilajgca

ZZP Zespot zigczowo-pomiarowy (szafka licznika en. elektrycznej)

1. Przedmiot zaméwienia.

1. Przedmiotem zamdwienia jest biezace utrzymanie i konserwacja istniejacych i zlokalizowanych w czesci
Potudniowej Krakowa urzadzen i sieci zwigzanych ze sterowaniem i nadzorowaniem ruchu drogowego
i tramwajowego, w tym utrzymanie:

a) sygnalizacji $wietlnych na skrzyzowaniach, a takze przejsciach i przejazdach (wspdlny stownik
zamowien CPV: 50232200-2),

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zwigkszenia w trakcie realizacji niniejszego zamowienia ilosci
sygnalizacji $wietlnych na skrzyzowaniach (o ktorych mowa w ust. 1 pkt. a)) o maksymalnie 10 szt., bez
zmiany wysokos$ci ceny zamowienia.

3. Przedmiotem zaméwienia sa takze prace dodatkowe, zlecane przez Zamawiajacego do realizacji przez
Wykonawce, odnoszace si¢ do sktadnikéw o ktorych mowa w pkt. 1.

4. Prace dodatkowe nalezy wyceni¢ zgodnie z zatacznikiem 7 do umowy - cena jednostkowa netto ma
zawieraC: koszty materiatu, koszty robocizny, koszty sprzgtu, koszty posrednie, zysk, wzrost cen, inflacje
itp. — cena nie ulega zmianie w trakcie trwania kontraktu.

1. Elementy skladowe sygnalizacji §wietlnych.

1. Wykaz sygnalizacji $wietlnych na skrzyzowaniach, a takze na przej$ciach i przejazdach objetych
zamOwieniem stanowi zatacznik nr 1.

2. W skiad pojedynczej przedmiotowej sygnalizacji moga wchodzié:

a) Sygnalizatory wraz z mocowaniami do konstrukcji oraz daszkami dla poszczegélnych komoér oraz
zrodtami §wiatla typu LED, halogen, zarowka.

b) Konstrukcje wsporcze — stalowe konstrukcje wsporcze acznie z fundamentami (w tym maszty
wysiegnikowe, i o§wietleniowo-wysiggnikowe, bramownice, maszty, wysiegi)

c) Ekrany kontrastowe montowane wraz z latarniami sygnalizacyjnymi na bramowych
i wysiegnikowych konstrukcjach wsporczych.

d) Kable zasilajagce sygnalizatory, przyciski, detektory taczace urzadzenia ze sterownikiem (w tym
sygnalizacyjne, akomodacyjne, zasilajgce o ile stanowig one wewnetrzng linie zasilajaca taczaca ZZP
ze sterownikiem.

e) Urzadzenia i sygnalizatory dzwigkowe i akustyczne

f)  Tabliczki kierunkowe tramwajowe z biatymi strzatkami kierunkowymi

g) Czujniki detekcji:

e petle indukcyjne zabudowane w jezdni drog oraz w S$ciezkach rowerowych wraz
Z przynaleznymi kablami sygnatowymi taczacymi pgtle ze sterownikiem,

e czujniki magnetyczne wraz z przynaleznymi kablami sygnalowymi laczacymi je ze
sterownikiem.

e petle indukcyjne zabudowane w torowiskach tramwajowych wraz z przynaleznymi kablami
sygnatowymi tagczacymi petle ze sterownikiem,

e kamery wideo zabudowane na konstrukcjach wsporczych latarn wraz z separatorami i
kartami detekcji wideo oraz z przynaleznymi kablami sygnalowymi i zasilajacymi
faczacymi kamery ze sterownikiem,

e przyciski dla pieszych zabudowane na konstrukcjach wsporczych latarn wraz z
przynaleznymi kablami sygnalowymi faczacymi przyciski ze sterownikiem,



o detektory radarowe wykorzystywane do automatycznej detekcji rowerowej na przejazdach
rowerowych wraz z okablowaniem taczacym sterownik z detektorem radarowym.

h) Detektory ruchu pojazdow komunikacji miejskiej - w tym:

e odbiorniki podczerwieni (OP) zabudowane na trakcji tramwajowej wraz z detektorami
zajetosci torow (DZT) oraz przynaleznymi kablami sygnatowymi i zasilajacymi taczacymi
odbiorniki z detektorami zajgtosci torow i sterownikiem,

e detektory indukcyjne trakcyjne, zabudowane na trakcji tramwajowej wraz z przynaleznymi
kablami sygnatowymi taczacymi detektory ze sterownikiem,

e przekazniki kierunku i/lub zajetosci torow, zabudowane w szafkach zwrotnic
tramwajowych (SZT) wraz z przynaleznymi kablami sygnatlowymi taczacymi przekazniki
ze sterownikiem,

e odbiornik radiowy telegraméw (FEE) wysytanych przez pojazdy komunikacji miejskiej
zabudowany w poblizu sterownika wraz z urzadzeniem dekodujacym telegramy (TAE)
zabudowanym w sterowniku, przeznaczone dla potrzeb zapewnienia priorytetu przejazdu
przez skrzyzowanie pojazdom komunikacji miejskiej,

i) Sterownik sygnalizacji §wietlnej wraz z oprogramowaniem, w ktorym czesto zabudowane sa takze
urzadzenia transmisji danych - tj. urzadzenia elektroniczne wykorzystywane do zapewnienia
komunikacji miedzy sterownikiem a sgsiadujacymi z nim innymi sterownikami (koordynacja) oraz
mig¢dzy sterownikiem a centralnym systemem nadzoru i sterownia ruchem, w tym zwykle modemy
wraz z przynaleznym zasilaczem, urzadzenia pasywne i aktywne do komunikacji za pomoca mediow
w postaci kabli $wiattowodowych.

J)  Zespot ztgczowo-pomiarowy (ZZP) - tj. odrebna szafka zainstalowana na skrzyzowaniu zawierajaca
uktady pomiarowo-rozliczeniowe zuzycia energii elektrycznej (nie podlegajace utrzymaniu przez
Wykonawce) oraz zabezpieczenia glowne zasilania sygnalizacji §wietlnej wraz z przynalezng
wewnetrzna linig zasilajaca (WLZ) taczaca ZZP ze sterownikiem,

k) Kanalizacja kablowa sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu wraz z przynaleznymi studniami
kablowymi stuzaca do prowadzenia kabli i przewodow sygnalizacyjnych, zasilajacych, transmisji
danych itp.

Utrzymanie sygnalizacji $wietlnych winno odbywac si¢ z uwzglednieniem przepisow Rozporzadzenia

Min. Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakow

i sygnalizacji drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania

na drogach (Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz. 98 z p6zn. zm.).

Zakresy, terminy i/lub czestotliwosci wykonywania prac utrzymaniowych przy
przedmiotowych sygnalizacjach $wietlnych:

A. Przeglgdy bieigce wszystkich sygnalizacji - min. co 7 dni - poprzez ich objazd, w tym:
Sprawdzenie w sterowniku czy wszystkie wskazniki informujace o stanach pracy poszczegdlnych
urzadzen potwierdzajg poprawne dziatanie, w tym czy poprawnie sygnalizowane sg zajetosci i zwolnienia
petli indukcyjnych.

W odniesieniu do stwierdzonych nieprawidtowos$ci w dziataniu detektoréw petlowych (po wykluczeniu
mozliwosci uszkodzenia karty detektora) obowiazuje niezwloczne wykonanie pomiardow rezystancji
izolacji rezystancji obwodu i indukcyjnosci niesprawnych petli oraz udokumentowanie pomiaru
protokotem na zadanie Zamawiajacego. Nalezy rowniez wykona¢ diagnoz¢ i stwierdzi¢ przyczyng
uszkodzenia wraz z wykonaniem dokumentacji zdjgciowej. Wszelkie informacje podlegaja przekazaniu
Zamawiajagcemu droga poczty elektronicznej. Wszelkie informacje o uszkodzeniach dotyczace
niedziatajacych petli o ktérych mowa powyzej nalezy przekazywaé¢ do Zamawiajgcego zbiorczo w
postaci zestawienia, cyklicznie kazdorazowo po wykonaniu objazdéw cotygodniowych. Zamawiajacy
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wymaga aby informacje byly przekazywane cyklicznie raz w miesigcu. Po udokumentowaniu
niedziatajacej petli nalezy niezwlocznie jg odtworzy¢ po wczesniejszym uzgodnieniu i uzyskaniu
akceptacji Zamawiajgcego.

Przejrzenie historii zdarzen zarejestrowanych w sterowniku z wykorzystaniem panelu serwisowego oraz
za pomocg notebooka z odpowiednim oprogramowaniem celem zidentyfikowania ewentualnych btedow
i powtarzajacych si¢ nieprawidtowosci w pracy sygnalizacji. Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ automatyke i
podiaczenie do Centrum Sterowania Ruchem sterownikéw objete systemem UTCS. Na zadanie
Zamawiajacego nalezy przekazaé Zamawiajagcemu archiwa i logi z pracy sterownikéw na ktorych
wystepowaly awarie wraz z opracowaniem zestawienia zbiorczego i analiza zapisow.

Przejrzenie historii zdarzen zarejestrowanej we wszystkich kartach wideo-detekcji za pomoca notebooka
z odpowiednim oprogramowaniem celem zidentyfikowania ewentualnych btedow Iub nieprawidlowosci
w funkcjonowaniu wideo-detekcji.

Sprawdzenia jednoznaczno$ci i czytelnosci wyswietlanych sygnatow i ich zgodnosci z zatwierdzonym
programem sygnalizacji.

Sprawdzenia poprawnos$ci funkcjonowania wszystkich przyciskow dla pieszych oraz rowerzystow
acznie z ich pod$wietlaniem.

Usuniecie z powierzchni wszystkich konstrukcji wsporczych latarn, obuddéw sterownikéw oraz obudow
ZZ7P, nielegalnie nalepionych ogtoszen, naklejek oraz graffiti itp., z uzyciem odpowiednich preparatow
chemicznych.

Sprawdzenie i ewentualna naprawa urzadzen grzejnych zamontowanych w szafach sterowniczych, wraz
z poprawnoscig dziatania termostatu.

Sprawdzenie posadowienia masztéw, w przypadku stwierdzenia nieprawidlowos$ci, nalezy usztywnié
i/lub wypionowa¢ konstrukcje ktére sa krzywe.

Wszelkie wystepujace braki w uszczelnieniu pokryw rewizyjnych w konstrukcjach wsporczych nalezy
uzupetni¢ i zastosowac szczelne pokrywy rewizyjne nie posiadajace dodatkowych uszczelek gumowych.
Elementy wymieniane nalezy ocynkowac¢ i pomalowa¢ kolorem RAL6009 wraz z antyplakatem tak jak
istniejgce konstrukcje na danym skrzyzowaniu. Pokrywa ma by¢ uziemiona polaczeniem
wyréwnawczym.

Wszelkie odstepstwa od ustawien prawidtowego kata sygnalizatoréw w stosunku do jezdni w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkoéw
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz. 98 z p6zn. zm.), nalezy
wyregulowac, tacznie z ekranami kontrastowymi.

Nalezy na biezaco uzupetnia¢ braki w daszkach komor sygnalizacyjnych.

W razie stwierdzenia nieczytelnosci wyswietlanych sygnatow nalezy na biezaco przeprowadzi¢ mycie
soczewek sygnalizatorow, przyciskow. Poprawi¢ kat nachylenia pionowy i poziomy w stosunku do jezdni
latarn na konstrukcjach wsporczych.

Sprawdzanie poprawno$ci emitowanych sygnaléw, w razie konieczno$ci wymiana uszkodzonych
elementow. Na biezgco wymienia¢ przepalone zarowki, halogeny i wktady LED.

Podczas wymian przepalonych zardwek w latarniach sygnalizacji $wietlnych nalezy stosowac
dedykowane specjalistyczne zarowki dla sygnalizacji $wietlnych dla ktorych producent deklaruje 15 000
godzin §wiecenia.

Na biezaco sprawdzac¢ dzialanie sygnalizacji dzwigkowej oraz w razie koniecznosci wykona¢ regulacje
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca
2015r. (Dz. U. 2015 1., poz. 1314) w zakresie pkt 3.3.5.2 ,,Sygnalizatory akustyczne dla pieszych”

W razie stwierdzenia korozji, wykonywanie zabezpieczen antykorozyjnych catych elementow stalowych
konstrukcji wsporczych, fundamentéw, tramwajowych petli indukeyjnych i obudéw sterownikéw. W
przypadku stwierdzenia niemoznos$ci zabezpieczenia konstrukcji metalowej ze wzgledu na rozlegly
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postep korozji nalezy przedstawi¢ Zamawiajagcemu do 2 miesigcy od podpisania umowy zestawienia
ilosciowego przedmiotowych konstrukcji.

W razie stwierdzenia uptywnosci pradu na glowicach kablowych w konstrukcjach wsporczych nalezy
wymieni¢ glowice na nowe, a w okresie jesiennym pokrywac je materiatem izolacyjnym.

Stwierdzone ubytki w pokrywach rewizyjnych i ramach studni teletechnicznych zagrazajace
bezpieczefstwu uczestnikom ruchu nalezy niezwlocznie wymieni¢ na nowe.

Niezwloczne podjecie dziatan eliminujacych lub ograniczajacych stwierdzone nieprawidtowosci.

Czas reakcji wykonywania napraw awaryjnych i likwidacji szkéd dotyczacych przedmiotu
zamowienia.

Awarie i likwidacje uszkodzen, szkod powinny by¢ podejmowane najpdézniej w ciggu jednej godziny od

zgloszenia lub otrzymania wiadomosci o awarii, uszkodzeniu lub szkodzie i by¢ zakoniczone:

1.

VI.

w czasie do .... godzin — usuni¢cie mato skomplikowanych awarii, usterek nie wymagajacych uzycia

specjalnych sit i srodkéw. Np.: prosta awaria sterownika, wymiana spalonej zarowki lub uszkodzonego
wktadu LED, wymiana badZ naprawa uszkodzonej latarni sygnalizacyjnej, przycisku dla pieszych, listwy
zaciskowej w maszcie lub shupie wysiggnikowym, wyprostowanie skrzywionego masztu, przekreconej
latarni sygnalizacyjnej itp.,

w czasie do .... godzin — usunigcie awarii, usterek, szkod wymagajacych zaangazowania zwickszonych
sit 1 $rodkdw. Np.: usuniecie awarii spowodowanej uszkodzeniem/zniszczeniem masztu

sygnalizacyjnego z sygnalizatorami na wskutek kolizji drogowej nie wymagajace odtworzenia
fundamentu; usuni¢cie uszkodzenia kamery wideo; usuniecie uszkodzenia kabla sygnalizacyjnego,
zasilajacego itp.

w_czasie do .... godzin — usuni¢cie awarii, usterek, szkod rozlegtych i/lub skomplikowanych

wymagajacych uzycia duzych sit i srodkow, np. stupa wysiggnikowego lub bramy nie wymagajace
odtworzenia fundamentu; rozlegtym uszkodzeniem / zniszczeniem sterownika / punktu dostepowego /
Z7P wskutek wytadowania atmosferycznego lub kolizji drogowej; naprawa (odtworzenie) uszkodzonej
petli indukcyjnej itp.

Czasy reakcji obowiazuja przez cala dobe we wszystkie dni tygodnia.

Wymagania szczegolowe dotyczgce utrzymania:

Do prac utrzymaniowych zalicza si¢ takze:

o Ok~ wn

Powiadamianie Zamawiajacego o stwierdzonych przez Wykonawce awariach, uszkodzeniach
sygnalizacji i sieci, ktore nie byly przedmiotem zgloszenia ze strony Zamawiajacego.

Dojazdy tam i z powrotem do miejsc prac.

Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prac przed ich rozpoczgciem.

Doprowadzenie miejsc prac do stanu jak przed ich rozpoczgciem.

Usunigcie z miejsc prac odpadow powstatych w wyniku kolizji lub prowadzonych prac.

Przed podjgciem prac wykonanie dokumentacji zdjeciowej zastanych uszkodzen / zniszczen /
wandalizméw urzadzen bedacych przedmiotem zamowienia wraz z pokazaniem terenu i ew. sprawcy dla
celéw dochodzenia odszkodowania, o ile takowe miaty miejsce. Dokumentacj¢ zdjgciowa wraz z opisem
zdarzenia nalezy niezwlocznie przestac¢ droga elektroniczng do Zamawiajacego w terminie do 24 godzin
od podjecia czynnosci naprawcze;j.

Woysyltanie informacji do Zamawiajacego z lokalizacja i przyczyna awarii, uszkodzen lub innych zdarzen
powodujacych nieprawidlowosci w dzialaniu sygnalizacji lub stwarzajace zagrozenie dla uczestnikow
ruchu.

Wykonawca zobowigzany jest do zakupu czgsci zapasowych w takich ilosciach, aby zapewnié jak
najkrotsza przerwe w dziataniu sygnalizacji $wietlnej. Wykonawca powinien posiadaé rezerwowe
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maszty, latarnie, ekrany kontrastowe, przyciski, dwa wysiggi przeznaczone do montazu nad trzema
pasami. Nalezy rowniez by¢ w posiadaniu cz¢s$ci zapasowych do wszystkich sterownikow firm takich jak
Peek sterowniki z rodziny EC, Vialis typu FR, Siemens typu C8x0, C9x0 sx-L, ZIR typu ASR 200x,
Aster typu A-4x, Swarco wraz z ptytami gtownymi kartami grup detekeji i zasilaczami, itp.

Nalezy posiada¢ co najmniej dwa agregaty przeno$ne jednofazowe o minimum mocy odpowiednio 4,5
KW i 2kW wraz ze stabilizatorem napigcia i synchronizacja do zasilania elektroniki. Agregaty maja by¢
wykorzystywane w przypadku przerw w zasilaniu dla newralgicznych skrzyzowan. W przypadku
stwierdzenia braku zasilania Wykonawca jest zobowiazany zglosi¢ awari¢ do odpowiednich stuzb
energetycznych.

Wykonywanie w ramach napraw i usuwania uszkodzen, podmian uszkodzonych urzadzen na urzadzenia
rezerwowe.

Wykonywanie niezwlocznych napraw i usuwanie uszkodzen stwierdzonych podczas przegladow i
konserwacji.

Przeprowadzenie kontroli poprawnos$ci funkcjonowania po naprawach i konserwacjach.

Powiadamianie okreslonych stuzb o usunigciu awarii, uszkodzen i przywroceniu sygnalizacji, tablic, sieci
do normalnej pracy.

Przeprowadzenie wszelkich innych przegladow, obstug technicznych i kontroli poszczegdlnych
sktadnikéw nie wymienionych, a wynikajacych z obowigzujacych przepisow lub zalecanych przez ich
instalatoréw, dostawcoé4w lub producentow.

Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wszelkich awarii w tym wywotanych stanem technicznym,
niesprawnoscia, badz zuzyciem urzadzen lub materiatow eksploatacyjnych a takze awarii zaistniatych
wskutek zdarzen losowych, w tym kataklizmow, katastrof, wypadkow, kradziezy, aktow wandalizmu
badz chuliganstwa.

Sporzadzenie wymaganych przez Zamawiajacego protokolow, sprawozdan, raportow.

Wykonawca bedzie gromadzi¢ i rozlicza¢ z Zamawiajgcym nieprzydatne do dalszej eksploatacji
sktadniki sygnalizacji i sieci, powstate w wyniku demontazu z przedmiotow zamowienia.

Wykonawca prowadzi ,,Dziennik eksploatacji sygnalizacji” oraz biezaco rejestruje w nich szczegélowe
informacje o awariach, terminach ich zaistnienia i usunigcia, zakresie i przyczynach awarii, dokonanych
remontach, naprawach i kontrolach pracy sygnalizacji. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca przekaze
natychmiastowo, nie pozniej niz w terminie 1 dnia roboczego (od poniedziatku do piatku za wyjatkiem
dni ustawowo wolnych od pracy) raport zawierajgcy informacje o stanie urzadzen, o ktérych przekazanie
wystapit Zamawiajacy.

Dokonanie biezacych zmian w dokumentacji technicznej poszczegolnych sktadnikow w celu utrzymania
aktualno$ci tej dokumentacji — w stosunku do zaistnialych lub stwierdzonych zmian w budowie,
wyposazeniu, skonfigurowaniu i oprogramowaniu urzadzen. W przypadku zmiany, nalezy wyposazy¢
sterowniki w aktualne plansze (zafoliowany format A3), na ktorych przedstawiony bedzie: uklad
geometryczny z rozmieszczeniem urzadzen, uktad detekcji, rozmieszczenie kanalizacji, rozszycie
kablowe, uktad zasilania wraz z zabezpieczeniami oraz oznaczeniem i numeracjg tych urzgdzen.
Whioskowanie o uzasadnione remonty, modernizacje, wymiany elementow sktadowych poszczegolnych
sygnalizacji i sieci oraz wnioskowanie o polepszenie bezpieczenstwa utrzymywanych sygnalizacji.

W szafach sterowniczych nalezy uzupelia¢ $rodek, ktory ogranicza wilgo¢ (keramzyt) wraz z
uszczelnieniem podtogi i przepustow kablowych.

Wykonawca dla realizacji prac utrzymaniowych i prac dodatkowych bedzie mogt korzystac z
podwykonawcow wylacznie za zgoda Zamawiajacego.

Wszelkie ustalenia i wymagania zamowienia odnoszace si¢ do Wykonawcy beda si¢ odnosi¢ w calej
rozciaglosci na Jego podwykonawcow.

Wykonawca, przed podjeciem prac utrzymaniowych dot. sygnalizacji §wietlnej, powinien zapewni¢
przeszkolenie kazdej brygady swojej kadry technicznej w zakresie obstugi i diagnostyki sterownikéw
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sygnalizacji firm Yunex (Siemens), Vialis, Peek, Aster, ZIR, Swarco oraz Autoscope. Celem utrzymania
gwarancji nowych urzadzen sterujacych nalezy w pierwszych 2 miesigcach uzyskaé certyfikaty
potwierdzajace ukonczenie szkolen w zakresie obstugi i diagnostyki wszystkich urzadzen sterujacych dla
minimum jednego pracownika kazdego pogotowia technicznego.

Wykonawca powinien zapewni¢ przeszkolenie osob (pracownikow swojej kadry technicznej i ew.
podwykonawcdow), ktorzy beda wykonywaé prace utrzymaniowe bedace przedmiotem zamdwienia z
wprowadzonymi przez Zamawiajacego w okresie trwania zamoéwienia nowymi rodzajami urzadzen
sterujacych, detekcyjnych czy tez nowymi metodami i sposobami komunikacji i sterowania
sygnalizacjami.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wyposazenia kazdego sterownika sygnalizacji $wietlnej w dziennik
eksploatacji, opieczgtowany, z ponumerowanymi kartkami w pierwszym miesigcu trwania umowy.
Formg druku nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Prace zwigzane z utrzymaniem, a w szczegdlnos$ci usuwanie awarii, usterek w pracy sygnalizacji
bedacych przedmiotem zamowienia winny by¢ wykonywane w okresie catej doby, we wszystkie dni
tygodnia.

Prace utrzymaniowe przy sygnalizacjach $wietlnych winny by¢ wykonywane bez ich wyltaczenia z ruchu
chyba, Zze warunki techniczne i/lub wzgledy bezpieczenstwa nie pozwalaja na to. W przeciwnym
przypadku Wykonawca przed podjeciem prac bedzie uzgadnial dziatania z Zamawiajacym.

Przewiduje si¢, ze okresowe: przeglady, kontrole techniczne i konserwacje sygnalizacji wykonywane
beda w terminach ustalonych w tzw. kwartalnych (kalendarzowych) harmonogramach przegladow i
konserwacji, sporzadzanych przez Wykonawce i akceptowane przez Zamawiajacego w terminie do
dwach tygodni od podpisania umowy, przy uwzglgdnieniu, ze:

a) okresowe przeglady, kontrole techniczne i konserwacje poszczegodlnych sktadnikow sygnalizacji
na poszczegolnych skrzyzowaniach powinny byé wykonywane w taki sposéb, aby w jak
najmniejszym stopniu nie zaklocato to ruchu pojazdow i nie obnizato poziomu bezpieczenstwa
uzytkownikéw ruchu,

b) okresowe sprawdzenia funkcjonowania uktadéw kontrolno-zabezpieczajacych sterownikow beda
mogly by¢ wykonywane jedynie noca, w trakcie malego natezenia ruchu.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjmowania i rejestrowania wszelkich zgloszen ze strony
Zamawiajacego dotyczacych wadliwej pracy sygnalizacji bedacych przedmiotem zamowienia przez catg
dobg we wszystkie dni tygodnia. Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjmowania informacji o
ewentualnych: uszkodzeniach, nieprawidtowosciach, usterkach itp. miedzy innymi w nastepujacy
sposob:

o telefonicznie,

¢ mailowo,

e za pomoca prowadzonego w ZDMK portalu internetowego do obstugi zgloszen (za pomoca
strony www dostepnej zarowno z komputerow stacjonarnych jak i urzgdzen mobilnych
przekazywana bedzie informacja o zgloszeniach z Centrum Sterowania Ruchem — dodatkowo
informacja o zarejestrowanym zgloszeniu bedzie przesytana mailowo na wyznaczony przez firme
adres e-mail.) Do obowigzkow Wykonawcy bedzie m. in. korzystanie z w/w portalu i
przekazywanie informacji o jego realizacji z jego wykorzystaniem. Zasady dotyczace korzystanie
z przedmiotowego systemu zgloszen zostana obustronnie uzgodnione w terminie do dwoch
tygodni od podpisania umowy.

Wykonawca zobowiazany bedzie do likwidacji skutkow awarii, usterek i/lub uszkodzen i szkod
przedmiotow zamowienia, niezaleznie od przyczyn ich powstania. Powyzsze nie bedzie dotyczy¢
sktadnikow sygnalizacji pozostajacych w okresie gwarancji, w tych przypadkach naprawy i dzialania
beda ograniczone do takich, ktére nie naruszajg warunkdéw gwarancji.
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Do realizacji przedmiotu zamdéwienia Wykonawca winien bedzie stosowacé elementy, urzadzenia,
materiaty itp. posiadajace atesty i aprobaty do stosowania, zgodnie z wymogami okreslonymi w art. 10
ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290 tekst jednolity) oraz ustawy z dn.
16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 poz. 883 z pdzn. zm.). Wykonawca bedzie
zobowigzany do przedstawiania tychze atestow i aprobat Zamawiajacemu oraz uzyskiwania akceptacji
inspektora nadzoru Zamawiajacego dla elementéw przewidzianych do zabudowy. W przypadku
dokonania przez Wykonawce zabudowy elementu bez uzyskania uprzedniej akceptacji Zamawiajacego,
Wykonawca na zadanie Zamawiajacego bedzie musiat dokonaé jego wymiany na posiadajacy wiasciwy
atest 1 aprobat¢ wlasnym staraniem i na wlasny koszt.
Dla potrzeb kontroli technicznych Wykonawca zobowiagzany bedzie do wykorzystywania przyrzadow
kontrolno-pomiarowych z waznymi legalizacjami.
Przy kontrolach technicznych instalacji elektrycznych obowigzywaé bedzie stosowanie nastepujacych
norm:

a) PN IEC 60364-4-41,

b) PN IEC 60364-6-61,
Kontrole techniczne parametrow instalacji elektrycznych i petli drogowych (pomiary) oraz pomiary
ochrony przeciwporazeniowej beda mogly by¢ wykonywane jedynie przez osoby posiadajace wazne
uprawnienia SEP (lub inne rownowazne) w zakresie eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci elektrycznych
do 1 kV.
W przypadku, gdy kazda naprawa awaryjna lub likwidacja szkody wykonana zgodnie z punktem V
przekroczy kwote 5000 zt netto, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu kosztorys powykonawczy w
oparciu o zatgcznik 7 do Umowy oraz Katalog naktadéw rzeczowych zawarty w periodycznych zeszytach
wydawnictwa Sekocenbud, z uwzglednieniem $rednich wskaznikéw narzutow kosztow posrednich,
srednich stawek robocizny, $redni wskaznik narzutu, zysku, srednie ceny materiatow, robocizny sprzgtu
obowigzujacych na dany okres czasu oraz cen rynkowych za sktadniki, ktore zostaly zabudowane, a nie
sa ujete w zeszytach Sekocenbud. W przypadku, gdy ustalony przez Wykonawce koszt jednostkowy
przekroczy kwote 5000 zt netto wymagana bedzie akceptacja Zamawiajacego. Zamawiajacy pokrywa te
czg$¢ kosztow, ktora stanowi réznice pomigdzy wartoscig zatwierdzonego przez Zamawiajacego
kosztorysu powykonawczego, a kwotg 5000 zt netto.
W przypadku wystapienia awarii, usterek i/lub uszkodzen czy szkod, ktorych naprawa lub likwidacja
wykracza¢ begdzie poza mozliwosci Wykonawcey lub ktére nie bedg mozliwe do usunigcia w terminie
wymaganym przez Zamawiajacego, Wykonawca za kazdym razem bedzie uzgadniaé tryb i nowy termin
naprawy z Zamawiajacym.
Wszystkie wykonane czynnos$ci utrzymaniowe i ruchowe (z ich opisem, podaniem w przypadku awarii
wykonanych czynno$ci diagnostycznych i ich wynikoéw, przyczyny awarii, zuzytych materialow,
podzespotoéw, wymienionych urzadzen, itp.) Wykonawca bedzie musial na biezaco odnotowa¢ w
dzienniku eksploatacji z podaniem: daty i doktadnego czasu ich przeprowadzenia; doktadnego czasu
uruchomienia sygnalizacji po usunigciu awarii, niesprawno$ci oraz doktadnego czasu
wylaczenia/zatagczenia sygnalizacji z/do ruchu. Dodatkowo Wykonawca zobowigzany bedzie do
odnotowania faktu w ksigzce eksploatacyjnej przekazania sygnalizacji $wietlnej na czas wszelkich prac
modernizacyjnych z podaniem terminu przekazania i przyjecia do ponownej konserwacji. Kazdy wpis
bedzie musial by¢ opatrzony czytelnym podpisem pracownika, ktory wykonat prace. Nie dotrzymanie
powyzszych warunkow bedzie dla Zamawiajacego podstawa do naliczenia kary umownej.
Wykonawca zobowigzany bedzie do utrzymywania w biezacej aktualnosci dokumentacji techniczno-
ruchowej przedmiotéw zamowienia na zasadach uzgodnionych z Zamawiajgcym.
Wykonawca zobowigzany bedzie prowadzi¢ online elektroniczng baz¢ danych, w ktoérej winny by¢
rejestrowane wszelkie dane i informacje dot. zdarzen i prac zwigzanych z prowadzeniem utrzymania
przedmiotu zaméwienia (tj.: otrzymane zgloszenia o nieprawidlowo$ciach i1 uszkodzeniach; zaistniale i
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stwierdzone awarie; przeprowadzone czynnos$ci utrzymaniowe i ruchowe itd., z okresleniem dat i godz.,
wykazaniem naprawianych i/lub wymienianych skladnikéow itd.). Baza winna umozliwia¢
przeszukiwanie po takich kryteriach jak: lokalizacja, data, typ zdarzenia, itp. ROwnocze$nie Wykonawca
umozliwi dostgp do ww. bazy upowaznionym pracownikom Zamawiajgcego. Forma i zawarto$¢ bazy
danych musi by¢ uprzednio zaakceptowana przez Zamawiajacego i wykonana w terminie do 1 miesigca
od podpisania umowy.

Wykonawca zobligowany bedzie do prowadzenia tzw. Ksigzek obmiaru prac utrzymaniowych w podziale
na kazdy dziefi z wyszczegdlnieniem wszystkich wykonanych w okresie miesiagca kalendarzowego prac
utrzymaniowych i ruchowych z okre$leniem dat i godz., wykazaniem naprawianych i/lub wymienianych
sktadnikow itd.. Zapisy w Ksigzce obmiaru prac winny by¢ zgodne z danymi zawartymi w bazie, o ktorej
mowa wyzej. Ksigzka obmiaru za dany miesigc bedzie podlega¢ przedtozeniu i akceptacji przez
Zamawiajacego, co miesi¢cznie i stanowi¢ bedzie podstawe dla rozliczenia ustug zrealizowanych przez
Wykonawcg.

Wykonawca musi posiada¢ minimum 150 m2 zadaszonej powierzchni magazynowej. Zaplecze bedzie
przechowywa¢ magazyn depozytowy Zamawiajacego (w tym: nowe konstrukcje wsporcze, urzadzenia,
elementy urzadzen, podzespoty itp. dostarczone przez Zamawiajacego jak i konstrukcje, urzadzenia,
podzespoty, materiaty itp. pochodzace z demontazu i/lub odzysku z przedmiotéw zamowienia), na
zasadach ustalonych przez Zamawiajacego. W pierwszym miesigcu trwania umowy nalezy aktualny stan
magazynowy depozytu Zamawiajgcego przetransportowa¢ z ulicy Na Zateczu 1D w Krakowie do
aktualnego magazynu Wykonawcy.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca bedzie sporzadzat raporty dot. stanu technicznego sktadnikow
sygnalizacji bedacych przedmiotem zamowienia.

Wykonawca wspotpracowac bedzie z takimi stuzbami jak Policja i wykonywat jej polecenia na wniosek
Zamawiajacego.

Przez caly czas trwania umowy nalezy kontrolowaé postepujaca erozje zabezpieczonych sarkofagdéw
betonowych i w razie koniecznos$ci uzupetni¢ powstate ubytki w detekcji indukcyjnej tramwajowej.
Wykonawca zobowigzany bedzie zapewni¢ $rodki techniczne i transport dla dokonania obustronnej
kontroli prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy (min. dwa razy w tygodniu przez 4 godziny dla
dwoch pracownikdw Zamawiajgcego).

Naprawy awaryjne sygnalizacji — wszelkie i wszystkich sygnalizacji z uwzglgdnieniem faktu, ze niektore
sterowniki, petle indukcyjne oraz systemy wideo-detekcji na skrzyzowaniach (wykazane w zataczniku nr
1) pozostaja w okresie gwarancyjnym w odniesieniu do tych urzadzen naprawy awaryjne winny by¢
ograniczone do takich, ktore nie naruszaja warunkdw gwarancji oraz obowigzuje dodatkowo niezwloczne
powiadomienie gwaranta o uszkodzeniach, ktore z tytutu gwarancji nie moga by¢ usuniete samodzielnie
przez Wykonawcg. Terminy realizacji wg pkt. V.

Likwidacje uszkodzen i szkod spowodowanych przez osoby trzecie — wszelkie i przy wszystkich
sygnalizacjach. Terminy realizacji wg pkt. V.

Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego bedzie przekazywat do tut. Zarzgdu aktualne programy
sterownikéw, ktore nie sg podiaczone do systemu sterownia ruchem (wraz z otwartymi kodami
zrodtowymi, skompilowanymi i konfiguracjg sterownikow)

Wykonywanie operacji ruchowych (wlgczenie do pracy / wytacznie z pracy / zmiany trybu pracy itp.) —
wszelkie 1 przy wszystkich sygnalizacjach w zakresie i terminach okreslanych przez Zamawiajacego w
odpowiednich poleceniach.

Czasowe instalowanie w sterownikach rejestratorow wideo i rejestratorow napigé zasilania, w zakresie i
terminach okreslanych przez Zamawiajacego w odpowiednich poleceniach, przekazywanie wynikow
rejestracji do Zamawiajacego.

Odczytywanie standw licznikow zuzycia energii w terminach okreslonych przez Zamawiajacego
i przekazywanie wynikéw do Zamawiajacego.



53. Przeglady okresowe, szczegotowe wszystkich sygnalizacji, w zakresach i z czgstotliwosciami

54.

55.

wymienionymi w tabeli 2, z uwzglgdnieniem wymagan szczegétowych okreslonych w odpowiednich

DTR oraz wiedzy i do$wiadczenia zawodowego Wykonawcy. Po wykonaniu kazdego przegladu

okresowego w danym interwale czasowym, Wykonawca sporzadzi protokét potwierdzony przez

Zamawiajacego.

Sterowniki oraz ZPP opatrzy¢ o brakujace ostrzegawcze naklejki o urzadzeniach elektrycznych oraz
informacji o zakazie naklejania reklam i ulotek.
Utrzymanie laczno$ci monitoringu stanu pracy sygnalizacji $§wietlnej pracujacych poza systemem

sterowania ruchem za pomoca programu ,,Mapa Swiatel” przekazany przez Zamawiajacego. Wykonawca

poniesie wszelkie koszty zwigzane z przesytem danych i tacznoscia.

Tabela 2.
Zakresy i czestotliwosci wykonywania przegladow konserwacyjnych

sygnalizacji §wietlnych na skrzyzowaniach.

Czestotliwos¢ wykonywania,
Rodz. min. co: c -
elementu: am 8m Inna lub aynnosct
' ' uwagi
Czyszczenie obudow i1 soczewek wszystkich latarn wraz z
X ekranami kontrastowymi zamontowanymi na konstrukcjach
wsporczych.
Dokrecenie mocowan latarfn, ekranow kontrastowych do
) konstrukcji wsporczych wraz z zabezpieczeniem poprzez
Sygnalizatory X srodek antykorozyjny potaczen srubowych. W razie
stwierdzenia potaczen Srubowych o duzej korozji nalezy
wymieni¢ potaczenie.
Sprawdzenie stanu technicznego wszystkich obudoéw
X sygnalizatorow  (weryfikacja:  utlenienia  materialow,
spekan).W razie uszkodzen wymiana na nowy.
X Sprawdzenie stanu wszystkich fundamentow i zakotwienia
konstrukcji wsporczych, dokrecenie potaczen srubowych
W razie stwierdzonych ubytkéw w zabezpieczeniach
X antykorozyjnych wykonanie malowania calej konstrukcji
wsporczej.
Wszelkie wystepujace braki w uszczelnieniu pokryw
rewizyjnych w konstrukcjach wsporczych nalezy uzupehic i
zastosowaé szczelne pokrywy rewizyjne nieposiadajace
X dodatkowych uszczelek gumowych. Element nalezy
ocynkowa¢ i pomalowa¢ kolorem RAL6009 wraz z
antyplakatem tak jak istniejace konstrukcje na danym
skrzyzowaniu. Pokrywa ma by¢ uziemiona potaczeniem
Konstrukcje Wyréwnawcezym. _ :
Sprawdzenie stanu potaczenia uziemienia do stalowej
wsporcze X konstrukcji, dokrecenie potaczenia, poprawne oznaczenie i
zabezpieczenie $rodkiem przeciw wilgotnogciowym
X Sprawdzi¢ posadowienie masztow, nalezy wy pionowaé
konstrukcje, ktore sa krzywe.
Jeden d Wykonanie malowania masa bitumiczna do wysokosci okoto
razw Prze 30cm wszystkich konstrukcji wsporczych.
ciagu _ok.resem
- jesienno-
trwania Zimowym
umowy
Przed Dokrecenie wszystkich potaczen kablowych na glowicach
X okresem kablowych i zakonserwowanie ich specjalnym preparatem
jesienno- zabezpieczajacym przed wilgocia.
zimowym
Wideo - Doktadne sprawdzenie poprawnosci funkcjonowania wideo
. X detekcji przy uzyciu notebooka z odpowiednim
detekcja oprogramowaniem, w tym: pomiar poziomu sygnatu wideo
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ze wszystkich kamer; sprawdzenie jakosci obrazow ze
wszystkich kamer; sprawdzenie pol widzenia wszystkich
kamer; sprawdzenie poprawnosci potozenia wirtualnych
linii/petli/stref detekcji na obrazach wszystkich kamer;
sprawdzenie poprawnosci  ustawienia daty i czasu;
niezwloczna  korekta nieprawidlowych ustawien i
parametrow.

Dokrgcenie mocowania kamery do konstrukcji wsporczej

Sprawdzenie stanu technicznego kamery.

Kontrola potaczen kabli wizyjnych, sprawdzenie ciagtosci
ekranowania. Nalezy wymieni¢ potaczenia typu BNC w razie
stwierdzenia braku ciagtosci ekranowania lub stwierdzenia
zatlaman.

Sprawdzenie szczelnosci obudowy kamery przed dostepem
wody, wilgoci oraz pytdow, wymiana uszkodzonych uszczelek
oraz elementow obudowy.

Oczyszczenie i umycie szyby z zewnetrz celem zapewnienia
poprawnego obrazu wizyjnego

Detekcja
tramwajowa

Przed wykonaniem konserwacji detekcji indukcyjnej nalezy
wykona¢ pomiary elektryczne petli, izolacji kabli, rezystancji
obwodu, indukcyjnosci. Pomiary nalezy wykona¢ w studni
przy petli oraz w sterowniku. Po pomiarach nalezy
zweryfikowa¢ stan instalacji w oparciu o wymagania
stawiane przez producenta sterownika. W

razie niskich parametrow nalezy poprawi¢ polaczenia
kablowe wraz z wymiang uszkodzonego okablowania

Jeden raz w
ciaggu
trwania
umowy

Nalezy oczysci¢ istniejace sarkofagi betonowe petli
indukcyjnych tramwajowych, uzupemié¢ ubytki betonowe
wraz ze spekaniami a nastgpnie zagruntowac i zabezpieczyé
srodkiem bitumicznym.

Doktadne sprawdzenie  ukierunkowania detektora
(odbiornika) podczerwieni w stosunku do nadzorowanej
strefy i/lub doktadne sprawdzenie ustawienia detektora
indukcyjnego w stosunku do trakcji, korekta ustawienia w
miarg potrzeby,

Sprawdzenie stanu kabla sygnatowego i zasilajacego
podiaczonego do detektora (odbiornika) podczerwieni /
detektora indukcyjnego oraz dokrecenie $rub ewentualnie
poprawa ich podtaczen do detektora (odbiornika)
podczerwieni / detektora indukcyjnego.

Radio

Sprawdzenie stanu odbiornika i anteny; sprawdzenie stanu
umocowania odbiornika do  konstrukcji  wsporczej,
sprawdzenie stanu kabla sygnalowego i zasilajacego
odbiornika i ich podtaczenia do odbiornika,

Oczyszczenie obudowy odbiornika,

Przyciski

Oczyszczenie i umycie obudowy przycisku,

Sprawdzenie dziatanie przycisku, poprawno$¢ wzbudzenia
oraz potwierdzenie zgloszenia z danego przycisku w
sterowniku.

Sprawdzenie stanu i mocowanie przycisku do konstrukcji
wsporczej, poprawa luznego mocowania,

Sterowniki

Sprawdzenie poprawnosci funkcjonowania uktadow kontrolo
zabezpieczajacych wszystkich sterownikow, zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Zal. nr 3 pkt. 3.3.1.
Rozporzadzenia Min. Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakow
i sygnalizacji drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na

drogach (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 98 z p6zn. zm.)

Sprawdzenie i regulacja dzialania uktadéw: ogrzewania,
wentylacji, oswietlenia wnetrza szafy oraz gniazd
sieciowych,
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Sprawdzenie stanu wszystkich urzadzen zainstalowanych w
X sterowniku i okablowan wewnetrznych, uporzadkowanie i
poprawa oznaczen kablowych.

Sprawdzenie stanow i parametréow funkcjonowania
sterownika za pomoca panelu serwisowego oraz laptopa z
X odpowiednim oprogramowaniem, jesli wykryto
nieprawidtowosci nalezy niezwlocznie podjaé dziatania
naprawcze,

Sprawdzenie stanu i wartosci wszystkich zabezpieczen
X odptywéw na zgodno$¢ z dokumentacja, wymiana
niewlasciwych,

Sprawdzenie stanu podiaczenia uziemienia do obudowy
sterownika.,

Sprawdzenie szczelnosci obudowy sterownika, wymiany
zuzytych uszczelek,

Sprawdzenie stanu wszystkich potaczen Kkablowych i
X przewodowych  miedzy  elementami  wewnetrznymi
sterownika, poprawa wadliwych potaczen,

Sprawdzenie stanu i podiaczen wszystkich zewngtrznych
kabli i przewodow (dokrg¢cenie wszystkich kablowych
potaczen §rubowych wraz z zabezpieczeniem preparatem
przeciwwilgociowym),

Sprawdzenie i naoliwienie wszystkich zamkoéw, zawiaséw,

rygli
X Odkurzanie i czyszczenie wnetrza sterownika,

Usunigcie z powierzchni obudowy nielegalnie nalepionych
ogtloszen, naklejek oraz graffiti itp., z uzyciem odpowiednich
preparatdow  chemicznych. Wykonanie zabezpieczenia
antyplakatowego.

Sprawdzenie stanu i wartosci wszystkich zabezpieczen
X odptywow na zgodno$¢ z dokumentacja wymiana
niewlasciwych,

X Sprawdzenie stanu poszczeg6lnych sktadnikow ZZP,

ZZP

Usunigcie z powierzchni obudowy nielegalnie nalepionych
ogloszen, naklejek oraz graffiti itp., z uzyciem odpowiednich
preparatbw  chemicznych. Wykonanie zabezpieczenia
antyplakatowego.

Jeden raz w | Pomiar ochrony przeciwporazeniowej sygnalizacji, zgodnie z
ciagu PNIEC 60364-4-41 i PN-IEC 60364-6-61
trwania
umowy
Jedenrazw | Pomiar petli indukcyjnych i w razie stwierdzenia braku
ciggu spelnienia parametréw naprawi¢ lub odtworzy¢ uszkodzong
trwania petle indukcyjna.
umowy

Pomiary

*- na wyzej wymienione prace nalezy przedstawi¢ wcze$niej harmonogram prac na poszczegélne

skrzyzowania uwzgledniajac okres zimowy.
VII. Prace niezbedne do wykonania w trakcie trwania niniejszej umowy.

1. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego w lokalizacjach wg polecenia inspektora podczas trwania
umowy w ilosciach:
a) powloka koloru RAL 6009 wraz z podktadem w ilosci 300 m2.
b) powloka typu ANTYPLAKAT w ilosci 300 m2.
Prace nalezy wykona¢ wg instrukcji podanej w zalaczniku do OPZ.

2. Wykonawca uwzgledni opracowanie 10 projektow powykonawczych elektrycznych istniejacych
sygnalizacji $wietlnych. Nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacj¢ rozszycia kablowego i istniejacych
urzadzen wraz z opracowaniem geodezji powykonawczej. Prace nalezy wykona¢ w pierwszych 12
miesigcach trwania umowy w ponizszych lokalizacjach:
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e  Zakopianska — Opatkowicka
e  Zakopianska — Kgpielowa — Forteczna
e  Zakopianska —Orzechowa
e  Zakopianska — Wadowicka — Tischnera — Brozka
e  Wielicka — Kostaneckiego — Teligi
e  Wielicka — Biezanowska — Wolska
e  Wielicka — Nowosadecka
e  Wielicka — Kamienskiego
e Kamienskiego — Walerego Stawka
e Tischnera— Powstancow Slaskich
Wykonanie przeprogramowan sterownikow zwigzanych z potrzebami dostosowan sygnalizacji do
aktualnych warunkow ruchowych. Nie pozniej niz w ciagu 30 dni od daty wystawienia polecenia. Nalezy
uwzgledni¢ 30 przeprogramowan.
W ciagu 6 miesigcy od przestania harmonogramu Wykonawca przeprowadzi konserwacje wszystkich
studni kablowych wchodzacych w zakres umowy— harmonogram nalezy przesta¢ do konca 1 miesigca
obowigzywania umowy.
W ciagu pierwszych 12 miesigcach trwania umowy wykonawca zrealizuje ponizsze prace:
e Skrzyzowanie PoéHanki-Botewa -wymiana sterownika wraz z wpigciem do systemu
obowigzujacego na danym ciggu.
e  Skrzyzowanie Lipska-Rzebika - wymiana sterownika wraz z wpieciem do systemu obowigzujacego
na danym ciagu.
Dostawa oraz wymiana 20szt. zamkow technicznych ABLOY CLL718T w drzwiach szaf sterowniczych.
Przy wymianie zamkow nalezy uwzgledni¢ konieczno§¢ wymiany klamek. Lokalizacje zostang podane po
zawarciu Umowy. Prace nalezy wykona¢ w pierwszych 6 miesigcach trwania umowy.
Wykonawca uwzgledni wykonanie 200szt. petli indukcyjnych przez okres trwania umowy w lokalizacjach

i terminie na polecenie Zamawiajacego.

VIII.  Zakres, terminy wykonania i wymagania i na zlecenia prac dodatkowych.

1.

Zakres zlecen dodatkowych obejmuje prace wykraczajace poza zakres prac utrzymaniowych

zdefiniowanych w pkt. VI, w tym :

a) doinstalowania dodatkowych elementéw / sktadnikow do sygnalizacji i sieci,

b) remonty, rozbudowy i modernizacje sygnalizacji i sieci,

c) dostawy urzadzen, podzespolow itp. elementow stanowigcych rezerwe eksploatacyjng do
uzytkowanych przez Zamawiajacego,

Zakres prac, wymagania techniczne dostaw i wykonawstwa, pozadany termin realizacji okreslane bgda

przez Zamawiajacego kazdorazowo we wniosku na wykonanie dodatkowych prac, skierowanym do

Wykonawcy.

Na podstawie wniosku Wykonawca sporzadzi i przedstawi Zamawiajgcemu kalkulacje kosztéw

wykonania z okre$leniem warunkow i terminu realizacji wniosku, nie p6zniej niz w ciggu 7 dni od daty

wystawienia wniosku. Prace dodatkowe nalezy wyceni¢ zgodnie z zatacznikiem 7 do Umowy — cena

jednostkowa netto ma zawiera¢: koszty materialu, koszty robocizny, koszty sprzetu, koszty posrednie,

zysk, wzrost cen, inflacjg¢ itp. — cena nie ulega zmianie w trakcie trwania kontraktu. Pozycje nie ujete w

zataczniku Wykonawca wyceni w oparciu o Katalog naktadow rzeczowych zawarty w periodycznych

zeszytach wydawnictwa Sekocenbud.

Po zaakceptowaniu kalkulacji i jej warunkéw Zamawiajacy wystawi odrgbne zlecenie bgdace podstawa

dla Wykonawcy do rozpoczecia realizacji.

Fakt zakonczenia realizacji prac dodatkowych i gotowo$¢ do ich odbioru Wykonawca zglasza pisemnie

za pomocg komunikacji elektronicznej do Zamawiajacego.
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6. Zamawiajacy w ciggu 5 dni roboczych od daty dorgczenia zgloszenia o gotowosci do odbioru, powotuje
komisj¢ odbioru i ustala dat¢ rozpoczecia odbioru, na nie dalej niz 7 dzien od daty dorgczenia zgloszenia,
o czym powiadamia Wykonawce pisemnie.

7. Zakonczenie prac komisji spisaniem Protokotu odbioru bez wad uniemozliwiajacych prawidlowe
funkcjonowanie przedmiotu zlecenia, jest rownoznaczne z potwierdzeniem przez Zamawiajacego

zakonczenia realizacji zleconych prac dodatkowych.

IX. Termin wykonania zamo6wienia.

Wykonawca begdzie realizowat Przedmiot niniejszej umowy poczawszy od daty ustalonej na pismie przez
Zamawiajacego, uwzgledniajacym terminu do zapoznania si¢ Wykonawcy z przedmiotem umowy, przez
okres 24 miesi¢cy, z zastrzezeniem termindw na wykonanie prac niezb¢dnych do wykonania celem
zapewnienia bezpiecznej i bezawaryjnej pracy sygnalizacji swietlnej, o ktérych mowa w pkt VII niniejszego
dokumentu oraz zlecen dodatkowych o ktorych mowa w pkt. X niniejszego dokumentu.

X. Wykaz zalacznikéw do Opisu Przedmiotu Zaméwienia.
Nastepujace dokumenty stanowig integralng cz¢s¢ OPZ:
Wykaz zalacznikéw do OPZ.
e Zal nr | - Wykaz sygnalizacji §wietlnych na skrzyzowaniach bgdacych przedmiotem zamowienia.
e Zal nr 2 - wytyczne zabezpieczenia antykorozyjnego i przeciw wilgotnosciowego stalowych
konstrukcji wsporczych latarn i obudow sterownikéw, bedacych przedmiotem zamowienia.
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