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L. OST 000.00.60 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z ,,Budowa stawéw ,,Jasieiski” wraz z infrastruktury towarzyszacg w Lesnictwie Hucisko w miejscowosci
Wysolka Glogowska”,

1.2. Zakres stosowania OST

Ogoblna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawg opracowania szezepblowej specyfikacii technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z realizacia
przedsigwzigeia wymienionego w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych OST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnodei umoztiwiajace i majgee na celu wykonanie obiektdw i

urzadzeri budowlanych na dwéch stawach ,Jasienski” w Le$nictwic Hucisko w miejscowosci Wysoka Glogowska.,

W zakres tych robot wehodzg roboty zwigzane z:

- wykonaniem czasz staw6w poprzez usunigcie namutu z dna czasz,

- uksztaltowaniem i wyprofilowaniem skarp czasz stawbw o ztéznicowanym nachyleniu od 1:2 do 1 : 3 (zejscia i wodopoje
dla zwierzyny), uzupetnienie skarp humusem warstwg 10 cm a nastgpnie obsianic mieszankg traw powyzej linii wody przy
NPP.

- poszerzeniem i podniesieniem koron czotowe] zapory ziemnej do wysokoscl minimum 230,75 m np.m. — staw Nr 1,
wykonaniem czolowej zapory ziemnej — staw nr 2, zabezpieczeniem czolowych zapdr ziemnych przed bobrami i
zwierzetami kopigcymi nory poprzez ulozenie w calym przekroju poprzecznym siatki metalowe} ogrodzeniowej
powlckanej tworzywem na glgbokogei minimum 0,25 m, wykonanie w obrgbie budowli pigtrzacych schodéw skarpowych
typu Sch-3 szerokosci 1,0 m wykonanych z brukowca z kamienia lamanego 16 — 20 ¢m i obrzeza trawnikowego,
wykonanic na koronie zapory nawierzchni nieulepszonej szeroko$ei 5,0 m z tlucznia kamiennego na podbudowie z
kruszyw, ttucznia lamanego,

- rozbidrks istniejacej uszkodzonej budowli pigtrzacej ~ staw nr 1,

- wykonaniem budowli pietrzgco-spustowych, wkomponowanych w czolowe zapory ziemne, ubezpieczenie wlotu i wylotu
rurociagu doprowadzajacego wodg do studni brukiem z kamienia famanego 13 — 16 cm.

W rozbiciu na szczegdlows infrastrukturg techniczng przedsigwzigeie obejmuje;

1} staw Nr 1 - rozbidrka istniejace]j usekodzonej budowli pigtrzacej, mnich: stojak betonowy o wymiarach 1,0 x 0,8 m z

jeditym rzedem szandoréw drewnianych, fezak z rur betonowych diugosei 8,0 m,

2) wykonanie czaszy (w migjscu istniejacych od stut lat zbiornikow);

a) staw Nr 1 - powierzchnia 0,53 ha (liczgc w obrysic gérmej krawgdzi skarp), normalny poziom pietrzenia (NPP) — 229,75
m n.p.m., powierzchnia lustra wody 0,45 ha przy NPP, objgtos¢ retencjonowanej wody 6,5 tys. m’ przy NPP, pglgbokost
wody w zbiorniku od 1,0 m (na obrzezach zbiornika) do 2,5 m (w osi budowli pigtrzgeej), nachylenie skarpn=1:2do
1 : 3. Uzupelnienie skarp humusem warstwa 10 cm a nastgpnie obsianie mieszankg traw powyzej linii wody przy NPP.

b) staw Nr 2 - powierzchnia 0,51 ha (liczac w obrysie gérnej krawedzi skarp), normalny poziom pigtrzenia (NPP) — 231,25
m n.p.m., powierzchnia fustra wody 0,38 ha przy NPP, objetos¢ retencjonowanej wody 4,9 tys. m? przy NPP, glgbokosé
wody w zbiorniku od 1,0 m (na obrzezach zbiotnika) do 2,5 m {w osi budowli pigtrzacej), nachylenie skarpn=1:2do
1 : 3. Uzupelnicnie skarp humusem warstwa 10 cmn a nastgpnie obsianie mieszankg traw powyZej linii wody przy NPP.

3} wykonanie czolowych zapér ziemnych (po trasie istnicjgcych) poprzez poszerzenie i podniesienie koron
zap6r. Podstawowe paramelry techniczne;

a) staw Nr 1 - minimalna rz¢dna korony 230,75 m n.p.m., dtugo$s zapory130 m, szeroko$é korony 7,0 m, nachylenie skarpy
odwodnej n = 1:2, nachylenie skarpy odwictrznej n = 1 @ 3, zapora zabezpieczona siatkg metalows powlekana
tworzywem przed uszkodzeniem przez bobry i zwierzgta kopigce nory, siatka ulozona w calym przekroju zapory i
przykryta ziemia minimum 0,20 m. Uzupelnienie skarp humusem warstwg 10 cm a nastgpnie obsianie mieszanka traw,
skarpa odwodna obsiana powyzej linii wody przy NPP. W obrgbie budowli pigtrzacej na skarpach zapory schody
skarpowe typ Sch-3 szerokosci 1,0 m, skarpa odwodna dlugosé schodéw 7,8 m, skarpa odwietrzna dlugosé schodow 8,2
m. Na koronie zapory wykonanie nawierzchni nieulepszonej szerokosei 5,0 m z tlucznia kamiennego grubosei 10 cm po
uwalowaniu na podbudowie z kruszyw, tlucze: famany, grubodci podbudowy 25 em po zaggszezeniu.

b) staw Nr 2 - minimalna rzedna korony 232,25 m n.p.m., dtugo$¢ zapory 60 m, szerokosé korony 7,0 m, nachylenie skarpy
odwodnej n = 1:2, nachylenie skarpy odwietrznej n = 1 : 3, zapora zabezpieczona siatka metalowy powlekang
tworzywem przed uszkodzeniem przez bobry i zwierzgla kopigee nory, siatka utozona w calym przekroju zapory i
przykryta ziemig minimum 0,20 m. Uzupelnienie skarp humusem warstwg 10 cm a nastgpnie obsianic skarp mieszanka
traw powyzej linii wody przy NPP. W obrgbie budowli pigirzacej na skarpach zapory schody skarpowe typ Sch-3
szerokodei 1,0 m, skarpa odwodna dlugo$é schodéw 7,8 m, skarpa odwietrzna diugo$é schodéw 11,4 m.

4) wykonanie budowli pigtrzgco-spustowych wbudowanych w czotowe zapory ziemne, calkowicie nie widoczne dla
otoczenia oraz niepowolanych osob.

a) staw Nr 1 - budowla pigtrzgca typu studnia pigirzaco-spustowa o wymiarach wewnetrznych 1,40 x 1,40 m, wysokod¢
pietrzenia 2,50 m, rzedna dna studni 227,20 m n.p.m., rurocigg doprowadzajacy i odprowadzajgcy wode do studni
wykonany z rur o wytrzymalogcl obwodowej SN8 typ K-2 PP DN/DI 800 mm (lub HDPE), rzgdna dna wylotu 227,15 m
n.p.m., rzedna dna wlotu 227,25 m n.p.m., dtugo$é rurociggu 24,8 m, wylot i wlot do rurociggu ubezpicczony brukiem z
kamienia lamanego 13-16 cm na podsypee cementowo-piaskowej grubosei 10 cm.




b) staw Nr 2 - budowla pigirzaca typu studnia pigtrzaco-spustowa o wymiarach wewnglrznych 1,40 x 1,40 m, wysokoéé
pigtrzenia 2,50 m, rzedna dna studni 228,70 m n.p.m., rurocigg doprowadzajgcy i odprowadzajacy wode do studni
wykonany z rur o wytrzymalosci obwodowej SN8 typ K-2 PP DN/DI 800 mim (tub HDPE), rzgdna dna wylotu 228,65 m
n.p.m, rzgdna dna wiotu 228,75 m n.p.m., dlugosé rurociagu 24,8 m, wylot i wlot do rurociagu ubezpieczony brukiem z
kamienia famancgo 13-16 cm na podsypee cementowo-piaskowej grubogei 10 cm.

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegdlowymi Specyfikacjami

Technicznymi:

3ST 01.00.00 Roboty przygotowawcze

SST 01.01.01 Odiworzenie trasy i punktéw wysokoseiowych, wytycznie obiektéw inzynierskich

SST 01.02.01 Usunigcie zakrzaczen,

SST 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu i daminy

SST 02.00.00 Roboty ziemne

SST 02.00.01 Roboty ziemne, Wymagania ogéine

SS5T 02.01.01 Wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych

88T 02.03.01 Wykonanic nasypéw

SST 04.01.01 Korytowanie wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podloza

SST 04.04.04 Podbudowa z thicznia kamiennego

S5T 04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

58T 05.02.01 Nawierzchnia z thicznia

SST 06.01.01 Umocnienie powierzchniowe dna i skarp potoky

SST 06.02.01 Przepusty

S8T 10.08.01 Inwentaryzacja geodezyjna

SST 11.00.00 Fundamentowanie budowli inzynierii wodnej

SS8T 11.01.00 Roboty ziemne. Wykonanie budowli hydrotechnicznych

SST 11.01.01 Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym wraz z umocnieniem

SST 12.00.00 Zbrojenie

SST 12.01.00 Stal zbrojeniowa

S5T 12.01.03 Zbrojenie betonu stalg klasy AHIN

SST 12.01.05 Montaz drobnych elementéw stalowych

SST 13.00.00 Beton

SST 13.01.00 Beton konstrukcyjny

SST 13.01.04 Beton korpusu w elementach o grubosci ponizej 60 cm (C25/30)

SST 15.00.00 Izolacje i nawierzchnie

SST 15.01.00 Izolacja cienka

38T 15.01.02 Dwukrotne malowanie powierzchni betonowych roztworem asfaltowym

Specyfikacje rozpatrywa¢ igcznie z projektem budowlano, projektem wykonawezym i przedmiarem robét.
Nazwy i kody.

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe CPV 45111200-0

Budowa obicktéw inzynietii wodnej CPV 45240000-1

Budowa zapdr CPV 45246100-4

Roboty w zakresie z budowy kanatéw CPV 45247000-0

1.4, Okresienia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1, budowa wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe
obiektu budowlanego,

1.4.2. budowla  kazdy obickt budowlany nie bgdacy budynkiem lub obiektem malej architektury, jak: mosty, przepusty
techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, konstrukeje oporowe i inne,

1.4.3. budowle hydrotechniczne budowle, wraz z urzgdzeniami i instalacjami technicznymi z nimi zwigzanymi,
stuzgce gospodarce wodnej oraz ksztaltowaniu zasobéw wodnych i korzystaniu z nich,

1.4.4. geowlékninamata filtracyjna z grupy syntetykéw przeciwerozyjnych stosowana w migjsce podsypek ze Zwirdw i
pospétek pod ubezpicezenia lub w migjsee wydcidlek faszynowych pod ubezpieczenia # narzutu kamiennego

1.4.5. nasypy uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu; obmiar w metrach szedciennych
wykopéw lub ukopéw, z ktérych wydobyto ziemig na wykonanie nasypu, z wyjgtkiem specjalnie zaznaczonych przypadkéw,
gdy obmiar dokonywany jest w metrach szesciennych nasypu, np. nasypy zapér ziemnych,

1.4.6. grobla wat ziemny utrzymujacy wodg w sztucznym zbiorniku (np. stawie, kanale) itp. lub chronigey przylegly teren
przed wylewami na rzece.

1.4.7. odklad grunt uzyskany z wykopu lub przekopu ziozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia uzytkowego
lub z przeznaczeniem do péZniejszego zasypania wykopu,

1.4.8. obickt budowlany budowla stanowigca calos¢ techniczno-uzytkows wraz z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt
malej architektury,

1.4.9. obrobienie na czysto powierzchni skarp i korony przekopéw lub nasypéw statych reczne obrobienie powierzehni po
wykonywanych robotach ziemnych z dokiadnogcig podang w dokumentacji odpowiednich tablicach notem,




1.4.10, obrobienie z grubsza powierzchni wykop6w, przekopéw, nasypow fub odidadéw mechaniczne lub r¢czne
obrobienie powierzchni skarp, korony fub dna z dokladnoécia mnicjszg w stosunku do norm,

1.4.11. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazd6w oraz ruchy pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami techniczaymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.12. Droga tymezasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obslugujacych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniccia po jego zakoticzeniu.

1.4.13. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanyini sironami, opatrzony pieczgeig organu wydajgcego, wydany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigey urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania zdarzef i
okolicznodci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania
polecer i innej korespondencii technicznej pomigdzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcg i projektantem.
1.4.14. Inzynier/Kierownik projektu -- osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o
ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.
1.4.15. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc, upowazniona do kierowania robotami i do wysigpowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.16. Ksiazka obmiaréw - akeeptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymni stronami, sluzacy
do wpisywania przez Wykonawcg obmiary dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zalacznikéw. Wpisy w ksiazce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng jakogei materialdw oraz robot,

1.4.18. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjy projektows i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4,19. Niweleta - wysokogciowe i geometryczne rozwinigeie na plaszezyZnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego,

1.4.20. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.21. Objazd tymeczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.22. Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczorymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nic zostal okresfony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych,

1.4.23. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnia do glgbokodei przemarzania.

1.4.24. Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podioza, lezgea bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4,25, Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia prackazane Wykonawey przez Inzyniera/Kierownika
projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.26. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgea autorem dokumentacji projektowej.

1.4.27. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polgczenia drogowego fub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podhuznym) istniejgcego
polgczenia.

1.4.28. Przepust — budowla o przekroju poprzeczaym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedrowek zwierzat dziko Zyjacych lub urzgdzen technicznych przez korpus drogowy.

1.429. Przeszkoda naturaina - element Srodowiska naturalnego, stanowiacy uirudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przykiad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzgt itp.

1.4.30. Przeszkoda sztuczna - dzieto fudzkie, stanowigce utrudnienic w realizaci zadania budowlanege, na przyklad droga,
kolej, rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.431. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢$¢ dokumentacii projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu begdacego przedmiotem robdt.

1.4.32. Przyczblek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze skiada¢ sig z pelnej Sciany, stupéw lub innych form
konstrukeyjnych, np. skrzyi, komor.

1.4.33. Rekuliywacja - roboty majgee na celu uporzqdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkeji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.34. Rozpietodé teoretyczna - odleglosé migdzy punktami podparcia (fozyskami), przgsla mosiowego.

1.4.35. Szeroko$é calkowita obicktu (mostu / wiaduktu) - odlegtosé migdzy zewngtrznymi krawgdziami konstrukeji obicktu,
mierzona w linii prostopadtej do osi podiuznej, obejmuje catkowita szerokos¢ konstrukeyjng ustroju niosgeego.

1.4.36. Szerokodé uzytkowa obiektu - szerokosé jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszezeg6lnych rodzajow ruchu oraz
szerokoéé chodnikéw mierzona w swietle poreczy mostowych z wylgczeniem konstrukeji przy jezdni dolem oddzielajgcej
ruch kofowy od ruchu pieszego.

1.4.37. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilodci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
1.4.38. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesé terenu budowy.

1.4.39. Zadanie budowlane - czeéé przedsigwziecia budowlanego, stanowigca odrgbna catosé konstrukeyjng fub
technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu
robét zwigzanych z budowa, modernizacjy/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.
1.5, Ogdlne wymagania detyczace robdt

Wykonawea jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpicczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows, SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika

projektu.




1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdirzedne punktéw gléwnych trasy

oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru

ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszezone znaki geodezyine Wykonawea odtworzy i utrwali na wlasny koszt,

£.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bgdzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegélowych

warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacjg projektowa:

— Zamawiajgcego; wykaz pozycji, kibre stanowis przetargows dokumentacje projektowa oraz projeklows dokumentacje
wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

— Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projekiowej, kibra Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej.

}.5.3. Zgodnost robét z dokumentacjg projektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawey przez Inzyniera/Kierownika

projektu stanowia czg$¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawey tak jakby

zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosei w ustaleniach poszezegbinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w

«Iontraktowych warunkach ogélnych” (,,Ogélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé biedéw Iub opuszezed w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien

natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ki6ry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i

poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmic s3 wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze

skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bgda zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartodci docelowe, od ktérych dopuszezalne sg

odchylenia w ramach okre§lonego przedzialu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli muszg wykazywad

zgodnosé z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszezalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nic beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i wplynie to na

niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i

wykonane ponownie na koszt Wykonawey,

1.5.4. Zabezpieczenie terenn budowy

Roboty o charakterze inwestycyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacii kontraktu az do zakoficzenia i
odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarezy, zainstaluje i bgdzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porgeze, oswictlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznodci i innych,

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w
sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wiazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacii robét, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystapicnia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projekinv oraz przez umieszczenie, w micjscach i ilodciach okreslonych przez
InZyniera/Kierownika projekiu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyine bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie { prayjmuje sig, ze jest wlaczony w cene kontrakiows.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska

naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania robdt Wykonawca bedzie:

utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

podejmowaé wszelkic uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczgeych ochrony
$rodowiska na terenie i wokél terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosei dla os6b iub débr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszczenia fub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dzialania,

Stosujgc si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

lokalizacjg baz, warsztatéw, magazynéw, skladowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszezeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pylami lub substanciami foksycznymi,
b} zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢} mozliwoscia powstania pozarn,




1.5.6. Ochrona przeciwpozarowsa

Wykonawea bedzie przesirzegad przepisy ochrony przeciwpozarowey.

Wykonawca bgdzie utrzymywad, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet przeciwpozarowy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszezeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy latwopaine bgdg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpern 0s6b
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie siraty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszezone do uzycia,

Nie dopuszcza sig uZycia materialéw wywolujgcych szkodliwe promieniowanic o stezeniu wigkszym od dopuszczainego,
okreslonego edpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg mialy aprobatg techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoticzeniu robét ich szkodliwo$é zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych whudowania, Jezeli wymagaia
tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialow od wiasciwych organéw
administracji pafistwowei.

Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnic ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesic Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnoéci publicznej i prywatnej

Wykonawea odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zobowigzany jest umicscié w swoim harmonogramie rezerwg czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, kidre majg
byé wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzed podziemnych na terenic budowy i powiadomié
Inzyniera/Kierownika projektu i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczgeia robot. O fakeie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projekiu i zainteresowanc wiadze oraz bgdzie z nimi
wspdipracowal dostarczajac wszelkicj pomocy polrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bgdzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzehni ziemi i urzadzeri podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigZeni osi pojazdiw

Wykonawca bedzie stosowaé sig do ustawowych ograniczefi naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie
materialéw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia i uzgodnienia od
whasciwych wiadz co do przewozu nictypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych}) i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze polecié, aby pojazdy nie spelniajgce
tych warunkéw zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujgee nadmierne obcigzenie osiowe nie begdg dopuszczone
na $wiezo ukohczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawg wszelkich
robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacii rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawea ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach nicbezpiccznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych odpowiednich wymagar sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzgdzenia zabezpicczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 036b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.

Uznaje sig, 7e wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagai okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i 53
uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11, Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia
do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywad roboty do czasu edbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob,
aby budowla drogowa hub jej elementy byly w zadowalajgeym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasic zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu powinien
rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosewanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawea zobowigzany jest zna¢ wszystkic zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne preepisy,
regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych postanowien podezas prowadzenia robdt.




Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagas
prawnych odnosnic znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu, materialdéw lub
urzgdzeni uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inzyniera/Kicrownika
projektu o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwick praw patentowych pokryje
Wykonawea, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacii dostarczonej
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Réwnowazno$é norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokwmentach kontraktowych powolane s konkretne normy i przepisy, ktére spelniaé majg materialy, sprzet
i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powolanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane
nommy i przepisy sg pafistwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga byé réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgee réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Réznice pomiedzy powotanymi normami a
ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i przedioZone Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia,

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostalogei o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wiasnodc Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postgpowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych poleces
Wykonawca poniesic koszty i/lub wystapia opéznienia w robotach, Inzynier/Kierownik projektu po uzgodnienin z
Zamawiajgcym i Wykonawca ustali wydhizenie czasu wykonania rob6t i/lub wysokogé kwaoty, o kidrg nalezy zwickszyé cene
kontraktowa.

1.6. Zapleeze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewiduja realizacje)

Wykenawca zobowiazany jest zabezpieczyé Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, spregt, transport oraz inne urzadzenia
fowarzyszace.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnic przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do robdt,
Wykonawea przedstawi Inzynierowi/Kicrownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegblowe informacje dotyczgce
proponowanego Zradia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw jak réwniez odpowiednic $wiadectwa
badati laboratoryjnych oraz prébki materialow.

Zatwierdzenic partii materialow z dancgo Zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrodla uzyskajg
zatwierdzenie,

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badari w celu wykazania, z¢ materiaty uzyskane z dopuszczonego Frédla w
sposéb ciagly spelniajg wymagania SST w czasie realizacii robat,

2.2. Materialy nie edpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i zlozone w miejscu
wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kicrownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robdt, niz te dla kirych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inzynicra/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem, usunieciem i niezaplaceniem

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robdt, byly zabezpieczone
przed zanieczyszezeniami, zachowaly swojg jakosé 1 wiasciwosei i byly dostgpne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem/Kierownikiem projekte fub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawee i
zaakeeptowanych przez Inzyniera/Kierownika projekm.

2.4, Inspekcja wytworni materialéw

Wytwornie materialéw mogg by¢ okresowo kontrofowane przez Inzyniera/Kierownika projektu w celu sprawdzenia

zgodnosci stosowanych metod produkeji z wymaganiami. Prébki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich

whasciwosei. Wyniki tych kontroli bgds stanowié podstawe do akeeptacii okresonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekeje wytworni, musza by¢ spelnione nastepujace

warunki:

@) Ingynier/Kierownik projektu bedzie mial zapewniong wspélprace | pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw w
czasie przeprowadzania inspekeii,

b) Inzynier/Kierownik projektu bgdzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesel wytworni, gdzie odbywa sig
produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji robot,

¢} Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera/Kierownika
projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekeji i badati w tych miejscach.




3. Sprzet
Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nickorzystnego wplywu na jakogé

wykonywanych robét. Sprzgt uzywany do reb6t powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilodci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu,

Sprzet bedacy wiasnodcia Wykonawey lub wynajgty do wykonania tobot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowodci
do pracy. Powinien byd zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawea dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajgeych dopuszezenie sprzetu do
uzytkowania i badai okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami,

Wykonawea bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia€ sprzgt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
Wykonawea powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akeeptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ péZniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwatifikowane i nie dopuszezone do robét.

4. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnic na jakosé
wykonywanych robot i wlasciwodci przewozonych materialdw.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnic z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umows,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych naciskéw na of i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spelniajace tych warunkow
mogg by¢ dopuszezone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drbg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzic usuwa¢ na biezgeo, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do ferenu budowy.

5. Wykonanie robét

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakodé zastosowanych
materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektem
organizacji rob6t opracowanym przez Wykonaweg oraz poleceniami Inzyniera/Kicrownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokodci wszystkich elementéw robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismic przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Bledy popelnione przez Wykonaweg w wytyczeniu | wyznaczaniu robét zostang, usunigte przez Wykonawcg na wlasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze sig skutkiem blgdu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcey na pismie
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosei przez Inzyniera/Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosei za ich dokladnosd.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji fub odrzucenia materialéw i elementow robédt beda oparte na
wymaganiach okreSlonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe] i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materialéw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace ptzy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadezenia z przeszlodci, wyniki badad naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera/Kicrownika projektu powinny byé wykonywane przez Wykonaweg w czasie okreglonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod groZbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu poniesiec Wykonawca,

6. Kontrola jakofci robét

6.1, Program zapewnienia jakoSci

Wykonawea jest zobowigzany opracowaé i przedstawié do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwodci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujgcy wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
SST oraz usialeniami.
Program zapewnienia jakodci powinien zawierac:
a) czgsé ogdlng opisujgea:

— organizacjg wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

— sposéh zapewnienia bhp.,

—  wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszezeg6lnych elementdw robot,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykenywanych robét,

~  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktoremu

Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),




= sposb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych, a
takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czed¢ szezepolows opisujgca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ Srodkéw ftransportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utratg ich wiasciwosei w czasie transportu,

— sposéb i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacia i sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszezegblnych elementow
robét,

—  spos6b postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnat zalozong jakosé robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robét i jakosci materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzgt, zaopalrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i
badatt materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robét z czgstotliwodcia zapewniajacq stwicrdzenie, ze
robotly wykonano zgodnic z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badai i ich czgstotliwod¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych, W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzyniet/Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢
wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynicrowi/Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze wszystkic stosowane urzadzenia i sprzet
badawezy posiadajg wazng legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okredlajacych
procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszezen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier/Kicrownik projekiu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggniceiach
dotyczqcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopairzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggnigeia te beda tak powazne, e moga wplynaé ujemnie na wyniki badar, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materialéw i dopusel je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniccia w pracy
faboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanic odpowiednia jako$é tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie pribek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanic statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badar.
Inzynier/Kierownik projektu bgdzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniy prébek.

Pojemniki do pobierania probek bgdg dostarczone przez Wykonawee i zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Prébki dostarczone przez Wykonaweg do badan wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projekiu beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatdw, ktore
budza watpliwosei co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nic zostang przez Wykonawce usuniete fub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawcea tytko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaty bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuig
jakiegokolwick badania wymaganego w 88T, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badaf, Wykonawca powiadomi Inzynicra/Kierownika projektu o rodzaju, migjscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akeceptacji Inzyniera/Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badag

Wykonawca bedzie przekazywacé Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pbzniej jednak niz w terminie okredlonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badai (kopie) bgda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru fub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6, Badania prowadzone przez InZyniera/Kierownika projekiu

Inzynier/Kietownik projektu jest uprawniony do dekonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialéw w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialéw powinien udzielié mu niezbgdnej pomocy.
Inzynier/Kierownik projektu, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, poprzez
migdzy innymi swoje badania, bgdzie ocenia¢ zgodnos¢ materialéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw
wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badai dostarczonych przez Wykonawce,
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Inzynier/Kierownik projektu powinien pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawey, na swéj
koszt. Jezeli wyniki tych badaf wykaza, 7e raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to Inzyniet/Kierownik projektu oprze sig
wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenic zgodnosci materialow i robot z dokumentacja projektowa i SST. Moze
réwniez zlecié, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badaf i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawcg.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Ze zapewniono zgednos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnogei lub certyfikat zgodnoscei z:

— Polskg Normg kb

~ aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dia ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete

certyfikaciz okresfong w pkt 1 i ktdre spelniaja wymogi SST.

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemyslowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badari wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi
projektu.
Jakiekolwick materiaty, ktére nie spelniaja tych wymagan beds odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgeym Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie od

przekazania Wykonawey terenu budowy do koiica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedy dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu rob6t, stanu bezpieczedstwa ludzi i

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, kiora dokonala zapisu, z

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku

chronofogicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data

i podpisem Wykonawey i Inzyniera/Kierownika projekiu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szezegdinosei;

- datg przekazania Wykonawey terenu budowy,

— datg przekazania przez Zamawiajgeego dokumentacji projektowe;,

- date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakoci i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegblnych elementéw robét,

~  przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera/Kicrownika projekuy,

- daty zarzgdzenia wsirzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zploszenia i daty odbiordw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— sian pogody i temperaturg powietrza w okresic wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom fub wymaganiom
szczegbinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnodé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, *

— dane dotyczace czynnodei geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

—  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

— dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badad z podaniem, kto je
przeprowadzal,

—  wyniki préb poszczegéinych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawoy, wpisane do dziennika budowy bedg przedlozone Inzynierowi/Kierownikowi

projekiu do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia

lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sig. Projektant nie jest

jednak strong umowy i nie ma uprawnieni do wydawania polecei Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiardw

Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw robot. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki
obmiarow.
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(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeezenia o jakodci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badat Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru rob6t. Winny byé udostepnione na kazde Zyczenie Inzyniera/Kierownika
projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) naste¢pujace dokumenty:
a} pozwolenie na realizacje zadania budewlanego,

b} protokety przekazania terenu budowy,

¢} umowy cywilno-prawne z osobami trzeeimi { inne umowy cywilno-prawne,

d} protokoly odbioru robdt,

¢} protokoly z narad i ustalen,

) korespondencije na budowie,

{5} Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym,

Zaginigeie kibregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inzyniera/Kicrownika projektu i prredstawiane do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robdt

- 7.1, Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja projektows i SST, w

Jjednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykenawea po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projekiu o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem,

Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwick blad lub przeoczenic (opuszczenie) w iloseiach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich robdt, Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoseia wymagana do celu miesigczngj platnodei na rzecz Wykonawcey
tub w innym czasie okredlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okre$lania ilosci robét i materialow

Diugosci i odleglodei pomigdzy wyszezegéInionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdiuz linii osiowe;j.
Jesli SST wladciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosei bedg wyliczone w m® jako dlugo$é pomnozona

przez Sredni przekréj.
Hodci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bgda wazone w tonach lub kilogramach Zgodnie z wymaganiami SST,

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia { sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru  robot bedy zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu,

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonaweg. Jezeli urzgdzenia te lub sprzgt wymagaja badan
atestujacych to Wykonawea bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizaci.

Wszystkie urzqdzenia pomiarowe bgda przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robét.
7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawea dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnoénym wymaganiom SST Bedzie utrzymywaé to
wyposaZenie zapewniajac w sposéb ciggly zachowanie dokiadnosei wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika
projekiu.

7.5, Czas przeprowadzenia obmiarn

Obmiary bgda przeprowadzone przed czgdciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takie w przypadku
wyslgpowania diuzszej przerwy w robotach. ’

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beds wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny,

Wymiary skomplikowanych powierzchni tub objetosci beda uzupeinione odpowiednimi szkicami umieszezonymi na karcie
ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do ksigzki obmiarow,
ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. Odbiér robét

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznodei od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b} odbiorowi czgéciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,
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d)} odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbitr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilogei i jakosci wykonywanych robdt, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbiory robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowosé danej czeéei robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie péiniej jednak niz w
ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.
Jakosé i iloéé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryinych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projcktows,
SST i uptzednimi ustaleniami.

8.3. Odbibr czgsciowy

Odbiér czgéciowy polega na ocenie ilosei i jakodei wykonanych czgsci robét. Odbioru credciowego robot dokonuje sig wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.
8.4, QOdbiér ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét .

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakoscl i wartodci.
Calkowite zakoficzenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do
dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomicniem na pi$mie o tym fakeie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu zakoficzenia robét i przyjgcia dokument6w, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2,

Odbiotu ostatecznego roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera/Kierownika projektu i
Wykonawey. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakodciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow
badari i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacis projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalef przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu, zwlaszeza w zakresie wykonania robdt uzupelniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych fub robo6t uzupelniajgeych w warstwie Scieralnej fub
robotach wykoticzeniowych, komisja przerwie swoje czynnogei i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszezegblnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczetistwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong warto$é wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbieru ostatecznege

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protoko! odbioru ostatecznego robét sporzadzony

wg wrzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacjg projektows podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostala sporzgdzona w trakcie

realizacji umowy,

szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokument6éw umowy i ew. uzupeiniajgce lub Zamienng),

receply i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaly),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badati i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST iew, PZL

deklaracje zgodnodci lub certyfikaty zgodnogci wbudowanych materialéw zgodnic z SST i ew. PZJ,

opinie technologiczng sporzadzona na podstawic wszystkich wynikéw badai i pomiaréw zalgczonych do dokumentéw

odbiorn, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, :

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowe], oéwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

9. peodezyjng inwentaryzacig powykonawczg robét i sieci uzbrojenia teremu,

10. kopig mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawezej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot,

Wszystkie zarzadzone przez komisi¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego.

Termit wykonania robét poprawkowych i robédt uzupelniaigeych wyznaczy komisja.

8.5, Odbidér pogwarancyjny

NS

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigeiem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawic oceny wizualnej obiekiu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robot”.
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9. Podstawa platnoSci

9.1, Ustalenia ogdlne

Podstawq platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonaweg za jednostke obmiarows ustalong dia danej

pozycji kosztorysu.

Dia pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstaws platnosci Jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w

danej pozycii kosztorysu.

Cena fednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnodci, wymagania i

badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okrestone dfa tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robét beds obejmowaé:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— wartosé zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

—  warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgeymi kosztami,

—  koszty posrednie, zysk kalkulacyiny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT,

9.2, Warunki umowy i wymagania ogélne OST

Koszt dostosowania si¢ do wymagafh warunkéw umowy i wymagan ogblnych zawartych w OST-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okre$lone w ww. dokumentach, a nie wyszezegolnione w kosztorysie,
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejuzdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu organizacii
ruchu na czas frwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu  Inzynierowi/Kierownikowi projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robt,

(b) ustawienie tymeczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieezenstwa ruchu,

{c) oplaty/dzierzawy terenn,

(d) przygotowanie tereny,

(e) konstrukcje tymezasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowar i drenazu,

{f) tymczasowa przebudowe urzqdzen obeych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszezanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymezasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i §wiatel,
(b} utrzymanie plynnogci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazd6w i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie whudowanych materiatéw i oznakowania,

{(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. przepisy zwigzane

I. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz U. Nr 89, poz. 414 z pbZnigjszymi zmianami),

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555),
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z péZniejszymi zmianami).
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II. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i

SST 01.01.01 ODTWORZENIE TRASY 1 PUNKOW WYSOKOSCIOWYCH, WYTYCZENIE
OBIEKTOW INZYNIERSKICH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robt zwigzanych z odiworzeniem trasy i
punktéw wysokosciowych, wytyczaniem obicktow inzynierskich zwigzanych realizacja przedmiotowej inwestycji pn.
~Budowa stawéw ,Jasiefiski” wraz z infrastruktury towarzyszjcy w Leénictwie Hucisko w miejscowodci Wysoka

Glogowska”,
1.2, Zakres stosowania SST

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy pray zlecaniu i realizacji robot zwiazanych z przedmiotowy inwestycig.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi czynnodciami
umozliwiajgcymni i majgcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy obiektéw oraz polozenia obicktéw inzynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

W zakres rob6t pomiarowych, zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokodciowych wehodza,

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,

b) uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenic osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczychy),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

€) wylyczenic osi i krawgdzi obicktu inzynierskiego,

f) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszezeniem oraz oznakowanie w sposéh ulatwiajacy
odszukanie i ewentualne odiworzenie.

1.3.2, Wyznaczenie obiekiow

Wyznaczenie obicktow obejmuje sprawdzenic wyznaczenia osi obiektu i punktéw wysokosciowych, zastabilizowanie ich w
sposéb trwaly, ochrong ich przed zniszezeniem, oznakowanie w sposéb ulatwiajgey odszukanie i ewentualne odtworzenie
oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty).

1.4. Okre§lenia podstawowe

1.4.1. Punkty glowne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koficowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgeymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST-00,00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 1.4,
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogblne wymagania dotyczace robét podano w OST-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 1.5,
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialéow

Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skiadowania podano w OST-00.00.00 ,,Wymagania ogblne”
pkt 2.
2.2. Rodzaje materialéw

Do utrwalenia punktoéw giéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwoZdziem lub pretem stalowym, slupki betonowe

albo rury metalowe o diugosci okolo 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania trasy, powinny mieé $rednice

od 0,15 do 0,20 m idiugosé od 1,5do ,7m,

Do stabilizacji pozostalych punkiéw nalezy stosowa¢ paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dlugosci okolo 0,30 m, a
dla punkt6éw utrwalanych w istniejace] nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i dlugogei od 0,04 do 0,05 m.

Swiadki® powinny mieé dlugosé okoto 0,50 m i przekedj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Ogoine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdine wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST-00.00.00 ,,Wymagania og6ine™ pkt 3.
3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punkiéw wysokosciowych nalezy stosowaé nasigpujacy sprzct:
— teodolity lub tachimetry,

—~  niwelatory,

— dalmierze,

- tyezki,

- flaty,

—  tadmy stalowe, szpilki.
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Sprzgt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie
wymaganej dokladnodci pomiaru.

4, TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgee transportu podane w OST-00.00.00 » Wymagania ogélne” pkt 4,
4.2. Transport sprzetu i materialéw

Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozié¢ dowolnymi $rodkami transportu.
S. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2, Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystgpieniem do robot Wykonawcea powinien przejaé od Zamawiajgeego dane zawierajace lokalizacje 1 wspélrzedne
punktéw gléwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgeego, Wykonawca powinien przeprowadzié obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednic kwalifikacje { uprawnicnia,

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich bigdach wykrytych w wytyczenin punktéw
glownych trasy i (lub) reperéw roboczych, Bledy te powinny byé usunigte na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawea powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okredlone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi
rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sig od rzgdnych okreslonych w
dokumentacji projektowej, to powinien powiadomié o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nic powinno
by¢ zmieniane przed podjgciem odpowiednicj decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic
rzgdnych terenu podanych w dokumentaci projektowe]j i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostana
wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze toboty dodatkowe w takim preypadku
obcigza Wykonawce,

Wszystkie roboty, kiére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga byé rozpoczgte przed zaakceptowaniem wynikow
pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w
sposob wyraZny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktdw. Forma i wzér tych oznaczed powinny byé
zaakceptowane przez InZzyniera,

Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw potniarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét, Jezeli
znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, 10 zostana one odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizagji robst nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punkeéw wysokoSciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gléwne powinny byé zastabilizowane w sposdb twaly, przy wzycie pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punkiow pomocniczych, polozonych poza granicg robét
ziemnych, Maksymalna odlegio$6 pomiedzy punktami gléwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczaé 500 m.
Zamawiajgcy powinien zalozyé robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy, a takze przy kazdym
obickcie inZzynierskim.

Maksymalna odlegtosé migdzy reperami roboczymi wzdluz trasy w terenie plaskim powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast
w terenfe falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od Jjego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zalozyC poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy i obiektow towarzyszacych. Jake
repery robocze mozna wykorzystaé punkty stale na stabilnych, istnigjacych budowlach wediuz trasy, O ile brak takich
punkidw, repery robocze nalezy zalozyé w postaci shupkéw betonowych Iub grubych ksztaltownikow stalowych, osadzonych
w gruncie w sposéb wykluczajaey osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera,

Rzgdne reperéw roboczych nalezy okreslaé z takg doktadnoscia, aby $redni biad niwelacji po wyréwnaniu byl mniejszy od 4
mm/km, stosujgc niwelacjg podwéjng w nawigzaniu do reperéw patistwowych.

Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne 1 Jjednoznaczne okreslenie nazwy
reperuy | jego rzednej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektows oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pafistwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okredlonej w
dokumentacji projektowe;,

Of trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich w odleglodei zaleinej od charakterystyki
terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wieksze
niz 5 em. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczyé z dokladnodcia do 1 em w stosunku do rz¢dnych niwelety
okreslonych w dokumentacii projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ matertaléw wymienionych w pkt 2.2,

Usunigceie pali z osi trasy jest dopuszezalne tytko wowezas, gdy Wykonawea rob6t zastapi e odpowiednimi palami po obu
stronach osi, umieszczonych poza granica robst,
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5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzl nasypdw i wykopow na powierzchni terenu
(okre$lenic granicy robot), zgodnie z dokumentacjy projektows oraz w miejscach wymagajaeych uzupeinienia dla
poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera,
Do wyznaczania krawedzi nasypdw i wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy
stosowaé w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajacej | metr oraz wykopéw glgbszych niz 1 metr. Odleglosé migdzy
palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleglo$¢ ta co najmniej
powinna odpowiadaé odstgpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.
Profilowanie przekrojow poprzeczirych musi umozliwiaC wykonanie nasypéw i wykopow o ksztalcie zgodnym z
dokumentacjg projektows.
5.6. Wytyczenie obicktéw inZynierskich
Roboty polegajg na wytyczeniu i stabilizacji osi obicktow inzynierskich, osi podpot oraz linii gzymsow w oparciu o
Dokumentacjg Projektowa.
Wytyczone punkty osi obicktéw oraz podpdt powinny by¢ rastabilizowane w terenie przy pemocy pali drewnianych lub
trzpieni stalowych. Trwalej stabilizacji wymagaja: poczatek i koniec osi obiektu.
Usunigeie pali lub trzpieni z osi budowli moze nastapié tylko wéwczas gdy zastapi sig je odpowiednimi palami lub
trzpicniami po obu stronach 0si, wbitymi poza granicami robdt w sposdb trwaly i jednoznaczny.
Wymagania i kryteria dokfadnosci dla robot pomiarowych zawarte 53 w instrukejach Technicznych GUGIK: G-3
(Geodezyjna obstuga inwestycji} i G-3.2 (Pomiary realizacyjne).
Wymagania dla robdt pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem obiektéw
inzynierskich:

- dokladnosé wytyczenia punkiéw charakterystycznych obicktow: +1 cm

- dokladnos¢ wyznaczenia rzgdnych wysokodciowych: =] cm

- dokladnod¢ wyznaczenia wysokodci reperow: +0,5 ctn,

- doldadnoséé wykonania elementéw projektowanych: + 1 cm,

- dokladnoéé pomiaréw poziomych: % | om/50 m.
Wykonawca zobowigzany jest po zakoficzeniu robdt do oddania Inzynierowi dokumentacji dotyczacej osndw geodezyjnych i
przekazania punktéw w terenic na takich zasadach jak je przejmowat,
6. KONTROLA JAKQSCI ROBOT
6.1, Ogéine zasady kontroli jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w OST-00.00.00 .. Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakoéci prac pomiarewych

Kontrolg jakoéci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokoéciowych nalezy prowadzi¢ wedlug
ogblnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt
54,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

Obmiat robdt zwigzanych z wyznaczeniem obiektéw jest czgdcia obmiaru rob6t obiektu.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robat

Ogbine zasady odbioru robdt podane w 0ST-00.00.00 ., Wymagania ogélne” pkt 8.
8.2. Sposdb odbioru robdt

Odbiér robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow 1 dziennikéw pomiardw
geodezyjnych lub protokéty z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca preedkiada Inzynierowi.

9, PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnoici

Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w 0ST-00.00.00 ,Wymagania ogblne” pkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gléwnych osi trasy i punktéw wysokoSciowych,

— uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami,

—  wyznaczenie dodatkowych punktéw wysoko$ciowych,

—  wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,

—  zastabilizowanic punktow w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszezeniem i oznakowanie ulatwiajace odszukanie i
ewentualne odtwotzenie.

Platnosé robot zwigzanych z wyznaczeniem obiektéw jest ujgta w koszcie robdt obiektu.

10, PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1, Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
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D-01.02.01 USUNIECIE ZAKRZACZEN

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniciszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z usunigciem zakrzaczeh w
ramach przedmiotowej inwestycji pn. ,Budowa stawéw ,Jasiefski” wraz z infrastrukturg towarzyszaca w Lesnictwie
Hucisko w miejscowosci Wysoka Glogowska”,

1.2, Zakres stosowania ST

SST stanowi dokument przetarpowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwiazanych realizacja przedmiotowej
inwestycil.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z usunigciem zakrzaczen i traw
wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okredlenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definiciami
podanymi w OST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pke 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt

Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w OST -00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5,
2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST-00.00.00 »Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do usuwania zakrzaczen , krzakdw i traw

Do wykonywania robot zwigzanych z usunigciem zakrzaczer i traw nalezy stosowac:
— pily mechaniczne,
—  kosy, kosy spalinowe,
— grabie, widly

4. TRANSPORT

4.1, Ogéne wymagania dotyczace transportu

Ogbine wymagania dotyczace transportu podano w OST-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport pni, karpiny i trawy skeszonej

. Skoszong trawg przewozié w micjsce wskazane przez Inwestora
5. WYKONANIE ROBOT
5.1, Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST-00.00.00 ,, Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z krzakoéw i porostéw

Roboty zwiazane z usunieciem zakrzaczeii i porostow obejmujy wyciccie zakrzaczen, wykoszenie porostéw i traw,
wywiczienie galgzi, traw poza teren budowy na wskazane miejsce.

Teren pod budowe w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokepdw i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji
projektowej, powinien by¢ oczyszczony kizakOw i porostow.

W miejscach dokopéw i wykopow, z ktérych grunt jest przeznaczony do whudowania w nasypy, teren nalezy oczyscié z
rodlinnosci, zakrzaczen i usungé korzenie tak, aby zawartos¢ czedei organicznych w gruntach przeznaczonych do
whudowania w nasypy nhie przekraczala 2%.

W miejscach nasypéw teren nalezy oczyScié tak, aby czgdci rolinnosci nie znajdowaty sie na glebokosei do 60 cm ponizej
niwelety rob6t ziemnych i linii skarp nasypu.

Roslinnos¢ istnicjaca w pasie robdt, nie przeznaczona do usunigeia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed
uszkodzeniem. Jezeli rodlinnosé, ktéra ma byé zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawceg, to
powinina byé ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w spos6b zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogoélne zasady kontrofi jakogci robét podano w OST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola robét przy usuwaniu zakrzaczer i krzakéw

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnodci, wykarczowania korzeni i
zasypania dotéw. Zageszczenic gruntu wypelniajgcego doly powinno spetniaé odpowiednie wymagania okredfone w SST-
02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

1.1, Ogélne zasady obmiaru rebét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.
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7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostky obmiarowsq robé6t zwigzanych z usunigeiem drzew i krzakéw jest:
- dla drzew - sztuka,

— dlakrzakéw - hektar

— dla traw, roslinnodci, porostéw — m?2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1, Ogélne zasady odbioru robét

Ogdinc zasady odbioru robst podane w OST-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2, Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie doléw po wykarczowanych pniach, przed ich
zasypaniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosei

Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci podano w OST-00.00.00 »Wymagania ogolne” pkt 9,
9.2, Cena jednostki obmiarowsj

Platnos¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wedlug pkt 7.

Cena wykonania robdt obejmuje;

— wycigcle | wykarczowanie krzakow,

= wykoszenie porostow wraz z wygrabieniem,

~ wywiezienie pni, karpiny i galgzi poza teren budowy Iub przerobienie galgzi na kore drzewng, wzglednie spalenie na
miejscu pozostatosci po wykarczowaniu, wywiezienie traw, porostiw,

—  zasypanie doléw,

~ uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét,

10. przepisy zwigzane
Nie wystepuja.
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SST 01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I DARNINY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu
i/lub datniny w ramach projektowanej inwestycji pn. ,Budowa stawow ,Jasienski” wraz z infrastrukturg towarzyszaca w
Lednictwie Hucisko w miejscowosci Wysoka Glogowska™,

1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z realizacjg przedmiotowego

zadania.
1.3. Zakres robot objgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych ze zdjgeiem warstwy humusu Viub
darniny, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych,
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w OST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogbline wymagania dotyczace robét podano w OST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1, Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzgtu podano w OST-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjgciem watstwy humusu lub/i darniny nie nadajgcej si¢ do powtdrnego uzycia nalezy

stosowac:

- réwniarki,

— spycharki,

— lopaty, szpadle i inny sprzet do rgcznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach, gdzie prawidlowe wykonanie
robét sprzgtem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

— koparki i samochody samowyladowcze - w przypadku transportu na odieglos¢ wymagajacg zastosowania takiego sprzetu.

Do wykonania robét zwigzanych ze zdjgeiem warstwy darniny nadajgcej si¢ do powtdrnego nzycia, nalezy stosowac:

~  noze do cigeia darniny wediug zasad okreslonych wp. 3.3,

— Jopaty i szpadle.

4, TRANSPORT

4.1, Ogéine wymagania dotyczace transportu

Ogoéine wymagania dotyczgce transportu podano w OST-00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt 4.
4.2, Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszezaé z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozié transportem samochodowym.
Wyb6r srodka transpottu zalezy od odleglodei, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

Darnine nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku dariny przeznaczonej do powtomego zastosowania,
powinna cna by¢ transportowana w sposéb nie powodujgey uszkodzen,

5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w OST-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 5.

Teren pod budows drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach wskazanych w dokumentacii
projektowej powinien by¢ oczyszezony z humusu iflub darniny.

5.2, Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna byé zdjgta z przeznaczeniem do poéZniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, zaktadaniu
trawnikéw, sadzeniu dizew i krzewow oraz do innych czynnodci okreslonych w dokumentacii projektowe;.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno byé wykonane zgodnie z ustaleniami SST {ub wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem réwniarck lub spycharck. W wyjatkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania robét, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla
bezpieczefistwa robét (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowal rgczne
wykonanie rob6t, jako uzupelnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warsiwg humusu nalezy zdjgé z powierzchni calego pasa robdt ziemnych oraz w inmych miejscach okreflonych w
dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubo$é zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glgbokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projekiowej, SST lub wskazana przez
Inzyniera, wedlug faktycznego stanu wystgpowania, Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosei
zwiazanych ze zdjgciem warstwy humusu.
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Zdjety humus nalezy skiadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak
dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed zanieczyszozeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nic nalezy
zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opadéw i bezpoérednio po nich, aby unikngé zanieczyszozenia gling b innym
gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w obrgbie pasa przeznaczonego pod budowe trasy dro gowej jest pokeyta darning przeznaczong do
umocnienia skarp, daming nalezy zdjgé w spos6b, ktory nie spowoduje jej uszkodzen i przechowywaé w odpowiednich
warunkach do czasu wykotrzystania,

Wysokie trawy powinny byé skoszone przed zdjgciem darniny. Darning nalezy cigé w regularne, prostokatne pasy o
szerokodei okolo 0,30 metra fub w kwadraty o dugosci boku okolo 0,30 metra. Grubosé darniny powinna wynosié od 0,05

do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed powtérnym wykorzystaniem musi byé
skladowana, to zaleca si¢ jej roztozenie na gruncie rodzimym. Jezeli brak miejsca na takie rozlozenie darniny, to nalezy ja
magazynowaé w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roslin darning nalezy skladowaé w warstwach trawg do dotu, W
pozostalym okresic darning nalezy sktadowaé warstwami na przemian trawa do gory i trawg do dolu. Czas skladowania

darniny przed whudowaniem nie powinien przekraczaé 4 tygodni.
Darning nie nadajaca si¢ do powtérnego wykorzystania nalezy usunaé mechanicznie, z zastosowaniem réwniarek lub

spycharek i przewiezé na micjsce w:skazane w SST lub przez Inzyniera.
6. KONTROLA JAKOQSCI ROBOT
6.1, Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakoéei robét podano w OST-00.00.00 , Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Kontrola usunigcia humusu lub/i darniny

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu lub/i darniny.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robst

Ogdine zasady obmiaru robét podano w OST-00.00,00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarows

Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu lub/i darniny.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogéine ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w OST-00.00.00 ,, Wymagania ogoblne” pkt 9,
9.2, Cena jednosthi obmiarowej

Cena 1 m? wykonania robdt obejmuje:
— zdjgcie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy wzdluz drogi lub odwiezieniem na odklad,
- zdjgeie darniny z ewentualnym odwiezieniem i skladowaniem jej w regularnych pryzmach.

10. przepisy zwigzane
Nie wystepujg.
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SST 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE .
SST 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru linfowych i punktowych robét ziemmych
planowanych do wykonania w ramach zadania pn. ,Budowa stawdw JJasiefiski® wraz z infrastrukturg towarzyszaca w
Lesénictwie Hucisko w miejscowosci Wysoka Glogowska”,

1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt dotyczacych przedmiotowej inwestycji.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w ninicjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy obicktu i obejmuja:
) wykonanic wykopéw w gruntach nieskalistych,

b) budowe nasypow,

¢} pozyskiwanie gruntu z wkopu lub dokopu.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogefnicznego
spelniajgca warunki statecznodei 1 odwodnienia.

1.4.2. Korpus zapory - nasyp lub ta czgé¢ wykopu, kidra jest ograniczona korong zapory i skarpami,

1.4.3. Wysokoéé nasypu lub glghokodé wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu ub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktbrego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp $redni - nasyp, ktérego wysokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, kibrego wysokoé¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop plytki - wykop, ktérego glgbokosé jest mnigjsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego glgboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gleboki - wykop, ktorego glgboko$é przekracza 3 m,

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o malej nosnosci, charakteryzujgcy si¢ znacznym i diugotrwatym
osiadaniem pod obciazeniem,

1.4.11.  Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12.  Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spgkany o nieprzesunigtych blokach, ktérego probki nie wykazuja zmian
objetoéei ani nie rozpadaja sig pod dzialaniem wody destylowanej, majg wytrzymatoéé na $ciskanie Re ponad 0,2 MPa;
wymaga uzycia $rodkéw wybuchowych albo narzgdzi pneumatyczaych lub hydraulicznych do adspojenia.

1.4.13.  Ukop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp6w, polozone w obrebie pasa robét.
1.4.14. Dokop - micjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, polozone poza pasem robot.

1.4.15. Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasic wykonywania
wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasg zapory.

1.4.16. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakieryzujgca stan zaggszezenia gruntu, okreslona wg wzoru:

] =P
§
Ps
gdzie:
A - gestosé objetodciowa szkieletu zaggszezonego gruntu, zgodnic z BN-77/893 1 -12 (9], (Mg/m?),
pis - maksymalna gesto$é objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wikgotno$ci optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988

[2], sluzaca do oceny zageszezenia grunty w robotach ziemnych, (Mg/m?),

1.4.17. Wskasnik réznoziarnistosci - wielkogé charakteryzujaca zaggszezalnosé gruntéw niespoistych, okreslona wg wzoru:

y_ds
o
gdzie:
dso - Srednica oczek sita, preez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dro - dtednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.18. Wskaznik odksztateenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
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gdzie:
E;  -modui odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-5-02205:1998 [4],
£z -modul odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obciazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-5-02205:19938 [4).
1.4.19. Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany 2 wysoko polimeryzowanych witkien
syntetycznyeh, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujacy
si¢ migdzy innymi duzg wytrzymalodcia oraz wodoprzepuszezalnoseia, zgodny z PN-ISO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999
[6].
Geosyntetyki obejmujy: geotkaniny, geowl6kniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty, geomembrany, zgodnie
z wytycznymi IBDiM [13].

1.4.20. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4,
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST-00.00.00 ,, Wymagania ogoine” pkt 1.5.
2. Materialy (grunty)
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialéw

Ogolne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podane w OST-00.00.00 ,Wymagania oginc”
pkt 2.
2.2. Podziat gruntéw

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.
Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw podano w SST-02.03.01 pkt 2.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzglgdem wysadzinowosci wg PN-8-02205:1998 [4]

Wyszczegdlnienie . Grupy gruntéw
Lp. wiasciwosci ednosiki niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu —  Iumosz — piasek pylasty | malo wysadzinowe
niegliniasty - zwietrzelina - glina piaszezysta zwiezta,
- Zwir gliniasta glina zwigzla, glina
~  pospéika - rumosz gliniasty pylasta zwigzla
— piasek gruby — Zwirgliniasty |~ il il piaszczysty, it
~ piasek §redni |~ pospélka pylasty
— piasek drobny gliniasta bardzo wysadzinowe
- zuzel — piasek gliniasty
nierozpadowy —  pyi, pyl piaszezysty
— glina piaszczysta, glina,
glina pylasta
— il warwowy
2 | Zawarto$é
czastek %
< 0,075 mm <13 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3 do 10 > 10
3 | Kapilarnosé
bierna Hyp m < 1,0 = 1,0 > 1,0
4 | Wskaznik
piaskowy WP >35 od 25 do 35 <25

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykepéw powinny byé przez Wykonawee wykorzystane w maksymalnym stopniu do
budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg byé wywiezione poza teren budowy tytko wowezas, gdy
stanowia nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedge nadmiarem objgtosci robot ziemnych, zostaly za
zgody InZynicra wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypdw Jub
wykonanic prac objgtych kontraktem, Wykonawea jest zobowiazany do dostarczenia réwnowaznej objetoéei gruntéw
przydatnych ze Zrodel wlasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera,

Grunty i materialy nicprzydatne do budowy nasypéw, okreslone w SST-02.03,01 pkt 2.4, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonaweg na odklad. Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego
inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktdrych czasowa nieprzydatnodé
wynika jedynie z powodu zamatznigeia lub nadmierne]j wilgotnosei.
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2.4, Geosyntetyk

Geosyntetyk powinien byé materialem odpomym na dzialanie wilgoci, srodowiska agresywnego chemicznie i biologicznie
otaz temperatury. Powinien by¢ to material bez rozdaré, dziur i przerw cigglosci z dobra przyczepnoseig do gruntu,
Wiasciwodei stosowanych geosyntetykéw powinny byé zgodne z PN-EN-963:1999 [6] i dokumentacjg projektows.
Geosyntetyk powinien posiadaé aprobatg techniczna wydang przez uprawniong jednostke.

3. Sprzet

3.1. Ogébine wymagania dotyczace sprzgtu

Ogéine wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzgt do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sig mozliwoscig korzystania z nastgpujacego

sprzgtu do:

— odspajania i wydobywania pruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ladowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruniéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzgdzenia do
hydromechanizacji itp.},

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

- sprzetu zaggszezajgeego (walce, ubijaki, piyty wibracyjne itp.).

3.3. Sprzet do przenoszenia i ukladania geosyntetykéw

Do przenoszenia i ukladania geosyntetykow Wykonawca powinien uzywac odpowiedniego sprz¢tu zalecanego przez

producenta, Wykonawca nie powinien stosowaé sprzgtu moggeego spowodowaé uszkodzenie ukladanego materialu.

4. Transport

4.1, Ogolne wymagania dotyezgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2, Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod {ransportu powinien byé dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego
objetosci, sposobu odspajania i zaladunku oraz do odleglodci transportu. Wydajnosé $rodkéw transportowych powinna byé
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabjania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenic odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszezefi Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odlegloéci nie zostaly wezesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

4.3. Transport i skladowanie geosyntetykéw

Wykonawca powinien zadba¢, aby transport, przenoszenie, przechowywanie i zabezpieczanie geosyntetykow byly
wykonywane w sposéb nie powodujgcy mechanicznych lub chemicznych ich uszkodzen, Geosyntetyki wrazliwe na $wiatlo
stoneczne powinny pozostawaé zakryte w czasie od ich wyprodukowania do wbudowania.

5. Wykonanie robét
5.1, Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST-00.00.00 ,,Wymagania ogdine™ pkt 5.
5.2, Dokladno$é wykonania wykopéw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie fub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz £ 10 cm.
Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 em i -3 cm.

Szerokosé gornej powierzchni korpusu nie moze rozni€ si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz & 10 cm, a krawedzie
korony nie powinny mieé wyraznych zalamat w planie.

Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ sig od projektowanego o wigeej niz 10% jego warlosci wyrazonej fangensem kata.
Maksymalne nieréwnodci na powierzehni skarp nie powinny przekraczac + 1¢ cm przy pomiarze latg 3-metrowa, albo
powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace nieréwnosci, wynikajace ze sposobu umochienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace réwnosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i rownosel skarp, powinny
by¢ okreglone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niczaleznie od budowy urzadzes, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujgtych w dokumentacji projektowej,
Wykonawea powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, kidre zapewnig odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem,
Wykonawea ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawaé w calym
okresic trwania robot spadki, zapewniajgce prawidlowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwala nieprzydatnosé,
Wykonawea ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie woéd do istnicjgeych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi byé poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwednienie wykopdéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresic trwania robot ziemnych.
Wykonanie wykopéw powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia sig niwelety.
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W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajgce szybki odplyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nic powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw
niespoistych. Nalezy uwzglednié¢ ewentualny wplyw kolejnodci i sposobu odspajania gruntdw oraz terminéw wykonywania
innych robét na spelnienie wymagar dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu robot ziemnych,
Zrodia wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uigé w rowy i flub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektows [ SST. Szerokosé dna i
glebokos¢ rowu nie moga roznié sig od wymiaréw projektowanych o wigcej niz + 5 cm. Dokladnogé wykonania skarp rowéw
powinna byé zgodna z okreslong dla skarp wykopow w SST-02.01.01.

5.6. Ukladanie geosyntetykow

Geosyntetyki nalezy uklada¢ fyczac je na zaklad zgodnie z dokumentacjg projektows i SST. Jezeli dokumentacja projektowa
i 88T nie podajg inaczej, przylegajace do siebie arkusze lub pasy geosyntetykéw nalezy uklada¢ z zakladem (i kotwieniem)
Zgodnie z instrukeja producenta lub decyzjg projektanta,

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, nalezy w uzgodnieniu z Inzynierem, przykryé to uszkodzenie pasami geosyntetyku
na dtugosei i szerokodci wigkszej 0 90 om od obszaru uszkodzonego,

Warstwa gruntu, na kibrej przewiduje si¢ ulozenie geosyntetyku powinna byé réwna i bez ostrych wystepéw, mogacych
spowodowac uszkodzenie geosyntetyku w czasie ukiadania lub pracy. Metoda ukladania powinna zapewni¢ przyleganie
geosyntetyku do warstwy, na ktérej jest ukladana, na calej jej powierzchni. Geosyntetykéw nie nalezy nacigga¢ tub
powodowaé ich zawieszenia na wzgérkach (garbach) Iub nad dolami. Nie dopuszcza sie ruchu maszyn budowlanych
bezposrednio na wlozonych geosyntetykach. Nalezy je przykryé gruntem nasypowym niezwlocznie po wozeniu.

6. Kontrola jakogci robét

6.1, Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosei robot podano w OST-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnicnia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnogei z wymaganiami specyfikacji okrestonymi w pkcie
5 oraz z dokumentacja projektowa.

Szezegbdlng uwage nalezy zwrdcié na:

- whasciwe ujgcie i odprowadzenie wéd opadowych,

- wilasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

6.2.2, Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynnosci wehodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robét okreslono w pkcie 6 SST-02.01.01oraz SST-02.03.01.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1, Cz¢stotliwodé oraz zakres badaf i pomiaréw
Czgstotliwos¢ oraz zakres badart 1 pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Czgstotliwoé¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemntych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwodé badas | pomiaréw
1 | Pomiar szerokodei korpusu Pomiar taémg, szablonem, lata o dlugosci 3 m i poziomica lub niwelatorem, w
ziemnego odstgpach co 200 m na

2 | Pomiar szerokodci dna rowéw | prostych, w punkiach gléwnych tuku, co 100 m na lukach o R = 100 m co 50 m na
3 | Pomiar rzgdnych powierzchni  [tukacho R <100 m

korpusu ziemnego oraz w miejscach, ktdre budzg watpliwosei

4 i Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwnodct powierzchni
korpusu

6 | Pomiar réwnodci skarp

7 |Pomiar spadku podhuznego | Pomiar niwelatorem rz¢dnych w odstepach co 200 m oraz w punkiach watpliwych
powierzchni korpusu lub dna
rowu

8 | Badanie zaggszczenia gruntu Wskaznik zaggszezenia okresla¢ dla kazdej ulozonej warstwy lecz nie rzadziej niz
w trzech punktach na 1000 m? warstwy

6.3.2. Szerokod¢ korpusu ziemnego

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze réznié si¢ od szerokosei projektowanej o wiecej niz + 10 cm.
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6.3.3. Szeroko$c dna rowdw

Szerokosé dna rowéw nie moze réznié si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz+ 5 em.

6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg rézni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wigeej niz -3 cm lub +1 cm,
6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartodel pochylenia wyraZzonego
tangensem kata,

6.3.6. Rownosé korony korpusu

Nieréwnoéci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fatg 3-metrows, nie mogg przekraczaé 3 cm.
6.3.7. Réwnosc skarp

Nicréwnosdci skarp, mierzone fatg 3-metrows, nie moga przekraczaé = 10 cm.

6.3.8. Spadek podiuzny korony korpusu kub dna rowu

Spadek podluzay powierzehni korpusu ziemnego kb dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rz¢dnych
wysokoéciowych, nie moze dawa¢ réznic, w stosunku do rzgdnych projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub +1 em,

6.3.9, Zageszezenie gruntu

Wikaznik zageszezenia grunty okredlony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien byé zgodny z zalozonym dla odpowiedniej
kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérych nie mozna okresli¢ wskanika zaggszezenia nalezy okredli¢ wskaznik
odksztalcenia lo, zgodnie z normg PN-8-02203:1998 [4].

6.4. Badania geosyntetykdw

Przed zastosowanicm geosyntetykéw w robotach ziemnych, Wykonawca powinien przedstawié Inzynierowi swiadectwa
stwierdzajace, iZ zastosowany geosynietyk odpowiada wymaganiom norm, aprobaty technicznej i zachowa swoje
whasciwodci w kontakeie z materialami, kiére bedzie oddziela¢ lub wzmacniaé przez okres czasu nie krétszy od podanego w
dokumentacii projektowej i SST.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie speiniajgce wymagari podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli
materialy nie spelniaigce wymagar zostang wbudowane ub zastosowan, o na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je
na wlasciwe, na wlasny koszt,

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny byé
ponownie wykonane przez Wykonawcg na jego koszt.

Na pisemne wystapienic Wykonawcy, InZynier moze uznaé wade za nie majacy zasadniczego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i ustali zakres i wielko$¢ potraceii za obnizong jakos$¢.

7. Obmiar robét
7.1. Ogéline zasady obmiaru robdt

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w OST-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarowa jest m3 {metr sze$eienny) wykonanych robét ziemnych.

8. Odbidr robdt

Ogélne zasady odbioru robét podano w OST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projekiows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowanicm tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnoSei
Ogoline ustalenia dotyczace podstawy platnodei podano w OST-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 9.

Zakres czynnodei objetych ceng jednostkowg podano w 88T-02.01.0toraz SST-02.03.01 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

10.1, Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane, Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnodci biernej

4, PN-8-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaZnika plaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe, Oznaczenie modulu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podloZa przez

obciazenie plyta
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9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszezenia gruntu
10.2. Inne dokumenty

10.  Wykonanie i odbi6r rob6t ziemnych dla drég szybkiego ruchu, TBDIM, Warszawa 1978,

il. Instrukcja badar podloza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998,
12, Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pélsztywnych, IBDIM, Warszawa 1997.

13, Wytyczne wzmacniania podioza grantowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002,

28

s




SST 02.01,01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

1. WSTEP

1.1, Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopow w gruntach nieskalistych planowanych
do wykonania w ramach zadnia pn. ,,Budowa stawéw ,Jasiefiski” wraz z infrastrukturg towarzyszgcg w Leénictwie Hucisko
w miejscowosci Wysoka Glogowska”, ‘

1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi obowiazujgcy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na obiekcie zwigzanych z
realizacja przedmiotowego zadania.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy obickiu i obejmujg
wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych.
1.4, Okreslenia podstawowe

Podstawowe ckresienia zostaly podane w S8T-02,00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podane w $5T-02.00.01 pkt 1.5,

2. Materialy (grunt

Material wystepujacy w podlozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podioze nawierzchni. Zgodnie z
Katalogiem typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pélsztywnych [12] powinien charakteryzowad si¢ grupa nosnosci
G1. Gdy podloze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nognosci, nalezy podioze doprowadzié¢ do grupy nosnosci Gi
zgodnie z dokumentacja projektowg i S8T.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgee sprzgtu okre$lono w S8T-02.00.01 pkt 3.

4. Transport
Ogblne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w S8T-02.00.01 pkt 4.

5. Wykonanie robét
5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogolne zasady prowadzenia robét podano w S5T-02.00.01 pkt 5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich statecznos¢ w catym okresie prowadzenia rob6{, a naprawa
uszkodzett, wynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykopu, ich podcigeia lub innych odstgpstw od
dekumentacii projektowej obcigza Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnoscei do budowy nasypow
byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszepo wymagania,
uzasadnione skomplikowanym ukladem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypé$w powinny by¢ bezpodrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na
odklad. O ile Inzynier dopusci czasowe skladowanic odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczyé przed
nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotyczqce zageszezenia i noSnoSci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i micjscach zerowych robét ziemnych powinno spelniaé wymagania, dotyczace
minimalnej wartosci wskaZnike zaggszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartodci wskagnika zageszezenia w wykopach i miejscach zerowyeh robét ziemnych

Minimalna wartos¢ Is dla:
Strefa innych
korpusu obickty
zapory towarzyszgee
Gorna warstwa o griubosci 20 cm 1,00 1,00
Na glebokodci od 20 do 50 cm od 0.99 0.97
powierzchni robot ziemnych ’ >

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spelniaja wymaganego wskaznika zageszezenia, to przed
ulozeniem konstrukeji nawierzehni nalezy je doggéci¢ do wartosci Iy, podanych w tablicy 1.

Jezeh wartosei wskaznika zageszezenia okre$lone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednic zaggszczanie
gruntéw rodzimych, to nalezy podjaé srodki w celu ulepszenia gruniu podioza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych
wartodei wskaznika zaggszezenia, Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie s3 okreslone w SST, proponuje Wykonawea i
przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nodnodéé warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych na podstawic pomiaru wtérnego
modudu odksztalcenia Ea zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.
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5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszezaé ruchu budowlancgo po dnic wykopu o ile gruboéé warstwy gruntu {nadkiadu) powyzej rzednych
robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych
tg czynno$¢ budowlang, Moze odbywaé si¢ jedynic sporadyczny ruch pojazdow, ktére nie spoweduja uszkodzen powierzchni

korpusu.
Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkOw obcigza

Wykonawee robot ziemnych,

6. Kontrola jakofci robét

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogoblne zasady kontroli jakodci robét podano w SST-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykenania wykopéw

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodnosei z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
SST. W czasie koniroli szczegding uwagg nalezy zwrécié na;

a} sposob odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wiasciwodci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie wykopbw w czasie wykonywania rob6t i po ich zakoficzeniu,

d} dokfadnosé wykonania wykopow (usytuowanie i wykoficzenie),

¢} zaggszezenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagai okreslonych w pkeie 5.2.

7. Obmiar roh6t
7.1. Ogélne zasady obmiaru rohét

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST-02.00.01 pkt 7.
7.2, Jednostka obmizrowa

Jednostkg obmiarows jest m? (inetr szescienny) wykonanego wykopu.

8. Odbidr robét
Ogblne zasady odbioru rob6t podano w S8T-02.00.01 pkt 8,

9. Podstawa platnosci

9.1, OgélIne ustalenia dotyczace podstawy platnoesci

Ogolne ustalenia dotyczgee podstawy platnosei podano w §8T-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® wykop6éw w gruntach nieskalistych obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- opznakowanie robot,

— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkfad, obejmujace: odspojenie, przemieszezenie, zaladunek,
przewiezienie i wyladunek,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

— profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

— zaggszezenie powierzehni wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacii technicznej,

- rozplantowanie urobku na odktadzie,

— wykonanie, a nastgpnie rozebranie drég dojazdowych,

-~ rekultywacjg terenu,

10. Przepisy zwizzane
Spis przepiséw zwigzanych podano w SST-02.00.01 pkt 10.
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SST 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nasypéw planowanych do wykonania w ramach
zadania pn. ,,Budowa stawéw , Jasieniski” wraz z infrastrukturg towarzyszacy w Lesnictwie Hucisko w migjscowosci Wysoka
Glogowska”.

1.2, Zakres stosowania SST

SST stanowi obowlgzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z realizaciy
przedmiotowej inwestycji.

1.3, Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaci dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy obickiu i obejmujg
wykonanie nasypow.

1.4. Okreflenia podstawowe

Podstawowe okreélenia zostaly podane w S8T-02.00.01 pki 1.4,
1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST-02.00.01 pke 1.5,
2. Materialy (grunty)

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w S8T-02.00.01 pkt 2.
2.2. Grunty i materialy de nasypow

Grunty 1 materiaty dopuszezone do budowy nasypow powinny spelniac wymagania okreslone w PN-S-02205 ;1998 [4].
Grunty i materialy do budowy nasypow podaje tablica 1.
Tablica 1. Przydatnosc gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-8-02205 :1998 [4].

P . Przvd Przydaine Tredé
1ZCZNACZENIe rzydatne z zastrzezeniami zastrzezenia

gdy pory w gruncie skalistym bedg
wypelnione gruntem lub materialem
drobnoziarnistym

1. Rozdrobnione grunty skaliste
miekkie

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste gdy bedg wbudowane w miejsca suche
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste,  Iub zabezpieczone od wéd gruntowych i
pyly piaszczyste i pyly powierzchniowych

4, Piaski prochniczne, z
1. Rozdrobnione grunty skaliste wyjatkiem pylastych piaskow
twarde oraz grunty kamieniste, prochnicznych
zwietrzelinowe, ramosze i otoczaki
2, Zwiry i pospOlki, rowniez

do nasypéw nie wyzszych niz 3 m,
zabezpieczonych przed zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny  w miejscach suchych lub przejéciowo

gliniaste : o :

5. Piaski grubo, Srednio i pylaste oraz inne 0 wi. < 35% zawilgoconych

drobnoziarniste, naturalne i lamane
Na dolne warstwy 4, Piaski gliniaste z domieszka 6. Gliny piaszczyste zwigzle, gliny . ‘. )
nasypow ponizej frakeji zwirowo-kamienistej zwigzte 1 gliny pylaste zwigzle dOb“asxpéw mel:"Y_ZSZg/Ch n_ilz 3m:
strefy przemarzania  (morenowe) o wskazniku oraz inne grunty o granicy fabezp lelczonyc' przed zawilgoceniem

réznoziarnistosci U215 plynnosci we od 35 do 60% ub po ulepszeniu Spolwami

5. Zuzle wielkopiccowe i inne
metalurgiczne ze starych zwaléw
{powyzej 5 lat)

6. Lupki przywegtowe przepalone a
7. Wysiewki kamienne o zawartosci 2%
frakeji ifowej ponizej 2%

7. Wysiewki kamienne gliniaste o gdy zwierciadio wody gruntowej znajduje
zawartosci frakeji ifowej ponad sie na glebokodci wigkszej od
kapilarno$ci biernej gruntu podloza

8. Zuzle wielkopiecowe i inne

metalurgiczne z nowego studzenia o ograniczone] podatnosci na rozpad -

fgczne straty masy do 5%

(do 5 lat)

9. lolupki przywgglowe gdy wolne przestrzenie zostang
meprzepalone wypelnione materialem drobnoziarnistym
10. Popioly lotne i mieszaniny gdy zalegajg w micjscach suchych lub sg
popiolowo-zuzlowe izolowane od wody
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1. Zwiry i pospéiki gliniaste
2, Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyly piaszczyste i pyly

1. Zwiry i pospoiki 4, Glinyp granicy plynnosci pod warunkiem ulepszenia tych gruntow
2. Piaski grubo i érednio- mniejszej niz 35% spoiwami, takimi jak: cement, wapno,
Ziarniste 5. MiTszaniny popiolowo-zuzlowe aktywne popioly itp.
3. Holupki przyweglowe przepalone  z wegla kamiennego
Na gégne wa:st\f\_'y zawierajace mnied niz 15% ziarn 6. Wysiewki kamienne gliniaste o
nasypow w strelte mniej- zawartosci frakeji ilowej >2%
przemarzanta szych od 0,075 mm
4. Wysiewki I{;amlqngelo 7. Zuzle wietkopiecowe i inne drobnoziarniste i nierozpadowe: straty
uziamien 6cpowiadajg- metalurgiczne masy do 1%
cym posp6tkom lub zwirom Y
8. Piaski drobnoziarniste o wskaZniku nosnosci waes2 10
W wykopach i
miejscach zerowych ; . T . gdy s ulepszane spoiwami (cementem,
do ghebokosci Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i wysadzinowe wapnem, aktywnymi popiolami itp.)
rzeémarzania
3. Sprzet

3.1, Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprz¢tu okreslono w SST-02.00.01 pkt 3.
3.2. Dobdr sprzetu zageszczajacego

W tablicy 2 podano, dla 16znych rodzajow gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu zaggszczajgeego. Sprzgt do
zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera,

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zaggszczajgcego we [13]

Rodzaje grunty
niespoiste: pl:lsli('l’ “wiys spoiste: pyly gliny, ily gruboziarniste i kamieniste Uwagi o
Rodzaje urzadzen pospotkt ) przydainosc
zageszczajacych grubos¢ liczba grubosé . przejsé grubosé liczba przejs¢  1Maszyn
warstwy przejsé warstwy Jgrim warstwy B FEE
[m] n *r* [m] [m]

Walce statyczne

\ 0,1do 0,2 4do8 0,1do 0,2 4do8 0.2do 0,3 4do 8 1)
pladkie *
Walce statyczne ] ; 02d003  8do12  02do03 8do 12 2)
okotkowane *
Walcestatyozne 45 4505 6do8  02do04  6do10 : - 3)
ogumione
Walce wibracyjne
gladkie ** 0.4 do 0,7 4do 8 0,2do 0,4 Jdod 0,3do0,6 3do5 4)
Walce wiblaoyine 34506 306 02do04  6dof0  02do0d 6do 10 5) .,
okolkowane ** {
Zageszezarki 03d005  4dos - - 0.2do 0.5 4do8 6) ‘
wibracyjne
Ubljaki 02do04  2dod  0,]1do03  3dos 0,2 do 0.4 3dod 6)
szybkouderzajgce
Ubijaki o masie od
1do 10 Mg 4 do 10 Jdo6 Jdoo
ZIZUCANE 2 2,0do8,0 uderzenw 1,0do 4.0 uderzen w 1,0 do 5,0 uderzen w
wysokodci od 5 do punkt punkt punkt
10 m

*} Walce statyczne sg malo przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zaggszeza¢ warstwy grubosci = 15 cm, ciefisze warstwy nalezy zageszezaé statycznie,

#+¥) Wartodci orientacyjne, wladciwe nalezy ustalié na odcinku dodwiadczalnym,

Uwagi: 1) Do zaggszezania gérnych warstw podloza. Zalecane do codziennego wygladzania (przywalowania) gruntow
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadajg si¢ do gruntéw nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatne sa walce $rednie i cigzkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzo cigzkie.

5) Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych, pospélek gliniastych i glin piaszezystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopéw

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczaee transportu podano w SST-02.00.01 pkt 4.
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5. Wykonanje robot

5.1, Ogélie zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST-02.00.01 pkt 5.
5.2, Ukop i dokop

5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ wskazane w dokumentacii projektowej, w innych dokumentach kontrakiowych lub
przez Inzyniera. Jezeli migjsce to zostalo wybrane przez Wykonaweg, musi byé ono zaakceptowane przez Inzyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewdz lub przemieszezanie gruntu na jak najkrétszych
odleglosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywac sig w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy
mogg mie¢ ksztatt poszerzonych rowéw przyleglych do korpusu. Ukopy powinny byé wykonywane réwnolegle do osi drogi,
po jednej lub obu jej stronach.

5.2.2. Zasady prowadzenia robdt w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokepu moie rozpoczgé si¢ dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przydatnosei
zalegajacego gruntu do budowy nasypéw oraz po wydaniu zgody na pi$mie przez Inzyniera, Gleboko$é na jakg nalezy ocenié
przydatno$t gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego dostep do gruntu
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w masyp. Odspojone przez Wykonaweg grunty nieprzydatne powinny byé
whudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inzyniera. Roboty te bedg wlaczone do obmiaru
robét i oplacone przez Zamawiajacego tylko wéwcezas, gdy odspojenic gruntéw nieprzydatnych bylo konieczne i zostato
potwierdzone przez InZyniera.

Dno ukopu nalezy wykonaé ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego splywu wody. O ile to konieczne, ukop (dokop)
nalezy odwodnié przez wykonanie rowu odplywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on naruszaé statecznosei zbocza,

Dino i skarpy ukopu po zakoficzeniu jego eksploatacji powinny byt tak uksztalowane, aby harmonizowaly z otaczajgeym
terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalezy przeprowadzi¢ rekultywacj¢ wedlug odrgbnej dokumentacii projektowe;.

5.3. Wykonanie nasypow

5.3.1, Przygotowanie podloza w obrgbie podstawy nasypu

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrgbie jego podstawy zakoficzy¢é roboty przygotowawcze, okreslone w
SST-01.00.00 ,,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1. Wycigcie stopni w zboczy

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wigksze niz 1:5 nalezy, dla zabezpieczenia przed
zsuwaniem si¢ nasypu, wykonaé w zboczu stophie o spadku gérnej powierzchni, wynoszacym okolo 4% * 1% i szerokodci
od 1,0do 2,5 m.

5.3.1,2, Zaggszczenie gruntu i noénosé w podiozu nasypu

Wykonawea powinien skontrolowaé wskaznik zaggszezenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w strefie podloza nasypu, do
glebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaZnika zaggszczenia jest mniejsza niz okredlona w tablicy 3,
Wykonawea powinien doggécié podioze tak, aby powyzsze wymaganie zostalo speinione.

Jezeli wartogci wskaznika zaggszczenia okresfone w tablicy 3 nie mogg byé osiggnigte przez bezposrednie zaggszezanie
podioza, to nalezy podjgé $rodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajace uzyskanic wymaganych wartosci
wskaZnika zaggszezenia,

Tablica 3. Minimalne wartosci wskaznika zageszezenia dla podtoza nasypdw do glebokosei 0,5 m od powierzehni terenu

Nasypy Minimalna wartos¢ I dl?:
o wysokodci, innych
m Zapory urzadzenia lowarzyszace
do?2 0,97 0,95
ponad 2 0,97 0,95

Dodatkowo mozna sprawdzié nosnosé warstwy gruntu podioza nasypu na podstawie pomiaru wibmego modulu
odksztalcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.

5.3.1.3. Spulchnienie gruntéw w podloiu nasypow

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaly lub na innej gladkiej powierzchni, to przed przystgpieniem do budowy
nasypu powinna ona byé rozdrobniona lub spulchniona na glgboko$¢ co najmniej 15 em, w celu poprawy jej powigzania z
podstawa nasypu.

5.3.2. Wybdr gruntéw i materialéw do wykonania nasypow

Wybér gruntéw i materiatéw do wykonania nasypéw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad podanych w pkcie 2.
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5.3.3. Zasady wykonania nasypéw
5.3.3.1. Og6lne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profifu podiuznego, ktére okresiono w

dokumentacji projektowej, z uwzglgdnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez InZzyniera.

W celu zapewnienia statecznoei nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy przestrzegaé nastepujagcych zasad:

&) Nasypy nalezy wykonywaé metodg warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy powinny byt
wznoszone réwnomiernie na calej szerokoscei,

b) Grubo$é warstwy w stanie luznym powinna byé odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruatu i sprzgtu
uzywanego do zaggszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po
stwicrdzeniu przez Inzyniera prawidiowego wykonania warstwy poprzednie;.

¢) Grunty o réznych wilasciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o Jjednakowej grubosci na calej
szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszezalnego nalezy whbudowywad poziomo, a warstwy gruntu malo przepuszczalnego (o
wspdlezynniku Kio = 10-° m/s) ze spadkiem gérnej powicrzchni okolo 4% + 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenic
plaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny,
zgodny z jego pochyleniem. Uksztaltowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwiaé lokalne gromadzenie sig
wody.

¢) Jezeli w okresie zimowym nastgpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a géma powierzchnia jest wykonana z gruntu
spoistego, 10 jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztaltowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z
zastosowaniem $cieku. Takie uksztaltowanie gornsj powierzehni gruntu spoistego zapobiega powslaniu potencjalnych
powierzchni podlizgu w gruncie tworzacym nasyp.

) Gérng warstwg nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykonaé z gruntéw niewysadzinowych, o wskazniku
wodoprzepuszezalnosei Kio 2 6 X 10 = m/s | wskazniku réznoziarnistosci U = 5. Jezeli Wykonawca nie dysponuje
gruntem o takich wilasciwodciach, Inzynier moze wyrazié zgode na ulepszenie gérnej warstwy nasypu poprzez
stabilizacje cementem, wapnem fub popiolami lothymi, W takim preypadku jest konieczne sprawdzenie warunku
nosnosei i mrozoodpornodei konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegajacej na rozbudowaniu podbudowy
pomocnicze;.

g} Na terenach o wysokim stanic wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o grubo$ci co
najmniej 0,5 m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykonaé z gruntu przepuszezalnego.

h} Przy wykonywaniu nasypéw z popioléw lotnych, warstwg pod popiolami, grubodci 0,3 do 0,5 m, nalezy wykonaé¢ z
gruntu lub materialéw o duzej przepuszezalnosei. Gornej powierzchni warstwy popiolu nalezy nadad spadki poprzeczne
4% £1% wedlug poz. d).

i) Grunt przewicziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie whudowany w nasyp. Inzynier moze dopudcié
czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2. Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych

Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub gruboziamistych odpad6éw przemyslowych powinno odbywa¢ sig

wediug jednej z nizej podanych metod, jesli nie zostalo okredlone inaczej w dokumentaci projektowej, SST lub przez

Inzyniera:

a) Wykonywanie nasyp6w z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpad6w przemystowych z wypeieniem wolnych
przestrzeni

Kazdq roziozong warstwg materiatéw gruboziamistych o grubosei nie wigkszej niz 0,3 m, nalezy praykryé warstwyg Zwiru,

pospélki, piasku lub gruntu (materialu) drobnoziamistego. Materialem tym wskutek zageszczania (najlepiej sprzgtem

wibracyjnym), wypelnia si¢ wolne przestrzenic migdzy grubymi ziarnami. Przy tym sposobie budowania nasypdw mozna

stosowaé skaly oraz odpady przemystowe, ktére s migkkie (zgodnie z charakterystyks podang w tablicy 1).

b} Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych bez wypelnienia
wolnych przestrzeni

Warstwy nasypu wykonane wedlug tej metody powinny byé zbudowane z materiatéw mrozoodpornych, Warstwy te nalezy

oddzieli¢ od podioza gruntowego pod nasypem oraz od gérnej strefy nasypu okolo 10-centymetrowa warstwg Zwiru, pospoiki

fub nicodsianego kruszywa lamanego, zawierajacego od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm i spelniajacych warunek:

ddss>2Dis =4 dis

gdzie:
dssidis - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 85% i 15% gruntu podioza tub gruntu gérnej warstwy nasypu (mm),
Dis - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 15% materfalu gruboziarnistego (mm).

Czgsei nasypow wykonywane tg metod nie moga sigga¢ wyzej niz 1,2 m od projektowanej niwelety nasypu,
c) Warstwa oddziclajaca z geotekstylibw przy wykonywaniu nasypéw z gruntéw kamienistych
Rolg warstw oddzielajacych moga réwniez pelni¢ warstwy geotekstyliéw. Geotekstylia przewidziane do uzycia w tym celu
powinny posiada¢ aprobatg techniczng, wydang przez uprawniong jednostkg. W szczegélnodei wymagana jest odpowiednia
wytrzymato$¢ mechaniczna geotekstyliéw, uniemozliwiajgca ich przebicic przez ziarna materiatu gruboziarnistego oraz
odpowiednie whasciwodci filtracyjne, dostosowane do uziarniania przyleglych warstw.

5.3.3.3. Wykonywanie nasypdw na dojazdach do obiektdw

Do wykonywania nasypéw na dojazdach do obicktéw, na dlugosei réwnej diugosei klina odlamu, zaleca si¢ stosowanie
gruntéw stabilizowanych cementem.
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Do wykonania nasypoéw na dojazdach, bez ulepszania gruntdw spoiwem, mogg byé stosowane zwiry, pospolki, piaski
$rednioziarniste i gruboziarniste, owskazniku roznoziarnistosci Uz5 1 wspdlezynniku wodoprzepuszezalnosei ko > 107° mfs,
W czasic wykonywania nasypu na dojazdach nalezy spelni¢ wymagania ogéine, sformulowane w pkcie 5.3.3.1. Wskainik
zageszczenia gruntu I; powinien by¢ nic mniejszy niz 1,00 na catej wysokosci nasypu (dla autostrad 1 drg ckspresowych
gérne 0,2 m nasypu - 1,03 tablica 4).

5.3.3.4. Wykonanie nasypéw nad budowlami

Nasypy w obrgbic budowli nalezy wykonywaé jednoczesnie z obu stron budowli z jednakowych, dobrze zaggszezonych
poziomych warstw gruntu. Dopuszcza si¢ wykonanie przepustéw z innych poprzecznych clementéw odwodnienia w
przekopach (weinkach) wykonanych w poprzek uformowanego nasypu. W tym przypadku podezas wykonania nasypu w
obrebie przekopu nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w pkeie 5.3.3.6.

5.3.3.5. Wykonywanie nasypéw na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pochylosci od 1:5 do 1:2 nalezy zabezpicczy¢ nasyp przed zsuwaniem si¢ przez:

a) wyciecie w zboczu stopni wg pkiu 5.3.1.1,

b) wykonanie rowu stokowego powyzej nasypu.

Przy pochylodciach zbocza wigkszych niz 1:2 wskazane jest zabezpieczenie statecznosci nasypu przez podparcie go murem
OpOTOWYMm.

5.3.3.6. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejgeego nasypu nalezy wykonywaé w jego skarpie stopnic o szerokodei do 1,0 m. Spadek gérnej
powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% 1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wycigeie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwéch przyleglych czesci nasypu, wykonanych z gruntéw o
réznych wlasciwosciach lub w réznym czasie.

5.3.3.7. Wykonywanie nasypoéw na bagnach

Nasypy na bagnach powinny byé wykonane wedlug oddzielnych wymagan, opartych na:

) wynikach badafi glebokogei, typu { warunkéw hydrologiczaych bagna,

b) wynikach badad prébek gruntu bagiennego z uwzglednieniem okreslenia rodzaju gruntu wypelniajacego bagno,
wspGtezynnikéw filtracji, badaf edometryczaych, wilgotnosed itp.,

¢) obliczeniach statecznosei nasypu,

d) obliczeniach wietkosei I czasu osiadania,

¢} uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu.

W czasie wznoszenia korpusu metoda warstwowg obowigzujs ogéine zasady okreslone w pkeie 5.3.3.1.

5.3.3.8. Wykonywanie nasypéw w okresie deszezow

Wykonywanie nasypéw nalezy przerwaé, jezeli wilgotnosé gruntu przekracza wartosé dopuszczalng, to znaczy jest wigksza
od wilgotosci optymalnej o wigcej niz 10% jej wartosci,

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno ukladaé nastgpnej warstwy gruntu.

Osuszenic mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo
hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszezegblne jego warstwy oraz korona nasypu po
zakoficzeniu robdt ziemnych powinny byé réwne i mie¢ spadki potrzebne do prawidlowego odwodnienia, wedlug pktu
5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaé nie zaggszczonej warstwy do dnia nastgpnego. Jezeli warstwa gruntu
niczaggszezonego ulegla przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanic osuszy€ jej i zagedei¢ w czasic zaakceptowanym
przez Inzyniera, to moze on nakazaé Wykonawey usunigcie wadliwej warstwy.

5.,3.3.9. Wykonywanie nasypow w okresie mrozéw

Nicdopuszezalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze przy kiorej nie jest mozliwe osiggniccic w nasypie
wymaganego wskaZnika zaggszezenia gruntow,

Nie dopuszeza sig wbudowania w nasyp gruntéw zamarznigtych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem tub lodem.

W czasie duzych opadéw $niegu wykonywanic nasypéw powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usungé
$nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzla, to nie nalezy jej przed rozmarznigeiem zaggszoza¢ ani ukladaé na nigj

nastgpnych warstw.
5.3.4. Zapeszezenie gruntu
5.3.4.1. Ogolne zasady zaggszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybeiej po jej rozlozeniu, powinna by¢ zaggszczona z zastosowaniem sprzgtu odpowiedniego
dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw,
Roziozone warstwy gruntu nalezy zageszezaé od krawegdzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2. Grubod¢ warstwy
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Grubos¢ warstwy zaggszezonego gruntu oraz liczbg przejsé maszyny zageszezajgeej zaleca sig okreslié doswiadczalnie dia
kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w pkcie 5.3.4.5.
Orientacyjne wartodci, dotyczqce grubosci warstw rézanych gruntéw oraz liczby przejazddw rézmych maszyn do zaggszezania

podano w pkcie 3,
5.3.4.3. Wilgotnosé gruntu

Wilgotnod¢ gruntu w czasie zaggszezania powinna by¢ réwna wilgotnodei optymalnej, z tolerancja:

a}  w gruntach niespoistych 12 %
b) w gruntach malo i érednio spoistych ~ +0 %, -2 %
¢} w mieszaninach popiolowo-zuzlowych +2%, ~4%

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzaé laboratoryjnie, z czgstotliwoscia okreslong w pktach 6.3.216.3.3.

5.3.4.4. Wymagania dotyczace zaggszczania

W zaleznosci od wziarnienia stosowanych materialéw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca oznaczenia
wskaznika zaggszezenia fub poréwnania pierwotnego | wtérnego modulu odksztalcenia,

Kontrolg zageszezenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wiérnego modulu odksztatcenia, okredlonych zgodnie z
normg PN-8-02205:1998 [4], nalezy stosowaé tylke dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe okreslenie
wskaZnika zageszozenia 1, wedlug BN-77/8931-12 [9].

Wskaznik zaggszezenia gruntéw w nasypach, okreslony wedlug normy BN-77/8931-12 [9], powinien na calej szerokoéci
korpusu spefniaé wymagania podane w tablicy 4,

Tablica 4. Minimalne wartogci wskaZnika zageszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartosé Is dla;

Strefa innych
nasypu 2a0o Obickty
pory fowarzyszgce
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 0,99 0,99

Nizej lezgee warstwy nasypu do glebokosci
od powierzchni robét ziemnych:
-0,2do 1,2m 0,98 0,97

Warstwy nasypu na glebokosci od powierzchni

rob6t ziemnych ponizej:
-1,2m 0,97 0,95

Jako zastepeze kryterium oceny wymaganego zageszezenia gruntow dla ktdrych trudne jest pomierzenie wskaznika
zaggszezenia, przyjmuje si¢ warto$¢ wskaznika odksztaleenia Io okresfonego zgodnie z norma PN-S-02205:1998 i4].
Wskaznik odksztalcenia nie powinien by¢ wiekszy niz:

a) dla zwirdw, pospslek i piaskow

by 2,2 przy wymaganej wartosci I; 21,0,

¢y 2,5 przy wymaganej wartosci I <1,0,

d}  dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pytéw, glin pylastych, glin zwigzlych, itéw — 2,0,

¢) dla gruntéw réznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospélek gliniastych, pyléw piaszezystych, piaskéw gliniastych,

glin piaszezystych, glin piaszezystych zwiezlych) - 3,0,

§) dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,

g) dla gruntdw antropogenicznych —na podstawie badat poligonowych.
Jezeli badania kontroine wykaza, ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien spulchnié
warstwg, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosei optymalnej i powtérnie zaggécié. Jezeli powtérne zageszezenie nie spowoduje
uzyskania wymaganego wska#nika zaggszezenia, Wykonawca powinien usungé warstwe i wbudowaé nowy material, o ile
Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidlowego zageszezenia warstwy.

5.3.4.5. Probne zageszezenie

Odcinck doswiadczalny dla probnego zageszezenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2, powinien by¢ wykonane na
terenie oczyszczonym z gleby, na ktérym uklada si¢ grunt czterema pasmami o szerokodei od 3,5 do 4,5 m kazde.
Poszezegdlne warstwy ukladanego gruntu powinny mie¢ w kazdym pasic inng grubo$é z tym, ze wszystkie musza miescié
si¢ w granicach wiasciwych dla danego sprzgtu zaggszezajgoego. Wilgotno$é gruntu powinna byé réwna optymalnej z
tolerancjg podana w pkeie 5.3.4.3. Grunt ulozony na poletku wedlug podanei wyzej zasady powinien by¢ nastepnie
zaggszezony, a po kazdej serfi przej$¢ maszyny nalezy okredlié wskazniki zaggszezenia, dopuszezajac stosowanie innych,
szybkich metod pomiaru {(sonda izotopowa, ugi¢ciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych).

Oznaczenie wskaZnika zaggszezenia nalezy wykonaé co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej 2 powinny umozliwié
ustalenie wskaznika zageszezenia w dolnej czgsei warstwy. Na podstawie poréwnania uzyskanych wynikéw zaggszezenia z
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wymaganiami podanymi w pkceic 5.3.4.4 dokonuje sig wyboru sprztu i ustala si¢ potrzebng liczbg przej$é oraz grubosé
warstwy rozkladanego gruntu.
5.4. Odklady

5.4.1. Warunki ogdlne wykonania odkiadow

Roboty eméwione w tym punkcic dotycza postgpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktére zostaly pozyskane w

czasie wykonywania wykopéw, a ktére nie bedg wykorzystane do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasg

drogowa.

Grunty lub inne materialy powinny by¢ przewiezione na odkiad, jezeli:

a) stanowia nadmiar objgtodei w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do whudowania,

b) sa nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z budowy trasy drogowej,

¢) ze wrgledu na harmonogram robdt nie jest ckonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie materialéw
pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyjac, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkéw tylko wowezas, gdy zostalo to jednoznacznie

okrestone w dokumentacji projektowej, harmonogramic robét lub przez Inzynicra.

5.4.2. Lokalizacja odkladu

Jezeli pozwalajg na to wiasciwodei materiatow przeznaczonych do przewiezienia na odklad, materialy te powinny by¢ w
razie mozliwodci wykorzystane do wyrdwnania terenu, zasypania doldw i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego
poszerzenia nasyp6w. Roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacia projektows i odpowiednimi zasadami,
dotyczacymi wbudowania i zaggszezania gruntéw oraz wskazdwkami Inzyniera.
Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objgtodci w sposéb okreslony powyzej, materiaty te nalezy przewicZ¢ na
odklad.
Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana w dokumentacii projektowej lub przez Inzyniera. Jezeli migjsce odkladu zostalo
wybrane przez Wykonawceg, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera. Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyskac
zgodg wiasciciela terenu,
Jezeli odklady sg zlokalizowane wzdhuz odcinka trasy przebiegajacego w wykopie, to:
a) odklady mozna wykonaé 2 obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, przy czym odleglos¢
podnéza skarpy odkladu od gomej krawgdzi wykopu powinna wynosié:
— - nie mniej niz 3 m w gruntach przepuszczalnych,
— -nie mniej niz 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,
b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mnicjszym od 20%, odklad nalezy wykonaé tylko od gornej
strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,
¢) przy pochyteniu poprzecznym terenu wynoszgeym ponad 20%, odklad nalezy zlokalizowaé ponizej wykopuy,
d) na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi $niegiem, odkiad nalezy wykonaé od strony najezgéciej wicjacych
wiatréw, w odlegtosci ponad 20 m od krawedzi wykopu.
Jedli odklad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on usunigty przez
Wykonawce na jego koszt, wedlug wskazan Inzyniera.
Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajgce z ewentualnych uszkodzen érodowiska natutainego wskutek prowadzenia
prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obciaZaja Wykonaweg.

5.4.3, Zasady wykonania odkladéw

Wykonanie odkiadéw, a w szezegdlnosci ich wysoko$€, pochylenie, zageszezenie oraz odwodnienie powinny byé zgodne 2
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub SST. Jezeli nie okreslono inaczej, nalezy przestrzegac ustalen
podanych w normie PN-S-02205:1998 {4] to znaczy odkiad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokosci do 1,5 m,
pochyleniu skarp od ldo 1,5 i spadku korony od 2% do 5%,

Odklady powinny by¢ tak uksztaltowane, aby harmonizowaty z otaczajacym terenem. Powierzchnie odkladéw powinny byé
obsiane traws, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki rolne lub lesne, zgodnic z dokumentacja
projektowa,

Odspajanic materialu przewidziancgo do przewiezienia na odkiad powinno by¢ przerwane, o ile warunki atmosferyczne fub
inne przyczyny uniemozliwiaja jego wbudowanie zgodnie 2 wymaganiami sformufowanymi w tym zakresie w dokumentacji
projektowej, SST lub przez Inzyniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odklad Wykonaweca powinien upewnié sie, ze spelnione sg warunki okreglone w pkeie 5.4.1.
Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkiad przez Wykonawcg, zajdzie konieczno$¢ dowiezienia gruntu do
wykonania nasypéw z ukopu, to koszt tych czynnosci w calosci obeigza Wykonawceg.

6. Kontrola jako$ci robdt
6.1, Ogdlne zasady kontroli jakosei robét

Ogoine zasady kontroli jakodci rob6t podano w S8T-02.00.01 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie wykonania ukepu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreélonymi w pkcie 5.2
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli nalezy zwrécié szczegding uwage na
sprawdzenie:

a) zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacji projektowej i 88T,

b) zachowania ksztaltu zboczy, zapewniajacego ich statecznosc,

¢} odwodnienia,
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d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakoficzeniu eksploatacji ukopu.
6.3. Sprawdzenie jakoSci wykonania nasypéw

6.3.1, Rodzaje badath i pomiaréw

Sprawdzenie jakodci wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgodnosei z wymaganiami okredlonymi w pktach 2,3
oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST.

Szczegblng uwagg nalezy zwrécié na:

a) badania przydatnoécei gruntdéw do budowy nasypéw,

b) badania prawidtowosci wykonania poszczegbinych warstw nasypu,

¢) badania zageszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

¢) odwodnienie nasypu

6.3.2. Badania przydatnodci gruntéw do budowy nasypdw

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na prébkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego Zrédia, jednak nic rzadziej niz jeden raz na 3000 m?,
W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace wilasciwodcei:

- sklad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1},

— zawartos¢ czgdei organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],

— wilgotno$¢ naturalng, wg PN-B-04481:1988 [1],

—  wilgotnodé optymalng i maksymalng gestosé objetosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 [1],

— granicg plynnosci, wg PN-B-04481:1988 [1],

— kapilarnos¢ bierng, wg PN-B-04493:1960 [3],

— wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.3.3. Badania kontrolne prawidlowoséci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidlowoséci wykonania poszezegéinych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:

a) prawidiowosci rozmieszezenia gruntéw o réznych wiasciwodeiach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

¢) grubodci kaidej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszezaniu; badania nalezy przeprowadzié nie rzadziej niz jeden raz na
500 m? warstwy,

d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych wedlug pktu 5.3.3.1 poz. d),

€) przestrzegania ograniczef okreslonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszczéw

i mrozéw.
6.3.4, Sprawdzenie zagg¢szczenia nasypu oraz podloza nasypu

Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podloza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnoscl wartodei  wskaZnika
zaggszczenia Is lub stosunku moduléw odksztalcenia z wartosciami okreslonymi w pktach 5.3.1.2 i 5.3.4.4. Do biczacej
kontroli zaggszczenia dopuszcza sig aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskainika zaggszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wediug normy BN-77/8931-12 [9], oznaczenie
moduléw odksztalcenia wedtug normy PN-S-02205:1998 [4].

Zageszezenie kazdej warstwy nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz:

- jeden raz w trzech punktach na 1000 m? warstwy, w przypadku okreslenia wartosci Is,

—  jeden raz w trzech punktach na 2000 m? warstwy w przypadku okreélenia pierwotnego | wirnego modulu odksztalcenia,

Wyniki kontroli zaggszczenia robdt Wykonawca powinien wpisywaé do dokumentéw laboratoryjnych. Prawidlowosé
zaggszezenia konkretnej warstwy nasypu lub podioza pod nasypem powinna byé potwierdzona przez Inzyniera wpisem w
dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary kszfaltu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obejmujg kontrole:

— prawidlowosci wykonania skarp,

— szerckodei korony korpusu.

Sprawdzenic prawidiowodei wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami dotyczacymi pochylen i
dokladnosci wykonania skarp, okrelonymi w dokumentacji projektowej, SST oraz w pkeie 5.3.5 niniejszej specyfikacii.
Sprawdzenie szeroko$ci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie wykonywane]
warstwy nasypu z szerokodcia wynikajgca z wymiaréw geometrycznych korpusu, okresfonych w dokumentacji projektowej,

6.4. Sprawdzenie jako$ci wykonania odkladu

Sprawdzenie wykonania odkladu polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w pktach 2 ocraz 5.4
niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST.

Szezegblng uwage nalezy zwrécié na:

a) prawidlowod€ usytuowania i ksztalt geometryczny odkladu,

b} odpowiednic wbudowanie grunty,

¢} wiadciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.
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7. Obmiayr robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdline zasady obmiaru robét podano w SST-02.00.01 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m® (metr szedcienny).

Obijeto$é ukopu i dokopu bgdzie ustalona w metrach szesciennych jako roznica ogélnej objetoéel nasypdw i ogdlnej objetosci
wykop6w, pomnicjszonej o objetosé gruntéw nieprzydatnych do budowy nasypéw, z uwzglednieniern spulchnienia grunty,
tj. procentowego stosunku objgtosci gruntu w stanie rodzimym do objgtosci w nasypie.

Objetod¢ nasypéw bedzie ustalona w metrach szeciennych na podstawie obliczen z ptzekrojéw poprzecznych, w oparciu 0
poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunigeiu warstw gruntow nieprzydatnych.

Objetosé odkladu bedzie okre§lona w metrach szesciennych na podstawie obmiaru jako rdznica objgtosci wykopow,
powickszonej o objelosé ukopéw 1 objetodel nasypow, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu i zastrzezen sformutowanych w

pkcie 5.4.

8. Odbiér robdt
Ogblne zasady odbioru podano w $ST-02.00.01 pkt 8,

9. Podstawa platnosci

9,1, Ogolne ustalenia dotyezqce podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* nasypéw obgjmuje:

—  prace pomiarowe,

— oznakowanie robét,

—  pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe,
— transport urobku z ukopu lub/i dokopu na migjsce wbudowania,

—  wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

— zagegszezehie gruntu,

— profilowanie powierzchni nasypu, rowdw i skarp,

—  wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

— rekultywacje dokopu i terenu przyleglego do drogi,

— odwodnienie terenu robdt,

~  wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastgpnie ich rozebranie,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. Przepisy zywiazane
Spis przepiséw zwigzanych podano w S8T-02.060.01 pkt 10.
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D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonywaniem kotyta wraz z profilowaniem i zageszezaniem podioza gruntowego w ramach zadania pn. ,,Budowa stawéw
sJasienski” wraz z infrastrukturg towarzyszgea w Lesnictwie Hucisko w miejscowosci Wysoka Glogowska™.

1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t w zwigzku z realizacjg
przedmiotowej inwestycji.

L3, Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do uiozenia konstrukeji nawierzchni,

1.4, Okre§lenia podstawowe

Okreienia podstawowe sg zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w OST

00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5, Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w OST 00.00.00 ,, Wymagania ogo6lne” pkt 1.5.

2, materialy

Nie wystepuja.

3. sprzet

3.1, Ogéblne wymagania dotyczgee sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzgtu podano w OST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawea przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podloza powinien wykazaé si¢ mozliwodcia korzystania z

nastgpujacego sprzgtu;

- r6wniarck lub spycharek uniwersainych z ukodnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢ wykonanie koryta i
profilowanie podloza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadie do kierunku pracy maszyny,

- koparck z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

—  walcOw statycznych, wibracyjnych fub piyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowad niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu podioza,

4. transport

4.1, Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczgee transportu podano w OST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw

Wymagania dotyczace transportu materialéw podano w OST 04.02.01, D-04.62.02, D-04.03.01 pkt 4.

5. wykonanie robot
5.1, Ogélne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystgpié do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszezenia podioza bezposrednio przed
rozpoczgeiem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezedniejsze przystapienie do wykonania koryia oraz
profilowania i zaggszczania podloza,jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszezonym podiozu nie moze odbywa¢ si¢ ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Faliki [ub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny byé wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzgdach réwnoleglych do osi drogi fub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera, Rozmieszczenie palikéw tub szpilek powinno umozliwiaé naciagnigeie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w
odstgpach nie wickszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szezegdlnodei jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sq roboty i do
trudnodci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywag r¢eznie, gdy jego szerokosé nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach
lub w przypadku robét o malym zakresie. Sposéb wykonania musi byé zaakeeptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacii projektowej
i 88T, tj. wbudowany w nasyp [ub odwieziony na odklad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zaggszezenie podioza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4, Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ eczyszezone ze wszelkich Zanieczyszczer.,
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Po oczyszezeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzgdne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzgdnych podioza. Zaleca sig, aby rzgdne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzgdne podloza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepujg zahizenia poziomu w podlozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchnié podloze na glghokos¢ zaakoeptowang przez Inzyniera, dowiezé dodatkowy grunt spelniajacy
wymagania obowigzujace dla poérnej strefy korpusu, w ilodei koniecznej do uzyskania wymaganych rzgdnych
wysokosciowych i zaggéei¢ warstwg do uzyskania wartodei wskaznika zageszezenia, okresionych w tablicy 1.

Do profilowania podloza nalezy stosowaé rowniarki. Scigty grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych tub w
inny sposéh zaakceptowany przez InZynicra.

Bezpoérednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Zageszezanie podioza nalezy kontynuowad
do osiggniecia wskaznika zaggszezenia nic mniejszego od podanego w tablicy 1. WskaZnik zaggszezenia nalezy okreslad
zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgey podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zaggszezenia, kontrolg
zaggszezenia nalezy optzeé na metodzie obcigzeft plytowych. Nalezy okreslic pierwotny i wtérny modut odksztalcenia
podloza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunck wtérnego i pierwotnego moduiu odksztalcenia nie powinien przekraczaé 2,2,
Wilgotnod¢ gruntu podloza podezas zaggszezania powinna by¢ réwna wilgotnodei optymalnej z tolerancjy od -20% do +10%.
5.5, Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloZa

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno byé utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach | Wykonawca
nie przystapi natychmiast do ukiadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé podloze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez roziozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukiadania kolejnej warstwy mozna
przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu,

Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnic zaleci wykonanie niezbgdnych napraw, Jezeli zawilgocenie
nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. kontrola jakoSci robbt
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogblne zasady kontroli jakosci robét podano w OST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne™ pkt 6.
6.2, Badania w czasie robét

6.2.1, Czgstotliwod¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwosé oraz zakres badat i pomiaréw dotyczgeych cech geometrycznych i zageszezenia koryta i wyprofilowanego
podioza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwosé oraz zakres badati i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podloza
Lp. Wyszezegdinienie badan Minimaina czgstotliwodé
i pomiardw badai i pomiardw
1 | Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | Rownos¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Rownos$é poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

¢o 25 m w osi jezdni i na jej krawgdziach dla autostrad i drdg ekspresowych,

5 | Ragdne wysokosciowe co 100 m dla pozostatych drdg

Uksztaltowanie osi w planie ” co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog ekspresowych,
co 100 m dla pozostalych drég

Zageszezenie, wilgotnosé gruntu | w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m?
podloza
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonad w punktach giéwnych
tukdéw poziomych

7

6.2.2. Szerokoéé koryta (profilowanego podloza)
Szeroko$é koryta i profilowanego podioza niec moze réznié sig od szerokosci projektowanej o wigee] niz +10 cm i -3 cm.
6.2.3. Rownoéé koryta (profilowanego podloza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrows lata zgodnie z norng BN-68/8931-04 [4].
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrows fatg.
Nierdwnoséci nie mogag przekraczaé 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows z tolerancjg + 0,5%.
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6.2.5. Rzgdne wysokodciowe

Roznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé +1 cm, -2 ¢m.

6.2.6, Uksztattowanic osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 3 cm dla autostrad i drog
ekspresowych lub wigcej niz + 5 cm dla pozostatych drég,

6.2.7. Zaggszezenie koryta (profilowanego podioza)

Wskaznik zaggszczenia koryta i wyprofilowanego podioza okreélony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢ mniejszy od

pedanego w tablicy 1.
Jesli jako kryterium dobrege zaggszczenia stosuje si¢ poréwnanie wartosci moduléw adksztalcenia, to wartodé stosunku

wtdrnego do pierwotnego modutu odksztaloenia, okre$lonych zgodnie z norma BN-64/893 1-02 f3] nie powinna by¢ wieksza

0d 2,2,
Wilgotnosé w czasie zaggszezania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2]). Wilgotnosé gruntu podloza powinna by¢ réwna

wilgotnosel optymalnej z tolerancjg od -20% do -+ 10%.
6.3, Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odeinkami Koryta (profilowanego podloza)

Wszystkie powicrzchnie, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienic do glebokosci co najmniej 10 ¢m, wyrdwnanie i powtdrne zaggszezenie. Dodanie nowego
matetialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszezalne.

7. obmiar robét

7.1, Ogélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostky obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta,

8. odbidr rebdt

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. podstawa platniogci

9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosei

Ogodlne ustatenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 9,

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspejenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

— zatadunek nadmiary odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odidad lub nasyp,
- profilowanie dna koryta lub podloza,

—  Zaggszezenie,

~ utrzymanie koryta lub podloza,

— przeprowadzenie pomiardw i badan iaboratoryjnych, wymaganych w specyfikaci techniczae;,

10, przepisy zwigzane

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnodci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podioza przez
obcigzenie pliyta
4, BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzehni planografem i fatg
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zageszezenia gruniu
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D - 04.04.04 PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgee wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonywaniem podbud6w z tlucznia kamiennego w ramach zadania pn. ,Budowa stawéw ,Jasiefski” wraz z infrastrukturg
towarzyszacq w Lesnictwie Hucisko w migjscowosci Wysoka Glogowska”.

1.2, Zakres stosowania SST

SST stanowi obowiazujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robst w zwigzku z realizacja
przedmiotowe] inwestycji.

1.3. Zakres robdét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem podbudéw z

tlucznia kamiennego.

Podbudowe z tlucznia kamiennego wykonuje sig, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako:
- podbudowg pomochicza,
- podbudowe zasadniczg.

1.4. Okreflenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z tlucznia kamiennego - czg$¢ konstrukeji nawierzehni sktadajgea sig z jedne] lub wigeej warstw noénych z
thecznia i kiifca kamiennego.

1.4.2. Pozostale okreslenia sq zgodne z obowigzuigcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST
00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4,
1.5, Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. materiaty
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skfadowania podano w OST 00.60.00 ,,Wymagania ogdlne”

pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tlucznia, wg PN-8-96023 [9], sq:
—  kruszywo lamane zwykte: thuczen i kliniec, wg PN-B-11112 [8],
- woda do skropienia podczas walowania i klinowania.
2.3. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastgpujace rodzaje kruszywa, wedlug PN-B-11112 8]:

— tluczen od 31,5 mm do 63 mm,

—  kliniec od 20 mm do 31,5 mm,

- kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.

Inzynier moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane sposréd wymienionych w PN-5-96023
[¢], dla ktérych wymagania zostang okre$lone w SST.

Jako$¢ kruszywa powinna byé zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 8], okreslonymi dla:

~  klasy co najmnicj 1 - dla podbudowy zasadniczej,

- klasyHilll - dla podbudowy pomocniczej.

Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowac kruszywo gatunku co najmniej 2,
Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji

Tablica 1. Wymagania dla thucznia i klitica, wg PN-B-11112 [8]

Lp. Wiasciwosei Klasa I Klasa I

1 | Scieralno$¢ w begbnic Los Angeles, wg PN-B-06714-42 {7]:
a) po pelnej liczbie obrotow, % ubytku masy, nie wigcej niz:

- w tluczniu 35 50
- w klificu 40 50
b) po 1/5 peinej liczby obrotéw, % ubytku masy w stosunku
do ubytku masy po pelnej liczbie obrotéw, nie wiceej niz: 30 35
2 | Nasigkliwos¢, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie wigcej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 2,0 3,0
b) dla kruszyw ze skal osadowych 3,0 5,0

3 | Odporno$é na dzialanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], % ubytku
masy, nie wigeej niz:
a} dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 4,0 10,0
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b} dla kruszyw ze skat osadowych 5,0 10,0
4 | Odpornod¢ na dziatanie mrozu wedlug zmodyfikowsne] metody
bezposrednie, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-11112 [8], % ubytku
masy, nie wigeej niz:

- w khficu 30 nic bada
- w thucznin nie bada sie
Stg nie bada
sie

Tablica 2. Wymagania dla tlucznia i klifica w zaleznosci od warstwy podbudowy thuczniowej, wg PN-B-11112 [8]

Podbudowa
Lp. Wiasciwosci jednowarstwowa | Podbudowa
lub podbudowa | pomocnicza
Zasadnicza
1 | Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]
a} zawarto$é ziarn mniejszych niz 0,075 mm, odsia-
nych na mokro, % m/m, nie wiecej niz:
- w thuczniu 3 4
- w klificu 4 5
b) zawarto$é frakeji podstawowej, % m/m, nie
mniej niz:
- w tluczniu i w klifen 75 65
¢) zawarto$é podziarna, % m/m, nie wigcej niz;
- w ttuczniu 1 w klificu i5 25
d) zawarto$¢ nadziarna, % m/m, nie wiecej niz:
- w thuczniu i w klificy 15 20
2 | Zawarto$¢ zanieczyszczed obcych, wg PN-B-06714-12
[1], % m/m, nie wigcej niz:
- w tluczniy i w klificu 0,2 0,3
3 | Zawartoé¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [3], %
m/m, nie wigeej niz;:
- w tluczniu 40 45
- w klificu nie bada sie nie bada si¢

4 | Zawarto$¢ zanieczyszozen organicznych, barwa cieczy wg
PN-B-06714-26 [6]:
- w thuczniu i w klificu, barwa cieczy nie ciemniejsza

niz: WZOrcowa

2.4. Woda

Woda uzyta przy wykonywaniu zapgszczania i klinowania podbudowy moze byé studzienna lub z wodociggu, bez
specjalnych wymaga.

3. sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogélne wymaganta dotyczgee sprzgtu podano w OST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystgpujgcy do wykonania podbudowy z thucznia kamiennege powinien wykazaé sie mozliwodcig korzystania
Z nastgpujacego sprzetu:

a) réwniarek lub ukladarek kruszywa do rozkladania thucznia i kiifica,

b) rozsypywarek kruszywa do rozlozenia klifica,

c) walcow statycznych gladkich do zageszezania kruszywa grubego,

d) waledw wibracyjnych lub wibracyjnych zaggszezarck plytowych do klinowania keuszywa grubego klificem,

e) szczotek mechanicznych do usunigcia nadmiaru klinca,

f) waledw ogumionych fub stalowych gradkich do koficowego dogeszezenia,

g) przewoinych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.

4. transport
4.1, Ogidlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2, Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmicszaniem z innymi materiatami, nadmiermym wysuszeniem i zawilgoceniem.
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5. wykonanie robét
5,1. Ogblne zasady wykonania robé6t

Ogoélne zasady wykonania robét podano w OST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza

Podloze pod podbudowg tluczniowy powinno spelniaé wymagania okreslone w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz 2z
profilowaniem i zaggszozeniem podioza™.

Podbudowa tluczniowa powinna byé ulozona na podiozu zapewniajgeym nieprzenikanie drobnych czastek grumtu do
warstwy podbudowy, Na gruncie spoistym, pod podbudowg tuczniows powinna byé uwlozona warstwa odcinajgea lub
wykonane ulepszenie podieza,

W przypadku zastosowania pomigdzy warstwg podbudowy tluczniowej a spoistym gruntem podloza warstwy odcinajgcej
albo odsgezajacej, powinien byé spefniony warunek nieprzenikania czastek drobnych, wyrazony wzorem:

D
dSS

gdzic:  Dis - wymiar sita, przez kiére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej albo odsgerajace),

dss - wymiar sita, przez ki6re przechodzi 85% ziarn gruntu podioza.

Geowldkniny przewidziane do uzycia pod podbudows tluczniows powinny posiadac aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostkg. W szczegblnosci wymagana jest odpowiednia wytrzymalo§é mechaniczaa peowldknin,
uniemozliwiajgca ich przebicie ziarna tucznia oraz odpowiednic wiasciwodei filtracyjne, dostosowane do uziarnienia
podioza gruntowego.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnic 2 dokumentacja projektows fub wedlug
zalecen Inzynicra, 2 tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki fub szpilki do prawidiowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢ wezesnie] przygotowane,

Paliki fub szpilki powinny byé ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnoleglych do osi drogi lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggnigeie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w odstgpach
nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowywanie i zageszezanie kruszywa

15

Minimalna grubodé warstwy podbudowy z tlucznia nie moze by¢ po zaggszezeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru
najwickszych ziarn thucznia. Maksymalna grubodé warstwy podbudowy po zaggszezeniu nie moze przekraczaé 20 om.
Podbudowe o grubosci powyzej 20 em nalezy wykonywat w dwodch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ roziozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyeiu ukladarki albo réwniarki. Grubos¢
rozlozonej warstwy RuZnego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszezeniu i zaklinowaniu osiggneta grubosé
projektowana.

Kruszywo grube po roziozeniu powinno byé przywalowane dwoma przejsciami walca statycznego, gladkiego o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zaggszczanie podbudowy o preekropn daszkowym powinno rozpoczaé si¢ od
krawedzi 1 stopniowo przesuwaé sig pasami podluzaymi, czgSciowo nakladajgcymi si¢ w kierunku osi jezdni. Zaggszczenic
podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczgl sig od dolnej krawedzi i przesuwal si¢ pasami
podiuznymi, czeéciowo nakladajgcymi sig, w kierunku jej gornej krawgdzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywalowaniu kruszywa grubego nalezy rozlozyé kruszywo drobne
w réwnej warstwic, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zaggszezania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku
jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo plytows zaggszczarka wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kIN/m?.
Grubosé warstwy luznego kruszywa drobnegoe powinna by¢ taka, aby wszystkie przesirzenie warstwy kruszywa grubego
zostaly wypelnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozkladania i wwibrowywanie kruszywa drobnego
nalezy powtarzaé az do chwili, gdy kruszywo drobrne przestanie penetrowat warstwg kruszywa grubego.

Po zageszezeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usuna¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego
wystawaly nad powierzchnig od 3 do 6 mm.

Nastepnie warstwa powinna by¢ przywalowana walcem statycznym gladkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 50
kN/m, albo walcem ogumionym w celu doggszezenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

5.4, Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano koniecznos¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczgcien robét,

Wykonawea powinien wykonac edcinek prébny w celu:

~  stwierdzenia czy sprzet budowlany do rozkladania i zaggszezania kruszywa jest wiasciwy,

— okreslenia grubosci warstwy materialu w stanie luZnym koniecznej do uzyskania wymaganc] grubodci warstwy po
ZagESZCZeniy,

~ ustalenia liczby przejéc sprzetu zaggszezajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zaggszozenia,

Na odcinku prébnym Wykonawea powinien uzyé takich materialéw oraz sprzgtu do rozkladania i zaggszezania, jakie beda

stosowane do wykonania podbudowy.

Powierzchnia odeinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 m? do 800 m?, a dlugo$¢ nie powinna byé mnicjsza niz 200 m.

Odcinck prébny powinien byé zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera,

Wykonawea moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inzyniera.

5.5. Utrzymanie pedbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ufozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgods Inzyniera, gotows podbudowg do ruchu budowlanego, to jest obowigzany

45




naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. kontrola jakosci robét
6.1, Ogolne zasady kontroli jakoSci robdt

Ogolne zasady kontroli jakodci robét podano w OST 00.00.00 »Wymagania ogéine” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robat i

przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacii.
Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wladciwosei kruszywa okreslone w pkt 2.3  tablicach 11 2 ninigjszych OST.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1. Czgstotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw

Cazgstotliwo$é oraz zakres badaft podano w tablicy 3.

Tablica 3.Czgstotliwos¢ oraz zakres badad przy budowie podbudowy z thicznia kamiennego

Czestotliwosé badan
Maksymalna po-
wierzchnia
podbu-
dowy na jedno
badanie {m?%)

Lp. Wyszezegdinienie badaf Minimalne ilogci
badart na
dziennej dzialce
roboczej

Uziarnienie kruszyw
Zawarto$¢ zaniecryszozen obeych w kruszywie 2 600
Zawarto§¢ ziarn nieforemnych w kruszywie

Scieralnodé kruszywa

Nasigkliwos¢ kruszywa 6000
Odporno$¢ kruszywa na dzialanie mrozu
Zawarto$é zanicczyszezeh organicznych

i przy kazdej zmianie Zrédia
pobierania materialow

hat IR BT SN B VE T e

6.3.2. Badania wilasciwosce! kruszywa

Probki nalezy pobieraé w sposéb losowy z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badad powinny by¢ na
biezgco przekazywane Inzynierowi,

Badania pefne kruszywa, obejmujace oceng wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt 2.3 powinny byé wykonywane przez
Wykonaweg z czgstotliwoscia gwarantujgeg zachowanie jakosci rob6t i zawsze w przypadku zmiany Zrédla pobierania
materialéw oraz na polecenie Inzynicra. Probki do bada peinych powinny byé pobierane przez Wykonaweg w sposob

losowy, w obecnosci InZzyniera.
6.4. Wymagania dotyczgce nosnosei i cech geometrycznych podbudowy

6.4.1, Czestotliwosé oraz zakres pomiaréw
Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiardw podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czgstotliwod¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z thieznia kamiennego

Lp. Wyszczegdlnienie badad i pomiaréw Minimalna czgstotliwosé pomiaréw
1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km
. w sposdb ciggly planografem atbo co 20 m fatg na kazdym
2 Réwnoéé podluzna pasie ruchu
3 Réwnosdé poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km

0 N 1 naiel k .
5 Rzgdne wysokosciowe €0 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach

6 Uksztaltowanie osi w planje® ¢o 100 m

Podczas budowy:w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?

Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
2000 m?

8 Noénoéé podbudowy nie rzadziej niz raz na 3000 m?

7 Grubo$é podbudowy
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¥) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzeczaych i uksztaltowanie osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gidéwnych tukéw
poziomych.

6.4.2. Szerokosé podbudowy

Szeroko$é podbudowy nie moze r6zni¢ sig od szerokosci projektowane] o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikéw szeroko$é podbudowy powinna byé wigksza od szerokodci warstwy wyzej lezgeej o co
najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji projektowej,

6.4.3. Réwnodé podbudowy

Nieréwnosci podhuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrows fatg lub planografem, zgodnie z norma BN-68/8931-04 [11].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrows lata.

Nieréwnodci podbudowy nie mogg przekraczaé:

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 15 mm dfa podbudowy pomocnicze].

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i lukach powinny by¢ zgodne z dokumentacijg projektows z tolerancja £ 0,5 %.
6.4.5, Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2
it

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

0Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigeej niz 3 cm dla autostrad i drog
ckspresowych lub o wigeej niz + 5 cm dla pozostalych drég.

6.4.7. Grubo$¢ podbudowy

Grubo$¢ podbudowy nie moze r6znié si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej & 2 ¢m,
- dia podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm,

6.4.8. No$nosé podbudowy

Pomiary no$nosci podbudowy nalezy wykona¢ zgodnic z BN-64/8931-02 [10].
Podbudowa zasadnicza powinna speiniaé wymagania dotyczace nosnosci, podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania nosnodci podbudowy zasadniczej w zaleznosei od kategorii ruchu

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu plyty
Kategoria ruchu o $rednicy 30 cm (MPa)
| i/
Pierwoiny M £ Wiorny M E
Ruch lekki 100 140
Ruch lekko Sredni i $redni 100 170

Pierwotny modut odksztatcenia podbudowy pomocniczej mierzony plyta o srednicy 30 cm, powinien by¢ wickszy od 50

MPa.
I

Zageszczenie podbudowy nalezy uznaé za prawidlowe, gdy stosunek wtormego modulu odksztalcenia M £ do pierwotnego
7
modulu odksztatcenia M £ jest nie wickszy od 2,2,

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami pedbudowy
6.5.1, Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powietzchnie podbudowy, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkoie
6.4, powinny byé naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostang wykonane na koszt Wykonawcy.
Jezeli szerokos6 podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigeej niz 5 om i nie zapewni to podparcia
warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowsg przez spulchnienie warstwy na
pelng grubosé, do polowy szerokosei pasa ruchu (fub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), dolozenie materialu i
powtdrne zaggszezenie,
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6.5.2. Niewlasciwa grubosé

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem gruboscei, Wykonawea wykona napraweg podbudowy. Powierzchnie
powinny by¢ naprawione przez spulchnicnie lub wybranie warstwy na adpowiednig glebokosé, zgodnie z decyzjg Inzyniera,
uzupelnione nowym materialem o odpowiednich wiadciwodciach, wyréwnane i ponownic zaggszczone. Roboty te
Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi ponowny pomiar | ocena grubodci warstwy, Koszty
poniesic Wykonawca,

6.5.3. Niewla$ciwa nosnosé podbudowy

Jezeli nodnosé podbudowy bedzie mnicjsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej nosnoéci, zalecone przez Inzyniera,

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wiedy, gdy zanizenie nosnogci podbudowy wyniklo
z niewlaéciwego wykonania robét przez. Wykonaweg podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2, Fednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z thucznia kamiennego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoéine zasady odbioru robot podano w OST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgee podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy platnosei podano w OST 00.00.00 ,, Wymagania ogoine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy thuczniowej obejmuje:

~  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

~ oznakowanie robot,

— przygotowanie podloza,

—  dostarczenie materialéw na miejsce whudowania,

— rozloZenie kruszywa,

~ zaggszezenie warstw z zaklinowaniem,

- przeprowadzenie pomiar6w i badari laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
— ufrzymanie podbudowy w czasie robdt.

10, przepisy zwigzane

10.1. Normy

1.  PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszezen obeych
2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skiadu ziarnowego
3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn
4.  PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
5.  PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpomodei metods bezposrednia
6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszezen organicznych
7. PN-B-06714-42 Kruszywa mincralne. Badania, Oznaczanie $cieratnodei w bebnie Los Angeles
8.  PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo lamane do nawierzchni drogowych
9. PN-5-96023 Konstrukeje drogowe. Podbudowa i nawierzehnia z tlucznia kamiennego

10.  BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzehni podatnych i podloza przez

obcigzenie plyta
11.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzehni planografem i tatg.

10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja.
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SST 04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot 88T

Przedmiotem niniejszej SST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy
z chudego betonu w ramach zadania pn. ,,Budowa stawow JJasienski® wraz z infrastrukiurg towarzyszacg w Lesnictwic
Hucisko w migjscowosci Wysoka Glogowska”.

1.2. Zakres stosewania 88T

SST stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot w zwigzku z realizacja
przedmiotowe] inwestycii.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z

chudego betonu.
Podbudowg z chudego betonu wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowei, jako:

— podbudowsg pomocnicza,

—  podbudowe zasadnicza.

1.4. Okreflenia podstawowe

1.4.1, Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zaggszczonej mieszanki betonowej, ktéra po osiggni¢ciu
wylrzymalogei na $ciskanic nie mnicjszej niz 6 MPa i nie wigkszej niz 9 MPa, stanowi fragment noénej czedel nawierzchni
drogowej.

1.4.2. Chudy beton - material budowlany powstaly przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w ilodci od 5% do 7%

w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczajgcej 130 kg/m® oraz optymalng iloscia wody, ktéry po zakoficzeniu procesu
wigzania osigga wytrzymato$é na $ciskanie Rzs w granicach od 6 do 9 MPa.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdline wymagania dotyczace rob6t podano w OST-00.00.0¢ ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5,
2. Materialy
2.1. Ogblne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczgee materialow, ich pozyskiwania i skladowania podane w OST -00.00.00 , Wymagania ogoine”
pkt 2.
2.2. Cement
Nalezy stosowaé cementy powszechnego uzytku: portlandzki CEM 1 klasy 32,5 N, cement portlandzki wieloskladnikowy
CEM T klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM III klasy 32,5 N, cement pucolanowy CEM 1V klasy 32,5 N wedlug PN-EN
197-1:2002 [5] .

Wymagania dia cementu zestawiono w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla cementu do chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,5
1 Wytrzymalo$é na Sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz: 16
2 Wylrzymatosé na sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mnicj niz: 325
3 Poczatek czasu wigzania, min , nic wezesniej niz; 15
4 Staloéé objetodei, mm, nie wigeej niz: 10

Przechowywanie cementu powinno sig odbywaé zgodnie z BN-88/6731-08 [22].
2.3, Kruszywo

Do wykonania mieszanki chudego betonu nalezy stosowac:
—  zwir i mieszanke wg PN-B-11111:1996 [14],
— piasek wg PN-B-11113:19%6 [16],
~  kruszywo lamane wg PN-B-11112:1996 [15} i WT/MK-CZDP84 [26],
~  kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego kawalkowego wg PN-B-23004: 1988 [17],
- lkruszywo z recyklingu betonu o ziarnach wigkszych niz 4 mm.
Kruszywo powinno spelnia¢ wymagania okreslone w normie PN-5-96013:1997 [20].
Kruszywo Zuzlowe powinno by¢ catkowicie odporne na rozpad krzemianowy wedlug PN-B-06714-37:1980 {12} i
zelazawy wedlug PN-B-06714-39:1978 [13].
2.4. Wada

Do wytwarzania micszanki betonowej jak i do pielggnacji wykonanej podbudowy nalezy stosowaé wodg odpowiadajgea
wymaganiom normy PN-B-32250:1988 [18]. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowa wode pitng.

49




2.6. Materialy do pielggnacji podbudowy z chudego betonu

Do pielegnacji podbudowy z chudego betonu moga byé stosowane:
— prepataty pielggnacyjne posiadajgce aprobatg techniczng,

folie z tworzyw sztucznych,

—~  witkniny wediug PN-P-01715:1985 [19],

— piasek i woda.

3. SPRZET
3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2, Sprze¢t do wykonywania podbudowy z chudego betonu

Wykonawca przystgpujgey do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z

nastepujacego sprzgtu;

— wytworni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania chudej mieszanki betonowej. Wytwérnia powinna by¢ wyposazona
w uizadzenia do wagowego dozowania wszystkich skfadnikéw, gwarantujace nastgpujace tolerancje dozowania,
wytazone w stosunku do masy poszczegdlnych skladnikow: kruszywo £ 3%, cement + 0,5%, woda -+ 2%. Inzynier moze
dopusci¢ objetoéciowe dozowanie wody,

~ przewoZnych zbiornikéw na wods,

= ukiadarek albo réwniarek do rozkiadania chudej mieszanki betonowej,

- walcdw wibracyjnych lub statycznych do zageszezania lub plyty wibracyine,

— zaggszezarek plytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do Zageszezania w miejscach
trudne dostepnych,

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2, Fransport materialéw

Transport cementu powinien odbywad si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [22}. Cement tuzem nalezy przewozi¢ cementowozami,
natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w sposéb zabezpieczony przed

zawilgoceniem,
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgeych je przed zanieczyszezeniem,

zmieszaniem z innymi materiatami i zawilgoceniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewosnymi zbiomikami wody,

Transport mieszanki chudego betonu powinien odbywaé sig zgodnie z PN-S-96013:1997 [20].
5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST-00.00.00 ,,Wymagania og6ine” pkt 5.
5.2, Projektowanie mieszanki chudego betonu

Przed przystapieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynicrowi do akceptacji
projekt skiadu mieszanki chudego betonu oraz wyniki badad laboratoryjnych poszezegolnych skladnikéw i prébki
materialéw pobrane w obecnosei Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez Inzynicra.

Projektowanie mieszanki chudego betonu polega na:

— doborze kruszywa do mieszanki,

—  doborze ilodci cementu,

~ doborze ilosci wody.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miedci¢ sic w polu dobrego uziarnienia WYZnaczonego przez krzywe
graniczne wg PN-S-96013: 1997 [20].

Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych podano w tablicy 3

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywala maksymalng szczelnosé i urabialnodé
przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.

Tablica 3.Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej,

Sito o boku oczka Przechodzi przez sito Przechodzi przez sito

kwadratowego (mm) (%) (%)
63 - 100

31,5 100 od 60 do 85

16 od 60 do 80 od 40 do 67

& od 40 do 65 od 30 do 55

4 od 25 do 55 od 25 do 45

2 od 20 do 45 od 20 do 40

1 od 15do 35 od 15 do 35

0,5 od 7 do 20 od 8 do 20

0,25 od2do 12 od 4 do 13

0,125 od0dos od0do 5
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Zawarto$é cementu powinna wynosié od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna przekracza¢ 130 kg’
Zawartod¢ wody powinna odpowiadaé wilgotnodci optymalnej, okreslonej wedlug normalnej préby Proctora,
zgodnic z PN-B-04481: 1988 [9] (duzy cylinder, metoda II).
5.3. Wiasciwosci chudego betonu,

Chudy beton powinien spelnia¢ wymagania okrestone w tablicy 4.

Tablica 4, Wymagania dla chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedlug
1 Wytrzymalo¢ na sciskanie po 7 dniach, MPa od 3,5do 5,5 PN-B-06250 [10]
2 Wytrzymaloéé na $ciskanie po 28 dniach, MPa 0d 6,0 do 9,0 PN-B-06250 [10]
3 Nasigkliwod¢, % nm/m, nic wigeej niz 9 PN-B-06250 [10]

Mrozoodpormoéé, zmniejszenic wytrzymalosei, %,
4 hie wigcej niz: 20 PN-B-06250 [10]

5.4, Warunki przystapienia de robét

Podbudowa z chudege betonu nie powinna by¢ wykonywana gdy temperatura powietrza jest nizsza niz 5°C i wyzsza niz 25°
C oraz gdy podloze jest zamarznigte,
5.5. Przygotowanie podloza

Podloze pod podbudowg z chudego betonu powinno by¢ przygotowane zgodnic z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i 85T.
5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke chudego betonu o $ciSle okreslonym skladzie zawartym w recepcie laboratoryjnej nalezy wytwarzaé w
mieszarkach zapewniajacych cigglodé produkeji i gwarantujgeych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Skiadniki mieszanki chudego betonu powinny by¢ dozowane wagowo zgodnie z normg PN-8-96013:1997 [20 .

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byé od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposdb zabezpieczony
przed segregacjg i nadmiernym wysychaniem,

5.7. Whudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowej

Ukladanic podbudowy z chudego betonu nalezy wykonywaé ukladarkami mechanicznymi, poruszajgeymi si¢ po

prowadnicach.
Przy ukiadaniu chudej mieszanki betonowej za pomocg réwniarek konieczne jest stosowanie prowadnic. Whudowanie za

pomocy réwniarek bez stosowania prowadnic, moze odbywa¢ sig tylko w wyjatkowych wypadkach, okreslonych w SST i za
zgodg Inzyniera,

Podbudowy z chudego betonu wykonuje si¢ w jednej warstwie o grubosgei od 10 do 20 cm, po zaggszezeniu. Gdy wymagana
jest wigksza grubost, to do ukladania drugiej warstwy mozna przystapic po odbiorze jej przez Inzyniera.

Natychmiast po rozlozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczal jej zaggszezanic. Powierzchnia zaggszczonej
warstwy powinna mie¢ prawidiowy przekr6j poprzeczny i jednolity wyglad.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiagnigeia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego niz 0,98 maksymalnego
zaggszezenia okreslonego wedlug normalnej préby Proctora zgodnie z PN-B-04481:1988 {9], (duzy cylinder metoda I).
Zaggszezenic powinno byé zakoriczone przed rozpoczgeiem czasu wigzania cementu.

Wilgotnodé mieszanki chudego betonu podozas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja + 0%
i - 20% jej wartosci,

5.8. Spoiny robocze

Wykonawea powinien tak organizowa¢ roboty, aby unikaé podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie podbudowy na
calej szerokosdci koryta.

Jezeli w doinej warstwie podbudowy wystgpujg spoiny robocze, to spoiny w gérnej warstwie podbudowy powinny byc
wzgledem nich przesunigte o co najmniej 30 cm dla spoiny podiuznej i I m dla spoiny poprzecznej.

5.9, Nacinanie szczelin

W poczatkowe] fazie twardnienia betonu zaleca si¢ wycigeie szezelin pozornych na glgbokos¢ okelo 1/3 jej grubosci.

Szeroko$é nacigtych szezelin pozomnych powinna wynosié od 3 do 5 mm. Szczeliny te nalezy wycigé tak, aby cala

powierzehnia podbudowy byla podzielona na kwadratowe fub prostokatne plyty. Stosunek diugodei plyt do ich szerokosci

powinien byé nie wigkszy niz od 1,5 do 1,0.

W przypadku przckroczenia gorej granicy siedmiodniowej wytrzymalosci i spodziewancgo przekroczenia

dwudziestooémiodniowej wytrzymaloéei na $ciskanic chudego betonu, wycigcie szczelin pozornych jest konieczne.

Ablternatywnie mozna ulozy¢ na podbudowie warstwe antyspegkaniowa w postaci:

—  membrany z polimeroasfalny,

—  geowldkniny o odpowiedniej gestosci, wytrzymaloéei, grubosei i wspélezynniku wodoprzepuszezalnosci poziomej i
pionowej,

—  warstwy kruszywa od 8 do 12 cm o edpowiednio dobranym uziarnieniu.
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5.10. Pielegnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinna byé natychmiast po zageszezeniu poddana pielegnacji. Pielegnacja powinna by¢
przeprowadzona wedlug jednego z nastgpujacych sposobdw;
a} skropienie preparatem piclggnacyjnym posiadajgcym aprobatg techniczna, w ilosci ustalonej w SST,
b) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, ulozong na zaklad co najmniej 30 cm i
zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr,
¢} przykrycie matami lub wiGkninami i spryskiwanie woda przez okres 7 do 10 dni,
d) przykrycie warstwa piasku i utrzymanie jej w stanie wilgothym przez okres 7 do 10 dni,
Stosowanie innych $rodkéw do pielggnacji podbudowy wymaga kazdorazowej zgody Inzyniera.
Nie nalezy dopuszeza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 do 10 dui pielegnacji, a po tym czasie
ewenitualny ruch budowlany moze odbywac sig wylacznie 2a zgods Inzyniera.
5.11, Odcinek probny

Wykenawcea powinien wykonaé odcinek prébny w celu:

— stwierdzenia czy sprzgt do produkeii mieszanki betonowej, rozkiadania i zageszezania jest wiladciwy,

— okreslenia grubosei warstwy wbudowanej mieszanki przed zageszezeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej grubodci
WaIStWy Zageszezone;,

— okreslenia liczby przejs¢ walcow dla uzyskania wymaganego wskaznika zageszezenia podbudowy.

Na odcinku  prébnym Wykonawca powinien uZy¢ materiatow oraz sprzetu do mieszania , rozkladania i Zageszezania, jakie

bgdg stosowane do wykomywania podbudowy z chudegoe betonu.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 m? do 800 m?, a dlugosé nie powinna byé mniejsza niz 200 m.
Odeinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy z chudego betonu po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez
inzyniera.

5.12, Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna byé chroniona przed uszkodzeniami. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zpoda Inzyniera, gotows podbudowe do ruchu budowlanego, to powinien naprawié
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na wlasny koszt.

Wykonawea jest zobowigzany do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek oddzialywania
czynnikdw atmosferycznych, takich jak opady deszezm, $niegu i mréz.

Wykonawcea jest zobowigzany wstrzymaé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszezu, jezel wystapi
mozliwosc¢ uszkodzenia podbudowy.

Podbudowa z chudcgo betonu musi by¢ przed zimg przykryta co najmniej jedng warstws mieszanki mineralno-asfaltowe}.

6. kontrola jakosci robdt
6.1. Ogélne zasady kontroli jakesci robét

Ogolne zasady kontroli jakodci robét podano w OST-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, kruszywa oraz w przypadkach watpliwych
wody i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacii.

Badania powinny obejmowa¢ wszystkie wlasciwosci okreslone w punktach od 2.2 do 2.4 oraz w punktach 5.2 1 5.3 niniejszej
OST.

6.3. Badania w czasie robdt

6.3.1. Czestotliwoi¢ oraz zakres badan | pomiarow

Cazgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy z chudego betonu podano w tablicy 3.

6.3.2, Wlasciwodci kruszywa

Wlasciwosei kruszywa nalezy okresli¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej partii. Wiasciwosci kruszywa
powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-S-96013:1997[20].
Tablica 5. Czgstotliwos¢ oraz zakres badai i pomiaréw przy wykonywaniu podbudowy

chudego betonu

Czestotliwodé badan
Maksymalna po-
wierzchnia
podbu-
dowy na jedno
badanie

Lp. Wyszezegdlnienie badan Minimalne ilosci
badan na
dziennej dzialce
toboczej

. . dla kazdej partii kruszywa i przy
I | Wlasciwoscl kiuszywa kazdej zmianie kruszywa

Whasciwoscei wody dla kazdego watpliwego #rédia

Wiasciwosci cementu dla kazdej partii
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4 | Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 600 m?
5 | Wilgotno$¢ mieszanki chudego betonu 2 600 m*
6 | Zageszczenie mieszanki chudego betonu 2 600 m?
7 | Grubos¢ podbudowy z chudego betonu 2 600 m?
8 | Oznaczenie wytrzymatodei na $ciskanie chudego betony; L
po 7 dniach 3 probki 400 m?
po 28 dniach 3 prébki
9 | Oznaczenie nasigkliwosci chudego betonu w przypadkach watpliwych
10 | Oznaczenie mrozoodpornosei chudego betonu i na zlecenie [nzyniera

6.3.3. Wlasciwoscei wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedlug PN-B-32250:1988 [18].
6.3.4. Wiasciwosci cementu -
Dla kazdej dostawy cementu nalezy okresli¢ wlasciwosel podane w tablicy 2.

6.3.5, Uziarnienie mieszanki mineralnej

Prébki do badaf nalezy pobieraé z wytwérni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu. Badanie nalezy wykonac
zgodnie z norma PN-B-06714-15:1991 [11].

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna by¢ zgodna z recepts.

6.3.6, Wilgotno$é mieszanki chudego betonu

Wilgotnosé mieszanki chudego betonu powinna byé réwna wilgotnoscei optymalngj, okreslonej w recepcie 7 tolerancjg +
10%, - 20% jej wartosci.

6.3.7. Zageszczenie podbudowy z chudego betonu

Mieszanka chudego betonu powinna byé zaggszezana do osiggnigeia wskaznika zageszezenia nie mnigjszego niz 0,98
maksymalnego zaggszezenia laboratoryjnego oznaczonego zgodnie z normalng probg Proctora (metoda II), wedlug PN-B-
04481:1988 [9].

6.3.8. Grubo$é podbudowy z chudego betonu

Grubosé warstwy nalezy mierzyé bezposrednio po jej zaggszezeniu. Grubos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z
dokumentacjg projektows z tolerancja + ! cm.

6.3.9. Wytrzymalosé na $ciskanie chudego betonu

Wytrzymalo$é na $ciskanie okresla sig na prébkach walcowych o Srednicy i wysokodei 16,0 cm. Probki do badan nalezy
pobieraé z miejsc wybranych losowo, w $wiezo rozlozonej warstwie, Probki w ilodci 6 sztuk nalezy formowaé i
przechowywaé zgodnie z normg PN-8-96013: 1997 [20]. Trzy probki nalezy badaé po 7 dniach { trzy po 28 dniach
przechowywania, Wyniki wytrzymatosci na sciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.

6.3.10. Nasigkliwosé i mrozoodpornosé chudego betonu

Nasigkliwo$¢ i mrozoodpornosé okresla sig po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z normg PN-B-06250:1988 {10].
Wyniki badan powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.

6.4. Wymagania detyczqgce cech geometrycznych pedbudowy 2 chudego betonu

6.4.1. Szerokosé podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa z tolerancjg +10 ¢m, -5 cm.

6.4.2, Réwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrows tatg lub planografem, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [23].
Nieréwnosei poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg latg.
Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczad:

— 9 mm dla podbudowy zasadniczej,
— 15 mm dla podbudowy pomochiczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z toleranciy = 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Rzedne wysokosciowe podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows z tolerancjg +1 cm, -2 cm.
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6.4.6. Grubodé podbudowy

Grubo$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektows z tolerancja:
— dla podbudowy zasadniczej + ! cm,
— dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogéblne zasady obmiaru robét

Ogdine zasady obmiaru robét podano w OST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudego betonu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogéine zasady odbioru robét podano w OST-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszysikie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1, Ogéine ustalenia dotyczqce podstawy platnosei

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w OST-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy z chudego betonu obejmuje:

— prace poriarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

— dostarczenic materialéw,

—  wyprodukowanie mieszanki,

— transport na miejsce wbudowania,

- przygotowanie podioza,

— dostarczenie, ustawienie, rozebranie 1 odwiezienie prowadnic oraz innych materialéw i urzadzefi pomocniczych,
— rozloZenie i zaggszezenic mieszanki,

— ewentualne nacinanie szczelin,

— piclegnacja wykonanej podbudowy,

—  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwigzane
10.1. Normy

PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-2:1996
PN-EN 196-3:1996
PN-EN 196-6:1996
PN-EN 197-1:2002
PN-EN 206-1:2000
PN-EN 480-11:2000

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymalogei

Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stalosci objgtogci
Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

Beton. Czgsé |1 Wymagania, wiadciwosci, produkeja i zgoedno$é

QYA L~

powietrznych w stwardnialym betonie

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania
Grunty budowlane. Badania laboratoryine

Beton zwykly

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skiadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie rozpadu krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; zwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

8. PN-EN934-2:1999

9. PN-B-04481:1988

10. PN-B-06250:1988

11.  PN-B-06714-15:1991
12.  PN-B-06714-37:1980
13.  PN-B-06714-39: 1978
4. PN-B-11111: 1996
15, PN-B-11112: 1996

Cement.Czg8¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytky

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badaft. Oznaczanie charakterystyki pordw

.
§

16. PN-B-11113: 1996 Kruszywa mincralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

17. PN-B-23004: 1988 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z zuzla wielkopiecowego kawalkowego
18, PN-B-32250: 1988 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

19, PN-P-01715: 1985 Widkniny. Zestawienie wskasnikéw technologicznych i uzytkowych oraz metod badan

10.2., Inne dokumenty

24, Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i péisztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997
25, Katalog typowych konstrukeji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001

26. WI/MK-CZDP34. Wytyczne techniczne oceny jakodei gryséw i swirdw kruszonych z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego przeznaczonych do nawierzehni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984
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D 05.02.00 NAWIERZCHNIE TWARDE NIEULEPSZONE. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni
twardych nieulepszonych w ramach zadania pn. ,Budowa stawow JJasiefiski” wraz z infrastrukturg towarzyszaca w
Leénictwie Hucisko w miejscowosci Wysoka Glogowska”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi obowiazujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach w zwigzku z
realizacjg niniejszego zadania.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w ninicjszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
twardych niculepszonych, ktére obejmuja OST:

1. §ST 05.02.01 Nawierzchnia thuczniowa,

2, SST 05.02.02 Nawierzchnia brukowcowa,

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nieptzystosowana do szybkiego ruchu samochodowego ze wzglgdu
na pylenie, duze nieréwnosci, ograniczony komfort jazdy - wibracje i halas.

1.4.2. Nawierzchnia tluczniowa - nawierzchnia, ktérej warstwa $cieralna wykonana jest z thicznia bez uzycia lepiszcza czy
spoiwa.

1.4,3. Nawierzchnia brukowcowa - nawierzchnia, ktérej warstwa $cieralna wykonana jest z brukowea.

1.4.4. Pozostale okredlenia podstawowe s3 zgodne # obowigzujgeymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w OST 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4,
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w OST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2, materialy
2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materiatéw

Ogéine wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w OST 00.00.00 ,,Wymagania ogdine”
pkt 2,
2,2, Piasek

Piasek stosowany przy wykonywaniu nawierzchni twardych nieulepszonych powinien spelniaé wymagania PN-B-11113 [16]
dla gat. t lub 2.
2.3. Woda

Woda uzyta przy wykonywaniu zaggszczenia i zamulania nawierzchni moze by¢ studzienna lub z wodociagdw, bez
specialnych wymagan.

3. sprzet
Ogoblne wymagania dotyczgce sprzgtu podano w OST 00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 3.
Do wykonania nawierzchni twardych nieulepszonych nalezy stosowaé sprzgt okreslony w SST 05.02.01 ,Nawierzchnia

thuczniowa” lub SST 05.02.02 ,,Nawierzchnia brukowcowa”.

4. transport

4.1, Ogdlne wymagania dotyezace transportu

Ogolne wymagania dotyczgee transportu podano w OST 00.00.00 »Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2, Transport materialéw kamiennych

Materialy kamienne mozna przewozié dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem | zmieszaniem z innymi malerialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Podezas transportu
kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa drobne - przed rozpyleniem,

Spos6b zaladunku i rozladunku srodkéw transportowych nalezy dostosowac do wytrzymaloéci kamienia, aby nie dopusci¢ do
obttukiwania krawgdzi,

5. wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2, Przygotowanie podioza

Podloze gruntowe pod nawierzchnig powinno spelniaé wymagania okreslone w SST D-04.01.01 Koryto wraz =z
profifowaniem i zaggszczeniem podloza”,

Jezeli podioze ulepszone pod nawierzchnig, wykonane z materialow zwigzanych spoiwami lub lepiszczami, wykazuje
jakickolwiek wady, to powinny by¢ one usunigte wediug zasad akceptowanych przez Inzyniera.
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Nawierzchnia powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnic z dokumentacja projektowa lub
wedtug zalecert Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnoleglych do osi drogi, lub w inny sposéb

zaakceptowany przez InZyniera.
Odstgpy migdzy palikami lub szpilkami nic powinny byé wigksze niz co 10 m, co umozliwi prawidlowe naciggnigeie

sznurkéw lub linek.
5.3. Wykonanie nawierzchni

Wymagania dotyczace wykonania nawierzchni podano w SST 05.02.01 , Nawierzchnia thuczniows” lub SST 05.02.02
»Nawierzehnia brukowcowa”.

6. kontrola jakesei robot
6.1. Ogélne zasady kontroli jako§ci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w OST 00.00.00 ,,Wymagania ogéne” pkt 6 oraz w SST 05.02.01
»Nawierzchnia tuczniowa™ lub SST 05.02.02 ,, Nawierzchnia brukowcowa”.
6.2. Wymagania dotyczace cech geometrycznych nawierzchni

6.2.1. Czgstotliwodé oraz zakres badati i pomiarow

Cugstotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych nawierzchni twardych nieulepszonych
podano w tablicy 1.

6.2.2. Réwnod¢ nawierzchni

Nieréwnosci podluzne nawierzchni nalezy mierzyé 4-metrows lata, zgodnie z norma BN-68/8931-04 [24].
Nieréwnosct poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa latg, zgodnie z normg BN-68/8931-04 f24].
Nieréwnosci nawierzchni nie powinny przekracza¢ 15 mm dla nawierzchni thuczniowej i 20 mm dia nawierzchni

brukowcowe;.
6.2.3. Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki popezeczne nawierzchni na prostych i hukach powinny byé zgodne z dokumentacja projektows, 2 tolerancia + 0,5%.

Tablica 1. Czgstotliwo$c oraz zakres badari i pomiaréw wykonanej nawierzchni

L Wyszczegolnienie badan i pomiardw Minimalna czesiotliwo$6é
P- badati i pormiaréw
1 | Szerokodé nawierzchni 10 razy na 1 km
2 | Réwnos¢ podluzna ¢o 20 m na kazdym pasie ruchu
3 i Rownos$¢ poprzeczna 10 razy na t km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
100 mi ) h i
5 | Regdne wysokogciowe co m i w charakterystycznych punktach niwelety
6 | Uksztattowanie osi w planie co 100 m
7 | Grubodé nawierzchni Podczas budowy: w trzech punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem: w trzech punktach, lecz nie rzadzief niz raz na 2000 m?
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach giéwnych
lukdéw poziomych: na poczgtku krzywej przejéciowej oraz na peczatku, w $rodku i na koficu kazdego tuku poziomego

6.2.4. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomigdzy rzgdnymi wysokodeiowymi nawierzchni i rz¢dnymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 cm i -2
cm.

6.2.5. Uksztaltowanie osi nawierzchni
Os nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.2.6. Szeroko$é nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze r6znic sig od szerokodel projektowanej o wiccej niz +10 cm i -5 cm.

7. obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostks obmiarows jest m? (mefr kwadratowy).
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8. odbiér robot
Ogdine zasady odbioru robét podano w OST 00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, S8T i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9, podsiawa platnosci
9.1. Ogoine ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyezgee podstawy platnosei podano w OST 00.00.00 »Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnodci objetych ceng jednostkows 1 m? nawierzchni podano w SS8T 05.02.01 ,Nawierzchnia tuczniowa” i SST
05.02.02 , Nawierzchnia brukowcowa” pkt 9.

10, przepisy zwiazane

10.1. Normy
1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreSlenia
2. PN-B-0410% Materialy kamienne. Oznaczenie nasigkliwodcl wodg
3. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymalogci na $ciskanie
4. PN-B-04111 Matertaly kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego
5. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymaltosci kamienia na uderzenie (zwigzlos)
6. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszezeti obeych
7. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
8. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanie ksztaktu ziarn
9. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne, Badania, Oznaczanie nasigkliwosei

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg krystatizacji
Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszezefi organicznych
Kroszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralno$ci w bgbnie Los Angeles
Materiaty kamienne. Brukowiec

Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych

Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Cement, Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci
Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw

Drogi samochodowe, Nawierzchnia z brukowca. Warunki techniczne

Konstrukcje drogowe, Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego

10, PN-B-06714-19
1t. PN-B-06714-20
12. PN-B-06714-26
13. PN-B-06714-42
14. PN-B-11104
15. PN-B-11i12
16. PN-B-11113
17. PN-B-19701
18, PN-B-32250
19. PN-S-06101
20. PN-5-96023

21. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

22. BN-64/8931-01 Oznaczanic wskaznika piaskowego

23. BN-64/8931-02 Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzehni podatnych i podloza przez obcigZenie plyta
24, BN-68/8931-04 Drogi samochodowe, Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg.

10.2, Inne dokumenty
Nie wystepujg.

D 05.02.01 NAWIERZCHNIA TLUCZNIOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczgee wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem nawicrzchni
tiuczniowej w ramach zadania pn. ,,Budowa stawéw ,,Jasiefiski” wraz z infrastrukturg towarzyszaca w Leénictwie Hucisko w
miejscowodci Wysoka Glogowska™.

1.2. Zakres stosowania 88T

SST stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach w zwiazku z
realizacg ninigjszego zadania.

1.3. Zakres robét objetych §ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
tluczniowej, wg PN-8-96023 [20].

Nawierzchnie thiczniows wykonuje sig, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej:

- bezposrednio na podiozu gruntowym przepuszezalnym,

1.4. Okre§lenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia uczniowa - jedna lub wigeej warstw z tlucznia i kiifica kamiennego, lezgcych na podiozu naturalnym
lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezposredniego przejmowania ruchu.

1.4.2. Kruszywo lamane - material ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skat litych, wg PN-B-01100 [1].
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1.4.3. Kruszywo lamane zwykle - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia skat litych i
rozsiania na frakcje ub grupy frakcji, charakteryzujgee sie ziarnami ostrokrawedziastymi o nieforemnych ksztaltach, wg PN-

B-01100 [1].
1.4.4. Tluczen - kruszywo tamane zwykle o wielkosci ziarn od 31,5 mm do 63 mm.
1.4.5. Kliniec - kruszywo famane zwykle o wielkosci ziarn od 4 mm do 31,5 mm.

1.4.6. Miat - kruszywo lamane zwykle o wiclkodci ziarn do 4 mm,

1.4.7. Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w granulatorach famanego kruszywa
zwykiego, charakteryzujace si¢ chropowatymi powierzchniami { foremnym ksztaltem ziarn o stepionych krawedziach |
narozach, o wielkodci ziarn od 0,075 mm do 4 mm.

1.4.8. Piasek - kruszywo naturalne o wielkosci ziarm do 2 mm,

1.4.9. Pozostale okreflenia sq zgodne z obowigzujzeymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w $ST
05.02.00 ,,Nawierzchnie twarde nieulepszone, Wymagania ogéine” pkt 1.4,
L.5. Ogéine wymagania dotyczgce rob6t

Ogoélne wymagania dotyczqce rob6t podano w SST 05.02.00 ,,Nawierzchnie twarde niculepszone. Wymagania ogdlne” pkt
L5.

2, materialy

2.1. Ogéine wymagania dotyezgce materialéw

Ogélne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST 035.02.00 »Nawierzchnie twarde
niculepszone, Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materialami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni tuczniowej wg PN-8-96023 [20] 53!

—  kruszywo lamane zwykle - Huczen i kliniec, wg PN-B-11112 [15],

— mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112 [15],

— kruszywo do zamulenia gbrmej warstwy nawierzchni - mial, wg PN-B-11112 [15] lub piasek wg PN-B-11113 [16],
—~ woda do skropienia podezas walowania | zamulania.

2.3. Wymagania dla materialéow

Klasa i gatunek kruszywa, w zaleznosci od kategorii ruchu, powinna byé zgodna z wymaganiami normy PN-8-96023 [20].
Dla drdg obcigzonych ruchem:

= frednim i lekkodrednim - kruszywo klasy co najmniej IT gatunek 2,

- lekkim i bardzo lekkim - kruszywo klasy II lub 1, gatunek 2.
Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 1,21 3.

Tablica 1. Wymagania dla thacznia i klifica klasy 11 i TH wedtug PN-B-11112 [15]

Lp. Wlasciwodci Wymagania
kiasa It klasa II

1 | Scieralnogé w bebnie kulowym (Los Angeles) wg PN-B-

06714-42 [13]:

a) a) po peinej liczbie obrotdw, % ubytku masy, nie wigcej

niz:

~  w thuczniu 35 50

- wklifcu 40 50

b) po 1/5 pelnej liczby obrotéw, % ubytku masy w stosunku

do ubytku masy po peinej liczbie obrotéw, nie wigeej niz: 30 35

2 | Nasigkliwo$¢, wg PN-B-06714-18 [9], % (m/m), nie wiccej

niz;

a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 2,0 3,0

b) dla kruszyw ze skat osadowych 3,0 3,0
3 | Odpomos¢ na dzialanie mrozu, wg PN-B-06714-20 [11], %

ubytku masy, nie wigeej niz:

a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 4,0 10,0

b) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0 10,0
4 | Qdpornos¢ na dziatanie mrozu wg zmodyfikowanej metody

bezposrednicj, wg PN-B-06714-19 [10] i PN-B-11112 [15],

nie wigcej niz:
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—  wklisey, 30 nie
- W tluczniuv nie bada sig bada si¢
‘Fablica 2. Wymagania dla hucznia i klifica gatunku 2, wedtug PN-B-11112[15]
Lp. Wiadciwosci Wymagania
1 | Uziarnienie wg PN-B-06714-15 [7]:
a) a) zawartoé ziarn mnigjszych niz 0,075 mm, odsianych na
mokro, % (m/m), nic wigcej niz:
- w tluczniu 3
- w klifcu
b} zawartosé frakeji podstawowej w tluczniu lub klificu, % (m/m),
nie mniej niz: 75
c) zawartosé podziarna w thuczniu lub klificu, % (m/m), nie wigcej
niz: 15
d) zawarto$é nadziarna w tluczniu lub klifcu, % (m/m), nic wigeej
niz: 15
2 | Zawarto$é zanieczyszezed obcych w thiczaiu lub klideu, wg PN-B- 02
06714-12 [6], % (m/m), nie wigce] niz: i
3 | Zawartoéé ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [8], % (m/m), nie
wigcej niz:
- w tluezniu 40
- w klificu nie bada sig¢
4 | Zawartod¢ zanieczyszczen organicznych w tlucznin lub klificu wg PN-
B-06714-26 [12], barwa cieczy nie clemniejsza niz: wzorcowa

Tablica 3. Wymagania dla mialu i mieszanki drobnej granulowanej wg PN-B-11112[15]

Wymagania dla
Lp. Wiaseiwosci , mieszanki
miatu drobnej
granulowanej
1 | Zawartodé zanieczyszczen oboych, wg PN-B-06714-12 [6], % 0.5 0.1
{m/m), nie wigcej niz: : >
2 | WskaZnik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [22], nie mnicjszy
niz:
- dla kruszywa z wyjatkiem wapieni 20 65
- dla kruszywa z wapieni 20 40
3 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, wg PN-B-06714-26 ]
[12]. Barwa cieczy nie ciemniejsza niz: weorcowa WZoIcowa
4 | Zawarto$é nadziarna, wg PN-B-06714-15 [7], % (m/m}, nie 20 15
wigeei niz:
5 | Zawarto$é frakcji od 2,0 mm do 4,0 mm, wg PN-B-06714-15 nie 15
7], % (m/m), nie mniej niz: bada sig
3. sprzet

3.1. Ogélne wymagania detyczgce sprzgtu

Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST 05.02.00 ,,Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogdine” pkt
3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Wykonawea przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujgcego sprzgtu:

— ukladarek lub rowniarek do rozéciclania thucznia,

— walcéw statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ew. walcéw wibracyjnych o nacisku
jednostkowym walu wibrujgcego co najmniej 18 kN/m lub plytowych zageszezarek wibracyjnych o nacisku
jednostkowym co najmniej 16 kN/m?,

~  przewoznych zbiornikéw do wody (beczkowozéw) zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody oraz pomp do
napelniania beczkowozdw woda.
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4, transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST 05.02.00 , Nawierzchnie twarde niculepszone. Wymagania ogdlne”

pkt 4.

5. wykonanie robit

5.1, Ogélne zasady wykonania robdét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST 05.02.00 , Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza

Podioze pod nawierzehnig¢ tuczniows powinno by¢ przygotowane zgodnie z warunkami ogdlnymi okreslonymi w SST
05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania og6ine” pkt 5.2,
Nawierzchnia thiczniowa powinna byé¢ ulozona na podiozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do
warstwy nawierzchni. Na gruncie spoistym, pod nawierzchnig thuczniows powinna by¢ ulozona warstwa odcinajaca albo
warstwa geotekstyliow,
W przypadku zastosowania pomigdzy warstws nawicrzchni tluczniowej a spoistym gruntem pedioza warstwy odcinajacej,
powinien by¢ spelniony warunek nieprzenikania czastek drobnych, wyrazony wzorem:

D

—12 s
D
85

gdzie:
Dis - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odeinajacej,
Dis - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podloza,

Geotekstylia przewidziane do uzycia pod nawierzchnie tuczniowa powinny posiadad aprobatg techniczng wydang przez
uprawniong jednostkg. W szczegdlnoéci wymagana jest odpowiednia wytrzymalfod¢ mechaniczna geotekstyliow,
uniemozliwiajgca ich przebicie przez ziarna thicznia oraz odpowiednic wlasciwodci filtracyjne, dostosowane do uziarnienia
pedloza gruntowego,
5.3, Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$é wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczgciem robét
Wykonawca powinien wykonaé odeinek prébny w celu:

—  stwierdzenia, czy sprzet stosowany przy rozkladaniu i zaggszezaniu jest whagciwy,

— okreslenia grubodei warstwy w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubodci warstwy zageszezongj,

- ustalenia liczby przejé¢ sprz¢tu zaggszczajgeego, koniecznej do uzyskania wymaganego Zageszezenia warstwy.

Na odeinku prébnym Wykoenawca powinien uzyé takich materialéw oraz sprzetu, jakie beda stosowane do wykonywania
nawierzchni,

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m?, a dlugo$¢ nie powinna byé mniejsza niz 200 m.
Odcinck prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykomnywania nawierzchni po zaskceptowaniu odcinka prébnego przez Inzyniera.

5.4. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubo$¢ warstwy nawierzchni tluczniowej nie moze by¢ po zaggszezenin mniejsza od 7 em.

Maksymalna grubosé warstwy nawierzchni po zageszezeniu nie moze przekraczaé 20 cm. Nawierzchnig o grubosci powyzej
20 cm nalezy wykonywaé w dwdch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ rozkladane w warstwic o jednakowej grubosci, przy uzyciu ukladarki albo réwniarki. Grabogé
roziozonej warstwy luinego kruszywa powinna byé taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggnigto grubodé
projektowang.

Kruszywo grube po rozlozeniu powinno by¢ zageszezane przejéciami walca statycznego gladkiego, o nacisku jednostkowym
nie mnicjszym niz 30 kN/m. Zageszczenic nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé sig od krawedzi i
stopniowo przesuwad pasami podiuznymi, czgsciowo nakladajacymi sie, w kierunku jef osi. Zaggszezanie nawietzchni o
jednostronnym spadku poprzeczaym powinno rozpoczaé sig od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podiuinymi, czgdciowo
nakiadajgcymi sig, w kierunku jej gémej krawedzi. Dobér walca gladkiego w zaleznodei od twardosc thucznia, mozna
przyjmowac wedlug tablicy 4.

Tablica 4. Dobér walca gladkiego w zaleznodci od twardodci thicznia

Twardo$< i wytrzymalo$é na dciskanie skaly, Dopuszezalny nacisk kN/m

z ktorej wykonano thiczen szerokodci tylnych kot walca
Migkka, od 30 do 60 MPa od 55 do 70
Sredniotwarda, od 60 do 100 MPa od 65 do R0
Twarda, od 100 do 200 MPa od 75 do 100
Bardzo twarda, ponad 200 MPa od 90 do 120

Zaggszezanie moina zakofiezy¢, gdy przed kolami walca przestajg sig tworzy¢ fale, a ziarno thucznia o wymiarze okolo 40
mm pod naciskiem kota walca nie wilacza si¢ w nawierzehnie, lecz miazdzy sig na niej.

Po zaggszczeniu warstwy kruszywa grubego nalezy zaklinowaé ja poprzez stopniowe rozsypywanie klifica od 4 do 20 mm i
mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm przy ciaglym zaggszczaniu walcem statycznym gladkim.
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Warstwy dolngj (o ile uklada sig na niej od razu warstwe gorna) nie klinuje sic, gdyz niecalkowicie wypelnione przestrzenie
migdzy ziarnami thucznia powodujg lepsze zwigzanie obu warstw ze soba. Natomiast gérna warstwe nalezy klinowaé tak
dhugo, dopoki wszystkie przestrzenie nie zostang wypelnione klificem.

W czasic zaggszezania walcem gladkim zaleca si¢ skrapia¢ kruszywo woda tak czgsto, aby bylo stale wilgotne, co powoduje,
ze kruszywo mniej sig kruszy, mniej wyokragla i latwicj uklada szezelnie pod walcem.

Zageszezenie mozna uwazaé za zakoficzone, jesli nie pojawiajg si¢ slady po walcach i wybrzuszenia warstwy kruszywa przed
walami.

Jedli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier przewiduje zamulenie gomej warstwy nawietzchni, to nalezy rozsypaé
cienka warstwe miaty (lub ew. piasku), obficie skropi¢ go wodg i weiera¢, w zaklinowang warstwg thucznia, wytworzong
papke szczotkami z piasawy. W trakcie zamulania nalezy przepuscic kilka razy walec na szybkim biegu transportowym, aby
papka zostala wessana w glab warstwy., Waly walca nalezy obficic polewaé wodg, w celu uniknigeia prayklejania do nich
papki, ziarn klifica i lueznia, Zamulanie jest zakofczone, gdy papka przestanie przenikaé w glab warstwy.

Jesli nie wykonuje sig zamulenia nawierzchni, to do klinowania kruszywa grubego nalezy dodawaé réwniez mial.

W przypadku zageszezania kruszywa sprzgtem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym walu
wibrujgcego co najmniej 18 KN/m lub plytowymi zaggszczarkami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym co najmniej 16
kN/m?), zaggszczenie nalezy przeprowadzaé wedlug zasad podanych dla walcow gladkich, lecz bez skrapiania kruszywa
woda. Liczbe przej$¢ sprzetu wibracyinego zaleca sig ustalié na odcinku probnym.

W pietwszych dniach po wykonaniu nawierzehni nalezy dbaé, aby byla ona stale wilgotna. Nawierzchnia, jesii nie byla
zageszozana urzgdzeniami wibracyjnymi, powinna by¢ réwnomicrnic zajezdzana {doggszczona) przez samochody na calej jej
szerokosci w okresie od 2 do 6 tygodni, w zwiazku z czym zaleca sig przekladanie ruchu na réine pasy przez odpowiednie
ustawianie zastaw.

6. kontrola jakesci robét
6.1, Ogélne zasady kontroli jakosei robét

Ogdlne zasady kontroli jakosei robot podano w SST 05.02.00 , Nawierzchnie twarde niculepszone. Wymagania ogéine” pkt

6.
6.2, Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania rob6t i
przedsiawié wyniki tych badaf Inzynierowi do akceptacji. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlagciwosci kruszywa
okreslone w p. 2.3 niniejsze]j specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robét

W czasie robdt przy budowie nawierzchni tluczniowej nalezy kontrolowaé z czgstotliwoscig podang poniZej, nastepujgce

wiasciwoscei:

4) &) uziarnienie kruszywa, zawarto$é zanicczyszczeni obeych w kruszywie | zawartos$é ziarn nieforemnych w kruszywie -
co najmnigj 1 raz na dziennej dzialce roboczej z tym, ze maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadajgca na jedno
badanie powinna wynosi¢ 600 m?,

b} b) scieralnod¢ kruszywa, nasigkliwoé kruszywa, odporno$¢ kruszywa na dzialanie mrozu - przy kazdej zmianie Zrodla
pobierania materiatéw,

Probki nalezy pobiera¢ w sposéb fosowy z rozlozone] warstwy, przed jej zageszezeniem. Wyniki badat powinny by na

biezgco przekazywane Inzynierowi.

Badania pelne kruszywa, obejmujace oceng wszystkich wiageiwosci okreslonych w p. 2.3 powinny by¢ wykonane przez

Wykonaweg z czestotliwodeis gwarantujgeq zachowanic jakodci robédt i zawsze w przypadku zmiany Zrédla pobierania

materialéw oraz na polecenic Inzyniera. Prébki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb

losowy w obecnodcei Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzchni tiuczniowej

Grubo$¢ warstwy Wykonawca powinien mierzyé natychmiast po jej zaggszezeniu, o najmniej w dwéch losowo wybranych
punktach na kazdej dziennej dzialce roboczej i nie rzadziej niz w jednym punkcie na 400 m? nawierzchni.

Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci nawierzehni nie powinny przekraczac £ 10%.

Pozostate cechy geometryczne nawierzehni powinny by¢ mierzone i oceniane wedbug zasad podanych w p. 6.2 S8T 05.02.00
. Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogdlne”.

6.5. Pomiar no$nofel nawierzchni

Pomiary no$nosci nawierzchni thiczniowej nalezy wykonaé plytg o srednicy 3¢ ¢m, zgodnic z BN-64/8931-02 [23}. Pomiar
nalezy wykona¢ nie rzadziej niz raz na 3000 m?, lub wedlug zalecen Inzyniera.
Nawierzchnia tluczniowa powinna spelniaé wymagania dotyczgce nosnoscei podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagana nognoéc nawicrzchni thiczniowej

Minimalny modut odksztalcenia mierzony przy
Kategoria ruchu uzyciu plyty o $rednicy 30 cm, MPa
pierwotny wtdrny
Ruch bardzo lekki i lekki 100 140
Ruch fekkosredni i $redni 100 170
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Zaggszezenie nawierzchni thuezniowej nalezy uznaé za prawidlowe wtedy, gdy stosunek wtérnego modutu
odksztalcenia do pierwotnego moduly odksztalcenia, mierzonych przy uzycia plyty o drednicy 30 cm, jest nie wigkszy od 2,2

/A |
(ME My S2,2)_
6.6. Zasady pestepowania z wadliwie wykenanymi odcinkami nawierzchni
6.6.1. Niewlasciwe uziarnienie i wlasciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie speiniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostang odrzucone, Jezeli
kruszywa, nie spefniajace wymagan zostang whudowane, to na polecenie Inzyniera, Wykonawca wymieni fe na wladciwe, na
wlasny koszt,

6.6.2. Niewlasciwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreglonych w punkcie
6.3.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnicnie lub zerwanie na calg grubo$é warstwy, wyréwnane i powtdrnie
zageszezone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszezalne.
Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po ich wykonaniu nastgpi ponowny pomiar i ocena,

6.6.3. Niewlasciwa nosnodé nawierzchni

Jezeli nosnodé nawierzchni bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawea wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewhienia wymagane] nosnodci, zalecone przez Inzyniera.
Koszty tych dodatkowych robét poniesic Wykonawca tylko wtedy, gdy zanizenic nofnosci nawierzchni wyniklo z

niewlasciwego wykonania przez Wykonawce robot,

7. obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST 05.02.00 , Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Fednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? {metr kwadratowy).

8. odbidr robét
Ogélne zasady odbioru robét podano w SST 05.02.00 ,,Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogdélne” pkt 8,

9. podstawa platnoéei
9.1, Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnoei
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnogei podane w SST 05.02.00 , Nawierzehnic twarde nieulepszone, Wymagania

ogblne” pkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? nawierzchni thiczniowej obejmuje:

—  prace pomiarowe i oznakowanie robét,

- dostarczenie materialdw na miejsce whudowania,

- rozioZenie warstwy kruszywa grubego (tlucznia, klifica),

— zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropicnic wodg i zageszezenie

— przeprowadzenie pomiaréw i badari laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane

Przepisy zwigzane podano w SST 05.02.00 ,,Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogélne” pkt 10.
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SST 06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP

1. WSTEP

1.1, Przedmiot ST

Przedmiotem ninicjszej SST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z przeciwerozyjnym
umocnieniem powierzchniowym skarp w ramach zadania pn. .Budowa stawéw ,Jasienski® wraz z infrastrukturg
towarzyszaca w Lesnictwie Hucisko w miejscowosci Wysoka Glogowska”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy ptzy zlecaniu i realizacji robot na drogach w zwigzku z
realizacjy niniejszego zadania,
1.3. Zakres robét objetych 85T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z trwalym powierzchniowym
umocnieniem skatp, row6w i Sciekéw nastgpujgcymi sposobami:

- humusowaniem, obsianiem, darniowaniem;

- zastosowaniem elementéw prefabrykowanych;

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Row - otwarty wykop, ktdry zbiera i odprowadza wodg.
1.4.2. Darnina - plat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przeronigtej i zwiazanej korzeniami roslinnogci trawiastej.

1.4.3. Darniowanic - pokrycic darning powierzchni korpusu drogowego w taki sposob, aby darnina w sposdb trwaly zwigzala
sie z podiozem systemem korzeniowym. Darniowanie kozuchowe wykonuje sig na plask, pasami poziomymi, ukfadanymi w
rzedach réwnoleglych z przewigzaniem szezelin pomigdzy poszezegdlnymi platami. Darniowanie w kratg (krzyzowe)
wykonuje sig w postaci paséw darniny ukladanych pod katem 45°, ograniczajgeych powierzchnie skarpy o hokach np. 1,0 x
1,0 m, ktére wypelnia si¢ ziemig rodlinng i zasiewa trawa.

1.4.4. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia rodlinna zawierajgea co najmniej 2% czgsci organicznych.

1.4.5. Humusowanie - zespdl czynno$ci przygotowujgcych powierzchnig gruntu do obudowy rodlinnej, obejmujacy
doggszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem}) i doggszczeniem.

1.4.6. Moletowanie - proces umozliwiajacy doggszezenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, przeprowadzany np, za
pomocg walca o odpowiednio uksztalttowanej powierzehni.

1.4.7. Brukowiec - kamieft narzutowy nicobrobiony {otoczak) lub obrobiony w ksztalcie nieregularnym i zaokraglonych
krawgdziach.

1.4.8. Prefabrykat - element wykonany w zakladzie przemyslowym, ktéry po zmontowaniu na budowie stanowi umochienie
rowu lub dcieku.

1.4.12. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w OST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5
2. MATERIJALY
2.1, Ogdlne wymagania dotyczqce materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w 0ST-00.00.00 »Wymagania ogélne”
pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow

Materialami stosowanymi przy umacnianiu skatp, rowéw i éciekéw objgtymi niniejszg OST sg:
— darnina,

—  ziemia urodzajna,

- nasiona traw oraz roélin motylkowatych,

— cement,

— zaprawa cementowa,

— elementy prefabrykowane,

2.3. Darnina

Darning nalezy wycinaé z obszaréw polozonych najblizej miejsca wbudowania. Cigeie nalezy przeprowadzaé przy uzyciu
specjalnych plugéw i krojéw. Platy lub pasma wycigtej darniny, w zaleznosei od gruntu na jakim bgdg ukladane, powinny
mieé szeroko$é od 25 do 50 ¢mi i grubosé od 6 do 10 cm,

Wycieta darnina powinna by¢ w krotkim czasie whudowana,

Darning, jezeli nic jest od razu wbudowana, nalezy uklada¢ warstwami w stosy, strong porostu do siebie, na wysokos¢ nie
wiekszg niz 1 m. Ulozone stosy winny by¢ utrzymywane w stanie wilgotnym w warunkach zabezpieczajgeych darning przed
zanieczyszezeniem, najwyzej przez 30 dni.
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2.4, Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawieraé co najmniej 2% czeéci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i
pozbawiona kamicni wigkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszezen obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zlecié wykonanie badag w celu stwicrdzenia, e ziemia urodzajna odpowiada
nastgpujacym kryteriom:

a) optymalny skiad granulometryczny:

- frakeja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakeja piaszezysta (0,05 do 2,0 mmy) 45 - 70%,

b} zawartodé fosforu (F20s)> 20 mg/m?,

¢} zawarto$é potasu (K20) > 30 mg/m?,

d) kwasowosé pH z5,5.

2.5, Nasiona traw

Wybdr gatunkéw traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sig stosowaé mieszanki traw o
drobnym, gestym ukorzenieniu, spelniajgce wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998 I4).

2.6. Kruszywo

Zwir i mieszanka powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111:1996 2].

Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113:1996 [3].

2.7, Cement

Cement portlandzki powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-19701:1997 [7].

Cement hutniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701:1997 [7].

Skladowanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.8. Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu umocnien rowéw i $cickéw nalezy stosowaé zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami PN-B-
14501:1990 [6].

2.9, Elementy prefabrykowane

Wytrzymalosé, ksztalt | wymiary elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows i SST.

Krawgzniki betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/04 [13].

3. SPRZET
3.1, Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzgtu podano w OST-00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pki 3.

3.2, Sprzet do wykonania robét

Wykonaweca przysigpujgey do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzgtu:

—  réwniarek,

— ew. walcdw gladkich, zebrowanych lub ryflowanych,

— ubijakow o recznym prowadzeniu,

- wibratoréw samobieznych,

— plyt ubijajacych,

— ew. sprzgfu do podwieszania i podciggania,

— cysterny z wodg pod cisnieniem (do zraszania) oraz wgzy do podlewania (miejsc niedostepnych).
4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dofyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw

4.2,1. Transport darniny

Darning mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transporty w warunkach zabezpieczajaeych przed obsypaniem si¢ ziemi
rodlinnej i odkryciem korzonkdw trawy oraz przed innymi uszkodzeniami.

4.2.2. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem.
4.2.3. Transport brukowca

Brukowiec mozna przewozié dowolnymi érodkami transportu,

4.2.4. Transport materialéw z drewna

Szpilki, paliki i pale mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpicczajacych je przed
uszkodzeniami.

4.2.5. Transport kruszywa
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Kruszywo mozna przewozié dowolnymi $rodkami transporty w warunkach zabezpieczajgeych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.6, Transport cementu
Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [12].
4.2.9. Transport elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed

uszkodzeniami,
Do transportu mozna przekazaé elementy, w ktérych beton osiggnat wytrzymalos¢ co najmniej 0,75 Re.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1, Ogolne zasady wyhkonaniza robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2, Humusowanie

Humusowanic powinno byé wykonywane od gornej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi, Warstwa ziemi urodzajnej
powinna sigga¢ poza gérng krawgd? skarpy i poza podnéze skarpy nasypu od 15 do 25 cm,

Grubosé pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ od 10 do 15 cm po moletowaniu i zageszezeniu, w zaleznodei od
gruntu wystgpujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy wykonywaé rowki poziome
lub pod katem 30° do 45° o glgbokosci od 3 do 5 cm, w odstgpach co 0,5 do 1,0 m. UloZong warstwe ziemi urodzajnej nalezy
zagrabi¢ (pobronowac) i lekko zagesei¢ przez ubicie rgezne lub mechaniczne.

5.3. Umocniente skarp przez obsianie trawa i roélinami motylkowatymi

Proces umocnicnia powierzehni skarp | rowéw poprzez obsianie nasionami traw i roslin motylkowatych polega na:

a) wylworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajne] przez:
- humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,
- wymieszanie gruntu skarpy z nanicsionymi osadami Scickowymi za pomoca 0sprzgiu agrouprawowego, aby uzyskac

zawartodé czedei organicznych warstwy co najmnigj 1%,

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roslin motylkowatych i bylin w ilosci od 18 g/m? do 30
g/m?, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowych (rodzaju podioza, wystawy oraz pochylenia skarp),

¢} nanicsieniu na obsiang powierzchnig tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz pkt 5.4) metodg mulczowania lub

hydromulczowania.
W okresach posusznych nalezy systematycznie zraszaé wodg obsiane powierzchnie.

5.4, Krawezniki betonowe

Krawezniki betonowe stosuje si¢ do umocnienia podstawy skarpy. Krawezniki uklada sie ,pod sznur” tak, aby ich gérne
krawedzie wystawaly ponad projektowany poziom dna lub skarpy. Krawgzniki uklada si¢ bezposrednio na wyréwnanym
podiozu tub na podkiadzie z kruszywa.

5.5, Ukladanie elemeniéw prefabrykowanych

Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umocnienia skarp i row6w sa:

—  plyty $ciekowe betonowe - iyp korytkowy wg KPED-01.03 [14],

—  plyty scieckowe betonowe - typ tréjkatny wg KPED-01.05 [14],

—  prefabrykaty $cieku skarpowego - typ trapezowy wg KPED-01.25 [14].

Podloze, na kidrym ukladane bgdg elementy prefabrykowane, powinno by zaggszezone do wskaZnika Iy ? 1,0, Na
przygotowanym podiozu nalezy ulozy¢ podsypke cementowo-piaskows o stosunku I:4 i zagegéci¢ do wskasnika I 7 1,0.
Elementy prefabrykowane nalezy uklada¢ z zachowaniem spadku podiuznego i rzgdnych §cieku zgodnie z dokumentacja
projektows lub SST.

Spoiny pomigdzy plytami nalezy wypelni¢ zaprawg cementowo-piaskows o stosunku 1:2 i utrzymywaé w stanie wilgotnym
przez co najmniej 7 dni.

5.8.5. Zabiegi piclegnacyine

Pielegnacja polega na utrzymaniu w stanic wilgotnym skarp umacnianych biowlokning przez 30 dni, a przy braku
opadéw do szedciu tygodni. Zraszanie nalezy wykonywaé zraszaczami deszezownianymi tub ogrodniczymi. Niedopuszczalne
jest polewanie z weza bez urzagdzef rozpryskujacych wodg. Do czasu powstania zwartego zadarnienia, umocnione
powierzchnie nie powinny byé zalewane dhuzej niz 3 dni. W przypadku z6lkniccia traw po ich wzejéciu, konieczne jest
uzupelnienie gleby przez nawozenie powierzchni umocnionej nawozami minerainymi. W trakcie sezonu wegetacyjnego
nalezy wykonywaé koszenie pielggnacyjne, po wyrosnigciu traw do wysokosci 20 cm, a skoszong trawg usuwacé Z
powierzchni umocnionych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1, Ogélne zasady kontroli jakosci robdt

Ogdine zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakofci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnoscei z SST, oraz na sprawdzeniu daty waznodci
éwiadectwa wartodci siewnej wysianej mieszanki nasion traw,
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Po wzejsciu rolin, tagezna powierzchnia nie porodnigtych miejsc nie powinna by¢ wigksza niz 2% powierzchni obsiane]
skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekraczaé¢ 0,2 m? Na zarodnigtej
powierzchni nie mogg wystgpowa¢ wyzlobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

6.3. Kontrola jako$ci darniowania

Konirola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest réwna i nie ma widocznych szczelin i obsunigé, czy
poszezegbine platy darniny nie wyrézniajg si¢ barwg charakteryzujgeq jej nieprzydatnoé oraz czy szpilki nie wystajy ponad
powierzchnig,

Na powierzchni ok. 1 m® nalezy sprawdzi¢ dokladnodé przylegania poszezegbinych platéw daminy do siebie i do

powierzchni gruniu.
6.4. Kontrola jako$ci brukowania

Kontrola polega na rozebraniu ok. | m? powierzchni zabrukowanej i ponownym zabrukowaniu tym samym brukowcem,
Scistod¢ ulozenia uwaza si¢ za dostateczng, jesli przy ponownym zabrukowaniy rozebranej powierzchni zostanie nie wigcej
niz 4% powierzchni niezabrukowane;,

6.5. Kontrola jakosci umocnien elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:

-~ wskaZnika zaggszezenia gruntu w korycie - zgodnego z pktem 5.7,

— szerokosci dna koryta - dopuszezalna odchylka + 2 em,

- odchylenia linii §cicku w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszezalne + | cm,

— réwnosci gérnej powierzchni écicku - na 100 m dopuszezalny przeswit mierzony fatg2m -1 cm,
— dokiadnosci wypelnienia szczelin migdzy prefabrykatami - petna gleboko$é.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Tednostka obmiarowa jest:
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowéw umocnionych przez humusowanie, obsianie, darniowanie,

brukowanie, hydroobsiew oraz smocnienie biowidkning i geosyntetykami,
- m{metr) ulozonego feicku z elementéw prefabrykowanych.
8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robsét podano w OST-00.00.00 ,, Wymagania ogélne™ pki 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daly wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczgee podstawy platnoSci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnoéei podano w OST-00.00.00 ,, Wymagania ogéine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? umocnienia skarp i rowéw przez hurnusowanie, obsianie, brukowanie, hydroobsiew oraz umocnienie
biowl6kning i geosyntetykami obejmuje:

~  roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— dostarczenie | whudowanie materialéw,

—~ ew. pielegnacja spoin,

uporzgdkowanie terenu,

— preeprowadzenie badat i pomiaréw wymaganych w specyfikacii technicznej,
Cena 1 m ulozonego Scicku z elementéw prefabrykowanych obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— ew. wykonanie koryta,

— dostarczenie i wbudowanie materialdw,

— ulozenie prefabrykatow,

— pielegnacja spoin,

— uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badar i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

!

10.1. Normy
1. PN-B-11104:1960 Materiaty kamienne. Brukowiec
2. PN-B-11{111:1996 Kruszywa mineralne, Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
4. PN-B-12074:1998 Urzqdzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni biowl6kning. Wymagania i
badania przy odbiorze
5. PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan
6. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowtane zwykle
7. PN-B-19701:1997 Cement, Cement powszechnego uzytku, Sktad, wymagania { ocena zgodnosei
8. PN-P-85012:1992 Wyroby powroZnicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych
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9, PN-R-65023:1999 Material siewny, Nasiona roglin roiniczych

10. PN-8-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne, Wymagania i badania
11, PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe. Popioly lotne
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport 1 przechowywanie

13. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych, Krawgzniki i obrzeza chodnikowe

10.2. Inne materiaty

14. Katalog powtarzalnych efementow drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
15. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, Informacie, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM,

Warszawa, 1999.
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SST 06.02.01 PRZEPUSTY

1. WSTEP
1. 1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s§ wymagania dotyczgee wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem przepustéw w ramach zadania pn. ,Budowa staw6w ~Jasiefski” wraz z infrastrukturg
towarzyszaca w Lednictwie Hucisko w miejseowosei Wysoka Glogowska™.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy mzy zlecaniu i realizacji rob6t
zwigzanych z realizacja przedmiotowej inwestycji.

1.3. Zakres robot objetyeh SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem przepustéw
rurowych.

1.4, Okre§lenia podstawowe

L4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknictej obudowy konstrukeyjnej, stuzgey do przeprowadzenia wody
matych ciekéw wodnych pod nasypami zjazdéw.

1.4.2, Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcja noéna wykonana jest z rur betonowych lub Zelbetowych, rur
karbowanych strukturalnych z polipropylenu.

1.4.3. Scianka czolowa - kenstrukcja stabilizujaca przepust na wlocie i wylocie 1 podirzymujaca nasyp zjazdu.

1.44, Pozostale okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgeymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4,
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdIne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1, Ogéine wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania og6lne” pkt 2,
2.2. Rodzaje materialow

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu przepustéw z typowych rur, objetych ninicjszg SST, sa:
—  prefabrykaty rurowe, rury karbowane z polipropylenu dwuscienne o wytrzymatosci obowodowej SN§
—  kruszywo do betonu,
- cement,
- woda,
— mieszanka pod fawg fundamentows,
— drewno na deskowanie,
— materialy izolacyjne,
— Zaprawa cementowa.
2.3, Prefabrykaty rurowe

Ksztalt i wymiary prefabrykatéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowy i SST. Odchytki wymiaréw
prefabrykatéw powinny odpowiadaé PN-B-02356 [1].

Powierzchnie elementéw powinny by¢ gladkie, bez peknigé i rys. Dopuszeza sig drobne pory jako pozostatogei po
pgeherzykach powietrza i wodzie, ktdrych glebokosé nie przekracza 5 mm.

Prefabrykaty rurowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy co najmniej B-30.

Skladowanie prefabrykatéw powinno odbywaé si¢ na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podlozu,

2.4. Kruszywa do betonu

Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementéw konstrukeji przepustdw powinny spelniat wymagania PN-

B-06712 [5].
Kruszywa nalezy skladowaé w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszezeniem oraz zmieszaniem z
innymi asortymentami fub jego frakcjami, Podloze sktadowiska powinno byé réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5, Cement

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementGéw konstrukeji przepustéw powinien spelniaé wymagania PN-

B-19701 [7].
Nalezy stosowa¢ cement portlandzki zwykly (bez dodatkéw) klasy 42,5 do betonu klasy B-30 i klasy 32,5 do

betonu klasy B-25.
Cement nalezy przechowywat zgodnie z BN-88/6731-08 [14].

2.6. Woda
Woda powinna by¢ ,,odmiany 1” zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [9]. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowaé wodociggowa wodg pitna.
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2.7. Mieszanka kruszywa naturalnego

Mieszanka do wykonania lawy fundamentowej powinna spelnia¢ wymagania PN-B-06712 [5].
2.8. Drewno

Drewno na deskowanie, stosowane przy wykonywaniu betonowych Scianek czolowych przepustéw powinno
spelniaé wymagania PN-D-96000 [12] i PN-D-95017 [11].
2.9, Materialy izolacyjne
Do wykonania izolacji przepustow i Scianck czofowych mozna stosowac:
- emulsje kationows, wg BN-68/6753-04 [17] lub aprobaty technicznej,
~  roztwér asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [8],
— lepik asfaltowy na goraco bez wypeiniacza wg PN-C-96177 [10],
~  pape asfaltowg wg BN-79/6751-01 [15] i BN-88/6751-03 [16] lub aprobaty technicznej,
—  wszelkie inne materialy izolacyjne sprawdzone do$wiadezalnie i posiadajgce aprobate techniczng - za zgoda Inzyniera.
2.10. Zaprawa cementowa

Stosowana zaprawa cementowa powinna by¢ marki nie nizszej niz M 12 i speiniaé wymagania PN-B-14501 [6].
3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczyce sprzgtu
Opéine wymagania dotyczgce sprztu pedano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2, Sprzet do wykonania przepustéw
Wykonawca przystepujgey do wykonania przepustéw pod zjazdami powinien wykazaé si mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:
- kopatek,
—  betoniarek,
- dozownikéw wagowych do cementu,
- sprzetu do zaggszezania: ubijaki rgezne i mechaniczne, zaggszezarki plytowe.
4. TRANSPORT
4.1, Ogélne wymagania dolyczace transportu

Opolne wymagania dotyczqee transportu podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogolne” pkt 4.
4,2, Transport materiatéw

Transport materiatbw do budowy przepustéw pod zjazdami podano w OST D-M-00.00.00
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Og6lne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawea zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
- odwodnienia,
- czasowego przetozenia koryta cieku w przypadku przeplywu wody w rowie, na ktérym bedzie wykonywany przepust,
—  wylyczenia osi przepustu | krawedzi wykopu,
- innych rob6t podanych w dokumentacji projektowe] i SST.
5.3. Wykop
Spos6b wykonywania robét ziemnych pod fundamenty Scianck czolowych i lawe fundamentowa powinien by¢
dostosowany do wielkosci przepustu, glghokosei wykopu, uksztaltowania terenu i rodzaju gruntu.
Wykop nalezy wykonywaé w takim okresie, aby po ich zakoficzeniv mozna bylo przystapié do wykonywania
przepustu.
5.4. Lawa fundamentowa pod przepust

Lawa fundamentowa powinna by¢ wykonana zgednie z dokumentacjg projektows i SST.
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to lawa fundamentowa moze by¢ wykonana:
— 7 kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, zgodnie z wymaganiami OST D-04.04.01 ,,Podbudowa z
kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie”,
-z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 5 MPa wedlug normy PN-3-96012 [13].
Dopuszezalne odchylki dla taw fundamentowych przepustéw wynosza:
— dia wymiaréw w planie £ 5 cm,
— dla rzgdnych wierzchu fawy £2cm.
5.5, Ukladanie prefabrykatéw rurowych

Uktadanie rur betonowych lab #elbetowych nalezy wykonaé wg BN-74/9191-01 [18]. Styki rur nalezy wypelnié
zaprawg cementows wg pkt 2.10 i uszczelnié materialem we pkt 2.9 zaakceptowanym przez Inzyniera.
5.6. Scianki czolowe

Deskowanie $cianek czolowych wykonywanych z betonu ,,na mokro” nalezy wykona¢ wg PN-B-06251 [3].
Betonowanie nalezy wykonywa¢ wg PN-B-06253 [4]. Klasa betonu powinna by¢ nie mniejsza niz B-30.
Powierzchnie elementdw betonowych, ktére po zasypaniu znajda si¢ pod ziemia, nalezy zagruntowac przez:
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— dwukrotne smarowanie betonu emulsja kationowa w przypadku powierzchni wilgotnych,
— smarowanie roztworem asfaltowym w przypadlu powierzchni suchych,
lub innymi metodami zaakceptowanymi przez Inzyniera.
5.7. Zasypka przepustow
Zasypke (micszanka, piasek, grunt rodzimy) nalezy ukladaé jednoczesnie z obu stron przepusty, warstwanmi o
Jjednakowe]j grubodci z jednoczesnym zageszczaniem. Wilgotnogé zasypki w czasie zaggszezania powinna odpowiadad
wilgotnosei optymalnej wg normalnej prby Proctora, metods I wg PN-B-04481 [2] z tolerancjg -20%, +10%,
Wskaznik zageszezenia poszczegdlnych warstw powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektows i SST.
5.8. Umocnienie wlotéw i wylotéw

Umocnienie wlotéw i wylotdw nalezy wykonaé zgodnie z dokumentaciy projektowa i SST. Umocnieniu podlega

dno oraz skarpy.
W zaleznosci od materialu uzytego do umocnienia, wykonanie robét powinno by¢ zgodne z OST D-06.01.01

»Umocenienie skarp, rowow i §ciek6'w”.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1, Ogblne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakodei robét podane w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6,
6.2. Kontrola jakosci wykonywanych robét

Kontrolg jakosci robdt nalezy wykona¢ zgodnie z OST D-03.01.01 ,,Przepusty pod korong drogi” pkt 6, oraz SST.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego przepustu,
8. ODBIOR ROBOT
Ogdine zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjy projektows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1, Ogéine ustalenia dotyezgce podstawy platnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnogei podane w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:
— roboly pomiarowe i przygotowawcze,
~ wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
~ dostarczenie materialow,
- wykonanie taw fundamentowych,
— wykonaniec deskowania i rozebranie,
- montaz konstrukcji przepustu,
~  betonowanie konstrukcji fundamentu i écianki czotowe,
— wykonanie izolacji,
— wykonanie zasypki I zaggszczenie,
— wmocnienie wlotdw i wylotow,
— uporzgdkowanie terenu,
— przeprowadzenie badas i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

19. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budowniciwie. Tolerancja wymiarowa elementdw budowlanych z betonu
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek i gruntu
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
4. PN-B-06253 Konstrukeje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w $rodowisku agresywnych wod gruntowych
5. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu
6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci
8. PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania
9. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do beton6w i zapraw
10. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco
11, PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
12, PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia
13. PN-5-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego cementem,
14. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
15, BN-79/6751-01} Materiaty do izolacji przeciwwilgotnodciowe]. Papa asfaltowa na tasmie aluminiowej
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D.10.08.01. Inwentaryzacja geodezyjna

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SS8T

SST odnosi sig do wymagan wspdinych dia poszezegolnych wymagar technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot,
ktére zostang wykonane w ramach zadania pn. ,Budowa stawow ,Jasieriski” wraz z infrastrukturg towarzyszaca w
Lednictwie Hucisko w migjscowodei Wysoka Glogowska”.

1.2. Zakres stosowania SST

1.2.1. Jako cze$¢ Dokumentéw Kontraktowych SST nalezy odezytywaé i rozumieé w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych
w podpunkcie 1.1.

1.2.2. Wszedzie w roznych rozdzialach Specyfikacji czynione sa odniesienia do norm krajowych, ktére napisane sg i winy
by¢ interpretowane przez Wykonawedw w jezyku polskim. Normy te winny byé uwazane za integraing czeéé tychze i
odezytywane w powigzaniu z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjg jak gdyby byly w nich powielone. Uwaza sig
Wykonawce za w pelni zaznajomionego z ich tredcig i wymaganiami.

Najnowsze wydanie norm, ktére ukaze si¢ nie poZniej niz na 28 dni przed daty zamkniecia przetargu bedzie mie¢
zastosowanie o ile nie wskazano inaczej.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w ninicjszej SST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wszystkimi czynnogeiami
umozliwiajacymi i majacymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy drogowej, polozenia obiektéw inzynierskich oraz
opracowanie inwentaryzacji powykonawczej. 1.3.1. Wylyczenic trasy i punktow wysokodciowych

W zakres robt pomiarowych, zwigzanych z wytyczeniem trasy i punktéw wysokosciowych wehodzy:

- sprawdzenic wyznaczenia sytuacyjnego i wysokodciowego punktéw gléwnych osi trasy i punktéw
wysokosciowych,

- uzupelnienic osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

zastabilizowanic punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanic w sposéb ulatwiajgcy
odszukanie i ewentualne wytyczenie,

- odfworzenie punktow osnowy geodezyjnej

- pomiar powykonawozy.

1.4, Okreglenia podstawowe

1.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koficowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST.00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot

Ogoine wymagania dotyczgce robét podano w OST.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw

Ogblne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST.00.00.00

»Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2, Rodzaje materialéw

Do utrwalenia punktoéw gléwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwoZdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe
albo rury metalowe o dlugosei okolo 0,50 m,

Pale drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny miec $rednicg
od 0,15 do 0,20 m i diugesé ed 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostalych punktéw nalezy stosowa¢ paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i diugodci okolo 0,30 m, a
dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dlugosci od

0,04 do 0,05 m

3. SPRZET

3.1, Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2, Sprzet pomiarowy

Do wytyczenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé nastgpujacy sprzgt:

- teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, laty, tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do wytyczenia trasy drogowej i jej punktéw wysokodciowych powinien gwarantowad uzyskanie
wymaganej doktadnodei pomiaru,

4, TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogéine wymagania dotyczace transportu podano w OST.00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2, Transport sprzetu i materialow
Sprzet i materialy do wytyczenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu,

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
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Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST.00.00.00 ,, Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajgcego dane zawierajace lokalizacje

i wspbirzgdne punktow gidwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyine niezbedne do szczegblowego wytyczenia robdt,

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca
powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera o wszelkich blgdach wykrytych w wytyczeniu punktdw gléwnych trasy i
(lub} reperéw roboczych. Blgdy te powinny byé usunigte na koszt Zamawiajacego. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy
1zgdne terenu okreslone w Dokumentacji projektowej s zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca
stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne terenu istotnie réznig si¢ od rzednych okrefonych w Dokumentacji projekiowej, to
powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiednic} decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych ferenu podanych w
Dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane preez Inzyniera, zostang wykonane na koszt
Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, 7e roboty dodatkowe w takim przypadku obcigig
Wykonaweg. Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiardéw przez Inzyniera,

Punkty wicrzcholkowe, punkty giéwne trasy i punkiy posrednic osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w
sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczed powinny byé
zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczeh w czasie trwania

robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang 2niszczone przez Wykonawce

swiadomie lub wskutek zaniedbania, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét naleza do obowigzkéw

Wykonawey.

3.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wicrzcholkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przy uzyciu pali
drewnianych fub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, poloZzonych poza granica robét
ziemnych, Maksymalna odlegloéé pomiedzy punktami gléwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczad 560 m.
Zamawiajgcy powinien zalozyé roboeze punkty wysokosciowe (repery robocze) wediuz osi trasy drogowej, a takze przy
kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odleglosé migdzy reperami roboczymi wzdiuz trasy drogowej powinna od 100 do 300 m. Repery robocze
nalezy zalozy¢ poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem trasy drogowe] i obiektow towarzyszacych. Jako repery
robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O iie brak takich
punktdw, repery robocze nalezy zalozyé w postac slupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych
w gruncie w spos6b wykluczajacy osiadanie, zaskceptowany przez Inzyniera.

5.4. Wytyczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonad w oparciu o Dokumentacje projektows oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pafistwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okredlonej w
Dokumentacji projektowe;.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich w odleglogci zaleznej od charakterystyki
terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 m.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji projektowej nie moze by¢ wigksze
niz 5 em. Rzgdne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczyé z doktadnogcia do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety
okreslonych w Dokumentacii projektowej.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypdw i wykopw na powierzehni terenu
{okreslenic granicy robét ziemnych), zgodnie z Dokumentacjy projektows oraz w miejscach wymagajgeych uzupelnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robdt 1 w miejscach zaakeeptowanych przez Inzyniera.

5.6. Inwentaryzacja powykonawcza

Inwentaryzacje powykonawczg sporzqdzi¢ nalezy réwniez dodatkowo w postaci mapy elektronicznej i przekazaé jana
dyskietce wraz z¢ szkicem i zaktualizowanym podktadem mapowym i kopig operatu geodezyjnego nalezy przckazaé przy
odbiorze koficowym. W inwentaryzacji nalezy uwzglgdni¢ wysokosciowe zmiany wszystkich urzadzed w jezdni
3.3.1Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej sporzgdzanej w postaci mapy elektroniczne;

Dokumentacja przekazywana Inwestorowi winna by¢ wykonana w formie elektronicznej mapy i byé plikiem w formacie
DXF w ukladzie geodezyjnym 65, Warstwy powinny by¢ jednoznacznie opisane wg,

odpowiedniej kategorii:

chod chodniki wielobok
wijazd wiazdy wielobok
ziel ziclence wielobok
en energia elektryczna linia
gaz gaz linia
kan_d kanalizacja deszczowa linia
kan_s kanalizacja sanitarna linia
wod wodociagi linia
tele telekomunkikacja linia
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08 osnowa punkty

pi pikiety - punkty
siat siatka wielobok
osw oéwictlenie wielobok
wpu wpustly deszczowe wielobok
uzb i uzbrojenie inne linia

wys wysokosé punkty
teren teren

Uwaga:

warstwa kanalizacja deszczowa: powinna zawieraé cigg glowny i przykanaliki,

warstwa drogi : powinna zawicra¢ : krawezniki (linia), krawgdZ jezdni (linia), krawgdZ chodnika (linia), krawedZ pobocza
(linia), zielefice (linia),

warstwa teren powinna zawierac: skarpy (linia), rowy(linia), ploty(linia), schody(linia), mury oporowe(linia), warstwa inne
powinna zawicra¢ wszystkie obickty kt6rych nie mozna sklasyfikowaé do wezesnicj wymienionych warstw

Dyskietka powinna zawieraé: adres wykonawcy, tel, kontaktowy, temat zadania i datg oddania dokumentacji do

Inwestora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakodei rebét

Ogdlne zasady kontroli jakoset rob6t podano w OST.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrela jakoéci prac pomiarowych

Kontrole jukosci prac pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug
ogblnych zasad okre$tonych w instrukcjach { wytycznych GUGIK zgodnic z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.
7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdine zasady obiniary robot podano w OST.00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest km (kilometr) odtworzonej trasy w tetenie.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady edbioru robdt

Ogéblne zasady odbioru robét podano w OST.00.00.00 ,Wymagania ogbine" pkt 8.

8.2. Sposib odbioru robét

Odbiér robét zwigzanych z wytyczeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiarow
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjne], ktére Wykonawca przedkiada Inzynierowi.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1, Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosei

Ogoine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnoei podano w OST.00.00.00 »Wymagania ogblne" pkt 9.

9,2, Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 kpl (kompletu) wykonania robét obejmuje:

- wyznaczenia punktéw glownych osi trasy i punktéw wysokesciowych,

- uzupelnienie planu sytuacyjnego dodatkowymi punktami wyznaczonymi w dokumentaciji projektowej

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosdciowych,

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

- zastabilizowanic punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajgee odszukanie i
ewentualne wytyczenie,

- pemiar oraz inwentaryzacjg powykonawcze.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
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SST.11.00.00.FUNDAMENTOWANIE BUDOWLI
S8T.11.01.60. ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1, Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST s wymagania szczegélowe dotyczace wykonania i odbioru Robot zwigzanych z wykonaniem
robét ziemnych pod korpus i fundamenty przedmiotowego obiektu inzynierskiego w ramach zadania pn. ,Budowa stawéw
wJasiefiski” wraz z infrastrukiurg towarzyszgeq w Leénictwie Hucisko w miejscowosci Wysoka Glogowska”.
1.2, Zakres stosowania SST
SST stanowi obowigzujgeq podstawg opracowania szezegdlowe] specyfikacii technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontrakiowy przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z realizacjy przedmiotowego przedsiewzigcia.
1.3. Zakres rohét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynnosci umoziiwiajgee | majace na celu wykonanie robét ziemnych
zwigzanych z budowy obiektéw hydrotechnicznych, wraz z zabezpieczeniem wykopéw przed naplywem wody lub jej
usunicciem,
Roboty ziemne ujmujg wykopy fundamentowe wzgledem istnicjgcego poziomu terenu. Zasypki obejmujy zasypanie
wykopdw i wykonanie nasypdw na przyleglych do obiekiu odcinkach Szezegdlowy zakres Robot okreslono w zwigzanych z
niniejsza ST

SST.11.01.01. Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym wraz z umocnieniem,
- SST.11.01.04, Zasypywanie wykop6w z zageszozeniem.

1.4. Okreflenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz 2 okresleniami podanymi w
OS8T.00.00.00.

Wykop $redni - wykop, ktérego glebokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop o glghokosci przekraczajacej 3m,

Scianka szczelna (grodzica) - konstrukceja pomocnicza Iub czesé skladowa budowli, uzywana w celu zabezpieczenia
statecznosci scian wykopéw oraz w celu odgrodzenia si¢ od wody gruntowej naplywajacej do wykopu.

WskaZnik réznorodnosci U - wielko$é charakteryznjaca zageszczalnodé gruntéw niespoistych,

WskaZnik zaggszezenia - jest to stosunek gestosei objgtosciowej szkieletu gruntowego psgruntu sztucznie zageszezonego do
maksymalnej gestosci objetodciowej szkicletu gruntowego .

Wilgotnos¢ optymalna gruntu - wilgotnoéé optymalna gruntu jest to wilgotnosé, przy ktérej grunt ubijany w sposob
znormalizowany uzyskuje maksymalng gestosé objetosciows pd.

Zasypka - grunt nasypowy, ktorym uzupelnia si¢ przestrzes w wykopie ponizej poziomu terenu po wybudowaniu konstrukeji
dla ktérej wykonano wykop.

Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu w obrebie pasa dro gowego.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacjg Projekiows, ST i
poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace Robét podano w ST

0OST.00.00.00.

2. MATERIALY
Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.00.00.00. »Wymagania ogdlne”

pkt. 2.

Materialem stosowanym do zasypania wykopoéw fundamentowych do poziomu terenu sg grunty rodzime, jezeli tylko
spetniajg warunki Ze nie s to grunty organiczne, materialy agresywne w stosunkn do budowli, odpady chemiczne, odpady ze
spalania $mieci, grunty zawierajace frakcje powyzej 100mm.

Obszary zasypania o utrudnionym dostgpie maszyn do zapeszezania powinny by¢ wypelnione betonem klasy B10 lub
odpowiednim gruntem z dodatkiem spoiwa.

Do wykonania nasypéw nalezy stosowa¢ grunt o uziarnieniu mieszanym (piasek Sredni, piasek gruby, zwir) z udzialem
frakcji ponizej 0,06mm nie wigkszym niz 15% wagowo.

Zasypywanic wykopdw gruntem rodzimym jest niedopuszezalne w miejscach, w ktérych Dokumentacja Projektowa
przewiduje zastosowanie gruntu przepuszezalnego /zasypka konstrukeyjna przyczdika/, a grunt rodzimy nie spefnia wymagar
podanych dalej dla materialéw zasypki.

Jako material nalezy stosowaé pospoiki i piaski (wg PN-B-02480) o uziarnieniu grubym lub $rednim

bez zawartosci ziaren pylastych i czgdei organicznych.

Mozna stosowaé tylko grunty niespoiste o nastepujacych wiasciwosciach:

~  dobrej zaggszezalnosei, o wskazniku réznoziarnistosci "U" nie mniejszym 5 (posp6iki i piaski ),
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- dobrej wodoprzepuszezalnodei, o wspétezynniku wodoprzepuszezalnosei k10>6x10-5 m/s, Oznaczenie wspdlczynnika
wodoprzepuszezalnosei przeprowadza si wg PN-

55/B-04492

Scianki szezelne z grodzic G-62 i ksztattowniki ([300).

Drewno przeznaczone do zabezpieczenia §cian wykopow oraz wykonywania konstrukeji podpicrajgeych lub rozpierajacych

$ciany wykopéw powinno by¢ iglaste, zaimpregnowane i odpowiada¢ wymaganiom PN-D-95017 i

PN-D-96000.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych materialéw lub wyrobéw do zabezpieczania wykopéw pod warunkiem wzyskania

akceptacji Inzyniera.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST,00.00.00. ,Wymagania ogélne" pkt. 3. Roboty mega by¢ wykonane
recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonaé przy uzyciu edpowiedniego do wykonywania rob6t ziemnych
typu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inzyniers. Pompy lub inny sprzet wedlug uznania Wykonawcy lecz zaakceptowany
przez Inzyniera. Uzyty sprzet powinien zapewnié ciaglos¢ wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej wydajnosci dla
umozliwienia wykonania czynnosci podstawowej zgodnie z odpowiednia ST. W przypadku, gdy stan techniczny lub
parametry robocze uzywanych urzadzen lub narzgdzi nie zapewniajg bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakosci
robot, Inzynier moie zazqdaé zmiany stosowanego sprzetu.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane w ST .00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt. 4. Materialy moga by¢
przewozone rodkami fransportu przeznaczonymi do przewozu mas ziemnych. Materialy nalezy rozmieécié rownomiernie na
calej powierzchni ladunkowej i zabezpicczyé przed spadaniem lub przemieszezaniem.

Ukopany grunt powinien by¢ bezzwlocznie przetransportowany na migjsce wskazane przez Inzyniera lub na odklad shuzacy
nastgpnie do zasypania niezabudowanych wykopow. W przypadku przygotowania odkladow gruntow przeznaczonych do
zasypywania, odleglod¢ podnéza skarpy odkladu od géme] krawedzi wykopu powinna wynosic:

- na gruntach przepuszczalnych - nie mniej niz 3,0m,

- na gruntach nieptzepuszezalnych - nie mniej niz 5,0m.

Zaladunek, transpott, rozladunck i skladowanie materialéw do zasypywania wykopéw powinny odbywad si¢ fak, aby
zabezpieczy¢ grunt przed zanieczyszczeniem i utratg wymaganych wiagciwoscei.

Wyboru rodkéw transportowych nalezy dokonaé na podstawie analizy nastgpujgeych czynnikow:

- objctodci mas ziemnych,

- odleglodci transportu,

- szybkosci i pojemnosei Srodkéw transportowych,

- upksrtaltowania terenu,

- wydajno$ci maszyn odspajajacych grunt,

- pory roku i warunkéw atmosferycznych,

- organizacji robét,

5. WYKONANIE ROBOT
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST.00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt. 5.

5.1. Ogblne wymagania

5.1.1. Wymagania geotechniczne

Roboty ziemne nalezy wykonywaé na podstawie nast¢pujacych danych geotechniczaych:

- zaszeregowania gruntéw do odpowiednicj kategorii wg PN-B-02480,

- sond gruntowych podanych w Dokumentacji Projektowej zawierajgce opis uwarstwien gruntéw, poziom wod gruntowych i
powierzchniowych,

- stan terenu (znaki wysokoéciowe, repery, przekroje poprzeczne terenu, plan warstwicowy, zadrzewienie itp.).

5.1.2. Qdkrycia wykopaliskowe
W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robot ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczgtki archeologiczne
nalezy powiadomié Inzyniera oraz wiladze konserwatorskie i roboty przerwac na obszarze znalezisk do dalszej decyzji.

5.1.3. Urzadzenia i materialy nieprzewidziane w Dokumentacji Projektowej

Jezeli na terenie rob6t ziemnych napotyka si¢ urzadzenia podziemne nieprzewidziane w Dokumentacji Projekiowej
(urzadzenia instalacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe lub elektryczne) albo niewypaty lub inne
pozostalosci wojenne, wowcezas roboty nalezy przerwaé, powiadomi¢ o tym Inzyniera, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po
uzgodnieniu trybu postgpowania z instytucjami sprawujgcymi nadzor nad tymi urzadzeniami.

W przypadku natrafienia w wykonanym wykopic na materialy nadajgee si¢ do dalszego uzytku nalezy powiadomié o tym
Inzyniera i ustali¢ z nim sposéb dalszego postgpowania.
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W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na glebokosci posadowienia fundamentu, na grunt o nosnosci
mniejszej od przewidzianej w Dokumentacji Projektowej oraz w razie natrafienia na kurzawke, roboty ziemne nalezy
przerwac i powiadomi¢ Inzyniera w celu ustalenia odpowicdnich sposobéw zabezpicczes.

5.14. Punkfy pomiarowe i wytyczenie obiektu

Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca robét powinien przgjaé od Inzyniera punkty stale i charakterystyczne,
tworzgce uklad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych zgodnie z SST.01.01.02.

State punkty pomiarowe powinny byé tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, zcby nie nastapilo ich uszkodzenie lub
zniszezenie przez wode, mréz, roboty budowlane itp. Ochrona przyjetych punktéw stalych nalezy do Wykonawey robét. W
przypadku zniszczenia punktéw pomiarowych nalezy je odtworzyé.

W przypadku przeglebienta wykopéw ponizej przewidziancgo poziomu, a zwlaszcza ponizej projektowanego poziomu
posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z InZynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.1.5. Odwodnienie terenu

Roboty ziemne powinny by¢ wykenywane w takiej kolejnosci, zeby bylo zapewnione tatwe i szybkie
odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych w kazdej fazie robét.

Niniejsza ST obejmuje réwniez odwodnienie wykopéw poprzez odpompowanie wody.

Wykonane urzgdzenia odwadniajgce nie powinny powodowaé nickorzystnego nawodnienia gruntow
w innych miejscach wykonywanych robét ziemnych ani powedowaé szkéd na terenach sasiednich,
Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naplywem do nich wod pochodzacych z
opaddw atmosterycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna byé wyprofitowana ze spadkami
umozliwiajgcymi fatwy odplyw wody poza teren robét. Od strony spadku terenu powinny by¢
wykonane, w razie potrzeby, rowy,

5.1.6. Wykonywanie rob6t ziemnych w warunkach zimowych

W przypadku konieczno$ci wykonywania robét ziemnych w okresie obnizonych temperatu, roboty te nalezy wykonywaé w
sposdb okreSlony w opracowaniu Instytutu Techniki Budowlanej pt. ,Wytyczne wykonywania robét budowfano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Przez pojecie “obnizonej temperatury” nalezy rozumieé temperature

otoczenia nizszg niz +5°C,

5.2, Wymiary wykopéw fundamentowych

Wymiary wykopéw fundamentowych powinny by¢ dostosowane do wymiaréw fundamentéw budowli w planie, glebokodci
wykopéw, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do koniecznodei i mozliwosei zabezpieczenia zboczy wykopdw,
Dopuszczalne odchytki w wykonaniu wykopéw wynosza:

- wwymiarach w planie &10cm,

- dlarzednych dna £5¢m,

5.3, Zabezpieczenie Scian wykopéw przez rozparcie

W wykopach o $cianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegaé, zeby:

- gorne krawgdzie bali przydciennych wystawaly na wysoko$¢ 10 w*m 15 cm ponad teren,

- rozpory mialy trwale zabezpieczenie przed opadnieciem w d6t,

- krawgdzie wykopu byly zabezpieczone szezelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu przy wykopie lub w zasiegu
pracy Zurawi,

- w wykopie rozpartym byly wykonane awaryjne dogodne wyjscia w odlegtosciach nie wickszych niz 30m.

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdzaé okresowo, a cbowigzkowo niczwlocznie po wystapieniu
czynnikéw niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mréz itp.). Rozbiérka zabezpieczer $cian wykopdéw powinna byé
prowadzona w miarg wykonywania zasypki. Pozostawienie obudowy dopuszezalne jest tylko w przypadkach technicznej
niemozliwosci jej usunigcia fub, gdy wydobywanie elementéw obudowy zagraza bezpicczefistwu pracy albo stwarza
moztiwosei uszkodzenia konstrukeji wykonanego obiektu, lub, gdy przewiduje to Dokumentacja Projektowa,

5.4. Skladowanie ukopanego gruntu
Skladowanie ukopanego gruntu przy wykonywanym wykopie moze byé stosowane:
- bez zabezpicczenia jego Scian, jezeli zostanie zachowana minimalna odleglosé, podana w p4, przy ktbrej nie zachodzi

obawa obsuwania sig gruntu,
- bezposrednio przy wykopie, pod warunkiem wykonania odpowiedniego zabezpieczenia pezeciw obsunigciu sig gruntu,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady kontroli jakodci Robét podano w OST .00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt. 6. Przed przystapieniem do
wykonywania wykopéw realizowanych przed budows obiektu nalezy sprawdzié zgodnosé rzednych terenu z danymi
podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu nalezy wykonaé pobiezny kontrolny porniar sytuacyjno-wysokosciowy.
Natomiast w trakcie realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan
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geologicznych. Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normg PN-B-06050 oraz BN-
83/8836-02.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robGt oraz po ich zakoficzeniu powinny podlegac nastgpujgee sprawy:

- zgodno$t wykonania Robdt z Dokumentacjg Projektows

- roboty pomiarowe,

- rodzaj i stan gruntu w podlozu,

- odwadnianie wykopow,

- wymiary wykopdw,

- zabezpieczenie wykopow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogbine zasady obmiaru Robdt podano w OST .00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.1, Jednostka ebmiarowa
Jednostka obmiaru Robét jest 1 m® (metr szescienny). Ilo$¢ Robét okresta sig na podstawie Dokumentacji Projektowej z
uwzglednieniem ewentualnych zmian zaaprobowanych przez Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru Robdt podano w ST .00.00.00 »Wymagania og6ine” pkt. 8.

8.1. Program badan

Przy odbiorze robét ziemnych powinny byé przeprowadzone nastgpujace badania:

- sprawdzenie zgodnoéci z Dokumentacja Projektows,

- sprawdzenic odwodnienia terenu,

- sprawdzenie wykonanych wykopéw.

Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioru czgsciowego i koficowego robot. Badania w czasie odbioru czgiciowego
nalezy przeprowadzaé w odniesieniu do tych rob6t, do ktérych pozniejszy dostep jest niemozliwy.

Na podstawie wynikéw badatt nalezy sporzadzié protokoly odbioru robét czgdciowych i koficowych. Roboty zanikajace
nalezy wpisaé do Dziennika Budowy.

8.2, Opis badas

Sprawdzenie wykonanych wykop6w polega na pordwnaniu ich z Dokumentacjz Projektows oraz stwierdzeniu ich zgodnosei
z SST przez ogledziny oraz pomiar z dokiadnoscia do 10,0cm.

8.3. Ocena wynikéw badan

Jezeli wszystkie przewidziane badania daty wynik dodatni, wykonane roboty ziemne nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami
SST.

W przypadku, gdy chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty lub ich czedé nalezy uznaé za niezgodne Z
wymaganiami SST. W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty ziemne do zgodnosei z SST i
przedstawié je do ponownego odbioru,

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w ST .00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

BN-§932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
BN-8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenic wskaZnika zaggszczenia.

PN-D-95017  Surowiec drzewny. Drewno wiclkowymiarowe iglaste. Wspolne wymagania badania.
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SST.11.01.01. Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym wraz z umocnieniem

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST s5 wymagania szczegélowe dotyczace wykonania { odbioru Rob6t zwigzanych z wykonaniem
wykopdw pod korpus i fundamenty w gruncie niespoistym dla przedmiotowego obicktu inzynierskicgo w ramach zadania;
~Budowa stawéw Jasieski” wraz z infrastrukturg towarzyszqeg w Lespictwie Hucisko w miejscowosei Wysoka

Glogowska™,
1.2. Zakres stosowania SST

88T stanowi obowiazujaca podstawg opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii robot zwiazanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w ninigjszej ST dotyczg zasad prowadzenia Robét ziemnych w gruntach niespoistych pod fundamenty oraz

konstrukcjg obiektu inzynierskiego.

Okreflenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgeymi odpowiednimi normami oraz z okreleniami podanymi w

OST.00.00.00 i S5T.11.01.00,

Ogbdlne wymagania dotyczace Robot
Wykonaweca Robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykenania oraz za zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa, ST i

poleceniami Inzyniera. Ogblne wymagania dotyczace Robét podano w ST

0OST.00.00.00.
Niezbgdne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej powinny byé uzasadnione zapisem w Dzienniku Budowy,

potwierdzonym przez Inzyniera.

MATERIALY
We Specy(ikacji-SST.11,01.00.

3. SPRZET
Wi Speeyfikacji-SST.11.01.00.

4. TRANSPORT
Wg Specyfikacji-SST,11.01.00.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST.00.00.00 »Wymagania ogdlne" pkt. 5. Wykonawca przedstawi: Projekt
Wykonawczy Zabezpieczenia Wykopéw i Projekt Odwodnienia Wykopow oraz w razie potrzeby Projekt Wykonawczy
Obnizenia Zwierciadla Wody na czas prowadzenia robot do uzgodnienia z Inzynierem i Projcktantem,

5.1. Zabezpieczenie fcian wykopow

W wykopach o $cianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegaé, zeby:

- gorne krawgdzie bali przysciennych wystawaly na wysoko$¢ 10 m 15 ¢ ponad teren,

- rozpory mialy trwale zabezpieczenie przed opadnieciem w dol,

- krawedzie wykopu byly zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu przy wykopie lub w zasiegu
pracy zurawi,

- w wykopie rozpartym byly wykonane awaryjne dogodne wyjécia w odleglosciach co 30 m. Stan konstrukeji podporowych i
rozporowych nalezy sprawdzaé okresowo, a obowigzkowo niezwiocznie po wystapieniu czynnikéw niekorzystnych (duze
opady atmosferyczne, mréz itp.).

5.2. Rozbidrka zabezpieczen écian wykopow

Rozbidrka zabezpieczei powinna byé prowadzona w miarg wykonywania zasypki. Pozostawienie obudowy dopuszezaine
Jest tylko w przypadkach technicznej niemozliwosci jej usunigcia lub gdy wydobywanie elementéw obudowy zagraza
bezpicczeAstwu pracy albo stwarza mozliwosci uszkodzenia konstrukeji wykonanego obicktu, albo gdy przewidujg to

Rysunki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wg SST.11.01.00.

7. OBMIAR ROBOT
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Ogdlne zasady obmiaru Robét podano w OST.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.1, Jednostka obmiarowa
Jednostks obmiaru Rob6t jest 1 m* (metr szedcienny). llod¢ Robét okresla sig na podstawie Dokumentacji Projektowej z
uwzglednieniem ewentuainych zmian zaaprobowanych przez Inzyniera,

8. ODBIOR ROBOT
Wg Specyfikacii-SST.11.01,00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoéine ustalenia dotyczgee podstawy platnosei podano w OST.00.00.00 ,, Wymagania ogblne" pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa uwzglednia:
- opracowanie Projektu Wykonawczego Zabezpieczenia Wykopéw, Projektu Wykonawczego Obnizenia Zwierciadla
Wody i Projektu Odwodnienia Wykopéw z kosztami uzgodnienia ich z Projektantem.
prace pomiarowe,
- zapewnienie niezbgdnych czynnikéw produkcji,
rozbidrke nawierzehni istniejaee] jezdni i clementéw wyposazenia drogi (krawezniki, chodniki, itp.) wraz z odwozem
materialéw z rozbiorki wraz z kosztami skladowania i utylizacji,
rozbidrke wmocnien skarp,
- wykonanic umocnienia wykopéw z elementéw drewnianych lub stalowych wraz z ich p&Zniejszym demontazem.
odspojenie gruntu, wydobycie i zlozenie go na odklad lub zatadowanie i odwiezienic na wskazane przez Inzyniera
miejsce,
- wykonanie rowkéw na dnie wykopu do ujgeia wody;
- odwodnienie wykopu,
- wydobycic z dna wykepu przypadkowo zsunigtego gruntu oraz usunigcie nadwyzki gruntu nad rzedng dna wykopu
- wywdz urobku nic przeznaczonego do ponownego wbudowania na wysypisko wraz z kosztem skiadowania i utylizacji
- wykonanie badan i pomiardw.

Jesli jest to konieczne nalezy réwniez uwzglgdnié uszczelnienie dna wykopu, gdy ruch wody moze powodowad roztuZnienie
gruntu i wyplukiwanic cementu podczas betonowania fundamentéw. Do ceny nalezy wliczy¢ takie opracowanie przez
Wykonaweg rysunkéw i obliczei ewentualnego umoenienia $cian wykopu, dostarczenic niezbgdnych materialéw i narzedz,
wykonanie szalowania dostosowanego do warunkéw gruntowych, whicie $cianek szczelnych, zalozenie bali i rozpdr,
rozbiérkg umocnienia i usunigoia materialow, stanowiacych wiasnosé Wykonawcy. Jedli jest to konieczne nalezy réwniez
uwzglednié ewentualne ciagle odwodnienic miejsca prowadzenia prac, zainstalowanie urzgdzenia do odpompowywania
wody, odpompowanie wody i uftzymanie tego stanu przez wymagany okres prowadzenia robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wg Specyfikacii-SST.11.01.00.
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SST.11.01.04, ZASYPYWANIE WYKOPOW I ROZKOPOW WRAZ 7, ZAGESZCZENIEM

1. WSTEP
L.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z zasypaniem wykopéw fundamentowych oraz prac dotyczgeych zasypek konstrukcyjnych za $cianami budowli
hydrotechnicznych, w ramach budowy przedmiotowego obiekty inzynierskiego wykonanego w ramach zadania pn, ,Budowa
stawdw , Jasieriski” wraz z infrastrukturg towarzyszaca w Lesnictwie Hucisko w migjscowodei Wysoka Glogowska”,

1.2. Zakres stosowania SST
1.2.1 8ST stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegblowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z realizacja przedmiotowej inwestycji,

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obejmuja:

- dostarczenie gruntu do wykonania zasypek, spehizajacego wymagania podane w pkt 2 ninigjszej SST,
- ulozenie gruntu wraz z jego zageszczenient,
1.4. Okreflenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami oraz z okresleniami
podanymi w OST.00.00.00 ,Wymagania ogélne",

1.4.1. Fundament konstrukeji - element konstrukcj wspdlpracujgcy z gruntem, przekazujgey wszelkie obcigzenia z
konstrukcji na grunt,

1.4.2. Wskainik zageszezenia gruntu - wiclkos§¢ charakteryzujaca stan zaggszezenia gruntu, okreslona wg wzoru:

j =La
* Pas
gdzie:
A - gestodE objetodciowa szkieletu zaggszezonego grunty, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m?),
pis - maksymalna gesto$s objetodciowa szkieletn gruntowego przy wilgotnosdei optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988

[2], stuzaca do oceny zaggszezenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?).

1.4.3. Wilgotno$¢ optymalna gruntu - wilgotnosé odpowiadajaca maksymalnej ggstosci objetosciowej szkieletu, po jego
zageszezeniu wg PN-88/B-04481,

L4.4. Wskaznik réinoziarnistosei - wietkosé charakteryzujgca zaggszezalnosé gruntéw niespoistych, okrestona wg wzoru:

A
dyq
gdzie:
ds - drednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu, (mm),
diw - §rednica oczek sita, przez kidre przechodzi 10% gruntu, {mm).

1.4.5. Poduszka pod fundament - warstwa ubitego piasku lub pospélki o okreslonych w Dokumentacji Projektowej
wymiarach, umieszczona pod fundamentem,

1.5. Ogélne wymagania dotyczgee robét
Wg SST.11.01.00.

2. MATERIALY
2.1. Material do zasypek

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robét wg zasad niniejszej SST sg grunty sypkie, niezamarznicte, bez
Jakichkolwiek zanieczyszezedt (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych lub innych materialéw) oraz bez

zawartosci ziaren pylastych i czgéei organicznych.

Wszystkie zasypki konstrukcyjne nalezy wykonaé z piaskéw o uziarnieniu grubym lub $rednim o nastgpujacych
wlasciwosciach:
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- dobrej zaggszczalnodcei, o wskazniku réznoziarnistosei ,,U" nic mniejszym niz 5,
- dobrej wodoprzepuszezalnosei, o wspolczynniku wodoprzepuszezalnosei k" nie mniejszym niz § m/dobg.
Dopuszcza si¢ stosowanie innego materiatu do zasypek po jego uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Inzyniera,

Do zasypania rozkopéw pod regulacj¢ potoku przewiduje sig grunt uzyskany z tego rozkopu po stwierdzeniu jego
przydatnosei do wbudowania w miejsce rozkopu i uzyskaniv dla tego zasypu paramelréow podanych w Dokumentacji

Projektowej.

W przypadku jezeli stwierdzi sig, ze grunt z rozkopu nie nadaje si¢ do ponownego wbudowania w miejsce rozkopu, zasyp
rozkopu nalezy wykonaé gruntem z dowozi o odpowiednich parametrach,

Grunty rodzime moga zostaé uzyte do zasypania wykopdw jezeli spetniajg odpowiednie warunki, 4. nie sa fo: grunty
organiczne - o zawartose czgécl organicznych > 2%, materialy agresywne w stosunku do budowli, wykazujace pecznienie,
odpady chemiczne, odpady ze spalania $mieci, grunty zawierajgee frakcje powyzej 100 mm.

W przypadku zasypywania wykop6w zlokalizowanych w miejscach w ktérych bedzie wykonywany nasyp drogowy nalezy
stosowaé grunt zasypowy taki jak dia nasypu i zaggszezaé go tak jak przy wykonywaniu nasypéw drogowych.

Obszary zasypania o utrudnionym dostgpie maszyn do zaggszczania powinny by¢ wypelnione betonem klasy B10 lub
gruntem stabilizowanym cementem,

Materiaty do wykonania gruntu siabilizowanego cementem wg normy PN-S-96012.
3. SPRZET
Wg SST.11.01.00.

4. TRANSPORT
We SST.11.01.00.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawea przedstawi Inzynierowi do akeeptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zietnne.
5.2. Zakres wykonywanych robét

Wrykonanie zasypek

Wykonawca moze przystapié do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenia Inzynicra, co powinno byé potwierdzone
wpisem do Dziennika Budowy.

Zasypywanie wykopéw nalezy wykona¢ do poziomu istniejgcego terenu lub do poziomu okreslonego w Dokumentacji
Projektowej.

Podezas wykonywania robét nalezy przestrzegad nastgpujacych zasad:
Zasypywanie wykopéw powinno byé wykonane bezposrednio po zakoficzeniu przewidzianych w nich robot.

Przed rozpoczgciem zasypywania, dno wykopu oraz fundament powinny by¢ oczyszezone z odpadéw materialéw
budowlanych, a powierzchnic betonowe zabezpicczone bitumicznymi preparatami izolacyjnymi wg SST.15.01.02.

Ukladanie i zageszezanie gruntu powinno byé wykonywane warstwami o grubosei nie wigkszej niz:
0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw rgeznych i watowania,
0,40 m - przy zageszezaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.

Warstwy naleiy zageszczaé na calej powierzchni, réwng iloscia przejsé urzadzenia ZAEESZCZAjAcego.

WskaZnik zggszezania gruntu nie powinien wynosi¢ mniej niz:

1s=1,00 - dla zasypek konstrukeyjnych,
15=0,98 - dla nasypéw drogowych i stozkéw przyczotkow.

Jedii dookota budowli zalozono urzadzenia lub warstwy edwadniajgce (drenaz), to warstwa gruntu do wysokeéei okolo 0,30
m powyzej urzgdzenia lub warstw odwadniajgcych, powinna byé zaggszczona rgeznie w sposob nie wplywajacy na
prawidlowe odprowadzenic wody.
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Nasypywanie warstw gruntu i ich zageszezenie w poblizu dcian obiektéw powinno by¢ dokonywane w taki spostb, aby nie
spowodowato uszkodzenia izolacji wodochronnej,

Wilgotnos¢ gruntu zaggszezanego powinna byé zblizona do wilgotnoscei optymalngj dla danego gruntu. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ ta wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zaggszezony warstwe gruntu nalezy polewad wodg. Jezeli
wilgotnos¢ gruntu jest wigksza od optymalnej, grunt przed zageszczeniem powinien by¢ osuszony. Wilgotnos$¢ optymalna i
maksymaina ggstos¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego, powinny by¢ wyznaczane laboratoryjnie.

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zaggszezenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien spulchnié
warstwg, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powt6rnie zagescié. Jezeli warstwa gruntu niezageszezonego nlega
przewilgoceniu, a Wykonawea nie jest w stanie osuszy¢ jej i zage$ci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to Inzynier
moze nakaza¢ Wykonawcy usunigeie wadliwej warstwy. Osuszenie mozna przeprowadzié w 5poséb mechaniczny lub
chemiczny tj. poprzez wymicszanie gruntu z wapnem (palonym lub hydratyzowanym).

W okresie deszez0w i mrozéw nalezy przestrzegaé nastepujacych ograniczef: wykonywanie zasypek nalezy przerwag, jezeli
wilgotnod¢ gruntu przekracza wartos¢ dopuszczalng, tzn. jest wicksza od wilgotnosci optymalnej o wigeej niz 20 % jej
wartosci, niedopuszezalne jest wykonywanie zasypek w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiggniecie wymaganego
wskaznika zaggszczenia gruntu, wykonywanie zasypek nalezy przerwaé w czasie duzych opado6w $niegu; przed
wznowieniem prac nalezy usungé snieg z powierzehni zasypywanego wykopu.

Wykonanie nasypéw drogowych i stozkéw przyczétkowych

Wykonanie rob6t powinno byé poprzedzone robotami ptzygotowawczymi polegajacymi na: zabezpieczeniu ewentualnych
urzdzed obcych mogacych przebiegaé na terenie prowadzonych robét, przed Sypaniem zasypu nalezy przygotowad i
ustawié szablony profilowe dostosowane do projektowanego pochylenia zasypu.

Zageszczenie zasypu wg pkt. 5.2.1 niniejszej SST,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie i odbiér rob6t ziemnych powinno byé wykonane zgodnie z norma PN-S-02205 - »Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania." Sprawdzenic wykonania zasypek polega na kontrolowaniu zgodnoscei przeprowadzanych
robét z wymaganiami okrestonymi w niniejszej Specyfikacii oraz Dokumentacji Projektowej.

W czasie kontroli szczegélng uwagg nalezy zwrécié na: zgodnosé wykonywanych robdt z Dokumentacia Projektows,
zgodnod¢ prowadzenia rob6t z zasadami podanymi w pkt 5.2, ninieiszej ST, zgodno$é rodzaju gruntu sluzacego do zasypania
wykopdw z wymaganiami podanymi w pkt 2 niniejszej ST, prawidlowe zaggszezenie gruntu zgodnie z normg PN-S-02205.

Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioru czgsciowego i koficowego robét. Badania w czasie odbioru czgdciowego
nalezy przeprowadza¢ w odniesieniu do tych robét, do ktérych poZniejszy dostep jest niemozliwy,

Na podstawie wynikéw badat nalezy sporzadzi¢ protokoly odbioru robét czesciowych i koficowych. Odbidér robot
zanikajgcych nalezy wpisaé do Dziennika Budowy.

lezeli wszystkie przewidziane badania daly wynik pozylywny, wykonane roboty ziemme nalery uznaé za zgodne z
wymaganiami normy, W ptzypadku gdy chociaz jedno badanic dato wynik negatywny, wykonane roboty tub ich czesci,
nalezy uzna¢ za niezgodne z warunkami umowy. W takim przypadku Wykonawca na swéj koszt doprowadzi roboty do
zgodnosei z warunkami umowy i przedstawi je do ponownego odbioru.

Sprawdzenic zaggszczenia gruntéw polega na systematycznej kontroli wykonywanych robot ziemnych, z wymaganiami
podanymi w pkt 5.2 niniejszej SST. Prawidlowos¢ zaggszezenia pojedynczej warstwy musi by¢ potwierdzona przez
Inzyniera wpisem do Dziennika Budowy. Oznaczenic wskaznika zageszczania nalesy przeprowadzi¢ wediug BN-77/8931-
12.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m® whbudowanego gruntu. Tlodé robdt okredla sig na podstawic Dokumentacji Projektowej z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjy Projektows, ST oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.
8.1. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Podstawg dokonania oceny ilodei i jakoéei rob6t ulegajacych zakryeiu sa nastepujace dane i dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,
- Pziennik Budowy.
- Odbiér robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

- zgodno$ei wykonanych robét z Dokumentacig Projektows,
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- grubosci poszczegdlnych warstw zasypki,

- wskaznika zagg¢szezenia gruntéw,

8.2. Odbidr koricowy

Przy odbiorze koficowym powinny byé przedlozone nastgpujgce dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badafi, wg pkt-u 6 niniejszej SST,

- protokoty wszystkich odbioréw robét zanikajacych.
9, PODSTAWA PLATNOSCI
Wg SST.11.01.00.
10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.
Spis przepiséw zwigzanych podano w SST 11.01.00 pkt 10.
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SST 12.00.00 ZBROJENIE
SST 12.01.00 STAL ZBROJENIOWA
SST 12.01.03 ZBROJENIE BETONU STALA KLASY AITIN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiofem niniejszej ST s3 wymagania szczegblowe dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z wykonaniem
zbrojenia konstrukeji budowli hydrotechnicznych w ramach zadania pn ,Budowa stawéw wusiefiski” wraz z infrastrukiurg
towarzyszacg w Lednictwic Hucisko w migjscowosel Wysoka Glogowska”,

1.2, Zakres stosowania SST
1.2.1, Jako czgsé Dokumentéw Kontraktowych SST nalezy odczytywad i rozumieé w zlecaniu i wykonaniu rob6t zwigzanych

z realizacjg przedmiotowego zadania,

1.3, Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacii maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia przedmiotowego obicktu
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosei umozliwiajace i majgee na celu wykonanie Robét
zwigzanych z

- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrolg jakodci Rob6t i materiatow.

Zakres Rob6t obejmuje konstrukejg budowli pigtrzgeo - spustowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniciszej ST sq zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
OST.00.00.00 "Wymagania Ogbine”,

Prety stalowe wietkie - prety stalowe o przckroju kolowym zebrowane o $rednicy do 40mm.

Partia wyrobu - wigzka drutéw tego samego gatunku o jednakowej Srednicy nominalnej, pochodzgea z jednego wytopu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera. Ogodlne wymagania dotyczgee Robdt podano w OST.00.00.00.

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w OST.00.00.00. »Wymagania ogdlne”
pkt. 2.

2.1. Stal zbrojeniowa

Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukeji zelbetowych pretami wiotkimi stosuje sie:
- stal klasy A-1IIN gatunku RB5S00W/I3St5008-Q.T.B, Wlasnosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragle, zebrowane ze stali klasy A-IIIN gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDIM nr
AT/2001-04-1115) o nastgpujacych parametrach:

Srednica prgta wmm § - 18,

granica plastycznosei Re (min) w MPa 500,

wytrzymalos¢ na rozeigganie Rm(min) w MpPa 550,

wytrzymalo§¢€ charakterystyczna w MPa 490,

wytrzymalosé obliczeniowa w MPa 375,

wydluzenie {min) AS w % 10,

zginanie do kata 60 brak peknied i rys w zlgczu.

Wytnagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadaé wymaganiom PN-H-93215,

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi byé zaopatrzona w atest, w kiérym ma byé podane:

- hazwa wytworcy,

- oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215,

- numer wytopu lub numer partii, wszystkie wyniki przeprowadzonych badaf oraz skfad chemiczny wediug analizy
wytopowej,

- masa partii,

- rodzaj obrébki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub krepu pretéw (po dwie do kazdej wiazki)
muszg znajdowad sig nastepujace informacje: znak wytwoérey,

- drednica tominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrobki cieplnej.

Nie dopuszcza si¢ do odbioru stali bez $wiadectw jakosci, przywieszek identyfikacyjnych oraz stali, ktéra przy ogledzinach
zewngtrznych wykazuje wady powierzchniowe w postaci pgcherzy, naderwan, rozwarstwien i pozostatoéci jamy wsadowe].

2.2. Drut montazowy
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Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzalkowego. Srednice drutu
wiazatkowego nalezy dostosowaé do $rednicy pretow glownych w zlgezu.

2.3. Podldadki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanic stabilizatoréw 1 podkladek dystansowych wylacznie z betonu. Podkladki dystansowe muszg by¢
przymocowane do pretéw,

2.4. Elektrody do spawania zbrojenia

Do spawania pretéw zbrojeniowych mozna stosowaé elektrody rutylowe jrednio otulone ER 146 lub E432R11 odpowiadajace
wymaganiom normy PN-M-69433,

3, SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST.00.00.00. , Wymagania ogélne" pkt. 3. Sprzet uzywany przy
przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach mostowych powinien spelniaé wymagania obowiazujgee w
budownictwie ogdinym. W szczeg6lnoéei wszystkie rodzaje sprzgtu jak: gigtarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny
byé sprawne oraz posiadaé fabryczng gwarancjg i instrukcje obstugi. Spragt powinien speiniaé wymaganin BHP jak
przykiadowo osiony zgbatych i pasowych urzadzett mechanicznych. Micjsca lub clementy szczegéinie nicbezpieczne dla
obstugi, powinny byé specjalnie oznaczone. Sprzgt ten powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na
budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dolyczace transportu podano w OST.00.00.00 »Wymagania ogdlne"

pkt. 4.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, w sposab zapewniajgey uniknigeia trwalych
odksztalceh oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST.00.00.00 »Wymagania ogdine” pkt. 5.

5.1. Organizacja Rebét

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akeeptacji projekt organizacji i harmonogram Robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane Roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

Czyszczenie pretow

Prety, przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkéw rdzy, kurzu i blota. Prety
zbrojenia zathuszczone lub zabrudzone farbg olejng moina opala¢ lampami henzynowymi Iub czydcié preparatami
rozpuszczajgcymi tuszeze.

Stal narazong tia choéby chwilowe dzialanie slonej wody, nalezy zmy¢ woda slodka.

Stal pokryta niszczacy sie rdzg i zablocons, oczyszcza sig szezotkami drucianymi recznic lub mechanicznie ub tez przez
piaskowanie. Po oczyszezeniu nalezy sprawdzié wymiary przckroju

poprzecznego pretdéw. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sig strumieniem
cieplej wody. Mozliwe sa réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowe] akceptowane przez. Inzyniera.

Prostowanie pretéw

Dopuszcza si¢ prostowanie pretéw za pomocg kluczy, miotkéw, prostowarck. Dopuszezalna wielkos¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm,

Cigcie pretéw zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu, Wskazane jest sporzadzenie w tym celu
planu cigeia. Cigela przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez cigeic palnikiem
acetylenowym.

Odgigcia prgtow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia dla poszezeg6linych gatunkéw stali podaje
tabela nr 23 normy PN-S-10042, Walcéwki i pretow nie nalezy zgina¢ w strefie zgrzewania lub spawania. Minimalna
odleglodé spoin od krzywizny odgigeia powinna wynosi¢ 10d. Na zimno, na budowie mozna wykonywaé odgiccia pretow o
$rednicy d < 12 mm, Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym pedgrzewaniem. W miejscach
zagicé i zalaman elementéw konstrukeji, w ktérych zagigeiu ulegajg jednoczesnic wszystkie prety zbrojenia rozeiaganego,
nalezy stosowaé srednice zagigeia réwna co najmniej 20d. Wewnglrzna érednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych
powinna spetniaé warunki podane dla hakéw. Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwag, przy odbiorze hakow i odgigé pretdw, na
ich zewnetrzng strong. Niedopuszezalne sq tam peknigeia powstate podezas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

Wymagania ogéine

Ukdad zbrojenia w konstrukefi musi umozliwi¢ jego dokladne otoczenie preez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w
deskowaniy, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzglgdem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna
whudowad stal pokrytg co najwyzej nalotem nie hiszezacej sig rdzy.

Nie mozna whudowywad stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabloconej i
oblodzonei, stali, kt6ra byla wystawiona na dzialanie stonej wody.

Minimalna grubosé otuliny zewngtrznej w $wietle pretow i powierzchni przekroju elementu Zelbetowego powinna wynosic
co najmniej:
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- 0,07m - dla zbrojenia gléwnego fundamentéw i podpér masywnych,

- 0,055m - dta stezemion fundamentéw i podp6r masywnych,

- 0,05m - dla pretéw gléwnych lekkich podpdr i pali,

- 0,03m - dla zbrojenia glownego dZwigarow,

- 0,025m - dla strzemion dZwigaréw giéwnych i zbrojenia ptyt pomostéw wg PN-S-10042.

Uktadanie zbrojenia bezpodrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowicdnia wysokos¢ w irakeie betonowania jest
niedopuszczalne,

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanic materialow po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia

Laczenie pretéw za pomocy spawania

Uwaga :

Stal klasy A-l jest spawalna bez ograniczen. Stal klasy A-IIN sz spawalne przy zachowaniu warunkéw dodatkowych wg
PN-H-84023/06.

Przy taczeniu pretéw za pomocy spawania dopuszeza sig nastepujace rodzaje polgezen:

- czolowe, elektryczne, oporowe,

- nakfadkowe spoiny dwustronne - hukiem elekirycznym,

- nakladkowe spoiny jednostronne-fukiem elektryeznym,

- zaktadkowe spoiny jednostronne - fukiem elektrycznym,

- zaktadkowe spoiny dwustronne - lukiem elektrycznym,

- czolowe, wzmocnione spoinami bocznymi z blachg potkolista,

- czolowe, wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,

- zaktadkowe, wzmocnione jednostronng spoing z plaskownikiem,

- czolowe, wzmocnione dwustronng spoing z mniejszym bokiem plaskownika.

Wymiary spoin i no$nosci potgezen spawanych nalezy przyjmowaé wg p. 12.7 normy PN-S-10042,

Migjsca spawania powinny by¢ polozone poza odcinkami krzywizn pretéw. Minimalna odleglo$é spoin od krzywizny
odgigcia powinna wynosi¢ 10d.

Do zgrzewania i spawania prgtéw moga by¢ dopuszezeni jedynie spawacze wykwalifikowani, majgcy odpowicdnie
uprawnienia.

Laczenie pretdw na zaklad bez spawania

Dopuszeza si¢ taczenic na zakiad bez spawania (wigzanie druiem) pojedynczych pretéw prostych, pretdw z hakami oraz
zbrojenia wykonanego z drutéw w postaci petlic. Dlugosci zakladéw w polgezeniach zbrojenia nalezy oblicza¢ w zalezno$ci
od ilodci dgczonych pretéw w przekroju oraz ich wymaganej dlugosci kotwicnia wg normy PN-S-16042 p.12.8..
Dopuszczamy procent prgtéw laczonych na zakiad w jednym przekroju nie moze byé wigkszy niz:

a) dla pretow zebrowanych 50%,

b} dla pretéw giadkich 25%.

W jednym przekroju mozna lgezyé na zaklad bez spawania 100% dodatkowego zbrojenia poprzecznego, niepracujgcego.
Odleglos¢ w $wietle pretéw faczonych w jednym przekroju nie powinna byé mniejsza niz 2d i niz 20mm,

Kotwienie pretéw

Rodzaje i dlugosci kotwienia pretéw w betonie w zaleznosei od rodzaju stali i klasy betonu nalezy oblicza¢ wg normy PN-S-
10042 p. 12.6,

Minimalne dtugosci kotwienta pretéw prostych bez hakéw przyjmuje si¢: dla pretow gladkich sciskanych - 30 d dla pretow
zebrowanych dciskanych - 25 d dla pretéw gladkich rozeiaganych - 50 d dla pretéw zebrowanych rozeigganych - 40 d
Minimalne diugoéci kotwienia pretéw kl. A-I i A-1I przed hakami i odgicciami przyjmuje sig: dla pretoéw Sciskanych ze stali
kl, A-1'i A-I1 - 20 d dla pretéw rozcigganych ze stali kl. A-I - 30 d dla pretéw rozciaganych ze stali ki, A-II - 25 d
Skrzyzowania pretéw

Prety zbrojenia nalezy faczyé w sposdb okreslony w Dokumentacji Projektowej

Skrzyzowania pretéw nalezy wigzaé drutem wigzalkowym, zgrzewaé lub laczy¢ specjalnymi zaciskami. Drut wiazalkowy,
wyzarzony o Srednicy 1 mm, uzywa si¢ do laczenia pretow o $rednicy do 12mm, przy srednicach wigkszych nalezy stosowad
drut o drednicy 1,5mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w OST.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt.6.

Kontrola jakosei Robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakosci materiatéw, zgodnodei z Dokumentacig
Projektows oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi jak dla robét zanikajgcych.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowg kazdorazowo zgodnie z norma PN-H-93215 nalezy sprawdzié:

- zpodno$¢ zamdwicnia materiatu z przywieszkami i atestami stali

- stan powierzchni pretéw

- wymiary przekroju poprzecznego i dlugosei pretow

A takze, dia partii stali (poszezeg6lnych $rednic) wbudowywanej w podpory i ustréj noény, po komisyjnym pobraniy probek,
Wykonawca zleci do jednostki badawezej wykonanie badania:

- sprawdzenic masy (kg/m)

- granicy plastycznodci Re (MPa)

- wytezymalodei na rozeigganie Rm (MPa)
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- wydiuzenia A5 (%)

- zginania na zimno

W przypadku watpliwosci lub wynikéw badafi odbicgajgcych od normy, nalezy zleci¢ badanie skladu chemicznego dla
analizy kontrolnej wg PN-81/H-04006 Iub odestaé parti¢ stali z budowy. Na etapie wykonywania zbrojenia sprawdzenin
podlegaia:

- zgodno$é gatunkow stali, $rednic, prostos¢ pretow

- zpodnodt ksztaltdw i wymiarow z dokumentacja techniczng

- ogledziny powierzehnt w miejscach gigeia pretow

- czystoé€ zbrojenia (brak zendry, rdzy, blota, miejsc zatluszczonych)

- poprawno$¢ montazu w deskowaniach {wg p.5 S.T.)

Zmontowane zbrojenie podiega odbiorowi koficowemu z wpisem do Dziennika Budowy zgodnie z p. 8.3. S.T. Jakos¢ pretow
nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiaréw
w zakresie cigcia, gigeia i rozmieszezenia zbrojenia podano ponizej. Usytuowanie pretéw:

- otulenie wkiadek: + 5 mm, - Omm;

- rozstaw pretow w Swietle: 10mm;

- adstep od czela elementu lub konstrukcji: + 10mm;

- dhugo$é preta migdzy odgigeiami: + 10mm;

- miejscowe wykrzywienie: £ Smm.

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastgpujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadlej do zbrojenia giéwnego nie powinno przekraczaé 3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowali na jednym precic nic moze przekraczaé 25% ogolnej ich liczby na tym precie,

- rbznica w rozstawie migdzy pretami gléwnymi nie powinna przekraczaé = 0,5 cm,

- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé +2cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w OST.00.00.00 ,»Wymagania ogéine” pkt. 7.

7.1, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiatowa jest 1 tona. Do obliczania naleznodci przyjmuje sig teoretyczng ilo$é (1) zmontowanego zbrojenia .
lgczng teoretyczng dhugodé pretéw poszezegdinych érednic pomnozong odpowiednio przez ich masg jednostkowg t/m. Nie
dolicza si¢ stali uzytej na zakiady przy lgczeniu pretéw, przekladek montazowych ani druty wigzatkowego. Nie uwzglednia
si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawcg pretéw o $rednicach wickszych od wymaganych
w Dokumentacji Projektowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogéine zasady odbioru Robét podano w OST.00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pke. 8.

8.1. Zgodno§é Robét z Dokumentaciy Projektown i ST

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowq i ST oraz pisemnymi poleceniami Inzyniera.

8.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Dokumenty i dane

Podstawa odbioru Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sg:

pisemne stwierdzenia Inzyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robot zgodnie z Dokumentacja Projektows i ST oraz
inne pisemne stwierdzenia Inzyniera o wykonaniu Robét.

Zakres Robdt

7Zakres Rob6t zanikajacych fub ulegajacych zakryeiu okreslajg pisemne stwicrdzenia Inzyniera fub inne potwierdzone przez
niego dokumenty. .

8.3. Odbiér warunkowy

Odbiér koticowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w Dzienniku Budowy zakoriczenia Robét
zbrojarskich i pisemnego zezwolenia InZyniera na rozpoczgcie betonowania elementéw, kiorych zbrojenie podlega
odbiorowi.

Generalnie odbidr powinien pelega¢ na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z Dokumentacjg Projektows, pod wzgledem gatunkéw stali, $rednic i ksztaltdw pretow

- zgodnoscei z Dokumentacig Projektowa liczby pretéw w poszezegblnych przekrojach,

- usytuowania zbrojenia rownolegle do kierunku pracy pretow

- rozstawu pretéw gtéwnych i strzemion,

- prawidtowogci wykonania hakéw, ztacz i diugosci zakotwien pretow,

- zachowania wymagane]j projektem otuliny zbrojenia,

- czystosei zbrojenia w elemencie, a takze niezmiennogei ukladu zbrojenia,

Do odbioru Robdt maja zastosowanie postanowienia zawarte w 0ST.00.00.00 "Wymagania Ogélne".

9. PODSTAWA PLATNOSCE

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w 0ST-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt, 9.

9.1, Cena jednostkowa

Cena jednostkowa tony zmontowanego zbrojenia obejmuje:

a) zakupy i koszty zakupu potrzebnych materialow,

b) dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materialdw,

¢) koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikéw produkgji

d) oczyszezenie, wyprostowanie, wygigeie i przycinanie pretow stalowych,

e) Igczenie pretéw, w tym spawane "na styk” fub "na zaklad" (z uwzglednieniem stali zuzytej na zaklady)
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f) montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z Dokumentacig Projektows i niniejszg ST
£) wykonanie badan i pomiarow

h) oczyszezenie terenu robét z odpadéw zbrojenia, stanowigcych wlasnodé Wykonawcey i usuni¢cie ich poza strefg robét.
Cena jednostkowa uwzglednia réwniez budowe i rozbiorke pomostoéw roboczych potrzebnych do montazu zbrojenia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 otoczenia Metale. Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe, Wymagania techniczne

PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania. Stal okreslonego stosowania.

PN-H-84023.06 Stal do zbrojenia betonu .Gatunki. Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu,

PN-H-93215 Obiekty mostowe. Konstrukeje betonowe, zelbetowe i sprezone.

PN-8-10042 Projektowanie.

PN-M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskoweglowych i niskostopowych o
podwyzszonej wytrzymalosci.
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SST 12.01.05 MONTAZ DROBNYCH ELEMENTOW STALOWYCH

1. WSTEP

1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem ninlejszej szozegdtowej specylikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania, montazu i odbioru
drobnych elementéw stalowych Iub zeliwnych uzytych podezas budowy przedmiotowego obiektu inzynterskiego w ramach
zadania pn. ,,Budowa stawdw , Jasienski” wraz 7 infrastrukturg towarzyszacg w Leénictwie Hucisko w miejscowosdci Wyscka
Glogowska”.

1.2, Zakres stosowania S5T

1.2.1. Jako czgsé Dokumentéw Kontraktowych SST nalezy odezytywaé i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu robét zwigzanych
z realizacjy prredmiotowego przedsigwzigeia.

1.3, Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zwiqzane sq z wykonaniem, montazem i odbiorem drobnych elementéw
stalowych lub zeliwnych na przedmiotowych obiektach inzynierskich, a w szczegolnodel dotycza montazu: -kotew
talerzowych, prowadnic szandoréw.

1.4, Okreslenia podstawowe )

Okreglenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujaeymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
0ST.00.00.00 ,,Wymagania ogélne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawea robét jest odpowiedzialny 2a jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST |
poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w 0ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robdt wg zasad niniejszej SST sa: - kotwy talerzowe, prowadnice szandoréw,
posiadajace aprobatg techniczng wydang przez IBDiM,

3. SPRZET

Wykonawea powinien dysponowaé sprawng technicznie spawarkg elekiryczng wirows oraz wiertarka.

4, TRANSPORT

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, zaakceptowanymi przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacii projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgoych wszystkie
warunki w jakich bgdg wykonywane.

5.2. Zakres wykonywanych robét

Gérne elementy kotew talerzowych oraz pozostale elementy mocowania wyposazenia mostu nalezy zamontowaé
rownoczeénie z montazem zbrojenia kap chodnikowych, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej.
Dolne elementy kotew talerzowych nalezy zamontowaé réwnoczeénie z montazem zbrojenia betonu plyty pomostowej
konstrukeji niosacej, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej. Zamocowanie nalezy tak wykonad,
aby kotwy ni¢ ulegly przemieszezeniu w czasie betonowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzeniu i odbiorowi podlega zgodno§¢ wykonywanych robdt wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i
niniejszej SST. Z przeprowadzonej kontroli nalezy sporzadzi€ protokoly i potwierdzié je wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 Mg lub 1 szt zmontowanych i odebranych elementéw stalowych lub zeliwnych,

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér rob6t polega na ostatecznej ocenic ifosci, jakosci i warto$ei wykonanych robét. W czasie odbioru nalezy wykazaé
zgodno§é wykonanych robét z ustaleniami zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz niniejszej SST. Odbioru dokonuje
InZynier i potwierdza go wpisem do Dziennika Budowy.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg platnosci jest wykonanie i pozytywny wynik odbioru robét. Cena jednostkowa obejmuje wszystkie czynnosci i
$rodki niezbedne do wykonania ww. prac.

10, PRZEPISY ZWIAZANE

PN-82/5-10052 Obickty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe, Wymagania i badania.

BN-89/1076-02 Ochrona przed kerozja. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych,
staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania.

PN-86/H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powlok metalowych metodami nieniszczacymi.
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SST 13.00,00 BETON
SST 13.01.00 BETON KONSTRUKCYJINY
SST 13.01.04 BETON KORPUSU ELEMENTGOW O GRUBOSCI PONIZEJ 60 CM (C25/30)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania szczegélowe dotyczace wykonania i odbiory Robét zwigzanych z wykonaniem
wykonania i odbioru betonu konstrukcyjnego, uzytego do wykonania robot zwigzanych z wykonaniem budowli
hydrotechnicznych w ramach zadania pn. ,Budowa stawéw , Jasiefiski” wraz z infrasirukturg towarzyszaca w Lesnictwie
Huciske w miejscowosci Wysoka Glogowska®.

1.2. Zakres stosowania SST
1.2.1. Jako czgs¢é Dokumentéw Kontraktowych SST nalezy odczytywad i rozumied w zlecaniu i wykonaniu robét zwigzanych

realizacjg przedmiotowego zadania.
1.3. Zakres Robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczy zasad prowadzenia Robét zwigzanych z wykonaniem betonéw konstrukcyjnych

dla budowanego obiektu.

ST dotyczy wszystkich czynnosci umoziiwiajgcych i majacych na celu wykonanie Rob6t zwigzanych z:

- -wykonaniem mieszanki betonowej,

- =transportermn mieszanki na budowsg

- -wykonaniem deskowar i niezbednych rusztowar,

- -uktadaniem i zaggszezaniem mieszanki betonowej,

- ~piclegnacjg betonu.

1.4. Okreflenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne 2 obowiazujacymi odpowicdnimi normami oraz okresleniami podanymi w

OST.00.00.00 "Wymagania Ogélne” oraz podanymi ponizej:

Beton zwykly - beton o gestodei powyzej 1,8 MPa wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakejach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineratnych i domieszek chemicznych,

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanina comentu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, skladnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm,

Nasigkliwo$é betonu - stosunek masy wody, kiora zdolny jest wehionad beton do jego masy w stanie suchym.

Stopien wodoszezelnoscei - symbol literowo-liczhowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzglgdem przepuszezalnosci wody.
Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng wartosé cisnienia wody w MPa, dzialajacego na probki betonowe.

Stopieis mrozoodpornesci - symbol literowo-liczbowy ( np. F150 ) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornodci na
dzialania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania | odmrazania prébek betonowych,

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy { np. B30, C25/30 ) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymalosdci na
sciskanie, Liczba po literze B oznacza wytrzymalo§é gwarantowana RbG w MPa. Liczba po literze C oznacza wytrzymalosé
gwarantowang RbG w MPa. Dla prébki walcowej lub szedciennej

Wytrzymalo§é gwarantowana betonn na §ciskanie Rb - wytrzymalos¢ zapewniona z 95% prawdopodobiefistwem,
uzyskana w wyniku badania na Sciskanie kostek szesciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych
zgodnie z PN-B-06250.

Ogdine wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$é materialéw i wykonywanych Robét oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjy
Projektows, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace Robot podano w OST.00.00.00 “Wymagania
Ogdlne".

2. MATERIALY
Ogblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST.00.00.00. , Wymagania og6lne”

pkt. 2. Wymagania dotyczace jakodci mieszanki betonowej reguluja postanowienia odpowiednich polskich norm i
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2(00 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

2,1, Skladniki mieszanki betonowej

Cement - wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spefniaé wymagania zawarte w PN-EN 197-1. Dopuszczalne jest stosowanie
Jedynie cementu porttandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy: dla betonu klasy B25 - klasy 32,5 NA, dla betonu klasy B39,
B35 i B40 - klasy 42,5 NA, dla betonu klasy B45 i wigkszej - klasy 52,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi byé dolgezone éwiadectwo jakosci (atest} wraz z wynikami badan z
uwzglednieniem wymagasi. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiektly inzynierskie i ich usytuowanie, Cement pochodzacy z
kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg norm: PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3: 1396, PN-EN 196-6:1997.
Stosowane cementy powinny charakieryzowaé si¢ nastepujgcym skladem;

- zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (C38) od 50% do 60%

90




- zawartos¢ alkaliéw do 0,6%,

- zawartosé alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa niercaktywnego do 0,9%,

- zawartodé C4AF+2xCIA<20%

- zawartos¢ glinianu trojwapniowego C3A<7%

Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nic ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko
jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien

podlegaé nastgpujacym badaniom:

- oznaczenie wytrzymalosci wg PN-EN 196-1

- oznaczenic czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996,;
- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3,

- sprawdzenie zawartodci grudek cementu nic dajacych sig rozgniest w palcach i nie rozpadajgcych si¢ w wodzie.
Wyniki w/w badan dfa cementu portlandzkiego normalnie twardnicjacego muszg spelniaé nastgpujgce wymagania:
Stalosc

objetosci (rozszerzal nosé) <10

Klasa cementu | Wytrzymalo$é na $ciskanie, MPa Czas wigzania
Wczesna
Po 2 duiach Po 7 dniach Normowa, 28 dni Poczatek mm
Klasa 32,5 - >16 >32,5 <52,5 >75
Klasa 42,5 >10 - >42.5 <62,5 >60
Klasa52,5 >20 - >52,5 - >435

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace - sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylef), nie dajacych sig rozgniesc
w palcach i nie rozpadajgeych sig w wodzie. Nie dopuszeza sig wystgpowania w cemencie, wiekszej niz 20% cigzaru
cementu ilodci grudek nic dajgcych sig rozgnieé¢ w palcach i nie rozpadajaeych sig w wodzie. Grudki nalezy usung¢ poprzez
przesianic przez sito o boku oczka kwadratowego 2Zmm. W przypadku, gdy w/w badania wykazg niczgodno$é z normami,
cement nie moze byé uzyty do betonu. Magazynowanie i okres sktadowania:

- cement pakowany (workowany) - sklady otwarte (wydziclone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszezenia o szezelnym dachu i $cianach); cement luzem -
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowanc do pneumatycznego zaladowania i
wyladowania cementu fuzem, zaopatrzone w urzqdzenia do przeprowadzania kontroli objetodci cementu znajdujacego sig w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objgtosci cementu, whazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
cianach).

Podloza skladow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed $ciekami
wody deszczowe] i zanieczyszezen, Podlogi magazyndw zamknigtych powinny byé suche i czyste zabezpieczajgce cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczenierm.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania, Cement nie moze byé wzyty do
betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych skladach otwariych,

- po uplywie terminu trwato$ci podanego przez wytwérnie, w przypadku przechowywania w skladach zamknigtych. Kazda
partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w sposéb
umozliwiajacy jej latwe rozroZnienie.

Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sig stalodcig cech fizycznych i jednorodnodcig uziarnienia pozwalajacy na
wykonanie partii betonu o stalej jakodei. Poszezegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg byé na placu skladowym oddzielnie
skiadowane na umocnionym i czystym podlozu w sposob uniemozliwiajgcy mieszanie sig. W przypadku stosowania
kruszywa pochodzacego z roznych Zrédel nalezy spowodowaé, aby udziat tych kruszyw byt jednakowy dla calej konstrukeji
betonowej.

Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymalos¢ badang przez sciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami normy PN-
B-06714.40,

W kruszywie grabym nic dopuszeza sig grudek gliny.

W kruszywie grubym zawartos$é podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziania 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢

wicksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odleglosei w $wietle migdzy pretarmi zbrojenia , lezacymi w jednej ptaszezyznie prostopadiej do kierunku betonowania,
Do betonéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowaé wylgeznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 30, o maksymaltiym
wymiarze ziarna 16mm.

Stosowanie gryséw z innych skal dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placowce badawczej wskazanei
przez. Generalng Dyrekeje Drég Krajowych i Autostrad, a wyniki badait spelniaja wymagania dotyczgce grysow granitowych
i bazaltowych, Grysy powinny odpowiadaé nastgpujacym wymaganiom:

- zawarto$¢ pyléw mineralnych - do 1%,
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- zawarlo$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydluzonych plaskich ) - do 20 %,
- wskaZnik rozkruszenia:
- dla gryséw granitowych - do 16%,
- dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%;
- nasigkliwo$é - do 1,2%,
- mrozeodpomos¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,
- mrozoodpornodé wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
- reaktywnogé alkaliczna z cementem okreslona wg PN-B-06714.34 nie powinna wywolywaé zwickszenia wymiaréw
tiniowych ponad 0,1 %,
- zawartodé zwigzkdw siarki - do 0,1%,
- zawartodC zanieczyszezen obeych - do 0,25%,
- zawartos¢ zanieczyszezen organicznych, nie dajacych barwy ciemnicjszej od wzorcowej wg PN-B-06714.26,
Kruszywem drobnym powinny byé piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i
kopalnego uszlachetnionego. Zawarto$é poszczegdinych frakeji w stosie okruchowym piasku powinna sic mieseié w
granicach:
- do 0,25 mm - 14-19%,
- do 0,50 mm -33-48%,
- do 1,00 mm -57-76%,
Piasek powinien spelnia¢ nastgpujace wymagania:
- zawarto$¢ pyléw mineralnych - do 1,5%,
- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okredlona wg PN-B-06714.34 nie powinna wywolywac zwickszenia
- wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
- zawartesc zwigzkéw starki - do 0,2%,
- zawarto§¢ zanieczyszezeh obeych - do 0,25%,
- zawartosS¢ zanieczyszezef organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszef od wzorcowej wg PN-B-06714.26,
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.
- Piasek pochodzqcy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacyn:
- oznaczenie skladu ziarnowego wg PN-B-06714.15,
- oznaczenie zawartosci zanieczyszozen obeych wg PN-B-06714.12,
- oznaczenic zawartodci grudek gliny , ktére oznacza sig jak zawartosé zanieczyszczen obcych,
- oznaczenie zawartodel pyléw mineralnych we PN-B-06714.13.
Do betonu klasy B25 (pale fundamentowe) nalezy stosowaé zwir o maksymalnym wymiarze ziaren 31,5 mm spetniajacy
nastgpujgce wymagania:
- zwity marki co najmnicj 30 w zakresie cech fizycznych i chemicznych,
- mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej < 10%
- zawarto$¢ podziarna - < 5%
- zawartod¢ nadziania - < 10%.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw Jego peinych badan wg PN-B-
06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczgce reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inzyniera.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosé cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-B-06712, uzycie takicgo
kruszywa moze nastapié po jego uszlachetnieniu (np. przez plukanie Iub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i
ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biczaeq kontrolg, wilgotnosct kruszywa wg PN-B-06714.18 dia korygowania

recepty roboczej betonu.
Woda zarobowa - wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wodg do betonu przewiduje sig czerpaé z wodociagdw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.
Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sig stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
- napowietrzajacym,
- uplastyczniajacym,
- przyspieszajgeym lub opéZniajacym. Dopuszeza sig stosowanie domieszek kompleksowych:
- napowietrzajgco - uplastyczniajacych,
- przy$pieszajaco - uplastyczniajgcych.
Domieszki do betonéw mostowych musza mie¢ Aprobaty, wydane przez Instytut Badaweczy Drég i Mostdw oraz atest
producenta.
2.3. Beton
Beton do konstrukcji mostowych musi speinia¢ wymagania zestawione ponize;:
- nasigkliwo$é - do 4% - badanie wg PN-B-06250,
- mrozoodpornosé - ubytek masy nie wickszy od 5%, spadek wytrzymalodei na Sciskanie nie wigkszy niz 20% po 150
cyklach zamrazania i odmrazania (F150) - badanie wg PN - B - 06250,
- wodoszczelno$é - wigksza od 0,8MPa (W3),
- wskaznik wodno-cementowy - w/c - ma by¢ mnigjszy od 0,5.
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Sklad mieszanki betonowej powinien byé ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilodci wody
zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszezania przez wibrowanie. Skiad mieszanki betonowej ustala
laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inzyniera. Stosunck poszczegdinych
frakeji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien odpowiadac najmniejszej jamistosei.

Zawarto$é piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniaé¢ niezbgdng urabialnos¢ przy
zageszezeniu przez wibrowanic oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% - przy kruszywie grubym do 16mm. Optymalng
zawartosé piasku w mieszance betonowe] ustala sig nastgpujgeo:

z ustalonym optymalnym skiadem kruszywa grubego wykonuje sig kilka (3-5) mieszanek betonowych o ustalonym
teorctycznie stosunku wic i o wymaganej konsystencii zawierajacych rézng, ale nie wiekszg od dopuszczalnej ilos¢ piasku, za
optymalna ilo$¢ piasku przyimuje si¢ takg, przy

kt6rej micszanka betonowa zaggszczona przez wibrowanie charakteryzuje sig najwiekszg masg objgtosciows.

Wartosé wspélezynnika A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaZnika w/c charakteryzujacego mieszanke
betonows nalezy wyznaczy¢ do$wiadczalnie. Wspolezynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wyttzymalodci
betonu z mieszanek o réznych wartosciach wic (mnicjszych i wigkszych od wartodel przewidywane teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materialéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaZnika w/c w mieszance mozna
skorzysta¢ z warto§ci parametru A podawanego w literaturze fachowej. Maksymalne ilogci cementu w zaleznodei od klasy
betonu sg nastgpujgee:

400kg/m3 - dia betonu klas B25 1 B30,

450kg/m - dla betonu klas B33 i wyzszych.

Przy projektowaniu skiadu mieszanki betonowej zaggszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych
(Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10 C), drednia wymagang wytrzymalosé na $ciskanie nalezy olaesli¢ jako réwng
1,3RbG Zawartodé powietrza w mieszance betonowej badana metody ci$nieniowsg wg PN-B-06250 nie powinna przekraczac:

- wartosei 2% - w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajacych,

- wartodci 3,5 - 5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16mm,

- wartosci 4,5 - 6,5% - dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznigciem przy uziarnieniu kruszywa do
16mm.

Konsystencia mieszanek betonowych powinna byé nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w PN-B-06250 symbolem K-3.
Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej skladu i nastepnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza sig dwie metody badania:

- metodg Ve - Be,

- metoda stozka opadowego.

Réznice pomigdzy zatozong konsystencig mieszanki, a kontrolowana metodami okreslonymi w PN-B-06250, nie mogg
przekroczyc:

-+ 20% wartodci wskaZnika Ve - Be,

- 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym,

Pomiaru konsystencji mieszanek KI do K3 (wg PN-B-06250), dokona¢ aparatem Ve - Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sig na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST-M.00.00.00. ,,Wymagania ogoine”

pkt. 3.

Roboty mozna wykonaé pizy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceplowancgo praez Inzyniera, Dozatory muszg mic
aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikéw powinno si¢ odbywaé wylgeznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu {zabrania si¢ stosowania micszarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do
zageszezania mieszanki betonowej nalezy stosowacé wibratory z bulawami o Srednicy nie wickszej od 0,63 odleglosci migdzy
pretami zbrojenia tezacymi w plaszezyZnie poziomej, o czgstotliwosci 6000 drgan/min i laty wibracyjne charakteryzujace sig
jednakowymi drganiami na calej dlugosci.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 3. Transport mieszanki betonowej
nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw. ,gruszka"). llosé “gruszek” nalezy dobraé tak, aby
Zapewni¢ wymagang

szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegloéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do
betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inzyniera Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢
dtuzszy niz:

- 90 min, - przy temperaturze +15CC,

- 70 min. - przy temperaturze +20°C,

- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogblne zasady wykonania robot podano w OST.00.00t00 ,Wymagania ogélne” pkt. 5.
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Wykonawea przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacii i harmonogram Robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty betonowe, projekty wykonawcze rusztowarn | deskowat uzgodnione z

projektantem, projekt technologiczny betonowania.

5.1, Zalecenia ogblne

Rozpoczgeie Robét betoniarskich moze nastapi¢ w oparciu o dostarczony przez Wykonawee szczegélowy program
dokumentacj¢ technologiczng (zaakceptowang przez Inzyniera) obejmujaca:

- wybér sldadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryinych i roboczych,

- spos6b wytwarzania mieszanki betonowej,

- 8poséb transportu mieszanki betonowej,

- kolejnosé { sposéb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w przerwach,

- sposéb pielegnaciji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji,

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania, powinna byé stwierdzona przez Inzynicra prawidlowo$¢ wykonania wszystkich Rob6t
poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnodci:

- prawidlowo$¢ wykonania deskowatt, rusztowan, usztywnief pomostéw itp.,

- prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,

~ zgodno$¢ rzgdnych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecnosé whiadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkodé otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ulozonego w migjscu przerwy roboczej,

- prawidlowos¢ wykonania wszystkich Robot zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,

- warstw izolacyjnych, wozenia lozysk itp.,

- prawidlowos¢ rozmieszezenia i niezmiennosé ksztaltu elementéw whudowywanych w betonowy konstrukcje

- (kanaly, wpusty, saczki, kotwy, rury itp.),

- gotowos€ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251 oraz ustawg
»Rozporzgdzenie Ministra Transporiu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawic warunkéw technicznych
Jjakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie", Zabudowy chodnikowe, kapy nalezy wykonaé
Zz betonu napowietrzanego.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywa¢ si¢ wylgeznic w wyspecjalizowanym zakladzie produkeji betonu, ktéry
moze zapewni¢ speinienie zgdanych w ST wymagan,

Dozowanic skladnikéw do mieszanki betonowej powinno byé dokonywane wylacznie wagowo z dokladnodcia:

+2% - przy dozowaniu cementu i wody,

+3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizaciji. Wagi powinny by kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzgdzenia dozujace wodg 1 plynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmnicj raz w miesigcr. Przy dozowaniu
skiadnikéw powinno sig uwzglgdnia¢ korektg zwiazang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Mieszanie skiadnikéw powinno odbywaé sie wylgeznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania
micszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie, jednak nie powinien byé krétszy niz 2 minuty,

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukeji umozliwiajacej fatwe ich opréznianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosei wigkszej niz 0,75m od powierzchni, na kiérg spada. W przypadku, gdy
wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0m} fub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokodci 8,0m)

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé dokumentacii technologicznej, ktora
powinna uwzgledniaé nastepujgce zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszankg betonowy nalezy ukladaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,
bgdz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40cm, zageszczajae wibratorami wglebnymi;

- przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika kb rurociggu pompy;

- przy betonowaniu chodnikéw, gzymséw, wspornikéw, zamkoéw i stref przydylatacyjnych stosowaé wibratory wglchne,

- Przy zaggszezaniu mieszanki betonowe] nalezy stosowaé nastgpuigee warunki:

- wibratory wglgbne stosowaé o czgstotliwo$ei min. 6000 drgan na minute, z bulawami o frednicy nie wigksze] niz 0,65
odleglosei migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszezyZnie poziomej;

- podczas zaggszezania wibratorami welebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora;

- podezas zaggszezania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebiaé butawe na glgbokosé 5-8cm w warstwe poprzednia i
przytrzymywaé butawg w jednym miejscu w czasic 20-30s., po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrufgeym;

- kolejne micjsca zaglebienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest promieniem skutecznego dzialania
wibratora; odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,3 - 0,5m,
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- belki (faty) wibracyjne powinny byé stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt pomostéw
- charakteryzowad sie jednakowymi drganiami na catej dugodei;
- czas zageszczania wibratorem powicrzchniowym, tub belkg (fatq) wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30

do 60s;

- zasig dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku glgbokosei i od 1,0 do 1,5m w
kierunku diugosci clementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadezalnie tak, aby nie powstawaly martwe pola,
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwic roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, Ze powinna ona by¢ prostopadla do powierzchni elementu, Powierzchnia betonu w
miejscu przerwania betonowania powinna byé starannie przygotowana do polgczenia betonu stwardniatego ze $wiczym przez
usunigeie z powierzehni betonu stwardnialego, luZnych okruchdw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego, oraz zwilzenie
wodg i narzucenie warstwy kontaktowej z ggstego zaczynu cementowego o grubosci 2-43 mm lub zaprawy cementowej | ;1
o grubosel Smm,

Dopuszcza si¢ stosowanie warstw szezepnych posiadajacych Aprobate Techniczng.

Powyzsze zabicgi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczgeiem betonowania,

W przypadku przerwy w ukiadaniu betonu zaggszczanym przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sig
odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz
20°C, to czas {rwania przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ulozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wezesnigjsze przygotowanie
odpowiedniego o§wietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo Robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
5.3, Warunki atmosferyczne przy ukiadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wylgcznic w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachownjac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton o wytrzymalosci co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznigeiem.

Uzyskanie wytrzymalodei 15MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak
zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sig betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody InZyniera oraz
zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili ukladania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utrata ciepla w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowe]j w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢
wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczanie jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu -nalezy przed rozpoczegoiem betonowania
zabezpicczyé migjsce rob6t za pomocy mat lub foli.

5.4, Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakorficzeniu betonowania zaleca sig¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszezelnymi
zapobicgajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszezem i nastonecznieniem, Przy temperaturze
otoczenia wyzszej niz + 5° C nalezy nie pozniej niz po 12 godz od zakoficzenia betonowania rozpoczgl pielggnacje
wilgotnodciowa betonu | prowadzi¢ jg co najmnie] przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia + 15°C, i wyzszej, beton nalezy polewaC w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co
najmniej 1 raz w nocy , a w nastgpne dni jak wyzej.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasic dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili
uzyskania przez niego wytrzymatoscel na $ciskanie co najmniej 15MPa,

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu.

Dia powierzchni betondéw obowigzuja nastgpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zagigbien migdzy ziarnami kruszywa, przetomami i
wybrzuszeniami ponad powierzchnig;

- pekniecia i rysy 53 niedopuszezalne;

- réwno$é powierzehni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacjg powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-10260;
wypuklosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2mm,

Ostre krawedzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny by¢ oszlifowane. Jezeli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje
specjalnego wykoriczenia powicrzehni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie
wystajgee nieréwnodci wyréwnaé za pomocs tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukeji
po rozdeskowaniu.

5.6. Deskowaniz i rusztowania

Rusztowania i ich posadowienie dla ustroju niosgeego nalezy wykona¢ wedlug projektu technologicznego, opartego na
obliczeniach statyczno-wytrzymatosciowych. Sposob posadowienia rusztowania nalezy uzgodni¢ z administratorem cieku
lub rzeki oraz uzyska¢ wszelkie pozwolenia. Demontaz rusztowan dopuszcza sig zgodnie z obowigzujgcymi normari..
Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukeji obicktu (ustrdj nosny, podpory) malezy wykonaé wedtug projektu
technologicznego deskowania, opartego na obliczeniach statyczno-wytrzymalo$ciowych. Projekt opracuje Wykonawca w
ramach ceny kontraktowej i uzgodni z Projektantem.
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Konstrukcja deskowal powinna by¢ sprawdzana na sily wywolane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej
wylewaniu z pojermnikéw oraz uwzgledniaé:

- szybkod¢ betonowania,

- sposdb zageszezania,

- obcigZenia pomostami roboczymi.

- Konstrukeja deskowania powinna spehiaé nastepujace warunki;

- zapewnia odpowiednia sztywno$é i niezmienno$é ksztattu konstrukei,

- zapewniaé jednorodna powierzchnig betonu,

- zapewniaé odpowiednig szczelnosé,

- zapewniac Jatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

- wykazywa¢ odpornosc¢ na deformacj¢ pod wplywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sig wykonywaé ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czesé deskowar mozna uzyé desek z drzew
iglastych HI tub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek 32mm, Deski powinay by¢ jednostronnie strugane i przypotowane do
taczenia na wpust i pidro, Styki gdzie nie mozna zastosowad polgczenia na piéro i wpust nalezy uszezelnié ta$mami z
tworzyw sztucznych albo piankg. Nalezy zwréci¢ szczegéing uwage na uszezelnienie stykéw Scian z dnem deskowania oraz
stykéw deskowar belek i poprzecznie. Sfazowania nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

Gzymsy wykonywane razem z pokrywami chodnikowymi, musza byé wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem

wykfadzin syntetykiem do deskowan,

Otwory w konstrukeji i osadzanie elementéw typu laczniki nalezy wykonaé wg wymagain Dokumentacji Projektowe;.

5.6.1. Tolerancje wykonania deskowania

Dopuszeza si¢ nastgpujace odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem: rozstaw zeber deskowatt +
0.5% i nie wigeej niz 2 cm

- grubo$¢ desek jednego elementu deskowania: + 0.2 cm

- odchylenie od pionu Sciany deskowania: + 0.2% wysokosci $eiany { nie wigeej niz 0.5

cm

- prostoliniowo$¢ krawedzi zeber + 0.1% (w kierunku ich dlugosci)

- miejscowe nierdéwnosci powierzchni deskowania (przy pomiarze fatg diugoescei 3.0 m)

+0.2 cm
- wymiary ksztaltu elementu betonowego:0.2% wysokogci i nie wiscej niz - 0.5 em; + 0.5% wysokosci i nie wigeej niz + 2.0

om; 0.2% grubodci (szerokosci ) 1 nie wigeej niz -0.2 em; + 0.5% grubosci (szerokodci) i nie wigeej niz +0.5 cm,

5.6.2. Popuszczalne ugiccia deskowania

- w deskach i belkach pomostow: 1/200 L

- w deskach deskowan widocznych powierzehni betonowych lub zelbetowych: 1/400 L

- w deskach deskowa niewidocznych powierzchni betonowych Iub Zelbetowych:

1/250 1.

5.6.3. Tolerancje wykonania rusztowanh

Dopuszezalne odchylki wymiarowe od projektu wynosza:

- rozstaw szeregOw ram rusztowaniowych £15 cm,

- rozstaw podtuinie i poprzecznie 42 cm,

- tzedne oczepdw %1 cm,

- diugo$é wspornikéw +10 cm,

- przekroje poprzeczne clementéw 4%,

- wychylenie jarzm lub ram z plaszezyzny pionowej 0.5% wysokosci, leez nie wigeej niz 3 cm,

- wielkod¢ podniesienia wykonawczego 10% wartodci obliczeniowe;.

Sprawdzanie wymiaréw wykonywaé nalezy za pomocg przyrzad6w pomiarowych z dokladnosci do 1 mm,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogéine zasady kontroli jakosci Robé6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okredlenia wytrzymalosei betonu wbudowanego w konstrukeje nalezy w trakeie betonowania pobieraé probki kontrolne
w postaci kostek szedciennych o boku 15 cm w ilogci nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarob6w,

- 1 probka na 50 m3 betonu,

- 3 prébki na dobe,

- 6 prébek na parti¢ betonu.

Prébki pobiera sig losowo po jednej réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje, przygotowuje i bada w
wicku 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazq wytrzymatosé nizszg od przewidzianej dla danej klasy befonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukeji.

Jezeli wyniki tych badaft bgdg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgey wymaganej klasie betonu, W przypadku
nic spelnienia warunku wytizymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszeza si¢ w uzasadnionych
przypadkach, za zgods Inzyniera, spelnienie tego warunku w okresie péZniejszym, lecz nie duzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymalodci betonu na Sciskanie w wieku wezedniejszym od 28

dni.
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Dla okresienia nasigkliwosci betonu, nalezy pobraé przy stanowisku betonowania, co najmniej I raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uldadania i zaggszezania - po 3 probki o ksztalcie
regularnym fub po 5 prébek o ksztalcie niercgularnym, zgodnie z PN-B-06250. Probki przechowywal w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni zgodnie z PN-B-06250. Nasigkliwo$¢ zaleca si¢ réwniez badaé na prébkach
wycigtych z konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu, nalezy pobraé przy stanowisku betonowania - co najmniej 1 raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skfadnikéw i sposobu wykonywania betonu - po 12 prébek regularnych
o minimalnym wymiarze boku lub Stednicy probki 100mm. Probki nalezy przechowywal w warunkach laboratoryjnych i
badaé w wieku 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Zaleca sig bada¢ mrozoodporno$é na probkach wycietych z konstrukeji.
Przy stosowaniu metody przy$pieszonej wg PN-B-06250, liczba probek reprezentujgoych dang parti¢ betonu moze by¢
zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w wieku 28 dni.

Wymagany stopiefi wodoszezelnedel sprawdza sig, pobierajge co najmniej | raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie skladnikéw i sposobu wykonywania betonu - po 6 prébek regularnych o grubodci nie wigkszej niz
160mm i minimalnym wymiarze boku lub Srednicy 100mm.

Prébki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wicku 28 dni wg PN-B-06250. Dopuszcza sig badanie
wodoszcezelnosei na probkach wycigtych z konstrukcji.

Na Wykonawey spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badah laboratoryjnych (przez wiasne laboratoria lub inne
uprawnionc) przewidzianych norma PN-B-06250 i ,Rozporzgdzeniem Ministra Transportu Gospodarki Morskiej z dnia 30
maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadal drogowe obiekty inzyaierskic i ich
usytuowanie”. Ponadto gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badant dotyczacych
jakosci betonu i stosowanych materialow,

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologiczaym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jakodci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
aktualng normg i niniejszymi ST oraz ewentualnie inne, konieezne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegbdw
technologicznych. Badania powinny obejmowac:

- badanie skladnikow betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badante betonu.
Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250.

Rodzaj badania Metoda badania wediug Termin lub cz¢stodé badania
Badania - Badanie cementu PN-EN196-3 Bezpoérednio przed uzyciem kazdej
skiadnikow betonu |0 czasu wigzania 3w, dostarczonej partii
o stalo$é objetodei PN-EN196-6
o obecnodé grudek PN-EN196-1
0 wytrzymatos¢
A2 2. Badanie kruszywa PN-B-06714/15 jow.
- sktadu ziarnowego PN-B-06714/16
- ksztakty ziam PN-B-06714/13 PN-B-
- zawartosci pylow 06714/12 PN-B-06714/18
- zawartosei zanieczyszezen
- wilgotnosci
3w 3. Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robét i w przypadku
stwierdzenia zanieczyszczefi
3w 4, Badanie dodatkow i PN-B-
domieszek 06240 i Aprobata Techniczna
Badanie mieszanki | Urabialnosci PN-B-06280 Przy rozpoczgeiu robot
betonowej
jow. Konsystencji Jow, Przy projektowaniu recepty i 2 razy na
zmiane roboczy
Badania betonu 1. Wytrzymalo&¢ na $ciskanie na | Lw. Po ustaleniu recepty i po wykonaniu
probkach kazdej partii betonu
jow. 2. Wytrzymalo$C na §ciskanie  |PN-B-06261 W przypadkach technicznie
- badania nieniszczace PN-B-06262 uzasadnionych
jow. 3, Nasigkliwos¢ PN-B-06250 Przy ustaleniu recepty, 3 razy w
okresie wykonania konstrukcji i raz na
5000m* betonu
jow. 4. Mrozoodpornosé Jow, Przy ustaleniu receply, 2 razy w
okresie wykonania konstrukeji i raz na
5000m? betonu
jw. 3, Przepuszezalnoéé wody Lw. Przy ustaleniu recepty, 3 razy w
okresie wykonania konstrukc}i i raz na
5000m® betonu

6.2. Tolerancje wymiaréw betonowych konstrukeji mostowych
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Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowa¢ jako miarodajne tytko wtedy, gdy Dokumentacja Projektowa nie
przewiduje inaczej. Dotyczg one konstrukeji monolitycznych i

wykonantych z clementéw prefabrykowanych. Dopuszczalne odchylki wymiarowe od okreslonych w Dokumentacji
Projektowef wynoszq:

- dlupo$é przesta =lom,

- rozpigto$¢ usytuowania lozysk £1,0 cm

- 0§ podluzna w planie +2cm,

- usytuowanie w planie belek podiuznych i poprzecznych +1,0 cm

- wymiary przekrojow déwigarow £ 1,0cm,

- grubo$¢ plyty pomosiu £0,5¢m,

- rzgdne wysokos$ciowe £],0cm. Tolerancje dla fandamentdw;

- usytuowanie w planie+3,0 cm (dla fundamentéw o szer.<2,0 m £2,0 cm)

- rzedne wierzchu fawy 42,0 em

- plaszczyzny i krawgdzle odchylenie od pionu £1,0 ¢cm

7. OBMIAR ROBOT

Ogodine zasady obmiaru Rob6t podano w OST.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest I m3 [metr szescienny] betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje si¢ ilod¢ betonu wg
Dokumentacji Projektowej i na podstawie pomiaru w terenie. Z kubatury nie pottgca sic rowkow, skoséw o przekroju
réwnym lub mnigjszym od 6 cm?2.

8. ODBIOR ROBOT :

Ogélne zasady odbieru Robét podano w 0ST.00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt. 8.

8.1. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacjg Projektows i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektows, Specyfikacia Techniczng oraz pisemnymi decyzjami
InZzyniera.

8.2, Odbidr Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru Robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest:

a} pisemne stwierdzenie Inzyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robét zgodnic z Dokumentacjg Projektowg i ST,
b) inne pisemne stwierdzenia Inzyniera o wykonaniu Robét,

Zakres Robot zanikajgeych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inzyniera tub inne dokumenty
potwierdzone przez InZyniera.

8.3. Odbidér koncowy
koficowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w Dzienniku Budowy zakoficzenia Robét betonowych na

podstawie wynikow badas, inwentaryzacji geodezyinej i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych Robot zawartych w
umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogblne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w OST-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt. 9

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakupy i koszty zakupu potrzebnych materialow,

- dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materialow,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkeji

- wykonanie i uzgodnicnia projektdw technologicznych (w tym projektéw deskowan i rusztowan),

- wykonanie operatéw wodnoprawnych dia konstrukeji tymezasowych (np. rusztowania) na czas robot nad rzekami i
cickami, uzyskanie wszelkich uzgodnien i pozwolen,

- opracowanie recept

- wykonanie deskowania oraz rusziowania z pomostem,

- oczyszezenie deskowania,

- przygotowanie i transpott mieszanki,

~ ulozenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem i pielegnacia,

- przygotowanie betonu i wykonanie warstw szczepnych w przypadku przerw roboczych

- wykonanie dojazdow i stanowisk roboczych dla sprzetu,

- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych Projektem otwor6w jak réwniez osadzenie poftrzebnych zakotwien,
marek, rur itp.;

- rozbiorke deskowan, rusztowarl i pomostéw,

- oczyszezenic stanowiska pracy i usunigeie, bedgcych wlasnoécia Wykonawcy, materiatéw rozbidrkowych,

- wykonanie badan i pomiaréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

16.1. Normy

PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosei dla cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymalosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanic czasu wigzania i stalosci objgtosci,

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan, Beton wzorcowy i
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zaprawa wzorcowa do badar.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badaii. Oznaczanie czasu wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosei wody wydziclajgee]

sie samoczynnie z mieszanki betonowej

PN-EN 480-5 Domieszki do betenu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji kapilarnej.
PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Oznaczanie ksztaltu ziarn,

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwient

PN-EN 480-8 Metody badafi. Oznaczanie umownej zawartosci

Domieszki do betonu, suchej substancii.

PN-EN 480-10 Metody badai, Oznaczanie Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu, Metody badan. Oznaczanic zawartosoi
chlorkéw rozpuszezalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. zawartosci alkalibw w domieszkach,

PN-EN 934-2, Domieszki do betonu, Definicje i wymagania.

PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania, oznaczanie wilgotnodei.

PN-B-PN-B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie nasigkliwodci.

PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne, Badania, Oznaczanie mrozoodpornosci bezpodrednia.

PN-B-04320 Cement, Qdbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane, Badanie cech fizycznych i wytrzymatodciowych.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Nieniszezgce badania konstrukeji z betonu. Metoda ultradZwigkowa badania wytrzymatodei betonu na
Sciskanie,

PN-B-06262 Nieniszezace badania konstrukeji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymalosei betonu na sciskanie
za pomocg miotka Schmidta typu N.

PN-B-06712 Kruszywa mineralie do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdine.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczenic zawartodei zanieczyszezed obcych.

PN-B-046714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartodci pyloéw mineralnych

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-B-03163-2 Rusztowania drewniane budowlane.

PN-C-04541 Woda i $cieki. Oznaczenie suchej pozostalodci, pozostalodel po prazeniu, straty przy prazeniu oraz substancji
rozpuszczonych,

substancji rozpuszezonych mineralnych i substancji rozpuszezonych lotnych

PN-C-04554/02 Woda i $cicki. Badania twardodci. Oznaczanie twardosci ogdlnej powyzej 0,337 mval/dm3 metods
wersenianowa,

PN-C-04566/02 Woda i écieki. Badania zawartosci siarki siarkowodoru i siarczkéw rozpuszezalnych z tiofluoresceing z
hydroksyrteciobenzoesowym.

PN-C-04566/03 Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwiazkéw, Oznaczanie siatkowodoru i siarczkéw

rozpuszezalnych metoda tiomerkurymetryczng

PN-C-04600/00 Woda 1 dcieki. Badania z awartodci chloruy ijego zwigzkéw oraz zapotrzebowania chloru. Oznaczenie
pozostatego uzytecznego chloru metody miareczkows jodometryczng.

PN-C-04628/02 Woda i écicki. Badania zawartosci cukréw. Oznaczanie cukréw ogdinych, cukréw rozpuszezenych i skrobi
nierozpuszezonej metoda kolorymetryczng z antronem,

PN-D-95017 Surowice drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspéine wymapania i badania.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdinego przeznaczenia

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

PN-M-48090 Rusztowania stalowe z elementéw skladanych

PN-$-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.

PN-8-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PN-M-48090 Rusztowania stalowe z elementéw skiadanych do budowy mostéw, Wymagania i badania.

i jej zwiazkéw, Oznaczanie metods kolorymetryczng kwasem o-

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne, Podzial, nazwy i okreslenia,

10.2. Inne dekumenty

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 - Dziennik Ustaw nr 63 z dnia 3 sierpnia
2000.

Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betanu w konstrukcjach mostowych. Generalna
Dyrekeja Droég Publiczaych, 1998,
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SST 15,00.00 IZOLACJE | NAWIERZCHNIE

SST 15.01,09 IZOLACJA CIENKA

SST 15.01.02 TRZYKROTNE MALOWANIE POWIERZCHNI BETONOWNYCH ROZTWOREM
ASFALTOWYM

1. WSTEP

L.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
bitumicznej wykonywanej ,na zimno” na powierzchniach betonu stykajacego sie z gruntem, w ramach realizacji
przedmiotowego obiektu pn. ,,Budowa staw6w ,Jasienski” wraz z infrastruktury towarzyszqca w Leénictwie Hucisko w
miejscowosei Wysoka Glogowska”.

1.2. Zakres stosowania SST

1.2.1. Jako czg$¢ Dokumentéw Kontraktowych SST nalezy odezytywaé i rozumieé w zlecaniu i wykonaniu robst zwigzanych
z realizacja przedmiotowego zadania.

1.3. Zakres Robét ebjetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST majg zastosowanie przy wykonaniu wszystkich czynnodci zwigzanych ze smarowaniem
Abizolem R+2*P czgéei konstrukeji obiektu zasypywanego gruntem

1.4, Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgeymi polskimi normami i OST-00.00.00 »Wymagania Ogéine",
pkt 1.4,

1.5. Ogolne wymagania detyczgce Robdt

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w 0ST.00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 1.5. Wykonawca Robét Jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogblne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.00.00.00 »Wymagania ogélne",
pkt 2.

2.1. Stosowane materialy

Do wykonania izolacji powinny by¢ uzyte nastgpujace materiaty:

Abizol rzadki (R) lub réwnowazny ekelogicznie roztwér plastyfikowanych asfaltéw ponaftowych w rozpuszezalnikach.
Dziatanie polega na przenikanin w pory betonu, uszezelnianiu powierzehni, wigzaniu pozostatych pyldw oraz na stwarzaniy
warunkow przyczepnosci warstw izolacyjnych do podioza. Nie jest odporny na dziatanie rozpuszezalnikéw organicznych
(benzol, benzyna, nafta itp.) oraz femperatury powyzej 60°C. Nie nalezy stosowaé na mokrych i przemrozonych
powierzchniach. Rozprowadza si¢ na zimno, bez podgrzewania, na podlozu oczyszezonym z pyléw, w temperaturze powyzej
+5°C. Zaleznie od stopnia porowatosci podioza jednokrotne smarowanie 0,3 -r 0,45 kg na 1 m2 powierzchni zabezpieczang].
Material tatwopalny, nalezy stosowaé przepisy przeciwpozarowe i BHP.

Abizol pélgesty roztwor (P) lub réwnowazny ekologicznie produkowany jest z asfaltéw ponaftowych, plastyfikowanych
olejami i rozcieficzanych rozpuszczalnikami organicznymi. Rozprowadzany na podiozu zagruntowanym tworzy po
wyschnigeiu silnie przylegajacy powloks asfaltows o duzej plastycznodci. Powloka ta wykazuje odpornoéé na dziatanie wéd
agresywnych o stabych stgzeniach. Nie jest odporny na dzialanie rozpuszezalnikéw organicznych oraz temperatury powyzej
60°C. Rozprowadza si¢ na zimno (bez podgrzewania) cienkg warstwa na zagruntowanym podiozu. Roboty nalezy prowadzié
w temperaturze powyzej +5°C. Przy jednokrotnym smarowaniu powierzchni zabezpicczanej 0,8 do 1,0 kg na | m2. Material
latwopalny, nalezy stosowal przepisy przeciwpozarowe i BHP. Mas izolacyjnych stosowanych na zimno nie wolno
podgrzewaé na otwartym ogniu. W okresie chiodéw materialy te doprowadza si¢ do temperatury roboczej 18°C przez
ogrzewanie beczek w gorgeej wodzie lub w ogrzanych pomieszezeniach (cieplakach). Dostarczone na budowe gotowe
preparaty nie mogg by¢ rozcieficzane rozpuszczalnikami ani mieszane z innymi materiatami izolacyjnymi. Materialy R i P
dostarczane s w beczkach blaszanych. Masy izolacyjne stosowane na zimno zawieraja skiadniki lotne, ktérych pary sy
latwopalne a w duzych stgzeniach szkodliwe dla zdrowia. Unika¢ otwartego ognia w promieniu 20 metréw od miejsca pracy

fub skfadowania materialdow.

3. SPRZET
Ogélne wymagania dotyczgce sprzgtu podano w OST.00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 3. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub

narzgdzia nie gwarantujace zachowania wymagai jake$ciowych Robdt zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do Robét. Roboty mogg by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznic. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu
dowelnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera,

4, TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST.00.00.00 ,Wymagania ogdlne", pkt 4. Materialy mogy byé
przewozone dowolnymi $rodkami transporitu. Nalezy je umiefcié réwnomiernic na calej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed przesuwaniem fub spadaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania Robot podano w OST.00.00.00 ,, Wymagania ogéine”, pkt 5. Wykonawca przedstawi Inzynierowi
do akeeptacji projekt organizacji i harmonogram Robét uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane
roboty izolacyine.

5.1, Podloze pad izolacje
Jezeli producent w Kartach Technicznych nie podaje inaczej to izolacje mozna ukfadaé na betonie po co najmniej 14 dniach

od jego ulozenia, gdy dojrzewanie betonu nastgpowalo w temperaturze co najmniej 15°C. W przypadku, gdy dojrzewanie
betonu nastepowalo w temperaturze nizszej, czas oczekiwania przed rozpoczgeiem robét izolacyjnych nalezy odpowiednio
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wydluzy¢. Stopien dojrzalosci betonu mozna oceniaé zgodnie z ,,Zaleceniami dotyczacymi oceny jakosci betonu ,In-situ" w
nowo budowanych konstrukcjach obiektéw mostowych".

Po usunigciu naciekéw mleczka cementowego powierzchna betonu powinna by¢ odkurzona i odtluszczona. Powierzchnia
izolowana powinna by¢ réwna , czysta i sucha. Ubytki w podlozu betonowym, wypuklosci i zaglebienia na powierzchni,
nalezy wypeini¢ masami cementowymi niskoskurczowymi lub zywicami epoksydowymi. Te same materialy naprawcze
nalezy zastosowa¢ dla peknigé betonu o szerokoéci powyzej 2 mm po uzgodnieniu z InZzynierem.

5.2, Warunki ukladania izolacji

przed przystapieniem do robdt izolacyjnych nalezy obnizyé poziom wody gruntowej co najmniej o 30cm ponizej ukladanej
warstwy izolacji i zapewni¢ utrzymanie tego poziomu w czasie trwania robdt, izolacje nalezy wykonywaé w czasie
bezdeszczowej pogody przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C,

gruntowanie podloza nalezy wykonaé przez jednokrotne powleczenie roztworem R, powleczenie roztworem P nalezy
wykona¢ na zagruntowanym podlozu roztworem R tak, aby laczna grubo$¢ warstw izolacyjnych nie byla mniejsza niz 2 mm.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci Robét podano w OST.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.1. Kontrola wykenania Robét

W trakcie wykonywania Robdt oraz po ich zakoficzeniu nalezy dokonywaé kontroli zgodnie z PN-B-10200, zwracajac
szczeg6lng uwage na: sprawdzenie réwnosci powierzehni podkladu, sprawdzenie poprawnosci ukiadania warstw. Kazda
warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolitg, czysta powloke przylegajaca do powierzchni zagruntowanego podloza, kontrola
ilosci ulozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubosdcei izolacji.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru Robét pedano w OST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne", pkt 7,

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 (metr kwadratowy) izolowanej powierzchni poziomej lub pionowej wykonanej zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robdt podano w OST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Roboty objete ninicjsza Specyfikacja podlegaja odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktéry jest
dokonywany na podstawie wynikow pomiaréw, badan i oceny wizualnej.

8.1, Odbiory czesciowe

Odbiorom czg$ciowym podlegaja: przygotowanie powierzchni podloza pod izolacjg, warstwa R oraz warstwy P.

Ostateczny odbidr wykonanej izolacji dotyczy ilosci ulozonych warstw i uzyskania odpowiedniej sumarycznej grubosci
izolacji >2mm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosei podano w OST.00.00.00 ,Wymagania ogélne", pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia: zakupy i koszty zakupu potrzebnych materialéw, dostarczenie i koszty dostarczenia
potrzebnych materialéw, koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikéw produkceji wyréwnanie powierzchni betonu pod izolacje
oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonowej, ulozenie poszczegdlnych warstw z zapewnieniem szczelnosci
polaczen poszezegdlnych warstw migdzy soba, wykonanie badai i pomiaréw.

Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materialowe oraz oczyszczenie miejsca pracy. W cenie jednostkowej miesci sig¢
réwniez wykonanie i rozebranie ewentualnych pomostéw roboczych niezbednych dla wykonania izolacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24003 Asfaltowa emulsja kationowa

PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-B-24662 Roztwér asfaltowy do gruntowania. -

10.2. Inne dokumenty aE

Moczko A., Rajski O, Thichowski J, Wyszkowski A: Zalecenia dotyczgce oceny jakosci betonu ,In-situ" w nowo
budowanych konstrukcjach obiektow mostowych". GDDP. Warszawa. 1998r. // /
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