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CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU 

 

1. OGÓLNY  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

 

1.1. Przedmiot zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy  

i  przebudowy gminnej stacji wodociągowej w Zbójnie w Gminie Zbójno. 

W ramach przebudowy budynku stacji wodociągowej należy zdemontować 

wszystkie istniejące instalacje i wykonać nowe łącznie z wyprowadzeniem 

przewodów pod fundamentami na zewnątrz budynku. Istniejące instalacje i 

urządzenia są zużyte i nie nadają się do dalszego wykorzystania. Należy 

zapewnić automatyzację pracy całego obiektu, łącznie z płukaniem filtrów i 

odprowadzeniem oczyszczonych wód popłucznych. Stacji nie można wyłączyć z 

ruchu na dłużej niż na kilka godzin przy dokonywaniu przełączeń. Trzeba 

przebudowę wykonywać etapami i niektóre elementy wyłączać z ruchu dopiero po 

uruchomieniu nowych. 

 Budynku nie trzeba rozbudowywać. W budynku należy rozebrać niektóre 

ścianki działowe i postawić nowe. Wykonać nowe posadzki wykończone płytkami 

gresowymi przemysłowymi przenoszącymi duże obciążenia. Wymienić całą 

stolarkę budowlaną okna i drzwi na wykonane z PVC. Drzwi i wrota zewnętrzne 

winny być ocieplane. Powierzchnie wewnętrzne ścian do wys. 2,0 pokryć płytkami 

ceramicznymi a pozostałe powierzchnie pomalować trwałymi farbami. 

Należy przeprowadzić termomodernizację budynku – ocieplić od zewnątrz 

całą powierzchnię w tym ściany fundamentowe nad ławą fundamentową, ściany i 

dach budynku. 

 Podobnie wymianę drzwi  termomodernizację przeprowadzić na istniejących  

niewielkich nadbudówkach na zbiornikach wyrównawczych. Wewnątrz zbiorników 

wymienić istniejące drabiny i pokrywy włazów. Zamontować na zbiornikach nowe 

kominy wywiewne z filtrami powietrza. 

Należy wykonać nowe przewody i obiekty do odprowadzenia i oczyszczenia 

wód popłucznych. Należy wykonać nowy odstojnik wód popłucznych zapewniający 

przyjęcie wody z płukania wszystkich filtrów jeden po drugim. Pojemność czynna 

tego zbiornika wyniesie 120 m³ a całkowita ok. 150 m³. Winien to być otwarty 
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zbiornik ziemny z dnem i  skarpami umocnionymi zbrojonymi betonowymi płytami 

ażurowymi. Pod dnem żwir i drenaż. na skarpach pod płytami folia PE i 

geowłóknina. Otwory na skarpach wypełnione zaprawą mrozoodporną. 

W podobnej technologii należy wykonać płytkie poletko osadowe, na którym 

będzie można suszyć osad wybrany wozem asenizacyjnym z dna odstojnika. 

Do odprowadzenia oczyszczonej w odstojniku wody popłucznej należy 

wybudować przepompownię wód popłucznych i drenażowych oraz przewód 

tłoczny do istniejącego przewodu tłocznego ścieków oczyszczonych 

odprowadzanych z gminnej oczyszczalni ścieków do odbiornika. 

Wykonać nowe przewody wody między nowymi wyprowadzeniami  a 

zbiornikami wyrównawczymi przy wykorzystaniu istniejących przewodów 

wykonanych z PVC 

Należy zdemontować istniejące i wykonać nowe ogrodzenie wys. 1,6 m z 

siatki stalowej, ocynkowanej zawieszonej na słupkach żelbetowych. Dodatkowo 

takie samo ogrodzenie wykonać jako wydzielenie bezpośredniej strefy ochrony 

sanitarnej istniejących 3 studni. Ogrodzenie to o wymiarach ok. 11x12m z 

bramami szerokości 5,0 m . 

 

1.2. Nazwy i kody robót według Wspólnego Słownika Zamówień  

(CPV) 

 

45000000-7 Roboty budowlane 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, lotnisk i kolei; 

wyrównanie terenu 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45310000 – 3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45232100-3 Roboty budowlane w zakresie wodociągów 

45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 

 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

 

1.3. Wymagana wydajność obiektu 
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Wymagana wydajność obiektu wyliczona na podstawie analizy 

dotychczasowej i przewidywanego wzrostu wynosi: 

─ Wydajność ujęcia i instalacji uzdatniania wody  

  Q max ujęcia = 63,0  m³/h 

─ średnio dobowa Ilość wody pobranej z ujęć Qśr d = 890 m³/d 

─ maksymalna dobowa Ilość wody pobranej z ujęć Qmax d = 1390 m³/d  

    w tym do sieci  1290 m3/d a na płukanie filtrów 100 m³/d 

─ maksymalna godzinowa ilość wody wtłaczanej do sieci wodociągowej 

      Qmax h = 86 m³/h  

 

1.4. Jakość wody surowej 

 

Obecnie są czynne 3 studnie głębinowe. Jakość wody w każdej jest trochę inna. 

W najbliższej przyszłości w oddzielnej inwestycji inwestor będzie zlecał 

odwiercenie i podłączenie kolejnych 2 studni. Do niniejszej inwestycji należy 

przyjąć, że skład wody surowej zmieszanej będzie następująca: 

─ odczyn wody 7,0 pH 

─ Utlenialność z KMnO4   3,5 mg/l 

─ Zawartość żelaza            6,0 mg/l 

-   Zawartość manganu        0,35 mg/l 

-  Zawartość jonu amonowego  0,25 mg/l 

--  Twardość ogólna             490 mg/l CaCO3 

 Woda podatna jest na uzdatnianie przy jednostopniowej filtracji. Dotychczas 

uzyskiwano dobrą jakość wody przy jednostopniowej filtracji na filtrach piaskowych 

z prędkością ok. 3,0 do 5,0 m/h. 

 

1.5. Charakterystyczne parametry inwestycji 

       

 W ramach przedmiotowej inwestycji wymagane jest wykonanie na 

terenie stacji wodociągowej i w drodze dojazdowej do niej poniższych 

obiektów lub  montaż urządzeń :  

−   Projektowany przewód wodociągowy  doprowadzający wodę ze studni  PVC lub 

PE  ø160 mm –  dł. 14,0 m   
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−   Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego o mocy 110 kVA w osłonie 

dźwiękochłonnej  z samoczynnym rozruchem 

−   Plac betonowy pod agregat jw. z odwodnieniem do studni bezodpł. – 30 m2; 

−   Wykonanie linii kablowej z kablami siłowymi i sterowniczymi z nowej szafy 

sterowniczej  do agregatu prądotwórczego  38,5 m. 

-- Budowa odstojnika wód popłucznych  V czynne = 120 m³ całkowita 150 m³ 

Budowla ziemna z umocnieniem skarp zbrojonymi płytami ażurowymi 

układanymi na folii PE i geowłókninie z otworami wypełnionymi zaprawą. Dno 

płyty jw. układane na 15 cm warstwie zdrenowanego żwiru i na folii PE grubości 

0,5 mm . Powierzchnia utwardzenia ok. 300 m². 

--- Proj. przewody kanalizacji wód. popłucznych od filtrów do odstojnika oraz przy 

odstojniku, Dn  300mm o łącznej długości ok. 35 m 

--- Budowa płytkiego  poletka do odwadniania osadu w podobnej technologii do 

odstojnika. Powierzchnia utwardzenia ok. 51 m². 

--- Budowa przepompowni oczyszczonych wód popłucznych i drenażowych wraz z 

przewodami, kablem zasilającym i sterowaniem. Pompownia w studni ø1,2 m 

głębokości do 4,0 m. Za przepompownią studnia pomiarowa ø 1,2 m głębokości 

do 2,0 m z przepływomierzem elektromagnetycznym Dn 50 

---Budowa przewodu tłocznego z przepompowni jw.do istniejącego przewodu 

tłocznego ścieków oczyszczonych odprowadzanych z gminnej oczyszczalni 

ścieków do odbiornika. Długość przewodu ok. 270 m . Średnica przewodu PE  

40 do 75 mm dostosowana do możliwości wprowadzania ścieków bez 

przekraczania posiadanego przez inwestora pozwolenia wodnoprawnego na 

odprowadzenie ścieków do odbiornika 

W ramach przedmiotowej inwestycji wymagane jest wykonanie w budynku stacji 

wodociągowej poniższych robót  lub  montaż urządzeń :  

− Zdemontowanie etapami wszystkich instalacji wewnątrz budynku i wykonanie 

nowych wg poniższych ogólnych wytycznych. 

− Montaż 4 nowych filtrów ciśnieniowych ø 2,0 m z płytą drenażową i króćcami 

wlotowymi w osi filtra. Filtry należy wypełnić 7 różnymi warstwami. Na płycie 

drenażowej usypać 4 warstwy podtrzymujące o malejącym uziarnieniu. Na nich 40 

cm warstwa złoża katalitycznego do usuwania manganu, później 40 cm piasku 

filtracyjnego 0,8 do 1,2 mm . Na wierzchu 40 cm warstwa antracytu o uziarnieniu 2 

do 4 mm. 
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− Montaż pozostałych urządzeń i instalacji wg załączonych rysunków w tym 

szczególnie wg schematu technologicznego. 

---Nie przewiduje się montażu aeratora centralnego tylko natlenianie wody wewnątrz 

filtrów poprzez stworzenie poduszki powietrza i montażu na wlocie aeratora 

wewnętrznego wykonanego ze stali kwasoodpornej. Aerator wewnętrzny zapewni 

rozproszenie strumienia wpływającej wody i wywołanie przez nią ruchu wirowego 

wody wewnątrz filtrów. Wykonany z blachy i łuków z pociętej rury KO. 

Waga ok. 30 kg.  

− Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i sterowania łącznie z nową szafą 

sterowniczą. Podłączenie agregatu prądotwórczego do szafy sterowniczej wraz z 

zamontowaniem układu SZR (samoczynnego załączenia rezerwy) 

− Montaż i uruchomienie nowej szafy sterowniczej z zastosowaniem 

programowalnego sterownika, softstartów, zaprogramowaniem, rozruchem i 

wykonaniem dokumentacji powykonawczej oraz podłączeniem do niej nowych 

urządzeń,  przepływomierzy, przetworników ciśnienia i innej niezbędnej aparatury 

AKPiA. Instalacja winna być wyposażona w zabezpieczenia antyprzepięciowe 

zarówno po stronie zasilania jak i po stronie wejść sygnałów z obiektu. Sterowanie 

winno zapewniać automatyczną pracę stacji łącznie z płukaniem filtrów i 

odprowadzeniem oczyszczonych wód popłucznych z odstojnika.             - 1 kpl. 

− Montaż i uruchomienie modemu telemetrycznego wysyłającego sygnały w 

komunikacji GPRS do zdalnego serwera oraz układ APRS. 

− Przeprowadzenie rozruchu stacji wraz z doborem optymalnych parametrów, 

badanie jakości wody, opracowanie instrukcji obsługi, opracowanie dokumentacji 

powykonawczej i przeszkolenie obsługi. 

W ramach przedmiotowej inwestycji wymagane jest wykonanie poniższych 

robót budowlanych  budynku stacji wodociągowej: 

− Termomodernizacja całego budynku stacji wodociągowej łącznie ze ścianami 

fundamentowymi i dachem. Powierzchnia zewn. ścian i fundamentów ok.260 

m². Dach 200 m². 

−  Wykonanie nowych ścianek działowych w budynku stacji w celu wydzielenia 

odrębnych pomieszczeń zapewniające poprawę warunków pracy i 

zwiększające niezawodność działania obiektu; 

− Wykonanie fundamentów pod nowe urządzenia w budynku stacji; 

−  wykonanie nowej podłogi z odpowiednimi spadkami z płytek gresowych na 

powierzchni ok. 200 m² 
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− Wymiana instalacji odgromowej na budynku stacji; 

− Wymiana blacharki, rynien i rur spustowych;  

− Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, zamurowanie istniejących i wykonanie 

nowych wrót do budynku stacji; 

− Pokrycie nowych ścian płytkami ceramicznymi na pow. ok. 130 m² 

−  uzupełnienie pokrycia istniejących i malowanie pozostałych powierzchni ścian 

wewnętrznych i i sufitu  budynku stacji wodociągowej na powierzchni ok. 

290 m², 

− Wykonanie opaski wokół istniejącego budynku stacji wodociągowej 

(dotychczas wymieniony zakres ujęty w odrębnej teczce z projektem 

architektoniczno- budowlanym); 

 

1.6. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu 

zamówienia 

 

Inwestor nie posiada projektu budowlanego. Teren inwestycji nie 

znajduje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Nie została 

też  dotychczas wydana decyzja lokalizacyjna celu publicznego na budowę 

rozpatrywanych przewodów. Oprócz przepisów ogólnych nie ma żadnych 

ograniczeń w realizacji inwestycji.   

W ramach umowy na wykonanie inwestycji wymagane będzie od wykonawcy 

przygotowanie wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej celu publicznego nie 

obejmującej samej studni i jej obudowy,  opracowanie projektu budowlanego, i 

uzyskanie w imieniu zamawiającego pozwolenia na budowę.  

 

1.7. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 

Wykonanie drogi dojazdowej do projektowanej studni nr 4 umożliwi dojazd 

dźwigu do wymiany pompy bez blokowania  dostępu do drogi publicznej przy 

terenie stacji. 

 Agregat prądotwórczy ma zwiększyć niezawodność działania stacji 

wodociągowej. Zasilające stację transformatorową napowietrzne linie SN są w 

czasie burzy często samoczynnie wyłączane. Wyłączenie z pracy stacji 

wodociągowej jest uciążliwe dla odbiorców nie tylko przez wody. Brak energii 
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powoduje zapowietrzenie sieci wodociągowej, przepływy wody z dużą prędkością 

z innych czynnych stacji wodociągowych (w gminie są 2 stacje). Zjawiska te 

powodują wzruszanie osadów w sieci wodociągowej i długotrwały wypływ 

zanieczyszczonej wody u odbiorców. Często po takim zdarzeniu trzeba płukać 

sieć wodociągową. Agregat prądotwórczy musi mieć zapewnione samoczynne 

załączanie bo pracownicy obsługi są na stacji sporadycznie.  

Aby zapewnić automatyczne płukanie filtrów należy zamontować  

5 nowych przepustnic  z napędami pneumatycznymi dwustronnego działania  

wykonując wcinki do istniejących przewodów lub odcinki nowych przewodów( ø50, 

ø80, ø100, 2x ø150). a przy każdym filtrze wymienić 4 istniejące napędy  

ręczne na przepustnicach ø 150 na napędy pneumatyczne dwustronnego 

działania. 

Napędy  pneumatyczne przepustnic winny być dwustronnego działania. 

Wyposażone winny być w wyłączniki wskazujące  krańcowe położenie i w 

zaworem sterującym (z jedną cewką) 24VDC. Zawór ten winien po dotarciu 

napięcia zmieniać położenie przepustnicy (np. zamykać ją) a   po zdjęciu napięcia 

wracać do stanu normalnego (czyli w tym przykładzie otwierać przepustnicę). Ten 

sam zawór w zależności od sposobu montażu może zapewniać, że przepustnica 

będzie „normalnie otwarta” (czyli otwarta w stanie beznapięciowym) jak ww. 

przykładzie, lub normalnie zamknięta. Zawór winien być wyposażony w metalowy 

ręczny  przełącznik stanu otwarcia, żeby np. można było zamknąć przepustnicę z 

ww. przykładu bez podawania napięcia. Przełącznik ten nie może być wykonany z 

tworzywa sztucznego bo szybko się zużywa i nie ma później możliwości ręcznego 

sterowania napędem. na schemacie technologicznym oznaczono, które 

przepustnice z napędami mają być „normalnie otwarte” a które „normalnie 

zamknięte”. Przy tym określeniu przyjęto zasadę, że przy braku napięcia do 

napędów przepustnice winny być w położeniu umożliwiającym filtrację wody przez 

wszystkie filtry. 

 Do funkcjonowania napędów pneumatycznych będzie konieczny montaż 

nowej instalacji sprężonego powietrza do napędów z oczyszczaczem 

powietrza i osuszaczem. 

Przewidziano demontaż istniejących 2 agregatów  sprężarkowych i 

zbiornika sprężonego powietrza umieszczonego na zewnątrz budynku oraz 

całej instalacji sprężonego powietrza. Instalacja ta jest już skorodowana i zbyt 

kosztowana w eksploatacji (zbyt wysokie zużycie energii i wysokie koszty 
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remontów). Wyeliminuje  się też, w ten sposób, zjawisko zamarzania wody w 

zewnętrznym zbiorniku sprężonego powietrza i gromadzenia się w nim lodu. 

 Wykonanie nowej instalacji sprężonego powietrza do napowietrzania 

z zastosowaniem niewielkich kompresorów bezolejowych z tłokiem wahliwym bez 

zbiorników zapewni niezawodne napowietrzanie wody. Całość powietrza 

wytwarzanego przez kompresory będzie płynąć do napowietrzania. Ciśnienie tego 

powietrza będzie równe ciśnieniu wody przed filtrami i nie przekroczy 2,0 bara. Nie 

będzie pompowania powietrza do zbiornika pod dużym ciśnieniem a później jego 

rozprężania, przez co zużycie energii będzie niewielkie. Poprawne działanie tego 

układu wymaga zastosowania trwałych kompresorów zapewniających 

przepracowanie 20 000 godzin do pierwszego remontu. Jak pracujące 

zamontować należy 2 kompresory, bo przy pracy pompy w nowej studni może być 

konieczna równoległa praca obu kompresorów. W razie awarii jednego 

kompresora winna być możliwość wykorzystania rezerwowego kompresora do 

napowietrzania, żeby zapewnić sprężone powietrze do napędów. Zwiększy to 

niezawodność pracy, zmniejszy zużycie energii i zlikwiduje ryzyko 

zanieczyszczenia wody olejem ze sprężarek. 

Funkcja aeratorów winna zostać zastąpiona napowietrzaniem wody w 

górnej części filtrów. Aby to osiągnąć należy wykonać nową instalację 

odpowietrzania filtrów tak aby utrzymywać poziom wody w filtrze obniżony do 

poziomu ok. 20 cm nad złożem. Dzięki temu wewnątrz filtrów powstanie duża 

powierzchnia kontaktu wody i powietrza zapewniająca rozpuszczenie się w wodzie 

dużej części tlenu z powietrza. Dzięki takiemu rozwiązaniu wyeliminuje się 

zjawisko intensywnego zarastania związkami żelaza przewodów od miejsca 

wprowadzenia tlenu do wody do wlotu do filtra. 

Nowe zawory zwrotne winny mieć zamknięcie w postaci grzyba z osią 

równoległą do osi przewodu i miękkie uszczelnienie. Nie mogą powodować 

uderzeń hydraulicznych. Istniejące zawory membranowe po długiej eksploatacji 

nie zapewniają szczelności i powodują duże straty ciśnienia zwiększające 

niepotrzebnie zużycie energii elektrycznej. 

 Zaprojektowano zamontowanie 2 nowych zbiorników hydroforowych 

każdy o pojemności całkowitej 0,5 m3. Winny to być zbiorniki z membraną 

wewnętrzną, w których woda nie ma bezpośredniego kontaktu z poduszką 

powietrzną. Aby wykorzystać istniejącą instalację hydrofory będą ustawione w 

miejscu istniejącego hydroforu do demontażu.  Przy hydroforach zamontować 
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nowe zawory bezpieczeństwa. Ze względu na zastosowanie zbiorników z 

membraną nie ma potrzeby wykonywania automatycznego uzupełniania poduszki 

powietrznej. Dzięki temu zabiegowi woda podawana do sieci nie będzie miała 

nadmiaru powietrza, które powoduje wrażenie mętności po nalaniu do 

przeźroczystego naczynia. Zmniejszy to też korozję metalowych instalacji u 

odbiorców i zmniejszy ilość osadów wytrącających się w sieci wodociągowej. 

Montaż 4 pomp  2 stopnia podających wodę do sieci wodociągowej i 

demontaż istniejącej, starej pompy. Nowe  pompy przeznaczone będą do 

wspomagania lub zastąpienia istniejącej nowszej pompy napędzanej falownikiem. 

cały zespól pomp 2° winien, tak jak dotychczas zapewnić  wzrost ciśnienia wody 

na wyjściu ze stacji, przy wzroście rozbioru. Jest to konieczne aby zapewnić 

awaryjne zasilenie w wodę pompowni pośredniej w Malankowie a przez nią części 

gminnej sieci wodociągowej zaopatrywanej zwykle ze stacji wodociągowej w 

Lisewie. 

Wymiana na nowe  szaf sterowniczych w sterowni  rozbudowa instalacji 

zapewniając podłączenie nowych urządzeń winna zapewnić pełną automatyzację 

pracy obiektu. Zapewnić podłączenie wszystkich urządzeń,  przepływomierzy, 

przetworników ciśnienia i innej niezbędnej aparatury AKPiA. Instalacja winna być 

wyposażona w zabezpieczenia antyprzepięciowe zarówno po stronie zasilania jak 

i po stronie wejść sygnałów z obiektu. 

W obiekcie winien być zainstalowany  modem telemetryczny wysyłający 

sygnały w komunikacji GPRS do zdalnego serwera oraz układ APRS. 

Serwer ten winien zapewnić dostęp do danych przez przeglądarkę 

internetową WWW. Koszty podłączenia do tego serwera winien pokryć 

wykonawca. 

Opłaty abonamentowe za korzystanie (około 30 do 60 zł miesięcznie) 

pokrywać będzie inwestor. Inwestor pokrywać będzie również opłaty 

abonamentowe za korzystanie z sieci telefonii komórkowej. 

Dostęp do danych będzie miał każdy komu przekazany zostanie adres 

strony internetowej i hasło dostępu. 

Modem telemetryczny winien też wysyłać do max 4 osób SMS o  stanach 

awaryjnych w obiekcie i o włamaniu. Można do tego wykorzystać istniejącą 

instalację antywłamaniową. 
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2. WYMAGANIA  ZAMAWIAJĄCEGO  W STOSUNKU DO 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

2.1 Wymagania w stosunku do dokumentacji  projektowej 

 

Projekt budowlany sporządzony zgodnie z Ustawą  z dnia 7.07.1994 r. Prawo 

Budowlane z późniejszymi zmianami Dz. U. 2020 poz. 1333L  i Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju z 11 września  2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego Dz. U. 2020 poz. 1609 z późniejszymi zmianami. 

 

2.2 Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy 

 

 Do obowiązków  Wykonawcy zadania należeć będzie wytyczenie 

geodezyjne. Podstawę wytyczenia obiektów budowlanych stanowi Dokumentacja 

Projektowa.  

Należy wytyczyć lokalizację studni , trasy przewodów,   chodnika, zjazdu, 

ogrodzenia w terenie przez odpowiednie służby geodezyjne  Wykonawcy oraz 

usunąć humus, poza zasięg robót. 

Wykonać należy pomiary geodezyjne w planie, a w szczególności pomiary 

wysokościowe. Pomiary wykonać w nawiązaniu do reperów sieci państwowej. 

Dokonywane pomiary geodezyjne mają być ujęte w dzienniku budowy 

obiektu. 

Pomiary mają być dokonywane przez geodetów z odpowiednimi 

uprawnieniami 

Wykonawca ma obowiązek dostosować sposób prowadzenia robót 

ziemnych bezwzględnie  do rzeczywistej geologii terenu i projektu geologii. 

Wykonawca ma obowiązek wykonać badania geologiczne gruntu i terenu na 

poczet prowadzonych wykopów.  

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0m zgodnie 

z BN-83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk: 

− w gruntach bardzo spoistych 2:1, 

− w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych    

     spękanych 1:1, 
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− w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i   rumoszach 

gliniastych 1:1,25, 

− w gruntach niespoistych 1:1,50. 

Dopuszcza się wykonanie wykopów umocnionych. Spód wykopu należy 

pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie 

suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Do warunków geologicznych i 

poziomu wody gruntowej wykonawca ma obowiązek dostosować i wykonać 

drenaż wykopu wg PN-B-10736. 

 

2.3 Wymagania w zakresie architektury 

 

Agregat prądotwórczy zamontować na betonowym placu o szczelnej 

nawierzchni z wpustem deszczowym i studzienką do której spływać będzie woda 

deszczowa. Winna być ona wywożona wozem asenizacyjnym, gdyż może być ona 

zanieczyszczona olejem lub paliwem do silnika. 

Lokalizację obiektów zaproponowano w załączonym wstępnym projekcie 

zagospodarowania terenu. 

Należy zdemontować zbiornik sprężonego powierza znajdujący się na 

zewnątrz budynku. 

 

2.4 Wymagania w zakresie konstrukcji 

 

Brak 

 

2.5 Wymagania w zakresie instalacji budowlanych 

 

Wykonać  nowe przewody sprężonego powietrza do napędów 

pneumatycznych i do uzupełniania poduszki w hydroforach – oddzielny do 

uzupełniania poduszki powietrza w zbiornikach hydroforowych, oddzielny do 

napędów pneumatycznych przepustnic. Główne przewody wykonać z rur PP 

(polipropylenowych) PN 20 o średnicy zewnętrznej 25 mm łączonych przez 

zgrzewanie. Podejście do pojedynczych napędów wykonać wężem PP lub PU ø 

8x5 mm z zastosowaniem samozaciskowych złączek pneumatycznych. 
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Instalacja sprężonego powietrza do wzruszania złoża 
 

Przy wentylatorze  winien być zamontowany na ssaniu filtr powietrza z 

odpowiednim zapasem wydajności a na tłoczeniu zawór zapobiegający 

przeciążeniu i membranowy zawór zwrotny do sprężonego powietrza.   

Z dmuchawy powietrza przewodem ze stali kwasoodpornej doprowadzić do 

przewodu zbiorczego do którego dopływa woda uzdatniona z filtrów.  

 

Instalacja sprężonego powietrza do napowietrzania wody. 

Przewody nowej instalacji sprężonego powietrza do napowietrzania 

winny być wykonać z ciśnieniowych rur PP o średnicy zewnętrznej 25 mm 

gwarantujących trwałość i odporność na korozję. Doprowadzić je do każdego filtra 

i włączyć do przewodu na dopływie wody powyżej przepustnicy otwierającej 

dopływ. Należy zapewnić równomierny rozdział powietrza na poszczególne filtry 

umieszczając przed włączeniem do każdego z nich pneumatyczny zawór dławiący 

i rotametr o zakresie 0 do 4,0 m3/h przy nadciśnieniu 1,0 bar. Są to urządzenia 

bardzo wrażliwe na wodę, w związku z tym za każdym rotametrem winien być 

zamontowany specjalistyczny zawór zwrotny do powietrza a przed zaworem 

dławiącym odwadniacz oddzielający wodę wykroploną z przepływającego 

schłodzonego powierza. Specjalistyczny zawory zwrotne do powietrza winny być 

też umieszczone za każdym kompresorem oraz na połączeniu instalacji 

sprężonego powietrza do napędów i instalacji sprężonego powietrza do 

napowietrzania.  

 

2.6 Wymagania w stosunku do stosowanych materiałów i 

urządzeń 

 

Montowane mogą być tylko nowe maszyny i urządzenia i winny być 

stosowane tylko nowe materiały. Należy stosować tylko materiały i urządzenia o 

sprawdzonej renomie i dużej trwałości. Winny one posiadać deklarację zgodności 

zawierającą oświadczenie producenta, że odpowiadają poniższym przepisom 

bezpieczeństwa:  
 

− Dyrektywa 98/37/EC i Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań 

dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz. U. 03.91.858)  
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− Dyrektywa 73/23/EEC wraz z późniejszymi zmianami wg 93/68/EEC 

i Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 

marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego 

(Dz. U, 03.49414)  

 

− Dyrektywa 89/336/EC wraz z późniejszymi zmianami wg 91/263/EEC, 

93/68/EEC i Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 2 kwietnia2003 r. 

w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi 

wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz 

sposobu jej oznakowania (Dz. U 03.90.848).  

 

− Stosowane materiały i wyroby winny posiadać aprobatę techniczną, 

stwierdzająca ich przydatność do stosowania w budownictwie wydaną na 

podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 

jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107, z 1998 r. 

poz679).  

 

− Urządzenia, które stykać się będą z wodą podawaną później do sieci 

wodociągowej winny posiadać pozytywną ocenę higieniczną Państwowego 

Zakładu Higieny dopuszczającą do kontaktu z wodą pitną.  

 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane,  każda 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty 

wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 

wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Jakiekolwiek materiały, które 

nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

2.7 Wymagania w zakresie wykończenia 

 

Tynk na na ścianie budynku stacji winien być gładki. Należy go pomalować 

farbą silikatową, przez co zmniejszy się ryzyko porastania powierzchni glonami i 

mchem. Kolorystykę zgrać z kolorystyką pozostałych obiektów stacji 
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2.8 Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu i 

ogrodzenia. 

 

Nowe ogrodzenie wykonać z siatki stalowej ocynkowanej zawieszonej na 3 

drutach ocynkowanych i na słupkach żelbetowych. Dzięki temu ogrodzenia nie 

trzeba będzie malować tylko okresowo wymieniać siatkę. Pod siatką ułożyć 

centralnie 1 pas płytek chodnikowych 35x35 cm na podsypce piaskowo-

cementowej, żeby można było kosić trawę po obu stronach ogrodzenia. 

 

2.9 Wymagania w zakresie utrzymania ciągłości pracy stacji 

wodociągowej 

 

Roboty należy tak zorganizować aby stacja mogła cały czas podawać wodę 

do gminnej sieci wodociągowej. Gminna sieć wodociągowa ma małe średnice i z 

pozostałych dwóch stacji wodociągowych nie można pokryć pełnych potrzeb 

odbiorców zaopatrywanych z rozpatrywanej stacji wodociągowej. W razie 

konieczności wyłączenie stacji może nastąpić w godzinach nocnych po uprzednim 

uprzedzeniu odbiorców o możliwości braku wody. 

 

2.10   Wymagania w zakresie włączenia nowych obiektów do 

eksploatacji.  

    

Przewody wodociągowe należy poddać próbie szczelności na ciśnienie 10 bar. 

Należy też sprawdzić szczelność zbiorników, przed ich ociepleniem poprzez 

napełnienie ich wodą. 

Wszystkie powierzchnie, które stykać się będą z wodą podawaną później do 

sieci wodociągowej winny być umyte, spłukane i zdezynfekowane poprzez 

napełnienie zachlorowaną  wodą o stężeniu wolnego chloru 20÷40 mg/l przez 

okres co najmniej 8 godzin. Podchloryn sodu używany do dezynfekcji nie może 

być wlewany wiadrem, czy z pojemnika, bo wtedy nie ma możliwości skutecznego 

rozmieszania go i część powierzchni nie zostanie zdezynfekowana. Należy go 

dozować do wpływającej wody pompą dozującą o dużej wydajności tak aby 

uzyskać wymagane stężenie podchlorynu. Stężenie to trzeba zbadać. Nos do tego 
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celu jest za mało dokładny. Wtedy w każdym litrze wody będzie odpowiednia ilość 

wolnego chloru i wszystkie powierzchnie zostaną zdezynfekowane. 

Po przeprowadzonej dezynfekcji przewody i wnętrze zbiorników należy najpierw 

opróżnić a później wypłukać czystą wodą. Po napełnieniu należy zlecić zbadanie 

jakości wody do autoryzowanego laboratorium lub do Sanepidu. Włączyć do pracy 

przewody i zbiorniki można dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników badania. 

Należy też przeprowadzić rozruch agregatu prądotwórczego, dostarczyć instrukcję 

obsługi i przeszkolić obsługę.  

Analogiczne  czynności wykonać w zakresie pomiaru poziomu wody w zbiornikach 

wyrównawczych i współpracy tego pomiaru z pracą pomp głębinowych i pomp 2°. 

 

 

CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

3. DOKUMENTY, NORMY I NORMATYWY ODNIESIENIA 

WYMAGAŃ SIECI WODOCIĄGOWEJ 

 

PN-72B-06050 – Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 

wykonania i badania przy odbiorze 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC) do przesyłania wody – 

Rury 

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Systemy 

przewodowe  z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC) do przesyłania wody – 

Kształtki 

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC) do przesyłania wody – 

Zawory i wyposażenie pomocnicze  

 PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC) do przesyłania wody. 

Przydatność do stosowania w systemie 

PN-B 06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogólne 
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PN-85/B-01700 Wodociągi i Kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. 

Oznaczenia graficzne 

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 

wodociągowych 

PN-81/B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i 

badania przy odbiorze 

PN-EN 1074-6:2005(U) – Armatura wodociągowa – Wymagania użytkowe i 

badania sprawdzające – Część 6: Hydranty 

PN-77/M-74082 Skrzynki uliczne do hydrantów 

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i 

definicje 

PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 

PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 

Umowa z Inwestorem 

Dokumentacja projektowa 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 

polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich 

i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie 

wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 

urządzeń lub metod. 


