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1. Przedmiot inwestycji
1.1. Temat

Celem opracowania jest pogram funkcjonalno-uzytkowy na podstawie projektu koncepcyjnego,
uszczegotowionego dla Etapu | okreslonego w Regulaminie (zwany dalej Projektem) przy uzyciu wtasnych
narzedzi i materiatdbw w oparciu o koncepcje architektoniczng wybrang w konkursie ogtoszonym przez
Zamawiajgcego z uwzglednieniem zalecenn Zamawiajgcego i w konsultacji z nim — zagospodarowania terenéw
przy Jeziorze Durowskim w Wagrowcu dziatka nr 1 (w czesci), 1258/1, 1258/3, 1258/4, 1261/1, 1261/4, 1261/5,
1261/6, 1261/7, 1264/6, 1264/8, 1264/9, 1264/13, 1264/14, 1264/18 (w czesci), 1264/20 (w czesci), 1264/22 (w
czesci), 1264/24 (w czesci).

1.2. Inwestor
Gmina Miejska Wagrowiec z siedzibg przy ul. Kosciuszki 15 A, 62-100 Wagrowiec NIP: 776-19-72-436

1.3. Generalny Projektant

mgr inz. arch. Jakub Chrzanowski, mgr inz. arch. Tomasz Kieroriczyk, mgr inz. arch. Wojtek Kowalczyk

1.4. Adres inwestycji

Wojewddztwo wielkopolskie, Powiat: Wagrowiecki, Gmina: Wagrowiec Miasto, Miejscowos¢: Wagrowiec,
Obreb: Wagrowiec

Dziatki: dziatka nr 1 (w czesci), 1258/1, 1258/3, 1258/4,1261/1,1261/4,1261/5,1261/6, 1261/7, 1264/6, 1264/8,
1264/9, 1264/13, 1264/14, 1264/18 (w czesci), 1264/20 (w czesci), 1264/22 (w czesci), 1264/24 (w czesci).

1.5. Rzeczowy zakres prac

Rzeczowy zakres prac zwigzanych z ww. opracowaniem PFU obejmuje:

e rekultywacje terenu plazy miejskiej. Punkty dookota plazy zostang uzupetnione o natryski otwarte oraz

przebieralnie. Likwidacji-ulegnie betonowe-nabrzeze-iprzywréconezostanienaturalnezejscie do-wody;

e budowe kapieliska sktadajacego sie z 3 basendw otwartych wytyczonych poprzez ptywajace pomosty tj.
brodzika o gtebokosci do 1,2 m, basenu rekreacyjnego oraz basenu ptywackiego posiadajgcego 6 torow.
Basen ptywacki i rekreacyjny, ze wzgledu na rynnowy ksztatt dna jeziora, bedg posiadaty sztuczne dna z
podwieszonej siatki w celu spetnienia przepisdw o bezpieczenstwie kapielisk;

e  budowe budynku dwukondygnacyjnego bez podpiwniczenia nakrytego dachem ptaskim o rzucie dwdch
naktadajgcych sie prostokatéw w sposdb niesymetryczny — dajac zadaszenie na poziomie plazy. Budynek
zostanie czeSciowo wkomponowany w istniejgca skarpe brzegu rynnowego jeziora. Wewnatrz budynku
na poziomie plazy ulokowana zostanie baza WOPR, ambulatorium, lokal gastronomiczny, wypozyczalnia
sprzetu plazowego, toalety publiczne, przebieralnie oraz pomieszczenie dostosowane do karmienia i
przewijania dzieci. Na kondygnacji pierwszej klubokawiarnia. Na dachu budynku planuje sie nasadzenia
roslin oraz tarasu widokowego;

e budowe placu zabaw zlokalizowanego na skarpie. Bedzie sktadat sie z wertykalnego placu zabaw
ulokowanego na naturalnym zboczu zejscia do jeziora oraz czesci ptaskiej w postaci wyciecia w skarpe,
gdzie ulokowane zostang zabawki;

e budowe obiektu ustugowego;

e wykonanie ciggu komunikacyjnego taczacego plaze z ul. Kosciuszki (,,otwarcie osi widokowej”);

e budowe Sciezek rowerowych, ciggéow pieszych, drég komunikacji wewnetrznej, obiektéw matej
architektury, sieci infrastruktury. Sciezki zostang zaopatrzone w niezbedng liczbe koszy na odpady.
Ponadto ulokowane zostang zbiorniki magazynujace zapas zebranej wody deszczowej pozwalajace na
wykorzystanie jej do podlewania zieleni w okresach suchych. Przy gtéwnych wejsciach na promenade
zostang ulokowane punkty informacyjne z mapg, odlegtosciami oraz orientacyjnym czasem przejscia.
Inwestycja zostanie réwniez wyposazona w panele informujgce o jakosci powietrza, temperaturze
powietrza jak i wody oraz predkosci wiatru i jego kierunku.
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1.6. Zakres i cel opracowania
Niniejsze opracowanie dla inwestycji polegajgcej na rewitalizacji plazy miejskiej, kapieliska oraz istniejgcego
parku w Wagrowcu stanowi podstawe do wykonania dokumentacji budowlanej na budowe przedmiotowe;j
inwestycji. Celem niniejszego opracowania jest usankcjonowanie programu funkcjonalno-przestrzennego
stworzonego w oparciu o wytyczne i standardy wykonania przekazane przez Inwestora. Projekt architektury i
zagospodarowania terenu sktada sie z czesci opisowej i rysunkowej. Podstawe do wykonania robot oraz wszelkich
instalacji bedzie stanowi¢ projekt wykonawczy oraz rysunki montazowe.

Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi,
a w szczegolnosci Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 2.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programem funkcjonalnym, zatwierdzonym przez Zamawiajgcego koncepcjg architektoniczng oraz wymaganymi
przez przepisy prawa normami. Projektant zapewni sprawdzenie dokumentacji projektowej pod wzgledem
poprawnosci opracowania, kompletnosci i zgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowigzujgcymi
Polskimi Normami, przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane bez ograniczen w odpowiedniej
specjalnosci.

W trakcie prac projektowych Projektant jest zobowigzany uwzgledni¢ w rozwigzaniach projektowych uwagi
Zamawiajacego i jego zyczenia, o ile nie sg sprzeczne z obowigzujgcymi przepisami i normami, sztukg budowlang
i programem funkcjonalnym.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy uzyska¢ pozwolenie konserwatorskie i pozwolenie na budowe.
Projekt wykonawczy musi by¢ zgodny z niniejszym Projektem, obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami
(warunkami) technicznymi, normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania.

Projekt zostat przygotowany w oparciu o wygrang koncepcje projektowg konkursu Stowarzyszenia Architektow
Polskich NR 987 REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji urbanistyczno — architektonicznej
zagospodarowania terenow wokot Jeziora Durowskiego w Wagrowcu. Niniejsze opracowanie bazuje na koncepcji
projektowej jakiekolwiek zmiany w postaci zwiekszania zakresu prac projektowych powinny by¢ na biezgco
uzgadnianie z Zamawiajagcym w celu aneksowania projektu budowlanego.

1.7. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacja plazy miejskiej, kapieliska oraz istniejgcego parku w Wagrowcu. W
ramach inwestycji przewidziano wykonanie w granicach terenu inwestycji terendw rozbidrki istniejgcych
budynkow (lokal gastronomiczny ,Beach Bar Stoneczna”, budynku na parkingu przy hotelu Pietrak); budowe
lokalu ustugowego posiadajagcego klubokawiarnie, baze WOPR, wypozyczalnie sprzetu plazowego, toalety
publiczne (zwanym dalej budynkiem A), plac zabaw, terendw zielonych, chodnikéw, drég komunikacji
wewnetrznej, obiektéw matej architektury oraz budowe sieci na dziatce (budowa wewnetrznych sieci
infrastruktury, takich jak: kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, wodociggowa, elektryczna itp.).

Budowa zewnetrznych sieci infrastruktury, takich jak: kanalizacja sanitarnej, kanalizacji deszczowe;j
wodociggowej, elektrycznej itp., poza zakresem niniejszego projektu.

Projekt opracowywany bedzie zgodnie z przepisami prawa obowigzujacymi w dniu ztozenia dokumentacji.

1.8. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia
1.8.1. Projekt winien odpowiada¢ warunkom stawianym w:

a. Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462),

b. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.

c. 2002 nr 75 poz. 690),
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,
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e. Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i

f. terendéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719),

g. Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030),

h. innym przepisom szczegdlnym, o ile takie wystepuja,

i.  Polskich i/ lub Europejskich normach.

1.8.2. Dokumentacja projektowa winna zawiera¢:

a. projekt budowlany opracowany w oparciu o obowigzujgce normy i przepisy,
przedmiary robdt sporzadzone zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072),

c. informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiOR) sporzagdzone wg wymagan
stawianych Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno—uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

1.8.3. Projekt budowlany musi obejmowa¢ w zaleznosci od potrzeb branze:

architektoniczng,

konstrukcyjng,

instalacje sanitarna,

instalacje elektryczng,

kosztorysy inwestorskie, przedmiary i STWIOR,

uzgodnienia wynikajagce z prawa oraz pisemng akceptacje zamawiajgcego wzgledem wszelkich
projektowanych rozwigzan.

-0 o0 oW

Wykonawca dostarczy wszelkie urzadzenia i elementy wyposazenia wynikajgce z projektow budowlanych.

Dokumentacje projektowg nalezy wykonac zgodnie z wymaganymi przepisami prawa budowlanego- ustawa z dn.
7 lipca 1994r, Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414). Dodatkowo projekt nalezy na kazdym etapie
uzgadnia¢ z zamawiajacym uzyskujgc pisemne zatwierdzenie.

Realizacje Robot budowlanych i instalacyjnych wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa
budowlang. Zakres realizacji zgodny z projektem, wszelkie roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem
oséb uprawnionych (kierownik budowy, inspektor nadzoru). Wszelkie watpliwosci w trakcie wykonywania
robot wyjasniaé w ramach nadzoru autorskiego. Roboty budowlane wykonywaé¢ zgodnie z normami i
przepisami budowlanym, wszystkie prace wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych. Typ i rodzaj w/w wyposazenia wykonawca bedzie szczegétowo uzgadniat i
konsultowat z Zamawiajgcym.

1.9. Podstawy opracowania

e wygrana koncepcja projektowa konkursu Stowarzyszenia Architektéw Polskich NR 987 REGULAMIN
KONKURSU na opracowanie koncepcji urbanistyczno—architektonicznej zagospodarowania terenéw
wokét Jeziora Durowskiego w Wagrowcu —autorami pracy sg mgr inz. arch. Marek Szapiel, mgr inz. arch.
Mitosz Korczak, mgr inz. arch. Tomasz Kieroriczyk, mgr inz. arch. Jakub Chrzanowski

e uszczegdtowiona koncepcja projektowa zamdwiona przez Gmine Wagrowiec: koncepcja urbanistyczno
— architektonicznej zagospodarowania terendw wokoét Jeziora Durowskiego w Wagrowcu — autorami
pracy s mgr inz. arch. Marek Szapiel, mgr inz. arch. Mitosz Korczak, mgr inz. arch. Tomasz Kieronczyk,
mgr inz. arch. Jakub Chrzanowski, mgr inz. arch. Wojciech Kowalczyk

e Uchwata nr XVIII/115/2008 Rady Miejskiej w Wagrowcu w sprawie MPZP terenu przy ul. Kosciuszki w
Wagrowcu — w fazie zmiany
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e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j

e Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska

e Ustawa z dnia 20 lipca 2007 r. Prawo wodne

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych - Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych

e Norma PN-B-02852 pt. "Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Obliczanie gestosci obcigzenia
ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru”

e Normy obowigzujgce do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wspdlnoty Europejskiej

e Inne wihasciwe przepisy

1.10. Okreslenia podstawowe
Ustawa ,,Prawo budowlane” - normuje czynnosci zwigzane z projektowaniem, budowg, utrzymaniem i
rozbiérkg obiektdw budowlanych oraz okreéla zasady dziatania organdéw 17administracji publicznej w
tych dziedzinach, (Ustawa z 7 lipca 1994 r., Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 — tekst jednolity, z pdzniejszymi
zmianami);

Roboty budowlane (zdefiniowane w Warunkach Kontraktu jako ,Roboty”, na ktére sktadaja sie Roboty State i
Roboty Tymczasowe, ktére majg by¢ zrealizowane przez Wykonawce wg Kontraktu) oznaczajg budowe, a takze
prace polegajgce na montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,

Urzadzenia budowlane- (zdefiniowane w Warunkach Kontraktu jako ,Urzgdzenia”) oznaczajg urzadzenia
techniczne zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym przejazdy, place postojowe oraz aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowic
lub stanowigce czes$¢ Robdt Statych;

Aprobata techniczna- pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania w
budownictwie;

Armatura- Réznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajgco — odpowietrzajace,
ktorych zadaniem jest sterowanie przeptywem Sciekéw i osadéw Sciekowych oraz oprdznianiem i
odpowietrzaniem poszczegdlnych odcinkow.

Budowla — obiekt budowlany, niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, stanowigcy catosé
techniczno-uzytkowa albo jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub technologiczny;

Budynek — obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd
budowlanych posiadajgcych fundamenty oraz dach;

Chodnik- wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony;
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Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy 2z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Dokumentacja Projektowa — dokumentacja w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formyl8dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072);

Droga- wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem izabezpieczeniem ruchu;

Dziennik budowy —opatrzony pieczecia organu wydajacego zeszyt z ponumerowanymistronami, wydany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzacy
do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem,
Wykonawcg i projektantem;

Europejska aprobata techniczna— pozytywna ocena przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego
stosowania, uzalezniona od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyrdb
jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej (UE);

Gwarancja— techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajgce bezawaryjne funkcjonowanie
zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi;

Hydrant podziemny, nadziemny- urzadzenie zamontowane na przewodach wodociggowych rozdzielczych
stuzgce celom przeciwpozarowym (przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode) lub do ptukania sieci;

Infrastruktura techniczna- zesp6t maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajgcy prawidtowe funkcjonowanie catosci
lub czesci zatozonych proceséw technicznych.

Inspektor nadzoru— przedstawiciel Inwestora.

Inwestor- Instytucja sporzadzajgca zamdwienie inwestycyjne;

Jezdnia- czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow;

Kanalizacja sanitarna- kanat stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg (kanalizacje) albo

jego czes$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia)
stuzacy do odprowadzania $ciekdw sanitarnych (bytowych);

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce lub Inwestora (zamawiajgcego), upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy;

Nawierzchnia- warstwa lub zesp6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podfoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu;

Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowg, zapewniajgca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyrdwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.
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Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Obiekt budowlany— budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi lub budowla, stanowigce catos¢
techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzagdzeniami;

Obszar oddziatywania obiektu— teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu;

Odbiory techniczne— wszystkie rodzaje odbioréw czesciowych i branzowych potwierdzajgce prawidtowosé
montazu instalacji i urzadzen i umozliwiajgce rozpoczecie rozruchu technologicznego instalacji
wymagajacych takiego rozruchu;

Podtoze— grunt rodzimy Iub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia drég Ilub urzadzeniem liniowym
(przewodem wod.-kan., cieptowniczym, gazowym, kablem elektrycznym lub teletechnicznym);

Polska i/ lub Europejska Norma— dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i
zatwierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego stosowania,
ustalajacy zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporzadkowania w
okreslonym zakresie;

Pomiary i préby przed odbiorowe — pomiary inwentaryzacyjne, w tym geodezyjne, i proby sprawdzajgce
prawidtowos$¢ wykonania robdt, montazu instalacji, urzgdzen na budowie;

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane— tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego
przewidujgcego uprawnienie do wykonywania robdt budowlanych;

Pozwolenie na budowe— decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

Projekt organizacji budowy i robét— projekt, ktory w oparciu o obliczenia i wskazniki techniczno-ekonomiczne,
przy uwzglednieniu  warunkéw miejscowych oraz na podstawie dokumentacji projektowej ustala
technologie, metody, sposoby, $rodki, urzadzeniatechniczne, transportowe, wyposazenie, itd., niezbedne
do wykonania zamierzonego przedsiewziecia inwestycyjnego i poszczegdlnych robdot w odpowiednim
tempie, przy zachowaniu wyznaczonych termindw, odpowiedniej organizacji oraz jakosci realizowanych robét;

Przebudowa—- dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwigzan technologicznych z
zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia;

Roboty budowlane— budowa oraz wszelkie prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego;

Sieci wodociggowe - przewdd stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa albo jego czesé

stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu i dystrybucji wody
pitnej;

Teren Budowy- przestrzen, w ktérej prowadzone s3 roboty budowlane i montazowe;

Teren przylegty do budowy— przestrzen sgsiadujgca z Terenem Budowy znajdujgca sie w obszarze oddziatywania
robot budowlanych;

Urzadzenie budowlane (technologiczne)- urzadzenie techniczne zwigzane 1z obiektem budowlanym,
zapewniajace mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;
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Uzbrojenie terenu— urzadzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod. - kan., gazowe,
elektryczne, teletechniczne) wystepujagce w obszarze oddziatywania robdt budowlanych;

Uzytkownik— Instytucja uzytkujaca zrealizowang inwestycje;

Wiasciwy organ- organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wtasciwosci, okredlonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane;

Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV)- systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych
stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych;

Wyréb budowlany- wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdéb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows;

Znak budowlany- oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdlnego stosowania,
potwierdzajagce dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z normg zharmonizowang lub europejska
aprobatg techniczna.

Zadanie, Kontrakt, Przedsiewziecie — przedmiotowe zamodwienie

2. Wymagania dotyczace dokumentacji i prowadzonych robét

Dokumentacja projektowa - Wykonawca we wtfasnym zakresie i na witasny koszt opracuje Dokumentacje
projektowq tj. projekt budowlany oraz uzyska akceptacje Zamawiajgcego. W zakres projektu wchodzg réwniez
wszelkie niezbedne ekspertyzy i badania poprzedzajgce proces projektowy. Szczegétowy zakres oraz wymagania
dotyczace Dokumentacji projektowej tego PFU

Dokumentacja powykonawcza - Dokumentacje powykonawczg opracowac zgodnie z wymaganiami stawianymi
w PFU. Koszt opracowanej dokumentacji powykonawczej i wszelkiej opracowanej dokumentacji niezbednej
do prawidtowego wykonania Robdt bedacych przedmiotem niniejszego PFU, zgodnie z wymogami prawa
polskiego UE i niniejszego Kontraktu, zostanie ujety przez Wykonawce w cenach ryczattowych (Cenie Ofertowej).

Ogdlne wymagania dotyczace robot - Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robét,
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Terenie Budowy, metody uzyte przy wykonaniu Robdt oraz za ich
godnos¢ z dokumentacjg projektowg, Warunkami wykonania i odbioru robdét budowlanych. Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania warunkédw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz
wtascicieli terendw, na ktorych prowadzone bedg Roboty budowlane. Z chwilg przejecia Terenu Budowy
Wykonawca odpowiada przed wiascicielem nieruchomosci, ktorych teren przekazany zostat pod Roboty, za
wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Wykonawca prac rozbiérkowych przed przystgpieniem do ich realizacji uzgodni ich zakres z Zamawiajgcym.

Tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia - Wykonaweca o ile to konieczne, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu irozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajgcym w/w rozporzadzenie (Dz.U.04.108.953)
zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia
zgodnych z ww. rozporzadzeniem.

Zabezpieczenie terenu budowy - Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa
terenu budowy oraz robdt poza terenem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru korncowego robdt, a w szczegdlnosci:
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a. Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalnosé ich mienia stuzacego do pracy, a takie zabezpieczy Teren Budowy przed
dostepem 0séb nieupowaznionych.

b. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i robdt poza placem budowy nie podlega odrebnej zapfacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.

c. W czasie wykonywania Robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajac w ten sposdb bezpieczeristwo pojazdéw i osdb przebywajacych na terenie OS.

d. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych zapér i znakéw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczerstwa.

e. Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drdg, objazdéw i mostow
prowadzgcych do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu lub
jego podwykonawcow i dostawcow na wiasny koszt.

f.  Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne drogi montazowe.

g. Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatnac Teren Budowy po zakonczeniu kazdego elementu robot
i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robodt i likwidacji Terenu Budowy.

Ochrona srodowiska- Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robot aktualne
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:

e stosowal sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.01.115.1229 z pdziniejszymi
zmianami),

e stosowal sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.01.62.627 z
pozniejszymi zmianami),

e stosowac sie Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r, poz. 21 z pdzniejszymi zmianami).

W okresie trwania Robdt Wykonawca bedzie:

e podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

o lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, drég dojazdowych,

e srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczen zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, o zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami, mozliwosciag powstania
pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa - Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisbw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych imagazynach oraz w maszynach
i pojazdach. Materiaty fatwopalne beda skitadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona stanu technicznego istniejgcego budynku i infrastruktury- Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i urzadzen oraz sasiadujgcych obiektéw budowlanych w czasie
prowadzenia Robdt w ich poblizu. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowq dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia, demontazu instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic¢ i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

W przypadku naruszenia urzgdzen badz instalacji lub ich uszkodzenia, a takze uszkodzenia budynku
w trakcie wykonywania Robd6t lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek
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innych Robdt Wykonawca na swdj koszt naprawi uszkodzenia w najkrétszym mozliwym terminie przywracajac
ich stan do ksztattu sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania ww. uszkodzen nie moze nastgpi¢ pdzniej niz w
ciggu 24 godzin od ich wystgpienia. Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym znajdujgce sie na Terenie Budowy lub
w poblizu nowe obiekty czy sieci objete szczegdlng ochrong przed zniszczeniem, tak aby nie doszto do zniszczenia
mienia wiasnosci obcej lub tez Zamawiajgcego.

Ograniczenia obciazen osi pojazdow - Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia
na o$ przy transporcie materiatdéw i wyposazenia na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich Robdt w ten sposéb uszkodzonych. Przy planowaniu transportu maszyn i mas
ziemnych na czas trwania Robdt nalezy wzig¢ pod uwage nosnos¢ nawierzchni drogowych. Wykonawca
odtworzy, w ramach kosztdw wtasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiegu oddziatywania procesu budowlanego,
ponad zakres ujety w SIWZ.

Bezpieczenstwo prowadzenia prac - Podczas realizacji Robdt Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac
obowigzujacych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni ibedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia  zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. Wszelkie urzadzenia i systemy
muszg byé zgodne z obowigzujagcymi  w Polsce normami dotyczagcymi BHP oraz innymi przepisami i
wymaganiami dotyczgcymi BHP.

W szczegdlnosci, Wykonawca zwrdci uwage na nastepujace zagadnienia:

e uzywanie wiasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy,

o wiasciwe szalowanie wykopow, drabiny, podesty i ktadki,

e wiasciwe narzedzia budowlane, wraz z wtasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.,

e odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oswietlenie,

e odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie
e  wypadkdéw

e wilasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéw, wraz z
e pomieszczeniami jadalnymi, tazienkami i toaletami,

o wiasciwe zabezpieczenia ppoz. Robdt i urzgdzen Terenu Budowy,

e pracownicy obstugujgcy maszyny i urzgdzenia, ktére wymagaja specjalnych kwalifikacji
e powinnilegitymowac sie $wiadectwem potwierdzajgcym posiadane kwalifikacje.

Powyisza lista stuzy jedynie do celéw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i
spetnienie wszystkich wymogdéw odnosnie do bezpieczenstwa pracy wszystkich pracownikow na Terenie
Budowy. Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami
prawa budowlanego oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i s uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow - Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie ustawy, akty
wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej,
zarzgdzenia wydane przez witadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore 27s3
w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie do znakéw
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub
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zwigzanych z wykonywaniem robdét. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

Réwnowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych - Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych
powotane sg konkretne normy iprzepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane
i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce. W przypadku, kiedy Kierownik Budowy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie
zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm
powotanych w dokumentach.

Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy- Wykonawca na czas prowadzenia robot jest zobowigzany
do zapewnienia na wtasny koszt zaplecza budowy.

Zabezpieczenie drzew i krzewdéw Przy prowadzeniu prac budowlano — montazowych w poblizu drzew i krzewow,
nalezy zachowac szczegdlng uwage na ewentualne uszkodzenia pni drzew oraz systemu korzeniowego. W tym
wypadku przed przystgpieniem do prac budowlanych, pnie drzew nalezy odpowiednio zabezpieczy¢. Tym samym
przy prowadzeniu odwodnienia wykopdw nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie spowodowaé znacznego obnizenia
zwierciadta wody. Stan ten moze by¢ przyczyng usychania istniejgcego drzewostanu. W przypadku uszkodzenia
lub zniszczenia krzewdw, Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia na wiasny koszt. Bezprawna wycinka
drzew objeta bedzie karg administracyjng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W przypadku koniecznosci usuniecia drzew, uzyskanie zgody na ich usuniecie i uiszczenie naliczonych optat za
ich usuniecie, a takze wykonanie nowych nasadzen i pielegnacji, odbiér nasadzen przez organ wydajgcy
decyzje, a takze usuniecie drzew (tgcznie z korzeniami) i wywoz wraz z optatg za sktadowanie, lezy po stronie
Wykonawcy.

2.1. Materiaty
2.1.1. Wymagania podstawowe

Wszystkie Materiaty i Urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu musza by¢:

e dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujagcym prawem (w tym w szczegdlnosci
Prawem budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych)i posiadaé
wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci ioznakowanie,

e zgodne postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegdlnosci PFU,

e nowe i nieuzywane.

Nalezy stosowac Urzadzenia, do ktérych s tatwo dostepne czesci zamienne.

2.1.2. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy badz ztozone
w miejscu wskazanym uzgodnionym z Zamawiajgcym. Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym  znajdujg sie
niezbadane i niezaakceptowane materiaty, moze zosta¢ odrzucony przez Zamawiajacego.

2.1.3. Przechowywanie i sktadowanie Materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosci do Robdt. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach wyznaczonych przez Kierownika
Budowy w porozumieniu z Zamawiajgcym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce. Czas przechowywania Materiatdw i Urzadzen na Terenie Budowy nalezy zminimalizowac
poprzez wiasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z Programem Wykonawcy. Urzadzenia i materiaty nalezy
przechowywac zgodnie z instrukcjami producentéw.
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Na Teren Budowy nie wolno dostarczy¢ zadnych Materiatéw, dopdki nie beda spetnione nastepujace warunki:
e wymagania producenta odnos$nie do warunkéw sktadowania tych Materiatéw na terenie budowy.

2.1.4. Kwalifikacje wtasciwosci Materiatow

Materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem swiadectwa dopuszczenia do obrotu i
stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, swiadectwa itp.

Dla zakupywanych Materiatéw i Urzadzen Wykonawca uzyska od producentédw lub dostawcéw protokoty z
przeprowadzonych préb, ktére sg reprezentatywne dla dostarczonych Materiatéw i Urzadzen. Atesty takie maja
stwierdzi¢, iz odno$ne Materiaty i Urzadzenia zostaty poddane prébom wedtug wymagan zawartych w
Kontrakcie oraz wszelkich obowigzujgcych przepisdw i norm, jak réwniez podawac wyniki przeprowadzonych
prob.

Wykonawca zapewni, iz Materiaty i Urzadzenia dostarczone na Teren Budowy mozna zidentyfikowac i
przypisac im wtasciwe atesty. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Materiatéw i Urzadzen do
jakichkolwiek czesci Robdt odpowiednio wczesnie w celu przeprowadzenia inspekcji. Wykonawca  jest
zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych z materiatami, a istniejgcych w
innych jezykach.

Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowoddw potwierdzajgcych powyiszg  zgodnos¢.
Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajgcych z tego Kontraktu
i roznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

2.1.5. Znakowanie Urzadzen i Materiatéw
Znakowanie Urzadzen, Materiatow, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢ w jezyku polskim i zgodnie z
polskimi normami i wymaganiami. Kazda cze$¢ urzadzenia musi by¢ wyposazona w oryginalne tabliczki
producenta, na ktorych muszg znajdowac sie podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta.

2.1.6.  Ustugi specjalistow- pracownikow Producentéw

Za wszelkie ustugi $wiadczone przez specjalistow bedacych pracownikami producentéw Swiadczone
podczas przeprowadzania Robét budowlanych ptaci Wykonawca.

2.1.7. Obstuga serwisowa dostarczonych Urzadzen

Wymaga sie, aby serwis wszelkich instalowanych Urzadzen, w przypadku wystgpienia awarii, przybyt na teren
obiektu w ciggu 24 godzin roboczych od powiadomienia, w celu:

e  ustalenia przyczyny awarii,

e podania sposobu jej usuniecia,

e ustalenia terminu usuniecia awarii,
e podania kosztéw naprawy

W przypadku braku mozliwosci przywrdcenia pracy Urzadzenia w ciggu 7 dni, W ramach okresu gwarangji
Wykonawca zapewni mozliwos¢ dostarczenia urzgdzenia tymczasowego, ktére zastgpi na czas naprawy
Urzadzenie, ktdre ulegto awarii. Dostarczenie urzadzenia nastgpi w ciggu 7 dni, od momentu stwierdzenia takiego
zapotrzebowania.

2.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Kontrakcie, projekcie organizacji
Robodt i Programie. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Kontrakcie.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
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uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkdw
Kontraktu, nie mogg by¢ wykorzystywane do realizacji robét. Postugiwac sie sprzetem moga jedynie uprawnione
i przeszkolone ku temu osoby, moggce sie okaza¢ odpowiednimi zaswiadczeniami o ile takie s3 wymagane
przepisami prawa.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.3. Transport

Stosowane srodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do przewozenia materiatéw
w taki sposob, aby zapewnione byto prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami  okreslonymi w Dokumentach
Kontraktowych. Nie mogg one wptywac niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wtasciwosci
przewozonych materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ robét i wasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami
Warunkéw wykonania i odbioru robdt budowlanych, projektu organizacji robét. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego, szynowego, wodnego)
tak pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.

Wykonawca powinien posiada¢ wszystkie wymagane pozwolenia na transport tadunkdéw o nietypowej
wadze. Samochody o nadmiernym nacisku na o$ nie powinny zosta¢ dopuszczone do ruchu na terenie
zakoniczonych robét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawienie wszelkich szkdd spowodowanych takim
transportem na swodj wiasny koszt. Wykonawca na wtasny koszt i na biezgco bedzie usuwat wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane pracg srodkow transportu na terenie i poza Terenem Budowy.

2.4. Wykonanie robét
2.4.1. Wymagania ogdlne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Kontraktu oraz za jakosc
zastosowanych Materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
PFU oraz opracowanymi przez Wykonawce: Programem, projektem organizacji robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt
zostang, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

2.4.2. Prace geodezyjno-kartograficzne

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic petng obstuge geodezyjna, o ile bedzie konieczna

2.4.3. Zgodnosc Robot z obowigzujacymi przepisami
Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do prowadzenia

robot budowlanych w obiektach budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

e bezpieczenstwa konstrukcji,

e bezpieczenstwa pozarowego,

e  bezpieczenstwa uzytkowania,

e odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e ochrony przed hatasem i drganiami,

e oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,
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2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

e zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i paliwa,
przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,
e usuwania Sciekow, wody opadowej i odpadow,

3) mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego,

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce sie na wdzkach inwalidzkich,

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
6) ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong konserwatorskg,
7) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

8) poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w
tym zapewnienie dostepu do drogi publiczne;j,

9) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy.

2.4.4. Kontroli jakosci robot

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci (SZJ), aby wykazywac stosowanie sie do wymagan Kontraktu.
System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatdw oraz Robot z czestotliwoscig zapewniajacg
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢, sg okreslone w Kontrakcie, normach i wytycznych, a takze aprobatach technicznych. Wykonawca
dostarczy Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

2.4.5. Badaniaipomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury.

2.4.6. Dokumentacja budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowig w szczegdlnosci:

a. Pozwolenie na budowe wraz z Projektem Budowlanym,

b. Dziennik budowy,

c. Protokoty przekazania Terenu Budowy,

d. Dokumenty Wykonawcy, w szczegdlnosci wypetnione karty gwarancyjne,

e. sprawozdania, zaktualizowane instrukcje BHP i ppoz. OS, instrukcje stanowiskowe,
f.  Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prosby,
g. Zgody, Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.),

h. Program Robdét,

i.  Protokoty z préb, inspekcji, odbioréw,

j. Dokumenty zapewnienia jakosci,

k. Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie organy,
I.  Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

m. Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

n. Projekt rozbidrki
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2.4.7. Dokumenty zapewnienia jakosci

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiatéw, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych itp. oraz inne
dokumenty bedg prowadzone wg wymagan Systemu Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te bedg wymagane
podczas Odbioréw i Préb Koncowych Robot.

2.4.8. Przechowywanie dokumentéw budowy

W/w dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacja Kontraktu beda przechowywane na Terenie
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i  protokoty, przechowywane w
uporzadkowany sposéb. Wykonawca winien dokonywac archiwizacji, rGwniez na nosnikach elektronicznych.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

2.5. Obmiar robot

Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za wykonanie Robét okreslonych dla danego odcinka lub zadania.
W zwigzku z powyzszym Roboty nie podlegajg obmiarowi. Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa (Cena
Kontraktowa). Cena Kontraktowa jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zazgdania dodatkowej zaptaty.

Obmiar Robodt nie bedzie wykonywany w celu dokonywania rozliczen finansowych. Obmiar Robdt bedzie
wykonywany jedynie w celu przedstawienia wykazu robét niezbednych do ustalenia obiektéw inwentarzowych
wg klasyfikacji Srodkéw trwatych.

2.6. Odbior robot

Odbidér robdt przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami wynikajagcymi z Prawa Budowlanego oraz z warunkami
umowy zawartej miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca.

2.7. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z Kontraktem rozliczenie Robot oparte jest na zryczattowanych cenach za zaprojektowanie i wykonanie
Robdt. Ptatnosci beda dokonywane w kwotach wskazanych w umowie zawartej miedzy Zamawiajagcym a
Wykonawcga. Cena pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie
na jej wykonanie. Cena za opracowanie dokumentacji projektowej bedzie obejmowaé w szczegdlnosci:

e Koszty pracy personelu Wykonawcy zaangazowanego w opracowanie wszelkich niezbednych
dokumentdéw i opracowan stanowigcych projekt Robot,

o  Koszty posrednie zwigzane z opracowaniem Dokumentéw Wykonawcy w tym w szczegdlnosci koszty
pracy sprzetu, materiatéw eksploatacyjnych i programowania niezbednego do wykonania dokumentacji
projektowej niezbednej do wykonania i odbioru Robét budowlanych objetych niniejszym kontraktem.

e Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien i decyzji. Za kazdym razem Cena Robdt budowlanych
pozycji bedzie obejmowac:

e robocizne bezposrednia,

e warto$¢ uzytych i wbudowanych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

o  koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru ilaboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii
i wody, budowa drdég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Robdt, wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych
Robot, oraz koszty ogdlne przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne, koszt obstugi geodezyjnej, rekultywacji
terenu, wywozu odpaddw, przygotowanie terenu, wykonanie niezbednych konstrukcji pomocniczych,
tymczasowa przebudowe urzadzen obcych, koszt nadzoru wtascicieli urzadzen, dostarczenie i
zainstalowanie urzadzen zabezpieczajgcych (bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze, itp.)
dla Terenu Budowy, eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzgdzen zabezpieczajgcych, pobdr
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niezbednych medidw z sieci i zrzut do kanalizacji, demontaz zamontowanych Urzadzen Tymczasowych,
prace porzadkowe.

e  koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzadzen, robét itp. niezbednych do wykonania Robét
Statych, przeprowadzenia Préb Korcowych,

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT.

Cena ryczattowa pozycji rozliczeniowej jest ostateczna i wyklucza mozliwosc zgdania dodatkowej zaptaty
za wykonanie Robét objetych tg pozycja.

2.8. Przepisy zwigzane

Warunki Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé tgcznie z
Dokumentacjg Projektowg i Warunkami Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.

Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z
obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN)/(PN-EN).

Postanowienia norm polskich bedg miaty pierwszenstwo nad postanowieniami innych norm. Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu robot okreslonych w
Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w
Warunkach Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych.

3. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia
3.1. Przygotowanie terenu budowy

Obowiazujg ustalenia okreslone wg pkt. 2.

Zagospodarowanie terenu budowy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
z dn. 19 marca 2003 r. z pdzniejszymi zmianami).

Zagospodarowanie terenu budowy wykona¢ przed rozpoczeciem budowy, co najmniej w zakresie:

ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

wykonania drég, wyjsc i przejsé dla pieszych;

doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz
odprowadzania lub utylizacji

Sciekdéw;

urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;

Sm o o0 oo

zapewnienia wtasciwej wentylacji;
zapewnienia tacznosci telefonicznej;
j.  urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdw.

Teren budowy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wejscia oséb postronnych.

3.2. Wymagania w zakresie projektu

Obowigzujg wymagania okreslone w pkt. 1 i 2 niniejszego opracowania.
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3.3. Wymagania architektoniczne

Podstawg do wykonania Zamdwienia jest wygrany konkurs architektoniczny Konkurs SARP nr 987 — Jezioro
Durowskiego w Wagrowcu wygrane przez zespot projektowy w sktadzie:

e arch. MAREK SZAPIEL — wspétautor

e arch. JAKUB CHRZANOWSKI — wspotautor
e arch. MItOSZ KORCZAK — wspdtautor

e arch. TOMASZ KIERONCZYK — wspétautor

Realizacje przeprowadzi¢ $cisle na podstawie uprzednio sporzgdzonego projektu opracowanego Scisle wg
wymagan Zamawiajgcego i w porozumieniu z nim. Realizacja opiera sie na wysokich walorach architektonicznych
oraz urbanistycznych.

Wszelkie optymalizacje projektu pod wzgledem estetycznym powinny by¢ uzgodnione z zamawiajgcym, jak
rowniez z autorami projektu. Autorzy projektu powinny petni¢ nadzér autorski nad toczgcymi sie pracami
projektowymi jak réwniez nad realizacjg projektu.

Szczegotowe wytyczne znajduje sie w dziale: Projektowane Zagospodarowanie Terenu, jak rowniez w dziale Opis
ogdlny Architektury.

3.4. Wymagania konstrukcyjne

Roboty budowlane wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta materiatdw, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz w oparciu o uzgodnienia wynikajgce z prawa.

Wszelkie elementy konstrukcyjne np. wzmocnienia dobraé na podstawie obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych. Rozwigzania konstrukcyjne uzgadnia¢ z Zamawiajgcym.

3.4.1. Lokalizacja

Obiekt objety opracowaniem zlokalizowany jest w:

e |l strefie $niegowej- obc. charakterystyczne 0,7kN/m 2,

e | strefie wiatrowej- obc. charakterystyczne 0,3kN/m 2,

e umowna gtebokos¢ przemarzania gruntu h=1,0m,

e wartosci charakterystyczne obcigzen technologicznych przyjmowaé zgodnie z PN PN-82/B-02003
Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne technologiczne - Podstawowe obcigzenia technologiczne i

montazowe

Dopuszcza sie mozliwos¢ przyjecia innych wartosci obcigzen uzytkowych rownomiernie roztozonych, lecz
zgodnych z normami PN i EN. Obcigzenia drég, parkingdw, Sciezek pieszo jezdnych, drég ppoz. przyjmowac w
sposob analogiczny.

3.4.2. Kategoria geotechniczna
Zgodnie z opinig geotechniczng dla ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych wystepujgcych w WAGROWCU, w
wybranych miejscach Plazy i Kgpieliska Miejskiego nad Jeziorem Durowskim oraz w Parku Miejskim przy ul. T.
Kosciuszki — opracowanie mgr Wojciech Gruntmejer upr. geol. nr VII-1115, Poznan, sierpiert 2020 r. planowang
rewitalizacje Plazy, Kgpieliska i Parku Miejskiego zaliczono do grupy obiektow budowlanych pierwszej kategorii
geotechniczne;.

Niezbedne jest wykonanie dodatkowych szczegétowych odwiertéw pod kazdym projektowanym elementem.

3.4.1. Podparcie budynku A

Budynek A jest w czesci budynkiem nadwieszonym. Zabrania sie zmiany konstrukcji i dodawania stupéw
wspierajgcych nadwieszenie.
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3.5. Wymagania dla branz- branza sanitarna
3.5.1. Ogdlne wymagania sanitarne

W obiektach wykonac instalacje c.o. uwzgledniajgc otrzymane warunki oraz opinie przytaczeniowe od gestoréw
sieci. W pomieszczeniach zapewnié temperatury wg PN

3.5.2. Kontrola jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w pkt. 2. niniejszego opracowania.

3.5.3. Kontrola jakosci- materiaty

Badanie materiatow uzytych do wykonania robét zgodnie z punktem 1.3. WW. Badanie to nastepuje poprzez
poréwnanie cech materiatéw z wymogami Dokumentacji. Budowy i odpowiednich norm materiatowych.

3.5.4. Kontrola jakosci- kontrola jakos$ci wykonanych robot

Kontroli jakosci wykonanych robét nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania robét z Rysunkami oraz z
Warunkami Technicznymi. Kontroli podlega wykonanie instalacji wewnetrznych zgodnie z obowigzujgcym
prawem w odniesieniu do potrzeb Zamawiajacego.

3.5.5. Kontrola jakosci — badania jakosci robét w czasie budowy
Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie 2z wytycznymi wiasciwych
WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemdw
technologicznych. Kontroli podlega:

e szczelno$c instalacji wodociggowej wraz z zamontowang armaturg na cisnienie,
e ptukanie i dezynfekcja wodociggowe;j

e szczelnos¢ instalacji kanalizacyjnej i wodociggowej,

e szczelnosé potaczen kanalizacyjnych i wodociggowej,

e sposob prowadzenia przewodéw poziomych i pionowych,

e elementy kompensacji,

e lokalizacja przybordéw sanitarnych, - uzycie wtasciwych materiatéw i elementdw urzadzenia,
e prawidtowos$¢ wykonania potaczen,

e jakos¢ zastosowania materiatdw uszczelniajgcych,

o wielkos¢ spadkéw przewodoéw,

e odlegtosci przewoddw wzgledem siebie i od przegrod budowlanych,

e prawidtowos¢ wykonania odpowietrzen,

e prawidtowos¢ wykonania podpér przewoddw oraz odlegtosci miedzy podporami,
e prawidtowosc¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

e prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,

e prawidtowosc zainstalowania przyboréw sanitarnych,

e jakos¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplne;j.

Po zakonczeniu budowy instalacji wodociggowej i pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy dokonac jej
ptukania, uzywajac do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta
wyptukac wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne. Mozna uznad, ze instalacja jest wyptukana, jezeli wyptywajaca
z niej woda jest przezroczysta i bezbarwna. Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy poddac¢ dezynfekcji za
pomocg roztworow wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji
powinien wynosi¢ 24 godziny. Po usunieciu wody zawierajacej zwigzki chloru, nalezy przeprowadzi¢ ponowne
ptukanie. Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan bakteriologicznych przewodu,
wykonanych w jednostce badawczej do tego upowaznionej, wykazg, ze pobrana prébka wody spetnia wymagania
dla wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze.
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3.5.6. Kontrola jakosci- préby szczelnosci przewodu wodociggowego
W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci.
Préby szczelnosci nalezy wykonaé dla instalacji wodociggowej. Zaleca sie przeprowadzi¢ prébe cisnieniowa
hydrauliczng, jednakze w przypadkach uzasadnionych wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowac
prébe pneumatyczng. Sposdb przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci sg
podane w normie.

Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowac nastepujace warunki przed przystgpieniem do
przeprowadzenia proby szczelnosci:

e zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami i
wymaganiami Kontraktu,

e odcinki poddawane prébie szczelnosci powinny mie¢ wszystkie ztgcza odkryte oraz w petni widoczne i
dostepne,

e odcinek przewodu powinien mie¢ na catej swojej dtugosci stabilny zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami,

e wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

e  profil przewodu powinien umozliwia¢ odpowietrzenie,

e nalezy sprawdzac wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W czasie prowadzenia préoby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegac nastepujacych warunkow:

e przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze by¢
nizsza niz 1°C,

e napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od nizszego punktu,

e temperatura wody wykorzystywanej przy prébie cisnienia nie powinna przekraczac 20°C,

e  po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawic¢ go na 12 godzin w celu
ustabilizowania,

e po ustabilizowaniu sie prébnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdzaé
jego poziom,

e w wypadku préby pneumatycznej napetnianie przewodu powietrzem powinno sie odbywacd
dwuetapowo z przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka miedzy etapami,

e po uzyskaniu cisnienia probnego nalezy przewdd pozostawic przez okres do 24 godzin dla wyrdwnania
temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i po tym czasie nalezy przystgpic¢
do kontrolowania cisnienia (wtasciwa proba szczelnosci trwajgca nie dtuzej niz 24 godziny) w odstepach
co 30 minut,

e caly przewdd moze byé poddany prébie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préb
szczelnosci poszczegdlnych jego odcinkdw oraz po jego zasypaniu, z wyjgtkiem miejsc faczenia
odcinkdw,

Cisnienie probne Pp powinno wynosié:

e dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym pr do 1 MPa: Pp = 1,5 pr, lecz nie nizsze niz 1 MPa
e dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym pr ponad 1 MPa: Pp = pr + 0,5 MPa

Szczelno$¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujacg normg PN-B-
10725: Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania. Po zakoniczeniu proby szczelnosci nalezy
zmniejszy¢ ci$nienie powoli w sposéb kontrolowany a przewdd powinien by¢ oprdzniony z wody. Wyniki préb
szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy i Inzyniera.

3.5.7. Kontrola jakosci- proby szczelnosci instalacji kanalizacyjnej

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujagcym warunkom:

e pionowe przewody wewnetrzne poddawac probie na szczelno$¢ przez zalanie ich wodg na catej
wysokosci,
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e podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji Sciekdow bytowo-gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na
szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

e kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce Scieki bytowo-gospodarcze sprawdza
sie na szczelnos¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana faczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

3.5.8. Kontrola jakosci- oznakowanie rurociggéw
Armature zabudowang na rurociggach nalezy trwale oznakowaé¢ w terenie tabliczkami. Tabliczki nalezy
wykonac i zamontowac zgodnie z obowigzujgcg norma PN-B- 09700.

3.5.9. Obmiar robét

Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za petne wykonanie kompletu prac dla danego odcinka lub
zadania. W zwigzku z powyzszym Roboty nie podlegajg obmiarowi.

3.5.10. Przyjecie robot — proby koncowe

Ogolne zasady wykonania Préb Koricowych Robét i ich przejecia podano w pkt. nr 2 niniejszego opracowania.

3.5.11. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w pkt. nr 2. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy
wykonaé¢ Roboty niezbedne do osiggniecia efektéw funkcjonalno-uzytkowych wskazanych w niniejszym PFU.

Cena wykonania robdt obejmuje w szczegdlnosci:

e  zakup i dostarczenie niezbednych materiatéw,

e wykonanie robdt objetych PFU, w tym wymagane dokumentacje
e roboty przygotowawcze i trasowanie robot,

e wykonanie przeku¢,

e  zakup materiatéw i urzadzen,

e transport materiatdw i urzagdzen na miejsce wbudowania,

e montaz rusztowan,

e montaz rur wodociggowych i kanalizacyjnych,

e wykonanie préb szczelnosci instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych,
e montaz przybordw i urzadzen,

e montaz i uruchomienie zestawdéw hydroforowych,

e wykonanie wszystkich podejsé do przyboréw armatury,

e montaz niezbednej armatury,

e montaz kanatéw wentylacyjnych,

e montaz urzadzen,

e wykonanie wszystkich podejs¢ do urzadzen i armatury,

e wykonanie prdb ruchowych instalacji wentylacyjne;j,

e sprawdzenie szczelnosci i skutecznosci instalacji wentylacyjnej,

e wykonanie Préb i Testow oraz Préb Konicowych,

e  prace porzadkowe na Terenie Budowy po robotach.

3.5.12. Przepisy zwigzane- normy

e PN-EN1717:2003 Ochrona przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych
i ogdélne wymagania dotyczgce urzgdzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

e  PN-EN 1092-1:2006 Kotnierze i ich potgczenia -- Kotnierze okragte do rur, armatury, tgcznikéw
i osprzetu z oznaczeniem PN -- Cze$¢ 1: Kotnierze stalowe.

e PN-E 1886:2008 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wtasciwosci
mechaniczne.

e  PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym - Wymiary
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e PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

e  PN-EN 60335-2-80:2007 Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego -- Bezpieczerstwo
uzytkowania -- Czes¢ 2-80: Wymagania szczegétowe dotyczace wentylatorow

e  PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw -- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym -- Wymiary.

3.5.13. Przepisy zwigzane - inne

Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robot Budowlano-Montazowych.

UWAGA: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca jest ostatecznie odpowiedzialny za
prawidtowe zaprojektowanie i wykonanie instalacji wewnetrznych wod.-kan., c.0o. w budynku wiejskiego domu
kultury. Jezeli w Dokumentach Wykonawcy zostang znalezione btedy, pominiecia, dwuznacznosci,
niekonsekwencje, niedostatki lub inne wady, to zaréwno one jak Roboty zostang poprawione na koszt
Wykonawcy, bez wzgledu na wszelkie zgody lub zatwierdzenia, czy tez wytyczne podane w PFU.

3.6. Wymagania dla branz- branza elektryczna
3.6.1. Woytyczne ogdlne

e Roboty bedg realizowane w oparciu o projekty budowlano — wykonawcze, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. z 2000 r. Dz. U. Nr 106, poz. 1126 ze
zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dot.
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz.1126),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 28.10.2004 r.

e Wszelkimi aktami prawnymi wfasciwymi w przedmiocie zamdwienia, przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi normami,

e  Zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlana.
Dokumentacja projektowa realizowana bedzie w oparciu o:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (z pdzniejszymi zmianami) w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z pdzniejszymi zmianami) w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

e Prawo Budowlane.

Przepisy budowy PBUE i obowigzujace aktualnie normy:

e Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres przedmiot i wymagania podstawowe PN-
IEC 60364-1

e Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogélnych charakterystyk PN-IEC 60364-
3

e Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego PN-
IEC 60364-5-523

e Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego PN-
IEC 60364-5-523
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e Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

e PN-IEC 60364

e Systemy korytek i drabinek instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. PN-EN 61537

e Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze PN- IEC 2000/E 60364-6-
61.

e Ochrona przeciwporazeniowa. PN-IEC 60364-4-41.

e Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa. N SEP —E-001

e Instalacje w obiektach budowlanych N SEP-E —002.

e Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe N SEP-E-004

e PN-EN 12464-1 Swiatto i oéwietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Cze$é¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.

e  PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

e  PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

e  PN-EN 62305-1. ochrona odgromowa - Czes$¢ 1: Zasady ogdlne.

e  PN-EN 62305-2 ochrona odgromowa - Czes¢ 2: Zarzgdzenie ryzykiem.

e PN-EN 62305-3. ochrona odgromowa - Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow budowanych i
zagrozenia zycia.

e  PN-EN 62305-4. ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne elektroniczne w obiektach
budowlanych.

e OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA —PN-IEC60364-4-47.

3.6.2.  Ogolne zatozenia projektowe dla przedmiotowego obiektu
W obiekcie instalacje elektryczng wraz ze skrzynkami elektrycznymi- wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
standardami. W pomieszczeniach wykona¢ oswietlenie stosujac energooszczedne oprawy oswietleniowe LED z
inteligentnymi systemem regulujgcym natezenie oswietlenia.

3.6.3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Podtaczenia wykonywanych instalacji nalezy wykona¢ po uprzednim wyfaczeniu napiecia w sieci zasilajacej oraz
zabezpieczeniu przed skutkami przypadkowego pojawienia sie napiecia. Procedury okreslajgce zasady
bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektrycznych —ich
stosowanie jest wymagane przez pracownikdw posiadajgcych zaswiadczenia kwalifikacyjne SEP. Kazde
przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiada¢ i stosowac instrukcje wykonywania prac zgodnie
wymaganiami bezpieczenstwa.

3.6.4. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu
Po wykonanych robotach budowlanych teren nalezy uporzadkowac i urzadzi¢ w sposdb  niestwarzajacy
zagrozenia oraz niepowodujacy niszczenia wykonanych robdét budowlanych. Wszelkie zniszczenia
powstate na skutek prowadzenia prac budowlanych Wykonawca usunie na wiasny koszt.

4. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
4.1. Lokalizacja

Teren pod planowang inwestycje znajduje sie w wojewddztwie wielkopolskim, miescie Wagrowiec.

4.2. Struktura wilasnosciowa dziatek

e dziatka nr 1 (w czesci) — skarb panstwa, administrator KOWR
e dziatka nr 1258/1 - Gmina Miejska Wagrowiec
e dziatka nr 1258/3 - Gmina Miejska Wagrowiec
e dziatka nr 1258/4 - Gmina Miejska Wagrowiec
e  dziatka nr 1261/1- Gmina Miejska Wagrowiec
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e dziatka nr 1261/4 - Gmina Miejska Wagrowiec

e dziatka nr 1261/5 - Gmina Miejska Wagrowiec

e dziatka nr 1261/6 - Gmina Miejska Wagrowiec

e dziatka nr 1261/7 - Gmina Miejska Wagrowiec

e dziatka nr 1264/6 - Gmina Miejska Wagrowiec

e dziatka nr 1264/8 - Gmina Miejska Wagrowiec

e dziatka nr 1264/9 - Gmina Miejska Wagrowiec

e dziatka nr 1264/13 - Gmina Miejska Wagrowiec

e dziatka nr 1264/14 - Gmina Miejska Wagrowiec

e  dziatka nr 1264/18 (cze$¢ z parkingiem) — Pietrak Jerzy

e dziatka nr 1264/20 (w czesci) - Gmina Miejska Wagrowiec
e  dziatka nr 1264/22 (w czesci) - Gmina Miejska Wagrowiec
e dziatka nr 1264/24 (w czesci) - Gmina Miejska Wagrowiec

Zamawiajacy przed ztozeniem projektu budowlanego gwarantuje, ze posiada prawo do dysponowania ww.
nieruchomosciami na cele budowlane.

Rozwigzania projektowe nie bedg naruszaé praw oséb trzecich oraz zachowuja stosowne standardowe odlegtosci
przewidziane w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane i przepisach wykonawczych do ustawy.

4.3. Procentowy udziat dziatek w opracowaniu

Dziatka Powierzchnia % Zakres dziatki
1 10554,26 m? 54,96% Fragment
1258/1 51,43 m? 0,27% Catos¢
1258/3 22,52 m? 0,12% Catos¢
1258/4 478,38 m? 2,49% Catos¢
1261/1 51,74 m? 0,27% Catos¢
1261/4 78,76 m? 0,41% Catos¢
1261/5 196,91 m? 1,03% Catos¢
1261/6 356,54 m? 1,86% Catos¢
1261/7 207,25 m? 1,08% Catos¢
1264/6 340,67 m? 1,77% Catos¢
1264/8 460,41 m? 2,40% Catos¢
1264/9 1220,73 m? 6,36% Catos¢
1264/13 31,68 m? 0,16% Catos¢
1264/14 825,04 m? 4,30% Catos¢
1264/18 784,80 m? 4,09% Fragment
1264/20 795,15 m? 4,14% Fragment
1264/22 275,45 m? 1,43% Fragment
1264/24 2471,10 m? 12,87% Fragment

4.4. Teren istniejacy

Teren objety jest opracowaniem uchwaty nr XVIII/115/2008 Rady Miejskiej w Wagrowcu w sprawie MPZP terenu
przy ul. KoSciuszki w Wagrowcu. Ze wzgledu na mozliwos¢ zmiany tresci MPZP na podstawie wygranej koncepcji
projektowe] teren opracowania jest przygotowywany pod nowe wytyczne w celu mozliwosci realizacji pracy
konkursowe;j.

Rzedne terenu inwestycji ksztattujg sie w zakresie od 79,80 m n.p.m. do okoto 87,70 m n.p.m. Teren opada od
strony ulicy Kosciuszki w kierunku jeziora Durowskiego. Od strony potudniowej teren przedmiotowej inwestycji
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konczy sie na wysokosci Hotelu Pietrak. Od strony pétnocnej teren koriczy sie na wysokosci terendéw nalezacych
do Laséw Panistwowych. Teren jest w wiekszosci terenem zielonym z piaszczystg plazg oraz podstawowa
infrastruktura techniczng. Na terenie opracowania istniejg elementy w postaci budynkow i budowli, ktére ulegna
zmianie w postaci przebudowy, rozbudowy, badz rozbiorki:

4.4.1. Beach Bar ,Stoneczna”
Ustugowy budynek o dwéch kondygnacjach budowany metoda tradycyjng. Budynek uzywany jest sezonowo i
znajduje sie w nim lokal ustugowy — dyskoteka. Budynek posiada ogrzewanie oraz doprowadzone media. W
miejscu istniejgcego budynku pojawi sie nowy budynek ustugowy.

Budynek Beach Bar
nr nazwa pomieszczenia powierzchnia
01 Wc 5,31 m?
02 Wc 6,1 m?
03 Zaplecze 24,26 m?
04 Taras 30,1 m?
05 Pomieszczenie 144,57 m?
06 Pomieszczenie 56,51 m?
07 Pomieszczenie 16,32 m?
08 Pomieszczenie 27,14 m?
09 Pomieszczenie 41,66 m?
351,97 m?

- ] ;
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Fot. 1 Beach bar ,Stoneczna”

4.4.2. Budynek gastronomiczny istniejacy
Ustugowy budynek o jednej kondygnacji budowany. Budynek uzywany caty czas znajduje sie w nim lokal
ustugowy — bar gastronomiczny. Budynek posiada ogrzewanie oraz doprowadzone media. Budynek przeznaczony
do rozbidrki.
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Fot. 2 Budynek gastronomiczny

4.4.3. Budynek wypozyczalni sprzetu

Ustugowy budynek o jednej kondygnacji. Budynek obecnie nieuzywany. Budynek doprowadzone media. Budynek
przeznaczony do rozbidrki.

Fot. 3 Budynek wypozyczalni sprzetu

4.4.4. Kapielisko istniejgce

Istniejgce kapielisko sktada sie z drewnianych pomostéw palowanych w dnie jeziora poprzez stupy drewniane,
pomostow betonowych, ktére zostaty podparte betonowymi stupami zakotwionymi w dnie jeziora, betonowe;j
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opaski wzmacniajacej linie brzegowa. Istniejgce kapielisko wydziela trzy strefy z brodzikami do bezpiecznego
korzystania z jeziora.

Fot. 5 Widok na zatoZenie istniejgce

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

5.1. Zatozenia ogdlne
5.1.1. Budynek A

Budynek dwukondygnacyjny bez podpiwniczenia nakryty dachem ptaskim o rzucie dwdch naktadajgcych sie
prostokatéw w sposdb niesymetryczny — dajgc zadaszenie na poziomie plazy. Budynek zostat czesciowo
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wkomponowany w istniejacg skarpe brzegu rynnowego jeziora. Wewnatrz budynku na poziomie plazy
ulokowana zostata baza WOPR, ambulatorium, lokal gastronomiczny, wypozyczalnia sprzetu plazowego, toalety
publiczne, przebieralnie oraz pomieszczenie dostosowane do karmienia i przewijania dzieci. Kondygnacja
pierwsza budynku przeznaczona zostata na lokal gastronomiczny typu bar/ klubokawiarnia wraz ustepami
publicznymi. Na dachu budynku planuje sie obsadzenia oraz taras widokowy. Dostep dla oséb z
niepetnosprawnoscia odbywac sie poprzez zewnetrzne mobilne platformy schodowe. W poblizu budynku
przewiduje sie wydzielone miejsce na sktadowanie odpaddéw zakamuflowane w gestej zieleni.

5.1.2. Schody terenowe przy budynku A

Projektuje sie amfiteatralne schody prowadzace z parku w strone kapieliska wraz z siedziskami i dwiema
mobilnymi platformami schodowymi tgczacymi poszczegdlne poziomy. Schody zapewniajg dostep do obu
kondygnacji budynku A oraz taras na dachu na poziomie parku. Ukfad schoddéw wraz z amfiteatralnymi
siedziskami przedstawiono na rysunku Schemat Zagospodarowania Terenu. Istniejgce Sciezki piesze, jak rowniez
schoddw przy budynku hotelu Pietrak, zaleca sie wyremontowacd i dopasowac do catosci zatozenia. Dopuszcza sie
zmiane schoddéw na prefabrykowane.

Fot. 6 Wizualizacja schoddw przy budynku A.
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Fot. 7 Widok poglgdowy schoddw przy budynku A.

5.1.3. Budynek C

Na dziatkach 1261/1,1258/1, 1258/4, 1258/3, 1261/6 projektuje sie nowy obiekt gastronomiczny. Przedmiotowe
zatozenie zaktada rozbidrke istniejgcego budynku gastronomicznego przy zejsciu na plaze i wjazdu na teren
hotelu Pietrak. Nowy budynek gastronomiczny proponuje sie jako wykonanie gotowego modutu pawilonu

gastronomicznego — do uszczegdétowienia na etapie projektu budowlanego oraz na podstawie wytycznych
Inwestora.
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Fot. 8 Przyktadowe rozwigzanie projektu pawilonu — zrédfo todos.architeki.

5.1.4. Plaza
Teren plazy zostanie poddany rekultywacji. Punkty dookota plazy uzupetnig natryski otwarte oraz przebieralnie.
Plaza zostanie wyposazona rowniez w tawki oraz dostateczng liczbe $mietnikédw. Uwzgledniony zostanie
monitoring CCTV podtgczony do sieci miejskiej oraz pozwalajgcy na podgladac 24/7 celem promocji miasta.

5.1.5. Kapielisko
Gtéwne kapielisko sktada sie z 3 basendw otwartych wytyczonych poprzez pomosty ptywajace i state. Brodzik o
gtebokosci do 1,2 m z naturalnym dnem posiada wejscie z plazy po piasku i wygrodzenie po catym obwodzie
uniemozliwiajgce wyptyniecie. Basen ptywacki posiada 6 tordw o szerokosci 2,5 m wraz z opaskami na skraju
basenu po 50 cm i jest gteboki na 2,5 m. Petne wymiary to 15,5 x 50 m. Basen rekreacyjny ma w najgtebszym
miejscu 2,5 m gtebokosci, a jego wymiary to 12 x 25 m. Baseny ptywacki i rekreacyjny, ze wzgledu na rynnowy
ksztatt dna jeziora, posiadajg sztuczne dna z podwieszonej siatki w celu spetnienia przepiséw o bezpieczenstwie
kapielisk. Jest to rozwigzanie powszechnie stosowane w przypadku gtebokich akwendw. Atrakcyjnosc kapieliska
stanowi charakterystyczna kompozycja basendw utozonych pod réznymi katami wzgledem siebie. Wyjscia z
basenéw prowadzi sie przez schody i drabinki. Krotsze $ciany basendow ptywackich wyposazone beda w $ciany
state pozwalajgce na wykonanie odboju podczas ptywania. Baseny oraz kapieliska wyposazy¢ w drabinki do wody.
Wyznaczono rowniez strefy dla umiejacych i nieumiejgcych ptywaé. Pomiedzy pomostami zaprojektowano
przegrodzenia uniemozliwiajgce przeptyniecie pomiedzy basenami. Strefa kapieliska wyposazona zostata w
stanowiska ratownicze oraz fodzie ratunkowe. Zaktada sie cumowanie todzi WOPR bezposrednio przy basenach
w poblizu nowej siedziby bazy WOPR. Teren kapieliska zaktada obstuge przez czterech ratownikdw wodnych. Na
teren kapieliska mozliwy jest dojazd pojazdéw upowaznionych i uprzywilejowanych poprzez dziatki 1264/18 i
1264/14. Kgpielisko rowniez musi zosta¢ wyposazone w elementy infrastruktury pozwalajgcej na korzystanie z
wody osobom z niepetnosprawnoscig. Sugeruje sie zachowanie istniejgcych betonowych pomostéw. Z uwagi na
w miare dobry stan techniczny zaleca sie wzmocnienie i remont czesci betonowej i dopasowanie jej do nowo
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projektowanego uktadu pomostéw ptywajgcych i statych. Sugeruje sie wykonanie siedzisk drewnianych na
opaskach betonowych.

5.1.6. Kapieliska dla dzieci

W czesci projektowanej brodzika dla dzieci uwzgledni¢ 2 zjezdzalnie wodne dopasowana stylistycznie do
projektowanego zatozenia: Zjezdzalnia prosta ze stali nierdzewnej oraz zjezdzalnia kreta z poliweglanu- podwadjna
spirala do 4m wysokosci. Zakazuje sie stosowania jaskrawych oraz krzykliwych koloréw. W czesci istniejgcej
pozostawionej ro zachowania oraz remontu przewidzie¢ wodne atrakcje oraz zachowac istniejgcy zjezdzalnie
wodna jako sSwiadka historii. Na etapie projektu budowlanego uwzgledni¢ remont i dostosowanie zjezdzalni do
aktualnych przepiséw bezpieczenstwa. Zachowac istniejgce betonowe kregi i podda¢ remontowi. Dopuszcza sie
lokalizacje fontanny jako atrakcji wodnej dla najmtodszych.

5.1.7. Plac zabaw

Plac zabaw dla dzieci zostanie zlokalizowany na skarpie na wysokosci Amfiteatru. Sktadaé¢ bedzie sie z
wertykalnego placu zabaw ulokowanego na naturalnym zboczu zejscia do jeziora oraz czesci ptaskiej w postaci
wyciecia w skarpe, gdzie ulokowane zostang sprzety zabawkowe.

5.1.8. Sciezki

Sciezki zostang zaopatrzone w niezbedna liczbe koszy na odpady. Przy gtéwnych wejsciach na promenade zostana
ulokowane punkty informacyjne z mapg, odlegtosciami oraz orientacyjnym czasem przejscia. Projekt systemu
identyfikacji wizualnej poza zakresem opracowania. Bariery przestrzenne zostang ograniczone i ze wzgledu na
bezpieczenstwo ruchu oparte na bardziej intuicyjnych rozwigzaniach — ten sam rodzaj nawierzchni bedzie
dedykowany konkretnemu uzytkownikowi, tzn. ciggi pieszo-jezdne bedg zréznicowane od ciggdw pieszych oraz
rowerowych. Miejsca o potencjalnym ryzyku konfliktéw komunikacyjnych (plaza, wypozyczalnia) wydzielono
dodatkowo innym rodzajem nawierzchni, ostrzejszymi zakretami oraz niezbedng informacja. W miejscach, gdzie
wymagane bedg stupki uniemozliwiajgce wjazd pojazdom, proponuje sie rozwigzania w postaci gumowych
barier.

5.1.9. Posadzki

Jako wykonczenie Sciezek w strefie plazy oraz posadzki kgpieliska proponuje sie wytrzymate deski kompozytowe.
Rozwigzaniem alternatywnym jest ekologiczny materiat budowlany np. Hanit — materiat polietylenowy
uzyskiwany w 100% w wyniku recyklingu mieszanych tworzyw sztucznych. Zamiennikiem mozliwym s3
impregnowane deski tarasowe.

Jako wykonczenie $ciezek pieszych oraz rowerowych proponuje sie naturalng nawierzchnie gruntowa ulepszong
stabilizowang, badZ nawierzchnie stabilizowang zwirowo-ttuczniowa. Alternatywnym rozwigzaniem s3g
wodoprzepuszczalne nawierzchnie terendw zielonych tzw. ,Hanza”. Wodoprzepuszczalne nawierzchnie
mineralno-zywiczne to technologia wykonania bezspoinowej nawierzchni opartej na bazie odpowiednio
dobranej kompozycji kolorowego kruszywa kwarcowego oraz naturalnego srodka stabilizujgcego, ktéry znaczaco
poprawia wiasciwosci nawierzchni w stosunku do tradycyjnych nawierzchni mineralnych. Dzieki temu
nawierzchnia mineralno-zywiczna charakteryzuje sie bardzo dobrg trwatoscig, wysokimi walorami estetycznymi
oraz doskonatymi wiasciwosciami uzytkowymi.

5.1.10. Jakos¢ wody

Projektowany zakres prac nie zaktada poprawy jakosci wody w Jeziorze Durowskim. Majgc na uwadze dobro oséb
korzystajgcych ze zbiornika zaleca sie state polepszanie jakosci wody oraz filtracji jako wspdlne zdania Wtadz
Miasta oraz Wéd Polskich. Wazne jest dalsze monitorowanie stanu i zmian zachodzgcych w ekosystemie, co
umozliwi dalsze $ledzenie reakcji ekosystemu na podejmowane zabiegi i wptyw innych czynnikéw zewnetrznych.
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5.2. Uksztattowanie terenu, zieleni i nasadzenia

Obecnie na terenie znajduje sie zadrzewienie z samosiewu, dla czesci ktorego planowane jest uzyskanie decyzji
na wycinke w zwigzku z kolizjg istniejgcych drzew z projektowanymi zmianami. Szczegdtowy projekt terendw
zewnetrznych wraz z doborem szczegétowych rozwigzan technologicznych i materiatowych nastapi na etapie
projektu wykonawczego.

Projektuje sie wszystkie ogrodzenia, barierki i balustrady i inne zabezpieczenia z maksymalnym przeswitem lub
wymiarem otworu pomiedzy elementami wypetnienia 12cm. Ewentualne wykorzystanie na balustrady szkta musi
spetniac zatozenia szkta bezpiecznego. Informacje i wytyczne odnosnie do uksztattowania terenu przedstawione
zostang na etapie projektu budowlanego po uzyskaniu mapy do celéw projektowych. Szczegétowe rozwigzania
technologiczne i materiatowe dla poszczegélnych skarp i elementéw konstrukcyjnych zgodnie z projektem
wykonawczym i zaleceniami producenta. Projektowane skarpy nalezy dostosowac¢ do rzednych projektu
zagospodarowania terenu oraz rzednych terenu istniejgcego przy granicy z terenami sgsiednimi,
uksztattowanego tak, aby wody opadowe i roztopowe nie byty sprowadzane na dziatki sgsiednie, a byty
zagospodarowane w ramach terenu inwestycji. Skarpy o kacie nachylenia wiekszym lub réwnym 33% sa
projektowane jako niedostepne dla oséb postronnych lub chronione elementami zatrzymujgcymi. Szczegétowe
wykonczenie elementow terenowych zgodnie z projektem wykonawczym.

Uksztattowanie terenu uwzglednia wykonanie miedzy innymi nastepujacych elementéw zewnetrznych mate;j
architektury:

e schodow terenowych, ramp i pochylni wraz z gazonami, donicami z zielenig ozdobng, murami
oporowymi, skarpowaniem, odwodnieniem, ogrodzeniem, balustradg;

e murki oporowe oraz palisady i skarpowania zaaranzowane w sposéb podkreslajgcy zréznicowanie
poziomow terenu;

e pomieszczenie na odpady w formie obudowanej wiaty w konstrukcji lekkiej na utwardzeniu
terenowym;

e wyposazenie catosci terenu w elementy matej architektury, takie jak tawki, Smietniki, oswietlenie
zewnetrzne wtasciwe, oswietlenie zewnetrzne ozdobne

5.3. Warunki gruntowe

Przypowierzchniowg partie podtoza budujg kulturowe, piaszczysto-préchniczne nasypy, miejscami ze sladowg
domieszka drobno okruchowego gruzu ceglanego. Nasypy formowane byty w sposéb niekontrolowany z
miejscowych osaddéw, w trakcie robét makroniwelacyjnych przy budowie Parku Miejskiego z amfiteatrem oraz
podczas tarasowania i tagodzenia wschodniego zbocza rynny subglacjalnej, ktérej dno wypetniajg wody Jeziora
Durowskiego oraz przy budowie obiektéw kapieliska. Nasypowe piaski sg w stanie srednio zageszczonym, a ich
grubos¢ wynosi od okoto 0,2 do okoto 1,4 m. Gtebiej wystepuja rodzime, czwartorzedowe osady plejstocenskiej
akumulacji wodnolodowcowej, tj. mineralne niespoiste piaski gtdwnie o drobnym uziarnieniu oraz miejscami
pospotki z domieszky zwirdw. S3 to grunty wilgotne, a w pasie piaszczystej plazy nawodnione. Ich stan okreslono
jako Srednio zageszczony i zageszczony. Miejscowe piaski posiadajg dobre parametry wytrzymatosciowe.
Charakteryzujg sie duzg nosnoscig i matg scisliwoscia.

Piaski podscielone sg zastoiskowymi mutkami, technicznie wyksztatconymi w postaci mato spoistych pytow
piaszczystych i pytdw, przewazinie o konsystencji twardoplastycznej i stopniu plastycznosci. Miejscami,
wierzchnie partie mutkdw wykazujg cechy gruntéw w stanie pétzwartym. Wode gruntowg o zwierciadle
swobodnym nawiercono w najnizej potozonym pasie terenu, tj. na plazy Kapieliska Miejskiego, w bliskim
sgsiedztwie brzegu Jeziora Durowskiego. Woda swobodna stabilizowata sie na gtebokosci okoto 0,6-1,0 m p.p.t.,
na rzednej zblizonej do 78,5-79,0 m n.p.m.

5.4. Skarpa w kierunku jeziora Durowskiego

W trakcie wykonywania terenowego etapu badan geologicznych, na omawianym odcinku zbocza, nie
stwierdzono Sladéw wspodtczesnych zesunied i przemieszczen grawitacyjnych mas ziemnych. Nie zauwazono tez
wyraznych uszkodzen konstrukcji obiektéw matej architektury, w tym deformacji nawierzchni alejek
spacerowych czy zniszczen betonowych schodow.
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Slady powolnego i wieloletniego spetzywania wierzchniej warstwy zbocza widoczne sg natomiast na pniach
starych drzew rzadko porastajacych skarpe. Wytrasowang alejkami spacerowymi dos¢ wysoka skarpa w chwili
obecnej wydaje sie byé zboczem bezpiecznym — statecznym. Analiza i ocena budowy geologicznej podtoza
omawianego fragmentu terenu w tym litologii, uktadu wydzielonych warstw geotechnicznych gruntéw oraz
charakterystyka uksztattowania i hipsometrii powierzchni skarpy skfaniajg do wnioskowania, ze moze on by¢
predysponowany do zainicjowania i rozwoju zjawisk geodynamicznych. Przy niesprzyjajgcych uwarunkowaniach,
w tym niewtfasciwie zaprojektowanych i realizowanych robotach budowlanych, moze dojs¢ do zaktdcenia stanu
réwnowagi statycznej zbocza.

Niekorzystne zjawiska geodynamiczne mogg by¢ zainicjowane w miejscach na powierzchniach kontaktowych
pomiedzy gruntami o zmiennych witasciwosciach fizyczno-mechanicznych i o réznym zawilgoceniu. W skrajnie
niekorzystnych przypadkach, uaktywnienie potencjalnych poziomych ptaszczyzn poslizgu moze w efekcie
doprowadzi¢ do rozwoju powierzchniowych zsuwoéw i odtamdéw mas gruntu.

Zaleca sie obsadzenie skarpy odpowiednio dobrang roslinnoscig. Korzenie roslin bedg sprzyjaty absorbcji
sptywajgcych wod oraz bedg wigzaty masy gruntu, wzmacniajgc tym samym wytrzymatos¢ zbocza i zmniejszajac
ryzyko ewentualnego wystepowania w jego obrebie ruchéw osuwiskowych.

5.5. Zielen, wycinka i nasadzenia kompensacyjne

Projekt zaktada mozliwie maksymalne poszanowanie istniejgcego drzewostanu. Szczegdtowy projekt terenow
zewnetrznych wraz z doborem szczegétowych rozwigzan technologicznych i materiatowych nastgpi na etapie
projektu wykonawczego. Z uwagi na projektowang zabudowe konieczne bedzie uzyskanie zgody na wycinke
drzew, ktdre sg w konflikcie z projektowang zabudowg budynku A oraz placu zabaw i trybuny do siatkowki.
Projekt zaktada ograniczenie koniecznej wycinki do drzew do minimum. W celu uzyskania pozwolenia na wycinke
nalezy zaprojektowaé nasadzenia kompensacyjne w ilosci wiekszej niz planowana wycinka. Nasadzenia
kompensacyjne majg by¢ wykonane rodzimymi gatunkami drzew wystepujacym na tym terenie — Lipy, Robinie.
Sugeruj sie réwniez wzmocnienie skarpy dodatkowymi nasadzeniami Robinii, posiadajgcych dobre systemy
korzeniowe. Podobna sugestia wystepuje w opracowaniu dokumentacji Geologicznej mgr Wojciecha Grunmejera
z dnia 08.2020 bedacej zatacznikiem do przedmiotowego opracowania

5.6. Elementy matej architektury

Na terenie zewnetrznym projektuje sie elementy matej architektury oraz inne elementy terenowe, utwardzenia,
tawki, Smietniki, oswietlenie terenowe i dekoracyjne, schody i pochylnie terenowe, balustrady, chodniki.
Lokalizacja poszczegdlnych elementdw matej architektury zostanie przedstawiona w dalszym etapie prac.
Szczegotowy projekt terendw zewnetrznych wraz z doborem rozwigzan technologicznych i materiatowych na
etapie projektu wykonawczego.

5.7. Uktad komunikacyjny

Sciezki piesze i rowerowe podzielone zostang wedtug funkcji, poprawiajac bezpieczenstwo uzytkowania. Po
potudniowej stronie zagospodarowania, najblizej jeziora przebiega $ciezka piesza. Wiekszos¢ tras projektuje sie
z kruszywa stabilizowanego. Na wysokosci kgpieliska prowadzony jest wspdlny cigg komunikacyjny o nawierzchni
z deski kompozytowej, ktéry ponownie rozdziela sie na wysokosci wypozyczalni — tam zostang one oddzielone,
aby zminimalizowa¢ kolizje wynikajgce z przeciecia sie trasy spacerowej z punktem wypozyczalni sprzetu.
Szerokosci ciggdw pozwalajag na dojazd ambulansu na plaze. Poza obszarem plazy oraz terendw kapieliska,
nabrzeze wzdtuz $ciezek poddane zostanie modernizacji i zmienione na geokrate komdrkowa na skarpy.
Obsypane zostanie zwirem oraz posadzona zostanie roslinnos¢ w strefie przybrzeznej: trzciny, patki wodne,
fuknie, byliny oraz dalej od brzegu — grazel z6tty i grzybien biaty. Betonowa opaska zostanie poddania remontowi.

5.8. Dostepnosc parkingowa

Projektanci zwracajg uwage na potencjat miejsc parkingowych wzdtuz ulicy Kosciuszki oraz nowoprojektowanego
parkingu przy Zespole Szkét Ponadgimnazjalnych nr 2. Z uwagi na dobrg infrastrukture parkingowa oraz
doskonatg dostepnosc jeziora z ul. KoSciuszki nie zaktada sie nowych miejsc postojowych w celu minimalizowania
wptywu nowej infrastruktury na naturalny krajobraz miejsca. Dodatkowo proponuje sie nowy punkt
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Wagrowieckiego Roweru Miejskiego na rozpoczeciu trasy dookofa jeziora. Takie rozwigzanie pozwoli na
ograniczenie dodatkowych miejsc postojowych i zachecenie odwiedzajacych do zostawiania pojazdéw na parkingach
buforowych.

W rejonie zejsScia do jeziora przy hotelu Pietrak projektuje sie 23 miejsca postojowe. Parking przy Aquaparku
bezposrednio potaczony z terenem opracowania posiada 151 miejsc parkingowych.

5.9. Siecii przytacza
Zewnetrzne instalacje stanowigce uzbrojenie terenu objetego inwestycjg zaprojektowane zostang zgodnie z

dokumentacjg branzowa w dalszej czesci opracowania. Ewentualne kolizje z sieciami infrastruktury technicznej,
nalezy rozwigza¢ w uzgodnieniu z zarzgdcami tych sieci.

Zaopatrzenia gestoréw sieci do uszczegétowienia na etapie projektu budowlanego.

5.10. Odnawialne zrodta energii

Proponowana architektura zostanie potgczona z energia odnawialng. Zastosowane zostang zatozenia odnoszace
sie bezposrednio do catego zatozenia, jak rowniez do poszczegdlnych budynkow.

Budynki zostang zaopatrzone w bojlery na biomase bgdz pompy geotermalne lub gazowe kotty kondensacyjne.
Zastosowane zostang rozwigzania klimatyzacyjne z odzyskiem ciepta (bud. A), jak rowniez zdalnie sterowane
zaluzje wewnetrzne z wysokiej jakosci fasadg szklang (potréjny pakiet szybowy).

Budynki zostang wybudowane z materiatdw lokalnych i materiatédw zgodnych z zatozeniem budownictwa
zrébwnowazonego, bilans masy ziemnej zostanie w miare mozliwosci wykorzystany na terenie opracowania.

Inwestycja zostanie réwniez wyposazona w panele informujgce o jakosci powietrza, temperaturze powietrza jak
i wody oraz predkosci wiatru i jego kierunku.

Na terenie inwestycji ulokowane zostang kontenery magazynujgce zapas zebranej wody deszczowej pozwalajgce
na wykorzystanie jej do podlewania zieleni w okresach suchych. Zaktada sie lokalizacje zbiornikdéw o pojemnosci
4,5001.

Uszczegétowienie proponowanych rozwigzan oraz analiza ekonomiczno-projektowa zostanie opracowana na
etapie projektu budowlanego.

5.11. Analiza nastonecznienia i przestaniania

Do opracowania na etapie projektu budowlanego.

5.12. Analiza stref oddziatywania projektowanej zabudowy na sasiednie obiekty

Obszar odziatywania projektowanych budynkdw miesci sie na dziatkach bedgcym granicami opracowania. Obszar
zostat ustalony w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie oraz innych obowigzujgcych przepiséow prawnych.

Stan prawny aktualny na dzien: 22.12.2022
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5.13. Zestawienie projektowanych powierzchni terenu

Nazwa

Powierzchnia

%

Powierzchnia biologicznie
czynna

Jezioro 18248,18 m? 26,95%
Plaza 2482,91 m? 3,67%
Zielen 27389,47 m? 40,45%
48120,56 m? 71,07%
Utwardzenia
Jezdnia - kostka 1511,54 m? 2,23%
Plac zabaw 574,45 m? 0,85%
Pomost istniejgcy 343,31 m? 0,51%
Pomost ptywajacy 1804,68 m? 2,67%
Pomost staty 1256,31 m? 1,86%
Sciezka - kompozyt 1472,95 m? 2,18%
Sciezka - kostka 1458,90 m? 2,15%
Sciezka - kruszywo 7616,54 m? 11,25%
Sciezka - schody 832,82 m? 1,23%
16871,50 m? 24,92%
Zabudowa
Mur oporowy 198,91 m? 0,29%
Zabudowa 2514,53 m? 3,71%
2713,44 m? 4,01%
SUMA 67705,50 m? 100,00%

Powyzsze zestawienie moze ulec zmianie na etapie dalszych prac projektowych

5.14. Zestawienie projektowanych powierzchni terenu — udziat procentowy

poszczegdlnych dziatek

PZT - Powierzchnie dziatek

Nazwa

Powierzchnia

%

Powierzchnia biologicznie
czynna

Jezioro 6791,81 m? 64,35%
Plaza 1043,24 m? 9,88%
Zielen 45,19 m? 0,43%
7880,24 m? 74,66%
Utwardzenia
Pomost istniejgcy 343,31 m? 3,25%
Pomost ptywajacy 1271,81 m? 12,05%
Pomost staty 535,27 m? 5,07%
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Sciezka - kompozyt 244,17 m? 2,31%

Sciezka - kruszywo 154,04 m? 1,46%
2548,60 m? 24,15%

Zabudowa

Mur oporowy 125,46 m? 1,19%
125,46 m? 1,19%
10554,30 m? 100,00%

1258/1

Powierzchnia biologicznie

czynna

Zielen 26,75 m? 52,00%
26,75 m? 52,00%

Zabudowa

Mur oporowy 0,84 m? 1,64%

Zabudowa 23,84 m? 46,35%
24,68 m? 48,00%
51,43 m? 100,00%

1258/3

Utwardzenia

Sciezka - kostka 5,43 m2 24,11%

Sciezka - schody 0,01 m2 0,04%
5,44 m? 24,15%

Zabudowa

Mur oporowy 0,04 m? 0,18%

Zabudowa 17,04 m? 75,67%
17,08 m? 75,85%
22,52 m? 100,00%

1258/4

Powierzchnia biologicznie

czynna

Zieleh 304,94 m? 63,75%
304,94 m? 63,75%

Utwardzenia

Sciezka - kostka 54,28 m? 11,35%

Sciezka - kruszywo 88,67 m? 18,53%

Sciezka - schody 27,59 m? 5,77%
170,54 m? 35,65%

Zabudowa

Mur oporowy 0,71 m? 0,15%

Zabudowa 2,19 m? 0,46%
2,90 m? 0,61%
478,38 m? 100,00%
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1261/1

Powierzchnia biologicznie
czynna

Zielen 15,09 m? 29,17%
15,09 m? 29,17%

Utwardzenia

Sciezka - kostka 26,05 m? 50,34%
26,05 m? 50,34%

Zabudowa

Mur oporowy 0,69 m? 1,34%

Zabudowa 9,91 m? 19,16%
10,60 m? 20,50%
51,74 m? 100,00%

1261/4

Powierzchnia biologicznie

czynna

Zielen 48,95 m? 62,14%
48,95 m? 62,14%

Utwardzenia

Jezdnia - kostka 22,03 m? 27,97%

Sciezka - kostka 7,79 m? 9,89%
29,82 m? 37,86%
78,77 m? 100,00%

1261/5

Powierzchnia biologicznie

czynna

Zielen 61,29 m? 31,13%
61,29 m?2 31,13%

Utwardzenia

Jezdnia - kostka 75,25 m? 38,22%

Sciezka - kostka 48,37 m? 24,56%

Sciezka - kruszywo 12,00 m? 6,09%
135,62 m? 68,87%
196,91 m? 100,00%

1261/6

Powierzchnia biologicznie

czynna

Zielen 50,04 m? 14,03%
50,04 m? 14,03%

Utwardzenia

Jezdnia - kostka 244,57 m? 68,59%
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Sciezka - kostka 48,42 m? 13,58%
292,99 m? 82,18%

Zabudowa

Zabudowa 13,52 m? 3,79%
13,52 m? 3,79%
356,55 m? 100,00%

1261/7

Powierzchnia biologicznie

czynna

Zielen 65,96 m? 31,83%
65,96 m? 31,83%

Utwardzenia

Jezdnia - kostka 6,35 m? 3,06%

Sciezka - kostka 134,94 m?2 65,11%
141,29 m? 68,17%
207,25 m? 100,00%

1264/6

Powierzchnia biologicznie

czynna

Plaza 5,41 m? 1,59%

Zielen 78,82 m? 23,14%
84,23 m? 24,72%

Utwardzenia

Sciezka - kompozyt 10,89 m?2 3,20%

Sciezka - schody 82,90 m? 24,33%
93,79 m? 27,53%

Zabudowa

Mur oporowy 13,55 m? 3,98%

Zabudowa 149,10 m? 43,77%
162,65 m? 47,74%
340,67 m? 100,00%

1264/8

Powierzchnia biologicznie

czynna

Plaza 46,39 m? 10,07%

Zieleh 32,10 m? 6,97%
78,49 m? 17,05%

Utwardzenia

Sciezka - kompozyt 214,56 m? 46,60%

Sciezka - schody 5,52 m? 1,20%
220,08 m? 47,80%

Zabudowa

40




todos.

Mur oporowy 0,16 m? 0,03%

Zabudowa 161,68 m? 35,12%
161,84 m? 35,15%
460,41 m? 100,00%

1264/9

Powierzchnia biologicznie

czynna

Plaza 899,37 m? 73,67%

Zielen 23,42 m? 1,92%
922,79 m? 75,59%

Utwardzenia

Plac zabaw 49,47 m? 4,05%

Pomost staty 11,89 m? 0,97%

Sciezka - kompozyt 188,79 m?2 15,47%

Sciezka - kruszywo 30,16 m? 2,47%

Sciezka - schody 14,60 m? 1,20%
294,91 m? 24,16%

Zabudowa

Mur oporowy 1,28 m? 0,10%

Zabudowa 1,75 m? 0,14%
3,03 m? 0,25%
1220,73 m? 100,00%

1264/13

Powierzchnia biologicznie

czynna

Plaza 0,62 m? 1,94%

Zieleh 6,12 m? 19,32%
6,74 m? 21,26%

Utwardzenia

Sciezka - kompozyt 22,18 m? 70,02%

Sciezka - schody 2,76 m? 8,72%
24,94 m? 78,74%
31,68 m? 100,00%

1264/14

Powierzchnia biologicznie

czynna

Plaza 361,56 m? 43,82%

Zieleh 77,68 m? 9,42%
439,24 m? 53,24%

Utwardzenia

Jezdnia - kostka 26,22 m? 3,18%

Sciezka - kompozyt 252,20 m? 30,57%
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Sciezka - kostka 105,49 m? 12,79%
383,91 m?2 46,53%

Zabudowa

Mur oporowy 1,89 m? 0,23%
1,89 m? 0,23%
825,04 m?2 100,00%

1264/18

Powierzchnia biologicznie

czynna

Zielen 204,91 m? 26,11%
204,91 m? 26,11%

Utwardzenia

Jezdnia - kostka 465,20 m? 59,28%

Sciezka - kostka 113,99 m?2 14,53%
579,19 m? 73,80%

Zabudowa

Mur oporowy 0,70 m? 0,09%
0,70 m? 0,09%
784,80 m? 100,00%

1264/20

Powierzchnia biologicznie

czynna

Zielen 712,05 m? 89,55%
712,05 m? 89,55%

Utwardzenia

Sciezka - kruszywo 14,00 m? 1,76%

Sciezka - schody 66,91 m? 8,42%
80,91 m? 10,18%

Zabudowa

Mur oporowy 2,16 m? 0,27%
2,16 m? 0,27%
795,12 m? 100,00%

1264/22

Powierzchnia biologicznie

czynna

Zielen 21,44 m? 7,78%
21,44 m? 7,78%

Utwardzenia

Sciezka - kruszywo 112,21 m? 40,74%

Sciezka - schody 99,73 m? 36,21%
211,94 m? 76,95%

Zabudowa
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Mur oporowy 1,08 m? 0,39%

Zabudowa 40,99 m? 14,88%
42,07 m? 15,28%
275,45 m? 100,00%

1264/24

Powierzchnia biologicznie

czynna

Plaza 126,32 m? 5,11%

Zielen 1218,83 m? 49,32%
1345,15 m? 54,43%

Utwardzenia

Plac zabaw 524,98 m? 21,25%

Sciezka - kruszywo 292,40 m? 11,83%

Sciezka - schody 244,40 m? 9,89%
1061,78 m? 42,97%

Zabudowa

Mur oporowy 28,56 m? 1,16%

Zabudowa 35,61 m? 1,44%
64,17 m? 2,60%
2471,10 m? 100,00%

Obszar opracowania 19202,85 m?

Powyzsze zestawienie moze ulec zmianie na etapie dalszych prac projektowych

6. Opis ogdlny architektury

6.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosci obiektow
Budynek A

e  pow. uzytkowa - 622,87 m?

e  kubatura—2457 m3

e  pow. catkowita — 590 m?

e  pow. Zabudowy— 402 m?
Plac zabaw

e plac zabaw podstawowy pow. —172,6 m?
e plac zabaw na skarpie pow. — 401,85 m?

przedstawione wskazniki mogg ulec zmianie w zwigzku z uszczegétawianiem projektu na etapie projektu
budowlanego

6.2. Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe Budynek: A

W budynku A przewiduje sie nastepujgce pomieszczenia:

e Wypozyczalnie sprzetu plazowego, magazyn
e Toalety ogdlnodostepne

e Lokal gastronomiczny

e  Klubokawiarnia
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pomieszczenia WOPR

pomieszczenie socjalne

pomieszczenia higieniczno-sanitarne dostosowane do oséb z niepetnosprawnoscia
pomieszczenie techniczne

pomieszczenia przebieralni dostosowane do oséb z niepetnosprawnoscig
natryski wewnetrzne dostosowane do osdb z niepetnosprawnoscig
sauna z widokiem na jezioro

Budynek zostanie wyposazony w:

instalacje elektryczng

klimatyzacje

system awaryjnego oswietlenia ciggdw komunikacyjnych
instalacje zapewniajace prawidtowe funkcjonowanie obiektu, takie jak:
wodnokanalizacyjna, C.0., cieptej wody uzytkowej, wentylacji grawitacyjnej, system

klimatyzacji

lokalng sie¢ komputerowg (LAN)
system kontroli dostepu

system wykrywania i sygnalizacji pozaru
system sygnalizacji wtamania i napadu
system monitoringu CCTV

6.2.1. Zestawienie przeznaczenia i powierzchni pomieszczen
POZIOM |NUMER |FUNKCIA POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA
100
wypozyczalnia sprzetu
100(0.01 MAGAZYN SPRZETU plazowego / magazyn 26,50 m?
26,50 m?
komunikacja toalety
100|0.21 TOALETY OGOLNODOSTEPNE ogodlnodostepne 7,59 m?
100|0.22 TOALETY OGOLNODOSTEPNE toaleta os. np 4,98 m?
100|0.23 TOALETY OGOLNODOSTEPNE toaleta damska 12,29 m?
100(0.24 TOALETY OGOLNODOSTEPNE toaleta meska 12,13 m?
36,99 m?2
100|0.31 UStUGA PARTER wiatrotap 25,39 m?
100|0.32 UStUGA PARTER hol 18,18 m?
100{0.33 UStUGA PARTER sauna 13,53 m?
100(0.34 UStUGA PARTER szatnia 10,49 m?
100{0.35 UStUGA PARTER umywalnia 12,35 m?
100|0.36 UStUGA PARTER szatnia + umywalnia NP | 10,58 m?
100(0.37 UStUGA PARTER szatnia 11,17 m?
100(0.38 UStUGA PARTER umywalnia 12,32 m?
100(0.39 UStUGA PARTER pom. porz. 6,27 m?
120,28 m?
100|0.11 WOPR komunikacja 10,40 m?
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100(0.12 WOPR biuro 16,82 m?
100(0.13 WOPR pom. socjal. 9,22 m?
100|0.14 WOPR magazyn 37,48 m?
100(0.15 WOPR pom. pomocnicze 6,88 m?
100|0.16 WOPR szatnia i wezet sanitarny | 12,71 m?
100|0.17 WOPR ambulatorium 8,91 m?
102,42 m?
286,19 m?2
101
klubokawiarnia / sala
101 01.sty | USLtUGA PIETRO wielofunkcyjna 122,89 m?
101 01.lut | USLtUGA PIETRO pom. pomochicze 6,21 m?
101 01.mar | USLtUGA PIETRO pom. porzgdkowe 4,65 m?
101 01.kwi | USLtUGA PIETRO toaleta meska 9,01 m?
101 01.maj | USLUGA PIETRO toaleta damska 9,01 m?
101 0l.cze | USLtUGA PIETRO toaleta NP 7,94 m?
101 01.lip | USLUGA PIETRO pom. tech. 2,96 m?
162,67 m?
162,67 m?
suma 448,86 m?

Powyzsze zestawienie moze ulec zmianie na etapie dalszych prac projektowych

6.2.1.1. Wielko$¢ mozliwych przekroczen w/w wskaznikéw

Dopuszczalne przekroczenie pow. uzytkowej catego obiektu — nie dotyczy

6.2.2. Warunki ochrony przeciwpozarowej
6.2.2.1. Funkcja i lokalizacja budynku
Budynek ustugowy

6.2.2.2. Kwalifikacja wysokosciowa budynku

Budynek niski

6.2.2.3. Kwalifikacja pozarowa budynku
ZL-1ll w przypadku sali do 49 oséb

6.2.2.4. Klasa odpornosci pozarowej budynku i odpornosc ogniowa elementéw
budowlanych

Klasa odpornosci pozarowej budynku: C
Odpornos¢ ogniowa poszczegdlnych elementéw budowlanych:

e gtdwne elementy konstrukcyjne R60

e stropy REI 60

e  przekrycie dachu RE15

e  Sciany ostonowe —pas miedzy kondygnacyjny EI60
e Sciany zewnetrzne EI 30

e  S$ciany wewnetrzne EI15

e Sciany korytarzowe EI 15
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e  drzwi przeciwpozarowe El 30
Wszystkie elementy budowlane — nie rozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

6.2.2.5. Warunki ewakuacji

Drzwi zewnetrzne otwierajg sie zgodnie z kierunkiem ewakuacji ludzi. Dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie
przekracza 30 m. Szeroko$¢ drég ewakuacyjnych co najmniej 1,4 m.

6.2.2.6. Podreczny sprzet gasniczy i oznakowanie

Budynek przed oddaniem do uzytku nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe oraz oznakowanie ppoz. (hydranty,
gasnice, przyciski sterujgce przeciwpozarowym wytacznikiem pradu i wyjscia ewakuacyjne, poziome i pionowe
drogi ewakuacji ludzi)

6.2.2.7. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Hydranty zewnetrzne na etapie opracowania projektu budowlanego

6.2.2.8. Wytyczne instalacyjne

Instalacja elektryczna- budynek wyposazy¢ w oswietlenie ewakuacyjne, przeciwpozarowy wytacznik pradu z
przyciskami sterujgcymi usytuowanymi przy wyjsciu z budynku na parterze.

6.2.3. Podstawowe rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

e tawy fundamentowe — zelbetowe monolityczne, zgodnie z projektem konstrukcji

e oraz wynikiem badan geologicznych mury fundamentowe — betonowe, zgodnie z projektem konstrukgji

e sciany nadziemia — $ciany zewnetrzne: -dwuwarstwowa — cegta silikatowa gr. 24 cm + docieplenie
styropianem grafitowym gr. 15 cm, $ciana o minimalnym o wspdtczynniku przenikania ciepta U=0,20
W/m2K + oktadzina $cienna

e  sciany wewnetrzne: nosne - cegfa silikatowa gr. 24 cm, dziatowe - cegta silikatowa gr. 12 cm, $ciana z
ptyt gipsowo-kartonowych —gr. 10 cm

e podciggi, nadproza - zelbetowe, wylewane na mokro lub prefabrykowane

e wience — zelbetowe, wylewane na mokro

e stupy — zelbetowe, wylewane na mokro

e dach ptaski o nachyleniu do 3°

6.2.4. Podstawowe rozwigzania wykonczeniowe budynku

e tynki wewnetrzne: - cementowo-wapienne - pod oktadzine z ptytek ceramicznych, gipsowe, naktadane
mechanicznie - pod malowanie

e oktadziny scienne: - w pomieszczeniach sanitarnych, pomieszczenie kuchenne okfadziny z ptytek
ceramicznych $ciennych szkliwionych na petng wysoko$¢ pomieszczen, ptytki o twardosci 4 /wg Mohsa
/ i nasigkliwosci ponizej 3, wytrzymatosci na zginanie 20 MPa,

e  posadzki: ptytki gresowe, Na poziomie gruntu wykona¢ podtogi na warstwie jastrychu zbrojonego
konstrukcyjnie pretami 34,5-6 mm krzyzowo co 15 cm lub siatkg Rabitza

e drzwizewnetrzne: wejscie gtdwne — slusarka aluminiowa, ocieplane ze szktem klasy P2, Wspodtczynnik U
dla szyb =1,3 W/m2xK

e okna: z profili aluminiowych— szkto P2, Wspdtczynnik U dla szyb =0,9 W/m2xK, fasada stupowo-ryglowa
z profili aluminiowych w systemie.

e parapety wewnetrzne: drewniane lub z ptyty widrowej i materiatu przeciwpreznego odpornego na
wilgoc i $cieranie, warstwa zewnetrzna z laminatu HPL, CPL, melaminy o podwyzszonej odpornosci na
Scieranie i dziatanie wysokiej temperatury.

e drzwi wewnetrzne: drzwi do pomieszczen sanitarnych powinny by¢é wyposazone w kratki wentylacyjne
nawiewne o przekroju minimum 0,022m?2.

e malowanie: pomieszczenia pomalowa¢ dwukrotnie farbami nawierzchniowymi, akrylowymi
dyspersyjnymi

e  obrdébki blacharskie: z blachy cynkowo-tytanowej gr. min. 0,6 mm

e wycieraczki: wewnetrzne, z odptywem

e armatura sanitarna: Umywalki, baterie jednouchwytowe, stojgce, Miski ustepowe lejowe, wiszgce.
Sptukiwanie misek ustepowych poprzez sptuczke podtynkowa, sterowanie przednie. Deski sedesowe z
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duroplastu z ochrong antybakteryjna. Pisuary. Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej, z ptytg ociekowag szer.
90 cm. Zlewy porzadkowe ze stali nierdzewnej - zamontowaé 50 cm nad poziomem posadzki
wykonczonej.

e wykonczenie elewacji — wysokiej jakosci fasada wentylowana z ptyt elewacyjnych np. Stac Bond,
ostateczne wykonczenie elewacji do uzgodnienia z Inwestorem na etapie projektu budowlanego.

6.3. Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe kapieliska

Gtowne kapielisko sktada sie z 3 basendéw otwartych wytyczonych poprzez ptywajgce pomosty. Brodzik o
gtebokosci do 1,2 m z naturalnym dnem posiada wejscie z plazy po piasku i wygrodzenie po catym obwodzie
uniemozliwiajgce wyptyniecie. Basen ptywacki posiada 6 toréw o szerokosci 2,5 m wraz z opaskami na skraju
basenu po 50 cm i jest gteboki na 2,5 m. Petne wymiary to 15,5 x 50 m. Basen rekreacyjny ma w najgtebszym
miejscu 2,5 m gtebokosci, a jego wymiary to 12 x 25 m. Basen ptywacki i rekreacyjny — dno z siatki, gtebokos$¢ do
zaopiniowania przez WOPR. Wyznaczy¢ strefy dla umiejacych i nieumiejgcych ptywac. Pomiedzy pomostami
zaprojektowac przegrodzenia uniemozliwiajgce przeptyniecie pomiedzy basenami. Strefa kapieliska wyposazona
w stanowiska ratownicze oraz todzie ratunkowe. Zaktada sie cumowanie todzi WOPR bezposrednio przy basenach
w poblizu nowej siedziby bazy WOPR. Teren kapieliska zaktada obstuge przez czterech ratownikéw wodnych. Na
teren kapieliska mozliwy jest dojazd pojazdéw upowaznionych i uprzywilejowanych.

6.3.1. Wielkos¢ mozliwych przekroczen w/w wskaznikéw

Dopuszczalne przekroczenie pow. uzytkowej catego obiektu — nie dotyczy

6.3.2. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy, obiekt realizowaé z materiatéw niepalnych

6.3.3. Podstawowe rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

e tawy fundamentowe — zelbetowe monolityczne, zgodnie z projektem konstrukcji oraz wynikiem badan
geologicznych

e dokonac oceny jakosci stanu konstrukcji pomostéw przeznaczonych do zachowania, uwzglednieniem
stanu skorodowania elementéw w wodzie

o czesc ptywajaca — konstrukcja do uszczegétowienia na etapie PB

o wykonad transfer pomiedzy statg czescig pomostu, a pomostami ptywajacymi

e pomosty ptywajace z ptywakow betonowych, do ustalenia na etapie PB

e wykonczenie — wysokiej klasy deska kompozytowa — do uzgodnienia na etapie PB

6.3.4. 0Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe kapieliska

e Na catym terenie opracowania uwzgledni¢ monitoring CCTV. Monitoring zintegrowa¢ z mozliwoscig
podgladu w Internecie celem przysztej promocji Miasta Wagrowiec.

e  Przewidzie¢ mozliwo$¢ dodatkowej wymiany wody pomiedzy wygrodzonymi basenami, a resztg jeziora.
Uwzglednié¢ przerwy technologiczne w konstrukcji pomostow, ktdre mogg by¢ wspomagane pompami
wymieniajgcymi wode

e Naterenie pomostow, jak réwniez plazy miejskiej zaprojektowac oswietlenie LED

e  Zapewnic dostep do jeziora osobom z niepetnosprawnoscia

6.4. Plac zabaw wertykalny na zboczu jeziora

Przeznaczony dla dzieci w wieku 14 roku wzwyz. Drzewa oraz zbocze w rejonie placu zbaw zaopatrzone zostang
w maty gumowe zapewniajg amortyzacje dla wysokosci swobodnego upadku 2,7 m. Zbocze bedzie posiadato
zestaw lin do wspinania, jak rwniez zjezdzalnie posiadajgce zakorczenie na plazy, oraz elementy wspinaczkowe
z uchwytami.

6.4.1. 0Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe plac zabaw

Plac zabaw dla dzieci zostat podzielony na Ill czesci:
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e  Plac zabaw wertykalny na zboczu jeziora
e  Plac zabaw dla dzieci ptaski — wciecie w skarpe

6.4.2.

Przeznaczony dla dzieci w wieku 3-14. Podstawowe wyposazenie placu zabaw to: zjezdzalnia h=1,5m, spinery do
krecenia, bujak, koziotki, przeszkody zmuszajgce do zachowania rownowagi. Tyrolka dla dzieci ze wzgleddéw

Plac zabaw dla dzieci ptaski

bezpieczenstwa zlokalizowana zostanie w ptaskiej czesci parku.

6.5. Przyktadowe rozwigzania

Ponizej zaprezentowano przyktadowe rozwigzania dotyczace placow zabaw, zagospodarowania terenu, matej
architektury. Ostateczne rozwigzania projektowe zostang uszczegétowione podczas projektu budowlanego po

uzyskaniu mapy do celéw projektowych

playcité%

dikulo
trunko II.

Opis elementéw

nr

grupa wiekowa

wymiary (m)

wymagana powierzchnia

powierzchnia nawierzchni
bezpiecznej (m2)

max. wysokos¢ upadku (m)

liczba uzytkownikéw

DI-0400-00 ‘Fﬁﬁ:
3-14 "
44x35x34 |

7.2x65

30

15
5

Wizualizacje maja charakter informacyjny

Fot. 7 Przyktadowa zjezdzalnia, producent Playcite
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playcitéw.

Moveo
stand’n spin I.

Opis elementéw

nr

grupa wiekowa

wymiary (m)

wymagana powierzchnia

powierzchnia nawierzchni
bezpiecznej (m2)

max. wysokosc upadku (m)

liczba uzytkownikéw

K0-0081-00
3-14
05x05x18
45x4,5

. ’
do 0,6

Wizualizacje maja charakter informacyjny

Fot. 8 Przyktadowa zjezdzalnia, producent Playcite

playcitéw

dikulo
ponto

Opis elementéw

nr

grupa wiekowa

wymiary (m)

wymagana powierzchnia

powierzchnia nawierzchni
bezpiecznej (m2)

max. wysokos¢ upadku (m)
liczba uzytkownikéw

DI-0220-00
3-14
25x1,1x18
55x4,.2

21

0,5
2

Fot. 9 Przyktadowa przeszkoda, producent Playcite
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playcitéw

dikulo
balancio Il.

Opis elementéw

nr DI-0180-00
grupa wiekowa 314
wymiary (m) 16x03x0,6
wymagana powierzchnia 36x23

powierzchnia nawierzchni 15
bezpiecznej (m2) i

max. wysokosc upadku (m) 0.6
liczba uzytkownikéw 2

Fot. 10 Przyktadowy bujak, producent Playcite
playcitéw

Pipe Age
transver

Opis elementéw

nr PA-0006-00
grupa wiekowa 3-14
wymiary (m) 242%x45x35
wymagana powierzchnia 229x45

powierzchnia nawierzchni 92
bezpiecznej (m2)

max. wysokos¢ upadku (m) 13
liczba uzytkownikéw 1

Fot.11 Przykfadowa tyrolka, producent Playcite
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playcité@‘

Pipe Age
araknea 9

Opis elementéw

nr LP-0009-00
grupa wiekowa 3-14
wymiary (m) 53x45x1,6
wymagana powierzchnia 83x75

powierzchnia nawierzchni
bezpiecznej (m2)

max. wysokos¢ upadku (m) 0,95
liczba uzytkownikéw 22

R =5

Fot. 2 Zjezdzalnia oraz przeszkody na skarpie, zrédto Plac zabaw z odpaddw w Centrum Edukacji
Ekologicznej w Zakurzewie
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Fot. 3 Zjezdzalnia oraz przeszkody na skarpie, zrédto https://nieplaczabaw.pl/088/

. 4

Fot. 15 Zjezdzalnia wraz z wej$ciem, zrédfo http://www.naturalezasobreruedas.com/
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Fot. 16Przeszkoda na skarpie, zrédto https://www.pracowniak.pl/
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Fot. 17 Rozwigzania Sciezek, zrodfo timberawards.com.au

i

Fot. 18 Rozwigzania Sciezek, zrodfo timberawards.com.au
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Fot. 19 Slip dla jednostek ptywajgcych lekkich, zrédfo wtasne
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Fot. 21 Wzmocnienie brzegu kamieniami, Zrodfo wtasne
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Fot. 22 Zestawienie réznych materiatow wykoriczeniowych $ciezek, zroédfo wiasne
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Fot. 4 Potgczenie pomostu statego z czescig ptywajgca, zrodto wiasne
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Fot. 6 Detal pomostu, zrodfo wtasne
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Fot. 7 Przyktadowe zagospodarowanie terenu. Zrédto mat. Pras. Pracowni eM4 Brataniec
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Fot. 9 Przyktadowe zagospodarowanie terenu. Zrédlo mat. Pras. Pracowni eM4 Brataniec
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dto mat. Pras. Pracowni eM4 Brataniec

Zré

Fot. 30 Przyktadowe zagospodarowanie terenu.

dto mat. Pras.

Fot. 31 Przyktadowa zjezdzalnia wodna ze stali nierdzewnej. Zré

slide

https://www.firmamazur.pl/steel-family.
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Fot. 32 Przyktadowa zjezdzalnia wodna ze stali nierdzewnej. Zrédto mat. Pras.
https://www.firmamazur.pl/steel-family-slide

Fot. 33 Przyktadowa zjezdzalnia wodna. Zrédto: https://www.firmamazur.pl/obiekty-ziezdzalnie-wodne
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Fot. 34-36 Kondycja zelbetowych pali pod betonowymi pomostami przeznaczonymi do zachowania oraz
remontu. Stan na dzieri 15.02.2023. Autor zdjec¢ tukasz Szymanski

Fot. 37 Przyktadowy dostep do jeziora przez osoby niepetnosprawne. Zrédto: Sunset Beach
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Fot. 38 Przyktadowy wdzek amfibia dla 0s6b z niepetnosprawnosciq. Zrédto: Miasto Poznari

7. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

7.1. Przygotowanie placu budowy

W ramach przekazania placu budowy zamawiajgcy przekaze wykonawcy catos$¢ terenu objetego lokalizacjg
inwestycji. Zagospodarowanie placu budowy nalezy wykonaé przed rozpoczeciem roboét budowlanych. W
zagospodarowaniu placu budowy nalezy przewidzie¢ nastepujgce elementy:

e ogrodzenie terenu;

e wyznaczenie stref niebezpiecznych;

o wykonanie drég, dojazdéw, wyjs¢ i przejsc dla pieszych;
e doprowadzenie energii elektrycznej; budowa stacji Trafo
e odprowadzanie lub utylizacja $ciekow;

e urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych oraz biura budowy;
e zapewnienie oSwietlenia naturalnego i sztucznego;

e zapewnienie wtasciwej wentylacji;

e zapewnienie tgcznosci telefonicznej;

e urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobow;

e urzadzenie placu postojowego dla maszyn i urzadzen.

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢c wymagania okresSlone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 r. Nr 47, poz.401) z pdZniejszymi zmianami.

7.2. Prace rozbiorkowe i roboty przygotowawcze

Obiekty przeznaczone do rozbidrki nalezy rozebra¢ — zdemontowaé w catosci tgcznie z elementami
podziemnymi, np. fundamentami. Drogi do rozbidrki nalezy rozebra¢ zgodnie z technologia prowadzenia
robot nawierzchniowych. Catos$¢ gruzu i elementéw z rozbiérki nalezy wywiezé na wysypisko odpaddw. Stal
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z rozbidrki pozostaje do dyspozycji Wykonawcy. Nalezy wykona¢ utylizacje materiatdw niebezpiecznych lub
sktadowaé je na sktadowisku materiatdw niebezpiecznych. Wszelkie koszt rozbidrek, utylizacji, wywozy,
sktadowania, optat, ochrony srodowiska ponosi Wykonawca.

Nalezy na podstawie dokumentacji przygotowac¢ dokumentacje dendrologiczng i uzyska¢ stosowne decyzje
administracyjne pozwalajgce na wyciecie drzew i krzewéw. Wycigte drzewa i krzewy pozostajg w gestii
Wykonawcy i nalezy je wywiezé na sktadowisko odpaddéw. Wykonawca jest zobowigzany do uiszczania
wszelkich optat wynikajacych z decyzji administracyjnych zezwalajgcych na wyciecie drzew i krzewéw. Nalezy
wykona¢ nasadzenia zastepcze

W miejscach, gdzie wystepuje, przed rozpoczeciem robdt nalezy usungé cato$¢ humusu. Humus do
wykorzystania nalezy zgromadzi¢ w odlegtosci do 10 km od miejsca prowadzenia robdt budowlanych.
Miejsce sktadowania humusu musi by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym. Humus konieczny bedzie do wykonania
prac wykonczeniowych majacych na celu doprowadzenie terendw przylegtych do stanu pierwotnego po
wykonanych robotach zasadniczych. W zakresie robét zwigzanych z budowg zjazdu nalezy na czas robot
wykona¢ tymczasowy przepust, ktory przeprowadzi wode z rowu przez obszar robét. Roboty budowlane
powinny by¢ prowadzone w rowie bez wody ptynacej.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow
(jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzagdem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien
by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. W czasie wykonywania robot
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce
takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty, ktadki i mostki tymczasowe itp., zapewniajgc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych
zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Zamawiajgcego. Fakt przystgpienia do robot
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Zamawiajgcym.

7.3. Wytyczne usuniecia kolizji

Na etapie projektu budowlanego projektant zobowigzany jest do wykonania planszy zbiorczej sieci
znajdujacych sie na terenie opracowania. Elementy powinny zosta¢ podzielone na odpowiednie
podkategorie — rzeczy do usuniecia, rzeczy do przetozenia, nowe elementy. Projektant na podstawie
uzyskanych informacji wystepuje do gestoréw sieci o uzyskanie warunkéw usuniecia kolizji, usuniecia
elementéw badZ wytyczne posadowienia nowych elementow infrastruktury.

7.4. Wymagane cechy obiektu dotyczace zaprojektowanych rozwigzan budowlano-
konstrukcyjnych, architektury, instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz
wykonczenia.

7.4.1. Wymagania konstrukcyjne
7.4.1.1. Wykopy

Wykopy szerokoprzestrzenne pod catg czescig budynku do poziomu posadowienia taw i stép fundamentowych
wykona¢ mechanicznie do poziomu wierzchu taw fundamentowych. Reszte wykopdéw pod tawy i stopy
fundamentowe wykonac recznie. Poziom wad gruntowych zgodnie z dokumentacjg geologiczng. Po wykonaniu
stanu zerowego budynku tj. taw i Scian fundamentowych nalezy dokona¢ nasypow wewnatrz i zewnatrz budynku
do projektowanego poziomu co zabezpieczy fundamenty przed przemarzaniem.

7.4.1.2. Fundamenty

tawy fundamentowe pod Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne itp. - zelbetowe monolityczne
wylewane z betonu zwirowego posadowione na warstwie chudego betonu - zaprojektowane odpowiednio do
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istniejgcych warunkéw gruntowych. W przypadku wysokiego poziomu wody gruntowej w budynku nalezy
przewidzie¢ fundamenty w postaci szczelnej skrzyni fundamentowej zelbetowej.

7.4.1.3. Sciany
Sciany fundamentowe nalezy odpowiednio izolowaé przeciwwilgociowo uwzglednieniem istniejgcych warunkéw
gruntowo-wodnych oraz ociepli¢ np. Styrodurem o gr. 10 cm (z uwzglednieniem warunkéw gruntowo wodnych
wystepujacych na terenie dziatki).

7.4.2. Wymagania szczegétowe w odniesieniu do przygotowania instalacji:

Ponizsze wytyczne sg zbiorcze dla wszystkich budynkéw

7.4.2.1. Instalacja centralnego ogrzewania

Zrédto ciepta dla obiektu uszczegétowione zostanie na etapie projektu budowlanego.

Rurociggi w pomieszczeniu zrédta ciepta nalezy wykonac z rur miedzianych i zaizolowad. Instalacje c.w.u. wykona¢
z rur zgrzewanych PP. Wykona¢ wytgcznie przy uzyciu materiatéw spetniajacych obowigzujgce normy.

7.4.2.2. Instalacja wentylacji

Wentylacja grawitacyjna + klimatyzacja

7.4.2.3. Instalacja kanalizacyjna

Projekt nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach technicznych wydanych przez gestora
sieci po opracowaniu zatozen do projektu wstepnego. Instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej z
poszczegdlnych przyboréw sanitarnych zaprojektowano z rur i ksztattek PCV. Podejscia do piondw nalezy
prowadzi¢ z minimalnym wymaganym spadkiem. Srednice podej$¢ przyjaé zgodnie z obowiagzujgcymi
wymaganiami i srednicami odptywdéw zastosowanych przybordw sanitarnych. Przewidzieé nalezy zastosowanie
przyboréw sanitarnych wg zatozen architektoniczno-technologicznych oraz wg zyczen Inwestora. Do wydanych
przyboréw nalezy zakupic¢ syfony (umywalkowe i zlewozmywakowe), tam, gdzie nie wchodzi to do kompletu
przyboru. Rurociggi mocowac do przegréd budowlanych za pomocy systemowych uchwytow wg technologii
producenta rur. W miejscach prowadzenia przewoddw po $cianach nalezy przewody podwiesi¢ na podporach
systemowych w odlegtosciach okreslonych w technologii producenta rur.

7.4.2.4. Instalacja wodociggowa

Budynki zasilane bedg w wode z projektowanego przytgcza wodociggowego wg warunkdw zarzadcy sieci Wode
doprowadzi¢ do wszystkich punktéw czerpalnych. Nalezy zachowa¢ spadek przewoddéw w wysokosci 0,3% w
kierunku przeciwnym do przeptywu wody. W miejscach przejs¢ przewodéw wody zimnej przez przegrody
budowlane zatozy¢ tuleje ochronne.

Wszystkie przewody doprowadzajgce wode do hydrantdw zaprojektowana z rur stalowych ze szwem z
usunietym wyptywem wg PN-82/H-74200, podwdjnie ocynkowanych wg ZN- 72/8640-01. Przewody
wodociggowe izolowac zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach. Bezposrednie podtgczenie baterii
czerpalnych nalezy wykonaé¢ przy pomocy gietkich przewoddéw w oplocie metalowym. Ciepta woda
przygotowywana bedzie w oparciu o wybrane zrédto ogrzewania. Rurociggi poziome i pionowe wody cieptej i
cyrkulacyjnej nalezy uktadaé¢ réwnolegle do rur zimnej wody. Przewody prowadzone w posadzce zaleca sie
wykonaé z rur z tworzywa sztucznego np. PE-X. Piony wodociggowe i przewody poziome rozprowadzajace
wykonac z rur stalowych ze szwem z usunietym wyptywem wg  PN-82/H-74200, podwdjnie ocynkowanych wg
ZN-72/8640-01. Bezposrednie podtaczenie baterii czerpalnych oraz innych urzadzen nalezy wykonaé przy
pomocy gietkich przewoddéw w oplocie metalowym.

Zaprojektowac¢ wewnetrzng instalacje kanalizacyjng odprowadzajaca scieki z projektowanego budynku do
miejskiej sieci kanalizacyjnej; wg. warunkow odbiorcy Sciekdw. Podtaczyé wszystkie urzgdzenia sanitarne do
kanalizacji. Gtdwne przewody poziome odprowadzajgce Scieki prowadzi¢ pod posadzky i przewidzie¢ rewizje
wewnetrzne badz wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku (na zatamaniach przewidzie¢ studzienki kanalizacyjne) i
wpigc do projektowanego przytgcza kanalizacyjnego. Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w bruzdzie $ciennej lub przy
Scianie i obudowac ptyta gips-karton. Podejscia kanalizacyjne pod urzadzenia wykonaé w bruzdzie $cienne;.
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Ponadto przewidzieé¢ rewizje i wentylacje na pionach kanalizacyjnych. Zaleca sie wykona¢ projektowang
kanalizacje z rur i ksztattek PVC kielichowych o ztgczach uszczelnianych pierscieniami gumowymi.

Ze wzgledu na rdznice poziomdw zaleca sie wykonanie przepompowni Sciekow

Wykonang instalacje kanalizacyjng nalezy poddac badaniu szczelnosci i odbiorowi robét kanalizacyjnych.

Do montazu urzadzen sanitarnych — WC i pisuaréw nalezy zamontowac $cianki instalacyjne (zabudowane przed
Sciang istniejgcga masywnga) np. system podtynkowy. Nalezy zastosowac zawieszane przybory sanitarne oraz
kompletne zestawy instalacyjne do WC i pisuarow zmniejszajgce zuzycie wody. Nalezy zaprojektowaé¢ umywalki
o szer. min. 50 cm - z baterig stojgcg zmniejszajacg zuzycie wody i pétpostumentem. W pomieszczeniach
porzadkowych nalezy zaprojektowad: instalacje wodociggowg (ciepta i zimna woda) zawér czerpalny zimnej i
cieptej wody, zlewozmywak ze stali nierdzewnej, wewnetrzng kanalizacje Sciekowa, Natrysk przystosowany do
potrzeb oséb niepetnosprawnych nalezy wyposazy¢ w baterie natryskowg zmniejszajaca zuzycie wody oraz
komplet elementéw umozliwiajgcych korzystanie z natrysku oséb niepetnosprawnych ruchowo. Nalezy
przewidzie¢ doprowadzenie wody z dachu poprzez dachowe wpusty kanalizacyjne (zabezpieczone przed
zamarznieciem i zanieczyszczeniami zewnetrznymi uniemozliwiajgcymi odptyw wody). Wode deszczowaq
odprowadzi¢ do sieci kanalizacji deszczowe] zgodnie z warunkami zarzadcy sieci. Wykonang instalacje
kanalizacyjng nalezy podda¢ badaniu szczelnosci i odbiorowi robot kanalizacyjnych. Cato$¢ robdét wykonac
zgodnie ze sztuka budowlang, polskimi normami i warunkami technicznymi.

7.4.2.5. Przytacze wodociggowe

Doprowadzenie wody przewidzie¢ z projektowane] sieci wodociggowe] z rur PE-HD w projektowanej ulicy
zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez gestora sieci.

Wiaczenie do sieci projektowac za pomoca opaski do rur z tworzywa lub tréjnika i zasuwy przytacza projektowac
z rur polietylenowych PE-HD odpowiedniego typu i Srednicy tgczonych za pomoca zgrzewania lub ksztattek
zaciskowych. W odlegtosci 40-50 cm nad przewodami wodociggowymi ukfadac tasme ostrzegawcza z wktadka
metalowa.

Do pomiaru zuzycia wody przewidzie¢ wodomierze oddzielnie na cele socjalne i p. poz. montowane w budynku
w pomieszczeniu tatwo dostepnym z temp. dodatnig w okresie zimy lub w studni wodomierzowej, wodomierze
montowac na konsolach lub w sposéb umozliwiajgcy tatwg wymiane, za wodomierzem i drugim zaworem
odcinajgcym umiesci¢ zawor antyskazeniowy.

7.4.2.6. Instalacja elektryczna

Zasilanie ze ztacza kablowego. W projekcie ujgé zakres od wytacznika ppoz. na Scianie zewnetrznej (budynku) do
rozdzielni RG. Zaprojektowac rozdzielnice gtdwng przyscienng sktadajacy sie z czterech szaf:

e  -szafa z baterig kondensatoréw

e -szafa z gtdwnym zasileniem i pomiarem

e -szafaz zabezpieczeniami obwodow

e - szafa z kanatem kablowym. W szafie tej zastosowac aparaty i okablowanie standardowe. Dostep do
aparatury od frontu po otwarciu drzwi i zajeciu maskownic.

Cze$¢ z nich przewidzie¢ w wykonaniu wnekowym, a cze$s¢ w wykonaniu nasciennym. Tablice te powinny
posiadac standardowg aparature modutowa.

W budynku gtéwne ciaggi przewodoéw uktadaé na stropie podwieszonym w korytkach.
Dla przewoddw teletechnicznych nalezy utozy¢ odrebne korytko przewidziane do
uktadania takich przewodow.

Instalacje oswietlenia wykonaé¢ zgodnie z ustaleniami z GP w oparciu o obowigzujgce normy. Zastosowacé
technologie LED. Catos¢ instalacji wykonac przewodami miedzianymi.
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Oswietlenie ewakuacyjne powinno pracowaé tylko w wypadku catkowitego zaniku napiecia. Zgodnie z
obowigzujacymi przepisami czas pracy oswietlenia ewakuacyjnego wynosi 2 godziny. Oswietlenie to zapewnia
minimum 1,0 Ix natezenia na drogach ewakuacyjnych. Zapewnié¢ ono powinno bezpieczne opuszczenie miejsca
pracy. Obejmuje tez znaki kierunkowe i oznakowanie wyjs¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami. Oprawy
ewakuacyjne rozmiesci¢ réwnomiernie w catym budynku. W korytarzach wybrane oprawy posiada¢ powinny
moduty awaryjne. Wszystkie oprawy awaryjne oznaczy¢ literg Aw. Oprawy awaryjne powinny posiadac
stateczniki elektroniczne.

W budynku wykonaé nalezy instalacje odgromowg w sposéb tradycyjny. Wykona¢ nalezy zwody poziome na
dachu drutem @8mm i w wyznaczonych miejscach zwody pionowe taczac je z otokiem poprzez ztgcze kontrolne.
Zabezpieczajgca wszystkie systemy narazone ze wzgledu na swojg specyfike na przepiecia zwigzane z
wytadowaniami atmosferycznymi. Analize nalezy przeprowadzi¢ réwniez dla instalacji telefonicznej — elementy
telefonii IP.

Jako dodatkowa ochrone od porazen pragdem elektrycznym zastosowac nalezy ,szybkie wytgczanie zasilania”
oraz wytgczniki réznicowopradowe sieci rozdzielczej.

Wewnetrzny system telefoniczny zintegrowany powinien by¢ z systemem komputerowym. W budynku
przewidzie¢ instalacje odpowiedniej ilosci punktow sieci okablowania strukturalnego. System powinien by¢
zgodny z odpowiednimi polskimi normami i przepisami System powinien umozliwié¢ komunikacje typu ISDN.
7.4.3. Wymagania w odniesieniu do wyposazenia pomieszczen:
7.4.3.1. Sanitariaty, WC, umywalnie, prysznice
na scianach zainstalowaé wg przeznaczenia pomieszczerr odpowiednio: elektryczne suszarki do ragk, dozowniki
mydtfa w ptynie, pojemniki na papier toaletowy, lustra nad kazdg umywalka, przy natrysku - koszyki narozne na
mydto ze stali nierdzewnej i wieszaki na reczniki. W pomieszczeniach sanitariatéw i umywalni stosowaé¢ armature
i sptuczki podtynkowe oszczedzajgce wode.
7.5. Szczegétowe wymagania dotyczace inwestycji

Szczeg6towe wymagania dotyczace inwestycji, przedmiotu zamdwienia, zakresu $wiadczen, terminéw ich
wykonania oraz dokumentow do przekazania okreslg warunki przetargu.

8. Informacje dodatkowe
8.1. Charakterystyka energetyczna;

Do uszczegétowienia na etapie projektu budowlanego.

8.2. Charakterystyka ekologiczna

Zgodnie ze stanem istniejgcym — bez zmian

8.3. Ochrona pozarowa

Do uszczegétowienia na etapie projektu budowlanego.

8.4. Ochrona przed drganiami i hatasem
Dopuszczalny poziom dzwieku dB(A) w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi nie powinien
przekracza¢ wartos$ci podanych w PN-B 02151:2018-01

8.5. Ochrona przed korozja (chemiczna i biologiczna)

Do uszczegétowienia na etapie projektu budowlanego.

8.6. Ochrona konserwatorska

Teren wpisany do rejestru zabytkéw jako — historyczny uktad urbanistyczny miasta Wagrowiec - decyzja
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow z dnia 20 sierpnia 1985 r.
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8.7. Ochrona przed wptywami szkdd gorniczych
Nie dotyczy

8.8. Dostepnosc¢ dla oséb niepetnosprawnych

Caty teren dostepny dla oséb niepetnosprawnych, w postaci ramp zgodnych z warunkami technicznymi oraz z
wykorzystaniem podnos$nikéw schodowych dla oséb niepetnosprawnych

8.9. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zatgczono.

8.10. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budow3y i jej
przeprowadzeniem
Pozada sie rozwigzan architektonicznych na najwyzszym poziomie, wynikajacym z funkcji, sytuacji i rangi obiektu.
Ze wzgledu na zabytkowy charakter i ochrone konserwatorskg nalezy stosowaé technologie i materiaty
tradycyjne i na wszystkie rozwigzania uzyska¢ pozwolenie konserwatorskie. Przewiduje sie, ze projektowane
obiekty spetniac¢ bedg ponadprzecietne wymagania estetyczne i jakosSciowe.

Zamawiajacy wymaga, aby elementy konstrukcyjne budynku i dach miaty zapewniong trwatosé nie mniejszg niz
50 lat. Instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania powinny zapewnié¢ uzytkowanie w okresie nie
krétszym niz 30 lat, a osprzet i przybory instalacyjne powinny zapewni¢ sprawne funkcjonowanie w okresie co
najmniej 15 lat. Rozwigzania architektoniczno-konstrukcyjne oraz materiatowe powinny oscylowac w granicach
Srednio rynkowych cen. Zaproponowane rozwigzania powinny by¢ energooszczedne i powinny charakteryzowacd
sie niskimi kosztami utrzymania i zuzycia mediéw.

9. Ogolne warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych zostang przedstawione w STWIOR. Zamawiajgcy bedzie
wymagat, aby organizacja robdt, jakos¢ uzytych wyrobdw i jakos¢ wykonania byly na poziomie wyzszym od
przecietnego. Zamawiajacy bedzie kontrolowat w tym zakresie dziatania wykonawcy.

Wykonawca bedzie zobowigzany umowag do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw za wyniki dziatania w
zakresie: organizacji robot budowlanych;

e zabezpieczenia intereséw osdb trzecich;

e ochrony Srodowiska;

e warunkow bezpieczenstwa pracy;

e zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osdb trzecich;

e zabezpieczenia chodnikéw i jezdni od nastepstw, zwigzanych z budowa.

Wywdz gruzu i odpaddéw budowlanych wykonawca moze dokonywac na sktadowisko odpadédw komunalnych.
Nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage na usuniecie elementéw azbestowych (jezeli wystepujg), ktérej moze dokonaé
firma ze specjalistycznymi uprawnieniami. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot
budowlanych majg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych
i posiadajg wymagane parametry.

Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad okreslonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach
technicznych bedg wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajacych, ze spetniajg one oczekiwane parametry

Wszystkie montowane urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie atesty odpowiednich jednostek i instytucji
zezwalajgce na ich stosowanie na terenie Polski.
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