ZESTAWIENIE ROBOT

Przebudowa drogi gminnej nr 782569P wraz z budowa kanalizacji deszczowe;j - ul. Krotoszyriska w Ligocie

Lp. Elementy rozliczeniowe Jednostka miary llo§¢
1. | Wykonanie dokumentaciji projektowej dla przedmiotu zaméwienia wraz z petnieniem nadzoru autorskiego na budowie. kpl 1
2. | Opracowanie i wprowadzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z zajeciem pasa drogowego drogi powiatowej — kpl 1

zjazd na poczatku trasy
3. | Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu kpl 1
4. | Roboty pomiarowe, odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy liniowych robotach ziemnych km 2,414
5. | Rozbidrka przepustdw i innych zarurowan @400+@500 mm wraz z wywozem i utylizacjg odpadéw m 1126
6. | Rozbiorka Scianek oporowych (zakonczen przepustéw) wraz z wywozem i utylizacjq odpadéw m3 16
7. | Rozbiérka kraweznikéw 15x30 wraz z tawami betonowymi wraz z wywozem i utylizacjg odpaddéw m 123
8. | Rozbiérka obrzezy bet. 8x30 (wokdt zjazddw, naw.utw., itp.) wraz z wywozem i utylizacjg odpadow m 65
9. | Rozbiorka nawierzchni (gtéwnie zjazdow) z kostki brukowej wraz z podbudowa wraz z wywozem i utylizacjg odpaddw m? 665
10. | Rozbiérka nawierzchni (gtownie zjazdéw) z pt. bet. 35x35 wraz z podbudowa wraz z wywozem i utylizacjg odpaddw m? 28
11. | Rozbiérka $cieku odwadniajgcego z k. bruk. wraz z wywozem i utylizacjg odpadéw m 8
12. | Rozhiérka $cieku prefabrykowanego ,korytkowego, wraz z wywozem i utylizacja odpadéw m 71
13. | Rozbidrka nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z wywozem i utylizacjg odpadéw m? 2850
14. | Rozbidrka podbudowy z kruszywa wraz z wywozem i utylizacjg odpadéw m? 2850
15. | Scinanie drzew ($r. 56-65 cm) (wraz z opinig ornitologiczng w przypadku wycinki w okresie legowym ptakéw) szt. 6
16. | Karczowanie pni po wycince drzew szt. 6
17. | Nasadzenia kompensacyjne drzew szt. 6
18. | Roboty ziemne wraz z wywozem i zagospodarowaniem przez Wykonawce m3 600,4

3752,2m?x 0,16 m (gt
19. | Profilowanie i zagaszanie podtoza pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni m? 3753
20. | Ustawienie obrzezy betonowych z wykonaniem tawy betonowe] wraz z rowkami m 2025
21. | Wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej wraz z warstwami podbudowy (zgodnie z przekrojami normalnymi) m? 3753
22. | Roboty ziemne wraz z wywozem i zagospodarowaniem przez \Wykonawce m?3 564,9

1822,1m2x 0,31 m (gt)
23. | Ustawienie opornikéw betonowych z wykonaniem tawy betonowej wraz rowkami m 1350
24. | Profilowanie i zagaszanie podfoza pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni m? 1822
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25. | Wykonanie nawierzchni zjazddw z kostki brukowej wraz z warstwami podbudowy (zgodnie z przekrojami normalnymi) m? 1822

26. | Wykonanie odwodnienia liniowego klasy 12,5 t na zjazdach z betonowej kostki brukowej wraz z odprowadzeniem do rowu m 150,00
lub drenazu wraz robotami ziemnymi, tawa betonowg oraz obrukowaniem wylotu kostkg kamienng (na zjazdach ze spadkiem
poprzecznym skierowanym w strone poses;ji) — przyjeto 30 % zjazdéw

27. | Roboty ziemne wraz z wywozem i zagospodarowaniem przez \Wykonawce m?3 73,7
237,8m?x 0,31 m (gt)

28. | Ustawienie opornikéw betonowych z wykonaniem tawy betonowej wraz z rowkami m 87,3

29. | Profilowanie i zagaszanie podioza pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni m2 2378

30. | Wykonanie nawierzchni utwardzonych z kostki brukowej wraz z warstwami podbudowy (zgodnie z przekrojami normalnymi) m? 2378

31. | Wykop pod poszerzenie konstrukcji jezdni wraz z wywozem i zagospodarowaniem przez Wykonawce m3 523,6
- 1309,1 m? x 0,4 m (gt. poszerzenia)

32. | Remont czastkowy istniejgcej jezdni bitumicznej m2 355,4
5% istniejacej jezdni = 5% x 7108

33. | Remont wgtebny istniejacej jezdni bitumicznej m?2 355,4
5% istniejacej jezdni = 5% x 7108

34. | Wykonanie warstw podbudowy poszerzenia jezdni (profilowanie + stabilizacja + kruszywo) m? 1309,1

35. | Siatka przeciwspekaniowa na faczeniu m 1525,2

36. | Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego na jezdni m?2 8584,0
na oczyszczonym i skropionym podiozu — cato$¢ jezdni (istniejaca + poszerzenia)

37. | Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego — catos¢ jezdni (istniejaca + poszerzenia) m? 8584,0

38. | Korytowanie pod konstrukcje jezdni wraz z wywozem i zagospodarowaniem przez \Wykonawce m?3 1380,9
-4603 m2 x 0,30 m (gt.)

39. | Wykonanie warstw podbudowy jezdni (profilowanie + stabilizacja + kruszywo) m? 4799

40. | Wykonanie warstwy wigzacej m? 4705,1

41. | Wykonanie warstwy Scieralnej m? 4603,2

42. | UtoZenie kraweznikow najazdowych z wykonaniem tawy betonowej wraz z rowkami m 2840,0

43. | Wykonanie poboczy z kruszyw famanych szer. 0,75m m? 1566,9

44. | Mechaniczne odmulenie rowow wraz z wywozem urobku i zagospodarowaniem przez \Wykonawce m 1707,7

45. | Skarpowanie i profilowanie rowéw m? 45425
1707,7 m x 2,66 m?

46. | Montaz wpustéw deszczowych bet.@500 wraz z rusztem zeliwnym klasy D400 szt 31
(wraz z robotami towarzyszacymi)

47. | Wykonanie przykanalikow od wpustow do rowdw przydroznych (wraz z robotami towarzszacymi, wykop, podsypka, zasypka, m 217

zageszczenie, odtworzenie podbudowy itp.)
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31 szt x 7 m/szt

48. | Umocnienie skarp i dna rowow w miejscu wylotow z przykanalikéw (wraz z robotami towarzyszacymi) m? 82,5
31 szt. x 2,66 m¥/szt
49. | Przepusty pod zjazdami (wraz z robotami towarzszacymi, wykop, podsypka, zasypka, zageszczenie, odtworzenie m 426,5
podbudowy itp.)
50. | Bet. zakonczenia przepustow (wloty i wyloty) szt. 88
51. | Odcinki kanalizacji deszczowej, zarurowania na skrzyzowaniach: kpl. 1,00
I. ul. Krotoszynska i ul. Poprzeczna:
-rury: 102,8 m
- studnie rewizyjne @1000: 3 szt.
- bet. zakonczenia przepustow (wloty i wyloty): 4 szt
Il. ul. Krotoszyriska i ul. Korytnicka
-rury: 23,2 m
- bet. zakonczenia przepustow (wloty i wyloty): 4 szt
[II. ul. Krotoszynska (odc. I) - ul. Bugajska (odc. Il)
-rury: 57 m
- studnie rewizyjne @1000: 1 szt.
- bet. zakonczenia przepustow (wloty i wyloty): 3 szt
IV. ul. Bugajska/Sportowa (odc. I) — ul. Krotoszyriska (odc. Il)
-rury: 39,2 m
- studnie rewizyjne @1000: 1 szt.
- bet. zakonczenia przepustow (wloty i wyloty): 3 szt
(wraz z robotami towarzszacymi, wykop, podsypka, zasypka, zageszczenie, itp.)
52. | Drenaz odwadniajacy w miejscu likwidowanych rowdw wraz z podtaczeniem do wpustéw deszczowych wraz z robotami m 1571,5
towarzyszacymi (zgodnie z przekrojami normalnymi)
Odcinek I: 1525m+ 31x 1.5 m
53. | Drenaz odwadniajacy w miejscu likwidowanych rowéw wraz z odprowadzeniem do rowdw przydroznych (odcinek I1i 11): kpl. 1,00
- rurocigq drenarski: 888,6 m
- studzienki inspekcyjne: 17 szt.
- rurociggi odprowadzajgce: 17 szt. x 7,5 m/szt = 127,5m
- umocnienie skarp i dna rowow w miejscu wylotow z przykanalikow:
17 szt. x 2,66 m%/szt
wraz z robotami towarzyszacymi
54. | Wymiana istniejacego przepustu pod drogg w km 0+867 Kpl. 1,00
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-10m

Studnia @1000 na przepuscie pod drogg w km 0+867

- 1szt.

(wraz z robotami towarzszacymi, wykop, podsypka, zasypka, zageszczenie, odtworzenie podbudowy itp.)
55. | Zarurowanie prawostronnego rowu przy posesiji nr 44: Kpl. 1,00
- Studnia @1000: 1 szt.

- Wpusty deszczowe bet.@500: 2 szt.

- Rurocigg PP SN8 @400: 105 m

- przykanaliki PVC @160: 5 m

- bet. zakoriczenia przepustéw (wioty i wyloty): 2 szt

(wraz z robotami towarzszacymi, wykop, podsypka, zasypka, zageszczenie itp.)

56. | Oznakowanie poziome m? 20
57. | Oznakowanie pionowe szt. 32
58. | Wymiana pokrywy studni telekomunikacyjnej SKR-2 szt. 1
- przy posesji nr 63
99. | Rozbidrka istn. studni do poboru wody wraz z zasypaniem szt. 1
60. | Regulacja wysoko$ciowa urzadzen (skrzynek od zaworéw wodociggowych itp.) szt. 90,00
61. | Rury dwudzielne na kablach telekom. i energet. pod zjazdami i nowymi nawierzchniami wraz z robotami towarzyszacymi i m 1106
nadzorem wiascicielskim
62. | Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego oraz humusowanie i obsianie terenéw zielonych w pasie drogowym m2 5000,00
63. | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl. 1

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robot i ilosci podane w niniejszym zestawieniu robét moga ulec zmianie po opracowaniu
dokumentaciji projektowej. Wykonawca musi zapewni¢ wykonanie budowy drogi, zgodnie z przepisami i rozwigzaniami zaakceptowanymi
przez Zamawiajgceqo. Szczegdélowe rozwigzania wplywajgce na zwiekszenie zakresu robot stanowia ryzyko Wykonawcy i nie beda
traktowane, jako roboty dodatkowe
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