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ZESTAWIENIE ROBÓT 
 

Przebudowa drogi gminnej nr 782569P wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul. Krotoszyńska w Ligocie 

 
 

Lp. Elementy rozliczeniowe Jednostka miary Ilość 

1.  Wykonanie dokumentacji projektowej dla przedmiotu zamówienia wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na budowie. kpl 1 

2.  Opracowanie i wprowadzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z zajęciem pasa drogowego drogi powiatowej – 
zjazd na początku trasy 

kpl 1 

3.  Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu kpl 1 

4.  Roboty pomiarowe, odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych km 2,414 

5.  Rozbiórka przepustów i innych zarurowań Ø400÷Ø500 mm wraz z wywozem i utylizacją odpadów m 1126 

6.  Rozbiórka ścianek oporowych (zakończeń przepustów) wraz z wywozem i utylizacją odpadów m3 16 

7.  Rozbiórka krawężników 15x30 wraz z ławami betonowymi wraz z wywozem i utylizacją odpadów m 123 

8.  Rozbiórka obrzeży bet. 8x30 (wokół zjazdów, naw.utw., itp.) wraz z wywozem i utylizacją odpadów m 65 

9.  Rozbiórka nawierzchni (głównie zjazdów) z kostki brukowej wraz z podbudową wraz z wywozem i utylizacją odpadów m2 665 

10.  Rozbiórka nawierzchni (głównie zjazdów) z pł. bet. 35x35 wraz z podbudową wraz z wywozem i utylizacją odpadów m2 28 

11.  Rozbiórka ścieku odwadniającego z k. bruk. wraz z wywozem i utylizacją odpadów m 8 

12.  Rozbiórka ścieku prefabrykowanego „korytkowego„ wraz z wywozem i utylizacją odpadów m 71 

13.  Rozbiórka nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z wywozem i utylizacją odpadów m2 2850 

14.  Rozbiórka podbudowy z kruszywa wraz z wywozem i utylizacją odpadów m2 2850 

15.  Ścinanie drzew (śr. 56-65 cm) (wraz z opinią ornitologiczną w przypadku wycinki w okresie lęgowym ptaków) szt. 6 

16.  Karczowanie pni po wycince drzew  szt. 6 

17.  Nasadzenia kompensacyjne drzew szt. 6 

18.  Roboty ziemne wraz z wywozem i zagospodarowaniem przez Wykonawcę 
3752,2 m2 × 0,16 m (gł.) 

m3 600,4 

19.  Profilowanie i zagaszanie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni m2 3753 

20.  Ustawienie obrzeży betonowych z wykonaniem ławy betonowej wraz z rowkami m 2025 

21.  Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej wraz z warstwami podbudowy (zgodnie z przekrojami normalnymi) m2 3753 

22.  Roboty ziemne wraz z wywozem i zagospodarowaniem przez Wykonawcę 
1822,1 m2 × 0,31 m (gł.) 

m3 564,9 

23.  Ustawienie oporników betonowych z wykonaniem ławy betonowej wraz rowkami m 1350 

24.  Profilowanie i zagaszanie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni m2 1822 



42 
 

25.  Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej wraz z warstwami podbudowy (zgodnie z przekrojami normalnymi) m2 1822 

26.  Wykonanie odwodnienia liniowego klasy 12,5 t na zjazdach z betonowej kostki brukowej wraz z odprowadzeniem do rowu 
lub drenażu wraz robotami ziemnymi, ława betonową oraz obrukowaniem wylotu kostką kamienną (na zjazdach ze spadkiem 
poprzecznym skierowanym w stronę posesji) – przyjęto 30 % zjazdów 

m 150,00 

27.  Roboty ziemne wraz z wywozem i zagospodarowaniem przez Wykonawcę 
237,8 m2 × 0,31 m (gł.) 

m3 73,7 

28.  Ustawienie oporników betonowych z wykonaniem ławy betonowej wraz z rowkami m 87,3 

29.  Profilowanie i zagaszanie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni m2 237,8 

30.  Wykonanie nawierzchni utwardzonych z kostki brukowej wraz z warstwami podbudowy (zgodnie z przekrojami normalnymi) m2 237,8 

31.  Wykop pod poszerzenie konstrukcji jezdni wraz z wywozem i zagospodarowaniem przez Wykonawcę 
- 1309,1 m2 × 0,4 m (gł. poszerzenia) 

m3 523,6 

32.  Remont cząstkowy istniejącej jezdni bitumicznej 
5% istniejącej jezdni = 5% × 7108 

m2 355,4 

33.  Remont wgłębny istniejącej jezdni bitumicznej 
5% istniejącej jezdni = 5% × 7108 

m2 355,4 

34.  Wykonanie warstw podbudowy poszerzenia jezdni  (profilowanie + stabilizacja + kruszywo) m2 1309,1 

35.  Siatka przeciwspękaniowa na łączeniu m 1525,2 

36.  Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego na jezdni 
na oczyszczonym i skropionym podłożu – całość jezdni (istniejąca + poszerzenia) 

m2 8584,0 

37.  Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego – całość jezdni (istniejąca + poszerzenia) m2 8584,0 

38.  Korytowanie pod konstrukcję jezdni wraz z wywozem i zagospodarowaniem przez Wykonawcę 
- 4603 m2 × 0,30 m (gł.) 

m3 1380,9 

39.  Wykonanie warstw podbudowy jezdni (profilowanie + stabilizacja + kruszywo) m2 4799 

40.  Wykonanie warstwy wiążącej m2 4705,1 

41.  Wykonanie warstwy ścieralnej m2 4603,2 

42.  Ułożenie krawężników najazdowych z wykonaniem ławy betonowej wraz z rowkami m 2 840,0 

43.  Wykonanie poboczy z kruszyw łamanych szer. 0,75m m2 1566,9 

44.  Mechaniczne odmulenie rowów wraz z wywozem urobku i zagospodarowaniem przez Wykonawcę m 1707,7 

45.  Skarpowanie i profilowanie rowów 
1707,7 m × 2,66 m2 

m2 4542,5 

46.  Montaż wpustów deszczowych bet.Ø500 wraz z rusztem żeliwnym klasy D400 
(wraz z robotami towarzyszącymi) 

szt 31 

47.  Wykonanie przykanalików od wpustów do rowów przydrożnych (wraz z robotami towarzszącymi, wykop, podsypka, zasypka, 
zagęszczenie, odtworzenie podbudowy itp.) 

m 217 
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31 szt. × 7 m/szt 

48.  Umocnienie skarp i dna rowów w miejscu wylotów z przykanalików (wraz z robotami towarzyszącymi) 
 
31 szt. × 2,66 m2/szt 

m2 82,5 

49.  Przepusty pod zjazdami (wraz z robotami towarzszącymi, wykop, podsypka, zasypka, zagęszczenie, odtworzenie 
podbudowy itp.) 

m 426,5 

50.  Bet. zakończenia przepustów (wloty i wyloty) szt. 88 

51.  Odcinki kanalizacji deszczowej, zarurowania na skrzyżowaniach: 
I. ul. Krotoszyńska i ul. Poprzeczna: 
 - rury: 102,8 m 
 - studnie rewizyjne Ø1000: 3 szt. 
 - bet. zakończenia przepustów (wloty i wyloty): 4 szt 
II. ul. Krotoszyńska i ul. Korytnicka 
 - rury: 23,2 m 
 - bet. zakończenia przepustów (wloty i wyloty): 4 szt 
III. ul. Krotoszyńska (odc. I) – ul. Bugajska (odc. II) 
 - rury: 57 m 
 - studnie rewizyjne Ø1000: 1 szt. 
 - bet. zakończenia przepustów (wloty i wyloty): 3 szt 
IV. ul. Bugajska/Sportowa (odc. I) – ul. Krotoszyńska  (odc. II) 
 - rury: 39,2 m 
 - studnie rewizyjne Ø1000: 1 szt. 
 - bet. zakończenia przepustów (wloty i wyloty): 3 szt 
(wraz z robotami towarzszącymi, wykop, podsypka, zasypka, zagęszczenie, itp.) 

kpl. 1,00 

52.  Drenaż odwadniający w miejscu likwidowanych rowów wraz z podłączeniem do wpustów deszczowych wraz z robotami 
towarzyszącymi (zgodnie z przekrojami normalnymi) 
Odcinek I: 1525 m + 31 × 1,5 m 

m 1571,5 

53.  Drenaż odwadniający w miejscu likwidowanych rowów wraz z odprowadzeniem do rowów przydrożnych (odcinek II i III): 
- rurociąg drenarski: 888,6 m 
- studzienki inspekcyjne: 17 szt. 
- rurociągi odprowadzające: 17 szt. × 7,5 m/szt = 127,5 m 
- umocnienie skarp i dna rowów w miejscu wylotów z przykanalików:  
17 szt. × 2,66 m2/szt 
wraz z robotami towarzyszącymi 

kpl. 1,00 

54.  Wymiana istniejącego przepustu pod drogą w km 0+867 kpl. 1,00 
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- 10 m 
Studnia Ø1000 na przepuście pod drogą w km 0+867 
- 1 szt. 
(wraz z robotami towarzszącymi, wykop, podsypka, zasypka, zagęszczenie, odtworzenie podbudowy itp.) 

55.  Zarurowanie prawostronnego rowu przy posesji nr 44: 
- Studnia Ø1000: 1 szt. 
- Wpusty deszczowe bet.Ø500: 2 szt. 
- Rurociąg PP SN8 Ø400: 105 m 
- przykanaliki PVC Ø160: 5 m 
- bet. zakończenia przepustów (wloty i wyloty): 2 szt 
(wraz z robotami towarzszącymi, wykop, podsypka, zasypka, zagęszczenie itp.) 

kpl. 1,00 

56.  Oznakowanie poziome m2 20 

57.  Oznakowanie pionowe szt. 32 

58.  Wymiana pokrywy studni telekomunikacyjnej SKR-2 
- przy posesji nr 63 

szt. 1 

59.  Rozbiórka istn. studni do poboru wody wraz z zasypaniem szt. 1 

60.  Regulacja wysokościowa urządzeń (skrzynek od zaworów wodociągowych itp.) szt. 90,00 

61.  Rury dwudzielne na kablach telekom. i energet. pod zjazdami i nowymi nawierzchniami wraz z robotami towarzyszącymi i 
nadzorem właścicielskim 

m 1106 

62.  Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego oraz humusowanie i obsianie terenów zielonych w pasie drogowym m2 5 000,00 

63.  Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl. 1 

 

 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości podane w niniejszym zestawieniu robót mogą ulec zmianie po opracowaniu 

dokumentacji projektowej. Wykonawca musi zapewnić wykonanie budowy drogi, zgodnie z przepisami i rozwiązaniami zaakceptowanymi 

przez Zamawiającego. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą 

traktowane, jako roboty dodatkowe 


