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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe

1
d.1

KNR 0-19
0928-12

Demontaż drzwi m2

15*1*2+13*1,2*2 m2 61,200
RAZEM 61,200

2
d.1

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic szt.

28 szt. 28,000
RAZEM 28,000

3
d.1

KNR 0-19
0928-12

Demontaż okna m2

0,99*1,69 m2 1,673
RAZEM 1,673

4
d.1

KNR 4-01
0914-06

Demontaż odbojnic pcv ściennych - poziome na komunikacji
Krotność = 2

m

51,9-(6*0,9+7*1,2) m 38,100
RAZEM 38,100

5
d.1

KNR 4-01
0914-06

Demontaż odbojnic pcv ściennych - poziome w pomieszczeniach m

4,33+4,33+5,17+4,73 m 18,560
RAZEM 18,560

6
d.1

KNR 9-29
0212-04

Demontaż sufitów z płyt gipsowo-kartonowych m2

13,3+3,2+2,8+2,8+3,2+4,6+4,7+2,9 m2 37,500
RAZEM 37,500

7
d.1

KNR 9-29
0212-04

Demontaż zabudów pionów m2

(0,48+0,35+0,44+0,4+0,37+0,36+0,33+0,76)*3,16 m2 11,028
RAZEM 11,028

8
d.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

poz.6 m2 37,500
RAZEM 37,500

9
d.1

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - pcv m2

22+22+17,6+17,7+19,6+47,3+21,2+14,1+12,2+4,7+21,7+22,1+18,3+35,8+16,1 m2 312,400
RAZEM 312,400

10
d.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - łazienki i pomieszczeni mokre m2

(6,04+4,23+10,81+7,2+5,07+5,05+6,66+6,67+4,92+5+8,46+7,38)*3,2-(0,9*2*11+
1,1*2)+1,6*2*4

m2 238,768

RAZEM 238,768
11
d.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

(5,2+3,9+4,6+4,6+3,99+2,36+5,2)*3,15*0,12 m3 11,283
RAZEM 11,283

12
d.1

KNR 4-01
0329-05

Poszerzenie otworów drzwiowych m3

0,03+0,03+0,03+0,02+0,04+0,04+0,01+0,01+0,11+0,11+0,01+0,01+0,09+0,08+
0,11+0,01+0,11+0,09+0,01+0,01+0,11+0,04+0,01+0,03

m3 1,150

RAZEM 1,150
13
d.1

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki kpl.

13 kpl. 13,000
RAZEM 13,000

14
d.1

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

15
d.1

KNR 4-02
0235-07

Demontaż prysznica kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

16
d.1

KNR-W 2-17
0137-01

Demontaż kratek wentylacyjnych szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

17
d.1

KNR-W 2-17
0130-01

Demontaż wentylatorów szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

18
d.1 kalk. własna

Demontaż pozostałych elementów (oświetlenie, elemetów instalacji elektrycznej,
zabudowy, kanałów wentylacyjnych itp)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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19
d.1

KNR-W 4-01
0701-11

Skucie tynków w miejscu wykucia nadproży drzwiowych m2

(15*1,5+13*1,4)*1,2 m2 48,840
RAZEM 48,840

20
d.1

KNR 4-01
0354-01

Wykucie z muru belek stalowych/belek prefabrykowanych - koszty utylizacji nalezy
określic po sprawdzeniu materiały nadproży

m

13*1,5+15*1,4 m 40,500
RAZEM 40,500

21
d.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do
1 km

m3

poz.1*0,1+poz.2*0,1*5+poz.3*0,1+poz.4*0,3*0,02+poz.6*0,02+poz.7*0,02+poz.8*
0,02+poz.9*0,01+poz.10*0,02+poz.11+poz.12+poz.13*0,6*0,4*0,2+poz.14*1*1*
0,7+poz.15*1*1*0,2+poz.16*0,2*0,2*0,1+poz.17*0,2*0,2*0,1+poz.19*0,02+poz.
20*0,1*0,2*0,2

m3 49,812

RAZEM 49,812
22
d.1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy na-
stępny 1 km
Krotność = 5

m3

poz.21 m3 49,812
RAZEM 49,812

23
d.1 kalk. własna

Utylizacja gruzu m3

poz.21 m3 49,812
RAZEM 49,812

24
d.1 kalk. własna

Wyniesienie wyposażenia ruchomego (meble, szafy itp) kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2 Roboty wykończeniowe

25
d.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome m2

22,1+22+17,7+17,8+19,6+22,4+11,4+13,9+44,4+18,3+35,8+16,1 m2 261,500
RAZEM 261,500

26
d.2

KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowe-
go wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku - naprawa, uzupełnienie
ubytków oraz wyrównanie powierzchni

m2

poz.25 m2 261,500
RAZEM 261,500

27
d.2

KNR-W 2-02
1510-07

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych sufitów bez
szpachlowania

m2

poz.25 m2 261,500
RAZEM 261,500

28
d.2

KNR-W 2-02
2702-01

Sufit podwieszany modularny 600x600mm, mineralny, stelaż ze stali ocynkowanej,
wodoodporny

m2

13,2+3,3+2,8+2,8+12,8+2,9 m2 37,800
RAZEM 37,800

29
d.2

KNR-W 2-02
2702-01

Sufit podwieszany modularny 600x600mm, mineralny, stelaż ze stali ocynkowanejm2

47,3+4,8 m2 52,100
RAZEM 52,100

30
d.2

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej m2

poz.28 m2 37,800
RAZEM 37,800

31
d.2

KNR K-04
0602-03

Wykonanie izolacji z folii w płynie- wklejenie taśmy uszczelniającej m

6,04+4,23+10,81+7,2+5,07+5,05+6,66+6,67+4,92+5+8,46+7,38 m 77,490
RAZEM 77,490

32
d.2

KNR K-04
0602-02

Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie m2

(6,04+4,23+10,81+7,2+5,07+5,04+6,66+6,67+17,95+7,38)*3,15-(0,9*2*10) m2 224,708
RAZEM 224,708

33
d.2

KNR K-04
0602-01

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie m2

poz.28 m2 37,800
RAZEM 37,800

34
d.2

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - uzu-
pełnienie miejsc po poszerzeniu otworów drzwiowych

m2

0,03+0,03+0,03+0,02+0,04+0,04+0,01+0,01+0,11+0,11+0,01+0,01+0,09+0,08+
0,11+0,01+0,11+0,09+0,01+0,01+0,11+0,04+0,01+0,03

m2 1,150

RAZEM 1,150
35
d.2

NNRNKB
202 2807-06

(z.VI) Posadzki z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm, antypoślizgowem2

poz.28 m2 37,800
RAZEM 37,800
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36
d.2

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z PCV m2

22,1+22+17,7+17,8+47,3+19,6+22,4+11,4+13,9+44,4+18,3+35,8+16,1 m2 308,800
RAZEM 308,800

37
d.2

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

poz.36 m2 308,800
RAZEM 308,800

38
d.2

KNR-W 2-02
2003-03

Wykonanie zabudów pionów uprzednio rozebrancyh m2

poz.7 m2 11,028
RAZEM 11,028

39
d.2

KNR-W 2-02
0840-06

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x60 cm na zapra-
wie klejowej - łazienki wraz z palarnią

m2

poz.32 m2 224,708
RAZEM 224,708

40
d.2

KNR-W 2-02
0840-06

Naprawa przy punktach wodnych wykończenia z płytek m2

1,6*2 m2 3,200
RAZEM 3,200

41
d.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe m2

(20,02+20,01+19,62+19,7+17,79+18,92+14,34+15,34+51,9+30,18+24,29+19,09)
*3,15-(2,38*1,76*6+1,76*1,76*2+1,47*1,76*2+1,18*1,76+1,26*1,82*2+7*1,18*
2,07+10*0,98*2,07)

m2 773,730

RAZEM 773,730
42
d.2

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowe-
go wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - naprawa, uzupełnienie
ubytków oraz wyrównanie powierzchni,dotyczy też lokalnie części istniejącej po
wykonaniu otworu pod drzwi

m2

poz.41 m2 773,730
RAZEM 773,730

43
d.2

KNR-W 2-02
1510-07

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych ścian bez
szpachlowania

m2

poz.41 m2 773,730
RAZEM 773,730

44
d.2

KNR 2-02
1208-03

Panel ochronny z PCV na ścianach na komunikacji
Krotność = 2

m

poz.4 m 38,100
RAZEM 38,100

45
d.2

KNR 2-02
1208-03

Panel ochronny z PCV na ścianach w pomieszczeniach m

6,05+6,05+4,33+4,33+4,89+3,1+4,89+3,1+4,79+5,95+4,78+3,44 m 55,700
RAZEM 55,700

46
d.2

KNR-W 2-02
1217-02

Narożnik zabezpieczający PCV z wstawką aluminiową m

61*1,5 m 91,500
RAZEM 91,500

47
d.2

KNR-W 2-02
1040-02
analogia

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EIS60 - zgodnie z zestawienie stolarki m2

1,4*2*2 m2 5,600
RAZEM 5,600

48
d.2

KNR-W 2-02
1040-02
analogia

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EI30 - zgodnie z zestawienie stolarki m2

2,42*2,5 m2 6,050
RAZEM 6,050

49
d.2

KNR-W 2-02
1020-01

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe łazienkowe - zgodnie z zestawie-
niem stolarki

m2

0,9*2*9 m2 16,200
RAZEM 16,200

50
d.2

KNR-W 2-02
1020-01

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe - zgodnie z zestawieniem stolarkim2

0,9*2+1,1*2 m2 4,000
RAZEM 4,000

51
d.2

KNR-W 2-02
1020-01

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe z oknem obserwacyjnym - zgod-
nie z zestawieniem stolarki

m2

0,9*2*2+1,1*2*9 m2 23,400
RAZEM 23,400

52
d.2

KNR-W 2-02
1020-01

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe EIS60 - zgodnie z zestawieniem
stolarki

m2

1,1*2 m2 2,200
RAZEM 2,200

53
d.2

KNR-W 2-02
1020-01

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe EI30 - zgodnie z zestawieniem
stolarki

m2
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0,9*2 m2 1,800
RAZEM 1,800

54
d.2

KNR 2-02
1016-03

Ościeżnice drzwiowe stalowe, regulowane szt.

25 szt. 25,000
RAZEM 25,000

55
d.2

KNNR 2
1102-02

Montaż okien o powierzchni ponad 1,0-2,0 m2 - zgodnie z zestawieniem stolarki m2

1,8*1,2*2 m2 4,320
RAZEM 4,320

56
d.2

KNR 4-01
0346-04

Wykucie gniazd o głębokość do 2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej dla belek stalowych

gniazd.

16*2 gniazd. 32,000
RAZEM 32,000

57
d.2

KNR 4-01
0336-07
analogia

Wykucie bruzd poziomych 1x1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej pod nadproża stalowe

m

16*1,5 m 24,000
RAZEM 24,000

58
d.2

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych C160

m

poz.57 m 24,000
RAZEM 24,000

59
d.2

KNR 19-01
0704-04
analogia

Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na belkach stalowych m

poz.57 m 24,000
RAZEM 24,000

60
d.2

KNR 2-02
0126-05

Nadproża ceramiczne m

7*1,5 m 10,500
RAZEM 10,500

61
d.2 kalk. własna

Pochwyty dla niepełnosprawnych kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

62
d.2

Roboty nieprzewidziane, wynikłe w trakcie prowadzenia prac budowlanych kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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