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OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Inwestor:

GMINA SLESIN
ul. KLECZEWSKA 15 62-561 SLESIN

Przedmiot umowy

Rozbudowa drogi gminnej Szyszynek - Biskupie

Os$wiadczam, ze zgodnie z art.20, ust.4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Tekst
jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1409, z pdzniejszymi zmianami), opracowany projekt jest
kompletny i zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Projektant branza telekomunikacyjna PRZE AW IWANSKI

nr uprawnien DTT-TU/02234/02/U

Sprawdzajacy branza telekomunikacyjna DAWID SZt APKA

nr uprawnien WKP/0184/PWOT/12
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P R E ZES
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA Nr DTT-TU/02234/02/U
z dnia % lutego 2002 r. -

. Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci
- z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji -technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr 120, poz 581z p6zn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Przemystawa . Iwaniskiego z dma 05.03.2001 r. r , w sprawie nadania uprawmcn budowlanych w
telekomumkaqx

Nadajg Panu ., _ mgr inZ. Przemyslawow1 Iwansklemu
urodzonemu . = 17.10 1970 r.'w Poznaniu

‘uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do : Pro;ektowama i kierowania robotarm budowlanyml
. ~ w specjalno$ciach instalacyjnych -

w telekomumkacp przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszch

w zakresie - bez ograniczen

UZASADNIENIE

Na podstawie ztozonych dokument6w, przez ubiegajacego sig-o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Xomisja Egzaminacyjna w
postr.;powaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spelnil on warunki w zakresie pxzygotowama zawodowego niezbednego do uzyskania
uprawniefi we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komisjq Egzaminacyjng z pozytywnym
wymkxem Wobec powy?szego nalezalo orzec jak na wstepie

o p .
120 §2 Kpa ) do Preusa Urzcdu Regulac_n Telekomi QZkag;x
ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa

" Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktérym mowa w art. 127 §
Kpa, strome pxzysluglwaé bcdzte prawo  wniesienia ska:gl

do | Sadu Administracyjnego w W
w tcrmmle 30 dni od daty dorgczenia tej decyzji na podstawne
art, 35 ust.1 w zwiazku z art. 34 ust 1 ustawy z dnia 11 maja 1995r. 0
Naczelnym Sadzie Administracyjnym - Dz.U. z 1995 r. Nr 74,
poz. 368 z poin. zm.).
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
12BA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOW A KOMISIA KWALIFIKACYIMA

sven. akt WONB-OKK-TP-TW-0054-0055-151/2012 Paoznan, dnia 20 czerwea 2012 1.

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy = dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzdach zawoedowych architekiow,
inkymierdw budovwnictwa oraz urbanistow (D UL 2 2000 r. Nr 5 por 42 2 poén, #m.) i art. 12 st | pkt 1-5, art
12 pst 3 04, st 13 wse |opkt 10 2 oraz ust 3 i 4, art 14 wst | pkt 2e ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 r. Prawo
budowlane { tekst jednolity: Dz Uz 2000 r, Nr 243 poz, 1623 2 pddn. am} oraz § 22 usl. | rozporsgdeenia
Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia 28 Kwigtnia 2006 1, w sprawie samodzizlnych funkcii techiicanyeh w
budownictwic ([, UL Nr 83 poz. 578 2 pddn, zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
olreymiuge

Pan
Dawid Szlapka

mgister ingynicr
kierunek: Elcktronika 1 Telekomunikacja
w zakresie sieci transportu informagii
urodzony dnia 09 pazdziernika 1978 r. w Koscianie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0184/PWOT/12

do projekiowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Lakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Poceenie
| Podstawy do wykonywania samodzielmyech funkeji tlechniczmych w budownictwie stnnowi wpis do centraliego rejestn
Citbwnege Inspekiora Nadzorn Budowlanego eraz wpis na listg cadonkdw whasciwej by samorzgdu zawodowegn,
2:0d niniejsze] decyviii shizy odwolanie do Krejowe] Kemisii Kwalifikacyjngj Polskicj Feby Tniynicsiw
Budownictws w Warszawie, za podrednietwen Wiclkopolskie) (Ohrggowe; Komisjl Kwalifikacyjng; Wielkopelskae
Okrggowe) [zoy Inzyvnierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie [4 dni od daty jej dorgezenia,

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne] WOIIB

L "II
dr i, Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art, 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Dawid Szlapka jest upowarniony w specjalnosei telekomunikacyjnej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budewlanych w specjalnodel objgte] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiege,

- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementdw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techniczne] wyvtwarzania tvch elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez agraniczen.

Zeodnie # § 22 ust. ] rorporzadzenia Ministra Transporiu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicenych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanege i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanvm w zakresie telekomunikacii
przewodowej wraz 2 infrastrukiurg telekomunikacying oraz telekomunikacy radiowej wraz z
infrastrukiurg towarzyszges.

Na podstawic § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania deiatki lub
terenu w zakresic wiw specjalnoded,

Skiad orzekajacy |
Ckrepowe] Fomisji leﬁlﬁkllaq:r'jrlll:j'
Przewadniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: . L LU LS L

Otrzymuja:
1. Pan Dawid Sziapka

64-000 Koscian, Kurewao, ul, Poludniowa 25
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
dafa
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

a U i2a e rgfIk sy m:

WEP-KXM-L7R-GD *

Pan Przemystaw lwariski o numerze ewidencyjnym WEF/IE/D439 /04

adres zamieszkania Os. Czwartakdw 1433, 82-020 Swarzed:

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowef Izby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Minig[sze zatwiadczenie jest waine od 2020-07-01 do 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecziym podpisem elektronicznym
weryfikowanym pray pomocy wainego kwalifikowanego certbyfikaty w dniv 2020-0E-09 roku przez:

lerzy Stronski, Przewod niczgey Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Indynierdw Bud ow nictwa:

|2godnia art. & ust 2 ustawy 2 dmia L8 wirzaznia 2001 .o podpisk @ laktransznygm | D2, U 2001 ke 130 poa. 1450 danae W poetac
alaktranina) apatizana bazpiearyem podpisan abaktio niaeey m wae cyfilowary m pray pomacy weaznago ke lfikowanaga catyfikato =5
i niceaing pod wizg kacka moskut ke pramtnpch dok umantam opatraony mpod pea mi v asnoracamym .|

* waryfikacy poprawenodo daec b nine rym 2atwiadezanio mozna spravedzd 23 pomocy numarowe ryfikacy nago zasmiadoiania na
strank Polskiz] by Inzynerdet Budow nictaa e’ plibaeg. pl lub kantaktuge s 2 bioram wdadonva) Ok gowa) by 102y miaidi
Eincheore nic tea .

Projekt wykonawczy
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

a U i2a e rgfIk sy m:

WEP-YO1-25B-K5L *

Pan Dawid Sztapka o numerze ewidencyjnym WEKE/BT/0354/12

adres zamieszkania oz, Cegielskiegn 34/10, 62-020 Swarzedz

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowef Izby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Minig[sze zatwiadczenie jest waine od 2020-10-01 do 2021-02-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecziym podpisem elektronicznym
weryfikowanym pray pomocy wainego kwalifikowanego certbyfikaty w dniv 2020-08-10 roku przez:

lerzy Stronski, Przewod niczgey Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Indynierdw Bud ow nictwa:

|2godnia art. & ust 2 ustawy 2 dmia L8 wirzaznia 2001 .o podpisk @ laktransznygm | D2, U 2001 ke 130 poa. 1450 danae W poetac
alaktranina) apatizana bazpiearyem podpisan abaktio niaeey m wae cyfilowary m pray pomacy weaznago ke lfikowanaga catyfikato =5
i niceaing pod wizg kacka moskut ke pramtnpch dok umantam opatraony mpod pea mi v asnoracamym .|

* waryfikacy poprawenodo daec b nine rym 2atwiadezanio mozna spravedzd 23 pomocy numarowe ryfikacy nago zasmiadoiania na
strank Polskiz] by Inzynerdet Budow nictaa e’ plibaeg. pl lub kantaktuge s 2 bioram wdadonva) Ok gowa) by 102y miaidi
Eincheore nic tea .

Projekt wykonawczy
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I. OPIS TECHNICZNY.

1. Wstep.

Nazwa obiektu:
Rozbudowa drogi gminnej Szyszynek - Biskupie

Adres obiektu:

28,29 obreb Biskupie PGR

81,77/17,29/2, 82/14, 33, 32, 114, 18, 20, 22, 21 obrgb Biskupie,
134/3, 134/2, 126/2 obregb Szyszyn,

181/3 Marianowo,

jedn. ewid. Slesin

Inwestor:

Gmina Slesin
62-561 Slesin

ul. Kleczewska 15

1.1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej dla zadania
pn.: Rozbudowa drogi gminnej Szyszynek - Biskupie.

1.2. Podstawa opracowania.

* umowa ze Zleceniodawca,

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2016.124 ze zm.),

* Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz.U.2020.1363 ze zm.).

1.3. Zakres opracowania.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje przebudowe urzadzen telekomunikacyjnych.

2. Stan istniejacy.

Na terenie objetym przebudowa wystepuje sie¢ teletechniczna wilasnosci Orange Polska SA,
Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej SA 1 INEA SA.

3. Przebudowa urzadzen wlasnosci Orange Polska SA.

W celu usuniecia kolizji nalezy przebudowac kabel sieci rozdzielczej 5x4x0,5 OST1A/R1(8190)A
oraz kabel abonencki 2x2x0,5 oraz zabezpieczy¢ istniejace kable pod projektowanymi drogami i zjazdami
rurami dwudzielnymi o $rednicy 160mm.

Na skrzyzowaniach z drogami, zjazdami i uzbrojeniem podziemnym projektowane kable
zabezpieczy¢ rurami typu HDPE 110/6,3mm przepustowymi.

Przebudowg wykona¢ bez przerw w 1acznosci w oparciu o zlacza roéwnolegte. Na
przebudowywanych kablach nalezy wykona¢ pomiary pradem statym oraz pomiary ttumiennosci.

Projekt wykonawczy 10
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4. Przebudowa urzadzen wlasnosci WSS SA.

W kolizji z projektowang przebudowa drogi znajduje si¢ mikrokabel §wiattowodowy 4-18-05.24 Z-
XOTKtmsd 72J utozony w mikrokanalizacji 4x 12/8mm.

W ramach usunigcia kolizji nalezy:

1. Na koncach kolizyjnego odcinka nabudowac na istniejagcym rurociggu studnie kablowe typu SKO-
2g

2. Wybudowa¢ w miejscu kolizji nowy odcinek mikrokanalizacji 4x 12/8mm wraz z kablem
lokalizacyjnym XzTKMXpw 2x2x0,8 (kabel potaczy¢ z kablem istniejacym zachowujac cigglos$¢ catego
odcinka).

Na skrzyzowaniach z droga 1 zjazdami mikrokanalizacje zabezpieczy¢ rura ostonowa
RHDPEp110/6,3mm.

Po wybudowaniu rurociagu sprawdzi¢ szczelno$¢ i wykonac test kalibracji.

3. Istniejacy kabel wypiac ze ztacza zlokalizowanego w zasobniku ztagczowym przy posesji Biskupie
nr 40 (ze ztacza wyprowadzony jest kabel INEA SA). Kabel wycofa¢ do konca przebudowy, wciagnac w
projektowana i istniejaca mikrokanalizacj¢ (do rury czerwonej), wprowadzi¢ do ztgcza i wykonaé spawy
zachowujac pierwotny uktad widkien.

Dla istniejacego ztacza zapewni¢ nowy zestaw uszczelniajacy mufe kabli swiattowodowych,

Kabel oraz mufy ztaczowe w studniach nalezy oznaczy¢ przywieszkami identyfikacyjnymi.

W trakcie budowy i montazu linii optotelekomunikacyjnej powinny by¢ wykonane nastepujace
pomiary:

- pomiar reflektometrem po zmontowaniu linii tj. po wykonaniu ztaczy z obu stron odcinka w obu
oknach transmisyjnych (1310 i 1550 nm) na wszystkich witdknach

- pomiar optycznej ttumienno$ci dla fal 1310 i 1550 nm na wszystkich widknach zestawem do
pomiaru mocy optyczne;j.

Zestaw pomiarowy powinien zawiera¢ nadajnik optyczny na fale 1310 i 1550nm przy szeroko$ci
spektralnej (FWHM) 10nm.

W rejonie dziatki nr 33 nalezy wykona¢ korekt¢ trasy mikrokanalizacji, nad rurami w potowie
glebokosci utozy¢ nowy odcinek tasmy ostrzegawczej.

5. Przebudowa urzadzen wlasnosci INEA SA.

W kolizji z projektowana przebudowa drogi znajduja si¢ kabel §wiattowodowe sieci abonenckie;.

W ramach usunigcia kolizji nalezy:

1. W rejonie budynku Biskupie 40 nabudowa¢ na istniejacych kablach studni¢ kablowa typu SKR-1,

2. Wybudowa¢ nowe odcinki kabli, do przebudowy zastosowaé kable typu DAC 2J. Kable uktadaé
doziemnie. Ztacza wykona¢ w mufach typu SQR-12. W celu uzyskania zapasu na kablach istniejagcych
przy projektowanych zlaczach, kable odkopaé, przecia¢ w odlegto$ci gwarantujacej odpowiedni zapas i
wycofa¢ do miejsca projektowanego ztacza.

Uwaga:

W projekcie przyjeto wykonanie ztgczy przy granicy dziatek. Jesli kabel nie jest doprowadzony do
budynku (zapas zakopany przed granicg) na projektowanym kablu nalezy rowniez pozostawic zapas, o
dtugosci umozliwiajgcej pozniejsze wprowadzenie kabla do budynku. W zwigzku z tym nalezy
odpowiednio zwigkszy¢ dtugosc projektowanego kabla.

Na skrzyzowaniach z droga i zjazdami rurociag zabezpieczy¢ rurg ostonowg RHDPEp110/6,3mm.

Po wybudowaniu rurociagu sprawdzi¢ szczelno$¢ i wykonac test kalibracji.

Kabel oraz mufy zlagczowe w studniach nalezy oznaczy¢ przywieszkami identyfikacyjnymi. Zapasy
kabli umiesci¢ w studniach kablowych na stelazach zapasu kabla liniowego.

W trakcie budowy i montazu linii optotelekomunikacyjnej powinny by¢ wykonane nastepujace
pomiary:

- pomiar reflektometrem po zmontowaniu linii tj. po wykonaniu ztaczy z obu stron odcinka w obu
oknach transmisyjnych (1310 i 1550 nm) na wszystkich wtéknach

Zestaw pomiarowy powinien zawiera¢ nadajnik optyczny na fale 1310 i 1550nm przy szeroko$ci
spektralnej (FWHM) 10nm.
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Uwaga:

Na mapie z osrodka w dalszym fragmencie drogi widnieje projektowana sie¢ INEA. Sie¢ nie
zostata wybudowana do czasu opracowywania projektu. W razie przestgpienia do budowy sieci nalezy jg
wybudowacé po trasie z niniejszego projektu. Trase uzgodniono na naradzie koordynacyjnej.

W przypadku jej wybudowania do czasu rozpoczecia robét przy przebudowie drogi, kolizje usungé
po trasach zawartych w opracowaniu.

6. Ogolne zasady wykonania prac budowlanych.

6.1. Wykonanie prac ziemnych

Rowy pod urzadzenia telekomunikacyjne nalezy wykonywac recznie lub mechanicznie (jesli warunki
pozwalaja na takie wykonanie prac) po uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby geodezyjne. Sciany
wykopow powinny by¢ pochyle. Przed utozeniem kanalizacji dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i
uksztattowane ze spadkiem zgodnie z wymaganiami dokumentacji lub normy BN-73/8984-05.

Wymiary poprzeczne rowoéw uzaleznione sa od rodzaju urzadzenia i ich ilosci rur lub kabli
uktadanych w jednej warstwie.

Szeroko$¢ rowu dobraé tak, aby odlegtos¢ od Sciany wykopu do urzadzenia nie byta mniejsza niz
0,15 m. Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spelnialy wymagania dotyczace glebokosci i
szerokosci z zachowaniem pochylo$ci $cian.

Przed ulozeniem urzadzen, dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i ubite. W gruntach mato
spoistych, takich jak préchnica, suchy piasek lub w gruntach przesyconych woda jak kurzawki, muty,
torfy, na dnie wykopu uktada¢ nalezy tawe z betonu marki 100 o grubosci min. 10,0 cm. Dopuszcza si¢
wykonanie tawy przez sporzadzenie warstwy kamieni, ttucznia, piasku i zalanie jej zaprawa cementowa

Jesli w dokumentacji projektowej nie podano inaczej, gleboko§¢ wykopu powinna by¢ taka, aby
najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu lub chodnika do gdrnej powierzchni uktadanych rur
wynosito 0,8m dla kabli ziemnych.

Przy przejsciach pod jezdnia gleboko$¢ wykopu powinna by¢ taka, aby odleglo$¢ od nawierzchni nie
byta mniejsza od 1,2 m (chyba, zZe w dokumentacji projektowej podane jest inaczej). Pod rowami
minimalna gleboko$¢ utozenia urzadzen powinna wynosi¢ minimum 0,8m.

W  przypadkach uwarunkowanych trudnoSciami technicznymi dopuszcza si¢ zmniejszenie
glebokosci utozenia pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia np. rurami grubosciennymi z
tworzywa sztucznego.

Wykonanie podsypki

Na dnie wykopu nalezy réwno, na catej szerokosci rozgarna¢ warstwe podsypki o grubosci okoto 10
cm z niezmrozonego materiatu o ziarnisto$ci ponizej 20 mm nie zawierajacego ostrych kamieni lub
innego tamanego materialu. Na podsypke nie nadajg si¢ grunty plastyczne (gliny, ity), piaski pyliste i
grunty o malej no$nosci (muty, torfy). Jezeli lokalny grunt spelnia te wymagania, to nie ma potrzeby
stosowania podsypki. Podsypki nie wolno zageszczac.

Wykonanie obsypki

Nalezy wykonywa¢ warstwami o grubo$ci 10-30 cm do wysokosci, co najmniej 30 cm powyzej
wierzchu rury. Pierwsza warstwa obsypki powinna by¢ starannie rozprowadzona po obu stronach rury ze
zwrdceniem uwagi na doktadne wypelnienie przestrzeni w okolicach styku z podsypka. Przy zageszczaniu
tej warstwy nalezy uwazaé, aby nie spowodowaé podniesienia lub przesuni¢cia si¢ rury. Material
stosowany do obsypki musi spetnia¢ te same wymagania, co materiat na podsypke. Jezeli grunt rodzimy
spetnia te wymagania, to moze on by¢ zastosowany do wykonania obsypki. Stopien zaggszczenia obsypki
okresla projekt drogowy.

Wykonanie zasypki

Pozostata przestrzen wykopu powinna by¢ wypetniona do poziomu terenu lub okre$lonej w projekcie
rzgdnej, w taki sposob i takim materialem, ktdre zapewnia odpowiednig no$nos¢ dla zaktadanych
obcigzen uzytkowych (drogi, chodniki itp.). W wielu przypadkach do wykonania zasypki mozna uzy¢
gruntu rodzimego o ile nie zawiera on elementdw o rozmiarach powyzej 30 mm (np. kamieni). W
terenach zielonych zageszczanie zasypki nie jest konieczne.

Ochrona zieleni

Wszelkie prace w poblizu drzew i krzewéw nalezy prowadzi¢ r¢cznie. Niedopuszczalne jest
uszkodzenie systemu korzeniowego roslin nieprzeznaczonych do wycinki. W szczeg6lnych przypadkach
na odcinku zblizenia wykona¢ przecisk pomiedzy korzeniami na gtebokosci 1,0m.
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6.2. Metody bezwykopowe

Metody bezwykopowe zastosowaé przy budowie przepustoéw na odcinkach, gdzie ze wzgledu na
skrzyzowania z drogami, zagg¢szczenie istniejacego uzbrojenia, zblizenia do budynkéw, przejscia w
poblizu drzew wykonanie wykopow otwartych jest niewskazane.

Sposdéb wykonania przejscia poprzecznego nie moze powodowaé powstawania wolnych przestrzeni
w gruncie wokoét rury oraz znacznych zmian w naturalnej strukturze gruntu, a takze musi zapewniaé
zachowanie wytrzymatosci rur.

Roboty muszg by¢ prowadzone przez firme¢ specjalizujaca si¢ w wykonywaniu tych technologii.

Wykonanie przecisku

Wykonawca uwzgledni wymogi wlasciciela lub zarzadcy dr6g w sprawie przekroczenia drég metoda
przecisku i powiadomi go o terminie przeprowadzenia prac. Ponadto wykonawca uzgodni sposéb
prowadzenia rob6t z posiadaczami urzadzen obcych znajdujacych si¢ w pasie drogowym lub w jego
poblizu.

Przed wykonaniem przejscia nalezy przygotowac stanowisko robocze wykona¢ umocnione komory
robocze: startowg i odbiorcza oraz wykona¢ dokop na gitgbokos¢ dostosowana do zaglebienia przewodu i
posadowienia rury przeciskowe;.

Dno komory nalezy utwardzi¢ ptytami zelbetowymi, a nastepnie zmontowac tor i §cian¢ oporowa.
Urzadzenie przeciskowe opusci¢ na dno wykopu i zmontowaé. Na powierzchni terenu ustawic
hydrauliczny agregat napedowy. Podlaczy¢ przewody. Do komory opusci¢ rure przeciskowa. Rure
zamontowa¢ w urzadzeniu. Wykona¢ wiercenie, a urobek z przewiertu usuwa¢ na zewnatrz dotu
montazowego.

Rury zespawywac a miejsca spawane zaizolowa¢. Po wykonaniu przecisku urzadzenia zdemontowac.
Po wykonaniu robdt przeciskowych komory rozebraé, zasypa¢ wykopy a teren przywrdci¢ do
pierwotnego stanu. W przypadku wystgpienia wod gruntowych nalezy wykona¢ odwodnienie wykopow.
Wykonawca w cenie jednostkowej robdt uwzgledni wszelkie prace towarzyszace i tymczasowe niezbedne
do wykonania robét.

Wykonanie przewiertu sterowanego

W pierwszym etapie nalezy wykonaé przewiert (tzw. odwiert pilotazowy), ktoéry przeprowadzany
bedzie po uprzednio planowanej trasie, z mozliwoscig dokonania jej korekt w trakcie odwiertu.

Wiercenie zaczyna si¢ od wykopu startowego, poprzez zaglebienie w grunt glowicy wiertniczej
pilotujacej, ktéry umozliwia zmiane kierunku wykonywania przewiertu. Podczas wiercenia powstaty
urobek transportowany do wykopu startowego nalezy odtozy¢ w wyznaczone miejsce.

Po wykonaniu odwiertu pilotazowego nalezy dokona¢ rozwiercenia wydrazonego kanatu do
wymaganej S$rednicy. W miejsce glowicy pilotujacej nalezy zamontowac glowice rozwiercajaca i
wciagajac ja po uprzednio wytyczonej trasie rozszerzy¢ odwiert pilotazowy. Bezposrednio za glowica
rozwiercajaca nalezy doczepi¢ odpowiednia rure, ktdra zostanie przeciagnieta przez wykonany przewiert i
umieszczona w wyznaczonym miejscu.

Wykonawca w cenie jednostkowej rob6t uwzgledni wszelkie prace towarzyszace i tymczasowe
niezbedne do wykonania roboét.

6.3. Budowa studni kablowych

Na ciagach telekomunikacyjnych zaprojektowano studnie kablowe typu SKO-2g.

Wymiary studni winny by¢ zgodne z normami operator6w. Wykonywanie studni kablowych z
prefabrykatow, bloczkéw betonowych i betonu lanego powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w
typowej dokumentacji na te studnie (katalog).

Wszystkie studnie nalezy wyposazy¢ w zeliwne ramy i pokrywy typu ciezkiego o klasie
wytrzymatosci nie mniejszej niz B125.

Pokrywy studni wyposazy¢ w wietrzniki z logo Operatora. Studnie nalezy wyposazy¢é w
zabezpieczenie przed dostgpem os6b trzecich w postaci pokryw wewnetrznych zamykanych na ktddke
systemowa z zamkiem dopuszczonym do stosowania w sieciach Operatora, dla Orange Polska zastosowaé
pokrywy ryglowane.

Pokrywy studzienek zniwelowa¢ nalezy z nawierzchnia chodnikéw 1 zielencéw. Studnie
kablowe zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci do wnetrza studni przez malowanie farbami
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bitumicznymi zewnetrznych powierzchni studni. Konstrukcja studni musi umozliwia¢ skuteczne
odprowadzanie wody, ktéra dostanie si¢ do jej wnetrza.

Na bocznych $cianach studni projektuje si¢ zamontowa¢ uchwyty do mocowania Kkabli.
Uchwyty montowac¢ nalezy na dtuzszych bokach studni (pod p6ika).

Studnie kablowe wraz z osprzgtem powinny by¢ lokalizowane w Srodowisku nieagresywnym.

Dno wykopu pod studni¢ kablowa nalezy wyrdéwna¢, wypoziomowac¢ i zaggscic. W zaleznoSci
od kategorii gruntu nalezy wykona¢ podsypke z piasku, przesianej ziemi lub Zzwiru, ewentualnie
wzmocni¢ go chudym betonem (np. klasy C8/10). Wszystkie ptaszczyzny studni, ktére beda miaty
kontakt z gruntem nalezy zaizolowaé przed dostepem wody. Elementy taczy¢ z zastosowaniem na
ptaszczyznach potaczen szybkowigzacych zapraw o duzej wytrzymatosci i odpornosci na dziatanie wod
opadowych. Sciany i strop catkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciggami
rur kanalizacji, powinny by¢ szczelne w takim stopniu, aby nie wystepowaly przecieki wody
powierzchniowej ani zamulanie komory studni. G6érna powierzchnia ramy studni kablowej powinna by¢
na tej samej rzednej, co docelowy poziom terenu lub nawierzchni jg bezposrednio otaczajace;.

Wszystkie istniejace studnie kablowe nalezy wyregulowa¢ dostosowujac poziom pokryw do
projektowanych rzednych terenu. Uszkodzone, podczas budowy, ramy i pokrywy studni kablowych
wymieni€. Istniejace studnie kablowe znajdujace si¢ w obrgbie robdt wyraznie oznaczy¢ i zabezpieczy¢
na czas budowy przed uszkodzeniem.

Do kazdej studni o glebokos$ci przekraczajacej 1,5 m nalezy wstawi¢ drabinke.

6.4. Budowa mikrokanalizacji

Do budowy mikrokanalizacji nalezy zastosowa¢ pakiet mikrorur grubosciennych 12/8mm.
Mikrokanalizacje ulozy¢ na glebokosci 1,0 m liczagc od goérnej krawedzi rur. Rury ulozy¢ na 10 cm
podsypce z piasku.

Rury powinny by¢ ukladane przy temperaturze powietrza powyzej -5°C. W razie potrzeby
prowadzenia robot przy nizszej temperaturze nalezy zapewni¢ odpowiednie podgrzewanie rur w zwojach
lub na bebnach.

W okresie letnim, tj. gdy temperatura w ziemi na gteboko$ci 1 m jest znacznie nizsza od temperatury
rur na placu budowy, zasypanie rurociggu powinno odbywac si¢ dwuetapowo. Najpierw nalezy umiesci¢
warstwe podsypki, a dopiero po 24 godzinach, po ochtodzeniu si¢ rur w ziemi, powinno nastapi¢
ostateczne zasypanie rurociagu.

Przy zaciaganiu rur nalezy stosowac osprzet pomocniczy analogicznie jak przy zacigganiu kabli
metalowych (kotnierze ochronne, rolki, wsporniki itp.). Sifa, z jaka mozna zacigga¢ rury kanalizacji
wtornej, powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 400 do 600 N (40 - 60 kG).

Zmontowane odcinki mikrokanalizacji nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem szczelno$ci i kalibracji.

Trakt kablowy zbudowany 2z mikrorurek potaczonych ztaczkami powinien wytrzymaé
probe

krétkotrwatg nadci$nienia powietrza 1.0 MPa w ciggu 30 min, oraz prébg po napelnieniu rur
sprezonym powietrzem do nadci$nienia 0,1 MPa, pomiar kontrolny wykonany manometrem technicznym
po uptywie 24 godzin nie moze wykaza¢ spadku cisnienia wiekszego, niz 10 kPa.

Mikrorury doziemne zespolone fabrycznie opaska w pakiet lub pakiet mikrorur cienkos$ciennych w
rurze ostonowej nalezy uklada¢ prostoliniowo z normatywnym falowaniem, bez wzajemnego
krzyzowania si¢. Ztgczki mikrorur powinny by¢ tego samego producenta, co rury lub przez niego
zalecane. Ztaczki wszystkich mikrorur rurociggu muszg by¢ wykonane w tych samych miejscach z
wzajemnym przesuni¢ciem. Ziaczki rur umieszczane w ziemi muszg posiada¢ zabezpieczenie przed
rozaczeniem (podwdjny pierscien) gwarantujace potaczenie az do zerwania rury rurociggu. Zamienne
mozna stosowa¢ dedykowang mufe systemowa jako oston¢ mechaniczng ztaczek.

Podczas instalowania ztaczek stosowaé nalezy specjalistyczne narzedzia do przycinania mikrorur.
Ma to na celu zapewnienie mozliwie gtadkiej powierzchni cigcia oraz utrzymania kata prostego pomiedzy
krawedzia cigcia a boczng Scianka mikrorury. Precyzja wykonania potgczenia mikrorur, ma duze
znaczenia dla zapewnienia szczelno$ci odcinka mikrokanalizacji oraz zapobiega ewentualnemu
blokowaniu mikrokabla podczas wciagania.

Miejsce lokalizacji ztaczek nalezy oznaczy¢ markerem. Markery takie zaleca si¢ montowac takze na
trasie linii w miejscach charakterystycznych (zatamania trasy). Markery nalezy utozy¢ takze przy rurach
ochronnych, mocujac je opaska zaciskowa.
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Pakiet doziemny mikrorur powinien by¢ fabrycznie wyposazony w przewdd lokalizacyjny
izolowany. Mozna zamiennie zastosowa¢ kabel lokalizacyjny typu XzZTKMXpw 2x2x0,8, ktory nalezy
utozy¢ razem z rurociaggiem i w sposéb trwaty do niego przymocowaé. W studniach kablowych koncéwki
kabla nalezy wprowadzi¢ do niej i zakonczy¢ w puszce hermetycznej na kostce zaciskowe;.

Po wybudowaniu mikrorur sprawdzi¢ szczelno$¢ odcinkéw oraz wykonac test kalibracji.

W studniach kablowych mikrorury powinny by¢ wygiete fagodnym tukiem i przymocowane do $cian
studni tak, aby nie ulegaty uszkodzeniom mechanicznym.

W studniach kablowych rury nalezy uktada¢ na jednej §cianie, pozostawiajac druga §ciang wolng dla
potrzeb montazu stelazy i muf kablowych.

Tasme ostrzegawcza z napisem ,,UWAGA KABEL SWIATELOWODOWY” nalezy ulozyé nad
mikrorurami w polowie gtebokosci wykopu.

Wprowadzajac rury do szaf lub budynkéw uszczelni¢é wejscia w sposéb uniemozliwiajacy
przedostawanie si¢ gazu. Do uszczelniania koncéw mikrorur zaréwno zajetych przez kable, jak 1 pustych
stosowac¢ uszczelki dedykowane, zgodne z wymaganiami producenta mikrorur.

Na skrzyzowaniach z ulicami i urzadzeniami uzbrojenia podziemnego stosowaé rury ochronne
RHDPEp 110/6,3mm. PrzejScia pod ulicami o nawierzchni utwardzonej wykona¢ metoda przewiertu
sterowanego lub przecisku hydraulicznego.

Do budowy nalezy wykorzysta¢ pakiet mikrorur 4x12/8mm:

a) Rura nr 1 ¢ 12mm — kolor czerwony,
b) Rura nr 2 ¢ 12mm — kolor niebieski,
c) Rura nr 3 ¢ 12mm — kolor zblty,

d) Rura nr 4 ¢ 12mm — kolor zielony.

4*12/8 Z PRZEWODEM LOKALIZACYJNYM

6.5. Kable swiattowodowe

Zastosowana technologia zaciggania kabli do rurociggdéw kablowych i kanalizacji wtérnej powinna
zapewni¢ ulozenie tych kabli bez uszkodzen i naruszania zewngtrznych oston ochronnych, przy
zachowaniu promienia wyginania kabla nie mniejszego od 20 jego $rednic.

Kabel nalezy uktada¢ w rurociggu metoda pneumatyczng. Reczne lub mechaniczne zacigganie kabli
OTK jest dopuszczalne jedynie w uzasadnionych wypadkach, ale pod warunkiem ciaglej kontroli sity
naciagu i stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed przekroczeniem dopuszczalnej wielkosci tej sity.

Przy zaciaganiu kabli OTK nalezy przestrzega¢, aby temperatura otoczenia nie byta nizsza od -5°C.

Uszczelni¢ wejscia do obiektéw w sposdb uniemozliwiajacy przedostawanie si¢ gazu do kontenerdw.

W studniach kablowych kable powinny by¢ wygiete tagodnym tukiem i przymocowane do $cian
studni tak, aby nie ulegaly uszkodzeniom mechanicznym.

Do montazu ztaczy kabli OTK powinny by¢ stosowane ostony ztaczowe o pojemnosciach
dostosowanych do konstrukc;ji kabli.

Zapasy kabli umiesci¢ w studniach kablowych na stelazach zapasu kabla liniowego. Przy ztaczach
nalezy pozostawi¢ min. 30,0m zapasu kabla, na trasie zapasy 50,0m.

Do zakonczenia kabli w obiektach nalezy stosowaé przetacznice zatwierdzone przez wiasciciela
sieci.

Potaczenia Swiattowodoéw jednomodowych w ztagczu powinny by¢ tak wykonane, aby tlumiennosé¢
$rednia przypadajaca na jedna spoing¢ w zlaczu nie przekroczyta wartosci 0,10 dB. Ttumiennos$¢ spoin
powinna by¢ okreslona, jako warto$¢ $rednia (z uwzglednieniem znakéw) z pomiaréw
reflektometrycznych w obu kierunkach transmisji. Wymagania powinny by¢ spetnione dla fal o dtugos$ci
1310 nm i 1550 nm.

Ttumiennos¢ odbicia wstecznego (reflektancja) powinna by¢ wigksza od 60dB.
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W studniach kablowych i zasobnikach projektowany kabel optotelekomunikacyjny nalezy oznaczy¢
przywieszka identyfikacyjna o minimalnych wymiarach 45x70mm.

W trakcie budowy i montazu linii optotelekomunikacyjnej powinny by¢ wykonane nastepujace
pomiary:

- pomiar reflektometrem po zmontowaniu linii tj. po wykonaniu ztaczy z obu stron odcinka

w obu oknach transmisyjnych (1310 i 1550 nm) na wszystkich widknach dla uzyskania wykresow
reflektometrycznych,

- pomiar optycznej ttumienno$ci dla fal 1310 i 1550 nm na wszystkich widknach zestawem do
pomiaru mocy optycznej miedzy punktami styku na stojakach zakonczeniowo-podtaczeniowych (od
polziacza roztacznego),

- pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji) ztaczek swiattowodowych.

Zestaw pomiarowy powinien zawiera¢ nadajnik optyczny na fale 1310 i 1550nm przy szerokosci
spektralnej (FWHM) 10nm.

6.6. Kable Sswiattlowodowe abonenckie DAC 2J

Kable swiattowodowe abonenckie typu DAC 2J uktada¢ doziemnie lub w kanalizacji kablowe;j.
Kabel w ziemi nalezy uktada¢ w wykopie linig falista, przy czym zwigkszenie dtugosci na falowanie nie
moze wynosi¢ mniej niz 2%, a na terenach zapadlinowych nie mniej niz 3% dlugosci trasowe;.

Glebokos$¢ utozenia kabla w ziemi, liczona od powierzchni do géry kabla, nie moze by¢ mniejsza od
0,8 m. W miejscach skrzyzowan z innymi urzadzeniami dopuszcza si¢ odlegto§¢ 0,5 m. Kable nalezy
zasypywa¢ warstwg piasku o grubosci, co najmniej 20 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o
grubosci, co najmniej 15 cm. Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami, co najmniej 20 cm.

Na kablami w potowie glebokosci ulozy¢ tasme ostrzegawcza z opisem: ,,Uwaga! Kabel
swiattowodowy”.

W przypadku uktadania kabla w kanalizacji kablowej zacigganie kabli wykona¢ przy ciagtej kontroli
sily naciagu i stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed przekroczeniem dopuszczalnej wielkosci tej
sity.

W studniach kablowych kable powinny by¢ wygiete tagodnym tukiem i przymocowane do $cian
studni tak, aby nie ulegaty uszkodzeniom mechanicznym.

Do montazu ztaczy kabli abonenckich powinny by¢ stosowane mikroostony ztaczowe o
pojemnosciach dostosowanych do konstrukcji kabli. W celu uzyskania zapasu na kablach istniejacych
przy projektowanych zlaczach, kable odkopaé, przecia¢ w odlegto$ci gwarantujacej odpowiedni zapas i
wycofa¢ do miejsca projektowanego ztgcza.

Zapasy kabli umiesci¢ w studniach kablowych na stelazach zapasu kabla liniowego. Przy ztaczach
nalezy pozostawi¢ min. 30,0m zapasu kabla, na trasie zapasy 50,0m.

Potaczenia $wiattowodéw jednomodowych w zlagczu powinny by¢ tak wykonane, aby tlumiennosé
srednia przypadajaca na jedna spoin¢ w zlaczu nie przekroczyta wartosci 0,10 dB. Ttumiennos¢ spoin
powinna by¢ okreslona, jako wartos¢ $rednia (z uwzglednieniem znakéw) z pomiaréw
reflektometrycznych w obu kierunkach transmisji. Wymagania powinny by¢ spetnione dla fal o dtugos$ci
1310 nm i 1550 nm.

Thumiennos¢ odbicia wstecznego (reflektancja) powinna by¢ wigksza od 60dB.

W studniach kablowych i zasobnikach projektowany kabel optotelekomunikacyjny nalezy oznaczy¢
przywieszka identyfikacyjna o minimalnych wymiarach 45x70mm.

W trakcie budowy i montazu linii optotelekomunikacyjnej powinny by¢ wykonane nastepujace
pomiary:

- pomiar reflektometrem po zmontowaniu linii tj. po wykonaniu ztgczy z obu stron odcinka

w obu oknach transmisyjnych (1310 i 1550 nm) na wszystkich widknach dla uzyskania wykreséw
reflektometrycznych,

- pomiar optycznej ttumienno$ci dla fal 1310 i 1550 nm na wszystkich widknach zestawem do
pomiaru mocy optycznej mi¢dzy punktami styku na stojakach zakonczeniowo-podtaczeniowych (od
polztacza roztacznego),

- pomiary ttumiennos$ci odbicia wstecznego (reflektancji) ztaczek §wiattowodowych.
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Zestaw pomiarowy powinien zawiera¢ nadajnik optyczny na fale 1310 i 1550nm przy szeroko$ci
spektralnej (FWHM) 10nm..

6.7. Kable sieci miejscowej ziemne

Kabel w ziemi nalezy uktada¢ w wykopie linig falista, przy czym zwickszenie dlugosci na falowanie
nie moze wynosi¢ mniej niz 2%, a na terenach zapadlinowych nie mniej niz 3% dlugosci trasowe;j.

Gleboko$¢ utozenia kabla w ziemi, liczona od powierzchni do géry kabla, nie moze by¢ mniejsza od
0,8 m. W miejscach skrzyzowan z innymi urzadzeniami dopuszcza si¢ odlegto$¢ 0,5 m. Przy ztaczach
kablowych zapasy kabla nie moga by¢ mniejsze niz 0,25 m z kazdej strony zlacza. Kable nalezy
zasypywaé warstwg piasku o grubosci, co najmniej 20 cm, nastgpnie warstwg rodzimego gruntu o
grubosci, co najmniej 15 cm oraz przykry¢ folig z tworzywa sztucznego. Odlegtos¢ folii od kabla nie
moze wynosi¢ mniej niz 25 cm. Grunt nalezy zaggszcza¢ warstwami, co najmniej 20 cm. Wskaznik
zageszczenia gruntu nie moze by¢ mniejszy niz:

a) pod jezdnig gléwna, poboczem i terenem przylegtym — wg specyfikacji drogowe;j

b) pod pozostatym terenem — minimum 0,97

Kable utozone bezposrednio w ziemi nalezy dodatkowo zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi w nastgpujacych przypadkach:

a) w miejscach utozenia ztaczy kablowych oraz po 1m poza tymi miejscami,

b) w miejscach potozonych w odlegtosci mniejszej niz 2,0 m od stupéw linii telekomunikacyjnych lub
elektroenergetycznych.

Kable utozone bezposrednio w ziemi nalezy zabezpieczy¢ si¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi
poprzez:

- wykonanie rur ostonowych utozonych na 10 cm warstwie piasku,

- ulozenie nad kablem ta$my ostrzegawczej w kolorze pomaranczowym z napisem ,,UWAGA
KABEL TELEKOMUNIKACYJNY” w polowie gtebokosci utozenia kabla.

Z}acza na kablach XzZTKMXpw powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg montazu

Znakowanie kabli powinno by¢ wykonane zgodnie z normami Operatoréw w studniach kablowych i
obiektach za pomocg trwalych opasek oznaczeniowych.

Dopuszczalne odleglosci w rzucie pionowym lub poziomym mi¢dzy kablami a innymi urzadzeniami
podziemnymi nie powinny by¢ mniejsze od podanych w Rozporzadzeniu M.I. z 26 pazdziernika 2005r.

W dokumentacji powykonawczej linii kablowej powinny by¢ zwymiarowane wzdtuznie

1 poprzecznie:

- przebieg kabli ziemnych,

- polozenie ztaczy oraz zapaséw kabla.

Przebudoweg wykona¢ bez przerw w tacznosci w oparciu o ztacza rownolegte.

Na przebudowywanych kablach nalezy wykona¢ pomiary pradem stalym i pomiary thumiennosci.

6.8. Zabezpieczenia i korekty trasy kabli

Do zabezpieczenia istniejagcych kabli ziemnych i kanalizacji kablowej nalezy zastosowaé rury
dwudzielne typu HDPE o $rednicach 160mm, w przypadku gdy wystarczajaca bedzie rura o mniejszej
srednicy (120, 110mm) mozna ja zastosowa¢. Rury dwudzielne nalezy uklada¢ na gruncie
ustabilizowanym betonem. W przypadku przedluzania przepustéw, rury dwudzielne nalezy ukladaé z
zaktadka min. 0,5 m. Aby zapobiec zamulaniu tych przepustéw, taczenia odcinkéw rur uszczelni¢ nalezy
ptatami termokurczliwymi, a zamki - silikonem dekarskim.

W wykopach nalezy wymieni¢ grunt i zagesci¢ go zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
drogowym.

Podczas wykonywania ewentualnej korekty tras kabli zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢, prace
wykona¢ recznie. W przypadku podejrzenia o uszkodzenie kabla, wykona¢ pomiary sprawdzajace, a gdy
pomiary nie spetniag wymagan kabel przebudowac.

6.9. Roboty rozbiorkowe

W ramach usunigcia kolizji nalezy zdemontowac wszystkie elementy kolidujacych sieci (kable, rury,
osprzgt itp.).
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Przy robotach demontazowych Wykonawca ma obowigzek takiego przeprowadzenia demontazu
materialéw, by nie ulegly one zniszczeniu. Wyroby i materiaty z demontazu nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania Wykonawca powinien dostarczyé wilascicielowi sieci, jezeli jest taka wola
Zamawiajacego. W przeciwnym przypadku stanowig one wlasnos¢ Wykonawcy i winny by¢
odtransportowane na jego sktad.

Pozostate materialy z demontazu nalezy zutylizowa¢ zgodnie z Ustawa z dnia 14.12.2012r. o
odpadach (Dz.U. z 2013 poz. 21). Przeprowadzong utylizacje nalezy potwierdzi¢ kartami przekazania
odpadéw wydanymi przez Podmioty posiadajace stosowne zezwolenie wydane na podstawie ww.
przepisOw Ustawy o odpadach wraz z aktami wykonawczymi, ktérych kopie nalezy przekaza¢ do
Inwestora. Kopie kart przekazania odpadéw nalezy dostarczy¢ do Zamawiajacego przed rozpoczeciem
odbioru technicznego przebudowanych odcinkéw istniejacej infrastruktury technicznej sieci uzbrojenia
terenu.

Demontaz kolizyjnych odcinkéw kanalizacji, rurociagdw, studni i kabli itp. nalezy wykona¢ zgodnie
z Dokumentami Wykonawcy i SSTWiORB oraz zaleceniami uzytkownika tych urzadzen.

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii. W szczegdlnych przypadkach Wykonawca
moze pozostawi¢ elementy linii bez demontazu o ile uzyska zgode Inzyniera.

Wykopy pozostate po demontazu elementéw linii powinny by¢ zasypane zageszczonym gruntem i
wyréwnane do poziomu terenu.

7. Kolejnos¢ prac

Dla zachowania ciggto$ci ruchu telekomunikacyjnego lub minimalizowania przerw wazna jest

kolejnos¢ wykonywanych prac. Przebudowe wykona¢ wg nastgpujacej kolejnosci:

* budowa rur ostonowych;

* ulozenie rurociagdw i kabli;

* przygotowanie ztaczy, wykonanie przetaczen;

* pomiary kabli;

* demontaz przebudowywanych urzadzen.
Powyzsze prace nalezy wykona¢ po uprzednim zgloszeniu wilascicielom urzadzen i ustaleniu terminu oraz
harmonogramu prac.

8. Normy i przepisy

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” z pdzniejszymi zmianami;

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pézniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkOw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw.

PN-EN 206:2014-04 Beton

BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i
wymiary

PN-EN 197-2:2014-05 Cement

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-E-05030/10:2004 Ochrona przed korozja. Ochrona katodowa. Wspdlne wymagania i badania.
Ochrona metalowych cze¢sci podziemnych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-EN 13242+A1:2012 Kruszywa do niezwiazanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-T-90311 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwoérkowymi o izolacji
papierowej o powtoce olowianej nieopancerzone i opancerzone

PN-T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi peczkowe, o
izolacji
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PN-T-90330

PN-EN 61140:2005

PN-EN 1366-3:2010

PN-EN 61386-1:2011
PN-EN 61386-21:2005

PN-EN 61386-22:2005

PN-EN 61386-23:2005

PN-EN 61386-24:2010

PN-EN 61386-25:2012

PN-EN 60825-2:2009

PN-EN 60825-1:2010
PN-EN 187000:2001
PN-EN 187105:2003

PN-EN 60794-2:2003

PN-EN 60794-3:2002

PN-EN 60794-2-11:2006

PN-EN 60794-3-21:2006

PN-EN 60794-5:2007

PN-EN 50411-2-8:2011

PN-EN 50411-2-5:2011

PN-EN 50411-2:2011

PN-EN 60794-3-30:2009

PN-EN 60794-3-10:2009
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polietylenowej z zapora przeciwwilgociowa, nieopancerzone i opancerzone, ostong
polietylenowa lub polwinitowa

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi, pgczkowe, o
izolacji polietylenowej. Ogélne wymagania i badania

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspdlne aspekty instalacji i
urzadzen

Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych. Czes$¢ 3: Uszczelnienia przejsé
instalacyjnych

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czg¢s¢ 1: Wym. og6lne

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czegs¢ 21: Wymagania
szczegdtowe. Systemy rur instalacyjnych sztywnych

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czegs¢ 22: Wymagania
szczegdtowe. Systemy rur instalacyjnych gietkich

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czg¢s¢ 23: Wymagania
szczegbtowe. Systemy rur instalacyjnych elastycznych

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czgs¢ 24: Wymagania
szczegbtowe --Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czegs¢ 25: Wymagania
szczegdtowe. Osprzet do mocowania rur instalacyjnych

Bezpieczenstwo urzadzen laserowych. Cze¢s$¢ 2: Bezpieczenstwo $§wiattowodowych
systeméw telekomunikacyjnych (OFCS)

Bezpieczenstwo urzadzen laserowych. Cze$¢ 1: Klasyfikacja sprzetu i wymagania
Ogo6lne wymagania. Kable §wiattowodowe

Kable $wiattowodowe jednomodowe (do uktadania w kanalizacji kablowej oraz
bezposrednio w ziemi)

Kable $wiattowodowe. Czg¢s¢ 2: Kable do uktadania wewnatrz pomieszczen.
Wymagania szczegétowe PN-EN 187200:2002. Specyfikacja grupowa.
Telekomunikacyjne kable §wiattowodowe napowietrzne

Kable $wiattowodowe. Cze$¢ 3: Wymagania szczegétowe. Kable do stosowania na
zewnatrz pomieszczen

Kable $wiattowodowe. Czeg$¢ 2-11: Kable §wiattowodowe do uktadania wewnatrz
pomieszczeh. Szczegbtowe wymagania dotyczace kabli jedno- i
dwuswiattowodowych stosowanych do okablowania budynkéw

Kable §wiattowodowe - Cze$¢ 3-21: Kable §wiattowodowe zewngtrzne -
Szczegdtowe wymagania dotyczace telekomunikacyjnych kabli $wiattowodowych
napowietrznych, samono$nych stosowanych do okablowania zabudowan

Kable $wiattowodowe. Czegs¢ 5: Kable swiattowodowe. Specyfikacja grupowa
mikrokanalizacji kablowej dla instalacji metodg wdmuchiwania

Kasety spojen widkien i ostony ztagczowe do zastosowan w §wiattowodowych
systemach telekomunikacyjnych. Specyfikacja wyrobu. Czg¢s¢ 2-8: Zlacza
mikroduktéw, dla §wiattowodéw wdmuchiwanych, typu 1

Kasety spojen widkien i ostony ztaczowe do zastosowan w §wiattowodowych
systemach telekomunikacyjnych. Specyfikacja wyrobu. Cze¢s¢ 2-5: Hermetyczne
ostony zlaczowe typu 1 dla kategorii S i A, dla §wiattowodéw wdmuchiwanych do
mikrokanalizacji

Kasety spojen wiokien i ostony ztagczowe do zastosowan w §wiattowodowych
systemach telekomunikacyjnych. Specyfikacja wyrobu. Czg¢s¢ 2: Wymagania
ogo6lne dla §wiattowodowych kablowych oston ztaczowych, oston ztaczowych oraz
ztaczy mikroduktow.

Kable $wiattowodowe. Czeg$¢ 3-30: Kable zewnetrzne. Wymagania grupowe
dotyczace telekomunikacyjnych kabli §wiattowodowych przeznaczonych do
uktadania na dnie jezior, rzek oraz do zastosowan przybrzeznych.

Kable $wiattowodowe. Czg$¢ 3-10: Kable zewngtrzne. Specyfikacja grupowa
dotyczaca telekomunikacyjnych kabli §wiattowodowych przeznaczonych do
uktadania w kanalizacji kablowej, bezposrednio w ziemi lub w liniach
napowietrznych
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PN-EN 60794-2-20:2010

PN-EN 50411-3-2:2011

PN-EN 60794-1-2:2004

PN-EN 61280-4-2:2004

PN-EN 61663-1:2002

PN-EN 61300-1:2000

PN-EN 61300-3-4:2003

PN-EN 61300-3-1:2002

PN-EN 61754-1:2002
PN-EN 60874-1:2004
PN-EN 60118-7:2001

ZN-OPL-001/93

ZN-OPL-002/96

ZN-OPL-004/15

ZN-OPL-005-1/14

ZN-OPL-005-2/17
ZN-OPL-006/15

ZN-OPL-008/14

ZN-OPL-009/13
ZN-OPL-010/16

ZN-OPL-011/96
ZN-OPL-012/15

ZN-OPL-013/15
ZN-OPL-014/15

ZN-OPL-022/18

ZN-OPL-023/16
ZN-OPL-025/17

ZN-OPL-027/96
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Kable $wiattowodowe. Czeg$¢ 2-20: Kable wewnetrzne. Wymagania grupowe
dotyczace kabli rozdzielczych wielo§wiattowodowych

Kasety spojen widkien i ostony ztaczowe do zastosowan w §wiattowodowych
systemach telekomunikacyjnych. Specyfikacja wyrobu. Czgs¢ 3-2: Spoina
mechaniczna widkna jednomodowego

Kable $wiattowodowe. Czg$¢ 1-2: Wymagania wspolne. Podstawowe metody badan

Podstawowe procedury badan §wiattowodowych podsystemow
telekomunikacyjnych. Czg¢$¢ 4-2: Swiattowodowe linie kablowe. Ttumienno$¢
jednomodowych §wiattowodowych linii kablowych

Ochrona odgromowa - Linie telekomunikacyjne - Cz¢$¢ 1: Instalacje
swiattowodowe

Swiatlowodowe zlacza i elementy bierne. Podstawowe procedury badan i
pomiaréw. Postanowienia ogdlne i przewodnik

Swiatlowodowe zlacza i elementy bierne. Podstawowe procedury badan i
pomiaréw. Czg$¢ 3-4: Badania i pomiary. Ttumienno$¢é

Swiatlowodowe zlacza i elementy bierne. Podstawowe procedury badan i
pomiardw.

Cze$¢ 3-1: Badania i pomiary. Ocena wzrokowa

Interfejsy zlaczy Swiattowodowych. Cz¢$¢ 1: Informacje ogdlne i wprowadzenie
Zlacza do $wiattowodow i kabli §wiattowodowych. Czes¢ 1: Specyfikacja ogélna

Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie elektrycznym -
Wymagania szczegdtowe dotyczace wkretarek i kluczy udarowych. Zastgpuje PN-
85/E-08401.01; PN-85/E-08401.02 ; PN-87/E-08401.03;

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne
wymagania techniczne

Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi¢zne. Linie optotelekomunikacyjne.
Ogo6lne wymagania techniczne

Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania

Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Widkna §wiattowodowe. Wymagania i
badania

Linie optotelekomunikacyjne. Kable §wiattowodowe. Wymagania i badania

Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne §wiattowodow
jednomodowych. Wymagania i badania

Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin wtdkien i ostony ztgczowe do
zastosowan w §wiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i
badania

Linie optotelekomunikacyjne. Przetacznice §wiattowodowe. Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii
kablowych napowietrznych. Wymagania i badania

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi
kablowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania i badania

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i
badania

Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i
badania

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania

Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej
infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zylach metalowych. Og6lne
wymagania techniczne
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Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i
badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o
zytach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyl. Wymagania i badania
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztaczowe — termokurczliwe i owijane.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. L.aczéwki i zespoty taczéwkowe, kablowe i
przetacznicowe. Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania
i badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przylacze abonenckie i sie¢ przylaczeniowa.
Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci
telekomunikacyjnej przed przepi¢ciami i przet¢zeniami. Wymagania i badania
Telekomunikacyjne sieci kablowe. Systemy uziemiajace obiektow
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania

Zaktadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne

Zaktadowy Katalog Naktadow Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci miejscowe.
(Uzupetnienie do KNR 5-01).

Linie optotelekomunikacyjne. Tlumiki §wiattowodowe do zastosowan w sieciach
jednomodowych. Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Ztacza roztaczalne dla §wiattowodéw
jednomodowych. Wymagania i badania

Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe elementy rozgateziajace do
zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewngtrzne do zastosowan
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetacznice gtéwne PG (MDF). Wymagania i
badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztaczki mikrorurek do zastosowan w
$wiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania

Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe cyrkulatory do zastosowan w
sieciach jednomodowych. Wymagania i badania

Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe izolatory do zastosowan w sieciach
jednomodowych. Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci kablowe. Telekomunikacyjne Skrzynki Mieszkaniowe.
Wymagania i badania

Projektowane urzadzenia nie beda miaty negatywnego wptywu na srodowisko naturalne. Wszystkie
uzyte dla tej inwestycji materiaty sa chemicznie obojetne. Teren inwestycji bedzie zajety na czas
wykonywania prac budowlanych doprowadzony bedzie do stanu pierwotnego.

10. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przed przystapieniem do rob6t remontowych kierownik budowy powinien sporzadzi¢: Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. 22018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

W Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy wymieni¢ zakres robdt w kolejno$ci ich
realizacji (na podstawie danych z projektu wykonawczego)

W planie BiOZ nalezy:

* wymieni¢ istniejgce obiekty budowlane,

Projekt wykonawczy 21



Rozbudowa drogi gminnej Szyszynek - Biskupie

* wymieni¢ elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi,

* wymieni¢ przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t — podac skalg, rodzaj,
miejsce i czas ich wystapienia:

- skaleczenie/upadek (podczas wszystkich prac),

- poparzenia,

- potragcenie przez poruszajace si¢ po budowie pojazdy i maszyny,

- osunigcie si¢ ziemi w wykopach podczas rob6t ziemnych,

- wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem,

- natkniecie si¢ na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas wykonywania
prac ziemnych (niewypaty),

- inne,

* podac sposob wydzielenia, oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robot,

e okresli¢ wytyczne do prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do pracy i
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych:

- instruktaz ogblny przed przystapieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,

- instruktaz stanowiskowy prowadzi bezpo$redni przetozony pracownika (kierownik budowy,
majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej zmianie stanowiska
pracy przez pracownika,

* przy pracach szczeg6lnie niebezpiecznych, wymagajacych szczeg6lnej sprawnosci psychofizycznej i
prace, ktore powinny by¢ wykonane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont drég na
odcinkach nie zamknietych dla ruchu), bezposredni przelozony pracownika obowigzany jest
kazdorazowo przed przystapieniem do pracy omOowi¢ warunki pracy, a w szczegd6lnosci, gdy ulegty
one zmianie,

* bezposredni przelozony zobowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich pracownikéw o
zmianie warunkéw na budowie przed przystapieniem do pracy,

* wrazie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub os6b znajdujacych si¢ w strefie
zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwac, ostrzec zagrozone osoby i zawiadomi¢ o tym fakcie
przetozonego,

* wykonywanie prac bez srodkdw ochrony osobistej tam, gdzie sa one wymagane — jest zabronione —
odpowiedzialny kierownik budowy,

* nadzér nad wykonywaniem prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢é osobom
przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujacy odpowiedzialny jest
za bezpieczne wykonywanie tych prac,

e poda¢ informacje dotyczace rodzajéw materialéw niebezpiecznych, sposdb ich transportu,
przechowywania i zabezpieczenia,

* poda¢ wytyczne organizacyjno — techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania prac w strefach szczegélnego zagrozenia:

Maszyny i urzadzenia
- kazda maszyna i urzadzenie musi posiada¢ DTR,

- maszyny 1 urzadzenia, ktére podlegaja dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie
powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatac;ji,

- maszyny poruszajace si¢ po budowie winny posiada¢ sygnalizator cofania,

- wszelkie instrukcje i oznaczenia muszg by¢ w jezyku polskim,

- kazdorazowo przed przystapieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprzgtu oraz czy
uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,

- do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie,

Roboty ziemne
- w razie prowadzenia robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji wodociggowej,

kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢ bezpieczna odlegto$¢ (w pionie i w
poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzoér
techniczny. Odlegtosci te okre$la kierownictwo rob6t w porozumieniu z wlasciwymi jednostkami,
w ktoérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje,

- w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania rob6t zimnych instalacji j.w, nalezy
niezwlocznie przerwaé prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w
jaki spos6b mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robét,
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w razie ujawnienia podczas prac niewypatéw lub przedmiotéw trudnych do identyfikacji, prace
nalezy przerwacé, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowaé napisami ostrzegawczymi,

przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w terenie
strefe niebezpieczna,

przy zaggszczaniu nasypu za pomocg walcdw drogowych odlegto$¢ walca od gérnej krawedzi nie
moze przekroczy¢ 0,5 m,

w czasie watowania nasypu zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek innych prac,

przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczna,

uzytkowanie i postugiwanie si¢ narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta,

w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je natychmiast
zatrzymaé, wylaczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i zglosi¢ ten fakt
przetozonemu,

maszyny i1 urzadzenia niesprawne, uszkodzone lub bedace w naprawie powinny by¢ wycofane z
uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w sposob
uniemozliwiajacy ich uruchomienie,

maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawiaé, czyscic¢ i smarowac,

wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usunigcia awarii jest kategorycznie zabronione.

Roboty rozbiorkowe

przy robotach rozbiérkowych nalezy wyznaczy¢ bezpieczng odlegtos¢ od pracujgcych maszyn.

Roboty telekomunikacyjne

w razie wykonywania prac wykonywanych w poblizu urzadzen znajdujacych si¢ pod napigciem
nie zblizanie si¢ do znajdujacych si¢ pod napieciem elementéw kolejowej sieci trakcyjnej na
odlegto$¢ mniejsza niz bezpieczna,

wykonywanie robdt nalezy wykonywac na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot,

wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, powinno by¢ poprzedzone wykonaniem przekopéw prébnych i okres§leniem
przez kierownika robdt bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od
istniejacych sieci, a takze sposobu wykonywania tych roboét,

jezeli wykop kablowy osiggnie gltebokos$¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejScie (wejscie) do wykopu,

sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione w strefie klina naturalnego odtamu
gruntu,

przestrzega¢ ustalen wynikajacych z instrukcji obstugi stopy wibracyjne;.

Prace szczegolnie niebezpieczne

przed przystapieniem do prac o zwickszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢ pracownikom
instruktazu, szczegdlnie tym, ktorych ryzyko to dotyczy (bezposredni przetozony),

do prac j/w nalezy kierowal pracownikdw doswiadczonych, o wysokich kwalifikacjach
zawodowych,

nadzor nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub majstrowi.

Oznakowanie budowy

budowe nalezy oznakowa¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

nalezy utrzymywac w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktérymi oznakowana jest budowa,

w uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami do kierowania i
wstrzymania ruchu pojazdow,

nalezy zapewni¢ droge dojazdowa dla stuzb ratowniczych (straz pozarna, pogotowie ratunkowe,
inne stuzby ratownicze).

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI
ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE.

Pierwsza pomoc

w razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych,
powiadamiajac stuzby ratownicze nalezy poda¢ nastepujace informacje:

swoje imi¢ i nazwisko,

nazwe firmy i numer telefonu z jakiego si¢ dzwoni,
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miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),

liczbe poszkodowanych,

co sie wydarzyto,

w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza si¢, ma widoczne obrazenia, itd.),

nalezy poczeka¢, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,

nalezy zadba¢ o odpowiednia liczbe zatogi, ktéra pomoze dotrze¢ stuzbom ratowniczym na
miejsce wypadku,

powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym odcinku, na
ktoérym zdarzyt sie¢ wypadek,

w razie wypadku ciezkiego, zbiorowego lub $miertelnego, kierownictwo budowy obowigzane jest
powiadomi¢ PIP i Prokurature.

Poda¢ numery telefonéw, na ktére nalezy dzwoni¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego
zdarzenia na budowie

POGOTOWIE RATUNKOWE........c.cccovveereeennn. 999
STRAZ POZARNA ...t 998
POLICIJA (tel. alarmowy)......ccoceeevveevieneenienicneenne 997

KOMISARIAT POLICII (najblizszy)...................
PANSTWOWA INSPEKCJA PRACY..................
KIEROWNIK BUDOWY .....ccccoceviininieiininenene

11. Uwagi koncowe

Przystapienie do realizacji prac zwigzanych z przebudowa infrastruktury nalezy zgtosi¢
przynajmniej na 30 dni przed planowanym rozpoczeciem rob6t na adres:

Orange Polska SA

Obstuga Techniczna Klienta Zachod
Wydziat Utrzymania ustug i Infrastruktury
Al Wolnosci 7

62-800 Kalisz

e-mail: DiSU.RWWUUilKalisz(@orange.com

Operator WSS ul. Wierzbowa 84 Wysogotowo, 62-081 PrzeZmierowo, tel. (61) 222 10 00,
e-mail (noc@fiberhost.com.pl)

INEA SA, Network Operations Center, tel. 48 61-222 22 11 oraz noc@inea.com.pl

Zgloszenie powinno zawierac:

- termin planowanego rozpoczg¢cia prac i zakonczenia prac,

- lokalizacje,

- informacj¢ o wykonawcy robot,

- certyfikat jakosci z serii ISO9000 lub réwnowazny,

- uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do izby inzynieréw,

- zakres i harmonogram robdt,

- numer uzgodnienia ZUD i numer uzgodnienia.

Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi
normami, warunkami na roboty teletechniczne i przepisami BHP.

Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i
projektantem. Wprowadzone zmiany nalezy nanie$¢ na odpowiednie rysunki.

Prace nalezy zsynchronizowaé z pracami ziemnymi tak, by nie bylo konieczno$ci odtwarzania
nawierzchni w ramach zakresu branzy telekomunikacyjne;j.

Przestrzega¢ zalecen zawartych w uzgodnieniach.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejaca infrastrukturg podziemna nalezy zachowa¢ odstepy
izolacyjne zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych (zalecanych) odleglo$ci od istniejacej
infrastruktury i sieci podziemnej, nalezy skontaktowac si¢ z jej wtascicielem.

Obiekt wytyczy¢ geodezyjnie przez uprawniong jednostke geodezyjna.

W miejscach wystepowania ewentualnych kolizji wykona¢ przekopy prébne.

W rejonie wystepowania duzego zaggszczenia istniejacego uzbrojenia podziemnego prace
prowadzi¢ recznie.

Trase kabla przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowac¢ geodezyjnie.

Wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza.

Po zakonczeniu inwestycji zaktualizowaé projekt celem wykorzystania go, jako dokumentacji
powykonawcze;j.

Opracow

Poznan, maj2021 r.
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12. Tabele

Zestawienie podstawowych materiatow Orange Polska SA

L.p. Nazwa wyrobu Jedn. Tlos¢
1 2 3 4
1 | Rura RHDPEp 110/6,3 m 6
2 | Rura dwudzielna HDPE o $rednicy 160mm m 19
3 | Kabel typu XzZTKMXpw 5x4x0,5 m 38
4 | Kabel typu XzZTKMXpw 2x2x0,8 m 38
5 Ostona termokurczliwa zlaczy kablowych wzmocniona dla 10 par z wyposazeniem kpl. 2
6 | Ostona termokurczliwa ztaczy kablowych wzmocniona dla 2 par z wyposazeniem kpl. 2

Zestawienie podstawowych materiatow WSS SA
L.p. Nazwa wyrobu Jedn. Hos¢
1 2 3 4
Studnia kablowa typu SKO-2g, rama i pokrywa zZeliwna ryglowana kl. B125
1 600x1000mm z wietrznikiem i logiem WSS + zabezpieczenie przed ingerencja os6b szt. 2
nieuprawnionych
2 Rura RHDPEp 110/6,3mm m 32
3 Rura dwudzielna HDPE o §rednicy 160mm m 19
4 Pakiet mikrorur 4x 12/8mm (rury w kolorach: czerwona, niebieska, zielona, z61ta) m 110
5 Kabel lokalizacyjny XzTKMXpw 2x2x0,8mm wraz ze zlaczami m 110
6 Zlaczka rury 12mm szt. 7
7 Uszczelka rury 12mm z kablem §wiattowodowym szt. 1
8 Zestaw do ponownego uszczelnienia mufy kabli §$wiattowodowych FOSC400B4 szt. 1
9 Ostona spoiny §wiattowodu 45mm szt. 72
Zestawienie podstawowych materiatow INEA SA
L.p. Nazwa wyrobu Jedn. Hos¢
! 2 3 4
Studnia kablowa typu SKR-1, rama i pokrywa zeliwna kl. B125 600x1000mm z
1 wietrznikiem i logiem INEA + zabezpieczenie przed ingerencja osdb szt. 1
nieuprawnionych
2 Rura RHDPEp 110/6,3mm m 56
3 Kabel $wiattowodowy DAC2J m 810
4 Mufa kabli §wiattowodowych SQR-12 szt. 4
5 Stelaz zapasu SZ-2 szt. 1
6 Ostona spoiny §wiattowodu 45mm szt. 8
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13. Zalaczniki

Nk wbe=

Warunki techniczne Orange Polska SA
Uzgodnienie Orange Polska SA
Warunki techniczne WSS SA
Uzgodnienie WSS SA

Warunki techniczne INA SA
Uzgodnienie INEA SA

Protokoét z narady koordynacyjnej
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Orange Polska S.A.

Domena Hurt PROART-KONIN Biuro Obstugi Inwestycji Sp. z 0.0.
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i [T ul. Karlowicza 4/3
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury 62-510 Konin

i Obstugi Klienta
ul. Michata Batuckiego 10/12, 93-273 £odz.

k6dz, 16 listopad 2020 .

Numer pisma:  TTISILU/ASK.215- 45225/20
Temat: Warunki techniczne na zabezpieczenie sieci telekomunikacyjne] w zwigzku z planowang rozbudowg drogi gminnegj
Szyszynek - Biskupie.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace planowanej rozbudowy drogi gminnej Szyszynek - Biskupie dziatajac
stosownie do postanowien art. 5 ust.1 pkt 9 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016r.,poz.
290 ze zm.), informujemy, ze w celu zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez ORANGE
POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL") nalezy:

1. Dokonac¢ zabezpieczenia isthiejacych urzadzen telekomunikacyjnych poprzez:
e kable teletechniczne zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie rur dwudzielnych —grubosciennych
w konstrukcji projektowanych jezdni i zjazddw;
e w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy zachowac¢ normatywne przykrycie sieci telefonicznej;
* w strefie projektowanych wykopdw siec telefoniczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem;

2. W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia nalezy ztozy¢ wniosek o wydanie warunkéw technicznych na
przebudowe.

3. Zabezpieczenie wszystkich elementdéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie
z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2005r., nr 219, poz. 1864 ze zm.).

4. Informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje prawdopodobieristwo

wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej
przez projektanta lub na etapie realizacji zadania zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwilocznie zgtosi¢ do OPL oraz uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) sposdb zabezpieczenia lub przebudowy.

5. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami i
przepisami obowiazujacymi w budownictwie facznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

6. Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej przez OPL dokumentacji projektowe;.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzgdzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi przy ul. Michata Batuckiego 10/12.

Orange Polska Spolka Akcyjna z siedziba i adresem w (02-326) przy Al. 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat i Rejestru pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitatem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.
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Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu wykonawczego zostang udzielone w Dziale Zarzgdzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi przy ul. Michata Batuckiego 10/12, sprawe prowadzi Artur
Skoneczny tel. 42 614 63 66.

Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od przeprowadzenia wizji w terenie.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukiurg telekomunikacyjng naleZzy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projektem, warunkami
technicznymi pod Scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych OPL.

Koszty projektu i zabezpieczenia doziemnych urzadzen telstechnicznych wynikajgce z naruszenia lub
koniecznoéci zmian stanu dotychczasowege urzadzer liniowych przy zachowaniu  dotychczasowych
wlasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych pokrywa Inwestor.,

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedctrzymania wymagan i
wanunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL na zesadach przewidzianych w przepisach prawa
miedzy innymi w przepisach art. 415, 435, 361 oraz 363 Kodeksu Cywinego, ohcigzy sprawce pelnymi
kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwiazane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajacymi z zawartych przez OPL umodw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

Roboty budowlano-montazowe nalezy zlecié wylacznie firmie specijalizujace] sie w wykonywaniu prac
o podobnym zakresie rzeczowym do tych robdt z udokumentowanym doswiadczeniem oraz posiadajacej
certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli
jakosci w zakresie robdt budowlanych.

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza niniejsze Warunki Techniczne, pisemnie
wystagpi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o
nadzdr wtascicielski. Na podstawie ztoZonego wniosku © nadzdr OPL wskaZze upowaznionego przedstawiciela
w celu sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrona infrastrukiury teletechnicznej
oraz dokonania odptatnego odbioru koricowego. Zasady wykonywania nadzoru wascicielskiego, odbioréw
koncowych, wzdr wniosku © nadzor wiascicielski oraz cennik tych ustug wskazano na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasncéci OPL i bedzie zgtaszane organom
Sciganial

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Orange
Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgloszenia takiej ckolicznosci organom nadzoru budowlanego w celu
wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r.,
poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okredlonego w § 2 Rozporzadzenia Prezesa
Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organdw nadzoru budowlanego uprawnien do naktadania
grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 paZzdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423)."

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Whniosek nalezy kierowac na
adres :

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachod
Whydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
Al Wolnosci 7, 62-800 Kalisz

e-mail : DISU.RWWUUilKalisz@orange.com

Zgloszenie powinno zawiera¢ m.in.:

* informacje o wykonawcy robdt — imig i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét;

o certyfikat jakosci z serii 1ISO 8000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby InZynierdw;

» harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac;

¢ jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budows);

* inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje
od komodrki OPL do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany.

Optaty za swiadczony nadzor, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie z
przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia robdt wymagajacych nadzoru. Opfaty
naliczane sg za caly ckres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest
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Protokét  Odbioru  Koncowego/Nadzoru  Wiascicielskiego.  Przedmiotowy dokument  podpisuja
przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora
Protokét Odbicru Korcowego/Nadzoru Wiascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego
podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru Koncowego/Nadzoru
Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora., Protokét
Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odplatnego
nadzoru.

17. Zakonczone prace zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury OPL nalezy zgtosié do odbioru komdrkom
wskazanym w punkcie 18 na co najmniej 38 dni przed planowanym odbiorem wraz z przekazaniem
kompletnej dokumentaciji powykonawczej (wersja papierowa + CD).

18. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla OPL
gwarancji na ckres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy Inwestorem a
OPL.

19. Ninigjsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

UWAGA:

Informujemy, Ze w cbszarze dziatari inwestycyjnych moga znajdowaé sie  elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sa przywieszkami koloru czerwonego, zawierajagcymi informacie o wystgpowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacii projektowej nalezy umiescic Informacje o mozliwosci wystepowania na
trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdinych srodkdw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby
przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w kiérych wystepuja
napiecia. niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) craz zobowiazane sa do
przestrzegania Instrukcji BHP.

Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze OPL zobowigzany jest do przestrzegania i stosowania
standarddw w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac;

- prowadzenia prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa wylacznie pod nadzorem wiascicielskim ze
strony OPL;

- ozhaczania miejsca prowadzenia prac tablica informacyina.

Nie przestrzeganis powyzszaego moze narazi¢ wykonawce na sankcje finansows o ktérych mowa w punkcie 11.

Szczegdtowy sposdb postepowania dla powyzszych wymagan zostat zapisany:
-w punktach 11, 12 niniejszych Warunkdw Technicznych oraz na stronie www.orange. pl/wniosekonadzor,

Z powazaniem

Artur Skoneczny
th/w Skomlw\j
Starszy Specjalista

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
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Orange Polska S.A.

Domena Hurt PROART-KONIN

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Biuro Obstugi Inwestycji Sp. z 0.0.
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury ul. Karfowicza 4/20

i Obstugi Klienta w £odzi 62-510 Konin

ul. Michata Batuckiego 10/12, 93-273 £6dz
tel.: 42 614 63 66

k6dz, 26 kwieciert 2021 r.

Numer pisma:  TTISILU/ASK.215-17761/21
Temat: Uzgodnienie Projektu Budowlano-Wykonawczege "Rozbudowa drogi gminnej Szyszynek - Biskupie. Przebudowa
urzadzen telekomunikacyjnych Orange Polska S.A."

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Panstwa wniosek w sprawie uzgodnienia Projektu Budowlano-Wykonawczego
"Rozbudowa drogi gminnej Szyszynek - Biskupie. Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych Orange Polska
S.A." informujemy, ze przedstawiony projekt opiniujemy pozytywnie pod wzgledem rozwigzan technicznych.

W celu zatwierdzenia w/w dokumentacji nalezy przedtozyé wymagane pozwolenie na wykonywanie
robét.

Przebudowe sieci telekomunikacyjnej nalezy zrealizowaé zgodnie z zatwierdzonym projektem.

Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robdt, zwigzanych z ingerencja w siec
telekomunikacyjna, Inwestor ma obowigzek pisemnie wystapi¢ do ORANGE POLSKA S.A., celem wyznaczenia
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechnicznej. Tryb i zasady zgtoszenia dostepne sa na
stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wzér wniosku o nadzér nad wykonywanymi pracami, ktdry jest
umieszczony na ww. stronie, dotaczamy do niniejszego uzgodnienia, z mozliwoscig wykorzystania tej formy
przekazu, poprzez wypetnienie go i przestanie na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachéd
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
Al. Wolnosci 7, 62-800 Kalisz

e-mail : DISU.RWWUUilKalisz@orange.com

Orange Polska Spotka Akcyina z siedziba i adresem w (02-326) przy Al i 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcsw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat Kraj Rejestru pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; 2 pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych.
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Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wtasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom $cigania.
Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy cd dnia jego wydania.

Z powazaniem

Artur Skoneczny

Starszy Specjalista

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgczniki:

1. Projekt Budowlano-Wykonawczy 1 egz.
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WTWSS-6514 Wysogotowo, 20.10.2020 r.

Da:

Temat:

PROART-KONIN Biuro Obsfugi Inwestycji Sp. z o.0.
ul. Kartowicza 4/3
62-510 Konin

Rozbudowa drogi gminnej Szyszynek - Biskupie.

w odpowiedzi na Panstwa wiadomosc z dnia 12.10.2020 ¥y
Spotka Operator WSS Sp. z 0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, wskaziije ha
mapach przebieg posiadanej infrastruktury oraz przesyta warunki techniczne jakie nalezy spetnic przy
realizacji robdt na infrastrukturze WSS 5.A.

Warunki Techniczne
jakie nalezy spetnic przy realizacii robot na infrastrukturze WSS S.A.:
1. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomoca

przekopdw prébnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
WSS S.A. w sposob umozliwiajacy dalsza eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.

3. Termin prac naleizy zglosi¢, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, do siedziby
Operator WSS ul. Wierzbowa 84 Wysogotowo, 62-081 Przeimierowo, tel. (61) 222 10 00,
e-mail (noc@fiberhost.com.pl).

4. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robdt do prowadzenia prac w sposob wykluczajacy
mozliwos¢ powstania awarii sieci lub urzadzen WSS S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie
prowadzenia robdt, infrastruktury WSS S.A. naleiy jg zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomic
WSS S.A. tel. (61) 222 10 00. Inwestor ponosi odpowiedzialnosé materialng i karng wynikajaca
z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzer infrastruktury WSS S.A. w czasie
wykonywania robdt oraz za szkody, ktére moglyby powstac¢ w przysztosci na skutek
przeprowadzonych robot w tym strat tytufem braku transmisji.

5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury WSS S.A. (skrzyzowania lub zblizenia}
czy tei prace zwigzane z przebudowa infrastruktury naleizy wykona¢ recznie zgodnie
z cbowigzujacymi przepisami, z nalezyta ostroinoscia, zachowujac normatywne odleglosci,
pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wiasciciela (WSS S.A.}. Koszt platnego nadzoru wynosi
200 zt netto + VAT za jedna roboczogodzine. Zahezpieczyé dwudzielnymi rurami gruboscienny mi
na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczen podlegaja odbiorowi przez stuzby
techniczne WSS S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robot
ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczyc
i powiadomic WSS S.A. w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

7. Wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi przetaczeniami, zmianami przebiegu kabli

$wiatlowodowych, zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.

8. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych
WSS S.A., Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowa zgodnie z norma
ZN-15/0PL-004, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela WSS S.A.
oraz zleci wykonanie robét firmie specjalistycznej na wlasny koszt. W przypadku koniecznosci
poniesienia kosztow przez WSS S.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowang wartosé
do akceptacji przez WSS S.A.

9. Ewentualne przebudowy kabli $wiatlowodowych nalezy dokonac w godzinach nocnych (od 24:00
do 6:00).
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10. Ewentualne prace zwigzane z przebudowga infrastruktury zostana protokolarnie odebrane
przez osche wskazang przez wiasciciela infrastruktury (WSS S.A.).
11. W miejscach gdzie przebieg projektowanej jezdni drogi pokrywa sie z przebiegiem infrastruktury

WSS S.A. nalezy takag infrastrukture przeprojektowac oraz przebudowac poza pas jezdni.

12. W przypadku koniecznosc przebudowy sieci, po zakoriczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do
przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktora jest warunkiem odbioru
prac.

13. Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo
nanies¢ na mapy i dostarczy¢ do WSS S.A., w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie
3 miesiecy od zakonczenia prac.

14. W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura WSS S.A. zostanie zlokalizowana

na terenie innych nieruchomosci (dziatek) Inwestor zobowigzany jest we wlasnym zakresie
na wlasny koszt zawrze¢ umowe z uprawnionym podmiotem na mocy, ktdrej WSS S.A. nabedzie
prawo do trwatego pozostawania swojej infrastruktury na tej nieruchomosci.

15. Wszystkie prace polegajace na wlaczeniu sie w infrastrukture WSS S.A. (Wezet Szkieletowy,
Wezet Dystrybucyjny, Studnia Kablowa, Kabel OTK) wymagaja przedstawienia do akceptacji
odrebnego opracowania projekt budowlano-wykonawczy ze schematem optycznym lub projekt
wykonawczy ze schematem optycznym gdy nie jest wymagany projekt budowlany i muszg by¢
bezwzglednie prowadzone pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wiasciciela (WSS S.A.).

16. Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecic wylgcznie firmie specjalizujacej sie

w  robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie
w budownictwie telekomunikacyjnym. Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy
telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:
- Fiber#l Sp. z o.0. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo,
e-mail: maciej. krzyzostaniok@fiberl.pl, tel. 600091 046), ktéra kompleksowo konserwuje
infrastrukture telekomunikacyjng stanowiacg wlasnosé WSS S.A., posiada certyfikaty 1SO 9001
gwarantujgce wysokg jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

17. Warunki wystawiane sg na okres 6 miesiecy liczac od dnia wystawienia warunkéw

z wyrazami szacunku
Ao Aoonleds

ADRIANNA KOWALAK
SPECJALISTA DS. UZGODNIEN

Operator WSS Sp. z 0.0.
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84
62-081 Przezmierowo
NIP;7781460006, REGON 301007259
KRS 0000321206

Sprawe prowadzi:

Adrianna Kowalak

Tel: 732448 372

e-mail: uzgodniania@fiberhost.com.pl
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)

OPERATORWSS

WTWSS- 7180 Wysogotowo, 24.05.2021 r.

Do: PROART-KONIN
BIURO OBStUGI
INWESTYCJHI SP. Z 0.0.
ul. Kartowicza 4/20
62-510 Konin

Temat: Rozbudowua drogi gminnej Szyszynek — Biskupie. Przebudowa urzgdzen telekomunikacyjnych
Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej SA.

w odpowiedzi na Panstwa wigdomaosé z dnia 18.04.2021.
Spétka Operator WSS Sp. z o.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo,

informuje, iz uzgodniono przestany projekt.

Uzgodnienie wystawiane jest na okres 6 miesiecy.

z wyrazami szacunku

ALEKSANDRA MICHALEK
SPECIALISTA DS. UZGODNIEN

Operator WSS Sp. z 0.0.
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84
62-081 Przezmierowo
NIP:7781460006, REGON 301007259
KRS 0000321206

Sprawe prowadzi:

Aleksandra Michalek

Tel: 732 437 402

e-mail: uzgodnienia@fiberhost.com.pl
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WTINEA — 4500 Wysogotowo, 20.10.2020 r.

PROART-KONIN Biuro Obstugi
Inwestycji Sp. z 0.0.

ul. Kartowicza 4/3

62-510 Konin

Dotyczy: Rozbudowa drogi gminnej Szyszynek - Biskupie.

INEA S.A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZmierowo

w odpowiedzi na Panstwa wiadomos¢ z dnia 12.10.2020 r., wskazuje na mapach przebieg sieci oraz
okresla nastepujgce warunki jakie nalezy spetni¢ podczas robot na infrastrukturze INEA S.A.:

1. Infrastrukture stanowig kable lgczowe oraz dystrybucyjne wskazane na mapie oraz przytacza i kable
abonenckie.

2. Lokalizacje podziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomoca przekopow
probnych.

3. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
INEA S.A. w sposcb umozliwiajacy dalszg eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.

4. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations Center,
tel. 48 61-222 22 11 oraz hoc@inea.com.pl.

5. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robdt do prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy mozliwosé
powstania awarii sieci lub urzadzen INEA S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robdt,
infrastruktury INEA S.A. nalezy ja zabezpieczyé i bezwzglednie powiadomic
INEAS.A. (tel. 61 222 2211, fax 61 222 11 11}. Inwestor ponosi odpowiedzialnosé materialng i karng wynikajacg
z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury INEA S.A. w czasie wykonywania robét oraz
za szkody, ktdre moglyby powstac w przysztosci na skutek przeprowadzonych robét w tym strat tytutem braku
transmisji, tj. w szczegdlnosci strat powstatych w zwiazku z karami wynikajgcymi z fgczacych INEA z abonentami
Service-Level Agreement.

6. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury INEA S.A. (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace
zwigzane z przebudowa infrastruktury nalezy wykona¢ recznie zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
z nalezyta ostroznoscia, zachowujac normatywne odleglosci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej
wiasciciela (INEA S.A.}. Koszt platnego nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT za jedna roboczogodzine.
Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne INEA S.A.

7. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych,
na urzgdzenia INEA 5. A. nie naniesione na podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ INEAS.A. (tel.
61222 22 11, fax 61 222 11 11} w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

8. Wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi przetgczeniami, zmianami przebiegu kabli swiatlowodowych,

zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.
9. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzgdzen telekomunikacyjnych INEA S.A., Inwestor

opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowg zgodnie z normg ZN-15/0PL-004, ktéra musi byé

//Qﬂlifz.;, (ndaie ol inevreln

A SA,
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84 KRS 0000056936 Sad Rejonowy Poznan-Nowe Miasto NIP: 77910
62-081 PrzeZmierowo i Wilda, VIl Wydziat Gospodarczy Kapitat zakia

630239680 inea.pl
0,00 2t
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10.
14,

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela INEA S.A. oraz zleci wykonanie robét firmie specjalistycznej
na wlasny koszt. W przypadku koniecznosci poniesienia kosztéw przez INEA S.A., Inwestor przedstawi ich
skosztorysowana wartosc do akceptaciji przez INEA S.A.

Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy dokona¢ w godzinach nocnych (od 24% do 6°).
Ewentualne prace zwigzane z przebudowa infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez osobe
wskazang przez wiasciciela infrastruktury (INEA S.A.).

W miejscach gdzie przebieg jezdni pokrywa sie z przebiegiem kanalizacji teletechnicznej INEA 5.A., nalezy taka
kanalizacje przeprojektowac oraz przebudowac poza pas jezdni.

Ramy i pokrywy studni zlokalizowanych w zjazdach naleiy wymienié na typ ciezki.

W przypadku koniecznodci przebudowy sieci, po zakoriczeniu prac Inwestor jest zobowiagzany do przekazania
dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktora jest warunkiem odbioru prac.

Zmiany posadowienia istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo naniesé na mapy
i dostarczy¢ do INEA S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od zakoriczenia prac.

W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura INEA S.A. zostanie zlokalizowana na terenie innych
nieruchomosci (dziatek) Inwestor zobowigzany jest we wlasnym zakresie na wlasny koszt zawrze¢ umowe
z uprawnionym podmiotem na mocy, ktérej INEA S.A. nabedzie prawo do trwalego pozostawania swojej
infrastruktury na tej nieruchomosci.

Roboty budowlanoc —montazowe nalezy zleci¢ wylacznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym. Jednoczesnie do
wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej

rekomendujemy firme Fiber#l Sp. z oc.0. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo,
e-mail: maciej. krzyzostaniok@fiberl.pl, tel. 600091 046}, ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture
telekomunikacyjna stanowigca wlasnosé INEA S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakosc
prac oraz posiada duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Warunki wystawiane sg na okres 6 miesiecy liczac od dnia wystawienia warunkdw.

Odpowiadajac na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego

dokumentu.

Z powazaniem,

,/fd:m‘a winee Aol

60-211Pozna
tel. 61

INEA

Sprawe prowadzi:
Specjalista ds. Uzgodnien:

Adrianna Kowalak

e-mail: uzgodnienia@inea.com.pl
tel. 732448372

’/(7(713"2‘% (mdaie ol intevnelw

INEA S.A.
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84 KRS 0000056936 Sad Rejonowy Poznan-Nowe Miasto NIP: 7791002618 | RE

GON: 630239680 inea.pl

62-081 PrzeZmierowo i Wilda, VIl Wydziat Gospodarczy Kapitat zaktadowy: 679.600,00 zt
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WTINEA — 5412 Wysogotowo, 24.05.2021r.

PROART-KONIN
BIURO OBStUGI
INWESTYCII SP. Z O0.0.
ul. Kartowicza 4/20
62-510 Konin

Dotyczy: Rozbudowa drogi gminnej Szyszynek — Biskupie. Przebudowa urzadzen
telekomunikacyjnych INEA SA.

INEA S.A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo

informuje, ze w odpowiedzi na Panstwa wiadomos¢ z dnia 18.04.2021 r., uzgadnia przedtozony
projekt na okres 6 miesiecy liczac od dnia wystawienia tego pisma.

Odpowiadajac na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego
dokumentu.

Z powazaniem,

Sprawe prowadzi:

Specjalista ds. Uzgodnien:
Aleksandra Michatek

e-mail: uzgodnienia@inea.com.pl
tel. 732 437 402

/ﬁ?ﬁhyznf (dzie ol el

INEAS A
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84 KRS 0000056936 Sad Rejonowy Poznan-Nowe Miasto NIP: 7791002618 | REGON: 830239680 inea.pl
62-081 Przezmierowo i Wilda, VIl Wydzial Gospodarczy Kapital zaktadowy: 679.600,00 zt

Projekt wykonawczy 38



Rozbudowa drogi gminnej Szyszynek - Biskupie

ODPIS
STAROSTA KONINSKI Konin, 2021-03-09
PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ NR 5/2021

przeprowadzonej w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Koninie za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej
zakonczonej w dniu 2021-03-09, dotyczacej sprawy MN.405.70.2021

P wa prawn nia odpisu:
Art. 7d pkt 2 oraz art.28b ust 1 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r., Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Jednolity tekst - Dz.U. 2020 poz. 2052)

Opis przedmiotu narady: Linia $wiatlowodowa

Zlokalizowanego: gm. Slesin; obr. ewid. Biskupie PGR dz. ewid. nr 28, 29; obr. ewid.

Biskupie dz. ewid. nr 81, 77/17, 29/2, 82/14, 33, 32, 114, 18, 20, 22, 21; obr. ewid. Marianowo

dz, ewid. nr 181/13

Zleceniodawca:. PROART-KONIN
Biuro Obstugi Inwestycji Sp. z o.0.

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Dyrektor P.O.D.G.i K. w Koninie — Zofia Maslak
Data wplywu wniosku: 2021-03-04 wasz znak:
Stanowiska uczestnikéw narady :

Tres¢ protokolu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie
koordynacyjnej wylacznie za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej.

Li wiadomionych branz o naradzi rdynacyinej:

ENERGA-OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji w Koninie; ENERGA-OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji w Slupey;
ENERGA-OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji w Kole; Zaklad Uslug Wadnych Sp. z 0.0. w Koninie; Oswietlenie Uliczne i
Drogowe Sp. z 0.0. w Kaliszu; ORANGE Polska S.A.; Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. Wysogotowo; INEA S.A.
Wysogotowo; Polska Spolka Gazownictwa Sp. z 0.0.; Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznanskie
Centrum Superkomputerowo-Sieciowe w Poznaniu; PAK Kopalnia Wegla Brunamego Konin S.A. w Kleczewie; Zarzad Drég
Powiatowych w Koninie; Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w Kleczewie; Przedsigbiorstwo
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w Kazimierzu Biskupim; Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z
0.0, w Wierzbinku; Przedsigbiorstwo Uslug Komunalnych Sp. z o.0. w Sompolnie; Gminne Przedsigbiorstwo Komunalne Sp.
z 0.0. w Kramsku; Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w Rychwale; Zaklad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0, w Slesinie; Gmina Golina; Gmina Grodziec; Gmina Kazimierz Biskupi; Gmina
Kleczew; Gmina Kramsk; Gmina Krzyméw; Gmina Rychwal; Gmina Rzgéw; Gmina Skulsk; Gmina Sompolno; Gmina Stare
Miasto; Gmina Slesin; Gmina Wierzbinek; Gmina Wilczyn;

Lista obecnosci oraz stanowiska uczestnikéw narady zostaly przedstawione w zalgczniku
do protokotu z narady koordynacyjnej.

Protokolant: Piotr Rolski

narady koordynacyjnej
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Znak sprawy: MN.405,70.2021

Rozbudowa drogi gminnej Szyszynek - Biskupie

Konin, 2021-03-09

ZALACZNIK DO PROTOKOLU

narady koordnacyjnej przeprowadzone] w siedzibie Powiatowego Os$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Whioskodawca:

Inwestor;

w Koninie zakoriczonej w dniu 2021-03-09

GMINA SLESIN

PROART-KONIN Biuro Obstugi Inwestycji Sp. z 0.0.

Lokalizacja: gm. Slesin; obr. ewid. Biskupie PGR dz. ewid. nr 28, 29: obr, ewid, Biskupie dz. ewid. nr 81, 77/17,
29/2, 82/14, 33, 32, 114, 18, 20, 22, 21, obr. ewid. Marianowo dz. ewid. nr 181/13

Spostb przeprowadzenia narady narady: za pomocg $rodkéw komunikacii elektronicznej

Przewodniczgey narady: Dyrektor P.O.D.G.i K. w Koninie - Zofia Maslak

Opis przedmiotu narady:

1

Linia $wiatlowodowa

Uwaga: Tres¢ protokolu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie koordynacyjnej wylacznie
za pomocg Srodkow komunikacji elektronicznej.

Lp

Nazwa Instytucji

Imie, nazwisko uzgadniajacego
Data

Stanowisko uczestnika

ENERGA - OPERATOR SA
Oddzial w Kaliszu

Henyk Wrgbel ENERGA

2021-03-04 12:53:44

1. Prowadzenie prac bezposrednio pod napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi nalezy wykonywac
zgodnie z przepisami w sprawie bezpleczenstwa |
higieny pracy podczas wykanywania robot budowlanych
(Dz. U. nr 47 poz. 401 z 2003 r,) oraz w sprawie

ogdinych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.

U. nr 169 poz. 1650z 2003 r.).

2. Nie nalezy naruszat istniejacych elementéw sieci
elektroenergetycznej m.in, slupow, kabli, zigcz,
przepustow, uziemien itp.

3. Koszly naprawy i poniesione straty, jak réwniez
utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w Koninie w
efekcie uszkodzen urzadzen energelycznych podczas
wykonywania robdt pokrywa wykonawca;

L]

Qswietleni Uliczne i Drogowe Sp. z
0.0

Rafat Wreczycki

2021-03-09 14:40:08

brak uwag
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Strona: 2

Polska Spatka Gazownictwa sp. z Anna Korylkowska brak uwag
0.0,

2021-03-09 13:11:09
Instytut Chemii Bioorganicznej Marek Kuberka brak uwag
Polskiej Akademii Nauk
Poznanskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe

2021-03-08 16:05:59
PAK Kopalnia Wegla Brunatnego Bernarda Skoczen-Sierfikowska brak uwag

Konin 8.A. Dzial Mierniczo-
Geoclogiczny - TMG

2021-03-08 08:42:40
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II. CZESC RYSUNKOWA

Nnhw=

Plan orientacyjny (Skala 1:10000)....cccccceeersrsnniecssssareccsssassecsssnssesssssssssssssasssssone rys. 01
Plan sytuacyjny (skala 1:500).......ceccecccniccsssnerccscsnnseccssnnnes rys. 02-1, 02-2, 02-3, 02-4
Schemat przebudowy urzadzen Orange Polska SA ........cceeevercvcnrcscnrcsenns rys. 03-1
Schemat przebudowy urzadzen WSS SA.......iiiiivnnsenssnnnsecssencseecsnnens rys. 04-1
Schemat przebudowy urzadzen INEA SA ......iiiivrinisnnisssncssnncsssnncsnns rys. 05-1
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