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Oświadczenie projektanta

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jednolity z późn. zm.) oświadczam, że projekt

realizacji boksu jednostronnie otwartego w systemie LEGO BLOK znajdującej się
na terenie Zakładu/Instalacji ”EKO-REGION” Sp. z o. o. w Julkowie, (96-116)
Julków, Województwo łódzkie, Powiat skierniewicki, Gmina SKIERNIEWICE,

Obręb ŻELAZNA, dz nr 2/3 (id: 101508_2.0025.2/3)

w zakresie branży architektonicznej, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:  

architektura: dr inż. arch.  Michał Tomaszewicz upr. bud. 12/R-37/ŁOIA/03
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OPIS TECHNICZNY

I. OPIS PRAC REMONTOWYCH

1. Dane ogólne

1.1. Inwestor
”EKO-REGION” sp. z o.o. z/s w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów,

ul. Bawełniana 18

1.2. Opracował
architektura: dr inż. arch.  Michał Tomaszewicz upr. bud. 12/R-37/ŁOIA/03

1.3. Adres inwestycji

96-116 Julków,  województwo łódzkie,  powiat  skierniewicki,  Gmina  SKIERNIEWICE,
Obręb ŻELAZNA, dz. nr 2/3 (id: 101508_2.0025.2/3)

1.4. Podstawa opracowania

– Zlecenie od Inwestora;

– Wytyczne Inwestora -wytyczne techniczne i wytyczne w zakresie ochrony ppoż;

– Ustawa z dn. 7.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. nr 89 poz. 414 
z późn. zm.; tekst jedn. Dz.U. z 2024r. poz. 725), przepisy techniczne i polskie 
normy;

– Wizja lokalna;

– Mapa do celów projektowych

2. Przedmiot i zakres opracowania

Opis obejmuje określenie sposobu i technologii przeprowadzenia:
realizację boksu jednostronnie otwartego w systemie LEGO BLOK  znajdującgo 
się na terenie Zakładu/Instalacji ”EKO-REGION” Sp. z o. o. w Julkowie  96-116 
Julków, województwo łódzkie, powiat skierniewicki, Gmina SKIERNIEWICE, 
Obręb ŻELAZNA, dz nr 2/3 (id: 101508_2.0025.2/3). Przedmiotowy boks jest 
częścią urządzenia budowlanego (na terenie placu składowania). Urządzenia 
techniczne na terenie placu złożone z zespołów: sita, ładowarki, taśmociągi,  
ściany/mury oporowy z legobloków, w formie ścian oporowych ciągłych i boksów,
wspomagają procesy biologiczne przetwarzania i magazynowania. Przedmiotowy 
boks obsługuje realizowany w ramach niniejszej inwestycji inny element 
urządzenia budowlanego – taśmociąg. W związku z powyższym, realizacja boksu,
będącego częścią urządzenia budowlanego, nie wymaga uzyskania pozwolenia na
budowę ani zgłoszenia. Prace towarzyszące to uzupełnienia odprysków w 
istniejącym boksie oraz realizacja osłony/wzmocnienia stalowego.
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3. Dane o wpisie obiektu do rejestru zabytków.

Przedmiotowe  obiekty  budowlane  nie  widnieją  w  rejestrach  i  ewidencjach
zabytków.

4. Przeznaczenie oraz opis istniejącego obiektu i otoczenia

 Nieruchomość ogrodzona, uzbrojona w instalację elektryczną, wodną i kanaliza-
cyjną i ciepłowniczą.  Na przedmiotowej działce znajduje się część technologiczna Za-
kładu/Instalacji przetwarzania odpadów - plac, służący czasowemu składowaniu i se-
gregacji  (opisywane uprzednio urządzenia budowlane  oraz  od  strony  południowej
budynek składowania i linia taśmociągowa).  Przedmiotowy plac utwardzony jest w
całości płytami betonowymi.

 

5. Ogólny zakres i wytyczne zgodnie z założeniami Zamawiającego

Ogólny zakres prac obejmuje, w pierwszej kolejności modernizację części urządzenia
budowlanego – istniejącego boksu - uzupełnienia odprysków w istniejącym boksie.

Następnym  etapem  jest  realizacja  bosku  jednostronnie  otwartego  o  wymiarach
wewnętrznych 360x840cm, o wysokości 420 cm z LEGOBLOKÓW o szerokości 60 cm.
Szczegóły i lokalizacja zgodnie z częścią rysunkową.

Kolejnym etapem jest  ruralizacja  osłony z  bednarek  i  realizacja  prętów stalowych
zabezpieczających  konstrukcję  przed  przesunięciem.  Zaleca  się  zabezpieczenie
antykorozyjne  obustronne  elementów  stalowych–  wymiary  i  mocowanie  godnie  z
częścią rysunkową.

5.1. Zakres ogólny w kolejności wykonywania:

• uzupełnienia odprysków w istniejącym boksie,

• ułożenie LEGO_BLOKÓW dla realizacji projektowanego boksu,

• realizacja osłony z bednarek/wzmocnienia stalowego,

• prace wykończeniowe w zakresie zabezpieczenia szczelin i otworów.

5.2. Informacja o technologii legoblok

Informacja o technologii i materiale (źródło Budmater):

Bloki  betonowe znane są również  pod nazwą klocki  betonowe.  Jest  to  nowatorski
produkt o dużym i szerokim zastosowaniu. Nowoczesne bloki lego układa się na takiej
samej  zasadzie  jak  inne  elementy  budowlane  posiadające  system  pióro-wpust.
Istnieje  również duże  podobieństwo w układaniu i  podobne jest  ono do układania
klocków.
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Bloki oporowe mają ukształtowane specjalne wypustki, dzięki którym możliwy jest ich
łatwy montaż poprzez układanie jednego bloku na drugim. Odbywa się on bez użycia
spoiwa takiego jak zaprawy cementowe, betonowe czy inne. Brak zastosowania spoiny
poziomej w znaczący sposób przyśpiesza czas realizacji inwestycji.

Bloki  te  to  klocki  betonowe  lego  prefabrykowane  ze  specjalnymi  wypustkami.
Wykonane  są  przez  producenta  bloków  betonowych  z  odpowiedniego  betonu.
Wyglądem przypominają popularne klocki stąd często noszą taką nazwę. Umożliwiają
one szybki i wygodny montaż bez konieczności stosowania różnego rodzaju zapraw
czy innych materiałów do łączenia. To dobry sposób na to, aby wykonać potrzebną
formę i móc później przenieść ją w inne miejsce. Dlatego jest to bardzo innowacyjne
rozwiązanie
w tej  dziedzinie.  Klocki  betonowe lego nadają  się  do  tego,  by użyć  je  jako mury
oporowe prefabrykowane. Te nowoczesne bloki stanowiące betonowy element muru
oporowego (betonowy mur) są również sposobem na łatwy i szybki sposób na budowę
boksów.

Gotowe bloki lego to wysokiej jakości bloki wykonane z betonu typu C30/37. Można
również  wykonywać  je  na  terenach  dość  niestabilnych  oraz  w  łatwy  sposób
zdemontować. Jest to rozwiązanie dość nowe i nieszablonowe, które powoli zaczyna
wypierać  klasyczne  bloki  betonowe  lego.  Użyty  materiał  jest  w  pełni  odporny  na
uszkodzenia  oraz  negatywny  wpływ  czynników  atmosferycznych,  co  wpływa  na
trwałość rozwiązań i możliwość zastosowania ich jako mury oporowe przy ścianach
oporowych.

 

6. Zakres szczegółowy prac

6.1. Roboty dotyczące naprawy istniejącego boksu

6.1.1 Opis przygotowania prac przed naprawą.
Strefa naprawianego muru musi zostać oczyszczona ze składowanych tam materiałów.
Mur  należy  oczyścić  (zalecane  czyszczenie  ciśnieniowe)  i  osuszyć,  a  następnie
zagruntować. 

6.1.2. Opis napraw
 Prac naprawczych nie należy prowadzić w złych warunkach atmosferycznych, w czasie
deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów. Roboty powinny być prowadzone w taki
sposób  aby  nie  została  naruszona  stateczność  istniejącego  obiektu.  Pracownicy
znajdujący się w górnych krawędziach wzmacnianych ścian istniejącego boksu powinni
być zabezpieczeni przed spadnięciem np. przez umocowanie szelek bezpieczeństwa do
lin asekuracyjnych zawieszonych poziomo nad stanowiskami roboczymi. 
Naprawy  wykonać  mieszaną  na  miejscu  zaprawą  CD  26  Ceresit  lub  produktem
równoważnym, zgodnie z technologią producenta.
UWAGI:
 -  Roboty  naprawcze  należy  prowadzić  pod  nadzorem  osoby  uprawnionej
z zachowaniem szczególnych warunków bezpieczeństwa.
-  W  czasie  przeprowadzenia  robót  naprawczych  należy  przed  rozpoczęciem
zabezpieczyć plac budowy przed dostępem osób trzecich.
-  Pracowników  zatrudnionych  przy  naprawach  należy  wyposażyć  w  indywidualne
środki ochrony BHP (kaski, szelki bezpieczeństwa, rękawice, okulary ochronne itp.).
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UWAGA:  Należy  zachować  szczególną  ostrożność  przy  prowadzeniu
prac budowlanych i montażowych w obrębie istniejącego boksu -  w
sąsiedztwie  istniejących  elementów  zagospodarowania.  Przebieg
instalacji istniejących sprawdzić w terenie.

 6.2.  Realizacja  boksu  -  OPIS  ROZWIĄZAŃ  BUDOWLANO-
KONSTRUKCYJNYCH

 6.2.1. Dane techniczno - budowlane.

 Szczegóły lokalizacji odczytywać z rysunku lokalizacyjnego oraz z terenu.

 Wytyczne wykonania boksu.
Strefa realizacji musi zostać oczyszczona ze składowanych tam materiałów.
Posadzkę płyt najazdowych w miejscu realizacji należy oczyścić (zalecane czyszczenie
ciśnieniowe).

Bloki  LEGO  –  szerokość  60cm,  wysokości,  długości  i  szerokości  zadane  w  części
rysunkowej – ustawiać zgodnie z technologią producenta (przewiązania i zalecenia, co
do długości).

Blachę  zabezpieczająca  stalową  w formie  pasów z  bednarki  o  szerokości  60mm i
grubości 15mm przygotowywać na miejscu, pod wymiar  zgodnie z częścią rysunkową.
Bednarkę kotwić na kołki, zgodnie z dokumentacją. Uwaga od strony wnętrz boksu
należy bezwzględnie  wykonać kotwienie,  którego uniemożliwi  ścinanie  łbów kołków
przez  np.  łyżkę  ładowarki.  Zaleca  się  frezowanie  bednarki  i  czasie  wykonywania
nawicertów oraz montaż łbów kołków w całości w świetle bednarki.

Należy  zrealizować  również  zrealizować  rząd  prętów  stalowych  zabezpieczających
konstrukcję  przed  przesunięciem,  na  ścianie  południowej,  zgodnie  z  częścią
rysunkową.  Pręty  o długości   80 cm,  grubości  42 mm mocowane w pionie  płycie
najazdowej, na styk z konstrukcją boksu, zamocowane w płycie na głębokości 40cm i
wystawione na 40 cm ponad jej poziom. Zaleca się wykonać odwierty pod pręty przed
postanawianiem boksu z boków. Pręty kotwić na kotwę chemiczną. Lokalizacje prętów
i inne dane zgodnie z częścią rysunkową.

Uwaga: W związku z przebiegającą przez teren realizacji  boksu instalacją
elektryczną  należy  bezwzględnie  sprawdzić  jej  przebieg  stosownymi
wykrywaczami jak również sprawdzić rzeczywistą grubość płyty najazdowej
w miejscu wykonywania odwiertów (kotwienie prętów w obrębi instalacji nie
może być głębsze niż grubość płyty. 

Przebieg  robót  powinien  odbywać  się  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  BHP  i
p.poż.,  pod  nadzorem  osób  uprawnionych.  Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych
należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie wg aktualnie obowiązujących szczegółowych przepisów.
Zabrania  się  prowadzenia  robót  spawalniczych  bez  usunięcia  wszelkich  materiałów
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łatwopalnych.  Prace  budowlane  należy  prowadzić  na  podstawie  projektu.  Zmiany
w projekcie wykonawczym należy uzgodnić z autorem niniejszego opracowania

7. Uwagi końcowe.
Wszelkie  niejasności  dotyczące  niniejszego  opracowania  oraz  ewentualne  zmiany
zastosowanych rozwiązań należy bezwzględnie konsultować i uzgadniać z jednostką
projektową i upoważnionymi przez nią projektantami. 

II. Wytyczne do planu BIOZ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:
A. Przedmiotowy projekt
B. Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994r. (z poźn. zm.),
C.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003r.  w  sprawie
informacji dotyczącej  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia (z poźn. zm.),
D.  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dn.  26  września  1997r.  w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (z poźn. zm.),
E.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  6  lutego  2003  r.  w  sprawie
bezpieczeństwa i  higieny pracy  podczas wykonywania  robót  budowlanych (z  poźn.
zm.),
F.  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dn.  20  września  2001r.  w  sprawie
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  eksploatacji  maszyn  i  innych  urządzeń
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (z poźn. zm.),
G.  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dn.  14  marca  2000r.  w
sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  ręcznych  pracach  transportowych  (z
poźn. zm.),
H.  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dn.  30  października  2002  r.  w  sprawie
minimalnych  wymagań  dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  w  zakresie
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (z poźn. zm.),
I.  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  i  Pracy  z  dn.  27  lipca  2004  r.  w  sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (z poźn. zm.),
J. Inne obowiązujące przepisy.

2. ZAKRES  I  KOLEJNOŚĆ  REALIZACJI  ROBÓT  DLA  CAŁEGO  ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO
Przedmiotem inwestycji jest realizacja boksu jednostronnie otwartego w systemie
LEGO BLOK znajdującej się na terenie Zakładu/Instalacji ”EKO-REGION” Sp. z o.
o.  w  Julkowie,  (96-116)  Julków,  Województwo  łódzkie,  Powiat  skierniewicki,
Gmina SKIERNIEWICE, Obręb ŻELAZNA, dz nr 2/3 (id: 101508_2.0025.2/3)
Zakres  robót w kolejności wykonywania:

Roboty związane z urządzaniem zaplecza i placu budowy
w zakresie (odpowiednio, jeśli ma zastosowanie do planowanych robót): ogrodzenia
terenu  lub  innego  zabezpieczenia  w  celu  uniemożliwienia  wejścia  osobom
nieupoważnionym  (np.  umieszczenia  tablic  ostrzegawczych),  wyznaczenia  stref
niebezpiecznych, wykonanie dróg, miejsc postojowych dla pojazdów i maszyn budowy,
wyjść  i  przejść  dla  pieszych,  doprowadzenie  mediów,  urządzenie  pomieszczeń
higieniczno-sanitarnych  i  socjalnych,  zapewnienie  oświetlenia  naturalnego  i
sztucznego,  zapewnienie  właściwej  wentylacji,  zapewnienie  łączności  telefonicznej,
wyposażenie
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w  sprzęt  do  gaszenia  pożaru,  urządzenie  składowisk  materiałów  i  wyrobów,
zabezpieczenia oraz oznakowania znakami ostrzegawczymi lub zakazu wyjść, przejść
i stref niebezpiecznych, itp.

Roboty  rozbiórkowe  -  w  przypadku  konieczności  rozbiórka  i  wymian  bloków z
sąsiadującego boksu.
 
Roboty ziemne: nie dotyczy

Roboty budowlano-montażowe:
 uzupełnienia odprysków w istniejącym boksie
 montaż LEGO-BLOKÓW

Roboty instalacyjne: nie dotyczy

Roboty  wykończeniowe:  zabezpieczenie  szczelin  w  LEGO-BLOKACH  pianą
montażową poliuretanową o odporności ogniowej EI60

Szczegółowa kolejność i harmonogram prac winien zostać ustalony na etapie realizacji
obiektu bezpośrednio poprzedzającym rozpoczęcie robót.

3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH:
Nieruchomość  zabudowana  obecnie  obiektami  budowlanymi  obsługującymi  ”EKO-
REGION” Sp. z o. o., nieruchomość ogrodzona i w pełni uzbrojona. Zjazd z drogi
publicznej. W części przedmiotowego opracowania – urządzenia budowlane, oraz
od strony południowej budynek składowania i linia taśmociągowa .

4.  ELEMENTY  ZAGOSPODAROWANIA  DZIAŁKI,   KTÓRE  MOGĄ  STWARZAĆ
ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

Nie stwierdzono obecności elementów zagospodarowania działki, mogących stworzyć
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

5. PRZEWIDYWANE  ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS WYKONYWANIA
ROBÓT

roboty ziemne: nie dotyczy

roboty na wysokościach  (zaliczane do robót szczególnie niebezpiecznych), tj.  na
stanowiskach pracy znajdujących się na wysokości co najmniej 1,0m nad poziomem
podłogi lub ziemi, przy braku zabezpieczenia takiej powierzchni za pomocą osłon o
wysokości min. 1,5m lub konstrukcji stałych (np. balustrad) lub urządzeń chroniących
przed upadkiem z wysokości.
Do prac na wysokościach, w tym powyżej 5m, będą się zaliczać:
- wznoszenie ścian, w tym układanie LEGO-BLOKÓW, prace na rusztowaniach, np.
przy  wykonywaniu  elewacji,  prace  na  drabinach,  itp.  Do  zagrożeń  zaliczają  się:
możliwość upadku z wysokości, awarie rusztowań, zagrożenia ze strony pracujących
maszyn i urządzeń, itp.,

roboty  impregnacyjne  (w  przypadku  wystąpienia) –   możliwe  zagrożenia:
poparzenia, zatrucia, zagrożenie pożarem, itp.,

roboty  murarskie  i  tynkarskie (wznoszenie  ściany,  tynkowanie):  zagrożenia
związane z robotami na wysokościach lub w wykopie,
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roboty ciesielskie – nie dotyczy

roboty  zbrojarskie  i  betoniarskie (wykonywanie,  wieńców,  itp.,  zagrożenia):
przemieszczenie  lub  utrata  stabilności  elementów  stalowych  podczas  transportu,
obróbki  lub  magazynowania,  możliwość  uszkodzeń  ciała  poprzez  ostro  zakończone
elementy stalowe, przygniecenia ciężkimi elementami prefabrykowanymi betonowymi
lub  żelbetowymi,  przeciążenia  mieszanką  betonową  deskowania,  utrata  stabilności
urządzeń, np. betoniarki, zagrożenia ze strony pracujących maszyn budowlanych, itp.,

roboty montażowe: utrata stabilności  podczas transportu i  montażu oraz upadku
ciężkich elementów, np. stalowych z wysokości, przygniecenia ciężkimi elementami,
itp.,

roboty  spawalnicze,  np.  spawanie  konstrukcji  przypór:  uszkodzenie  wzroku,
poparzenia, zagrożenia pożarem, itp.,

roboty  izolacyjne (w przypadku konieczności wykonania np. izolacji bitumicznych):
zagrożenie  wybuchem,  pożarem  podczas  podgrzewania  mieszanek  bitumicznych,
wygrzewania materiałów termozgrzewalnych, itp.,

roboty przy użyciu materiałów niebezpiecznych (zaliczane do robót szczególnie
niebezpiecznych),  tj.  substancji  i  preparatów  chemicznych  zaliczonych  do
niebezpiecznych,  zgodnie  z  przepisami  w  sprawie  substancji  chemicznych
stwarzających  zagrożenie  dla  zdrowia  lub  życia  –  do  prac  przy  użyciu  materiałów
niebezpiecznych  będą  się  zaliczać  prace  związane  z  użyciem  środków  (farb)
zabezpieczających, dodatków do materiałów budowlanych, itd.. Do zagrożeń zaliczają
się: możliwość poparzeń skóry i dróg oddechowych, omyłkowego spożycia substancji
trujących, zapłonu i pożaru, itp.,

roboty przy użyciu materiałów wybuchowych – nie dotyczy,

roboty  rozbiórkowe i  demontażowe –  rozbiórki  bloków  i  innych  elementów
betonowych,   możliwość  uszkodzeń  ciała  poprzez  ostro  zakończone  elementy
odprysków  betonowych,  uszkodzenia  narzędziami  mechanicznymi  i
elektromechanicznymi używanymi przy rozbiórkach, (piły, szlifieki, młotki) itp.

roboty ogólne budowlane: zagrożenia  podczas rozładunku i  obróbki  materiałów,
utraty stabilności i przemieszczenia składowanych materiałów, przygniecenia, itp.,

roboty z zastosowaniem maszyn budowlanych, w tym dźwigu: utrata stabilności,
przewrócenie  się  maszyn,  uderzenie  przez  ich  ruchome  elementy,  potrącenie,
uszkodzenie  obiektów  budowlanych,  uszkodzenie  linii  elektroenergetycznych
i  telekomunikacyjnych  napowietrznych,  porażenia,  uszkodzenia  maszyn,  zerwanie
materiału transportowanego, itp.,

roboty instalatorskie – (w przypadku wystąpienia) porażenia prądem, zagrożenie
pożarem i wybuchem, itp.

roboty w pobliżu linii elektroenergetycznych - nie jest dopuszczalne sytuowanie
stanowisk  pracy,  składowisk  wyrobów  i  materiałów  lub  maszyn  i  urządzeń
budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż 3m - od linii o
napięciu znamionowym max 1kV (NN) oraz odpowiednio: 5m - dla linii  o napięciu
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>1kV i  ≤15 kV,  10m - dla napięcia  >15kV i  ≤30kV, 15m - dla napięcia >30kV i
≤110kV, 30m dla >110kV (WN).

UWAGA: Należy zachować szczególną ostrożność, gdyż, prace będą odbywać
się przy czynnym zakładzie – przy dużym natężeniu ruchu pojazdów ciężkich.

6.  SPOSÓB  PROWADZENIA  INSTRUKTAŻU  PRACOWNIKÓW  PRZED
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH:
Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  budowlanych  jest
obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią
pracowników
w zakresie wykonywanych przez nich robót.
Instruktaż pracowników winien obejmować w szczególności zapoznanie pracowników
z:
- zasadami postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
- zasadami stosowania koniecznych środków ochrony indywidualnej, zabezpieczającej
przed skutkami zagrożeń,
- zasadami bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,
- imiennym podziałem pracy,
- kolejnością wykonywania zadań,
- wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach.
Niezależnie od zaliczenia prac do szczególnie niebezpiecznych każdy pracownik winien
przejść szkolenia wstępne (instruktaż ogólny i stanowiskowy) oraz w zależności  od
potrzeb,  okresowe,  zgodnie  z  przepisami  w  sprawie  szkolenia  w  dziedzinie  bhp,
w  zakresie  odpowiednim dla  specyfiki  przedmiotowej  budowy  oraz  wykonywanych
czynności. Instruktaż stanowiskowy należy powtórzyć ilekroć zmianie ulegną warunki
na stanowisku pracy lub pracownik zostanie oddelegowany do wykonywania innych
czynności.

Należy wywiesić stanowiskowe instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy, instrukcje
prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, zawarte w
kartach  charakterystyki  substancji  i  preparatów.

7.  ŚRODKI  TECHNICZNE  I  ORGANIZACYJNE  ZAPOBIEGAJĄCE
NIEBEZPIECZEŃSTWOM  WYNIKAJĄCYM  Z  WYKONYWANIA  ROBÓT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB
W ICH SĄSIEDZTWIE
W ramach zagospodarowania terenu budowy przed rozpoczęciem robót budowlanych
należy wyznaczyć  ewentualne  strefy  niebezpieczne,  tj.  takie,  w których  występuje
zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi, np. strefy, w których istnieje ryzyko spadania
z wysokości przedmiotów.

Strefy  niebezpieczne  ogradza  się  i  oznakowuje  w sposób  uniemożliwiający  dostęp
osobom  postronnym.  Przejścia  i  strefy  niebezpieczne  oświetla  się  i  oznakowuje
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy
w strefie niebezpiecznej zabezpiecza się daszkami ochronnymi.
Wszelkie środki techniczne i organizacyjne, mające za zadanie zapewnić bezpieczną
i sprawną komunikację oraz szybką ewakuację na wypadek pożaru lub awarii, należy
wykonać  odpowiednio  do  możliwości  wystąpienia  tych  zagrożeń  i  zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Roboty  budowlane  winny  być  prowadzone  pod  nadzorem  wykwalifikowanej  kadry
technicznej, posiadającej odpowiednie uprawnienia.

Należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykazu numerów
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telefonów i  adresów najbliższego punktu  opieki  lekarskiej,  straży pożarnej,  policji,
a także apteczki oraz środków i urządzeń przeciwpożarowych.

Należy wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację, komunikację i dojazd dla
wozu straży  pożarnej  lub  karetki  pogotowia.  Tych  dróg  i  wyjazdów nie  wolno ani
zastawiać,  ani  wykorzystywać  na  cele  składowania.  Muszą  być  w  każdej  chwili
dostępne.

Na  budowie  powinny  znajdować  się  podręczne  środki  gaśnicze  (np.:  gaśnice
proszkowe, węże gaśnicze, hydranty, koce gaśnicze).

Przed dopuszczeniem pracowników do robót wykonawca (pracodawca) zobowiązany
jest zaopatrzyć ich w odzież roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującymi przepisami
(hełmy,  rękawice  ochronne),  z  uwzględnieniem  możliwości  wystąpienia
niebezpieczeństw związanych z wykonywanymi czynnościami (zgodnie z punktem 5.
niniejszej informacji BIOZ). Należy stosować przewidziane przy robotach urządzenia
zabezpieczające i ochronne (np. osłony). Urządzenia powinny być sprawne i posiadać
aktualne atesty.
Należy dokonywać systematycznych kontroli  stanu bezpieczeństwa i  higieny pracy,
stanu technicznego maszyn i urządzeń.
Należy wprowadzić zakaz wstępu pracowników niezatrudnionych i osób postronnych
do miejsc zagrożonych.

8. UWAGI KOŃCOWE
Przedmiotowa inwestycja będzie obejmować, m.in.: roboty na wysokościach, w tym
może obejmować, powyżej 5m, które zostały wskazane w Ustawie Prawo budowlane
art.  21a.  ust.  2..  Ponadto  roboty  budowlane  będą  wykonywane dłużej  niż  30  dni
roboczych, może być przy nich zatrudnionych więcej niż 20 pracowników jednocześnie
a pracochłonność planowanych robót może przekroczyć 500 osobodni. Stąd wymagane
jest sporządzenie Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Wszystkie  roboty  mające  na  celu  realizację  zamierzenia  budowlanego  należy
prowadzić  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną  i  zgodnie  z  przepisami,  w  szczególności
podanymi
w  podstawie  opracowania  niniejszej  informacji  BIOZ,  jak  również  innymi
obowiązującymi aktami prawa, które mogą mieć zastosowanie w przypadku realizacji
przedmiotowej inwestycji.

Odpowiedzialnym za  przestrzeganie  wyżej  wspomnianych  przepisów jest  kierownik
budowy (a w przypadku, gdy nie został ustanowiony – inwestor).
Bezpośredni  nadzór  nad  bezpieczeństwem i  higieną  pracy  na  stanowiskach  pracy
sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiązków.
Projektant:  

architektura: dr inż. arch.  Michał Tomaszewicz upr. bud. 12/R-37/ŁOIA/03
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dr inz. arch. MICHAŁ TOMASZEWICZ

Rzut - detale, widoki bez 
elementów stalowych
 

TYTUŁ
RYSUNKU

DATA: 07.2024
RYS NR A1

SKALA 1:50

realizacja boksu jednostronnie otwartego
 w systemie LEGO BLOK

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

MIM ARCHITEKCI ul. Dobra 32 95-054 Ksawerów
PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA INWESTYCJI

LOKALIZACJA

TEMAT

96-116 Julków, Powiat skierniewicki, Gm. SKIERNIEWICE, 
Obręb ŻELAZNA, dz nr 2/3 (id: 101508_2.0025.2/3)

widok od strony wschodniej i zachodniej 

Rzut

widok od strony  północnej 

A
A

widok od strony  południowej
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 420
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Detale osłony stalowej - rzutTYTUŁ
RYSUNKU

DATA: 07.2024
RYS NR A2

SKALA 1:20

realizacja boksu jednostronnie otwartego
 w systemie LEGO BLOK

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

MIM ARCHITEKCI ul. Dobra 32 95-054 Ksawerów
PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA INWESTYCJI

LOKALIZACJA

TEMAT

96-116 Julków, Powiat skierniewicki, Gm. SKIERNIEWICE, 
Obręb ŻELAZNA, dz nr 2/3 (id: 101508_2.0025.2/3)

kotwy chemiczne

Ściana projektowanego
boksu z LEGOBLOKÓW

Boks istniejący

pręty 42mm, długość 80cm,
co 30 cm
kotwione w płycie najazdowej 
kotwą chemiczną

Bednarka stalowa 
gr. 10-15mm szer. 60mm
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Detale osłony stalowej - przekrójTYTUŁ
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Ściana boksu z LEGOBLOKÓW

Bednarka stalowa 
gr. 10-15mm szer. 60mm

kotwy chemiczne

pręty 42mm, długość 80cm,
co 30 cm
kotwione w płycie najazdowej 
kotwą chemiczną
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Bednarka stalowa 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
do projektu technicznego prac 

Realizacji boksu jednostronnie otwartego w systemie LEGO BLOK

branża: architektura 

Nazwa zadania: 
„Realizacja boksu jednostronnie otwartego w systemie LEGO BLOK”

Lokalizacja:
96-116 Julków, Województwo łódzkie,  Powiat  skierniewicki,  Gmina SKIERNIEWICE,
Obręb ŻELAZNA, dz nr 2/3 (id: 101508_2.0025.2/3)

 Inwestor: 
”EKO-REGION” sp. z o.o. z/s w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul Bawełniana 18

Zakres opracowania:
Remont ściany zewnętrznej murowanej wiaty

Kody CPV główne:      45.00.00.00-7        45.42.11.00-5 
                                   45.30.00.00-0        45.43.00.00-0
                                   45.31.00.00-0        45.44.00.00-3 
                                   45.33.00.00-9        45.45.00.00-6 
                                   45.40.00.00-1 

PROJEKTANT ZAKRES 
OPRACOWANIA

SPECJALNOŚC  I  NUMER
UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

PIECZĘĆ 
I PODPIS

dr inż. arch. 
Michał 
Tomaszewicz

Architektura Upr. bud. 12/R-37/ŁOIA/03
w specjalności architektonicznej 
bez ograniczeń

Kwiecień 2024 r.

dr inż. arch. Michał Tomaszewicz MiM ARCHITEKCI ul. Dobra 32 95-054 Ksawerów Emiem
Invest sp. z o. o., www.emiem.pl, e-mail: michal@emiem.pl,   602656232

1. CZĘŚĆ OGÓLNA.
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1.1. Nazwa zadania
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  jest  określenie
zakresu i sposobu wykonania robót budowlanych i montażowych, a także określenie wymagań
jakościowych  odnośnie  stosowanych  przy  realizacji  zamówienia  materiałów  i  wyrobów,  jak
również jakości wykonania robót związanych z realizacją zadania inwestycyjnego o nazwie: 
Realizacja boksu jednostronnie otwartego w systemie LEGO BLOK.

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych

Przedmiotem opracowania są prace polegające na realizacji  boksu jednostronnie otwartego
w systemie LEGO BLOK  znajdującego się na terenie Zakładu/Instalacji  ”EKO-REGION”
Sp.  z  o.  o.  w  Julkowie   96-116  Julków,  województwo  łódzkie,  powiat  skierniewicki,
Gmina  SKIERNIEWICE,  Obręb  ŻELAZNA,  dz  nr  2/3  (id:  101508_2.0025.2/3).
Przedmiotowy  boks  jest  częścią  urządzenia  budowlanego  (na  terenie  placu
składowania).  Urządzenia  techniczne  na  terenie  placu  złożone  z  zespołów:  sita,
ładowarki,  taśmociągi,   ściany/mury  oporowy  z  LEGOBLOKÓW,  w  formie  ścian
oporowych  ciągłych  i  boksów,   wspomagają  procesy  biologiczne  przetwarzania  i
magazynowania.  Przedmiotowy  boks  obsługuje  realizowany  w  ramach  niniejszej
inwestycji inny element urządzenia budowlanego – taśmociąg. W związku z powyższym,
realizacja  boksu,  będącego  częścią  urządzenia  budowlanego,  nie  wymaga  uzyskania
pozwolenia na budowę ani zgłoszenia. Prace towarzyszące to uzupełnienia odprysków w
istniejącym boksie oraz realizacja osłony/wzmocnienia stalowego.

Planowana  inwestycja  nie  wpływa  na  zmianę  parametrów  charakterystycznych  elementów
objętych pozwoleniem na budowę i  pozwoleniem na użytkowanie  (powierzchnia zabudowy,
wymiary zewnętrzne itp.) i  sposób zagospodarowania terenu. Prace budowlane nie dotyczą
elementów konstrukcyjnych budynku. Nie zmienia się sposób użytkowania przestrzeni placu
składowiska i urządzeń budowlanych mu towarzyszących - będą pełnić swoją dotychczasową
funkcję.
Inwestycja nie zmienia  przebiegu i miejsca przyłączenia do instalacji charakterystycznych dla
obiektu  budowlanego  oraz  nie  zmienia  położenia,  nie  narusza  i  nie  blokuje  dostępu  do
urządzeń pomiarowych.

Główne założenia projektowe w odniesieniu do zadania inwestycyjnego:
a) realizacja nowych ścian z LEGOBLOKÓW wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi
b) prace wykończeniowe tynkarskie i malarskie.

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.
Prace  towarzyszące  i  roboty  tymczasowe  sprowadzają  się  do  niezbędnego  ogrodzenia  i
oznakowania placu budowy.

1.4. Informacja o terenie budowy 
Lokalizacja inwestycji na działce zgodnie z lokalizacją w opracowaniu projektowym.

1.4.1. Organizacja robót budowlanych, warunki bezpieczeństwa pracy.
Organizację  robót  budowlanych  należy  ściśle  dostosować  do  specyfiki  i  technologii
projektowanych robót.
Przed rozpoczęciem prac  należy przygotować teren budowy poprzez :

 zorganizowanie zaplecza technicznego na terenie działki,
 zorganizowanie strefy wjazdu,
 umieszczenie tablic informacyjnych,
 ustawienie ogrodzenia wygradzającego teren robót,

Dla zapobieżenia niebezpieczeństwom teren robót powinien być zagospodarowany minimum
pod względem następujących parametrów:
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Ogrodzenie terenu budowy
Wykonawca winien przewidzieć ogrodzenie terenu robót albo w inny sposób uniemożliwienie
wejścia  na  ten  teren  osobom nieupoważnionym w  okresie  trwania  realizacji  robót,  aż  do
zakończenia  i  odbioru  ostatecznego  robót.  Wykonawca  winien  dostarczyć  i  zainstalować
tymczasowe urządzenia zabezpieczające i oznakowanie granic terenu:  kurtyny oddzielające,
folie, ogrodzenia, poręcze, taśmy, znaki ostrzegawcze itp. lub zapewnić stały nadzór.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę umowną. Po wykonaniu zadania inwestycyjnego zobowiązuje się Wykonawcę
do uprzątnięcia terenu robót i otoczenia wokół oraz naprawienia ewentualnych uszkodzeń. 
Za  wszelkie  uchybienia  i  wypadki  w  miejscu  wykonywania  robót  budowlanych  odpowiada
Wykonawca.

Drogi komunikacyjne
Należy zapewnić na terenie budowy wykonanie i oznakowanie, zgodnie z Polskimi Normami i
właściwymi  przepisami,  dróg komunikacyjnych i  transportowych,  dróg dla pieszych (w tym
chodnika) i dojazdów pożarowych oraz utrzymania ich w stanie nie stwarzającym zagrożeń dla
użytkowników. Drogi i przejścia oraz dojazdy pożarowe nie mogą prowadzić przez miejsca, w
których występują zagrożenia dla ich użytkowników. 

Ciągi piesze
Szerokość  drogi  przeznaczonej  dla  ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić  co
najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m. Przejścia powinny być oświetlone i oznakowane
znakami  ostrzegawczymi  lub  znakami  zakazu.  Przejścia  o  pochyleniu  większym  niż  15%
zaopatruje się w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,4 m lub w
schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem
balustradą,  składającą  się z  deski  krawężnikowej o wysokości  0,15 m i  poręczy ochronnej
umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą
wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. 
Pochylnie,  po  których  dokonuje  się  ręcznego  przenoszenia  ciężarów,  nie  powinny  mieć
spadków większych niż 10%. 
W  przypadku  wyjść  z  magazynów  oraz  przejść  pomiędzy  budynkami  należy  przewidzieć
wychodzące na drogi zabezpieczenie poręczami ochronnymi umieszczonymi na wysokości 1,1
m lub w inny sposób, w szczególności labiryntami.

Miejsca postojowe na terenie budowy
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsca
postojowe na terenie budowy.

Strefy niebezpieczne
Strefę  niebezpieczną,  w  której  istnieje  szczególne  zagrożenie,  ogradza  się  balustradami,
składającymi się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej
na wysokości 1,1 m i oznakowuje w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. 

Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych
Na  terenie  budowy  należy  przewidzieć  utwardzone  i  odwodnione  miejsca  do  składowania
materiałów i wyrobów.
W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych należy
informację  o  tym  zamieścić  na  tablicach  ostrzegawczych,  umieszczonych  w  widocznych
miejscach.  Towary te na terenie budowy przechowuje się, użytkuje  zgodnie z instrukcjami
producenta oraz przemieszcza w opakowaniach producenta.
W  pomieszczeniach  magazynowych  należy  umieścić  tablice  określające  dopuszczalne
obciążenie regałów magazynowych, a także dopuszczalne obciążenie powierzchni stropu.
Składowiska  materiałów,  wyrobów  i  urządzeń  technicznych  należy  wykonać  w  sposób
wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych
wyrobów i urządzeń.
Materiały należy składować w miejscu wyrównanym do poziomu. Materiały drobnicowe układa
się w stosy o wysokości nie większej niż 2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych
materiałów.
Stosy  materiałów  workowanych  układa  się  w  warstwach  krzyżowo  do  wysokości  nie
przekraczającej 10 warstw. Odległość stosów nie powinna być mniejsza niż:
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1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań,
2) 5 m - od stałego stanowiska pracy.
Zabrania się opierania składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych
linii  elektroenergetycznych,  konstrukcje  wsporcze  sieci  trakcyjnej  lub  ściany  obiektu
budowlanego. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub
wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie przy użyciu drabiny lub schodni.
Zabrania  się  podczas  mechanicznego  załadunku  lub  rozładunku  materiałów  lub  wyrobów,
przemieszczanie  ich  nad  ludźmi  lub  kabiną,  w  której  znajduje  się  kierowca.  Na  czas
wykonywania tych czynności kierowca jest obowiązany opuścić kabinę.

Lokalizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych
Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom pomieszczenia i urządzenia higieniczno-
sanitarne, których rodzaj, ilość i wielkość powinny być dostosowane do liczby zatrudnionych
pracowników, stosowanych technologii i rodzajów pracy oraz warunków, w jakich ta praca jest
wykonywana. W szczególności na terenie budowy urządza się wydzielone pomieszczenia szatni
na odzież roboczą i ochronną, umywalni, jadalni, suszarni i ustępów.
Wymagania  dla  pomieszczeń  i  urządzeń  higieniczno-sanitarnych  określa  załącznik  nr  3  do
Rozporządzenia  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997 r.  w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844
z późna. zm.). Jadalnie urządzane na budowie powinny spełniać wymagania dla jadalni typu
II, określone w § 30 załącznika nr 3 do ww. rozporządzenia.
Na terenie budowy, na której roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 pracujących szatnię i
jadalnię należy urządzić w odrębnych pomieszczeniach. 
Szafki na odzież osób wykonujących roboty na terenie takiej budowy powinny być dwudzielne,
zapewniające możliwość przechowywania oddzielnie odzieży roboczej i własnej. Dopuszczalne
jest  korzystanie  z  istniejących  na  terenie  budowy  pomieszczeń  i  urządzeń  higieniczno-
sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa.
Palenie tytoniu może być przewidziane wyłącznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do
tego celu przystosowany pomieszczeniu (palarni).
Szczegółowe  wymagania  w  zakresie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania
poszczególnych  rodzajów  robót  budowlanych  określają  przepisy  rozdziałów  5-19
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401), które
weszło w życie w dniu 20 września 2003 r.
Nadzór nad bezpieczeństwem i ochroną zdrowia. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i
ochroną zdrowia na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wszystkie  roboty  objęte  zamówieniem należy  prowadzić  z  poszanowaniem interesów osób
trzecich.
Granice  placu  budowy winny  być  trwale  oznaczone  w  terenie,  zaś  wykonywane  prace  nie
powinny wykraczać poza ich ten teren.
Prowadzone roboty nie powinny ograniczać ani utrudniać dojazdu do sąsiednich posesji.

Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  ochrony  przed  uszkodzeniem lub  zniszczeniem własności
publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót
lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie
własności  prywatnej  lub  publicznej  to  Wykonawca,  na  swój  koszt,  naprawi  lub  odtworzy
uszkodzoną własność. Zobowiązuje się Wykonawcę do ochrony istniejących instalacji, których
położenie  było  wskazane  przez  Zamawiającego,  a  wszelkie  zniszczenia  powstałe  podczas
prowadzenia  robót  Wykonawca  musi  usunąć  na  własny  koszt.  Wykonawca  jest  w  pełni
odpowiedzialny za aktywność swoich podwykonawców na terenie budowy. Kwoty ewentualnych
napraw  zniszczonych  lub  uszkodzonych  urządzeń  w  związku  z  zaniedbaniem  ponosi
Wykonawca.  O  fakcie  uszkodzenia  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Zamawiającego  i
zainteresowane strony.

1.4.3. Ochrona środowiska
Projektowana inwestycja  zgodnie z obowiązującymi  przepisami  nie należy do przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
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Wykonawca  ma obowiązek znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków:
a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe winny być tak
zlokalizowane by nie spowodowały zniszczeń w środowisku naturalnym,
b) teren budowy powinien być utrzymywany w należytym stanie,
c) Powinny być podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:

  zanieczyszczeniem zbiorników i  cieków wodnych:  materiałami  bitumicznymi  pyłami,
gazami, paliwami, olejami, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

  przekroczeniami norm odnośnie zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami,
  przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,
  możliwością powstania pożaru.

1.4.4. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym jako rezultat realizacji robót albo
przez personel Wykonawcy.

1.4.5. Informacje dotyczące zaplecza dla potrzeb wykonawcy
Projektuje się miejsce zaplecza Wykonawcy na działce i budynku. Powierzchnia zaplecza do
ustalenia przez Wykonawcę.

1.4.6.  Informacje  dotyczące  warunków  organizacji  ruchu,  ogrodzenia  i
zabezpieczenia chodników i jezdni
Nie  przewiduje  się  istotnych  uciążliwości  komunikacyjnych  zewnętrznych  związanych  z
projektowanymi robotami budowlanymi.

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych
Projektowane roboty należą zgodnie z przyjętą nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień
do następujących grup robót:

45.00.00.00-7 Roboty budowlane, 
45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 
45.44.00.00-3 Roboty malarskie i szklarskie, 
45.45.00.00-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe, 

1.6. Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi  polskimi  normami  dotyczącymi
wykonywania i odbioru robót oraz z definicjami zawartymi w Ustawie Prawo Budowlane.

1.7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne  i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami, i
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia  robót.  Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni
odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania
opatentowanych urządzeń lub metod.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH I URZĄDZEŃ
ORAZ  NIEZBĘDNE  WYMAGANIA  ZWIĄZANE  Z  ICH  PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAW, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI

2.1. Ogólne wymagania
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których obowiązujące normy przewidują
posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w
taki dokument.

STWiOR ERJB 2024

23



Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inwestora.
Użyte  materiały winny spełniać postanowienia Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.).

2.2. Elementy murowe
Stosować  elementy  murowe  zgodnie  z  wytycznymi  zawartymi  w  projekcie  oraz  zgodnie  z
obowiązującymi normami i wytycznymi Producenta wyrobu/systemu. Stosowane wyroby winny
posiadać wszelkie wymagane polskim prawem atesty.

2.3. Masy, kleje, tynki i farby
Stosowane masy,  kleje,  tynki  i  farby winny posiadać wszelkie  wymagane polskim prawem
atesty.

Do malowania  ścian  zaleca  się  aplikowanie  farb  lateksowych  o  zwiększonej  odporności  na
zmywanie i szorowanie. 
Kolory farb ustalić z Inwestorem na etapie realizacji prac.

2.4. Betony, cementy, siatki zbrojeniowe, stal konstrukcyjna
Stosować mieszanki i elementy zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie oraz zgodnie z
obowiązującymi  normami.  Stosowane  betony,  cementy,  stal  konstrukcyjna  winny  posiadać
wszelkie wymagane polskim prawem atesty.

2.5. Stolarka drzwiowa i okienna wewnętrzna
Nie dotyczy  (uwaga: poza zakresem zamówienia)

2.6. Podłogi
Nie dotyczy  (uwaga: poza zakresem zamówienia)

2.7. Istotne elementy instalacji
Nie dotyczy  (uwaga: poza zakresem zamówienia)

2.7.1. Klimatyzacja
Nie dotyczy  (uwaga: poza zakresem zamówienia)

2.7.2. Wyposażenie oraz wyposażenie instalacyjne – przybory i baterie.
Nie dotyczy  (uwaga: poza zakresem zamówienia)

2.8. Okablowanie
Do podłączenia poszczególnych elementów należy użyć przewodów zgodnych z dokumentacją
techniczną i wytycznymi Producenta systemu oraz obowiązującymi normami i przepisami.

2.9. Dostawa materiałów
Wykonawca  zobowiązany  jest  przedstawić  Inwestorowi  harmonogram dostaw  materiałów  i
urządzeń na etapie robót przygotowawczych (przed rozpoczęciem robót właściwych).

2.10. Składowanie materiałów
Wszystkie materiały należy przechowywać:
a) zgodnie z zaleceniami Producenta,
b) chroniąc przed wpływem warunków atmosferycznych (wyjątek: piasek, żwiry i tłucznie).
c) Elementy stalowe powinny być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed 
    wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję.

Lokalizacja składowiska poszczególnych materiałów nie powinna utrudniać robót budowlanych i
komunikacji na działce. Składowane materiały nie mogą obciążać elementów konstrukcyjnych
istniejącego budynku. Składowiska powinny być utwardzone i odwodnione oraz zabezpieczone
przed korozją i zanieczyszczeniem w czasie składowania i poboru materiałów.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ
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3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod
względem typów i  ilości  wskazaniom zawartym w specyfikacji  i  projekcie, zaakceptowanym
przez Inspektora/Inwestora.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji i wskazaniach Inspektora/Inwestora w
terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi/Inwestorowi  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
umowy, zostaną przez Inspektora  zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii
i  warunków  wykonywanych  robót  oraz  wymogów  wynikających  z  racjonalnego  ich
wykorzystania na budowie.

3.2. Sprzęt do robót budowlano - montażowych
Wybór  sprzętu  do  robót  mechaniczny  i  ręczny  zależy  od  Wykonawcy.  Sprzęt  winien  nie
zagrażać  życiu  i  zdrowiu  pracowników,  a  w  razie  konieczności  posiadać  wymagane
obowiązującymi przepisami atesty.

3.4. Sprzęt do robót montażowych i wykończeniowych
Wybór  sprzętu  lekkiego  do  robót  wykończeniowych  mechaniczny  i  ręczny  zależy  od
Wykonawcy. Sprzęt winien nie zagrażać życiu i zdrowiu pracowników, a w razie konieczności
posiadać niezbędne atesty.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pkt 4 specyfikacji.

4.2. Transport materiałów 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków transportu,  które  nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji  i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać  wymagania  dotyczące przepisów
ruchu  drogowego w odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie
mogą być  dopuszczone  przez  Inspektora,  pod warunkiem przywrócenia  stanu  pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

Wykonawca zapewni środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w
miarę postępu robót.
Materiały ciężkie można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

4.3. Transport mieszanki betonowej i zapraw (jeśli wystąpi w ramach zadania)
Do przewozu mieszanki betonowej, zapraw Wykonawca zapewni takie środki transportu, które
nie spowodują:
 segregacji składników,
 zmiany składu mieszanki,
 zanieczyszczenia mieszanki,
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 obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych
oraz zapewnią właściwy czas transportu umożliwiający prawidłowe wbudowanie i zagęszczenie
mieszanki.

4.4. Transport kruszywa (jeśli wystąpi w ramach zadania)
Kruszywa  mogą  być  transportowane  dowolnymi  środkami.  Wykonawca  zapewni  środki
transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w miarę postępu robót.

4.5. Transport materiałów lekkich wykończeniowych
Podczas prac przeładunkowych materiałów wykończeniowych nie należy rzucać.
Przy wielowarstwowym układaniu materiałów/palet górna warstwa nie może przewyższać ścian
środka transportu. Materiały lekkie można przewozić dowolnymi środkami transport zgodnie
zaleceniami producenta.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, wymaganiami specyfikacji, projektu oraz poleceniami Inwestora/Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich  elementów robót zgodnie  z  wymiarami i  rzędnymi  określonymi  w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora/Inspektora.

Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inwestor/Inspektor, poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inwestora/Inspektora  nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje  Inwestora/Inspektora  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów i  elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej  i w specyfikacji, a także w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji  Inwestor/Inspektor  uwzględni  wyniki  badań materiałów i  robót,
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia  Inwestora/Inspektora  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
Prace poprawkowe i naprawy wynikające z niewłaściwego magazynowania i transportu obcią-
żają konto Wykonawcy.
Wszystkie urządzenia podlegające przepisom dozorowym powinny posiadać odpowiednie świa-
dectwa badania typu oraz świadectwa kontroli jakości, a urządzenia pochodzące z importu -
aktualne wnioski importowe potwierdzone przez właściwy terenowy Inspektorat Dozoru Tech-
nicznego.

Wykonawca obowiązany jest natychmiast powiadomić Zamawiającego, jeżeli wystąpią opóźnie-
nia albo inne utrudnienia w trakcie realizacji dostaw i świadczeń.

Ogólne zasady wykonania robót podano w  pkt 5  specyfikacji.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed  przystąpieniem  do  robót  wewnętrznych  i  zewnętrznych  budowlano-montażowych  i
wykończeniowych Wykonawca sprawdzi:

 bezwzględnie wymiary rzeczywiste
 dokładne  lokalizacje  stan  i  instalacji  wewnętrznych,  w  szczególności

oznaczoną jako nieczynną instalację elektryczną 
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 dopuszczalne  określone  w  normach  i  specyfikacji  technicznej  odchylenia  poziome  i
pionowe poszczególnych przegród

oraz wykona następujące czynności takie jak:
 dobór  materiałów  i  wyposażenia  zgodnie  z  niniejszą  dokumentacją,  wraz  z

zatwierdzeniem przez inwestora.
 skompletowanie sprzętu i narzędzi.

Przed przystąpieniem do zamówienia Wykonawca odbędzie zaprotokółowaną wizję
lokalną.

5.3. Roboty budowlano-montażowe

5.3.1. Ściany murowane 
Ściany  wymurować  z  bloczka  betonowego  na  zaprawie  zwykłej  cementowej,  w  lokalizacji
zgodnej  z  projektem  aranżacji,  z  uwzględnieniem  projektowanych  otworów.  Odporność
ogniowa ścian wskazana w projekcie.

5.3.2. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej 

Nie dotyczy  (uwaga: poza zakresem zamówienia)

5.4. Montaż urządzeń klimatyzacyjnych
Nie dotyczy  (uwaga: poza zakresem zamówienia)

5.3.4. Roboty w obrębie instalacji elektrycznych
Nie dotyczy  (uwaga: poza zakresem zamówienia)

5.6. Roboty wykończeniowe

5.6.1. Tynkowanie 
Tynki cementowe (jeśli  zastosowano) - wykonywać na listwach, następnie listwy usunąć ze
ściany i zatrzeć miejsca po nich gęstą zaprawą.

Powłoki malarskie nakładać tylko na wyschnięte tynki (w razie potrzeby należy użyć osuszaczy
powietrza). Pierwszą powłoką malarską, po gruntowaniu gruntem uniwersalnym, winna być
dobrze  rozprowadzona  powłoka  gruntująca  z  gruntu  zalecanego  do  danej  farby
wykończeniowej.

5.6.2. Malowanie przegród
Prace malarskie należy przeprowadzać w temperaturze +5 do + 25° C i wilgotności względnej
powietrza 65% z uwzględnieniem wytycznych Producenta dotyczących warunków stosowania.
Do wykonania powłok malarskich stosować wyroby określone w punkcie 2. STWiOR.
Wykonawca  winien  przewidzieć  wykonanie  prac  przygotowujących  do  wykonania  powłok
malarskich,  takie  jak:  mycie  powierzchni,  zastosowanie  niezbędnych  podkładów  pod
prawidłowe wykonanie warstwy malarskiej zgodnie z wytycznymi Producenta wybranej farby/
systemu, np. dla kolorów trudno kryjących.

5.7. Nadzór techniczny nad robotami
Roboty związane z przedmiotową inwestycją powinny być wykonane przez wyspecjalizowana
firmę  i  odpowiednio  przeszkolony  zespół.  Podczas  wykonywania  robót  niezbędny  jest
systematyczny nadzór prowadzony przez Wykonawcę a także nadzór inwestorski i autorski. W
czasie  wykonywania  robót należy prowadzić  dokumenty  budowy zgodnie  z obowiązującymi
przepisami.

Do dokumentów robót budowlanych należą: 
- Deklaracje zgodności lub certyfikaty gromadzone w formie uzgodnionej między
Wykonawcą a Inspektorem nadzoru, protokoły przekazania terenu budowy, umowy cywilno – 
prawne z osobami trzecimi, protokoły odbioru robót, protokoły z narad i ustaleń.
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Dokumenty będą przechowywane na terenie robót w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w for-
mie przewidzianej prawem.
Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wglądu na życzenie Inwestora/Zamawiającego.

6. Opis działań związanych z kontrolą , badaniami oraz odbiorem robót budowlanych.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt 6 opracowania.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:
dla robót terenowych instalatorskich:

 określenie aktualnego stanu obiektu,
 zapoznanie się ze wszystkimi aktualnymi projektami niezbędnymi do realizacji robót,
 ustalenie stosowanych materiałów,
 ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy,
 sprawdzenie atestów i certyfikatów dla stosowanych materiałów i urządzeń.

dla robót budowlano-montażowych:
 określenie aktualnego stanu obiektów,
 zapoznanie się ze wszystkimi aktualnymi projektami niezbędnymi do realizacji robót,
 ustalenie stosowanych materiałów, w tym składu zapraw,
 określenie metod murowania,
 ustalenie metod wykonania tynków (ręcznie/mechanicznie),
 ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy,
 sprawdzenie atestów i certyfikatów dla stosowanych materiałów i urządzeń.

dla robót wykończeniowych:
 określenie  stanu  wykonania  przegród  budowlanych  łącznie  z

zaprotokołowaniem  stanu  (odchyłek)  lub  w  razie  konieczności  wezwanie
wykonawcy konstrukcji do poprawienia,

 zapoznanie się ze wszystkimi aktualnymi projektami niezbędnymi do realizacji robót,
 określenie stanu zapraw tynkarskich,
 ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy,
 sprawdzenie atestów i certyfikatów dla stosowanych materiałów i urządzeń.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stałej  i  systematycznej  kontroli  prowadzonych  robót  w
zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inwestora w oparciu o stosowne normy.

W szczególności kontrola powinna obejmować:
 zbadanie  materiałów i  elementów pod  kątem ich  zgodności  z  cechami  podanymi  w

dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę,
 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,
 badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w

odpowiednich  normach  przedmiotowych  lub  warunkami  technicznymi  wytwórni
materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

 badania  stanu  i  prawidłowości  ułożenia  realizowanej  i  zrealizowanej  konstrukcji
murowanej i stalowej.

 badanie dokładności ułożenia tynków,
 badanie stanu istniejącego,
 badanie dokładności wykonania robót,
 badania częściowe i całkowite zgodności robót z opracowaniami projektowymi.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Tolerancje dostosować do tolerancji zawartych w odpowiednich normach. W szczególności:
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Architektura/konstrukcja:
 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,01 m,
 różnice  powierzchni  wykonanego  tynku  cementowego  nie  powinny  przekroczyć  w

żadnym jego punkcie: ± 0,8cm przy dokonaniu pomiaru łatą 3m, oraz nie powinny
przekroczyć w żadnym jego punkcie: ± 1,2cm różnicy grubości warstwy liczonej od

 różnice wymiarów wykonanej konstrukcji murowej nie powinny przekroczyć w żadnym
jej punkcie: ± 1cm przy dokonaniu pomiaru łatą 3m.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Prace budowlane należy rozliczać w oparciu o podpisaną z Inwestorem umowę ryczałtową.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące zostały ujęte w kwocie ryczałtowej.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i
wymaganiami Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
dały wyniki pozytywne. W trakcie odbioru należy przedstawić:

1. Dokumentacje techniczną powykonawczą.
2. Certyfikaty na materiały.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – koordynacja wielobranżowa
Odbiorowi  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  podlegają  wszystkie  technologiczne
czynności związane z robotami wykończeniowymi i montażowymi.

Dla robót budowlano-montażowych:
 odbiór elementów instalacji zakrywanych przez warstwy wykończeniowe lub realizowane

przegrody (w decyzji inspektora nadzoru).

Odbiór  robót  zanikających  powinien  być  dokonany  w  czasie  umożliwiającym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

8.3. Odbiór końcowy
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do stosownym protokołem z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie In-
westora/ Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w
umowie.
Odbiór instalacji sterowania oddymianiem przeprowadzić w obecności przedstawiciela jednostki
projektowej.  W odbiorze powinni uczestniczyć przedstawiciele  Zamawiającego i  Wykonawcy
systemu.

Odbiorowi końcowemu podlega:
 sprawdzenie  kompletności  dokumentacji  do  odbioru  technicznego  końcowego

(polegające  na  sprawdzeniu  protokółów  badań  przeprowadzonych  przy  odbiorach
technicznych częściowych oraz protokołów prób),

 sprawdzenie zgodności wykonanych robót wykończeniowych i montażowych z umową,
dokumentacją projektową, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami,

 sprawdzenie  finalnych  odchyleń  wszystkich realizowanych  elementów  budynku  i
instalacji,

 sprawdzenie kompletności oraz jakości wykonanych robót,
 Sprawdzenie kompletności instalacji zgodnie z dokumentacją,
 Sprawdzenie, czy wszystkie elementy zostały zamontowane zgodnie z dokumentacją,

UWAGA:  Wykonawca  odpowiada  za  użycie  materiałów  zgodnych  z  polskimi
odpowiednimi normami oraz posiadających wymagane atesty higieniczno-sanitarne.

Wyniki przeprowadzonych badań (sprawdzeń) podczas odbioru/odbiorów częściowych powinny
być  ujęte  w  formie  protokółu,  szczegółowo  omówione,  wpisane  do  dziennika  budowy  i
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podpisane  przez  członków  komisji  przeprowadzającej  badania/projektanta  sprawującego
nadzór autorski.

Ponadto  wykonawca  powinien  dostarczyć  dokumentację  powykonawczą  z  kompletem
certyfikatów i Świadectw Dopuszczenia.

Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy
ocenić jego wpływ na stopień jakości wykonanych robót w świetle:
a) Odpowiedniości funkcjonalnej przyjętych rozwiązań (wpływu na rozwiązania funkcjonalno-
technologiczne obiektu, zawarte w projekcie),
b)   Estetyki
c)  Estymowanych  różnic  w  wartości  nieruchomości  spowodowanych  ewentualnymi
niezgodnościami wykonanych robót ze specyfikacją techniczną.

W zależności od powyższej oceny określić konieczne dalsze postępowanie.

8.4. Odbiór ostateczny (po upływie okresu gwarancji)
Odbiór  ostateczny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  usterek
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór osta-
teczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru
końcowego.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentami odniesienia są:

1. Projekt budowlano-wykonawczy,
2. Aprobaty techniczne użytych materiałów,
3. Normy i akty prawne dotyczące:
a) terminologii przedmiotowej
b) sposobu badań dokładności
c) sposobu realizacji przedmiotowych robót.

Wykonawcę całego zadania inwestycyjnego obowiązują wszystkie aktualne przepisy
prawne (Polskie Normy, warunki techniczne wykonania i odbioru robót, Ustawy
i Rozporządzenia) dotyczące wykonania poszczególnych rodzajów prac wchodzących w zakres 
przedmiotu zamówienia.

10.UWAGI KOŃCOWE
a)  Wszystkie zmiany realizacyjne w stosunku do dokumentacji projektowej    oraz niniejszej
specyfikacji   należy  bezwzględnie  skonsultować  (i  zatwierdzić  w  formie  pisemnej  lub
rysunkowej)  z  autorem  niniejszego  opracowania  (Ustawa  o  prawie  autorskim  i  prawach
pokrewnych).
b)  Parametry  urządzeń/osprzętu/materiałów  itp.  podane  w  specyfikacji  to  parametry
przykładowe.  Istnieje  możliwość  stosowania  rozwiązań  zamiennych  równoważnych  lub  o
parametrach lepszych. 
c) Integralną częścią wytycznych do wykonywania robót stanowi informacja BIOZ zawarta w
dokumentacji projektowej.
d)  Dla  elementów nieujętych  w specyfikacji  przyjąć  wytyczne  systemowe i  normowe  oraz
zrealizować je zgodnie ze sztuką budowlaną.
e) Przed przystąpieniem do zamówienia Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej w obecności
przedstawiciela Inwestora i wizję zaprotokółować.

OPRACOWAŁ:
Architektura: 

projektant - dr inż. arch.  Michał Tomaszewicz, upr. bud. nr 12/R-37/ŁOIA/03
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Łódzka Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Łódzka Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

dr inż. arch. Michał Bartłomiej Tomaszewicz

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 12/R-37/ŁOIA/03,
jest wpisany na listę członków Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: LO-0451.

Członek czynny od: 11-02-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 31-12-2023 r.  Łódź.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 30-09-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Renata Kula, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

LO-0451-926E-858D-C33F-A7F5

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.
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