

**KOREKTA INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 12.02.2024 R.**

Nazwa zamówienia:	<b>TIR/01/RB/TP/2024 Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku przy ul. Różyckiego 21 w Rudzie Śląskiej (ID 877324)</b>
Numer postępowania	TIR/01/RB/TP/2024
Tryb postępowania:	PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Link do postępowania:	<a href="https://platformazakupowa.pl/transakcja/877324">https://platformazakupowa.pl/transakcja/877324</a>

**Zamawiający koryguje informację z otwarcia ofert opublikowaną w przedmiotowym postępowaniu w dniu 12.02.2024 roku, w ten sposób, że zmianie ulega tabela z cenami ofert, tj. cena oferty w pozycji nr 2 Wykonawcy PUH BUDOMAL Ul. Wolności 94 41-800 Zabrze ulega zmianie na cenę ujętą w tabeli po korekcie.**

**BYŁO:**

Lp	Nazwa (firma) Wykonawcy i adres siedziby Wykonawcy	cena ofertowa 90 pkt	Okres udzielonej gwarancji 10 pkt
1	ELEKTROINSTALATOR CZESŁAW POŚPIECH Ul. Fiołków 4B/6 41-700 Ruda Śląska NIP: 6411093302	94 000,00 zł	60 miesięcy
2	<b>PUH BUDOMAL Ul. Wolności 94 41-800 Zabrze NIP: 6481306625 REGON: 277477180</b>	<b>88 761,87 zł</b>	60 miesięcy

3	Joks-bud Sp. z o.o. 41-200 Sosnowiec, Widok 1 NIP: 6443560936 REGON: 389266860	132 991,36 zł	60 miesięcy
---	--	---------------	-------------

**JEST:**

Lp	Nazwa (firma) Wykonawcy i adres siedziby Wykonawcy	cena ofertowa 90 pkt	Okres udzielonej gwarancji 10 pkt
1	ELEKTROINSTALATOR CZESŁAW POŚPIECH Ul. Fiołków 4B/6 41-700 Ruda Śląska NIP: 6411093302	94 000,00 zł	60 miesięcy
2	<b>PUH BUDOMAL</b> <b>Ul. Wolności 94</b> <b>41-800 Zabrze</b> <b>NIP: 6481306625</b> <b>REGON: 277477180</b>	<b>97 031,75 zł</b>	60 miesięcy
3	Joks-bud Sp. z o.o. 41-200 Sosnowiec, Widok 1 NIP: 6443560936 REGON: 389266860	132 991,36 zł	60 miesięcy