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45000000-7 Prace Budowlane
45212225-9 Roboty budowlane zwigzane z halami sportowymi

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot SST

12,

Przedmiotem niniejszej szczegOlowe] specytikagji techniczne (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

Zakres stosowania SST

Szezegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy | kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej speeytikacji moga mie¢ migjsce tylko w przypadkach matych prostych
robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnigje pewnosdé, Ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlang;j.

13. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w nini¢jszej specyfikacii obejmuja wymagania szczegdlowe, dla robéot ogolnobudowlanych

14. Okreslenia podstawowe

Hekroc¢ w SST jest mowa o:

14.1

a)
b)
<)

1.4.2.

1.4.3.

145.

1.4.6.

14.7.

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé:

budynek wraz v instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

budowle stanowiacg calo§é techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
obickt matej architektury;

budynku - nalezy przez to rozumied taki obickt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumieé budynek wolno stojacy albo budynek o
zabudowie blizniacze], szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy
konstrukcyjnie samodzielng calosc¢, w ktérym dopuszeza sie wydzielenie nie wigcej niz dwdch lokali mieszkalnych
albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni calkowitej nieprzekraczajacej 30%
powierzchni calkowite] budynku.

budowli - nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem malej architektury,
Jak: lotniska, drogi, linte kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno
stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemyslowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie écickow,
skladowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kotlow, piecéw przemyslowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrgbne pod wzgledem technicznym czgéei przedmiotéw skladajacych sig na catoéé uzytkowa.

obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szezegolnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydroine, figury,
b}  posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;,
c) uzytkowe sluzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

tymeczasowym obickcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obickt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwaloéci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem. jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe 1 powloki pneumatyczne., urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

budewie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanic obicktu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.



148,

149,

14.10.

1.4.20.

14.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

robotach budowlanyeh - nalezy przez to rozumied budowe, a takze prace polegajgee na przebudowie, montazu,
remoncic lub rozbioree obicktu budowlanego.

remoncie - nalezy przez o rozumicé wykonywanic woistnigjgeym obickeie budowlanym robot budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu picrwotnego, a nie stanowiacych biezaeej konserwacji.

urzadzeniach budowlanyeh - nalezy przez to rozumieé urzgdzenia techniczne zwiazane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwosé uzytkowania obiektu zgednie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszezaniu lub gromadzeniu $eickow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i
place pod $mictniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumie przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nicruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytud prawny wynikajacy z
prawa wlasnodei, uZytkowania  wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo  stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumied decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczeeic i
prowadzenie budowy lub wykonywanic robot budowlanych inmych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbiorow czesciowych i konicowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy
sluzgee realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiardw, a w przypadku realizacji obicktow metody
montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawezej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacjg budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumicé teren zamkniety. o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpicczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleglych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zakladu gorniczego.

aprobacie technicznegj - nalezy przez to tozumie¢ pozylywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajacajego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

wlaéciwym organie - nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub  organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumienin przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obickcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polaczeniu
stanowigeym integralng calos¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumieé organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 2 2001 1. Nr 5, poz. 42 z
pozn. zm.).

obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawic przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obicktem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowiazanego za okreslone ustawq
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

drodze tymezasowej (montazowej) - naleZy przez to rozumieé droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do
ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich
zakonczeniu.

dzienniku budowy - naleZy przez to rozumieé dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnic z obowiazujacymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosei zachodzacych
w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcee robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedziainos¢ za
prowadzong budowe.
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1.4.42.

rejestize obmiardw - nalezy przez o rozumied - akeeptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, sluzaeq do wpisywania przez Wykonaweg obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicdw i
ewentualnie dodatkowych zalacznikdw., Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajy potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawey lub inne
laboratorium badawceze zaakeeptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badarn i
prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrebdow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

materialach - nalezy przez to rozumicé wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i
wyroby niezbgdne do wykonania robot, zgodnic z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakeeptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowicdniej zgodnosci - nalezy przez to rozumicé zgodnosé wykonanych robat dopuszezalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nic zostaly okreslone - z przecigtnymi tolerangjami przyjmowanymi zwyczajowo dla dancgo
rodzaju robot budowlanyeh,

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkic polecenia przekazane Wykonawey preez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgee sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedacq avtorem dokumentacji
projektowe;.

rekultywacji - nalezy przez to rozumieé roboty majyce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkeji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

czesel obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé czgéé obicktu budowlanego zdolng do spelniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumicé¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szezegotowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr
219572002 2 dnia 5 listopada 2002 r. w sprawic Wspolnego Slownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 .. z
pozn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednic wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowy
vraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzor nad budows obicktu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biczacy kontrolg jakosei i ilosci wykonanych robot, bicrze udzial w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukeji technicznej obstugi (cksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcg urzadzed technicznych i
maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzalezno$é czynnodei obstugi, przegladow i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpicczne uiytkowanic. Instrukcja techniczna obshugi
(eksploatacji) jest rowniez skladnikiem dokumentacji powykonawczej obicktu budowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczajq wymagania dotyczace hezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspolnego, jakie maja spelnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechniczngj (CENELEC) jako standardy europejskic (EN)" lub .dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogolnymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnoéei technologicznej
ich wykenania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie
szczegdlowyeh specyfikacji technicznyeh wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilodci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

robocic podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sq mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robdt.

Wspolnym Slowniku Zamowien -jest systemem klasyfikacji produktow, uslug 1 rob6t budowlanych, stworzonyeh na
potrzeby zamowien publicznych. Skiada si¢ ze stownika glownego oraz slownika uzupelniajacego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskicj. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow
CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z owezesnych Panstw Czlonkowskich UE stato si¢
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r.

Polskie Prawo zamdwien publicznyeh przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akeesji Polski do UE. tzn. od | maja 2004 r,

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych postanowieniach umowy,

zwana dale] zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i
administrowania umowsg w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomoenictwie,



1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawea robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacja projektows, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru,

15.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawey teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ 1 wspolrzedne punktow glownyeh obicktu oraz
reperow, przckaze dziennik budowy (o ile bedzie wymagany ustawy Prawo budowlane) oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej 1 dwa komplety SST.

Na Wykonawey spoczywa odpowiedzialnosé za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koficowego robot. Uszkodzone lub zniszezone punkty pomiarowe Wykonawea odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

152, Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czes¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne 7 wykazem
podanym w szczegolowych warunkach umowy, uwzgledniajacym padzial na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

153.  Zgodno$é robodt z dokumentacjg projektows i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcey przez Inspektora nadzoru stanowig
zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcey tak, jakby
zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbicznoécei w ustaleniach poszezegdlnych dokumentow obowiazuje kolejnoéc ich waznodci wymieniona w
Ogdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszezen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznodei podane na rysunku wiclkosei liczbowe wymiarow sa waznigjsze od
odezytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacia projektowa 1 SST.

Wielkosei okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartodei docelowe, od ktorych dopuszezalne
sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i clementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogy przekraczaé dopuszezalnego przedzialu
tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nic beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i majg

wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

154.  Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawea jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoficzenia i
odbioru ostatecznego robot.

Wykonawea dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad tymezasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oéwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne érodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spolecznosei i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest wiaczony w cene umowna,

155.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonaweca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasic prowadzenia robot wszelkic przepisy dotyczace ochrony érodowiska
naturalnego.



W okresie trwania budowy 1 wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawea bedzie:

a) utrzymywad teren budowy i wykopy w stanic bez wody stojace,

b) podejmowaé wszelkie komicezne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw 1 norm dotyezacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosel dla osob lub wlasnosci
spoteczne). a wynikajaeych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwic jego sposobu dzialania.

Stosujye sig do tych wymagan, Wykonawea bedzie mial szezegdlny wzglad na:

1y lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skfadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

2)  drodki ostroznoded i zabezpieezenia przed:

a) zanieczyszezeniem zbiomikdw i cickdw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszezeniem powictrza pylami 1 gazami,

¢) mozliwoscia powstania pozaru.

15.6.  Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawea hedzie przestrzegad przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkeyjnych, w pomicszezeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawcea bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozZarem wywolanym jako rezultat realizacji robdt
albo przez personel wykonawcey.

15.7. Ochrona wlasnoes$ci publicznej i prywatnej

Wykonawcea odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie
jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwvania budowy.

O fakcic przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawea bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

158. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawea stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigZenia na o§ przy transporcie gruntu, materialow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo
ladunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i ladunki
powodujace nadmieme obcigzenie osiowe nie beda dopuszezone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.59. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podezas realizacji robdt wykonawea bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

W szezegdlnodei wykonawea ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkic urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane « wypelnieniem wymagai okre§lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaplacie i
sa uwzglednione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét 1 za wszelkie materialy 1 wrzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
15.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowiazany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe] i samorzqdowej, kiore
sq w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganic tych praw, przepisow i
wytyeznyceh podezas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra



Infrastruktury # dnia 6 lutego 2003 . w sprawic bezpieczenstwa i higieny pracy podezas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalngj # dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawic
ogolnych przepisow bespieezenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz, 1650).

Wykonawea bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypenienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inspektora
nadzoru o swoich dzialaniach., przedstawiajac kopic zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdfowe informacje dotyczace, zamawiania Tub wydobywania materialow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciaglych badan okredlonych w SST w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszezalnego zrodla spelniaja wymagania SST w czasie postgpu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okredlone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szezegolowych Speeyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawea odpowiada za uzyskanie pozwolefi od wlascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materialow z jakichkolwick
2167 miejscowych, wlaczajac w to Frodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji doza.

Wykonawea przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez
sicbie metod¢ wydobycia i selekeji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienic wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow z jakiegokolwiek
Zloza,

Wykonawea poniesie wszystkic koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakickolwick inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materialéw do robot, chyba Ze postanowienia ogélne Tub szezegblowe warunkdw umowy stanowia inaczej.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejse pozyskania piasku i Zwiru beda formowane w haldy
i wykorzystywane przy zasypee i rekultywacji terenu po ukoficzeniu robot,

Wszystkic odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodel materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajjce wymaganiom jako$ciowym
Materialy nic odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostan przez Wykonawee wywiezione z terenu budowy. badz
zloZone w micjscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sig nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawea wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac sig z jego nieprzyjgeiem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawea zapewni, aby tymezasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wladciwo$é do robot i byly dosiepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru,

Micjsca czasowego sktadowania materialéw bgda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w migjscach uzgodnienych z
Inspektorem nadzoru.



2.5. Wariantowe stosowanie materialow

leshi dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé zastosowania réinych rodzajow materialow do wykonywania
poszezegolnych clementéw robot Wykenawcea powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakeeptowany rodzaj materiatu nic moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru,
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakosc
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien hyé zgodny 7 oferty Wykonawey i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typdw i ilosei wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacii
projektowe], SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia. Wykonawey Tub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dapuszezenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentagja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$é wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akeeptacje przed uzyciem
sprzgtu. Wybrany sprzet, po akeeptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie wplyna niekorzystnic na
Jjakos¢ wykonywanych robot i wladciwosdel przewozonych materialéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej. SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszezone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odeinkdw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawcea bgdzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszezenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy:.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawcea opracuje;
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktdry powinien skladaé si¢ z czesei opisowej 1 graficznej.
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow konstrukeyjnych
o wiekszych gabarytach lub masie).

52. Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowsa lub kontraktem oraz
za jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich 2godnoé¢é z dokumentacja
pro-jektows, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

3.2.1. Wykonawca ponosi odpowicdzialnos¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow robot
okreslonych w dokumentacii projektowe] lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.



522, Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego preer Wykonawee w wytyezeniu
i wykonywaniu rebdt zostana, jesli wymagad tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawee na wlasny koszt.

523. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace okeeptacji Jub odrzucenia materialow i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentagji projektowej i w SST, a takze w normach 1 wytycznych.

524. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedq wykonywane przez Wykonaweg nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robdt w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako§ci

Do obowigzkdéw Wykonawcey nalezy opracowanic i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamicrzony sposob wykonania robot, mozliwosei techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanic robot zgodnie 7 dokumentacja projektows, SST.

Program zapewnienia jakodel winien zawierac:
organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robot,
organizacj¢ ruchu na budowic wraz z oznakowaniem robdt,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,
wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakosé i terminowosé wykonania poszezegoinych elementéw robot,
system (sposéb i procedure) proponowanej kentroli i sterowania jakoécia wykonywanych robot,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kentroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium, ktoremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan).

sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze wyciaganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i iloéé $rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialow, spoiw, lepiszezy, kruszyw
itp.,

sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie prabek. legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podezas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszezegolnych elementéw robot.

6.2, Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jakosci robdt 1 stosowanych materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenic i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materialdw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialow oraz robot z czgstotliwoéciy zapewniajaca stwierdzenie,
e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwoéei sq okredlone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one
tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa,

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszezen laboratoryjnych Wykonawey w celu ich inspekeji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwick niedociagnigeiach dotyczacych
urzadzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych, Jezeli niedociagnigeia
te bedg tak powazne, ze moga wphynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materialéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigeia w pracy laboratorium Wykonawcey zostang
usunicte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é tych materialow.

Wazystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem -badai materialéw i robot ponosi Wykonawea,



6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobicranc losowo. Zaleca si¢ stosowanice statystyeznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, e
wszystkic jednostkowe elementy produkeji mogay, byé 2 jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie micé zapewniong mozliwodé udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialow, ktore budza watpliwoéel co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostany przez Wykonawee usunigte fub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterck: w przeciwnym praypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedy dostarczone przes Wykonawee i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonaweg do badan beda odpowiednio opisane 1 oznakowane, w sposéb zaakceptowany przer.
Inspektora nadzoru,

6.4. Badania i pomiary

Wszystkic badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie 2 wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
Jjakicgokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawea powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminic
pomiaru lub badania, Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismic ich wyniki do akeceptacji
Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawcea bedzie preckazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybeiej. nie pozniej jednak
niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedhug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celow kontroli jakodel 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobicrania probek i
badania materialow u Zrodla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcey 1 producenta materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej werytikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawcee, bedzie oceniaé
zgodnosc materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawceg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niczaleznic od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badafn wykaza. Ze raporty Wykonawcey sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcey lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenic zgodnosci materialéw i robdt z dokumentacja projektows i SST. W takim przypadku,
calkowite koszty powtomych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ¢ zapewniono zgodno§é z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlaSciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 1998 1. (Dz. U, 99/98),,

2. posiadaja deklaracje zgodnodcei lub certyfikat zgodnoscei z:
3. Polskg Norma lub

4. aprobatyg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktarych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq objete certytikacjg
okreslong w pkt. 1 1 ktdre spelniaja wymogi SST.

5. ¢najduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r, (Dz. U. 98/99).

W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot
bedzie posiadad te dokumenty. okreslajace w sposob jedno-znaczny jej cechy.

Jakickolwiek materiaty, ktdre nie spelniajq tych wymagan bedg odrzucone.



6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujucym Zamawiajacego 1 Wykonaweg w okresie od
b ymagany J4Cy Jaceg ¥

przekazania wykonawey terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45

ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebicgu robdt, stanu bezpicezensiwa ludzi i
mienia oraz techniczngj strony budowy.

Zapisy bedq czytelne, dokonane trwalg techniky, w porzadku chronologicznym. bezposrednio jeden pod drugim, bez
prezerw.

Zalgezone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedy oznaczone kolgjnym numerem zalacznika 1 opatrzone
datq i podpisem Wykonawcey i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szezegdlnosci:
+ date przekazania Wykonawcey terenu budowy,
+  date przekazania przez Zamawiajaeego dokumentacji projektowej,
+ uzgodnienic przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robat,
+ terminy rozpoczgeia i zakonczenia poszezegalnych elementow robot,
+  przebicg robét, trudnodci i przeszkody wich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
»  daty zarzqdzenia wstrzymania robat, z podaniem powodu,
+  zgloszenia i daty odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgéciowych i ostatecznych odbiorow robot,
«  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

+  stan pogody i temperaturg powictrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwiazku z warunkami klimatycznymi,

+ zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowe;.
«  dane dotyczace czynnoéci geadezyjnych (pomiarowych) dokonywanyeh przed i w trakeie wykonywania robor,
+  dane dotyczace sposubu wykonywania zabezpieczenia robot.

+ dane dotyczace jakoci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kio je
przeprowadzal,

+  wyniki prob poszezegolnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcey, wpisane do dziennika budowy bedy przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawea podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nic ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcey robot.
[2] Ksigzka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sig sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakosci materialow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde
zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,



d) protokoly odbieru robat,
¢) protokoly z narad 1 ustalen.
1) operaty geodezyjne,

o) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentdw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawern.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru 1 przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa 1 SST. w
Jjednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwick blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pisémie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia
wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w umowie,

72. Zasady okreslania ilosci robdét i materialow

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre§lonymi w dokumentacji projektowe] i
kosztorysowejprzedmiarze robot.
73. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadac wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkic urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.
7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywad to
wyposaZenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokladnosei wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow roboét
W zaleznosei od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a)  odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
¢) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
¢)  odbiorowi po uplywie okresu rgkojmi

f)  odbiorowi pogwarancyjnemupo uplywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakodei wykonywanych robdt oraz iloscei tych
robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych



korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robat, Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru,

Gotowodé danej czesel robot do odbioru zglasza wykonawea wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie preeprowadzony niezwloeznie, nie péznie jednak niz w ciagu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym takcie Inspektora nadzoru.

Jakoéé 1 iloé¢ robdt ulegajacyeh zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawic dokumentdow zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciv o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjy projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

83. Odbidr czeSciowy

Odbior czedciowy polega na ocenie ilosei i jakosei wykonanych czgéei robdt. Odbioru czgdeiowego robdt dokonuje sig dla
zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rebot
dokonuje Inspektor nadzoru.

84. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét
Odbiér ostateezny polega na finalngj ocenic rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu {ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do edbioru ostatecznego bhedzie stwierdzona przez Wykonaweg wpisem do
dziennika budowy.

Qdbidr ostateezny robot nastapi w terminic ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakoticzenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkeie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy, Komisja odbicrajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcic odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czeSciowych, zwlaszeza w zakresie wykonania robot uzupelniajacych i
robot poprawkowych,

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupelniajacych w poszezegdlnych
elementach konstrukeyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszezegoinych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nic ma wigkszego wptywu na cechy
cksploatacyjne obicktu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot. sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawea jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szezegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy 1 ew. uzupelniajace lub zamienne),
protokoly odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbiorow czgSciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

U= Y R

wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci
(PZ)),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosei whudowanych materialéw, certytikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z
SST i programem zabezpieczenia jakoéci (PZ)),

9, rysunki (dokumentacjc) na wykonanie robhdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej. oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét whascicielom urzadzen,

10, geodezyjng inwentaryzacje powykonawcezg robot i sieci uzbrojenia terenu,
11.  kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcezej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnege nie beda gotowe do odbioru
ostateeznego, komisja w porozumieniu z Wykonaweg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania rabot poprawkowych i robdt uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.



8.5. Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt swigzanych 2
usunicciem wad. ktore ujawniy si¢ w okresie rekojmi i gwarangjigwarancyjnym i rekojmi.

Odbior po uplywie okresu rekojmi 1 gwaraneji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualng obicktu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkeie 8.4. . Odbiér ostateczny rohot(koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa platnosced jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonaweg za jednostke obmiarows ustalong dla dangj pozycji
kosztorysu przyjety przez Zamawiajacego w dokumentach umownych,

Dla robot wyeenionych ryczaltowo podstawsa platnosei jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawee 1 przyjeta preez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryezaltowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe Tub wynagrodzenie ryczaltowe robot bedg obejmowac:

+ rabocizng hezposrednia wraz z narzutami,
* warto$¢ zuzytych materiatlow wraz 7 kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

*  warto$§¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,
*  koszty podrednie i zysk kalkulacyjny,

*  podatki obliczone zgodnic z obowiazujacymi przepisami, ale z wylqczeniem podatku VAT,

9.2, Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1.  Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a)  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projek-tu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robat,

(b)  ustawienic tymczasowego oznakowania i odwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpic-czenstwa ruchu,
{c)  oplaty/dzierzawy terenu,

(d)  przygotowanie terenu,

(e)  konstrukcjg tymezasowe] nawierzehni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, ozna-kowan 1 drenazu,
(f) tymezasowy przebudowe urzadzen obeych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a)  oczyszezanie, przestawienie, przykrycie i usunigeie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
$wiatel,

(b)  utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a)  usuniccie whudowanych materialow i oznakowania,

(b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.24. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

10.2.

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipea 1994 1, - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz, U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016 7 pozn, zm.).
Ustawa z dnia 29 styeznia 2004 1. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 1. - 0 wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92. poz. 881).

Ustawa 7 dnia 24 sierpnia 1991 1, - 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz U, z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).
Ustawa 7 dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U, Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.}.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz, 627 z pozn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz, UL z 2004 r. Nr 204, por. 2080).
Rozporzadzenia
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodnosei wyrobow
budowlanych oraz sposabu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz, 1779).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenic Ministra Pracy i Polityki Spoleczngj z dnia 26 wrzesnia 1997 1. - w sprawie ogllnych przepisdw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra [nfrastruktury z dnia 6 Tutego 2003 1. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podezas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. - w sprawie informacji dotyczace) bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szezegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specytikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr

198, poz. 2041).
Rozporzadzenic  Ministra  Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmienigjace rozporzadzenie w
sprawie  dziennika  budowy, montazu i  rtozbidrki, tablicy informacyjnej  oraz ogloszenia
zamawiajacego danc dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 193, poz. 2042
Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowyeh, (lom 1, 11, 111, 1V, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

Warunki techiiczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbiory  sieci i instalagii, Centralny Oérodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specytikacii technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot ziemnych

1.2. Zakres stosowania SST

Szezegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetveh SST

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robot ziemnych wystgpujgcych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robdt wehodza:

B.01.01.00. Wykopy.

B.01.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

B.01.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjnej.

B.01.02.02. Podktad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.
B.01.02.03. Podktad podposadzkowy z piasku zwyklego.

B.01.02.04. Nasypy konstrukcyjne.

B.01.03.00. Zasypki.

B.01.04.00. Transport gruntu.

QOkreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

Ogdlne wymagania dotvezgce robot

2.1.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania, ich zgodnoé¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

Do wykonania robdt we B.01.01.00 materialy nie wystepuija.

Do wykonania robot wg B.01.01.00 materialy nie wystgpuja poza wykonaniem wykopow w
ostonie $cianek szczelnych. Do wykonania $cianek szezelnych przewiduje sie grodzice stalowe,

Moga to by¢ na przyklad czgsto spotykane grodzice typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-



2:1999. Konstrukcja écianek szczelnych powinna byé taka, aby zabezpieczy¢ wykop przed

napltywem wody z zewnatrz, a $ciany wykopu przed obsuwaniem sig.

2.2. Grunty do wykonania podkladu wg B.01.02.01-02
Do wykonania podkiadu nalezy stosowaé pospolki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace
pospdlek:
uziamienie do 50 mm,

- laczna zawarto$¢ frakeji kamiennej i Zzwirowej do 50%,
zawartos¢ frakeji pylowej do 2%,
zawarto$c czastek organicznych do 2%.

2.3. Do wykonania podkladu wg B.01.02.03. nalezy stosowad piasek zwykly.

2.4. Do zasypywania wykopéw wg B.01.03.01 i B.02.03.02 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego
samego wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia rodlinna. odpadki ma-
teriatow budowlanych itp.

2.5. Grunt do budowy nasypéw konstrukcyinych wg B.01.02-04 powinien posiadaé nastepujace
whasciwosci:

max. $rednica ziaren d<120mm,
-~ wskaznik roznoziarnistosci U>3,
granica ptynnoéci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W<40%,
zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,
~  pecznienie pod wptywem wody P<5%,
~ mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,
odporno$¢ na rozpad <10%.

3. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Nalezy je umieéci¢ réwnomiernie na calej powierzchni ladunkowej i zabezpieczyC¢ przed

spadaniem lub przesuwaniem.



5. Wykonanie robot

5.1. Wykopy we B.01.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzic
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konicczne jest

kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawiazaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopdw

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre$lono inaczej dopuszeza sie stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:
w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastgpujace zabezpieczenia:
w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci rdwnej
3-krotnej glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i
materialow, oraz miec¢ spadki umozliwiajace odptyw wadd opadowych
naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen
stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé w zaleznoSci od wystepowania
niekorzystnych czynnikow.
5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszezalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynosza 10 cm,
5.1.4. Postgpowanie w wypadku przegtebienia wykopdw

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm polozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumieé sie z InZynierem

celem podjecia odpowiednich decyzji.



5.2, Warstwy filtracyine. podsypki i nasypy — B.01.02.00

5.2.1. Wykonawea moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu

zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podkladu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastapié¢ bezposrednio po zakoficzeniu prac w wykopie.
(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszezone z odpadkow
materialéw budowlanych.

(3) Uktadanie podkiadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzehni wykopu, réwnomiernie

warstwami grubosci 25 cm.

(4) Catkowita gruboi¢ podktadu wedlug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na calej

powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podkitadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mmiejszy od

Is = 0,9 wedhig proby normalnej Proctora.
5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

(1) Ukladanie podkltadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem ukladania podloze powinno byé oczyszczone z odpadkow
materiatdéw budowlanych,

(3) Ukladanie podkiadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni réwnomiernie jedng
warstwa.

(4) Catkowita grubo$é podkladu wedlug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na calej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podkladu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedlug proby
normalnej Proctora.

5.3. Zasypki weg B.01.03.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczgeie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia

Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoficzeniu przewi-
dzianych w nim robot.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinmo by¢ oczyszczone z odpadkow

materialdw budowlanych i §mieci.
(3) Ukladanie i zageszezanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o gruboéci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych,



0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi

tarczani.

0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszezenia gruntu nie mnmiejszy niz Js

Proctora.

= 0,95 wg préby normalnej

(5) Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb

nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jakoSci robét

Wymagania dla robdt ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.
(1)

Sprawdzenie i odbidr robdt ziemmnych powinny byé wykonane zgodnie z normami

wyszezegolnionymi w p. 11,

6.1. Wykopy we B.01.01.00

6.2

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakornczeniu powinny

obejmowac:

zgodno$é wykonania robdt z dokumentacjg
prawidtowo$é wytyczenie robot w terenie
przygotowanie terenu

rodzaj i stan gruntu w podiozu

wymiary wykopow

zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.,

Wykonanie podktaddw i nasypdw we B.01.02.00

Sprawdzeniu podlega:

przygotowanie podioza
material uzyty na podktad
grubo$¢ i rownomiernosé¢ warstw podkiadu

sposob 1 jakosé zaggszezenia.

6.3. Zasypki wg B.01.03.00

Sprawdzeniu podlega:

stan wykopu przed zasypaniem
materiaty do zasypki
grubo$é¢ i rownomierno$é warstw zasypki

sposéb i jako$é zageszezenia.

Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:

B.01.01.00 - wykopy - [m’]



B.01.02.00 - podklady i nasypy — [m']
B.01.03.00 - zasypki — [m’]

B.01.04.00 — transport gruntu — [m'] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. Odbior robét
Wszystkie roboty objete B.01.00.00 podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

B.01.01.00 — Wykopy - placi si¢ za m’® gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje;
wyznaczenie zarysu wykopu,
~ odspojenie gruntu ze zlozeniem na odkfad lub zaladowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania scianek szczelnych.
B.01.02.00 — Wykonanie podkladow 1 nasypow — placi si¢ za m’ podkladu po zageszczeniu.
Cena obejmuje:
dostarczenie materiatu
uformowanie i zageszezenie podkladu z wyréwnaniem powierzchni.
B.01.03.00 — Zasypki — ptaci si¢ za m” zasypki po zageszczeniu.
Cena obejmuje:
dostarczenie materialow
zasypanie, zageszczenie 1 wyrownanie terenu.
B.01.04.00. Transport gruntu — placi si¢ za m' wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z
uwzglednieniem odleglosci transportu.
Cena obejmuje:
zatadowanie gruntu na $rodki transportu
przewd6z na wskazang odleglosé
- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza
utrzymanie drog na

- terenie budowy i na zwalce.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow,
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.



PN-B-10736:1999
BN-88/8932-02
PN-EN 10248-1:1999

PN-EN 10248-2:1999

Przewody podziemne. Roboty zienme.
Podloza kolejowe.
Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.

Techniczne warunki dostawy.

Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.

ksztaltdéw 1 wymiardw

Tolerancje






1.1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZBROJENIE BETONU

Wstep

Przedmiot SST

L2,

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace zbrojenia

betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szezegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robdt objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robot wehodza:

B.02.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi gladkimi ze stali A-0 1 A-L

B.02.02,00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi Zebrowanymi ze stali A-IT1 A-II1

Okreslenia podstawowe

1.5,

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot

2.1

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z dokumentacjq

projektowa, SST i poleceniami lnz'yniera.

Materialy

Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej 1 wg PN-89/H-84023/6.

(2) Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne stali:

Wilasnosci mechaniczne 1 technologiczne dla walcowki 1 pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom

podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

Gatunek stali Srednica Granica Wytrzymalosé | Wydluzenie Zginanie
preta plastyczno$ci | na rozcigganie trzpienia a — srednica
mm MPa ‘MPa Yo d — probki
St0S-b 5,540 220 310-550 22 d =2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370460 24 d = 2a(180)
18G2-b6-32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

W technologicznej probie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywac pegknigc, naderwan i

rozwarstwien.



(3) Wady powierzchniowe:
Powicrzehnia walcowki i pretdw powinna by¢é bez peknigc, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czolowej pretow niedopuszezalne sa pozostalosci jamy usadowej, rozwarstwicnia i
peknigeia widoczne golym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wiracenia niemetaliczne, wzery,
wypuklo$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sq dopuszezalne:
~ jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla waleowki i pretow gladkich,
jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla waledwki i pretow Zebrowanych o érednicy nominalnej do
25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wigkszych $rednicach.
(4) Odhidr stali na budowie.
Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien byé zaopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
- znak wytworcy,
$rednice nominalna,
- gatunek stali,
numer wyrobu lub partii,
znak obrobki cieplnej.
Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej
wiazki czy kregu.
Wryglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastgpujacy:
na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tluszczéw, farb lub
innych zanieczyszczen,
- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny sig miesci¢ w gra-
nicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wigkszego
niz 5 mm na 1 m dlugodci preta.
Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podzialem wg wymiaréw i gatunkow.
(5) Badanie stali na budowie.
Dostarczona na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadac¢
laboratoryjnie w przypadku, gdy:
nie ma za$wiadczenia jakosci (atestu),
~ nasuwaja sie watpliwosci co do jej wlasciwoéci technicznych na podstawie ogledzin
zewngtrznych,
stal peka przy gigeiw
Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.



3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie,

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby uniknaé trwalych

odksztalcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robdét

5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.
Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkdw
rdzy, kurzu i blota,
Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejna nalezy opalaé np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretow powinno byé dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwos$ciach
technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.
Prety stalowe uzyte do wykonania wkiadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane,
Haki, odgigcia 1 rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-B-03264:2002.
Laczenie pretéw nalezy wykonywacé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyzowania pretow nalezy wigzac drutem migkkim, spawaé lub tqczy¢ specjalnymi zaciskami.

c) Montaz zbrojenia.
Zbrojenie nalezy ukladac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Nie mnalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem szalowania
bocznego.
Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno byé ukladane wedlug rozstawienia pretow oznaczonego w
projekceie.
Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podkladkami

betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnoéci z projektem oraz z podanymi

wyZe] Wymaganiani.



Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem,

Obmiar robét

Jednostka obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania naleznoéci przyjmuje sie teoretyczna ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng
dhigosé pretow poszezegdlnych srednic pomnozona przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaklady przy laczeniu pretdw, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzglednia sig tez zwiekszonej iloéci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawcg pretow o

$rednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

Odbidr robot
Wszystkie roboty objete B.02.01.00 i B.02.02.00 podlegajg zasadom odbidru robot zanikajacych i

ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego — wg opisu jak nizej:

8.1. Odbidr robdt zanikaiacyeh i ulegajacych zakryciu — wg SST — . Wymagania ogolne”.

8.2. Odbiér konicowy — wg SST — .. Wymagania ogdlne”.

8.3. Odbior zbrojenia

Odbiér zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien byé dokonany przez Inzyniera oraz

wpisany do dziennika budowy.

Odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji

zelbetowe] 1 postanowieniami ninigjszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w

poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztacz i dhugosci zakotwien pretow oraz

mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

9;

Podstawa platnosci

Podstawe platnoéci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygigcie, przycinanie, faczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu
wiazatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu

robdt z odpaddw zbrojenia i usunigeie ich poza teren robét.

10. Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Projektowanie.



1.1

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BETON

Wstep

. Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace

wykonania 1 odbioru robdt betoniarskich.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakiowy

Zakres robodt objetyeh SST

1.4,

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
B.03.01.00 Betony konstrukeyjne.

B.03.02.00 Podbetony.

Okreélenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotvezace robdt

2.1

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami InZyniera.

Materialy

. Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:
marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20 — C8&/10 - C16/20
marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20 — C16/20
b) Wymagania dotyczace skladu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga sig, aby cementy te charakteryzowaly sig nastgpujacym skladem:
Zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%
Zawartos¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%

Zawarto$¢ alkaliéw do 0,6%



Zawartosc alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
¢) Opakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢
umieszczony trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastgpujace dane:
oznaczenie
nazwa wytworni 1 miejscowosci
masa worka z cementem
data wysylki
termin trwalosci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony 1 cementosomochody wyposazone
we wsypy umozliwiajace grawitacyjne napelnianie zbiomikow 1 urzadzenie do
wyladowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow 1
WYSYpOw.
d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysylanego cementu powinna byé zaopatrzona w sygnaturg odbiorcza
kontroli jakodci zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacjg Inzyniera.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sig
przeprowadzenie kontroli obejmujacej:
_ ogznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997
oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997
sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacych sie w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢

uzyty do betonu.



g) Magazynowanie i okres skladowania
Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
dla cementu pakowanego (workowanego):
sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
bokow przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki Iub pomieszczenia o
szezelnym dachu 1 $cianach)
dla cementu luzem:
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane
do pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objgtoéci cementu znajdujgcego sie w
zbiomiku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).
Podloza skladéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszezeniem.
Podtogi magazynow zamknietych powinny byé suche i czyste, zabezpieczajace cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem,
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze byc¢ uzyty do betonu po okresie:
10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
po uplywie okresu trwato$ci podanego przez wytworce w  przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jako$ci powinno byé
przechowywana w sposob umozliwiajacy jej fatwe rozréznienie.
(2) Kruszywo.
a}) Rodzaj kruszywa i uziamienie,
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-
B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
- 1/3 najmmiejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
3/4 odleglosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszezyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:
- skladu ziamowego wg PN-EN 933-1:2000,
ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
zawartosci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawarto$cei zanieczyszezen obeych wg PN-76/B-06714/12.



W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzic
biezaca kontrole wilgonosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stalosci zawartosci

frakeji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukeyjnego uzytego do budowy tunelu.
B-30 dla wykonania konstrukeji tunelu.
Wymagania co do szezelnosel i mrozoodpormoéel wg PN-EN 206-1:2003, ().
nasigkliwosé nie wigksza jak 4%
mrozoodpornoé¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymalosci nie
wiekszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.
B-25 dla wykonania ostony izolacji
~ B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek
B-10 dla podbetonéw i podktadow
Wymagania ogoélne wg PN-EN 206-1:2003.
Ponadto beton i jego skiadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.
2.3, Materialy do wykonania podbetonu
Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymalosei betonu na
$ciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:
pospotka kruszona 0/40,
cement hutniczy 25. Tloé¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/em’, wilgotno$é optymalna 8%.
Kruszywo rownomiernie stopniowane o trakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%
3. Sprzet
Dozatory muszaq mieé¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sig
odbywaé wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sig stosowania mieszarek
wolno spadowych).
4. Transport

4.1, Transport, podawanie 1 ukiadanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe moga byé transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).

llos¢ ,gruszek” nalezy dobraé tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odleglo$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i whudowania



Czas transportu i whudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robot

5.1. Zalecenia ogdlne

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
i1 PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do

dziennika budowy.,

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie skladnikow:

Dozowanie skladnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie

wagowo, z dokladnoécia;

2% ~ przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.,

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacii.

Przy dozowaniu skladnikow powinno sie uwzgledniaé korekt¢ zwiazang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikdw

Mieszanie skladnikéw powinno sig odbywaé wylacznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu (zabrania sig stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i ukfadanie mieszanki betonowe;j

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowacé pojemmiki o konstrukeji umozli-
wiajgce] latwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiazuja odregbne wymagania technologiczne przy
czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodno$c¢
rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno§é wktadek dystansowych zapew-
niajacych wymagana wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokoéci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktora spada. W przypadku gdy wysoko$é ta jest wigksza nalezy mieszanke podawac za
pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukeji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji techno-



logicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpor mieszankg betonowg nalezy uklada¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,
warstwami o grubosci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wgtebnymi,
przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowq nalezy uktadac bezposrednio z pojemnika
lub rurociqgu pompy. W piytach o grubosci wigkszej od 12 ¢cm zbrojonych gora i dotem
nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czgstotliwosei min. 6000 drgan na minutg, z bulawami
o érednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglo$ci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w
plaszezyznie poziome;.

Podcezas zageszezania wibratorami welebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia bulawg wibratora.

Podczas zageszezania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glgbokosé 5-8 cm
w warstweg poprzednia i przytrzymywac¢ butawg w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund
po czym wyjmowa¢ powoli w stanie wibrujacym.

Kolejne miejsca zagtebienia bulawy powinny byé¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny byé stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt i charak-
teryzowac sie jednakowymi drganiami na calej dhugosci.

Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu
powinien wynosic¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebo-
kosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢
doéwiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢
trwale 1 sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i

uzgodnionych z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna ona by¢
prostopadia do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do polgczenia betonu stwardnialego ze Swiezym przez:

usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostalego szkliwa cementowego,

obfite zwilZzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o



stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczgeiem betonowania,

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sig¢ odby¢ poézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien

przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem

deskowania, zbrojenia i poprzednio ulozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukeji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest

wezesnigjsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidlowe wyko-

nawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie,

Na wykonawey spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inzynierowl wszystkich wynikow badafn dotyczgcych jakosci betonu 1
stosowanych materiatow,

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny
by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne
inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowagé:

badanie skladnikéw betonu
badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej 1 wiazaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najnmiej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszeza sig betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C
w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utraty ciepta w czasie
co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opaddw



Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposdb postgpowania na wypadek

wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston

wodoszezelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzehni swiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja,

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wezesnie] podjaé dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie oslonigcie i

podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacija betonu

(1) Materialy i sposoby pielggnacji betonu

Bezpoérednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigeymi
beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczaé¢ pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzic jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Nanoszenie blon nieprzepuszezajacych wody jest dopuszezalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie taczyt z nastepng warstwa konstrukeji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane
specjalne wymagania odnoénie jako$ci pielggnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drga-
niami.

(2) Okres pielggnaciji

Ulozony beton nalezy utrzymywaé w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Pole-
wanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od
zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapié po osiagnigeiu przez beton wytrzymalosci roz-
formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub

wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Rownos$¢ powierzehni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukeji no$nej obowiazujq nastgpujace wymagania:



wszystkie betonowe powierzchnie muszg byé gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetlomow i wybrzuszen ponad powierzchnig,

pekniecia sg niedopuszezalne,

rysy powilerzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5¢m,

pustki, raki 1 wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktdrej wystepuja nie wigksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej sciany,

rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukio$ci i wglebienia nie powinny
by¢ wigksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni 1 naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po

rozdeskowaniu konstrukeji nalezy:

wszystkie wystajace nierdwnoséci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

raki 1 ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupelnié betonem i nastepnie wygladzié i
uklepad, aby otrzymac rowna i jednorodna powierzchnig bez dotkdw 1 poréow,

wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawa 1 lekko

wyszczotkowad wilgotng szczotka aby usunac powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do ukladania podbetonu nalezy sprawdzié¢ podloze pod wzgledem
nosnosci zalozonej w projekcie technicznym.

Podloze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozkladany w miare mozliwoéci w sposdb ciagly z zachowaniem kontroli

grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakoSci
Kontrola jakosci wykonania betondéw polega na sprawdzeniu zgodnoéci z projektem oraz

podanymi wyze] wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa:

B.04.01.00 - 1 m" wykonanej konstrukcji.



B.04.02.00 — 1 m® wykonanego podbetonu.

8. Odbiodr robot
Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych
wg zasad podanych powyzej.

W szczegdlnosci tunel dla pieszych podlega probnemu obciazeniu wg PN-89/5-10050.

9. Podstawa platnos$ci

Placi sie¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:
dostarczenie niezbednych czynnikow produkeji
oczyszezenie podloza
~ wykonanie deskowania z rusztowaniem
ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otwordw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszezeniem i wyréwnaniem powierzchni
pielegnacj¢ betonu
rozbiorka deskowania 1 rusziowan
oczyszezenia stanowiska pracy i usunigeie materialéw rozbiorkowych poza granice obiektu.
B.04.02.00, Podbeton na podtozu gruntowym.
Ptaci sie za ustalona ilo$¢ m’ betonu wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje: wyrdwnanie podioza,

przygotowanie, ulozenie, zaggszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasoéw wiazania i statosci
objgtoscer.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie,
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.



|

1.1,

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MUROWE

Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru muréw dla inwestycji polegajacej na: ,,ROZBUDOWIE I PRZEBUDOWIE
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWLJ NR 2 WRAZ 7 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA™

1.2,

Szczegolowa specyfikacia techniczna jest stosowana jako dokument przetareowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.

Zakres robot objetych SST

14.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoséci umozliwiajgce 1 majace na celu
wykonanie murdw zewnetrznych 1 wewnetrznych obiektow tzin.:

B.05.01.00 Sciany z cegly pelnej

B.05.02.00. Sciany warstwowe

B.05.03.00. Scianki dziatowe

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

QOgodlne wymagania dotyczace robdt

2:1.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjy

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

2.2

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych

thuszcze organiczne, oleje i mut.

Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana pelna klasy 10 wg PN-B 12050:1996
a)  Wrymiary ] =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
b) Masa 3,3-4,0 kg

¢) Cegla budowlana petna powinna odpowiadac aktualnej normie patistwowe;.



d) Dopuszczalna liczba cegiel poldwkowych, peknigtych calkowicie lub z jednym
pekniceiem przechodzacym przez cala grubo$¢ cegly o dlugosci powyzej 6mm nie moze
przekraczac dla cegly — 10% cegiel badanych.

e) Nasigkliwo$é nie powinna byé¢ wyzsza niz 24%.

) Wytrzymaloéé na éciskanie 10,0 MPa

g) Gestosé pozorna 1,7-1.9 kg/dm’

h)  Wspolezynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

i)  Odporno$é na dzialanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.

i) Odporno$é na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysoko$ci 1.5m na

inne cegly nie rozpadla sie.

2.2.2. Cegla budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

k) Wymiary jak poz. 2.2.1.

I) Masa4,0-4,5 kg.

m) Dopuszczalna iloé¢ cegiel poldwkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiel badanych

n) Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

0)  Wytrzymatoéé na $ciskanie 15 MPa.

p)  Odporno$é na dzialanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.

q) Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na
inne cegly nie rozpadta si¢ na kawalki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej
pekniceie. Tloéé cegiel nie speiajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza
niz:

-2 na 15 sprawdzanych cegiet
-3 na 25 sprawdzanych cegiel
5 na 40 sprawdzanych cegiel.
2.2.3. Cegla budowlana petna licowka klasy 15 MPa

r)  Wymagania co do wytrzymatoséci, nasiakliwosci, odpornoéei na dziatanie mrozu jak dla
cegly wg poz. 2.2.2.

Przewiduje sie mozliwo§¢ uzycia cegiel uzyskanych z rozbiérki, po ich ewentualnym
zakwalifikowaniu przez Inzyniera.

2.3. Bloczki z betonu komorkowego

Wymiary: 59%24x36cm, 59x24x24cm, 59%25 %12 cm.

Odmiany: 05, 07, 09 w zaleznoéci od cigzaru objgtosciowego i wytrzymatosei na $ciskanie.
Beton komorkowy do produkcji bloczkow wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chronié przed zawilgoceniem.



2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanvmi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objgtosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement; ciasto wapienne: piasck
1 j 1 ; 4]
1 : 1 ; 7
1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 2 1 : 6
1 ; 1 : 7

Orientacyjny stosunek objgtosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 ; 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4.5
cement: wapienne hydratyzowane: piasck
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4.5

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie
wezesnie po jej przygotowaniu t). ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowacd piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotdw lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza mz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obeych,
Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé dodwiadezalnie, w zalezno$ci od wymagane] marki

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszko-

dzeniami lub utrata statecznosci.



5. Wykonanie robot

Wymagania ogolne:

a)

b)

¢)

d)

g)

Mury nalezy wykonywaé warstwani, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow
i otworow.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej
1 cegly nalezy murowac nie wezesniej niz po zakonczeniu scian gtownych.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiemie na calej ich dlugosdci. W miejscu pofaczenia
muréw wykonanych nigjednoczeénie nalezy stosowac strzepia zazgbione koncowe.
Cegly ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegly sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w mu-
rze polewaé lub moczy¢ w wodzie,
Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.
Mury grubosci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C,
W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikéw atmosferycznych
(np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robét po diuzszej przerwie nalezy

sprawdzié stan techniczny muréw, tacznie ze zdjgciem wierzchnich warstw cegiet 1 uszkodzonej

Zaprawy.

5.1. Mury z ceely pelnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

~ 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢
17 mm, a minimalna 10 mm,
10 mm w spoinach pionowych podluznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksy-
malna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by¢ dokladnie wypelnione zaprawa. W S$cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glgbokosci 5-10

min.

5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiel utamkowych.

Liczba cegiel uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15%

catkowitej liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéow cegly (np. cegla nowa i rozbidrkowa), nalezy
przestrzega¢ zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

b) Polaczenie muréw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiel o grubosei

rozniacej sie wiecej niz o Smm nalezy wykonywac na strzgpia zazgbione boczne.



5.3. Sciany warstwowe

5.3.1. Wewnglrzne czgsel scian warstwowych wykonywaé wg zasad podanych w punkeie 5.1
z wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej o 8 mm rozsta-
wionych co 0,8-1,0 m.

Kotwy nalezy zabezpieczy¢ przed korozjq przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-
epoksydowym (Materiat wg SST B.15.05.02).

5.3.2. Zewnglrzne czesci Scian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywac zgodnie
z wymaganiami jak dla czeSci wewnetrznych.,

5.3.3. Zewngtrzne czesci $cian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywacd ze szcze-
g6lng starannos$ciag, tak aby lico miato prawidtowe wigzanie 1 spoiny o jednakowej grubosci.
Licowke uktada¢ z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za
pomocg pionu, powinny wykazywacé doktadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokosci

spoin do 3 mm.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzic¢ na budowie:
s) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczone] na ceglach z zamdwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
t) proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiarow i ksztaltu cegty,
liczby szezerb 1 pekniec,
- odpornosci na uderzenia,
przetlomu ze zwrdceniem szczegolne] uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemozno$ci okreslenia jako$ci cegly przez probe dorazng nalezy jg poddaé badaniom

laboratoryjnym (szezegdlnie co do klasy i odpornosei na dziatanie mrozu),

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materialéw 1 wyrobow

powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.



6.3. Dopuszezalne odchylki wymiaréw dla murdw przyimowac wg ponizszej tabeli

. Dopuszczalne odchylki [mm]
ROdzaj OdChy*ek mury speinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze diugoéci 3 6
- na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysoko$ci 1 m 3 6
— na wysoko$ci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dugoéei 1 2
— na calej diugosci 15 30
QOdchylenia gornej warstwy od poziomu 5
—na | m dlugosei 1 10
— na calej dlugoéci 10
Odchylenia wymiardw otworow w §wietle
o wymiarach:
do 100 cm szerokosc +6, -3 +6, -3

wysokosé +15,.-1 +15,-10
ponad 100 cm

szeroko$c +10,-5 +10, -5

wysokosé +15,-10 +15,-10

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robdt jest — m® muru o odpowiedniej gruboéci.
lloé¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbiér robdt murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkdéw 1 innych robdt

wykonczeniowvych.

Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowic¢ nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) za$wiadczenia o jakosci materialéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

d) protokdly odbioru poszezegdlnych etapdw robot zanikajacych,

e) protokdty odbioru materialow 1 wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowg,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete B.05.00.00. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.




9. Podstawa platnoSci

Placi sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:
dostarczenie materialow 1 sprzgtu na stanowisko pracy
wykonanie $cian, narozy, przewoddw dymowych i wentylacyjnych
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie 1 oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania 1 badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne,

PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002  Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.



1.4.

B.07.02.05

13.07.02.06

Cokoliki z plytek ceramicznych podlogowych terakotowych luzem o wymiarach
15215 cm, wlozonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, 2 oczyszezeniem i
przygotowaniem podloza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem
punktéw  wysokosciowych, sortowaniem plytek. moczeniem, przycigciem.
dopasowaniem 1 ulozeniem na zaprawie oraz wypelieniem spoin zaprawa,
oczyszezeniem i umyeiem powierzehni,

Uszorstnienie powierzehni komunikacyjnych materialem posiadajacym strukture

antyposlizgowa

Okreélenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

Qedlne wymagania dotyczace robot

2.1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoé¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2,

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wodg zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod §ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych

tluszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelniaé wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a W

szezegolnosei:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mieé frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4, Wyroby podlogowe PCW

Plytki podiogowe wg. PN-78/B-89001

grubos¢ — 2 1 3 mm,

- masalm’-355 kg,

twardo$¢ wg Brinella — 1,45-1,75 MPa,

odpomosé cieplna wg Vcata —49-59°C,

zmiany wymiardw liniowych w temperaturze 80°C— max. 0,4%,

nasigkliwos¢ (po 24 godzinach) — 1,5%,

$cieralno$é na aparacie Stuttgart — max. 0,13 mm,

wspotezynnik przewodzenia ciepla — 0,29 W/m°C.



2.5.

Sq odpome na dziatanie nacisku skupionego, latwo zmywalne wodq z dodatkiem $rodkow
myjacych, wykazuja duza odporno$¢ na dzialanie agresywnych kwasnych i alkalicznych
czynnikdw. Naleza do trudno palnych.

Wyktadzina podtogowa wielowarstwowa z PCW

szerokosc 1300 mm,
dhugosc 10000 num,
grubosd 1.9 mm,

masa 1n1° wyktadziny 3,5 kg.
Wykladzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstweg wierzchnig uzytkowa stanowi
folia PCW o grubosci 0,5mm barwiona w masie z wzorem smugowym. Powierzchnia wykladziny

jest potmatowa, gladka lub moletowana.

Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

2.6.

Masa zalewowa sklada sig z asfaltow drogowych, widknistego wypelniacza mineralnego (azbestu
lub wely mineralnej), maczki mineralnej i dodatkéw uszlachetniajacych (kauczuk lub pak
thuszezowy)

Temperatura migknigcia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypelniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wigkszej niz 5 mm.

Kit asfaltowy uszczelniajacy weg PN-74/B-30175

2.7,

Skfada si¢ z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, wldknistych
wypelniaczy mineralnych, plastyfikatorow i dodatkoéw zwiekszajacych przyczepnosé kitu do
powierzchni uszczelniajacych konstrukeji (paki ttuszczowe, pak i zywica kumaronowa, kauczuk
syntetyczny 1 zywice sztuczne)

Wymagania dla kitow asfaltowych uszczelniajacych:

- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji — 50-75,
temperatura migknigcia— nie normalizuje sie,

- przyczepno$¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, polaczonych spoing
kitu o grubosci 20 mm i wycigganych prostopadle do spoiny - kit nie powinien zrywac sig w
masie,
wydluzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz — 20 nun,
sptywnos¢ z betonu w polozeniu pionowym w temperaturze 20£2°C — nie normalizuje sie,

- odporno§¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20+£2C zrzuconej z
wysokoécei 2,5 m na plyte stalowg — bez pekniec¢ i odpryskéw,

gestos¢ pozorna, nie mniej niz — 1,5 mm.

Kruszywo do posadzki cementowej




W posadzkach maksymalna wielko§¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci
posadzki. W posadzkach odpornych na $cieranie najwigksze dopuszczalne wielkosci ziaren

kruszywa wynosza przy grubosci warstw 2.5 cm — 10 mm, 3,5 em — 16 mm.

2.8, Wyroby terakolowe

Piytki podiogowe ceramiczne terakotowe 1 gresy.
a) Wiasciwosci plytek podiogowych terakotowych:
barwa: wg wzorca producenta
nasigkliwo$é po wypaleniu nie mniej niz 2.5%
wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
Scieralno$é nie wigeej niz 1,5 mm
mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20
kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%
lugoodporno$é nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchylki wymiarowe:
~  dhugosc i szerokosé: +1.,5 mm
- grubosé: +0,5 mm
krzywizna: 1,0 mm
b) Gresy — wymagania dodatkowe:
twardos¢ wg skali Mahsa 8
- &cieralno$¢V klasa scieralnosci
~ na schodach i przy wejéciach wykonane jako antyposlizgowe.
Plytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupelnione nastgpujacynmi elementami;
- stopnice schodow,
listwy przypodlogowe,
- katowniki,
narozniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
diugosé 1 szerokosé:  +£1,5 mm
- grubosc: 0,5 mm
krzywizna: 1,0 mm
c) Materialy pomocnicze
Do mocowania ptytek mozna stosowac klej.
Do wypelnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:
zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapienne;
zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej

kazeiny.



d) Pakowanie
Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m? plytek.
Na opakowaniu umieszcza sie:
nazwe i adres Producenta, nazwg wyrobu, liczbe sziuk w opakowaniu, znak kontroli
jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow latwo tlukacych sig oraz napis .Wyrdb
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem 1TB nr...”.
e) Transport
Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.
Podloge wytozyé materiatem wysciotkowym gruboéei ok. 5 cm.
Opakowania uklada¢ $cisle obok siebie. Na $rodkach transportu umie$ci¢ nalepki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo thukgcych.
f) Skladowanie
Plytki skladowad¢ w pomieszczeniach zamknietych w  oryginalnych opakowaniach.

Wysokosc skiadowania do 1,8 m.

2.9. Zaprawa samopoziomujaca

2.10. Materiat o strukturze antyposlizgowej

Wymagania:
dobra przyczepnosé do betonu,

- wlasciwosci penetracyjne,
nieodksztalcalny pod wptywem wysokich temperatur,
elastyczny (od —20° do + 250°C)

- wytrzymaty (ok. 6,5 Mpa),

odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.
Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utrata statecznoséci.

‘Wykonanie robat

. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowe] marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podioza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem

powierzchni na gladko oraz wykonaniem 1 wypelnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.



Wymagania podstawowe.
Podklad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang
wytrzymalo$¢ 1 grubosé podkladu oraz rozstaw szezelin dylatacyjnych.
Wrytrzymato$é podkiadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna byc
mniejsza niz: na ciskanie — 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.
Podloze, na ktorym wykonuje sie podklad z warstwy wyrownawezej powinno by¢ wolne od
kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.
Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow budynku
paskiem papy.
W podkladzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkladéw cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
Zaprawe cementowq nalezy przygotowywac mechanicznie.
Zaprawa powinna mie¢ konsystencjg gesta — 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.
Iloé¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilodei niezbednej,
ilo§¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m’.
Zaprawe cementowa nalezy uklada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami
kierunkowymi o wysokoéci rownej grubosci podkladu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rownoczesnyn wyrownaniem i zatarciem.
Podklad powinien mieé powierzchnig rowng, stanowigeq plaszczyzng lub pochylona,
zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tata przyktadana w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywac wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od plaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm
na calej dlugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.
W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie

powierzchni woda.

5.2. Posadzki cementowe

Na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwu-
warstwowe z zaprawy cementowe;j 1 lastriko.

Posadzki nalezy wykonywaé¢ zgodnie z projektem, ktory powinien okreSlic rodzaj
konstrukeji podtogi, grubos¢ warstw, marke zaprawy, wielkos¢ spadkéw rozmieszezenie
szezelin dylatacyjnych.

Podklad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywaé wytrzymatos¢ nie
nizszq — przy posadzkach z betonu odpornego na $cieranie — 16 MPa, przy pozostatych

posadzkach — 10 MPa.



W posadzkach powinny by¢ wykonane szezeliny dylatacyjne
oddzielajace posadzke wraz zcalg konstrukejg podiogi od pionowych elementow
budynku,
dzielace fragmenty posadzki o wyraznie rozniacych sig¢ wymiarach,
przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola
zblizonego do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m’ przy posadzkach z zaprawy
cementowej, 25 m’ przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na $cieranie i
12 m® przy posadzkach jednowarstwowych.
Posadzki lastrykowe powinny byé podzielone na pola o powierzchni nie przekraczajacej 4
m’ za pomoca wkladek z materialu podatnego na Scieranie (np. z plaskownika mosi¢znego,
paska polichlorku winylu) osadzonych w podktadzie.
Szczeliny dylatacyjne powitmy by¢ wypelione masg asfaltowa.
Mieszanke lastrykowa lub zaprawe cementowa, z ktérej wykonano posadzke nalezy
doktadnie zages$cic, a powierzchnie wyrdwnacd i1 zatrze¢ na gladko.
Posadzke lastrykows utrzymywang w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni nalezy
wstepnie oszlifowaé, az do uzyskania widocznoscei poszezegolnych ziarn kruszywa,
Oczyszczona posadzke nalezy wyszpachlowad zaczynem cementowym z ewentualnym
dodatkiem pigmentu i po uplywie co najmmiej 5 dni powtomie szlifowad.

Czysta i1 sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.

5.3. Uszorstnienie powierzehni komunikacyjnych

sposob aplikacji i warunki przygotowania podloza nalezy przyjaé wg warunkow

zastosowanego systemu.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosei lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktorych wlasciwosei nie odpowiadaija
wymaganiom technicznyvim., Nie nalezy stosowal réwniez materialdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robdt (cieplnych,
wilgotno$ciowych).

Sprawdzi¢ prawidlowosé wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robot

Jednostkq obmiarowsa robét jest m’. Ilos¢ robdt okreSla sie na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.



8.

8.1,

Odbioér robot

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.2,

Odbiér materialéw i robot powinien obejmowaé zgodnoéci z dokumentacjq projeklowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworey. W
przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zadwiadczeniem o jakoSci wystawionym przez

producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszeza sie stosowania do robot materialéw, ktoryeh wiasciwosci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym,

Nie nalezy stosowaé rOwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

8.4,

budowy.

(Odbidr powinien obejmowac;

10.

~ sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa,
sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac
przez oceng wzrokowa,
sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykdw materialéw posadzkowych; badania prosto-
liniowoéci nalezy wykonaé za pomocg naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen z
dokladnoseig 1 mm, a szerokoéci spoin — za pomoca szczelinomierza Iub suwmiarki.
sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania cokotéw lub listew podlogowych; badanie nalezy

wykonad¢ przez oceng wzrokowa.

Podstawa platnosci
Placi sie za ustalona iloé¢ m’ powierzehni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje przygotowanie podioza, dostarczenie materialéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska

pracy.

Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelnia
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE

Wstep

Przedmiot SST.

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji techniczne] sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt malarskich dla inwestycji polegajacej na:

LROZBUDOWIE [ PRZEBUDOWIE BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE] NR 2 WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA™

Zakres stosowania SST.

1.3.

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST,

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnodci umozliwiajgce 1 majgce na
celu wykonanie nastepujacych robot malarskich:

B.08.01.00 Malowanie tynkow.

Okreslenia podstawowe.

1.5.

Okreélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot.

2.1

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjg

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2,

Do przygotowania farb stosowaé mozna kazdg wodg zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wad $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje

1 mul.

Mileko wapienne

Mleko wapienne powinno miec¢ postac cieczy o ggstosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie
1 czesci ciasta wapiennego z 3 cze§ciami wody, tworzaca jednolita mas¢ bez grudek i zanie-

czyszczen.



2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zottego do ciemnobrazowego |
odpowiadajacq wymaganiom nornly panstwowe;.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoéltej do bru-
natnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z
ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wlasciwosciach technicznych zblizonych do
pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie schnigeia. Powinien on odpowiadac
wymaganiom normy panstwowej [ub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w

budownictwie.

2.4. Rozcienezalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

wode — do farb wapiennych,

terpentyng i benzyne — do farb i emalii olejnych,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajow farb powinny
odpowiadaé¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaSwiadczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach
ich dopuszczenia przez ITB.
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania
wydajnosé — 6-10 m*/dm’,
max. czas schniecia — 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
wydajnoé¢ — 15-16 m?/dm’,
max. czas schniecia — 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogolnego stosowania — biaty
do wygladzania podkladu pod powloki chlorokauczukowe,
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych ogdlnego stosowania —
biaty do rozcieficzania wyrobow chlorokauczukowych,
2.5.4. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszezalnikowa, chemoodpoma



wydajnosé — 6-10 m/dm’,
max. czas schniecia — 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskladnikowa wg PN-C-81911/97
wydajnosé - 4,5-5 m*/dm’
czas schniecia — 24 h
Emalia epoksvdowa chemoodporna, biala
wydajnoéé — 5-6 m*/dm’,
max. czas schniecia - 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
wydajnosé — 6-8 m*/dm’
czas schniecia - 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
wydajnosé — 1,2-1,5 m*/dm’
czas schmiegcia— 12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogolnego stosowania wg PN-C-81901:2002
wydajno$é — 6-8 m*/dm’
czas schnigcia— 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002

wydajnos¢ — 6-10 m*/dm’

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
powierzchni betonowych lub tynkow zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
na chtonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjng rozcieficzong
woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie

powloki malarskiej.



3.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac

rozeieficzonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podloza w celu zmniejszenia jego wsiakliwosci

powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowac¢ zgodnie z PN-85/0-79252 1 przepisami

obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W

okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powirmy by¢ ogrzane do lemperatury co najmniej +8°C. Po zakon-

czeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie

moze spasc ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym powie-

trzem od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw mozna wykonac po:

catkowitym ukoniczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzef
sanitarnych),

catkowitym ukonczeniu robdt elektrycznych,

catkowitym uloZeniu posadzek,

usunigciu usterek na stropach i tynkach.



5.1. Przyeotowanie podlozy

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzehni powinny by¢, naprawione przez
wypelnienie  ubytkow  zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byé
oczyszezone 2 kurzu i brudu, wystajaecych drutow, naciekow zaprawy itp. Odstajgee tynki
nalezy odbi¢, a rvsy poszerzyc¢ i ponownie wypehié zaprawg cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszezone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami

normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu larby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania

powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbg emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong woda w stosunku
1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem,

5.2.4.Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje  sie

odpowiednie farby podkiadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka

epoksydowa.

5.3. Wykonywania powilok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podioze, bez prze$witow, plam i
odpryskow.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow
myjacych i dezynfekujacych.

Powloki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §laddéw pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakierdw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolity zgodng
ze wzorcem, bez smug, zaciekdéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany
odcienia.

Powloki powinny mie¢ jednolity polysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w

rdznych odcieniach.



6.

6.1.

Kontrola jako$ci

Powierzchnia do malowania,

6.2

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obgjmowac:
sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie wsigkliwoéei,

sprawdzenie wyschnigcia podloza,

sprawdzenie czystoscl,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsiakliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie
wezesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
dla farb emulsyjnych nie wezesniej niz po 7 dniach,

dla pozostalych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy

wilgotnoéci powietrza mnigjszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obgjmowac:

sprawdzenic wygladu zewnetrznego,

sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenic powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardoci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normanii panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane

prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane

powloki czesciowo lub calkowicie 1 wykonac¢ powtdmnie.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m’ powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. lloé¢ robot okresla si¢ na podstawie

projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.



8. Odbior robot

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiodr podloza

8.1.1.

Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno byé naprawione przez
wypelnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig
szpachlowka. PodloZze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbidr podloza odbywa si¢ po dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze

przed gruntowaniem oczy$cié.

8.2, Odbidr robdt malarskich

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.
8.2.4,

8.2.5.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i1 zgodno$ci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu 1 dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
lub wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych platow powloki,
widocznych okiem §laddw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang

do powlok o dobrej jakosct wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym

potarciu jej powierzchni migkka, wetniana lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarvsowanie.

Sprawdzenic przyczepnosci powloki do podioza polegajace na prébie poderwania ostrym
narzedziem powloki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej

powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materialow 1 robot powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

Podstawa platnoS$ci

Placi sig za ustalona ilos¢ m® powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-

towaniem do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem 1 rozebraniem rusztowan

Tub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. [lo$é robét okreéla sie na

podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w

naturze.



10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004
PN-70/B-10100
PN-62/C-81502
PN-EN 459-1:2003
PN-C 81911:1997
PN-C-81901:2002
PN-C-81608:1998
PN-C-81914:2002
PN-C-81911:1997

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.
Szpachlowki i Kity szpachlowe. Metody badan.

Wapno budowlane.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
Farby olejne i alkidowe.

Emalie chlorokauczukowe.

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.



