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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST) 

 

WYMAGANIA OGÓLNE  

 

1. WSTĘP 

 

1.1.    Przedmiot OST 

 

Przedmiotem niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z: 

„Modernizacją nawierzchni ulic i chodników, wzbogacenie centrum miasta o nowe 

tereny zieleni i elementy małej architektury oraz wymiana świetlenia ulicznego” 

 

1.2.     Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

 

Instytucja finansująca inwestycję: Gmina Osieczna, ul. Powstańców Wielkopolskich 6,  

64-113 Osieczna 

Projektant: Przedsiębiorstwo Budowlane Tempus Sp. z o. o., Lasocice, ul. Szkolna 16,  

64 – 100 Leszno 

              Wykonawca: Wybrany w przetargu 

 

1.3.    Zakres stosowania OST 

 

Ogólna Specyfikacja Techniczna (OST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.4.    Zakres robót objętych OST 

 

Roboty budowlane objęte niniejszą specyfikacją obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

przeprowadzenie modernizacji. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zasady 

wykonania i odbioru oraz wymagania dla następujących robót: 

 

Roboty rozbiórkowe (SSTWiOR – 01): 

 wycinka drzew i krzewów w złym stanie zdrowotnym bądź zacierających czytelność kompozycji, 

 rozbiórka nawierzchni ulic i chodników wraz z krawężnikami, 

 demontaż oświetlenia i istniejącej linii elektrycznej. 
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Roboty instalacyjne (SSTWiOR – 02): 

 wykonanie instalacji oświetlenia terenu - dwa typy oświetlenia: 

latarnie - główne ciągi komunikacyjne oraz Rynek, 

 

Obiekty budowlane (SSTWiOR – 03): 

 budowa donicy z Cortenu mająca za zadanie wyróżnić na tle istniejących kamienic stary dąb, w 

donicy przewidziano obszar biologicznie czynny pokryty roślinnością okrywową lub roślinami 

jednego gatunku (Rynek),  

 budowa przystanku autobusowego o stalowej konstrukcji wypełnionej przeszkleniami  

i żaluzjami z Cortenu, dodatkowe wyposażenie będą stanowić dwie drewniane ławki  

o obłych kształtach (Rynek), 

 

Elementy małej architektury (SSTWiOR – 04): 

 montaż obiektów małej architektury i wyposażenia terenu na Rynku miasta Osieczna: ławki z 

oparciem, ławki bez oparcia,  kosze na śmieci, stojaki na rowery, kraty pod drzewa z Cortenu, 

poidełko, latarnie uliczne i reflektory. 

 

Ukształtowanie zieleni (SSTWiOR – 05): 

 nasadzenia drzew (lipa drobnolistna, grusza drobnoowocowa), 

 nasadzenia krzewów, 

 utworzenie rabat z bylin, 

 założenie trawników. 

 

Fontanna (SSTWiOR – 06)  

 budowa fontanny w formie podziemnej, betonowej niecki przykrytej płytami granitowymi, efekt 

wizualny tryskających strumieni wody wzmocniony zostanie oświetleniem pochodzącym ze 

zmiennie kolorowych reflektorów LED (Rynek). 

 

Kolejność realizacji uzależniona jest od pór roku i może być zmieniona  

przez Wykonawcę. 
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1.5.    Określenia podstawowe 

 

Użyte w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST), wymienione poniżej określenia należy rozumieć w 

każdym przypadku następująco: 

 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu wydana przez uprawnioną  

do tego jednostkę, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie  

(z określeniem stosowania i sposobu dokonywania oceny zgodności). 

 

BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

BiOZ – plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

 

Budowa – wykonanie całości robót niezbędnych dla realizacji projektu określającego przedmiotowe 

zamówienie. 

 

Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebędący budynkiem, stanowiący całość techniczno – 

użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny 

(obiekt mostowy, korpus ziemny, 

węzeł). 

 

Certyfikat zgodności – jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 

potwierdzającą że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne  

ze zharmonizowaną specyfikacją 

techniczną. 

 

Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 

stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny  

ze zharmonizowaną 

specyfikacją techniczną. 

 

Dokumentacja budowy – zestaw obejmujący następujące dokumenty: 

 

 dokumentacja dokonanego zgłoszenia budowy wraz z załączonym projektem, 

 dziennik budowy ( wydany Wykonawcy przez Zamawiającego ) wraz z załączonymi rysunkami i 

opiniami służącymi realizacji robót oraz dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie 

materiałów dostarczonych do wbudowania zgodnie z wymaganiami przepisów, 

 protokoły odbiorów częściowych i końcowych. 
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Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. Sporządzenie 

dokumentacji powykonawczej wraz z dostarczeniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 

należy do obowiązków Wykonawcy. Sporządzona dokumentacja powykonawcza wymaga 

potwierdzenia co do zgodności ze stanem faktycznym przez Inspektora Nadzoru ze strony 

Zamawiającego. 

 

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona  

do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 

usunięcia po jego zakończeniu. 

 

Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzonymi pieczęcią organu wydającego, 

wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stanowi urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących  

w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i 

innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcą  

i Projektantem. 

Dziennik realizacji zamówienia – dokument wydany przez Zamawiającego. 

 

Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany 

jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robót i koordynację. 

 

Inżynier – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której 

wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i 

administrowanie kontraktem. 

 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona  

do kierowania 

robotami, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

 

Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera, zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 

dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

 

Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak również różne tworzywa i wyroby 

budowlane niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacja projektową  

i specyfikacjami technicznymi, posiadające odpowiednie atesty i aprobaty. 
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Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana  

do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

 

Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, jeśli 

przedział tolerancji nie został określony – przyjmowanymi zwyczajowo  

dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 

Polecenie Inspektora Nadzoru – wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy  

przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

 

Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego  

lub całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy  

w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 

 

Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

 

PZJ – program zachowania jakości. 

 

Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 

rozbudowie obiektu budowlanego. 

 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 

Umowa – umowa zawarta między Zamawiającym i Wykonawcą odnośnie realizacji inwestycji 

wg p. 1.1. 

 

Wykonawca – jedna ze stron umowy będąca Generalnym Realizatorem Inwestycji  

według p. 1.1. 

 

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu ustawy o wyrobach budowlanych i przepisów  

o ocenie zgodności wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania  

lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu  

jako wyrób pojedynczy lub zestaw. 
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Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 

lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji  

techniczno - użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych  

z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej  

lub jej elementu. 

 

Zamawiający – jedna ze stron umowy będąca Zleceniodawcą Wykonania Inwestycji  

według p. 1.1. 

 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 

na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) i 

poleceniami Inżyniera / Kierownika projektu.  

 

1.6.1. Przekazanie terenu budowy  

 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy: 

 

 teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  

i administracyjnymi,  

 lokalizację i współrzędne punktów głównych,  

 dziennik budowy,  

 dwa egzemplarze dokumentacji projektowej, 

 dwa komplety Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR).  

 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt.  

 

1.6.2. Dokumentacja projektowa  

 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty,  

zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 

dokumentację projektową:  
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 Zamawiającego – wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz 

projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy,  

 

 Wykonawcy – wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w 

ramach ceny kontraktowej.  

 

1.6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania                         i 

Odbioru Robót (STWiOR) 

 

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) i 

wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera / Kierownika projektu 

stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym  

z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”).  

 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu,  

który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.  

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 

podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty  

i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną 

Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR).  

 

Dane określone w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

(STWiOR) będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne  

są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 

muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech  

nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) i wpłynie  

to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 

elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
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1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy  

 

a) Roboty modernizacyjne i remontowe, przebudowa: 

 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 

obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia 

odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i 

odbioru ostatecznego robót.  

 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi / Kierownikowi projektu do 

zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, 

projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy.  

W zależności od potrzeb i postępu robót, projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco 

aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji 

ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.  

 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki 

widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków,  

dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory  

i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu.  

 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem  

w sposób uzgodniony z Inżynierem / Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie,  

w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera / Kierownika projektu,  

tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera / Kierownika projektu. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie  

przez cały okres realizacji robót.  

 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,  

że jest włączony w cenę kontraktową.  

 

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym: 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 

będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 
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oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 

wygody społeczności i innych. W miejscach przylegających  

do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy,  

w sposób uzgodniony z Inżynierem / Kierownikiem projektu. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy 

przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio 

oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem / Kierownikiem projektu.  

 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem  

w sposób uzgodniony z Inżynierem / Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie,  

w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, 

których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera / Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie  

przez cały okres realizacji robót.  

 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,  

że jest włączony w cenę kontraktową.  

 

1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego.  

 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  

 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających  

z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych  

w następstwie jego sposobu działania.  

 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
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b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

c) możliwością powstania pożaru.  

 

1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa  

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca  

będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów, sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne  

będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone  

przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

 

1.6.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone  

do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie                 o 

stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną  

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 

zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 

przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej.  

 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,  

a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje  

tego poniesie Zamawiający.  

 

1.6.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy.  
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Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową  

dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji  

i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu  

i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia  

tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera / Kierownika projektu  

i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 

przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować 

roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada 

za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego 

działalnością.  

Inżynier / Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 

pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 

wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier / Kierownik projektu  

ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne  

z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.  

 

1.6.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 

przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie 

niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo 

ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie  

będzie powiadamiał Inżyniera / Kierownika projektu. Inżynier / Kierownik projektu może polecić, aby 

pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące 

nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w 

obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał  

za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 

Inżyniera/Kierownika projektu.  

 

1.6.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać,  

aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni  
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i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie  

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej  

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  

 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót  

 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 

Inżyniera/Kierownika projektu. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru 

ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej 

elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli 

Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera/Kierownika 

projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe  

nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie  

tych postanowień podczas prowadzenia robót.  

 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny  

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw  

lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych  

lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera  

/ Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe  

z / lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca,  

z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu  

lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera / Kierownika projektu.  

 

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  

 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy,  

które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,  
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będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów, o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.  

W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju 

lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy 

poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem  

ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera / Kierownika projektu.  

Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą  

być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 

zatwierdzenia.  

 

1.5.14. Wykopaliska  

 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości  

o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za 

własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera  

/ Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń 

Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier / Kierownik projektu po 

uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość 

kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

 

1.6. Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki kontraktu przewidują realizację) 

 

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Inżynierowi / Inspektorowi Nadzoru pomieszczenia 

biurowe z przyłączem energii elektrycznej, linii telefonicznej itp.  

Zgodnie z wymaganiami podanymi w warunkach kontraktu. Wykonawca zapewni pomieszczenia 

rady budowy, rady techniczne itp. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów  

 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu  

do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła  

nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z 
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dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej Wykonania i 

Odbioru Robót (STWiOR) w czasie realizacji robót. 

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz  

na pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane  

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi / Kierownikowi projektu wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi Inżynierowi / 

Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty  

z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia  

i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i 

samorządowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie 

koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się potrzebne w związku z 

dostarczeniem materiałów do robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów 

i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą formowane w hałdy  

i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.  

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione  

na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera / Kierownika projektu. 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które 

zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera / 

Kierownika projektu. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna  

z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.  

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy 

i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera / Kierownika projektu.  

Jeśli Inżynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów  

do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 

przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  

i niezapłaceniem. 
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2.4. Wariantowe stosowanie materiałów  

 

Jeśli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) 

przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału  

w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera / Kierownika projektu  

o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, 

jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych  

przez Inżyniera / Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

później zmieniany bez zgody Inżyniera / Kierownika projektu.  

 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość  

i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera / Kierownika projektu.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inżynierem / Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera  

/ Kierownika projektu.  

 

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów  

 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu w 

celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą 

być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości.  

Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów  

pod względem jakości.  

 

W przypadku, gdy Inżynier / Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą 

być spełnione następujące warunki:  

 

a) Inżynier / Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,  

b) Inżynier / Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie,  

do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych  

do realizacji robót,  

c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 

Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 
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3. SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), Programie Zapewnienia 

Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera / Kierownika projektu; 

w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inżyniera / Kierownika projektu.  

 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania  

i Odbioru Robót (STWiOR) i wskazaniach Inżyniera / Kierownika projektu.  

 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi / Kierownikowi 

projektu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań 

okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.  

 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) 

przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Inżyniera / Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera  

/ Kierownika projektu, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  

 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inżyniera / Kierownika projektu zdyskwalifikowane  

i nie dopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT  

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,  

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów.  
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Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) i 

wskazaniach Inżyniera / Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową.  

 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera / 

Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 

dróg na koszt Wykonawcy.  

 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach  

do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), Programu 

Zapewnienia Jakości (PZJ), projektem organizacji robót opracowanym  

przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera / Kierownika projektu.  

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.  

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera / Kierownika projektu.  

 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 

Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w 

danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera / Kierownika projektu. Sprawdzenie 

wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera  

/  Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje Inżyniera / Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  

i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier / Kierownik projektu uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące  
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przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 

oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

 

Polecenia Inżyniera / Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę  

w czasie określonym przez Inżyniera / Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 

6.1. Program zapewnienia jakości  

 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera / Kierownika projektu 

program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, 

zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót 

gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną 

Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) oraz ustaleniami.  

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:  

 

a) część ogólną opisującą: 

 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 sposób zapewnienia bhp.,  

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót,  

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót,  

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 

procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inżynierowi / Kierownikowi projektu;  

 

 

 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  
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 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia  

pomiarowo – kontrolne,  

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu,  

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,  

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót  

 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,  

aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 

jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,  

włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne  

do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli 

Inżynier / Kierownik projektu może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań  

w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.  

 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót  

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR). 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość  

są określone w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), normach  

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier / Kierownik projektu ustali 

jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  

 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi / Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  

 

Inżynier / Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, 

w celu ich inspekcji.  
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Inżynier / Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje  

o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, 

że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier / Kierownik projektu natychmiast wstrzyma 

użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 

pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte  

i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane  

z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  

 

6.3. Pobieranie próbek  

 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji  

mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

 

Inżynier / Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera 

/ Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Inżyniera / Kierownik projektu będą odpowiednio opisane  

i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera / Kierownika projektu.  

Na zlecenie Inżyniera / Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 

tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.  

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

 

6.4. Badania i pomiary  

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), stosować można wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inżyniera / Kierownika projektu.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera  

/  Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.  

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki  

do akceptacji Inżyniera / Kierownika projektu.  
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6.5. Raporty z badań  

 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi / Kierownikowi projektu kopie raportów  

z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi / Kierownikowi projektu 

na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych,  

przez niego zaaprobowanych.  

 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera / Kierownika projektu  

 

Inżynier / Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek  

i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania / pozyskiwania, a Wykonawca i producent 

materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.  

 

Inżynier / Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 

wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) na podstawie wyników 

własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  

 

Inżynier / Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 

od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą,  

że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier / Kierownik projektu oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i 

Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR).  

Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych  

lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną  

przez Wykonawcę.  

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje  

 

Inżynier / Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  

 

a. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych  

oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  

b. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,  

w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
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określoną w pkt a i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

(STWiOR).  

 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez Specyfikację Techniczną 

Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te 

dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  

 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta,  

a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników  

tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi / Kierownikowi projektu.  

 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone.  

 

6.8. Dokumenty budowy 

 

(1) Dziennik budowy  

 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie  

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą 

dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi  

i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  

 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw.  

 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera /  Kierownika projektu.  

 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  

 datę uzgodnienia przez Inżyniera / Kierownika projektu programu zapewnienia jakości  

i harmonogramów robót,  
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 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w robotach,  

 uwagi i polecenia Inżyniera / Kierownika projektu,  

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów robót,  

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych  

przed i w trakcie wykonywania robót,  

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał,  

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  

 inne istotne informacje o przebiegu robót.  

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy  

będą przedłożone Inżynierowi / Kierownikowi projektu do ustosunkowania się.  

Decyzje Inżyniera / Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta  

do dziennika budowy obliguje Inżyniera / Kierownika projektu do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

 

(2) Książka obmiarów  

 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.  

 

(3) Dokumenty laboratoryjne  

 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 

formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości (PZJ).  
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Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione  

na każde życzenie Inżyniera / Kierownika projektu.  

 

(4) Pozostałe dokumenty budowy  

 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 

dokumenty:  

 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  

b) protokoły przekazania terenu budowy,  

c) umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne,  

d) protokoły odbioru robót,  

e) protokoły z narad i ustaleń,  

f) korespondencję na budowie.  

 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy  

 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje  

jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  

 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera / Kierownika projektu  

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót  

zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), 

w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 

powiadomieniu Inżyniera /  Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, 

co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  

 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 

indziej w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)  

nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg instrukcji Inżyniera / Kierownika projektu na piśmie.  
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Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i Inżyniera / Kierownika projektu.  

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej.  

 

Jeśli Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) właściwa  

dla danych robót nie wymaga tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona 

przez średni przekrój.  

 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach  

zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR).  

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót  

będą zaakceptowane przez Inżyniera / Kierownika projektu. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to 

Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  

w całym okresie trwania robót.  

 

7.4. Wagi i zasady ważenia  

 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR).  

Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 

zatwierdzonych przez Inżyniera / Kierownika projektu.  

 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru  

 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.  
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Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  

 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  

 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane  

w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  

 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice  

mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inżynierem  / Kierownikiem projektu.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

 

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

(STWiOR), roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi częściowemu,  

c) odbiorowi ostatecznemu,  

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

 

Odbioru robót dokonuje Inżynier / Kierownik projektu.  

 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera / Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inżyniera / Kierownika projektu.  
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier / Kierownik projektu na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu  

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną 

Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) i uprzednimi ustaleniami.  

 

8.3. Odbiór częściowy  

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 

robót dokonuje Inżynier / Kierownik projektu. 

  

8.4. Odbiór ostateczny robót  

 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem  

na piśmie o tym fakcie Inżyniera / Kierownika projektu. 

 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,  

licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera / Kierownika projektu zakończenia robót  

i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona 

komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera / Kierownika projektu i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej  

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i 

Odbioru Robót (STWiOR). W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją 

ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 

termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia  

przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega 
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od wymaganej dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 

(STWiOR), z uwzględnieniem tolerancji, i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 

i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  

 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

 

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową,  

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,  

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy  

i ew. uzupełniające lub zamienne),  

3. recepty i ustalenia technologiczne,  

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  

zgodne ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) i ewentualnym programem 

zapewnienia jakości (PZJ),  

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów  

zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) i ewentualnym 

Programem Zapewnienia Jakości (PZJ), 

7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i 

Odbioru Robót (STWiOR) i programem zapewnienia jakości (PZJ),  

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń,  

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  

10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego  

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  
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Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające  

będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny  

 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 

9.1. Ustalenia ogólne  

 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą 

płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę  

w danej pozycji kosztorysu.  

 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone  

dla tej roboty w Specyfikacji technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)  

i w dokumentacji projektowej.  

 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  

 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy,  

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  

 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie 

warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.  

 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  

 

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem / Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi 

/ Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,  

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu,  

(c) opłaty / dzierżawy terenu,  

(d) przygotowanie terenu,  

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu,  

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  

 

Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.  

 

Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Wymagania ogólne 

 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm  

lub ich części oraz do stosowania się do norm i opracowań przytoczonych w poszczególnych 

Specyfikacjach Technicznych, a także niżej wymienionych. 
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10.2. Wykaz ważniejszych przepisów i opracowań dotyczących zadania  

 

1. Prawo budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z 

późniejszymi zm.), 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r.  

Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami), 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz.U. z 2004 r. Nr 198 poz. 2041), 

4. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wydane przez Instytut Techniki 

Budowlanej, 

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Budownictwo 

ogólne. Tom I , Arkady, Warszawa 1990, 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953), 

7. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz.401), 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126), 

9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. Nr 169, poz. 1650. 
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II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT  

 

SSTWiOR – 01 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SSTWiOR 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SSTWiOR -01) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót rozbiórkowych związanych z: 

„Modernizacją nawierzchni ulic i chodników, wzbogacenie centrum miasta o nowe 

tereny zieleni i elementy małej architektury oraz wymiana świetlenia ulicznego 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (SSTWiOR)  

jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie rozbiórek występujących na terenie objętym opracowaniem.  

W zakres tych robót wchodzi: 

 

 wycinka drzew i krzewów w złym stanie zdrowotnym bądź zacierających czytelność 

kompozycji, 

 rozbiórka nawierzchni ulic i chodników wraz z krawężnikami oraz demontaż elementów 

małej architektury, 

 demontaż oświetlenia i istniejącej linii elektrycznej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  

i z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Wstęp” pkt 1.5. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  

z dokumentacją, Szczegółową Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (SSTWiOR) i 

poleceniami Inżyniera. Przed rozpoczęciem robót uzgodnić z Inspektorem Nadzoru sposób 

wykonania robót, zachowania bezpieczeństwa podczas wykonywania robót, zabezpieczenia 

stanowiska pracy po wykonaniu robót. Roboty wykonać narzędziami i maszynami gwarantującymi 

bezpieczeństwo konstrukcji przedmiotu Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 

Robót (SSTWiOR) oraz osób wykonujących prace rozbiórkowe. Przed rozpoczęciem robót sprawdzić, 

czy w demontowanych elementach nie znajdują się czynne instalacje. Gruz usuwać do kontenera / 

pojemnika podstawionego przez Wykonawcę we wskazanym miejscu i dalej wywóz na wysypisko 

komunalne.  

 

2. MATERIAŁY 

 

Materiały nie występują. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Sprzęt” pkt 3.  

Do wykonania robót może być wykorzystywany sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Transport” pkt 4. 

 

4.2. Transport 

 

Materiał z rozbiórki należy przewozić transportem samochodowym na miejsce wskazane przez 

Wykonawcę i zaakceptowane przez Inżyniera. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i 

przesuwaniem. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku 

i innych parametrów technicznych. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST)  „Wykonanie robót” pkt 5. 

 

5.2. Roboty przygotowawcze 

 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

 

 wydzielić teren, ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP. 

 

5.3. Roboty rozbiórkowe 

 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U. 

Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

Wszystkie bezużyteczne elementy i materiały powinny być pocięte  na mniejsze elementy i 

wywiezione w miejsce wskazane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inżyniera. Elementy z 

rozbiórki niewykorzystywane powtórnie Wykonawca wywiezie poza teren budowy na własny koszt. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

 

6.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Kontrola jakości robót” pkt 6. 

 

6.2. Kontrola jakości 

 

Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót rozbiórkowych 

oraz stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Obmiar robót” pkt 7. 
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7.2. Obmiar robót 

 

W przypadku określonych rozbiórek, jednostkami obmiarowymi są : 

 

a) rozbiórki obiektów kubaturowych - 1 szt., kpl., 1 m3 

b) rozbiórki nawierzchni – 1 m2 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST)  „Odbiór robót” pkt 8. 

 

8.2. Odbiór robót  

 

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne zasady podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Podstawa płatności” pkt.9. 

 

9.2. Podstawa płatności 

 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5 i odebrane  

przez Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w pkt 7.  

 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych zgodnie z obmiarem  

po odbiorze robót.  

 

Cena jednostkowa robót związanych z rozbiórką budynków obejmuje: 

 

 wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 

 wykonanie rozbiórki, 

 przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia, 

 załadunek i odwiezienie na miejsce składowania materiałów przeznaczonych  

do późniejszego wykorzystania, 
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 załadunek i wywiezienie nieprzydatnych materiałów z rozbiórki, 

 zabezpieczenie terenu robót, 

 uporządkowania terenu budowy i stanowisk roboczych. 

 

10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 

 

Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier.  

Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera. 
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SSTWiOR – 02 – ROBOTY INSTALACYJNE 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SSTWiOR 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SSTWiOR-02) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót instalacyjnych związanych z: 

„Modernizacją nawierzchni ulic i chodników, wzbogacenie centrum miasta o nowe 

tereny zieleni i elementy małej architektury oraz wymiana świetlenia ulicznego 

 

1.2. Zakres stosowania SSTWiOR 

 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (SSTWiOR) stosowana jest jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach. 

 

1.3. Zakres robót objętych SSTWiOR 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie instalacji oświetlenia. 

 

Zakres robót obejmuje wykonanie:  

a) wytyczenie geodezyjne,  

b) wykonanie rowów kablowych,  

c) wykonanie przepustów kablowych,  

d) ułożenie kabli, wykonanie muf przelotowych,  

e) ustawienie słupów oświetleniowych,  

f) montaż wysięgników i opraw oświetleniowych,  

g) próby montażowe,  

h) inwentaryzację geodezyjną linii kablowych oraz zamontowanych urządzeń. 
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1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  

i z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Wstęp” pkt 1.5. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową. Rodzaje, typy urządzeń, kabli, przewodów, osprzętu  

i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania robót montażowych powinny być 

zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania inwestycji innych 

rodzajów, typów urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne  

jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w 

obowiązującym trybie z projektantem i Zamawiającym. Zmiany należy wnieść do dokumentacji 

projektowej obiektu. 

 

2. MATERIAŁY  

 

2.1. Ogólne wymagania  

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  

w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Materiały” pkt 2.  

 

2.1.1. Kable  

 

Przy budowie linii kablowych niskiego napięcia należy stosować kable energetyczne  

na napięcie znamionowe 0,6 / 1 kV o izolacji i powłoce polwinitowej według PN-76/E-90301 [1], kable 

czterożyłowe, aluminiowe o przekroju żył 25 mm2 . Mufy przelotowe termokurczliwe na napięcia 

znamionowe 0,6 / 1 kV.  

 

2.1.2. Piasek  

 

Piasek do układania kabli w gruncie powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13043:2004 [2]. Do 

zasypywania rowów kablowych może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie 

zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak: kamienie, gruz, itp. Dla wykonania podsypki na dnie 

rowu kablowego oraz nasypania warstwy piasku na ułożonym w rowie kablu może być użyty piasek 

zwykły do betonu.  
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2.1.3. Folia  

 

Folię należy stosować dla ochrony kabli przed uszkodzeniem mechanicznym.  

Zaleca się stosowanie folii kalendrowej z uplastycznionego PCW o grubości 0,4 - 0,6 mm, gatunek I. 

Dla ochrony kabli o napięciu znamionowym do 1 kV należy stosować folię koloru niebieskiego. 

Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała kable, lecz nie węższa  

niż 20 cm. Folia powinna spełniać wymagania BN-68/6353-03 [3].  

 

2.1.4. Osłony rurowe  

 

Dla ochrony mechanicznej kabli należy stosować osłony rurowe z tworzywa sztucznego (PCV, PEHD) 

o średnicy zewnętrznej Ø 50 mm i grubości ścianki 6,3 mm  

według PN-74/C- 89200 [4] na przepusty kablowe.  

 

2.1.5. Słupy oświetleniowe  

 

II typ (Rynek): 

 

Słup stalowy o wysokości 5 m. 

 

2.1.6 Wysięgniki słupowe (ramiona) 

  

Dla II typu słupa (Rynek): 

 

Brak wysięgników słupowych. 

 

2.1.7 Oprawy oświetlenia ulicznego (źródła światła) 

 

Dla II typu słupa (Rynek): 

 

Oprawa wykorzystująca LED 4000 K. Klosz szklany, płaski. Obudowa: aluminium odlewane 

ciśnieniowo, malowane proszkowo kolor szary 900 (zbliżony do RAL 7043). 

 

Parametry techniczne: stopień szczelności dla opraw min. IP 65 dla komory optycznej, korpus opraw 

oświetlenia ulicznego powinien być wykonany z odlewu aluminiowego  

w I klasie ochrony w zakresie ochrony przeciw porażeniowej; oprawy oświetlenia ulicznego musza 

być przystosowane do zasilania napięciem 230 V, 50 Hz. Moc całkowita 84 W. 
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Oprawa kubełkowa (Rynek): 

 

Oprawa kubełkowa (rozmiar duży) wyposażona w 6 x 1.2 W LED o temperaturze barwowej 4000 K. 

Obudowa oprawy: aluminium, osłona obudowy: plastik ABS przeznaczony  

do montażu w podłożu, klosz oprawy: przezroczysty, ramka: stal nierdzewna. Moc całkowita: 12 W. 

Strumień świetlny oprawy: 608 lm 

 

2.1.8 Przewody instalacyjne układane w słupach oświetleniowych 

 

Przewody z żyłą miedzianą dwużyłowe o przekroju 2,5 mm2, na napięcie znamionowe  

750 V o izolacji polwinitowej wzmocnionej według PN-87/E-90054 [7]. 

 

2.1.9 Uziemienie  

 

Bednarka stalowa ocynkowana FeZn o wymiarach 25 x 4 mm, pręty stalowe, miedziowane Ø 16.  

 

2.2. Odbiór materiałów na budowie  

 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwami jakości, wymaganymi deklaracjami 

zgodności, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce 

budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności  

i zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu materiału (w przypadku słupów 

sprawdzić czy nie posiadają pęknięć oraz ubytków betonu. Jeśli zostaną stwierdzone wady lub 

nasuwające się wątpliwości mogące mieć wpływ na jakość wykonania robót, materiały należy przed 

ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór techniczny robót.  

 

2.3. Składowanie materiałów na budowie  

 

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów,  

w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości 

technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych.  

Należy zachować wymagania wynikające z właściwości materiałów oraz wymagania  

w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  
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3. SPRZĘT  

 

3.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST)  „Sprzęt” pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt 

 

Zaleca się mechaniczny montaż i stawianie słupów oświetleniowych oraz ręczne wykonanie 

wykopów pod słupy, fundamenty oraz kable. Do wykonania prac montażowych przewiduje się użycie 

następującego sprzętu:  

 

 samochód dostawczy do 0,9 t, 

 koparka jednonaczyniowa 0,15 m3,  

 żuraw samochodowy do 4 t,  

 samochód dłużycowy 10 t,  

 samochód skrzyniowy do 5 t,  

 podnośnik montażowy PHM na samochodzie,  

 przyczepa do przewożenia kabli 4 t,  

 dodatkowy inny sprzęt niezbędny do wykonania robót. Sprzęt musi posiadać niezbędne 

badania techniczne oraz dopuszczenia do użytkowania. Roboty ziemne należy wykonywać 

ręcznie.  

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST)  „Transport” pkt 4. 

 

4.2. Transport 

 

Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone 

w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP  

i ruchu drogowego.  
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Wykonanie robót” pkt 5. 

 

5.2. Układanie kabli  

 

5.2.1 Ogólne wymagania  

 

Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie  

przez zginanie, skręcanie, rozciąganie, itp. Ponadto, przy układaniu kabli powinny  

być zachowane środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących 

się na trasie budowanej linii. Podczas przechowywania, układania i montażu końce kabla należy 

zabezpieczyć przed wilgocią oraz wpływami atmosferycznymi przez:  

 

 szczelne zalutowanie powłoki, 

 nałożenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).  

 

5.2.2 Rowy pod kable 

 

Rowy pod kable należy wykonywać ręcznie, po uprzednim wytyczeniu ich tras  

przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. Trasowanie linii kablowych powinno  

być poprzedzone wytyczeniem w terenie lokalizacji słupów oświetleniowych oraz szaf oświetlenia 

ulicznego. Wymiary poprzeczne rowów uzależnione są od ilości kabli układanych w jednej warstwie 

w wykopie. Głębokość rowu określona jest głębokością ułożenia kabla według 5.2.4 powiększoną o 

10 cm. Szerokość rowu dla jednego kabla wynosi 40 cm.  

 

5.2.3 Temperatura otoczenia i kabla  

 

Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż 0°C. Zabrania się 

podgrzewania kabli ogniem. Wzrost temperatury otoczenia ułożonego kabla na dowolnie małym 

odcinku trasy linii kablowej, powodowany przez sąsiednie źródła ciepła np. rurociąg cieplny nie 

powinien przekraczać 5°C.  
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5.2.4 Zginanie kabli  

 

Przy układaniu kabli można zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych,  

przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż 20 – krotna zewnętrzna 

średnica kabla.  

 

5.2.5 Układanie kabli bezpośrednio w gruncie  

 

Kable należy układać na dnie rowu, jeżeli grunt jest piaszczysty; w pozostałych przypadkach kable 

należy układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm. Kable należy zasypywać warstwą 

piasku o grubości co najmniej 10 cm, następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości co najmniej 

15 cm, a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego. Odległość folii od kabla powinna wynosić 

co najmniej 25 cm. Grunt należy zagęścić warstwami co 20 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu 

powinien osiągnąć co najmniej 0,97 według PN-S-02205 [8]. Głębokość ułożenia kabli w gruncie 

mierzona od powierzchni gruntu do zewnętrznej powierzchni kabla powinna wynosić nie mniej niż 

70 cm w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 1 kV. Kable powinny być ułożone w rowie linią 

falistą z zapasem (1 – 3 % długości wykopu) wystarczającym do skompensowania możliwych 

przesunięć gruntu. Przy wprowadzeniu kabli o izolacji z tworzyw sztucznych o napięciu 

znamionowym 1 kV do szaf oświetleniowych należy pozostawić zapas 1,0 m. Zapasy zaleca się 

pozostawić również przy wprowadzeniu kabli niskiego napięcia do słupów oświetleniowych oraz 

przepustów rurowych ochronnych układanych na skrzyżowaniach z istniejącymi ulicami.  

 

5.2.6 Układanie kabli niskiego napięcia w słupach linii oświetleniowych 

 

Kable do projektowania słupów oświetleniowych należy wprowadzać przez otwory  

do tego przeznaczone, uważając żeby nie uszkodzić izolacji kabla.  

 

5.2.7 Skrzyżowania i zbliżenia kabli między sobą  

 

Skrzyżowania kabli między sobą należy wykonywać tak, aby kabel wyższego napięcia  

był zakopany głębiej niż kabel niższego napięcia a linia elektroenergetyczna głębiej niż linia 

telekomunikacyjna. Należy zachować odległości między kablami zgodnie z Tablicą nr 1  

SEP N SEP-E-004 [9].  
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5.2.8 Skrzyżowania i zbliżenia kabli z innymi urządzeniami podziemnymi  

 

Zaleca się krzyżować kable z urządzeniami podziemnymi pod kątem zbliżonym do 90°  

i w miarę możliwości w najwęższym miejscu krzyżowanego urządzenia.  

Każdy z krzyżujących się kabli elektroenergetycznych ułożony bezpośrednio w gruncie powinien być 

chroniony przed uszkodzeniami w miejscu skrzyżowania i na długości  

po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyżowania. Przy skrzyżowaniu kabli z rurociągami podziemnymi 

zaleca się układanie kabli nad rurociągiem. Należy zachować odległości kabli z innymi urządzeniami 

podziemnymi zgodnie z Tablicą nr 2 SEP N SEP-E-004 [9].  

 

5.2.9 Skrzyżowania i zbliżenia z drogami  

 

Kable powinny się krzyżować z drogami pod kątem zbliżonym do 90° i w miarę możliwości w jej 

najwęższym miejscu. Najmniejsza odległość pionowa między górną częścią osłony kabla a 

płaszczyzną jezdni nie powinna być mniejsza niż 1,0 m Odległość między górną częścią osłony kabla 

a dnem rowu odwadniającego powinna wynosić co najmniej 0,5 m. Kable należy układać poza pasem 

drogowym w odległości co najmniej 0,5 m od jego granicy. Odległości kabli od zadrzewienia 

drogowego (od pni drzew) powinna wynosić co najmniej  

2 m.  

 

5.2.10 Układanie przepustów kablowych  

 

Przepusty kablowe należy wykonywać z rur HDPE PCW o średnicy nie mniejszej niż 50 mm dla kabli 

do 1 kV. Przepusty kablowe należy układać w miejscach, gdzie kabel narażony  

jest na uszkodzenie mechaniczne oraz w miejscach skrzyżowań linii kablowych z istniejącym lub 

projektowanym uzbrojeniem terenu. W jednym przepuście może być ułożony tylko jeden kabel. 

Głębokość umieszczenia przepustów kablowych w gruncie mierzona od powierzchni terenu do 

górnej powierzchni rury powinna wynosić co najmniej 70 cm w terenie  

bez nawierzchni i 100 cm od nawierzchni drogi (odległość pionowa od powierzchni rury osłonowej 

do górnej nawierzchni drogi). W przypadku konieczności wykonania przepustu kablowego pod 

utwardzoną nawierzchnią ulicy prace montażowe należy wykonać metodą przecisku lub przewiertu 

bez naruszania nawierzchni. Miejsca wprowadzenie kabli  

do rur powinny być uszczelnione pakułami lub pianką uniemożliwiającą przedostanie się  

do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem. Dla kabli istniejących należy stosować rury dwudzielne.  
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5.2.11 Montaż osprzętu  

 

Do łączenia i zakończenia kabli należy stosować osprzęt kablowy spełniający wymagania PN-90/E-

06401/01 do 03 [10]. Połączenia i zakończenia kabli należy wykonywać  

w warunkach ograniczających możliwości niekorzystnego oddziaływania czynników zewnętrznych na 

izolację kabli oraz montowanych połączeń i zakończeń.  

 

5.2.12 Oznaczenie linii kablowej  

 

Kable ułożone w gruncie powinny być zaopatrzone w trwałe oznaczniki (np. opaski kablowe typu OKI) 

rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz w miejscach charakterystycznych np. przy 

skrzyżowaniach. Na oznacznikach powinny znajdować się trwałe napisy zawierające symbol i nr 

ewidencyjny linii, oznaczenie kabla, użytkownika,  

rok ułożenia kabla.  

 

5.3. Montaż oświetlenia ulicznego  

 

Metoda przebudowy uzależniona jest od warunków technicznych wydanych  

przez użytkownika linii. Dla wykonania inwestycji konieczne jest wyłączenie napięcia  

w stacjach zasilających na okres podłączenia projektowanych linii oświetleniowych do sieci 

elektroenergetycznej. Czas wyłączenia należy uzgodnić z Właścicielem linii elektroenergetycznej. 

Przebudowę należy wykonać zgodnie z normami i przepisami budowy oraz z przepisami o 

bezpieczeństwie i higienie pracy.  

 

5.3.1 Montaż słupów oświetleniowych  

 

W celu ustawienia słupów oświetleniowych stalowych należy wykonać wykopy  

w lokalizacjach według trasowania podanego w dokumentacji projektowej.  

Projektowane stalowe słupy oświetleniowe należy montować na podłożu wyrównanym  

na fundamentach z betonu C25/30. Połączenia stalowe elementów ustojowych i słupa powinny być 

chronione przed korozją przez malowanie lakierem asfaltowym spełniającym wymagania BN-

78/6114-32 [11]. Przed zamocowaniem słupa należy do jego wnętrza wprowadzić końcówki 

przewodów elektrycznych i wyprowadzić przez otwór inspekcyjny. Przewody należy dociąć na 

odpowiednią długość i zainstalować w gniazdach tabliczki bezpiecznikowo - przyłączeniowej. 
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II typ słupa (Rynek): 

 

Montaż na słupie stalowym o wysokości 5 m za pomocą trzech śrub M8 ze stali nierdzewnej na 

słupach z trzonkiem D 60 mm x 100 mm. 

 

5.3.2 Montaż wysięgników i przewodów zasilających oprawy 

 

Dla II typu słupa (Rynek): 

 

Brak wysięgnika 

 

5.3.3 Montaż opraw oświetleniowych 

 

Oprawy na wysięgnikach mocować w sposób trwały, uniemożliwiający obrót oprawy  

na wysięgniku, lecz umożliwiający wymianę oprawy. Instalowane oprawy powinny  

być czyste, sprawdzone pod względem prawidłowości połączeń i działania.  

Przewody zasilające przyłączyć do odpowiednich zacisków. Źródła światła do opraw należy założyć 

po całkowitym zainstalowaniu opraw oświetleniowych na słupach.  

 

Oprawa kubełkowa (Rynek): 

 

Oprawa kubełkowa montowana w podłożu (rozmiar duży), wyposażona w 6 x 1.2 W LED. 

Wykorzystać do montażu kabel przyłączeniowy (często dołączany kabel o długości 5 m). 

 

5.3.4 Uziemienia ochronne  

 

Dla uziemienia szyny PEN, konstrukcji słupów należy w wykopie kablowym ułożyć uziom taśmowy, 

poziomy wykonane bednarką ocynkowaną FeZn 25 x 4 (wspólny uziom roboczy, odgromowy i 

ochronny). Przewód uziomowy należy układać na głębokości co najmniej  

0,6 m pod powierzchnią gruntu i połączyć z uziomem istniejącym. Dla uzyskania właściwej wartości 

rezystancji uziemienia należy dodatkowo wykonać układ uziomowi składający się  

z dwóch lub trzech pojedynczych uziomów pionowych. Uziomy pionowe wykonane z prętów lub rur 

stalowych o długości 6 m pogrążanych mechanicznie. Górne końce uziomów powinny znajdować się 

co najmniej 0,5 m pod powierzchnią gruntu. Uziomów nie wolno zabezpieczać przed korozją 

powłokami nie przewodzącymi. Wszystkie połączenia spawane i śrubowe umieszczone w gruncie 

należy zabezpieczyć przed korozją przez pomalowanie lakierem asfaltowym. Wartość uziemienia nie 

powinna przekraczać 30 OM.  
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5.4. Próby pomontażowe  

 

5.4.1. Linia kablowa  

 

W trakcie trwania prac odbiorowi polegają prace montażowe ulegające zakryciu.  

Odbiór kabla przed zasypaniem należy zgłosić. Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby 

montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres podstawowych prób obejmuje:  

 

 sprawdzenie trasy linii kablowej,  

 sprawdzenie ciągłości żył,  

 pomiar rezystancji izolacji,  

 próba napięciowa izolacji.  

 

5.4.2 Linia oświetleniowa  

 

Próby montażowe należy przeprowadzić po zakończeniu montażu, a przed zgłoszeniem  

do odbioru. Zakres podstawowych prób obejmuje:  

 

 sprawdzenie ciągłości żył przewodów,  

 pomiar rezystancji izolacji przewodów,  

 pomiar rezystancji uziomów,  

 pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

 

6.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Kontrola jakości robót” pkt 6. 

 

6.2. Kontrola jakości  

 

Sprawdzenie i odbiór robót powinien być wykonany zgodnie z polskimi normami. Sprawdzeniu i 

kontroli w czasie wykonywaniu robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać:  

 

 zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową,  

 lokalizacja wykopów, kompletność wyposażenia słupów, prawidłowość montażu,  

 ułożenie kabli w rowach kablowych – odbiór kabli przed zasypaniem,  

 wykonanie przepustów kablowych,  
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 załączenie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem,  

 właściwe podłączenie przewodów fazowych i ochronno - neutralnych,  

 wykonanie i połączenie uziemienia,  

 wykonanie pomiarów j.w. z przekazaniem do protokołu. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Obmiar robót” pkt 7. 

 

7.2. Obmiar robót 

 

Obmiar robót obejmuje wykonanie całość robót elektroenergetycznych związanych  

z budową oświetlenia. Jednostką obmiarową jest komplet robót.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Odbiór robót” pkt 8. 

 

8.2. Odbiór robót 

 

Odbiorowi podlegają roboty zanikające i ulegające zakryciu.  

 

Odbiór końcowy zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Wykonania i Odbioru Robót (SSTWiOR). Przy 

przekazywaniu oświetlenia ulicznego do eksploatacji Wykonawca powinien dostarczyć 

Zamawiającemu następujące dokumenty:  

 

 projektową dokumentacje powykonawczą,  

 dokumentację techniczno - ruchową zamontowanych urządzeń,  

 geodezyjną dokumentację powykonawczą,  

 protokoły robót zanikających,  

 protokoły z dokonanych pomiarów,  

 atesty, deklaracje zgodności zabudowanych materiałów.  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST)  „Podstawa płatności”                   

pkt 9. 

 

9.2. Podstawa płatności 

 

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych.  

Cena obejmuje montaż urządzeń, a także oczyszczenie terenu z odpadków powstałych  

z robót montażowych.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

10.1. Norma  

 

1. PN-76/E-90301 
Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i 

powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6 / 1 kV. 

2. PN-EN 13043:2004 
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek. 

3. BN-68/6353-03 
Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu 

suspensyjnego. 

4. PN-74/C-89200 Rury z nieplastykowanego polichlorku winylu. 

5. PN-EN 60598-1:2015-04 Oprawy oświetleniowe. Część 1: Wymagania ogólne i badania. 

6. PN-EN 60598-2-3: 2003  
Oprawy oświetleniowe. Część 2-3: Wymagania szczegółowe. Oprawy 

oświetleniowe drogowe i uliczne. 

7. PN-87/E-90054 Przewód jednożyłowy. 

8. PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. 

9. SEP N SEP-E-004 
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa. 

10. PN-90/E-06401/01  
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt  

do kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30kV. 
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 PN-90/E-06401/02 

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt  

do kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30kV. 

Połączenia i zakończenia żył. 

 PN-90/E-06401/03 
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Mufy przelotowe 

na napięcie nie przekraczające 0.6/1kV. 

11. BN-78/6114-32 
Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschnący 

czarny. 
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SSTWiOR – 03 – OBIEKTY BUDOWLANE 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SSTWiOR 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SSTWiOR-03) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót obejmujących wznoszenie obiektów związanych z: 

„Modernizacją nawierzchni ulic i chodników, wzbogacenie centrum miasta o nowe 

tereny zieleni i elementy małej architektury oraz wymiana świetlenia ulicznego 

 

1.2. Zakres stosowania SSTWiOR 

 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (SSTWiOR) stosowana jest jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji wykonania i odbioru obiektów 

budowlanych wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SSTWiOR 

 

Roboty, których dotyczy niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie takich obiektów budowlanych jak: 

 

 donica (Rynek), 

 przystanek autobusowy (Rynek), 

 fontanna (Rynek); w związku z wykonaniem instalacji uzdatniania wody fontannowej i 

elementów wyposażenia przewiduje się następujący zakres prac: 

 dostawę i montaż w niecce fontannowej elementów dla instalacji technologicznej, 

 dostawę i montaż urządzeń dla uzdatniania wody i atrakcji wodnych,              

 dostawę i montaż rozdzielnicy zasilająco-sterującej wraz okablowaniem, 

 dostawę i montaż rurociągów technologicznych wraz z przewidzianą projektem 

armaturą, 

 próby szczelności poszczególnych fragmentów instalacji, 

 rozruch poszczególnych urządzeń technologicznych, 

 rozruch całości instalacji technologicznej, 

 szkolenie personelu, 

 przekazanie dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacją techniczno  

– ruchową poszczególnych urządzeń. 
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1.4. Określenia podstawowe 

 

Użyte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (SSTWiO) 

określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 

Donica – osłona dekoracyjna wokół drzewa. 

 

Fontanna (wodotrysk)  - wolnostojący indywidualnie projektowany obiekt małej  architektury w 

formie granitowej misy z dyszami spieniającymi wodę oraz podświetleniem.  Urządzenia i 

technologia wodotrysku stanowi osobną specyfikację. Fontanna posiada okładzinę z płyt 

granitowych. 

 

Przystanek autobusowy – miejsce zatrzymania autobusów dla wymiany pasażerów, urządzone na 

koronie drogi i przeznaczone dla autobusów komunikacji zbiorowej. 

 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST)  „Wstęp”  

pkt 1.5. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  

z dokumentacją, Szczegółową Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (SSTWiOR) i 

poleceniami Inżyniera. Niezależnie od wyżej wymienionego zakresu robót  

(ma on charakter orientacyjny), Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności 

koniecznych do osiągnięcia zamierzonego rezultatu będącego przedmiotem niniejszego opisu 

zgodnego z projektem. W czasie realizacji prac Wykonawca będzie musiał dostosować się do ustaw, 

norm i przepisów branżowych obowiązujących w chwili wykonania robót. Jeśliby w trakcie robót 

weszły w życie nowe przepisy, przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest 

zobowiązany do powiadomienia o tym w formie pisemnej Jednostkę Projektową, określając 

szczegółowo zakres tych zmian oraz dodatkowy koszt ich wprowadzenia. Określony w Szczegółowej 

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (SSTWiOR) zakres robót obejmuje wszystkie 

prace: m.in. prace przygotowawcze, roboty towarzyszące i tymczasowe, prace projektowe, 

uzgodnienia, instalacje, narzędzia, biura, koszty ogólne i wydatki na prace ochronne (oświetlenie, 

stróżowanie) dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia. Cena umowna będzie ceną łączną za 

wykonaną pracę. Cena ta pokryje m. in.: koszt robocizny, materiałów, wyposażenia, transportu, opłat 

przewozowych, magazynowania, pracy tymczasowej, koszty wyposażenia technologicznego, koszty 

ogólne, ubezpieczenia, nadzór, oświetlenie, zysk i należności ogólne, zobowiązania i ryzyko 
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wynikające z Umowy. W cenie łącznej zawarte zostaną również koszty montażu i demontażu 

urządzeń, sprzęt i wyposażenia wykonawcy. Zakłada się, że Wykonawca znając zakres robót i cel ich 

wykonania uwzględni w cenie umownej wszystkie koszty, których pokrycie jest konieczne dla 

wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania  

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  

w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Materiały” pkt 2. 

 

2.2. Materiały 

 

2.2.1. Donica 

 

Donica murowana, wykończona panelami stalowymi z Cortenu, osłaniająca istniejący stary dąb. 

Wewnątrz donicy utworzyć obszar biologicznie czynny pokryty roślinnością okrywowa lub roślinami 

jednego gatunku. 

 

2.2.2. Przystanek autobusowy 

 

Stalowa konstrukcja (stal ocynkowana malowana proszkowo na kolor RAL 9022) wypełniona 

przeszkleniami i żaluzjami z Cortenu, dodatkowe wyposażenie będą stanowić dwie ławki  

z drewna egzotycznego o obłych kształtach. Kosz na śmieci powinien być wykonany  

z Cortenu. 

 

2.2.3. Fontanna 

 

Zastosowane urządzenia objęte w instalacjach odrębną gwarancją producenta powinny mieć 

zapewniony serwis przez autoryzowany zakład serwisowy.  

 

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać aktualne dokumenty dopuszczenia 

do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, świadectwa zgodności  

z PN, certyfikaty lub aprobaty techniczne oraz inne ewentualne atesty wymagane przepisami 

szczególnymi. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

Co najmniej na  dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem materiałów Wykonawca 

przedstawi szczegółowe informacje na temat źródła wytwarzania, zamawiania  

lub wydobywania proponowanych materiałów. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający będzie 

wymagał odpowiednich świadectw badań laboratoryjnych. Wykonawca  

jest zobowiązany do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskiwane z danego źródła spełniają wymagania w sposób ciągły. 

 

Materiały tworzące konstrukcję fontanny: 

 

a. Zestaw filtracyjny  

 

Należy stosować filtr plastikowy wytłaczany ciśnieniowo lub formowany wtryskowo  

wraz z wyposażeniem: 

 złoże filtracyjne, 

 zawór sześciodrogowy ręczny, 

 manometr, 

 zawór spustowy, 

 króćce przyłączeniowe, 

 pompa filtra pozioma z wbudowanym na ssaniu koszem wstępnym,  

pompa wykonana z tworzywa sztucznego.  

 

Pompa wraz z filtrem zmontowana na wspólnej podstawie, fabrycznie orurowana. 

 

b. Agregaty fontannowe 

 

Należy zastosować agregaty zasilane prądem 24DCV montowane poniżej poziomu wody. Urządzenia 

sterowane za pomocą DMX z funkcją RDM. Montaż wykonać zgodnie  

z wymaganiami producentów dotyczącymi ich instalowania. 

 

c. Reflektory fontannowe 

 

Należy zastosować reflektory LED kolorowe RGB i RGBW z możliwością uzyskania  

16 milionów kolorów zasilane prądem 24 DCV. Urządzenia sterowane za pomocą DMX  

z funkcją RDM. Montaż wykonać zgodnie z wymaganiami producentów dotyczącymi  

ich instalowania. 
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d. Przewody 

 

Przewody wykonać należy z rur PVC i PE stosowanych do instalacji basenowych/wodnych. Połączenia 

rurociągów wykonać należy jako zgrzewane, klejone, kołnierzowe  

lub gwintowane w zależności od typu połączenia. 

 

e. Chemia - dozowanie 

 

Dla dezynfekcji zastosować śluzę dozującą zamontowaną na by-passie.  

Jako środek dezynfekcyjny wolno stosować rozpuszczalne tabletki chlorowe.  

Korektę odczynu pH oraz okresowe dozowanie środka antyglonowego wykonywać ręcznie do niecki. 

Należy wyposażyć obsługę w ręczny tester do badania parametrów chemicznych wody. 

 

f. Armatura 

 

Należy zastosować armaturę dostosowaną do wymaganych parametrów pracy: ciśnienie min. 0,6 

MPa i temperaturę do 40°C. Zawory kulowe, klapowe i zwrotne wykonane powinny być z PVC. 

Elementy zabetonowane w nieckach oraz ścianach powinny być wykonane  

z brązu, stali nierdzewnej lub PVC z pierścieniem uszczelniającym. 

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.  

Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót  

niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 

Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane  

i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się  

z ich nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone  

do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  

o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 

na środowisko. Materiały, które wykazują szkodliwość dla otoczenia jedynie w trakcie prowadzenia 
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robót, a po ich zakończeniu szkodliwość nie występuje (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod 

warunkiem przestrzegania wymogów technologicznych.  

Jeżeli odrębne przepisy tego wymagają, Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich 

uzgodnień niezbędnych do ich wykorzystania. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  

 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania  

i Odbioru Robót (SSTWiOR) przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów 

w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  

o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym,  

jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany  

i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu  

gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca 

czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. Sposób składowania nie może powodować pogorszenia się 

jakości magazynowych materiałów. Dostęp do materiałów musi być ograniczony tylko dla osób 

bezpośrednio wykonujących prace montażowe zgodne  

z dokumentacją projektową i niniejszą Szczegółową Specyfikacją Techniczna Wykonania  

i Odbioru Robót (SSTWiOR). 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Sprzęt” pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt  

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót,  

jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku  

i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty, musi być 
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utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz musi być zgodny  

z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 

 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy 

zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST)  „Transport” pkt 4. 

 

4.2. Transport materiałów  

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,  

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na oś i innych parametrów. W razie 

konieczności, Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne pozwolenia  

od władz odnośnie przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Przewożone na środkach transportu materiały powinny być zabezpieczone  

przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi  

przez ich wytwórcę. 

Ładunek powinien być zabezpieczony przed możliwością przesuwu w czasie jazdy  

przez maksymalne wyeliminowanie luzów i wypełnienie pozostałych szczelin  

(między ładunkiem a burtami pojazdu). 

 

 

 

 



60 | S t r o n a  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST)  „Wykonanie robót” pkt 5. 

 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

 

a. Przygotowanie do montażu elementów małej architektury: 

 

 wytyczenie miejsca,  

 wykonanie fundamentów pod elementy,  

 wypoziomowanie osadzanego elementu,  

 osadzenie i zakotwienie elementu,  

 ułożenie warstw nawierzchni placu zgodnie z dokumentacją projektową,  

 wykonanie  nawierzchni  placu  ze starannym  wykończeniem wokół elementów nośnych 

małej architektury. 

 

b. Montaż obiektów budowlanych jak: 

 

 donica – wymurować murek o grubości 20 cm i wysokości 40 cm, zamontować panele 

wykonane z Cortenu, całość na planie prostokąta o wymiarach 350 x 700 cm. Wewnątrz 

donicy utworzyć powierzchnię biologicznie czynną pokrytą roślinnością okrywową lub 

roślinami jednego gatunku, 

 przystanek autobusowy złożony z dwóch modułów. Montaż rozpocząć od szkieletu 

stalowego malowanego proszkowo na kolor RAL 9022. Powstały szkielet należy wypełnić 

taflami szkła oraz kortenowską stalą w formie poziomych żaluzji.  

We wnętrzu wiaty ustawić dwie ławki o obłych kształtach, z drewna egzotycznego (1 moduł 

= 1 ławka). Na połączeniu modułów postawić kosz na śmieci, 

 fontanna – wykonać podziemną betonową nieckę przykrytą płytami granitowymi. 

Konstrukcję wsporczą dla płyt granitowych utworzyć z podpór.  

W fontannie zamontować 10 sztuk dysz strumieniowych o średnicy strumienia  

12 mm, tryskającą wodą na wysokość 1,5 m rozmieszczonych na planie prostokąta. Dysze 

zintegrować z podwodnymi agregatami fontannowymi. Strumienie wodne oświetlić za 

pomocą zmienno kolorowych reflektorów LED. W szafie sterującej zamieścić 

programowalny sterownik. W podziemnym pomieszczeniu technicznym znajdującym się w 
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bezpośrednim sąsiedztwie niecki fontanny zamontować urządzenia do uzdatniania i 

dezynfekcji wody. 

 

5.3. Odpowiedzialność Wykonawcy za roboty 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za: 

 

 sporządzenie harmonogramu robót i, jeśli Inspektor Nadzoru uzna za niezbędne, także 

projektu organizacji robót, 

 ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót, 

 prowadzenie robót zgodnie z umową, 

 jakość stosowanych materiałów i robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania  

i Odbioru Robót (SSTWiOR) oraz poleceniami Zarządzającego realizacją umowy, 

 dokładne wytyczenie na planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 

zgodnie z wymiarami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej                                    lub 

przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli 

wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione  

przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 

wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność, 

 wykonywanie poleceń Inspektora Nadzoru nie później niż w czasie  

przez Niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania 

robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca, 

 zgłaszanie do odbioru poszczególnych etapów prac przed ich zakryciem  

- przed zakryciem należy uzyskać pisemne potwierdzenie odbioru wykonanych prac, 

 uzyskanie zgody Projektanta oraz Inspektora Nadzoru na zastosowanie  

innych materiałów niż przewidziane w projekcie. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

 

6.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST)  „Kontrola jakości” pkt 6. 
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6.2. Kontrola jakości 

 

Kontrola jakości robót powinna być prowadzona protokolarnie na bieżąco podczas robót. 

 

Kontrola obejmuje w szczególności: 

 

 zgodność robót z dokumentacją projektową, normami i przepisami, 

 oględziny wykonanych robót. 

 

Dostarczone na plac budowy materiały, elementy małej architektury i urządzenia należy kontrolować 

pod względem ich jakości, poprzez sprawdzenie, czy posiadają wymagane atesty. Wyniki odbioru 

materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane  

do dziennika budowy. 

 

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie wyników badań w możliwie 

najszybszym terminie. 

 

6.3. Certyfikaty i deklaracje  

 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność  

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,   

 

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną, w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi ST. 

 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez Szczegółową Specyfikację 

Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (SSTWiOR), każda partia dostarczona do robót będzie 

posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które 

nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Obmiar robót” pkt 7. 

 

7.2. Obmiar robót 

 

Jednostką obmiarową robót jest: 

 

 Donica – 1 sztuka (szt.), 

 Przystanek autobusowy – 1 sztuka (szt.), 

 Fontanna – 1 sztuka (szt.), obmiar robót dotyczący regulacji i uruchomienia instalacji 

sporządza się dla instalacji technologicznej w sztukach.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Odbiór robót” pkt 8. 

 

8.2. Odbiór robót  

 

Przy przekazywaniu instalacji technologicznej do eksploatacji Wykonawca zobowiązany  

jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 

 

 aktualną powykonawczą dokumentację projektową 

 protokoły odbiorów częściowych 

 protokół odbioru robót 

 protokół z rozruchu instalacji technologicznej, który obejmować powinien następujące 

czynności: 

 rozruch mechaniczny, 

 rozruch hydrauliczny, 

 rozruch technologiczny, tj. osiągnięcie zakładanych projektowo parametrów 

technologicznych, 

 instrukcje obsługi poszczególnych urządzeń, 

 instrukcję eksploatacyjną zawierającą schemat technologiczny, podstawowe zasady 

funkcjonowania automatyki, sposób jej programowania i obsługi. 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i Szczegółową Specyfikacją 

Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (SSTWiOR), jeśli wszystkie pomiary  

i oględziny dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne zasady podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Podstawa płatności” pkt.9. 

 

9.2. Podstawa płatności 

 

Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 

 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

 dostarczenie materiałów i elementów małej architektury, 

 wykonanie i montaż, 

 uporządkowanie miejsca robót, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 

1. Prawo budowlane   Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118      

 z późniejszymi zm.). 

 

10.2. Rozporządzenia 

 

Prace należy wykonać zgodnie z: 

 Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie warunków wprowadzania ścieków  

do urządzeń kanalizacyjnych, 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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SSTWiOR – 04 – ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SSTWiOR 

 

Przedmiotem niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z: 

„Modernizacją nawierzchni ulic i chodników, wzbogacenie centrum miasta o nowe 

tereny zieleni i elementy małej architektury oraz wymiana świetlenia ulicznego 

 

1.2. Zakres stosowania SSTWiOR 

 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (SSTWiOR) stosowana jest jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji wykonania i odbioru obiektów 

budowlanych wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SSTWiOR 

 

Ustalenia   zawarte   w   niniejszej  Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania  

i Odbioru Robót (SSTWiOR) dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z dostawą  

i montażem elementów małej architektury, jak: 

 

 ławka z oparciem, 

 ławka bez oparcia, 

 ławka z oparciem, z rzeźbą (harmonista), 

 kosz na śmieci, 

 stojak na rower, 

 krata pod drzewo, 

 poidełko. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  

i z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Wstęp” pkt 1.5. 

 

Ławka – konstrukcja składająca się z podstawy oraz siedziska, montowana na fundamencie lub przy 

pomocy kotew, służąca do siedzenia. 
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Kosz na śmieci – pojemnik do składowania odpadów małogabarytowych z bieżącej konsumpcji u 

użytkowników przestrzeni publicznej. Może być wolnostojący bądź w zestawie na słupku żeliwnym. 

 

Stojak na rower – podpora dla roweru. 

 

Krata pod drzewo (z wł. cratis - plecionka) – motyw dekoracyjny pod drzewo złożony  

z krzyżujących się linii lub prętów z polami pustymi lub wypełnionymi różnymi motywami.  

 

Poidełko – naczynie lub miejsce pozwalające zaspokoić pragnienie. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  

z dokumentacją, Szczegółową Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (SSTWiOR) i 

poleceniami Inżyniera. Przed rozpoczęciem robót uzgodnić z Inspektorem Nadzoru sposób 

wykonania robót, zachowania bezpieczeństwa podczas wykonywania robót, zabezpieczenia 

stanowiska pracy po wykonaniu robót. Roboty wykonać narzędziami i maszynami gwarantującymi 

bezpieczeństwo konstrukcji przedmiotu Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 

Robót (SSTWiOR) oraz osób wykonujących roboty.   

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania  

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  

w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Materiały”  

pkt 2. 

 

2.2. Materiały 

 

Stosowane elementy powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Wykonawca  

ma za zadanie zapewnić, aby tymczasowo składowane materiały do czasu ich montażu 

(wbudowania) były zabezpieczone przed uszkodzeniami, zachowały swoją jakość  

i właściwości oraz były dostępne do kontroli przedstawiciela Zamawiającego.  
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wszystkie materiały powinny mieć odpowiednie atesty   i 

certyfikaty. Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów nieznanego pochodzenia. 

 

Wszystkie materiały muszą być zgodne z dokumentacją techniczną pod względem:  

 

 gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj i liczba elementów składowych), 

 charakteru użytkowego (tożsamość funkcji) 

 charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość tworzywa), 

 parametrów technicznych (np. wytrzymałość, trwałość, konstrukcja, fundamentowanie, 

itp.) 

 parametrów bezpieczeństwa użytkowania (bezurazowość, nietoksyczność, itp.);  

 wyglądu (struktura, faktura, barwa proporcje elementów składowych). 

 

Konstrukcja do elementów małej architektury winna spełniać normy dla obiektów żelbetowych  

zarówno  pod  względem  parametrów betonu jak i stali zbrojeniowej. 

 

a. Ławka z oparciem - Rynek 

 

Podstawa – stal ocynkowana malowana proszkowo z fakturą mat, kolor RAL 9022.  

Siedzisko – drewno egzotyczne. 
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b. Ławka bez oparcia - Rynek 

 

Podstawa – stal ocynkowana malowana proszkowo z fakturą mat, kolor RAL 9022. Siedzisko – 

drewno egzotyczne. 

 

 

 

 



69 | S t r o n a  

 

 

 

c. Ławka z oparciem, z rzeźbą (harmonista) - Rynek 

 

Ławka skonstruowana ze stylizowanych odlewów żeliwnych (kolor czarny – RAL 9005),  

na których opierają się deski z drewna sosnowego. Interaktywna rzeźba harmonisty 

wykonana z brązu. 

 

 

 

d. Kosz na śmieci - Rynek 

 

Stal ocynkowana, malowana proszkowo, kolor RAL 9022 i drewno egzotyczne. 
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e. Stojak na rower - Rynek 

 

Stal nierdzewna, ocynkowana, malowana proszkowo, kolor RAL 9022. 
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f. Krata pod drzewo – Rynek 

 

Krata pod drzewo wykonana ze stali Corten w systemie antiwash.  

Stal powinna być zabezpieczona przed naturalnym procesem utlenienia poprzez pokrycie 

żywicą poliakrylową w wysokiej temperaturze. Dopuszcza się drobne wady powierzchni  

i lekkie zabarwienia. Od składu chemicznego stali zależy odporność na korozję 

atmosferyczną. W normalnych warunkach atmosferycznych, warstwa ochronna tworzy się 

w okresie 18 – 36 miesięcy. Początkowy kolor ciemnobrązowy warstwy nabiera 

ciemniejszego odcienia.  

 

Wymiary: 

 

 1440 mm x 1440 mm, otwór na pień śr. 800 mm, 

 1990 mm x 1990 mm, otwór na pień śr. 800 mm. 
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g. Poidełko - Rynek 

 

Poidełko wykonane ze stali Corten w systemie antiwash. Stal powinna być zabezpieczona 

przed naturalnym procesem utlenienia poprzez pokrycie żywicą poliakrylową w wysokiej 

temperaturze. Dopuszcza się drobne wady powierzchni i lekkie zabarwienia.  

Od składu chemicznego stali zależy odporność na korozję atmosferyczną.  

W normalnych warunkach atmosferycznych, warstwa ochronna tworzy się w okresie  

18 – 36 miesięcy. Początkowy kolor ciemnobrązowy warstwy nabiera ciemniejszego 

odcienia.  

 

Wymiary: 

 

 296 mm x 890 mm x 990 mm. 

 

 

4. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Sprzęt” pkt 3. 
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3.2. Sprzęt do montażu elementów małej architektury 

 

Roboty związane z przygotowaniem terenu oraz montażem elementów małej architektury powinny 

być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu odpowiedniego sprzętu. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST)  „Transport” pkt 4. 

 

4.2. Transport materiałów  

 

Materiały  i  elementy małej architektury na  miejsce  montażu  powinny  być przewożone  

odpowiednimi środkami  transportu,  aby  uniknąć trwałych odkształceń, oraz zgodnie   

z przepisami  BHP  i ruchu drogowego. W czasie transportu, elementy małej architektury muszą być 

zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Wykonanie robót” pkt 5. 

 

5.2. Zakres wykonywanych prac 

 

c. Przygotowanie do montażu elementów małej architektury: 

 

 wytyczenie miejsca ustawienia elementu,  

 wykonanie fundamentów pod elementy małej architektury,  

 wypoziomowanie osadzanego elementu,  

 osadzenie i zakotwienie elementu,  

 ułożenie warstw nawierzchni placu zgodnie z dokumentacją projektową,  

 wykonanie  nawierzchni  placu  ze starannym  wykończeniem wokół elementów nośnych 

małej architektury. 
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d. Montaż małej architektury 

 

Wykonawca  jest odpowiedzialny za: 

 

 prowadzenie robót zgodnie z umową, 

 ścisłe  przestrzeganie harmonogramu, 

 jakość stosowanych materiałów i robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania  

i Odbioru Robót (SSTWiOR) oraz poleceniami Zarządzającego realizacją umowy, 

 dokładne wytyczenie na planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 

zgodnie  z  wymiarami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

 

6.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Kontrola jakości” pkt 6. 

 

6.2. Kontrola jakości 

 

Kontrola jakości robót powinna być prowadzona protokolarnie na bieżąco podczas robót. Kontrola 

obejmuje w szczególności: 

 

 zgodność robót z dokumentacją projektową, normami i przepisami, 

 oględziny wykonanych robót,  

 

Dostarczone na plac budowy materiały i elementy gotowe należy kontrolować pod względem ich 

jakości, poprzez sprawdzenie, czy posiadają wymagane atesty. Wyniki odbioru materiałów i 

wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Obmiar robót” pkt 7. 
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7.2. Obmiar robót 

 

Jednostką obmiarową robót jest: 

 

 ławka z oparciem – 1 sztuka (szt.), 

 ławka bez oparcia – 1 sztuka (szt.), 

 ławka z oparciem, z rzeźbą – 1 sztuka (szt.), 

 kosz na śmieci – 1 sztuka (szt.), 

 stojak na rower – 1 sztuka (szt.), 

 krata pod drzewo – 1 sztuka (szt.), 

 poidełko – 1 sztuka (szt.). 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Odbiór robót” pkt 8. 

 

8.2. Odbiór robót  

 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i Szczegółową Specyfikacją 

Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (SSTWiOR), jeśli wszystkie pomiary  

i oględziny dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne zasady podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Podstawa płatności” pkt.7. 

 

9.2. Podstawa płatności 

 

Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 

 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

 dostarczenie materiałów i elementów małej architektury, 

 wykonanie i montaż, 

 uporządkowanie miejsca robót, 
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 przeprowadzenie badań i pomiarów. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 

 

1. Prawo budowlane   Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z 

późniejszymi zm.). 

 

10.2. Rozporządzenia 

 

Prace należy wykonać zgodnie z: 

 Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie warunków wprowadzania ścieków do 

urządzeń kanalizacyjnych, 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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SSTWiOR – 05 – UKSZTAŁTOWANIE ZIELENI 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SSTWiOR 

 

Przedmiotem niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót ukształtowania zieleni związanych z: 

„Modernizacją nawierzchni ulic i chodników, wzbogacenie centrum miasta o nowe 

tereny zieleni i elementy małej architektury oraz wymiana świetlenia ulicznego 

 

1.2. Zakres stosowania SSTWiOR 

 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (SSTWiOR)  

jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Roboty, których dotyczy niniejsza Szczegółowa Specjalizacja Techniczna Wykonania  

i Odbioru Robót (SSTWiOR), obejmują takie czynności jak: 

 

a. zabezpieczenie drzew na placu budowy przed uszkodzeniami podczas robót, 

b. wycinka drzew i krzewów w złym stanie zdrowotnym, zacierających czytelność kompozycji lub 

kolidujących z nowym planem zagospodarowania terenu, 

c. uzupełnienie przestrzeni nowymi nasadzeniami, założenie trawników, 

d. pielęgnacja zachowanych drzew. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  

i z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Określenia podstawowe” pkt 1.5. 

 

Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 

Materiał roślinny - drzewa, krzewy. 
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Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi  

ją korzeniami rośliny. 

 

Forma pienna - forma drzewa z wytworzonym w szkółce pniem, z wyraźnym nie przyciętym 

przewodnikiem i uformowana korona. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  

z dokumentacją, Szczegółową Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (SSTWiOR) i 

poleceniami Inżyniera. Przed rozpoczęciem robót uzgodnić z Inspektorem Nadzoru sposób 

wykonania robót, zachowania bezpieczeństwa podczas wykonywania robót, zabezpieczenia 

stanowiska pracy po wykonaniu robót. Roboty wykonać narzędziami i maszynami gwarantującymi 

bezpieczeństwo konstrukcji przedmiotu Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 

Robót (SSTWiOR) oraz osób wykonujących roboty.   

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania  

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania,  

podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Materiały” pkt 2. 

 

2.2. Materiały 

 

a. Ziemia urodzajna 

 

Rodzaj ziemi urodzajnej do nasadzeń powinien być dostosowany do wymagań roślin  

oraz do warunków lokalnych, tzn. dozwolone jest wzbogacenie ziemi urodzajnej o glebę gliniastą, 

ilastą podnoszącą parametry zatrzymywania wilgoci w glebie, zgodnie ze sztuką ogrodniczą. 

  

Cechy ziemi urodzajnej o przeciętnych właściwościach stosowanej do nasadzeń: 

 

 wilgotna, o swoistym zapachu i strukturze, o odczynie lekko kwaśnym do obojętnego pH 6,1 

– 7,0 (kwasowość czynna), np. czarnoziem, ziemia mineralna.  

Ziemia nie może być zanieczyszczona ciałami obcymi (np. zagruzowana), przerośnięta 

korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie, 

 zawartość części organicznych 3 ÷ 6 %, 
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 optymalny skład granulometryczny oscylujący w przedziale: 

 frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 ÷ 18%, 

 frakcja pylasta (0,002 0,05 mm) 20 ÷ 30%, 

 frakcja piaszczysta (0,05 2,0 mm) 45 ÷ 60%, 

 zasobność w odżywcze związki mineralne: 

 fosfor (P2O5) >20 mg/m3, 

 potas (K2O) >30 mg/m3. 

 

Należy wykluczyć 100% stosowanie torfu, który nie nadaje się jako podłoże  

dla przewidzianych roślin, a jego łatwy dostęp sprawia, ze jest często błędnie używany  

jako „ziemia urodzajna”. Torf może być stosowany jako dodatek do ziemi urodzajnej. 

 

b. Materiał roślinny do nasadzeń 

 

Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-87/B-67023 [1],  

PN-R-67025:1999 [2] i PN-R-67026:2002 [3].  

 

Rośliny powinny być właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana  

jest nazwa łacińska, forma, wybór oraz wysokość pnia. Na karcie materiałowej musi znajdować się 

wiek rośliny. Wszystkie rośliny powinny być wysokiej jakości, czyli I wyboru. 

 

Materiał szkółkarski roślin ozdobnych musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z 

zasadami agrotechniki szkółkarskiej. Rośliny powinny być zdrewniałe, zahartowane  

oraz prawidłowo uformowane z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku i odmiany pokroju 

(naturalne, pienne). Ponadto, bryła korzeniowa powinna być odpowiednio przerośnięta w zależności 

od gatunku, odmiany oraz wieku rośliny i zabezpieczona tkaniną rozkładającą się najpóźniej w ciągu 

półtora roku po posadzeniu, nie mającą ujemnego wpływu na wzrost roślin. 

 

Przewodnik u drzew powinien być praktycznie prosty, blizny na przewodniku dobrze zarośnięte, a 

pąk szczytowy przewodnika wyraźnie uformowany. Przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i 

prosto przedłużać przewodnik. Pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie 

rozmieszczone. 

 

Rośliny pojemnikowe powinny posiadać silnie przerośniętą bryłę korzeniową i być uprawiane w 

pojemnikach o pojemności proporcjonalnej do wielkości rośliny. Roślina musi rosnąć  

w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie więcej niż dwa sezony. 
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Zaleca się, aby drzewa i krzewy były mikoryzowane, tzn. pozyskane ze szkółek,  

w których do uprawy zastosowano grzyby współżyjące z korzeniami roślin. 

 

Wady niedopuszczalne materiału do nasadzeń: 

 

 uszkodzenia mechaniczne, 

 ślady żerowania szkodników, 

 oznaki chorobowe, 

 zwiędniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 

 martwice i pęknięcia kory, 

 uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 

 kilka pni u drzew formy piennej, 

 uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej. 

 

Zamiana gatunków i uzgodnienia: 

 

Jeżeli Wykonawca znajdzie się w sytuacji, w której poszczególne gatunki okażą się niedostępne, 

Wykonawca może zamienić okaz na inna odmianę o podobnych cechach (jeżeli dotyczy to 

dostępności odmiany) lub na inny gatunek, konsultując zamianę z Autorem projektu. 

 

c. Materiał dodatkowy do wykonania nasadzeń 

 

 hydrożel - żel polimerowy w formie suchego granulatu bez dodatków mineralnych 

(usieciowany poliakrylen potasu), posiadający zdolność absorbowania  

i zatrzymywania wody oraz stopniowego jej oddawania do otoczenia.  

Hydrożel powinien być w oryginalnym opakowaniu z podaną nazwą, składem  

i sposobem stosowania. Preparat należy zabezpieczyć w czasie transportu  

i przechowywania, 

 preparaty do zabezpieczania ran po cieciach gałęzi, korzeni.  

Powinny być w oryginalnym opakowaniu z podaną nazwą, składem i sposobem stosowania. 

Preparaty należy zabezpieczyć w czasie transportu i przechowywania, 

 nawozy mineralne powinny być w opakowaniu z podanym składem chemicznym 

(zawartość: NPK i magnezu, potasu i magnezu, azotu oraz fosforu).  

Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem podczas transportu lub 

przechowywania, 

 bandaż jutowy – minimalna szerokość 15 cm, 

 elementy stabilizujące, np. palik drewniany – minimalna długość około 3,5 m,  

ø min. 8 cm, w przekroju okrągły, impregnowany, z drewna twardego np. z robinii białej, 
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mocowany do drzewa wiązaniem ogrodniczym (taśma szerokości minimalnej 3 cm o 

miękkich brzegach nie powodująca uszkodzeń korowiny na pniu). 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST)  „Sprzęt” pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania zieleni 

 

Przystępujący do realizacji projektu zieleni Wykonawca powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu:  

 

 do przywózki ziemi urodzajnej, materiału roślinnego, materiałów dodatkowych: sprzęt 

transportowy (samochody samowyładowcze i inne transportowe),  

 do wykonania prac w okresie gwarancyjnym nasadzeń – sprzęt ogrodniczy. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST)  „Transport” pkt 4. 

 

4.2. Transport materiałów do wykonania nasadzeń 

 

Transport materiałów do wykonania zieleni może być dowolny pod warunkiem, że w czasie 

transportu nie dojdzie do uszkodzeń, ani tez pogorszenia jakości transportowanych materiałów. 

 

Podczas transportu materiał roślinny musi być zabezpieczony przed uszkodzeniami bryły 

korzeniowej i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć zabezpieczone bryły korzeniowe lub 

być w pojemnikach. Ponadto, rośliny należy zabezpieczyć  

przed wyschnięciem i przemarznięciem.  

 

Rośliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone.  

Jeśli jest to niemożliwe, należy je rozładować w miejscu ocienionym i nie przewiewnym, zabezpieczyć 

przed słońcem, w razie suszy podlewać. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Wykonanie robót” pkt 5. 

 

5.2. Roboty przygotowawcze 

 

Przed przystąpieniem do realizacji projektu zieleni, Wykonawca ma zadanie: 

 

 wydzielić i ogrodzić teren,  

 odpowiednio zabezpieczyć materiał roślinny przed uszkodzeniami podczas robót: 

 małe drzewa i krzewy zabezpieczyć tymczasowym płotkiem chroniącym pień  

i gałęzie, 

 duże drzewa owinąć odpowiednią siatką, a niskie konary – tymczasowym ogrodzeniem 

lub barierkami, aby nie zostały uszkodzone przez maszyny i sprzęt budowlany, 

 oznakować zgodnie z wymogami BHP. 

 

5.3. Wymagania dotyczące wykonania zieleni 

 

Część roślin na skutek kolizji z nowym zagospodarowaniem terenu zostanie wycięta. Pozostałe 

rośliny należy wkomponować w nowo projektowaną przestrzeń i uzupełnić  

o nowe nasadzenia.  

 

a. Nasadzenia roślin 

 

Wszelkie prace związane z sadzeniem drzew i krzewów, zakładaniem trawników oraz kwietników 

powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. 

 

Pora sadzenia dla roślin z zabezpieczoną bryłą korzeniową obejmuje cały sezon wegetacyjny za 

wyjątkiem okresu z temperaturami poniżej zera i okresów suszy letniej. Miejsce sadzenia powinno 

być wyznaczone w terenie zgodnie z Projektem Wykonawczym. 

 

Przed sadzeniem, elementy zabezpieczające bryłę korzeniową powinny być usunięte, złamane lub 

uszkodzone pędy i korzenie przyciąć. 
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Drzewa 

 

Drzewa należy sadzić na taką samą wysokość jak rosły w szkółce, przy czym główna bryła korzeniowa 

nie może być zagłębiona więcej niż 10 cm w stosunku otoczenia.  

Wszystkie posadzone w gruncie drzewa liściaste (forma pienna) należy zabezpieczyć wbitymi na 

głębokość minimum 50 cm trzema palikami z drewna twardego, np. z robinii białej. Średnica 

pojedynczego palika powinna wynosić minimum 8 cm. Pień unieruchomić taśmą szerokości 

minimalnej 3 cm o miękkich brzegach nie powodującej uszkodzeń korowiny na pniu. Paliki po wbiciu 

w grunt powinny mieć wysokość  zbliżoną do wysokości pnia. Pnie drzew formy piennej należy 

zabezpieczyć przed parowaniem z powierzchni pnia przez owiniecie pnia na całej długości bandażem 

jutowym - minimalna szerokość 15 cm. 

 

Cięcia korekcyjne korony należy wykonywać w odpowiednim dla gatunku czasie.  

Rany po cięciach należy posmarować odpowiednim preparatem. 

 

Krzewy 

 

Krzewy należy sadzić w rozstawie przewidzianym w dokumentacji projektowej,  

która uwzględnia rozmiar rośliny osiągany średnio w wieku 10 lat. Duże krzewy liściaste należy 

zakupić w pojemnikach nie mniejszych niż C5, natomiast małe krzewy liściaste  

w pojemnikach nie mniejszych niż C3.  

 

Po posadzeniu, pędy krzewów należy skrócić minimum o 1/3 długości,  

co zapewni prawidłowe rozkrzewienie rośliny. Cięcie powinno być wykonywane na każdym krzewie 

osobno. Wszystkie krzewy w grupie musza być przycięte do jednakowej wysokości. 

 

Rabaty bylinowe 

 

Wyznaczyć zasięgi gatunków bylin zgodnie z dokumentacją projektową.  

W miejscach przeznaczonych do posadzenia bylin i traw wykopać dołki i zrobić nacięcie  

w agrotkaninie w odpowiednim rozstawie. Rośliny należy sadzić nieco głębiej  

niż były posadzone w pojemnikach. Rozstaw roślin przewiduje rozmiary roślin osiągane  

w wieku dojrzałym. Rośliny przeznaczone na kwietniki powinny być pierwszego wyboru  

– dobrze rozkrzewione, obficie kwitnące. 
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b. Kopanie, zaprawa i wykończenia dołów 

 

W celu uzyskania powiązania ziemi urodzajnej z gruntem rodzimym należy spodnią warstwę gleby 

na głębokość 15 cm intensywnie przemieszać. Ziemia urodzajna powinna  

być wymieszana z hydrożelem (w postaci suchego granulatu) w ilości 0,01 kg na 1 drzewo  

i 0,005 kg na 1 krzew. Po posadzeniu należy (w odstępach czasu) dwa razy obficie podlać roślinę i 

ziemię, by uwodnić hydrożel.  

 

Dołki pod drzewa i krzewy powinny być 2-3 – krotnie większe od bryły korzeniowej, zaprawione 

ziemią urodzajną i warstwowo zagęszczone.  

 

Przewidziano następujące zalecenia zaprawy dołów: 

 

 drzewa liściaste – zaprawa całkowita, 

 krzewy liściaste – zaprawa całkowita, 

 byliny – zaprawa całkowita. 

 

Praktycznie, krzewy należy sadzić w dołach o średnicy około 0,3 m, drzewa – w dołach  

o średnicy około 70 cm. Roślina w miejscu sadzenia (w misie poniżej poziomu wyjściowego) powinna 

znaleźć się na takiej głębokości, na jakiej rosła w szkółce – zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia 

prawidłowy rozwój rośliny. 

 

c. Pielęgnacja zieleni w okresie gwarancyjnym 

 

Okres gwarancyjny to trzy lata. Pielęgnacja zieleni w okresie gwarancyjnym obejmuje: 

 

 podlewanie, 

 odchwaszczanie, 

 nawożenie, 

 usuwanie odrostów korzeniowych, 

 wymianę uschniętych, uszkodzonych, zaginionych roślin, 

 wymianę zniszczonych palików i wiązadeł, 

 ciecia pielęgnacyjne i formujące drzewa i krzewy, 

 ciecia i zabiegi sanitarne drzew, krzewów ewentualnie uszkodzonych, 

 walkę z chorobami i szkodnikami. 
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Wykonanie cięć oraz zabiegów sanitarnych w koronach drzew i krzewów należy prowadzić zgodnie 

ze sztuką ogrodniczą, zasadami chirurgii drzew oraz poza okresem lęgowym ptaków bytujących w 

sąsiedztwie. 

 

Ilość powtórzeń prac pielęgnacyjnych zależy od warunków lokalnych i gradacji wystąpienia zjawiska 

(susza, szkodniki, choroby, zniszczenia, uszkodzenia, itp.), z uwzględnieniem  zgodności z „KNR 2-21 

Tereny zieleni” [A] (określenie minimalnego zakresu i krotności czynności powtarzalnych w okresie 1 

roku). 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

 

6.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Kontrola jakości” pkt 6. 

 

6.2. Kontrola jakości 

 

Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji roślin polega na sprawdzeniu: 

 

 wielkości dołków pod rośliny, 

 jakości ziemi urodzajnej, 

 zaprawienia dołów ziemią urodzajną, 

 zaprawienia ziemi urodzajnej hydrożelem, 

 zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie:  

miejsc sadzenia, gatunków i odmian, zagęszczenia na m2, odległości sadzonych roślin, 

 materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, 

wieku, zgodności z normami: PN-87/B-67023 [1], PN-R-67025:1999 [2], PN-R-67026:2002 

[3]. 

 jednorodności materiału roślinnego w obrębie jednego asortymentu, czyli gatunku, 

opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 

 odpowiednich terminów sadzenia, 

 wykonania podlania roślin po posadzeniu, 

 zasilania nawozami mineralnymi, 

 użycia materiałów dodatkowych, 

 przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych w okresie gwarancyjnym. 
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Kontrola robót przy odbiorze posadzonych roślin dotyczy: 

 

 zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew, krzewów  

z dokumentacją projektową, 

 zgodności lokalizacji roślin z dokumentacją projektową, 

 prawidłowości posadzenia roślin z użyciem odpowiedniej gleby i materiałów dodatkowych, 

 prawidłowości palikowania drzew i pnączy, 

 prawidłowości wykonania wiązań stabilizujących drzewa, 

 jakości posadzonego materiału. 

 

7. OBMIAR ROBÓT  

 

7.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST)  „Obmiar robót” pkt 7. 

 

7.2. Obmiar robót 

 

Jednostką obmiarową jest: 

 

 1 sztuka (szt.) przy określaniu ilości drzew, krzewów, 

 1 kilogram (kg) przy określaniu ilości niektórych materiałów dodatkowych  

jak hydrożel, nawozy. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST)  „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

8.2. Odbiór robót  

 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Szczegółową Specyfikacją 

Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (SSTWiOR) i wymaganiami Inspektora Nadzoru Terenów 

Zieleni, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki 

pozytywne. Odbiór nasadzeń oraz odbiór okresu gwarancyjnego nasadzeń powinien być 

przeprowadzony w okresie wegetacji roślin – najwcześniej w maju, najpóźniej w październiku – 

celem dokonania klarownej oceny żywotności roślin oraz jakości wykonania prac ogrodniczych).  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne zasady podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) „Wymagania ogólne” pkt.9. 

 

 

9.2. Podstawa płatności 

 

Cena jednostki obmiarowej posadzenia 1 sztuki drzewa, krzewu obejmuje: 

 

 roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołów 

ziemią urodzajną, zastosowanie hydrożelu, 

 dostarczenie materiału roślinnego, 

 sadzenie roślin, 

 palikowanie wraz z wykonaniem wiązania ogrodniczego i bandażowania pnia  

w przypadku drzewa liściastego. 

 

Cena jednostki obmiarowej w okresie gwarancyjnym obejmuje: 

 

 pielęgnację posadzonych roślin przez okres gwarancyjny: uzupełnianie braków (wymianę 

uschniętych, uszkodzonych, zaginionych roślin do ilościowego stanu określonego w 

projekcie), podlewanie, odchwaszczanie, walkę z chorobami  

i szkodnikami, nawożenie, usuwanie uszkodzeń krzewów, drzew. 

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 

 

1. PN-87/B-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 

2. PN –R-67025:1999 
Materiał sadzeniowy. Sadzonki drzew i krzewów do upraw leśnych  

i na plantacje 

3. PN –R-67026:2002 Materiał sadzeniowy. Sadzonki drzew i krzewów do zadrzewień zakrzywień 
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10.2. Inne 

 

A. KNR 2-21  Tereny zieleni 
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SSTWiOR – 06 – FONTANNA 

1.  INFORMACJE WSTĘPNE  

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIE, NAZWA NADANA ZADANIU PRZEZ INWESTORA  

Opracowanie dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie płyty Rynku w Osiecznej”.  

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót obejmuje swym zakresem wymagania ogólne 

i wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na montażu instalacji obrazów wodnych, 

układów obiegowych i uzdatniania wody dla fontanny. 

Przyszła inwestycja nie pogorszy warunków ochrony środowiska i będzie prowadzona z zachowaniem 

warunków bezpieczeństwa. 

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 

Specyfikacje techniczne jako część Dokumentacji Przetargowej należy stosować w zlecaniu i 

wykonywaniu robót objętych zadaniem inwestycyjnym przedstawionym w pkt.1.1.  

ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ  

W związku z wykonaniem instalacji uzdatniania wody fontannowej i elementów wyposażenia przewiduje się 

następujący zakres prac: 

a) Dostawę i montaż w niecce fontannowej elementów dla instalacji technologicznej (CPV nr 4521200-

6: Prace budowlane dotyczące obiektów rekreacyjnych) 

b) Dostawę i montaż urządzeń dla uzdatniania wody i atrakcji wodnych (CPV nr 45332400-7: Prace 

dotyczące wykonywania instalacji urządzeń sanitarnych) 

c) Dostawę i montaż rozdzielnicy zasilająco-sterującej wraz okablowaniem 

(CPW nr 45315700-5: Instalowanie rozdzielni elektrycznych) 

d) Dostawę i montaż rurociągów technologicznych wraz z przewidzianą projektem armaturą  

(CPV nr 45332200-5: Prace dotyczące wykonywania instalacji hydraulicznej) 

e) Próby szczelności poszczególnych fragmentów instalacji  

(CPV nr 45332200-5: Prace dotyczące wykonywania instalacji hydraulicznej) 

f) Rozruch poszczególnych urządzeń technologicznych  

(CPV nr 45332200-5: Prace dotyczące wykonywania instalacji hydraulicznej) 

g) Rozruch całości instalacji technologicznej 

(CPV nr 45332200-5: Prace dotyczące wykonywania instalacji hydraulicznej) 

h) Szkolenie personelu 

(CPV nr 74240000-3: Zintegrowane usługi inżynieryjne) 

i) Przekazanie dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacją techniczno-ruchową 

poszczególnych urządzeń 

(CPV nr 74240000-3: Zintegrowane usługi inżynieryjne) 
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WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ROBÓT  

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną. 

- Niezależnie od wyżej wymienionego zakresu robót (ma on charakter orientacyjny), Wykonawca 

zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności koniecznych do właściwego funkcjonowania instalacji 

będącej przedmiotem niniejszego opisu zgodnego z projektem. 

- Bez względu na dokładności i wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji określającej działanie instalacji 

oraz środki do jej wykonania, na Wykonawcy ciąży przede wszystkim zobowiązanie do osiągnięcia 

zamierzonego rezultatu. 

- W czasie realizacji prac stanowiących przedmiot niniejszej Specyfikacji technicznej, Wykonawca będzie 

musiał dostosować się do ustaw, norm i przepisów branżowych obowiązujących w chwili wykonania robót. 

- Jeśliby w trakcie robót weszły w życie nowe przepisy, przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian, 

Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia o tym w formie pisemnej Jednostkę Projektową określając 

szczegółowo zakres tych zmian oraz dodatkowy koszt ich wprowadzenia.  

- Określony w specyfikacjach technicznych zakres robót obejmuje wszystkie prace: m.in. prace 

przygotowawcze, roboty towarzyszące i tymczasowe, prace projektowe, uzgodnienia, instalacje, narzędzia, 

biura, koszty ogólne i wydatki na prace ochronne (oświetlenie, stróżowanie) dla zapewnienia bezpieczeństwa 

osób i mienia. Cena umowna będzie ceną łączną za wykonaną prace. Cena ta pokryje m. in.: koszt robocizny, 

materiałów, wyposażenia, transportu, opłat przewozowych, magazynowania, pracy tymczasowej, koszty 

wyposażenia technologicznego, koszty ogólne, ubezpieczenia, nadzór, oświetlenie, zysk i należności ogólne, 

zobowiązania i ryzyko wynikające z Umowy.  

W cenie łącznej zawarte zostaną również koszty montażu i demontażu urządzeń, sprzęt i wyposażenia 

wykonawcy, zakwaterowanie, itp.  

Zakłada się, że Wykonawca znając zakres robót i cel ich wykonania uwzględni w cenie umownej wszystkie 

koszty, których pokrycie jest konieczne dla wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy. 

Określenia podstawowe 

Fontanna będzie składać się z: 

- niecki fontannowej 

- pomieszczenia technicznego 

Stacja uzdatniana wody wraz z zestawem uzupełniania wody oraz urządzeniami do dezynfekcji zlokalizowana 

będzie w pomieszczeniu (komorze) technicznym. W komorze technicznej zlokalizowana zostanie również 

szafa zasilająco-sterująca. 

Agregaty fontannowe będą zlokalizowane bezpośrednio w niecce fontanny. 

W obiegu uzdatniania woda zasysana będzie bezpośrednio z niecki poprzez pompę filtra a następnie podana 

na filtr żwirowy oraz poddana dezynfekcji za pomocą śluzy dozującej na tabletki chlorowe. Tak przygotowana 

woda wraca do niecki fontannowej. Dyszę ssącą i dyszę doprowadzającą wodę uzdatnioną należy zlokalizować 

po przeciwległych ścianach niecki fontannowej. 
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Filtr żwirowy należy płukać przeciwprądowo przynajmniej raz w tygodniu. Proces płukania realizowany będzie 

poprzez zmianę nastawy ręcznego zaworu sześciodrogowego. 

Do obiegu fontanny dostarczana będzie świeża woda wodociągowa. Instalacja ta pokrywała będzie ubytki 

eksploatacyjne wynikające z płukania filtra, odparowania oraz wychlapania. 

W niecce fontannowej zostanie umieszczony czujnik poziomu wody z którego sygnał będzie otwierał bądź 

zamykał elektrozawór na przyłączu wody. Należy zastosować elektrozawór NC (beznapięciowo zamknięty) 

W celu umniejszenia ilości wody wychlapanej podczas silniejszych wiatrów należy zastosować anemometr z 

automatyką obniżającą wysokość strumienia wody. 

Nadmiar wód opadowych odprowadzony zostanie bezpośrednio z niecki do kanalizacji.  

Spust wody z niecki fontannowej bezpośrednio do kanalizacji. 

2. MATERIAŁY 

2.1. WYMAGANIA OGÓLNE STAWIANE MATERIAŁOM  

Zastosowane urządzenia objęte w instalacjach odrębną gwarancją producenta powinny mieć zapewniony 

serwis przez autoryzowany zakład serwisowy.  

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać aktualne dokumenty dopuszczenia do 

stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, świadectwa zgodności z PN, certyfikaty lub aprobaty 

techniczne oraz inne ewentualne atesty wymagane przepisami szczególnymi. 

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i 

robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

Co najmniej na  dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem materiałów Wykonawca przedstawi 

szczegółowe informacje na temat źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania proponowanych 

materiałów. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający będzie wymagał odpowiednich świadectw 

badań laboratoryjnych. Wykonawca jest, zobowiązany do prowadzenia badań materiałów w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskiwane z danego źródła spełniają wymagania w sposób ciągły. 

2.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA  MATERIAŁÓW 

2.2.1 ZESTAW FILTRACYJNY 

Należy stosować filtr plastikowy wytłaczany ciśnieniowo lub formowany wtryskowo wraz z 

wyposażeniem – złoże filtracyjne, zawór sześciodrogowy ręczny, manometr, zawór spustowy, króćce 

przyłączeniowe. 

Pompa filtra pozioma z wbudowanym na ssaniu koszem wstępnym wykonana z tworzywa sztucznego. 

Pompa wraz z filtrem zmontowana na wspólnej podstawie, fabrycznie orurowana. 
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2.2.2 AGREGATY FONTANNOWE  

Należy zastosować agregaty zasilane prądem 24DCV montowane poniżej poziomu wody. Urządzenia 

sterowane za pomocą DMX z funkcją RDM. Montaż wykonać zgodnie z wymaganiami producentów 

dotyczącymi ich instalowania.  

2.2.3 REFLEKTORY FONTANNOWE 

Należy zastosować reflektory LED kolorowe RGB i RGBW z możliwością uzyskania 16 milionów kolorów 

zasilane prądem 24 DCV. Urządzenia sterowane za pomocą DMX z funkcją RDM. Montaż wykonać 

zgodnie z wymaganiami producentów dotyczącymi ich instalowania. 

2.2.4 PRZEWODY 

Przewody wykonać należy z rur PVC i PE stosowanych do instalacji basenowych/wodnych. Połączenia 

rurociągów wykonać należy jako zgrzewane, klejone, kołnierzowe lub gwintowane w zależności od typu 

połączenia. 

2.2.5 DOZOWANIE CHEMII 

Dla dezynfekcji zastosować śluzę dozującą zamontowaną na by-passie. Jako środek dezynfekcyjny wolno 

rozpuszczalne tabletki chlorowe 

Korekta odczynu pH oraz okresowe dozowanie środka antyglonowego ręcznie do niecki. 

Należy wyposażyć obsługę w ręczny tester do badania parametrów chemicznych wody. 

2.2.6 ARMATURA 

Należy zastosować armaturę dostosowaną do wymaganych parametrów pracy: ciśnienie min. 0,6MPa i 

temperaturę do 40oC. 

Zawory kulowe, klapowe i zwrotne wykonane powinny być z PVC 

Elementy zabetonowane w nieckach oraz ścianach powinny być wykonane z brązu , stali nierdzewnej 

lub PVC z pierścieniem uszczelniającym. 

2.3. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na 

użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 

zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane 

i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i 

niezapłaceniem. 

2.4. PRZECHOWWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne 

do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 

Sposób składowania nie może powodować pogorszenia się jakości magazynowych materiałów. 
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Dostęp do materiałów musi być ograniczony tylko dla osób bezpośrednio wykonujących prace montażowe 

zgodne z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją techniczną 

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co 

najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 

prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

2.6. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIE 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko.  

Materiały, które wykazują szkodliwość dla otoczenia jedynie w trakcie prowadzenia robót, a po ich 

zakończeniu szkodliwość nie występuje (np. materiały pylaste) mogą być  wbudowane pod warunkiem 

przestrzegania wymogów technologicznych. Jeżeli odrębne przepisy tego wymagają, Wykonawca jest 

zobowiązany do uzyskania wszelkich uzgodnień niezbędnych do ich wykorzystania. 

3.   SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 

pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 

pracy oraz musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 

przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4.   TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na oś i innych parametrów. W razie konieczności 

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w 

sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 



94 | S t r o n a  

 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Przewożone na środkach transportu materiały powinny być zabezpieczone  przed ich przemieszczeniem i 

układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi  przez ich wytwórcę. 

Ładunek powinien być zabezpieczony przed możliwością przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne 

wyeliminowanie luzów i wypełnienie pozostałych szczelin (między ładunkiem a burtami pojazdu). 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca sporządzi harmonogram robót, i jeśli Inspektor Nadzoru uzna za 

niezbędne, także projekt organizacji robót.  

Wykonawca przy sporządzaniu harmonogramu robót musi uwzględnić zapewnienie ciągłości dostaw wody do 

sieci wodociągowej z dopuszczalnymi krótkimi przerwami. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność                     z Dokumentacją Projektową, wymaganiami 

ST, poleceniami Inspektora, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości 

przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

Wszelkie prace montażowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją dokładając szczególnej staranności, 

zgłaszając do odbioru poszczególne etapy prac przed ich zakryciem. 

Przed zakryciem należy uzyskać pisemne potwierdzenie odbioru wykonanych prac. 

W przypadku wyboru materiałów innych niż przewidziane w projekcie należy uzyskać zgodę projektanta oraz 

Inspektora Nadzoru na ich zastosowanie. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca pokryje koszty wszelkich prób. Zostaną one przeprowadzone w obecności przedstawicieli 

Inwestora i Jednostki Projektowej. 

Zostaną one wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, a ich wyniki zostaną przedstawione 

w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami. 

Próby będą mogły zostać przeprowadzone jedynie po uprzednim przedłożeniu dokumentów wykonawczych. 

Wszystkie czynności zostaną przeprowadzone przez pracowników Wykonawcy i na jego odpowiedzialność. 
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Podczas prób Wykonawca będzie zobowiązany do wyeliminowania wszystkich powstałych zakłóceń, 

elementów instalacji, do usunięcia usterek na swój koszt (materiał i robocizna) wymiany wszystkich 

uszkodzonych elementów instalacji, do usunięcia usterek związanych z wadliwymi jej elementami. 

Wszystkie materiały i urządzenia należy stosować zgodnie z wymaganiami producenta, lub jeżeli brak 

takowych zgodnie z dobrą sztuką budowlaną. 

Próby szczelności i ciśnieniowe należy przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych. Wyjątek stanowi ciśnienie próby wodnej instalacji uzdatniania wody – dla 

której maksymalna wartość wynosi 0,25MPa. 

ZAKRES BADAŃ PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY  

6.1.1. BADANIA PRZY ODBIORACH CZĘŚCIOWYCH  

Podczas odbiorów częściowych instalacji technologicznej należy przeprowadzić następujące badania: 

- zgodności z dokumentacją projektową pomieszczenia, materiałów i robót objętych odbiorem częściowym 

- dostępu do pomieszczenia 

- materiałów 

- czystości rurociągów 

- próby szczelności rurociągów ułożonych w ziemi 

6.1.2. BADANIA PRZY ODBIORZE KOŃCOWYM 

Podczas odbioru końcowego należy przeprowadzić następujące badania: 

- zgodność z dokumentacją projektową elementów nie objętych odbiorami częściowym 

- wentylacji pomieszczenia 

- oświetlenia i instalacji elektrycznej 

- instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej 

- prawidłowości pracy urządzeń 

- urządzeń automatycznej regulacji 

Instalację technologiczną należy uznać za wykonany zgodnie z wymaganiami, jeżeli wszystkie badania dały 

wyniki pozytywne. Gdy jakieś badanie dało wynik negatywny, wówczas należy wykonać poprawki lub 

uzupełnienia i badania przeprowadzić powtórnie. 

 

6.2. WYNIKI BADAŃ  

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie wyników badań w możliwie najszybszym 

terminie. 

6.3. CERTYFIKATY I DEKLARACJE  

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący że zapewniono zgodność                          z kryteriami 

technicznymi określanymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych,        

2.  deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
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           - Polską Normą lub 

           - aprobatę techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

             Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i które     

             spełniają  wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części ogólnej 

Obmiary robót sporządzać należy w sztukach albo kompletach. Długości rurociągów mierzy się wzdłuż ich osi, 

do długości rurociągów wlicza się armaturę łączoną na gwint, z długości rurociągów potrąca się armaturę 

kołnierzową, redukcje wlicza się do długości rurociągów o większych średnicach 

Obmiary robót dotyczące regulacji i uruchomienia instalacji sporządza się dla instalacji technologicznej w 

sztukach. 

8. ODBIÓR ROBÓT   

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w części ogólnej. 

Przy przekazywaniu instalacji technologicznej do eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu następujące dokumenty: 

- aktualną powykonawczą dokumentację projektową 

- protokoły odbiorów częściowych 

- protokół odbioru robót 

- protokół z rozruchu instalacji technologicznej, który obejmować powinien następujące czynności: 

 Rozruch mechaniczny 

 Rozruch hydrauliczny 

 Rozruch technologiczny, t.j. osiągnięcie zakładanych projektowo parametrów 

technologicznych 

- instrukcje obsługi poszczególnych urządzeń 

- instrukcję eksploatacyjną zawierającą schemat technologiczny, podstawowe zasady funkcjonowania 

automatyki, sposób jej programowania i obsługi 

Roboty uznaje się za wykonane jeśli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny. 

PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Zasady dotyczące dokonywania płatności kreślono w części ogólnej oraz w umowie. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

Prace należy wykonać zgodnie z: 

- projektem technologicznym 

- prawem budowlanym 

- polskimi normami PN i BN 

- obowiązującymi przepisami BHP, Sanepid, p.poż 
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- Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń 

kanalizacyjnych 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  

10. PRACE TOWARZYSZĄCE  

Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od dnia przekazania placu budowy do czasu odbioru 

końcowego i zobowiązany jest własnym kosztem do: 

- przygotowania, urządzenia i likwidacji placu budowy na terenie należącym do Użytkownika obiektu w 

porozumieniu z nim 

- ochrony mienia i utrzymania porządku 

- nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy w czynnym obiekcie użyteczności publicznej 

- koordynacji wszystkich robót będących przedmiotem zamówienia, w szczególności prac wykonywanych 

przez podwykonawców 

- ubezpieczenia robót do chwili ich odbioru od odpowiedzialności cywilnej 

- szkolenie obsługi oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej i instrukcji obsługi 

- rozruch instalacji 

 

  

 

 

  


