GMINA PIESZYCE
UL. KOSCIUSZKI 2

ZAMAWIAJACY 58-250 PIESZYCE
BUDOWA DROG ORAZ I,[NFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ DLA TERENOW PRZEWIDZIANYCH
sl L e L POD BUDOWE TBS PRZY UL. NADBRZEZNE)]
I SKOWRONKOWEJ] W GMINIE PIESZYCE
JEDNOSTKA MTI PROJEKT ]
PROJEKTOWA UL. SIENKIEWICZA 10A/4, 58-200 DZIERZONIOW

ADRES INWESTYCJI PIESZYCE UL. NADBRZEZNA I SKOWRONKOWA

NUMER EWIDENCYJINY DZIALEK:

ADRES OBIEKTU Gmina: Pieszyce
, Powiat: dzierzoniowski
KTOREGO DOTYCZY Wojewéodztwo: dolnoslaskie
PROGRAM FUNCJONALNO- Obreb Dolne/jedn. ew. miasto Pieszyce
UZYTKOWY dz. nr 190/1, 190/2, 269, 268/1, 277,

180/2, 54/3, 276/2, 276/1, 270/1, 270/2, 179

74232000-4 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45000000-7 Roboty budowlane

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drdg

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw,
ciggow komunikacyjnych i linii energetycznych

NAZWY I KODY

STADIUM DOKUMENTACIJI

PROGRAM
FUNKCJONLNO-UZYTKOWY

Opracowanie ‘ Imig¢ i Nazwisko ‘ ‘ Data

Opracowat: | mgrinz. Tomasz Cabata | [ 10.2023



Zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych na podstawie
Programu Funkcjonalno — Uzytkowego (PFU)

Spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego:

1. CZESC OPISOWA
1.1. | Opis ogoéiny przedmiotu zamodowienia
1.1.1. | Charakterystyczne parametry przedmiotu zamowienia
1.1.2. | Charakterystyka stanu istniejgcego
1.1.3. | Aktualne ogdlne uwarunkowania wykonania zadania i odbioru robot
1.1.4. | Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
1.2. | Wymagania ogolne Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamowienia
1.2.1. | Przygotowanie terenu budowy
1.2.2. | Realizacja robét budowlanych
1.2.3. | Roboty wykonczeniowe i zagospodarowanie terenu
1.2.4. | Ogdlne warunki techniczne wykonania o odbioru robdt
1.2.5. | Warunki Srodowiskowe
13. | Szczegdolowe wymagania inwestora
1.3.1. | Szczegdtowy zakres
1.3.2. | Wymagania techniczne, materiatowe
1.3.3. | Wytyczne inwestorskie
1.4. | Inne wymagania w stosunku do dokumentacji projektowej i robét
budowlanych
2. CZESC INFORMACYINA
2.1. | Kopia mapy zasadniczej
2.2. | Porozumienie, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przytaczeniem obiektu do istniejgcych sieci oraz drdg
2.3. | Informacja dotyczaca zieleni
2.4. | Rozpoznanie srodowiskowe
2.5. | Rozpoznanie pod katem ochrony konserwatorskiej
2.6. | Rozpoznanie w zakresie terendw zamknietych
2.8. | Rozpoznanie w zakresie uzbrojenia podziemnego
2.9. | Rozpoznanie warunkoéw gruntowo-wodnych
2.10. | Dodatkowe wytyczne Zamawiajgcego
Zatgczniki:
Rys.nr 0 — plan orientacyjny skala 1:25 000
Rys.nr 1 — projekt zagospodarowania terenu skala 1:500




1. CZESC OPISOWA

1.1. Opis ogoiny przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowej z koniecznymi opiniami,
decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, a takze innymi dokumentami wymaganymi
przepisami szczegolnymi wraz z wykonaniem robét budowlanych zwigzanych z budowg
drdg oraz infrastruktury technicznej dla terenéw przewidzianych pod budowe TBS przy ul.
Nabrzeznej i Skowronkowej w gminie Pieszyce.

SzczegOtowy zakres rzeczowy prac i robdt przygotowawczych oraz robot budowlanych
przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkdw Wykonawcy jest przedstawiony w
tresci programu funkcjonalno-uzytkowego.

Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowig opis przedmiotu zamowienia zgodnie
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

1.1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robét
budowlanych zwigzanych budowg drég oraz infrastruktury technicznej dla terenéw
przewidzianych pod budowe TBS przy ul. Nadbrzeznej oraz ul. Skowronkowej w gminie
Pieszyce.

W zakres robdt wchodza:

- przebudowa i budowa drdg,

- budowa miejsc postojowych

- budowa sieci kanalizacji deszczowej,

- budowa sieci wodociggowej,

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej,

- przebudowa kolizyjnego uzbrojenia terenu,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.



Zamodwienie obejmuje czeS¢ projektowa w zakresie:

sporzadzenie projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-
budowlanego z kompletem wymaganych uzgodnien, decyzji i opinii, wszystkich
branz,

uzyskanie pozwolenia na budowe, zgtoszenia robdt budowlanych lub decyzji
ZRID,

sporzadzenie projektu technicznego wszystkich branz,

sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych,
sporzadzenie projektu statej organizacji ruchu wraz z wymaganymi opiniami i
zatwierdzeniem,

sporzadzenie zastepczej organizacji ruchu na czas wykonywania robdt wraz z

wymaganymi opiniami i zatwierdzeniem,

Zadanie obejmuje dziatki:

Obreb Dolne/jedn. ew. miasto Pieszyce dz. nr 190/1, 190/2, 269, 268/1, 277, 180/2, 54/3,
276/2, 276/1, 270/1, 270/2, 179.

1.1.2. Charakterystyka stanu istniejacego

Inwestycja zlokalizowana jest w m. Pieszyce, teren zabudowany, ul. Nadbrzezna i

Skowronkowa posiada nawierzchnie gruntowag. Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo.

W zakresie uzbrojenia terenu zinwentaryzowano sie¢ wodociggowa, sie¢ energetyczng, sie¢

gazowg i sie¢ telekomunikacyjna.

Dokumentacja fotograficzna




UL. NADBRZEZNA

UL. NADBRZEZNA

UL. NADBRZEZNA



UL. SKOWRONKOWA

UL. SKOWRONKOWA



UL. SKOWRONKOWA

UL. SKOWRONKOWA

1.1.3. Aktualne ogélne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
Wszelkie zapisy niniejszego PFU nalezy traktowal jako wskazanie efektu
minimalnego pozadanego przez Zamawiajgcego. Kazdy z oferentéw powinien dokonac wizji
terenowej miejsca wykonywania robot celem sprawdzenia warunkdw zwigzanych z
wykonywaniem prac bedacych przedmiotem zamowienia oraz celem uzyskania

dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyz wyklucza sie
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mozliwos¢ roszczen Wykonawcy z tytutu btednego skalkulowania ceny lub pominiecia
elementow niezbednych do wykonania umowy.
Zmiany ilosci lub parametréw opisanych w niniejszym PFU jakie mogg mie¢ miejsce w
trakcie opracowywania przez wykonawce dokumentacji projektowej nie bedg powodowaty
zmiany Ceny Oferty. Wykonawca przy obliczaniu Ceny Oferty zobowigzany jest wzig¢ pod
uwage mozliwos¢ zwiekszenia ilosci robot oraz uwzgledni¢ ryzyko z tym zwigzane w Cenie
Oferty.
Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposdb powodujacy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

- organizacji robot budowlanych,

- zabezpieczenia intereséw osdb trzecich,

- ochrony Srodowiska,

- warunkdéw bezpieczenstwa pracy,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, majg spetniaé
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace,
ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisbw o wyrobach
budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajgcy przewiduje biezacg kontrole
wykonywanych robét budowlanych.

Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

- stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi
zawartymi w specyfikacjach technicznych,

- wyroby budowlane wytwarzane przez wykonawce, bedg poddane sprawdzeniom
zgodnosci z receptami,

- sposOb wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektami

technicznymi i specyfikacjami technicznymi.

Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych

robot budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie



inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i
postanowien umowy.
Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbidr czesciowy,

odbior koncowy,

odbior ostateczny tj. po okresie gwaranciji.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do
uzytku oraz do likwidacji wszystkich roboét tymczasowych, niezbednych do wykonania robét.
Zamawiajacy nie bedzie optacat robét tymczasowych. Do robdt tymczasowych bedg miedzy
innymi zaliczone: organizacja robot budowlanych, zabezpieczenia intereséw osdb trzecich,
ochrony $rodowiska, tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonania robot, optaty za

sktadowanie i wywdz na wysypisko.

1.1.4. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie przebudowy i rozbudowy drég ma podnieS¢ standard poprzez poprawe
bezpieczenstwa uczestnikow ruchu.

Droga musi spetnia¢ wymagania dotyczace:

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- no$nosci i stateczno$ci konstrukcii,

- ochrony Srodowiska,

- odpowiednich warunkdéw uzytkowych.

1.2. Wymagania ogodlne Zamawiajagcego w stosunku do przedmiotu
zamowienia

1.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Miejsce sktadowania ziemi z wykopdw, materiatow odzyskowych, mozliwosci urzadzenia

czasowych placéw budowy i inne szczegdtowe uwarunkowania wykonania robdt

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.



1.2.2. Realizacja robot budowlanych

Na podstawie opracowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
dokumentacji projektowej nalezy zrealizowa¢ roboty budowlane zgodnie z zakresem
rzeczowym i technologia wykonania okreSlong w tych projektach i specyfikacjach

technicznych wykonania robét budowlanych.

1.2.3. Roboty wykonczeniowe i zagospodarowanie terenu

Po wykonaniu zasadniczych robdt budowlanych nalezy uporzadkowal teren przylegty.
Tereny zielone naruszone podczas prowadzonych robdt nalezy przekopac, usungc
zanieczyszczenia, pokry¢ warstwg humusu grubosci min. 5 cm i obsiaé mieszankami traw

niskich odpornych na dziatanie czynnikow wystepujacych w pasie drogowym.

1.2.4. Ogolne warunki techniczne wykonania i odbioru robot

Wszelki roboty przygotowawcze, tymczasowe, a takze podstawowe roboty budowlane
winny by¢ wykonane na podstawie opracowanej przez Wykonawce dokumentacji
projektowej, ktora zostanie zatwierdzona. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami PFU oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce w ramach
oferowanej ceny.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujacy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego, pieszego i rowerowego. W
czasie wykonywania robot wzdtuz nalezy zapewni¢ ograniczong przejezdnoS¢ drogi.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki
dziatalno$ci w zakresie:

- organizacji robét budowlanych,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,
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- zabezpieczenia intereséw osob trzecich,

- ochrony Srodowiska.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, majg spetniaé
wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace,
ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepiséw o wyrobach
budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole

wykonywanych robét budowlanych.

W odniesieniu do konstrukcji

Zamawiajacy wymaga wykonania robot budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
projektowa.

Dokumentacja projektowa winna by¢ zgodna

- Ustawg z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.1518),

- Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.z 2023r.poz.645 z pdzn.

zm.).

1.2.5. Warunki srodowiskowe

W celu ograniczenia potencjalnego oddziatywania na S$rodowisko gruntowe w trakcie
realizacji inwestycji nalezy przestrzegal zasady minimalnego korzystania ze Srodowiska w
zakresie gospodarki wierzchnig warstwg gleby oraz zachowania maksymalnej powierzchni
biologicznie czynnej. Oznacza to prowadzenie wykopdw w taki sposob, aby warstwa
urodzajna gleby byla zdejmowana oddzielnie i odktadana do wykorzystania przy
rekultywacji po zakonczeniu robdt. Wykonawca powinien zwrdci¢ szczegdlng uwage na
wykorzystanie rodzimego humusu do rekultywacji gruntéw po zakonczeniu robot.

Aby zminimalizowa¢ oddzialywanie inwestycji na klimat akustyczny okolicy, roboty
budowlane powinny by¢ prowadzone w porze dziennej (6.00-22.00), z wykorzystaniem jak

najlepszej jakosci sprzetu.
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1.3. Szczegotowe wymagania inwestora

1.3.1.Szczegotowy zakres

Wykonawca w ramach ceny oferty brutto zaprojektuje i wykona nastepujgce roboty
budowlane:

- wykonanie drég o nawierzchni bitumicznej ok. 1345.0mz2,

- wykonanie drdg o nawierzchni z kostki betonowej ok. 1880.0m2,

- wykonanie miejsc postojowych o nawierzchni z kostki betonowej ok. 280.0m2,

- wykonanie sieci wodociggowej dt. ok. 370.0m,

- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej dt. ok. 90.0m,

- wykonanie sieci kanalizacji deszczowej dt. ok. 360.0m,

- po zakonczeniu budowy wykona petng rekultywacje terenéw zajetych przez zaplecza
techniczne, place budowy i wszelkie inne tereny przeksztatcone przez Wykonawce w czasie

robdt oraz w okresie usuwania wad.

Wykonawca musi sie liczy¢ z sytuacja, ze rodzaje robét i ilosci podane powyzej

mogaq ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.
Szczegotowe rozwigzania wpltywajace na zwiekszenie zakresu robot stanowia
ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

Akceptacja projektu przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
btedy projektowe lub niezgodnosS¢ projektu ze stanem istniejgcym. Przed realizacjg robot w
terenie na podstawie projektow Wykonawca winien jest uzyska¢ decyzje pozwolenia na

budowe, zgtoszenie robét budowlanych lub decyzje ZRID.

Wykonawca sporzadzi takg iloS¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowan projektowych,
jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji oraz potrzeb
wykonawstwa i kontroli robdt. Projekty musza uwzgledniaé stan prawny na dzien

przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu.

Dokumentacja przekazana Zamawiajgcemu powinna zawiera¢ m.in.:

Dokumentacjg projektowg w wersji papierowej i wersji elektronicznej w nastepujgcych
ilosciach egzemplarzy:

e projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany - 3 egz. (w
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tym 1 egz. oryginat zatwierdzony przez Wydziat Architektury i Budownictwa),
e projekt techniczny wszystkich branz - 3 egz.
e projekt statej organizacji ruchu - 3 egz. (zaopiniowane i zatwierdzone przez
odpowiedni organ),
e projekt zastepczej organizacji ruchu - 3 egz. (zaopiniowane i zatwierdzone przez
odpowiedni organ),
e specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych - 1 egz,
e wersja elektroniczna CD legz,:
- materiaty tekstowe w formacie pdf,
- pliki graficzne w formacie pdf.
Dokumentacje projektowa, nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim, zgodnie z przepisami
ustawy Prawo budowlane i Prawo zamdwien publicznych oraz przepisdw wykonawczych do
tych ustaw. Dokumentacja winna zawieraC optymalne rozwigzania technologiczne,
konstrukcyjne, materialowe i kosztowe oraz wszystkie niezbedne zestawienia, rysunki
szczegbtdw i detali wraz z doktadnym opisem. W dokumentacji, w czeSci wykonawczej
nalezy ujgé wszystkie roboty niezbedne do wykonawstwa robot oraz szczegdtowe dane
pozwalajgce na sprawdzenie poprawnosci jej wykonania.
Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie opinie, uzgodnienia, decyzje, pozwolenia
i sprawdzenia wymagane przez przepisy prawa oraz bedzie zgodna z przepisami
obowigzujgcymi na dzien wydania dokumentacji. Do obowigzkdw Wykonawcy bedzie
nalezato réwniez uzupetnienie i poprawienie dokumentacji wg zalecen Zamawiajgcego w
terminie ustalonym przez Zamawiajgcego.

W toku opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany bedzie do:

- uzyskania w imieniu Inwestora wszystkich niezbednych informacji, opinii, uzgodnien i
konsultowania na biezgco rozwigzan z Zamawiajgcym,

- przeprowadzenia spotkan informacyjnych dla planowanego przedsiewziecia.
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Przekroj normalny — minimalne wymagania Zamawiajacego

DROGI O NAWIERZCHNI BITUMICZNE)]

Rodzaj materiatu Warstwa Grubo$¢ w cm
Beton asfaltowy AC11S Scieralna 4
Beton asfaltowy AC16W Wigzaca 5
W-wa podbudowy zasadniczej-mieszanka niezwigzana | Podbudowa zasadnicza 25
0/31.5 (kruszywo naturalne C90/3)
Ulepszone podtoze-mieszanka zwigzana cementem Ulepszone podtoze 25
(pospdtka, C1.5/2.5MPa)
Piasek Odcinajgca 15
Zaleca sie przed przystgpieniem do rob6t wykonanie - -
badan geotechnicznych. W zaleznosci od kwalifikacji
podtoza gruntowego (G2-G4) wykonac¢ wzmocnienie
w celu doprowadzenia do grupy G1

DROGI O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWE]

Rodzaj materiatu Warstwa Grubos¢ w cm
Kostka bet. gr. 8cm Scieralna 8
Podsypka cementowo piaskowa 1:4 Podsypka 3
W-wa podbudowy zasadniczej-mieszanka niezwigzana | Podbudowa zasadnicza 25
0/31.5 (kruszywo naturalne C90/3)
Ulepszone podtoze-mieszanka zwigzana cementem Ulepszone podtoze 25
(pospdtka, C1.5/2.5MPa)
Piasek Odcinajgca 15

Zaleca sie przed przystgpieniem do robdt wykonanie
badan geotechnicznych. W zaleznosci od kwalifikacji

podtoza gruntowego (G2-G4) wykona¢ wzmocnienie

w celu doprowadzenia do grupy G1

Krawezniki — betonowe 15 x 30(22) cm na tawie betonowej (C 12/15) z oporem

1.3.2. Wymagania techniczne i materialowe

Podstawowe minimalne wymagania techniczne i materiatowe zawarte sg w ogolnych

specyfikacjach technicznych BZDBDIiM dla robét inwestycyjnych:

14



1.3.3. Wytyczne inwestorskie

Ogolne uwarunkowania realizacyjne

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania, uzgodnienia i realizacji projektu zastepczej
organizacji ruchu na czas budowy, zaopiniowanego i zatwierdzonego z odpowiednimi
instytucjami. Projekt zastepczej organizacji ruchu powinien uwzglednia¢ utrzymanie
ciggtosci ruchu. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania harmonogramu i
przeprowadzenia robdt w taki sposdb, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na

drogach oraz dostep do terendw przylegtych.

Przygotowanie terenu budowy
W celu prawidtowego przygotowania terenu budowy, Wykonawca w ramach ceny oferty
jest zobowigzany:

- pokry¢ koszty czasowego zajecia nieruchomosci objetych zezwoleniem na wykonanie
robot w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej,

- zawrze¢ umowy na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku koniecznosci
urzadzenia tymczasowych objazddw; uzyska¢ uzgodnienia dotyczace wytgczen u
odpowiednich wiascicieli sieci oraz pokry¢ wszelkie koszty z tym zwigzane.

Wskazane czynnosci nie wykluczajg innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego
przygotowania terenu budowy.

Wszelkie podane ilosci i lokalizacje sg przyblizone, a ewentualne rdznice jakie mogg sie
okazaé, po przystgpieniu do wykonania robot nie bedg powodowaty zwiekszenia ceny
ofertowe;j.

Przygotowanie i uzytkowanie zaplecza budowy

Wykonawca podejmie wszelkie kroki majgce na celu stosowanie przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt budowy. Wykonawca bedzie unikat
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob trzecich, wiasnosci spotecznej i innej wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Prace geodezyjne

Przeprowadzi¢ prace geodezyjne niezbedne do realizacji przedsiewziecia.

Stata i tymczasowa organizacja ruchu
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Dla inwestycji nalezy opracowac projekt statej organizacji ruchu odnosnie oznakowania
pionowego i poziomego.
Na czas prowadzenia robdt Wykonawca opracuje projekt tymczasowej organizacji ruchu
uwzgledniajgc nastepujace uwagi:

- Wykonawca we wiasnym zakresie zabezpieczy prowadzenie robot,

- Wykonawca bedzie prowadzit roboty uwzgledniajgc prowadzenie ruchu co najmniej

po jednym pasie ruchu.

Roboty ziemne, zagospodarowanie materiatow z rozbiodrki
W ramach inwestycji w ramach robdt ziemnych przewiduje sie wykonanie koryta pod
warstwy konstrukcyjne. Zagospodarowanie ziemi z wykopdw oraz materiaty pozyskane z

rozbidrki stanowig koszt Wykonawcy.

1.4. Inne wymagania w stosunku do dokumentacji projektowej i robét
budowlanych
Wykonawca sporzadzi harmonogram szczegdtowy wykonania opracowan projektowych,

uzyskania poszczegdlnych opinii, uzgodnien i decyzji oraz wykonania robdt budowlanych.

2. CZESC INFORMACYINA

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé przedmiot zamodwienia spetniajgc wymagania:

- Ustawg z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.1518),

- Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.z 2023r.poz.645 z pdzn.
zm.),

- Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

- Ustawa Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity Dz.U. 2020 r., poz. 1064),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych
wymagan dotyczacych projektéow robdt geologicznych w tym robét, ktérych wykonanie
wymagda uzyskania konces;ji (Dz.U. z 2011 nr 288 poz. 1696),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji

hydrologicznej i dokumentacji geologiczno — inzynierskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2033),
16



- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 27 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463),

- Inne, nie wymienione wyzej akty prawne i przepisy konieczne do zrealizowania inwestycji.

Teren inwestycji potozony jest w obszarze objetym obowigzujgcym miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego.

2.1. Kopia mapy zasadniczej
Wykonawca pozyska mape do celdw projektowych wraz z wszelkimi pomiarami
geodezyjnymi w celu prawidtowego wykonania prac projektowych.

2.2. Porozumienie, zgody Ilub pozwolenia oraz warunki techniczne i
realizacyjne zwigzane z przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci oraz
drog.

Koszty pozyskania opinii i uzgodnien wchodzacych w zakres zamdwienia ponosi

Wykonawca.

2.3. Informacja dotyczaca zieleni

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje znajdujg sie drzewa. Ewentualna kolizja zostanie

wskazana w dokumentacji projektowej. Wszelkie uzgodnienia lub decyzje w zakresie

wycinki drzew uzyska Wykonawca.

2.4. Rozpoznanie srodowiskowe

Inwestycja lezy w sasiedztwie Parku Krajobrazowego Gor Sowich oraz w obszarze Natura

2000 PLH 020071 Ostoja Nietoperzy Gor Sowich.

PARK KRAJOPBRAZOWY GOR SOWICH zostat utworzony na obszarze 6 897 ha w 1991

roku Rozporzadzeniem Nr 7/91 Wojewody Watbrzyskiego (Dziennik Urzedowy

Wojewoddztwa Watbrzyskiego z dn. 28.11.91 r., Nr 15, poz. 159.) i poszerzony do obecnej

powierzchni 8 141 ha Rozporzadzeniem Nr 6/96 Wojewody Watbrzyskiego (Dziennik

Urzedowy Wojewddztwa Watbrzyskiego z dn. 9.08.96 r., Nr 24, poz.61). Mimo Ze goéry nie

posiadajg wybitnych waloréw przyrodniczych, park utworzono gtdwnie ze wzgledu na

wysokie walory krajoznawcze i krajobrazowe. Masyw Wielkiej Sowy wraz z Kalenica

i Przeteczg Jugowskg, stanowig najatrakcyjniejsza cze$S¢ catego pasma. Tutejszy typ

gorskiego krajobrazu, charakteryzujacy sie duzg koncentracjg réznych kontrastowych form

na matej powierzchni, w takiej skali nie wystepuje nigdzie w kraju. Decyduje to o duzej
atrakcyjnosci turystycznej Parku, przez ktéry wiedzie wiele szlakdéw, majgcych zakonczenie
na szczytach Wielkiej Sowy i Kalenicy. W parku zachowaty sie partie pierwotnej Puszczy

Sudeckiej z udziatem: buka, wigzu, modrzewia i grabu. W obrebie parku znajduje sie lesny

rezerwat przyrody Bukowa Kalenica ze skartowaciatym bukiem dolnoreglowym. Otuline dla

parku stanowi Obszar Chronionego Krajobrazu Gor Bardzkich i Sowich. Géry Sowie
zbudowane sg z najstarszych w Sudetach gnejséw prekambryjskich. Gtéwny masyw Gor
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Sowich tworzg skaly bloku sowi goérskiego sg to gnejsy i migmatyty z niewielkimi
wystgpieniami  skat:  ultrazasadowych, amfibolitdw, serpentynitdw,  granulitow
i pegmatytow.

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk — Ostoja nietoperzy Gor Sowich - PLH020071.
Powierzchnia: 21324,9 ha, obszar zatwierdzony Decyzjg Komisji Europejskiej.

Opis obszaru:

Obszar lezy na wysokosci 291-1020 m npm i obejmuje wiekszo$¢ pasma Gor Sowich, ktére
zbudowane sg z gnejsdéw prekambryjskich, stanowigcych najstarszg jednostke strukturalng
Sudetéw. Tworzg sie na nich gleby ubogie w skiadniki odzywcze, silnie szkieletowe
i kwasne, szczegdlnie w partiach szczytowych. Zachowaty sie tu fragmenty naturalnego
zbiorowiska $wierczyny goérnoreglowej. Obszar obejmuje m.in. doline przetomowg
czeSciowo uregulowanej Bystrzycy ze zbiornikiem zaporowym, zwanym jeziorem
Bystrzyckim. Zbocza tej doliny porastajg lasy lisciaste — klonowo lipowe (okoto 40 ha),
kwasne buczyny i niewielkie fragmenty graddéw, a jej dno zajmujg taki kosne
o bogatym skfadzie gatunkowym (okoto 300 ha). Sg to najlepiej zachowane w regionie faki
tego typu.

Obszar obejmuje 16 miejsc zimowania i zerowiska kolonii rozrodczych nietoperzy: Sokolec,
Sztolnia w Bystrzycy Gornej, Jugowice I, II i III, Wiodarz, Srebrna Sztolnia koto Walimia,
Rzeczka, Sobon, Oséwka, Oséwka II, Rosciszow - budynek komunalny, Sztolnia za Domem
Ani, Sztolnia w Podlesiu, Augustyna w Kamionkach, Sztolnia na Chatupg I i (II)
w Kamionkach. Tereny rolnicze zajmujg 33,00 % powierzchni terenu, lasy 73 % terenu,
w tym: iglaste - 21,00 %, lasy lisciaste - 13,00 %, lasy mieszane 37,00 %, faki i pastwiska
2,00 %, a tereny luzno zabudowane 1,00 % obszaru.

Na terenie obszaru stwierdzono 3 gatunki nietoperzy z zalgcznika II Dyrektywy
Siedliskowej. W Rosciszowie wystepuje jedno z najwiekszych letnich zgrupowan nocka
duzego w Polsce.

Przedsiewziecie nie ma wptywu na stan zanieczyszczen atmosfery. Jedynie etap wykonania
robot moze taki stan naruszy¢, lecz ze wzgledu na krotkotrwaty charakter nie odgrywa roli
w zmianach tego stanu.

Na etapie realizacji inwestycji emitowany bedzie hatas zwigzany z pracami maszyn oraz
ruchem pojazdow ciezarowych. Na poziom emisji hatasu bedzie miat wptyw czas
przeznaczony na prowadzenie robdt oraz rdwnoczesno$¢ pracy maszyn i urzadzen. W celu
ograniczenia emisji hatasu powinny by¢ stosowane urzadzenia nowszej generacji
charakteryzujace sie nizszg emisjg hatasu do $rodowiska, a prace budowlane powinny by¢
prowadzone wytacznie w porze dziennej miedzy godzing 6.00 a 22.00. Na etapie
eksploatacji emitowany hatas nie ulegnie zmianie.

Dla planowanej inwestycji nie jest wymagana decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

2.5. Rozpoznanie pod katem ochrony konserwatorskiej
Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej nalezy wystgpic o zaopiniowanie
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koncepcji zagospodarowania terenu do Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw,
Delegatura w Watbrzychu.

2.6. Rozpoznanie w zakresie obszarow zamknietych
Planowana inwestycja znajduje sie poza obszarami zamknietymi.

2.7. Rozpoznanie w zakresie uzbrojenia podziemnego
Na terenie objetym inwestycja znajdujg sie: sie¢ gazowa, sie¢ telekomunikacyjna, sie¢
kanalizacji deszczowej, sie¢ energetyczna, sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej.

2.8. Rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych

Na etapie PFU nie dokonano rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych. Na etapie prac
projektowych Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem pozyska wszystkie niezbedne
pomiary i badania oraz pozyska dokumenty niezbedne do zaprojektowania i wykonania
robot budowlanych.

2.9. Dodatkowe wytyczne Zamawiajacego

Wszelkie problemy podczas uzyskiwania zgody na realizacje inwestycji wynikte z winy
wadliwego, badZz niepetnego projektu obcigzajg wing Wykonawce, totez winien on na
kazdym etapie uczestniczy¢ w postepowaniu administracyjnym.

Ponadto Wykonawca odpowiedzialny jest z mocy prawa za roboty budowlane wykonane na
podstawie ewentualnie wadliwego opracowania projektowego bedacego przedmiotem
zamoOwienia.

Cena oferty powinna zawierac:

- koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem mapy do
celéw projektowych,

- koszty zwigzane z realizacjg robdt budowlanych objetych zamdwieniem,

- koszty robot przygotowawczych (w szczegdlnosSci zagospodarowania, zabezpieczenia i
oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podtaczenia i
zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy i ubezpieczenie budowy)
oraz koszty robot tymczasowych,

- koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robot
zgodnie z tym projektem,

- koszty obstugi geodezyjnej,

- koszty inwentaryzacji powykonawczej,

- koszty badan i pomiaréw czasie wykonania i odbioru robot,

- koszty nadzoru autorskiego,

- koszty zagospodarowania ziemi z wykopdw,

- koszty wywiezienia i utylizacji pozyskanych w trakcie prac materiatéw rozbidrkowych.
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