Ogtoszenie nr 2022/BZP 00289871/01 z dnia 2022-08-03

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Dostosowanie pomieszczen w budynkach kampusu chorzowskiego na potrzeby przeniesienia zaplecza naukowego z
budynku przy ul. Zytniej w Sosnowcu

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Uniwersytet Slaski w Katowicach
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 000001347
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Bankowa 12

1.5.2.) Miejscowosé¢: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-007

1.5.4.) Wojewédztwo: $lgskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 359 13 34

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@us.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: dzp.us.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/us

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Edukacja

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Dostosowanie pomieszczen w budynkach kampusu chorzowskiego na potrzeby przeniesienia zaplecza naukowego z
budynku przy ul. Zytniej w Sosnowcu

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-77b4be92-fb72-11ec-8000-d680d39e541a
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00289871/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-08-03 12:20

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Nie

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoéffinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogloszeniem o zaméwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00243617/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamadwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
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275 pkt 1 ustawy
| SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DZP.381.013.2022.RBK

4.2.) Zamawiajacy udziela zaméwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢é zamoéwienia: 812830,48 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

1) Przedmiotem zamdwienia jest dostosowanie istniejacych pomieszczen w budynku Slaskiego Miedzyuczelnianego
Centrum Edukaciji i Badan Interdyscyplinarnych oraz w budynku Wydziatu Nauk Scistych i Technicznych Uniwersytetu
Slaskiego w Chorzowie na cele pracowni naukowych i laboratoryjnych w formule zaprojektowanie i wykonanie robét
budowlanych. W ramach realizacji zaméwienia Wykonawca zobowigzany bedzie do opracowania dokumentacji projektowej
wraz z uzyskaniem prawomocnego dokumentu zezwalajacego na rozpoczecie robdt budowlanych (ostatecznej decyzji
pozwolenia na budowe lub zgtoszenie robo6t budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe), petnienia nadzoru
autorskiego oraz wykonania na jej podstawie i zgodnie zobowigzujgcymi przepisami prawa i wytycznymi Zamawiajgcego
niezbednych robét budowlanych.

2) Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia w tym zakres rzeczowy robot budowlanych okreslony zostat w Programie
funkcjonalno-uzytkowym (PFU - stanowiacy zatacznik nr 2 do SWZ), ktéry nie jest katalogiem zamknietym, co Wykonawca
musi mie¢ na uwadze, lecz minimalnym wskazaniem potrzeb dla osiggniecia zadanego efektu jakim jest dostosowanie
pomieszczen dla celdw laboratoryjnych, naukowo-badawczych.

3) Wykonawca zobowigzany bedzie do opracowania dokumentacji projektowej, sprawowania nadzoru autorskiego oraz
realizacji robét budowlanych w zorganizowany i sprawny sposob z nalezytg starannoscig wynikajaca z zawodowego
charakteru prowadzonej dziatalnosci.

4) Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia oraz jego zakres okreslono w dokumentac;ji technicznej (zatgcznik nr 2 do
SW2Z), skladajacej sie z: Programu funkcjonalno-uzytkowego wraz z zatgcznikami, ktéry to dokument wraz ze wzorem
umowy (Zatacznik nr 3 do SWZ) nalezy rozpatrywac tacznie.

5) Przedmiot zamdéwienia nalezy wykonaé¢ w terminie do 200 dni od daty zawarcia umowy z zastrzezeniem, ze do 100 dni od
daty zawarcia umowy nalezy wykona¢ kompletng dokumentacje projektowa, wraz z projektem budowlanym i z uzyskaniem
ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe / nie wniesieniem sprzeciwu do zgtoszenia wykonywania robét budowlanych.
6) Wymagania dotyczace gwarancji i rekojmi zostaty okreslone w dokumentach zamoéwienia.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39190000-0 - Tapety papierowe i inne okfadziny $cienne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45261000-4 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45312311-0 - Montaz instalacji piorunochronne;j

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45324000-4 - Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45443000-4 - Roboty elewacyjne

45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
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45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

71240000-2 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacja

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Postepowanie podlega uniewaznieniu na podstawie art. 255 pkt 1 w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. —
Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.), zwanej dalej ,ustawg Pzp”, poniewaz nie ztozono
zadnej oferty. Do uptywu terminu sktadania ofert, tj. do dnia 22.07.2022 r. do godziny 10:00 do Zamawiajacego nie wptyneta
zadna oferta, w zwiazku z tym postepowanie zostaje uniewaznione zgodnie z podang powyzej podstawg prawna.

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 0 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie
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