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. OPIS-TECHNOLOGIA OCZYSZCZALNI SCIEKOW

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest Projekt budowlany w branzy
technologicznej oczyszczalni Sciekdédw w m. LIPNICA Wielka woj.
matopolskie, przeznaczonej dla potrzeb oczyszczania Sciekdw z
miejscowosci gminnej Lipnica Wielka na Orawie.
Niniejszy Projekt budowlany zastepuje "Projekt technologiczny
oczyszczalni Sciekdw” opracowany w listopadzie 1997r przez
EKO-KONSULTING-PROJEKT CONSEKO S.A. w Krakowie /i zatwier-
dzony/.
Powodem opracowania projektu zamiennego byla rezygnacja
Inwestora z technologii przewidziane] w projekcie pierwotnym,
dokonana w poczatkowej fazie realizacji obiektu. W wyniku
przetargu ograniczonego w trybie negocjacji, do dalszej
realizacjl wybrano oferte firmy BIOVAC Sp. z o.o0. w Kielcach
na oczyszczalnie Sciekdédw typu SBR, realizowang wg. projektu
wtasnego, na nastepujacych warunkach:
> nie ulegajg zmianie w stosunku do udzielonego pozwolenia
na budowe:
- zatwilerdzony Projekt zagospodarowania terenu
- wielkos¢ i forma architektoniczna budynku oczyszczalni
- wydajnoS¢ oczyszczalni, sposdéb etapowania, stopien
oczyszczania $Sciekdw
- ogdlna technologia oczyszczania $Sciekédw, tj. oczysz-
czanie wstepne, oczyszczanie biologiczne metoda osadu
czynnego, spostb przerdbki i unieszkodliwiania osadu
> ulegnie zmianie:
- metoda osadu czynnego, tj. w miejsce reaktordw przepty-
wowych zostang zastosowane reaktory sekwencyjne SBR
- wyposazenie technologiczne (zbiorniki, maszyny i
urzadzenia, rurociagi z armatura)
- sterowanie i AKP
- konstrukcja budynku, z uwagi na potrzebe dostosowania
do zmienionej technologii

Zakres opracowania obejmuje:

- informacje i dane ogdlne uzasadniajace rodzaje i wielkosci
przyjetych obiektdw i procesdw technologicznych,

- podstawowe parametry charakteryzujace obiekty i procesy te-
chnologiczne,

- obliczenia technologiczne i hydrauliczne, decyduijace o
powigzaniu poszczegdlnych obiektdé4w w uktad technologiczny,

- informacje wymagane przy uzgodnieniach dokumentacji, doty-
czace odbiornika Sciekdédw, wymaganego stopnia oczyszczania,
strefy ochronnej itp.

- rysunki technologiczne wymagane w projekcie budowlanym

- wytyczne dla projektédw branzowych.



2. Podstawy opracowania

2l

2

2.

Umowa zawarta pomiedzy Urzedem Gminy w Lipnicy Wielkiedj,
a BIOVAC Sp. z o.o0. w Kielcach.

Decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu
pozwolenia na budowe oczyszczalni Sciekédw wraz z infra-
struktura towarzyszaca, znak: NAB-73513/72-LW/98 z dnia
1998.08.18 wydana przez Kierownika Urzedu Rejonowego w
Nowym Targu.

Decyzja /pozwolenie wodnoprawne /znak: OS.II.W.7630/22/98
z dnia 1998-07-27 Urzedu Wojewddzkiego w Nowym Saczu
Dokumentacja projektowa na budowe oczyszczalni Sciekdow w
Lipnicy Wielkie]j opracowana w roku 1997 przez EKO-KONSUL-
TING-PROJEKT CONSEKO SA w Krakowie /uzgodniona i
zatwierdzona/.

Wytyczne do obliczania zapotrzebowania wody i ilosci
Sciekédw w miejskich jednostkach osadniczych, W-wa 1980r
Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska Zasobdw Natu-
ralnych i Lednictwa z dnia 5.11.1991 r. Dz.U. Nr 116

poz. 503 w sprawie klasyfikacji wdd oraz warunkéw jakim
powinny odpowiada¢ $Scieki.

Typoszereg oczyszczalni Sciekdw typu BIOVAC.

Katalogi techniczne urzadzen i aparatury stosowanych w
oczyszczalniach Sclekédw - produkcii krajowej i zagrani-
cznej, a takZze oferty handlowe tych urzadzen

Katalogi typowych obiektédw i elementdw budownictwa oraz
Polskie Normy

3. Opis projektowanej oczyszczalni w miejscowosci Lipnica Wielka

/wg Projektu pierwotnego/

3.1. Zaitozenia ogdlne

Celem budowy oczyszczalni jest uporzadkowanie gospodarki
Sciekowe] na terenie miejscowos$ci gminnej Lipnica Wielka.

W oczyszczalnl sSciekdédw mechaniczno-biologicznej, przystosowa-
nej do usuwania zwiazkdéw biogennych, beda oczyszczane Scieki o
charakterze bytowo-gospodarczym, jak nizej:

- od mieszkancéw statych

- od turystéw /passantédw/

obiektdw usitugowych i instytucji, tj:
szkoty podstawowe

Dom Nauczyciela

Osrodek Zdrowia

Urzad Gminy

Liceum Techniczne

> Dom Wczasowy, Osrodek Kolonijny

vV VVV VN

Ilos¢ Sciekdw surowych przyjeta na podstawie koncepciji
kanalizacji sanitarnej dla stanu docelowego:

Q8rd = 1000 m3/d
Qmaxd = 1300 m3/h
Qmaxh = 66,7 m3/h



RLM = 5000
tadunek BZTs = 300 kgO0./d
BZTs = 30 gO0p/m’
tadunek zawiesiny ogdlnej = 275kg/d
zawiesina ogdélna = 275g/m’
Ladunek azotu ogdlnegec = 60 kg/d
azot ogdlny = 60 g/m’
fLadunek azotu amcnowego = 40 kg/d
azot amonowy= 40 g/m’
tadunek fosforu ogdlnego =15 kg/d
fosfor ogdélny = 15 g/m’

3.2. Schemat technologiczny oczyszczalni Sciekdw

Do coczyszczania Sciekdédw odprowadzonych na oczyszczalnie
w miejscowosci Lipnica Wielka zaprojektowano oczyszczalnie
typu Protec OY Ltd. produkcji finskiej.

Zaproponowana technologia przewiduje peilne, mechaniczno-
biclogiczne, chemiczne oczyszczanie metodg niskoobcigzonego
osadu czynnego z tlenowg stabilizacja osadu nadmiernego wraz
z Jjednoczesnym usunieciem zwigzkdéw bicgennych tj. azotu
i fosforu.

W sktad projektowanej oczyszczalni wchodzi:

- Pompownia $Sciekdw surowych

- Sito bebnowe

— Punkt zlewny

- Dwie komory napowietrzania

- Cztery osadniki wtdérne

- Komora tlenowej stabilizacji osadu

— Prasa filtracyjna wraz z dozownikiem polimeru
- Zbiornik oczyszczonych Sciekdw

- Urzadzenie do pomiaru ilosci oczyszczanych Sciekoéw
- Pompownia Sciekdw oczyszczonych

3.3. Technologia oczyszczania

Oczyszczalnia 3sciekdw bytowo—gospodarczych firmy
Protec OY Ltd. o wydajnosci 1000m®/d, stanowi system zamkniety
i umieszczony w budynku techniczno-socjalnym. Jedynie zbicrnik
retencyjny zlokalizowany jest poza budynkiem pod ziemig.
Stesowana metoda oczyszczania oparta jest na technologii
niskoobcigzonego osadu czynnego
z chemicznym stracaniem fosforu.

Surowe scieki bytowo gospodarcze z miejscowosdci Lipnica
Wielka beda grawitacyjnie dopiywaly kanalizacja sanitarna ¢0, 3m
z PVC 1 gromadzone beda w podziemnym zbicorniku retencyijnym,
ktéry wyrdwnuje zmienne stezenia zanieczyszczen w optywajacych
Sciekach oraz zatrzymuje pozostatoesci stalych substancii
organicznych. Czes¢ Sciekdw dowozona bedzie na oczyszczalnie
wozami asenizacyjnymi i przez punkt zlewny kierowana bedzie
réwniez do zbiornika retencyjnego.



Scieki ze zbiornika pompowo kierowane sa do sit begbnowych
o Srednicy oczek 2mm. Skratki z sit gromadzone sa w pojemniku.
Oczyszczone mechanicznie Scieki dopiywaja nastepnie do komory
osadu czynnego. Napowietrzanie odbywa sie przy pomocy
dyfuzoréw, do ktdérych doprowadzane jest powietrze z dmuchaw.
Istnieje mozliwos¢é wydzielenia strefy denitryfikacii w tych
komorach. Dozowanie siarczanu zelazawego w celu usuniecia
fosforandéw odbywa sie w koncowej czesci komory osadu czynnego.
Po oddzieleniu osadu
w osadniku wtdérnym, oczyszczone Scieki przez zbiornik
oczyszczonych $ciekdédw i urzadzenie kontrolno-pomiarowe
odprowadzane sa do odbiornika. Zgromadzony na dnie osadnikéow
osad recyrkulowany jest za pomoca podnosnika powietrznego typu
.Mmamut” na poczatek komory napowietrzania. Czes¢ osadu
z osadnika jest stabilizowana w wydzielone] komorze
stabilizacji a nastepnie odwadniana na prasie filtracyjnej
z zastosowaniem polimerdéw. Ciecz z odwadniania osadu bedzie
gromadzona w zbiorniku wody nadosadowe], skad przepompowywana
bedzie do $ciekdw surowych doplywajacych do oczyszczalni.
Odwodniony osad kierowany bedzie do kompostowania, a nastepnie
bedzie wykorzystany rolniczo.



4. Bilans sciekow i ladunkéw zanieczyszczeii.
4.1. Bilans sciekow
Bilans Sciekdéw dopiywajacych do oczyszczalni w Lipnicy
Wielkiej sporzadzony w opracowaniu [2.4.], byl uproszczony i
uwzgledniat tylko jeden rodzaj &ciekdw - od statych mieszkan-
cbw. Jednostkowe ilosci Sciekdw odprowadzanych do zorganizo-
wanego systemu kanalizacji sanitarnej od mieszkancéw statych,
przyjeto w ilosci g = 180 1/MK.d. Wyniki bilansu sciekéw dla
okresu perspektywy przedstawialy sie nastepujaco:
- doptyw $Sciekbw: Qdér = 1000 m3/d
- doptyw Sciekdw: Qdmax = 1300 m3/d
- przeptyw Sciekdw: Qhmax 66,7 m3/h
Potrzebna wydajnos$¢ oczyszczalni w perspektywie przyjeto
zgodnie z powyzszym bilansem - ca 1000 m3/d.
Dla potrzeb niniejszego Projektu budowlanego bilans &ciekdw
doptywajacych do oczyszczalni Sciekdé4w w Lipnicy Wielkiej
zostat zweryfikowany, pod katem potwierdzenia prawidiowosci
doboru docelowej wielkoSci oczyszczalni.
Na Sredni dobowy doplyw do oczyszczalni sktadaja sie:
> Scieki doptywajace kanalizacja, tj.
- od mieszkancdéw staiych
- z instytucji i usiug
- od turystéw /passantdw/
- wody przypadkowe 1 infiltracyjne
> Scieki dowozone taborem asenizacyjnym,
Zgodnie z Zzaleceniami wytycznych ATV normy jednostkowe $ciekdw
z gospodarstw domowych w okresie perspektywicznym, przyjeto w
ilogci 150 1/M.d.
Procent ludnosci korzystajacej z kanalizacji zbiorczej - 95%.
Normy jednostkowe ilosci Sciekdw dowozonych taborem aseniza-
cyjnym przyjeto w i1losci ca 50% odprowadzanych sieciag
kanalizacji zbiorczej.

4.1.1. Ilos¢ Sciekdw od mieszkancdw:

Liczbe mieszkancédw miejscowosci Stara Lipnica w perspektywie
przyjeto 5400 osdb, w tym 95% przytaczonych do zbiorczej sieci
kanalizacyjne]

N, = 1,3 - wspdiczynnik nierdwnomiernosci dobowej odptywu
Sciekow

N, = 1,6 - wspditczynnik nierdéwnomiernoéci godzinowej odplywu
Sciekdw

Qiu= 0,95 x 5400 % 0,150 = 770,0 m’/d
Qy.. = 770,0 x 1,3 = 1000,0 m3/d

Q... = 1000,0 x 1,6 : 24 = 66,7 m3/h

I

4.1.2. TIlos8¢ 5ciekdw z instytucji i usiug



Na terenie przynaleznej do oczyszczalni zlewni kanaliza-
cyjnej znajda sie instytucje i usiugi wyszczegdlnione w poz.
3, odprowadzajace w iloSciach $&rednich:

- szkoty podstawowe — 1000 uczni - 25,0 m3/d
- QOérodek Zdrowia - - 0,5 m3/d
- Urzad Gminy = 1,5 m3/d
- Dom Nauczyciela - 6 mieszkan - 5,0 m3/d
- Liceum Techniczne - 200 uczni - 6,0 m3/d
- Dom Wczasowy - 60 miejsc - 12,0 m3/d
- O$rodek Kolonijny -100 miejsc - 20,0 m3/d

Razem: ilo$é Sciekdw Qg = 70,0 m*/d
- ilos¢ Sciekdw Qu., = 70,0 x 1,1 = 77,0 m’/d
~ ilosé¢ Sciekédw Q. = 77,0 x 3,0 : 24 = 9,6 n'/h

4.1.3. Ilosc¢ Ssciekdw od passantdw
~ ilos¢ Sciekdw Qdsr = 3000 x 0,015 = 45,0 m3/d
- ilo$¢ sciekdéw Qdmax = 45,0 x 1,1 = 50,0 m3/d
-~ 1lo$¢ Scieké4w Qhsr = 50,0 x 3,0 : 24 = 6,2 m3/d

4.1.4. Tlodé¢ wdd infiltracyjnych

Zaktadajac, 1z catos¢ nowej sieci kanalizacyjnej bedzie
budowana z rur z tworzyw sztucznych oraz uwzgledniajac
mozliwosci dopiywu wdd przypadkowych przez wadliwie
korzystanie z kanalizacji przez uzytkownikdéw, ilosé tych woéd
przyjeto:

Qine = 2,0 m3/h, Q, = 48,0 m3/d , co stanowi 5% nominalnej
przepustowosci oczyszczalni sciekdw.

4.1.5. Ustalenie iloSci Sciekdédw dowozonych taborem
asenizacyjnym

Przy l-stanowiskowym punkcie zlewnym ilos¢ Sciekdw dowozonych

przyjmuje sie Srednio 40,0 m3/d, maksymalnie 50 m3/d.

4.1.6. Zestawienie ogélnej ilosci Sciekédw

Zestawienia ogdlnej ilosci Sciekdw dopiywajacych kanalizacja i
dowozonych do oczyszczalni w okresie perspektywicznym,
dokonano ponizZej:

Pochodzenie Sciekdw 5 . o S & S
m’/d m*/d m*/h
Mieszkancy 770,0 1000, 0 66,7

Instytucje 70,0 77,0 9,6



Passanci 45,0 50,0 6,2
Wody infiltracyijne 48,0 48,0 2,0
RAZEM 933,0 1175 84,5
Scieki dowozone 40,0 50,0 8,0
Ogbtem: 981,0 1225,0 92,5
Do bilansu przyjmuje sie wielkosci zaokraglone, zatem:
Qdsr = 1000,0 m3/d
Qdmax = 1250,0 m3/d
Qhmax = 93,0 m3/h
Qhsr = 41,7 m3/h

Ustalenie liczby mieszkancédw rdéwnowaznych w odniesieniu do
Sciekdw doplywajacych kanalizacja - stan perspektywiczny:
RILM = 0,95 x 5400 + 300 + 350 = 5780 MR, przyjeto:
RIM = 5800 MR

4.2. Bilans zanieczyszczen

Podstawe do ustalenia tadunkdédw i stezen zanieczyszczen w

Sciekach doplywajacych do oczyszczalni, stanowiiy:

a/ jednostkowe tadunki zanieczyszczen w $ciekach o charakterze
bytowo-gospodarczym

b/ ilo&¢ réwnowaznych mieszkancdw korzystajacych z kanalizacji

¢/ przecietne stezenia zanieczyszczen w Sciekach dowozonych

tadunki jednostkowe zanleczyszczen w sciekach bytowo-gospoda-
rczych przyjeto jak nizej:

- BZT5 = 60 g 02/M.d

= ChZT = 100 g 02/M.d

- zawlesina og.= 55 g/M.d

- azot og. = 11 g/M.d

- fosfor og. = 2,4 g/M.d

1ad.BZT5 = 5800 x 0,060 = 348,0 kg 02/d
BZT5 = 348000 : 960 = 363 g02/m3

fLad.azotu og. = 5800 x 0,011 = 63,8 kg/d
Azot og. = 63800 : 960 = 66,5 g/m3

Lad.fosforu og. = 5800 x 0,0024 = 13,9 kg/d
Fosfor og. = 13900 : 960 = 14,5 g/m3

Lad.ChZT = 5800 x 0,100 = 580 kg 02/d

ChZT = 580000 : 960 = 604 g02/m3



tad.zaw.og.
Zaw. 0dg.

Przy zalozZonych $

5800 = U, 055
319000 960

= 319,0 kg/d
332 g/m3

Il

rednich stezeniach zanieczyszczen w Sciekach

dowozonych taborem asenizacyjnym:

BZT5 900
CHZT 150
zawlesina
azot og.

fosfor og.

g02/m3

0 g02/m3

og. 1200 g/m3
100 g/m3

25 g/m3

przy dowozie 40 m3/d Sciekdw z osadnikdw bezodpirywowych,
tadunek zanieczyszczen kierowany do oczyszczalni wynosi:
Lad. BZT5 = 40 x 0,9 = 36,0 kgO02/d
Zad. CHZT = 40 x 1,5 = 60,0 kg02/d
bhad. zawiesiny og. = 40 x 1,2 = 48,0 kg/d
tad. azotu og. = 40 x 0,100 = 4,0 kg/d
f.ad fosforu og. = 40 x 0,025 = 1,0 kg/d

Sumaryczne tadunki i steZenia zanieczyszczen w Sciekach -
docelowo, etap II /wartoéci usrednione dla mieszaniny $Sciekdw

dopiywajacych kanalizacjg

/2
tad. BZTS5 =
BZT5 =
tad. CHZT =
ChZT =
Lad. zawies.

Zawiesina og.

bad. azotu o
Azot og.

tad. fosforu
Fosfor

Sumaryczne radunk
I / wartosci usre
kanalizacija (ca 3
objetoéci zbiorni

had. BZT5 =
BZT5
fad. CHZT =
ChZT
tad. zawies.

Zawiesina og.

fad. azotu o

(960 m3/d) oraz dowozonych (40 m3/d)
348,0 + 36,0 = 384,0 kg02/d
384000 1000 = 384 g02/m3

580,0 + 60,0 = 640,0 kg02/d

640000 : 1000 = 640 g02/m3
og. = 319,0 + 48,0 = 367,0 kg/d
= 367000 : 1000 = 367 g/m3

g. = 63,8 + 4,0 = 67,8 kg/d

= 67800 1000 = 68 g/m3
og. = 13,9 + 1,0 = 14,9 kg/d
og. = 14900 1000 = 15,0 g/m3

1 1 stezenia zanieczyszczen w Sciekach - etap
dnione dla mieszaniny Sciekdw dopiywajacych

00 m3/d) oraz dowozonych (20 m3/d) =
ka retencyijnego /:
300 x 0,363 + 18,0 = 127,0 kg02/d;

397 g02/m3

300 x 0,604 + 30,0
660 g02/m3

211,0 kg02/d;

300 x 0,332
386 g/m3

og. 24,0 = 124,0 kg/d;

g. 300 = 0,068 + 2,0 = 22,0 kg/d;
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Azot og. = 69,0 g/m3
fiad. fosforu og. = 300 = 00,0145 + 0,5 = 4,85 kg/d;
Fosfor og. = 15,2 g/m3

W podsumowaniu nale2y stwierdzié¢, zZe docelowa wydajnosc
oczyszczalni, przyjeta w projekcie pierwotnym, jest wielkoscia
poprawng, a jej osiagniecie uzalezZznione bedzie od tempa
realizacji kanalizacji Sciekowej w miejscowos$ciach planowanych
do przytaczenia do oczyszczalni 1 wielkos$ci zuzycia wody.

W projekcie pierwotnym zaniZono ewidentnie tradunki i stezenia
zanieczyszczen, m.inn. pominiety zostal wplyw dowozu Sciekédw z
osadnikdéw bezodpiywowych, na skiad Sciekdw kierowanych do
procesu oczyszczania. .

Generalnie nalezy stwierdzi¢, Ze miernikiem poprawnego doboru
oczyszczalni Sciekdw bedzie jej przepustowosé, ale w wiekszym
stopniu liczba obslugiwanych mieszkancéw roéwnowaznych i
wynikajace stad tadunki zanieczyszczen. W przypadku miejsco-
wosci, ktoére nie posiadaja zbiorczego systemu kanalizaciji,
kazdy bilans Sciekdéw nalezy traktowaé jako prognoze.
Etapowanie budowy oczyszczalni Sciekdédw umozliwia zweryfiko-
wanie perspektywicznych potrzeb miejscowosci. Za 10-15 lat,
jezeli zajdzie potrzeba rozbudowy oczyszczalni, projektant
bedzie dysponowal wystarczajacym zbiorem danych na temat
rzeczywistych ilosci 1 sktadu sciekd4w odpitywajacych sieciag
kanalizacyjna oraz dowozonych.

5. Odbiornik sciekéw, wymagany stopieii oczyszczania.

Odbiornikiem Sciekéw oczyszczonych z projektowane]
oczyszczalni Sciekdw w Lipnicy Wielkiej bedzie potok Lipnicki,
500m przed ujséciem do jeziora Orawskiego, prawobrzezny doplyw
IT-go rzedu rzeki Czarna Orawka. Planowana klasa czystodci wod
potoku Lipnickiego na odcinku zrzutu sSciekdédw - I klasa.

Dane hydrologiczne rzeki w przekroju projektowanego zrzutu
Sciekdw przyjete w dokumentacii projektowej [2.4.].
- pow., zlewni - 61 km2
- km biegu - 0 + 200 /w odniesieniu do pietrzenia
maksymalnego w zbiorniku Orawskim/
Sredni niski przeplyw w potoku, w przekroju zrzutu Sciekdw
wynosi:

SNQ = 0,171 m3/s
Obiekty oczyszczalni Sciekdédw zlokalizowana beda na rzednych
terenu projektowanego 603,80-604,50 m n.p.m.
Poziom maksymalnego pietrzenia wody w zbiorniku Orawskim -

602,43 m n.p.m., teren oczyszczalni nie jest zagrozZony
powodzig.
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Wymagany stopien oczyszczania $ciekow

Sredniodobowa iloé¢ $ciekdw - Qdsr = 300 m3/d /obecnie/,
Qdér = 1000 m3/d /w perspektywie/ nie przekracza 10% przeptywu
$redniego niskiego w rzece:

10% QSN = 0,10 x [0,171 x 86400] = 1477 m3/d > 1000 m3/d

Z uwagl na dostateczne rozcieiiczenie $Sciekdédw wodami odbiornika
przy przepiywie miarodajnym, przyrosty stezen zanieczyszczen
w wodzie rzeki spowodowane odprowadzeniem Sciekdw oczyszczo-
nych, beda umiarkowane. BliZsze dane dot. wpilywu zrzutu
Sciekdw na wody odbiornika zawarte sa w opracowanym rownolegle
Operacie wodnoprawnym.
Dla oczyszczalni dciekdéw w Lipnicy Wielkiej najwyZsze,
dopuszczalne wartosci wskaiZnikéw zanieczyszczen w
odprowadzanych do potoku Sciekach ustalono w decyzji [2.3.],
jak nizej:

dla BZT5 - 15,0 mg 02/1
dla =zaw.og. - 15,0 mg/1
dla azotu og. - 30,0 mg N/1
dla fosforu - 1,0 mg P/1

W odniesieniu do stezenl zanlieczyszczen w Sciekach surowych, w
etapie I wymagany, minimalny stoplien oczyszczania wynosi
- dla BZT5
n = (397 - 15) : 397 x 100 = 96,2 %
- dla zawiesiny og.
n = (386- 15) : 386 x 100 = 96,1 %
- dla azotu og.
n = (69 - 30) : 69 x 100 = 56,5 %
- dla fosforu og.
n= (15,2 - 1) : 15,2 =x 100 = 83,4 %

6. Etapowanie budowy oczyszczalni sciekéw.
Zasady etapowania budowy oczyszczalni Sciekdéw dla m. Lipnica
Wielka pozostaja bez zmian w tosunku do zatozZen w projekcie
plierwotnym.
Etapowanie budowy oczyszczalni $sciekdw polegad bedzie ogdlnie
na przesunieciu w czasie montazu czedci obilektdw technologi-
cznych, stosownie do tempa przyrostu ilosci Sciekdw wymagaja-
cych oczyszczenia, tj:

> w zakresie obecnego przedsiewziecla zostanie zrealizo-
wana oczyszczalnia o wydajnosci 400 m3/d, z mozliwosciag
dalszego powiekszenia wydajnosci

> rozbudowa oczyszczalni Sciekdw polegac bedzlie na
dobudowaniu dodatkowych zbiornikéw reaktordw, tj. zrealizo-
waniu oczyszczalni o tacznej wydajnosci ca 1000 m3/d /lub do
wydajnos¢i wynikajace] ze zweryfikowanego bilansu/.
Aby umozliwi¢ przyszia rozbudowe oczyszczalni Sciekdédw w obie-
ktach realizowanych w I etapie, a takzZe w Projekcie zagospoda-
rowania terenu pozostawiono rezerwy miejsca pod dodatkowe
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obiekty i instalacje. Rozbudowa instalacji BIOVAC moze odbywac
sie bez wyltaczania reaktoréw pracujacych z ruchu.
Obiekty, ktdérych rozbudowa bytaby trudna technicznie lub
nieuzasadniona ekonomicznie, zostanag zrealizowane w wielkos-
ciach umozliwiajacych zainstalowanie maszyn 1 urzadzen
technologicznych na potrzeby docelowe, wzglednie zreallizowane
i wyposazone na potrzeby docelowe. PowyZsze dotyczy:
- pompowni giodwne]
- budynku oczyszczalni z pomieszczeniami technologicznymi:
hala reaktoréw, dmuchaw, odwadniania osadu oraz krat /reze-
rwa miejsca pod dodatkowe urzadzenia/
- kanaldédw 1 rurociggdédw technologicznych
Modulowa budowa oczyszczalni &ciekdw firmy BIOVAC utatwia
dostosowanie wielkosci obiektu do tempa przyrostu iloédci
doptywajacych $Sciekbébw /uzaleznionego z kolei od tempa
realizacji sieci kanalizacyjnej/, dwiema drogami postepowania:

> przez rozbudowe obiektu polegajaca ogdlnie na dostawia-
niu i wyposazaniu kolejnych reaktordéw - etapowanie budowy

> przez biezaca eksploatacje liczby reaktordédw dostoscwa-
nej do iloéci aktualnie doptywajacych éciekéw - sposdb ten
moze byé¢ wykorzystany w poczatkowym okresie eksploatacji.

7. Lokalizacja oczyszczalni sciekow, uklad sytuacyjno-wysokosciowy.
Oczyszczalnia Sciekdw zostalta zlokalizowana w porudniowe]
czesci m. Lipnica Wielka.

Zatwierdzony Projekt zagospodarowania terenu oczyszczalni wraz

z infrastrukturg towarzyszaca nie ulegnie zmianie w zZwigzku z

przyjeciem zamiennej technologii.

Odlegloéé¢ od istniejace]j zabudowy mieszkalnej po stronie

wschodniej do granicy oczyszczalni Sciekdw wynosi ca 200 m.

Teren lokalizacji stanowig nieuzytki rolne. Warunki

gruntowo-wodne sa korzystne. Teren lokalizacji buduja utwory

czwartorzedowe, wyksztalcone w postaci otoczakdédw z domieszka
pospdtrki gliniasteij, gitebiej pospdirki Zwirowej z otoczakami.

Zwierciadlo wody gruntowej nawierconona gtebokosci 0,70m od

terenu.

Uktad sytuacyjno-wysokosciowy obiektdédw 1 siecl przedstawiony

zostal na rys. nr 1, nr 3 w czedcl graficzne]j PB.

Uklad wysokodciowy po drodze Sciekdédw przedstawia sie

nastepujaco:

- Scieki odbierane przez sie¢ kanalizacji sanitarnej w Lipnicy
doplynag grawitacyjnie do pompowni gidwnedj, zlokalizowanej na
terenie oczyszczalni. Pompownia przetitoczy Scieki na poziom
terenu projektowanej oczyszczalni, z wylotem rurociggu
ttocznego w komorze rozpreznej przed komorg krat zlokalizo-
wang w budynku oczyszczalni.

Do pompowni beda trafia¢ ponadto $Scieki powstajgace w obie-
ktach oczyszczalni, Scieki z przelewdw 1 spustdw, wody od-
ciekowe 1 poosadowe. W mieszaninie ze Sciekami z kanalizacji
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zewnetrznej Scieki te trafig ponownie przed ukitad oczysz-
czania.

scieki jak wyZej w trakcie przepitywu grawitacyjnegoc przez
kraty mechaniczne /sita lukowe/ zostana pozbawione zanieczy-
szczen organicznych i mineralnych w formie grubszych zawie-
sin, a nastepnie trafig do zbiornika retencyjnego sciekodw.
scieki dowozone taborem asenizacyjnym do punktu zlewnego,
wyposazonego w krate rzadka, trafig do oddzielnego zbiornika
retencyjnego Sciekdéw dowozonych, gdzie zostana poddane
wstepnemu napowietrzaniu, w celu odéwiezenia i odgazowania.
W miare dowozu /po przekroczeniu objetosci zbiornika V = 20
m3/, Scieki automatycznie przelejag sie do zbiornika reten-
cyinego sciekdw z kanalizacji, z zainstalowanymi pompami
$ciekowymi. Podstawowa ilos¢ $Sciekdw dowozonych /ca 20m3/,
wstepnie odéwieZonych i odgazowanych, bedzie tloczona przed
krate, Zza pomocag pompy zainstalowanej w zbiorniku, w godzi-
nach minimalnego dopitywu Sciekdéw z kanalizacji. W ostate-
cznym rezultacie Scieki dowozZone - poprzez zbiornik
retencyjny sciekéw z kanalizacji - trafig do procesu oczysz-
czania biolcgicznego w mieszaninie ze Sciekami Swiezymi.
pompy &ciekowe zainstalowane w zbiorniku retencyjnym tlocza
Scieki na sygnal uktadu sterujacego porcjami do reaktordw
SBR, w ktoérych poddawane sg procesom OCzZyszcCzania
biologicznego

Scieki oczyszczone odplyna kanatem cignieniowym ¢225 mm z
wylotem do potoku Lipnickiego.

8. Technologia oczyszczania sciekow i przerdbki osadéw sciekowych.

Technologia oczyszczania Sciekdw obejmuje

wstepne, mechaniczne oczyszczanie $ciekdw na kracie mecha-
niczne]

oczyszczanie biologiczne osadem czynnym w uktadzie SBR
/reaktor cykliczny/, w 5-ciu fazach:

1 -napetnianie i napowietrzanie, 2 -reakcija /napowietrzanie/
3-sedymentacija, 4 -odpiyw, 5 -przerwa.

Uktad SBR zapewnia usuwanie zanieczyszczen organicznych,
nitryfikacje zwigzkdw azotu oraz czesciowa denitryfikacije w
procesie biologicznym

zbiornik retencyjny przed czesScig biologiczng o poj. 50 m3
zapewniajgce] dobowe wyrbwnanie przepiywu zapewnla groma-
dzenie sciekdéw w trakcie pomiedzy cyklami napeiniania
reaktora, rownomierne obcigZzenia oczyszczalni w ciagu doby i
usrednienie skitadu Sciekodw.

Reaktory SBR sa napeilniane stopnicwo w kilku sekwencjach.
Pomiedzy sekwencjami napeiniania i napowietrzania wystepuja na
przemian fazy anoksyczne. Do cyklicznego napowietrzania
Sciekdw zastosowano ruszt z dyfuzorami dyskowymi, a Zrddiem
sprezonego powietrza sa dmuchawy.
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Proces oczyszczania $ciekdéw w reaktrze SBR przebiega w
nastepujacych fazach:

1. W zbiorniku SBR, w fazie wyjsciowej znajduje sie osad
czynny, zalegajacy zawsze do okreslonego poziomu spustu osadu.
Zbiornik zostaje napelniony porcja Sciekdw przez pompe
zainstalowang w zbiorniku retencyjnym.

2. Przez napowietrzanie zawartosci zbiornika uzyskuje sie
rozktad zwiazkdé4w organicznych oraz nitryfikacje azotu
amonowego. W przerwach miedzy napowietrzaniem spada zawartosc
wolnego tlenu tworzac warunki dla dziatalnosci bakterii
denitryfikacyjnych. Do rozktadu latwo degradowalnych zwigzkow
organicznych wykorzystywany jest tlen zwiazany w azotanach.
Operacje: napetniania i napowietrzania zbiornika Jjest
powtarzana, przy czym kolejne porcje Sciekdw surowych stanowia
ca 50% porcji poprzedniej. Niemniej, te mniejsze ilosci
$ciekdw /zawierajacych nowe porcije tatwo degradowalnych
substanciji odzywczych/, sa wystarczajgace dla przebiegu procesu
poniewaz ilo&¢ azotu amonowego w trakcie trwania cyklu réwniez
sie zmniejsza.

Ostatnia operacja fazy reakcji jest ciagle napowietrzanie,
celem utlenienia trudno rozktadalnych substancji oraz
wykluczenia przedostania sie zanieczyszczen do odpiywu.

3. Zawartosé reaktora jest poddawana klarowaniu, W wyniku
sedymentaciji osad czynny oddziela sie od Sciekdw
oczyszczonych.

4. Nastepuje uruchomienie zaworu spustu osadu oraz pompy
osadu. Nadmiar osadu, ktéry powstal w trakcie trwania cyklu,
odprowadzany jest do zbiornika wydzielonej stabilizacji

5. Nastepuije otwarcie zaworu spustu Sciekdéw oczyszczonych,
ktére odptywaja do odbiornika $Sciekdw /kanalu deszczowego z
wylotem do rowu i rzeki/.

6. Nastepuje faza przerwy, reaktor gotowy jest do
rozpoczecia kolejnego cyklu pracy. W przypadkach, kiedy faza
przerwy przediuza sie, osad zalegajacy w reaktorze poddawany
jest automatycznie okresowemu napowietrzaniu.

Technologia przerdbki osaddw Sciekowych obejmuje:

- osad nadmierny kierowany jest do wydzielonego zbiornika i
poddawany stabilizacji tlenowej w wyniku wielodniowego
napowietrzania

- osad ustabilizowany tlenowo jest odwadniany na urzadzeniu
workowym typu Draimad /etap I/, docelowo na prasie
tasmowo-filtracyjne]

- worki z osadem odwodnionym w etapie I bedg skiadowane na
paletach, na wydzielonym placu, a po dalszym wysuszeniu osadu,
okresowo wywozone w celu ostatecznej utylizacji.

Rozwigzaniem docelowym jest kompostowanie osadu na wydzielonym
placu oraz przyrodnicze zagospodarowanie uzyskanego kompostu.
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9. Charakterystvka obiektéow projektowanych, wyniki obliczei
technologicznych.

9.1.Pompownia Sciekow
Wymagana wydajno$¢ pompowni przyjeto wg formuty
Qp = 1,3 Qhmax
Qp = 1,3 x 84,5 = 110 m3/h = 30,5 1/s
Przyijeto:
docelowo - 2 pompy, Qlp = 15,0 1/s, 2 praca + 1 rezerwa
przechowywana w magazynie
obecnie /etap I/ - 2 pompy, Qlp = 12 1/s /1 praca + 1
rezerwa/ do pracy przemiennej.
Wymagang wysokos¢ podnoszenia pompy /dla etapu I/ ustalono jak
nizej:

- min. poziom 5ciekdw w pompowni - 600,30 m
- rzedna wylotu przed krata - 604,30 m
Hg = 4,0 m

Straty cisn. na diugosci:

110mm PE, 160 PE
Q=12 1lfs, 1= 3;6%, v = 1,30m/s i= 0,62%, v = 0,92 m/s

Hl = 2,5 x 0,036 = 0,09 m Hl = 17,5 x 0,0062 = 0,11lm

Straty miejscowe: dla 110 PE: dla 160 PE

- wlot = 1;0 - kolano /2 szt/ - 1,0

- kolano /2 szt./ - 1,0 - wylot - 0,5

- redukcja - 0,25 = e

- Zasuwa - 0,5 razem & S0

- zawdr zwrotny = d.3

razem: - 4,45
Hm = /1,92°:19,62/x4,45 Zm; Hm = /0,92%:19,62/x1,5 = 0,06m

It
L]
e8!
N
3

H=4,0+ 0,09+ 0,11 + 0,82 + 0,06 = 5,08m

Przyjeto pompy zatapialne firmy ABS typu AFP 1042 .3.M30/6-21,

Q=12 1/s, H= 5,0m, Ns = 4,08 kW, n = 980 obr/min.
Wymiana pomp w przyszlosci moze odbywaé sie bez zmiany
wyposazenia technologicznego pompowni /podstawy pomp, prowa-
dnice, rurociagi tloczne/, oczywiscie przy zastosowaniu pomp
tego samego producenta.

Zaprojektowano zbiornik pompowni o srednicy 2,0m, gteb. 4,30m
do wykonania z TWS. Wysoko$é uzytkowa zbiornika czerpalnego -
0,8m, Vuz = 2,5m3 co odpowiada 5 minut czasu pracy pompy /max.
12 wiaczen/godZ/. Szczegdly rozwiazah oraz dyspozycie
wykonania i montazu zawiera rys. nr 5 w czesci grafcznej PB.

9.2. Komora rozprezna §ciekow

Zaprojektowano komore zelbetowsg, o wymiarach w Swietle &cian
LxBxH=4,0x1,0x1,50m, wktorej wyloty z lejkowatym
rozszerzeniem posiadaja rurociagil tloczne Sciekéw z pompowni.
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Odptywy na kraty - kanalem grawitacyjnym 315 mm PVC.
Konstrukcja komory - zZelbet monolityczny, od gdbdry przykryta
piyta stropowa z wilazami typu ciezkiego.

9.3. Komora Kkrat

Przeptywem miarodajnym do wymiarowania obiektu jest iloscé
Sciekd6w tioczonych przez pompownie, powiekszona o zrzut
Sciekdw dowozZonych:

Qdow. = 10,0 1/s = 36,0 m3/h

Qp = 30 1/s = 108 m3/h - etap II
Qobl. = 36,0 +108,0 = 144,0 m3/h = 40,0 1/s
Przeptyw Sciekdw przez kraty - grawitacyjny.
- Dobér krat
Zaprojektowano komore krat wyposazZzong w kraty mechaniczne
(sita tukowe), w etapie I - 1 krata mechaniczna + krata reczna

na stanowisku rezerwowym 2-giej kraty

Dla potrzeb przyszitej rozbudowy oczyszczalni przewidziano
stanowisko rezerwowe dla zamontowania drugie]j kraty
mechanicznej.

Zasada pracy kraty polega na przepitywie Sciekdéw w kanale
zelbetowym o przekroju prostokatnym, w ktdrym zabudowane jest
sito &limakowe kraty. Zatrzymane na sicie skratki, sag zgar-
niane mechanicznie i transportowane przenosnikiem $limakowym
do kontenera lub worka ekologicznego.

Przyjeto dla etapu I:

- sito S$limakowe D = 300mm dla kanaitu B = 400mm, =z
otworami 5mm, w wykonaniu ze stali kwasoodpornej - kpl. 1
Dla Q = 40 1/s napeilnienie w kanale przed krata wynosi 0,50m.
Producent i dostawca: Hydrobudowa 9 Sp. z o.o. w Poznaniu
Zaktad Produkciji Urzadzen 61-015 Poznan, ul. GnieZnienska 63
tel. (0-61) 8780720, fax (0-61) 8780128

- krata ptaska typu KR-400/60-15-800
Producent: EKO-CELKON Puck, ul. Celbdéwka 2, 84-100 Puck,
tel. (fax) (0-58) 73 22 83.

Komora krat zostala zaprojektowana jako obiekt inzynierski o
konstrukciji zelbetowe]j, zagiebiona w gruncie. Pomieszczenie
krat wydzielono w czesci technicznej budynku cczyszczalni.
Doprowadzenie 1 odprowadzenie Sciekdw kanaiaml otwartymi o
przekroju prostokatnym B = 0,30m, spadek dna 1 = 0,35% przed,
0,5% za kratag. W miejscu przewidzianym do montazu krat
przewidziano poszerzenia kanaitéw do 0, 40m.

WyposaZenie technologiczne kanaitdw stanowig zastawki stalowe
Z5W-300 - 4 szt. Kanaty przykryte blachag ryflowang,
zabezpieczona antykorozyijnie.

Szczegbly rozwigzan przedstawia rys. nr 6 w czesci graficznej.
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Utylizacja skratek

Jednostkowa iloéé skratek - 10 dm®/M.a

Iloé&¢ skratek docelowo:

Ve = 5800 x 10 x 107 = 58,0 m*/rok

V,,. = 58000 : 365 = 160 1/d.

Skratki zatrzymane na kracie beda przenoszone automatycznie do
szczelnego pojemnika na odpadki state. Gromadzone w pojemniku
skratki beda posypywane wapnem chlorowanym i ckresowo wywozZone
z terenu oczyszczalni na wysyplisko odpadkdow staiych.

Zuzycie wapna chlorowanego - ca 30 kg/m3 skratek, tj. 1 beczka
o poj. 150 kg wystarczy w etapie I na 90 dni. Nie przewiduje
sie gromadzenia zapasu wapna 1 jego magazynowania, lecz
okresowe zakupy po l-ej beczce i1 biezgce zuzycie.

9.4, Zbiornik retencyjny §ciekéw
Wymagang objetosé retencji przyjeto w wysckosdci ca 20% ilosci
sciekOw z godzin dziennych. Zgodnie z bilansem Sciekow:

Qhdsr = 0,70 x (Qdmax - Qd) = 0,70 x (1250 - 50) = 840 m3/d

Vuz = 0,20 x 840 = 168 m3
Przyjeto zbiornik wyrdéwnawczy Vcz = 50 m3, wykonany z TWS,
podziemny w formie walczaka poziomego, D = 2,40m, L =11, Om.
Objetos¢ zbiornika bedzie wystarczajaca dla oczyszczalni o
wydajnoséi do 400 m3/d. Dla potrzeb rozbudowy pozostawiono
miejsce dla zamontowania drugiego zbiornika retencyjnego V =
100m3. Wyposazenie technologiczne zbiornika stanowia:

- pompy zatapialne, zainstalowane w zbiorniku.
Przyjeto wydatek pompy zainstalowanej w zbiorniku:
Qp = 20,0 1/s

Wysokos¢ tloczenia:
- min. poziom w zbiorniku retencyjnym - 602,15 m

- zw. max. w reaktorze SBR - 609,25 m

Hg = 609,25 - 602,15 = 7,10 m
Rurociag tloczny PE PN10 fi 110 mm; PE fi 125 mm,

Q=20 1/s, v = 3,15 m/s, 1 = 9,0%, v = 2,5 m/s, 1= 4,8%
H =1,0 x 0,09 = 0,09 m; H, =17,0 x 0,048 = 0,82m;

- straty miejscowe:

- wlot - 1,0
- redukcja - 0,25
- zawdr zwrotny = o 7
- zasuwa /szt 2/ - 1,0
- zawor ster. i 10
- zwezka = Q%5
- kolana 90 /2 szt/ - 1,0
- wlot do zbiornika - 1,0
razem - 7,45

Hm = (3,15% : 19,62) x 7,45 = 3,77 m
7,10 + 0,09 + 0,82 + 1,11 + 3,77 = 12,89 m si. w.

o
[l
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Ilos¢ pomp - 2 szt. 1 praca + 1 rezerwa /do pracy przemienneij/
Powyzsze parametry speiniaja:

— pompy firmy ABS typu AFP 1042.2 M60/4-22, Ns = 7,19 kW,

n = 1480 obr/min, Q = 20,0 1/s, H = 13,0 m.

Praca pomp zamontowanych w zbiorniku bedzie $cisle powigzana z
cyklem pracy reaktoréw SBR, zatem sterowanie pracag pomp bedzie
odbywac sie przez uktad sterowania praca calej oczyszczalni
Sciekow.

Dla sciekdw dowozonych przewidziano dodatkowy, oddzielny
zbiornik retencyjny, przystosowany do wstepnego napowietrzania
Sciekédw ~ o pojemnosci ca 20m3, tj. réwna ilosci Sciekdw
dowozonych w ciagu doby samochodem asenizacyjnym.

Zbiorniki retencyjne beda polaczone hydraulicznie na poziomie
zwierciadta maksymalnego

Czas wstepnego napowietrzania $ciekdw z udziatem dowozZzonych -
1 godZ. Intensywno$é napowietrzania 1,0 m3/m3.godZ.

Przyjeto dmuchawe firmy Robuschi typu SCL 20 DH, Q = 22 m3/h,
sprez = 0,30 bar, Ns = 0,75 kW, zainstalowanag w pomieszczeniu
kratyv.

Do przettaczania &ciekdéw dowozZonych przed uktad oczyszczania
/do kanatu przed krate/ w zbiorniku bedzie zainstalowana pompa
zatapialna firmy ABS typ: AFP 0841.4.M15/4-11,

0 nastepujacych parametrach:

Q=51/s, Hp = 3,50 m, Ns = 2,65 kW, n = 1450 obr/min

9.5. Oczyszczalnia SBR 0390-1
W nawigzaniu do wynikdéw bilansu Sciekdw i warunkdw etapowania
zaprojektowano oczyszczalnie sSciekdw typu SBR 0390-1, ktdrej
nominalna wydajnosc¢ wynosi Q dsr = 400m3/d , a przepustowosd
Q dmax = 500 m3/d, z mozliwoscia rozbudowy do 1000 m3/d.
Kod cyfrowy oznacza:

> 3 szt. zbiornikdéw reaktordw o poj. 920 m3 kazdy

> 1 zbiornik wydzielonej stabilizacji osadu o poj. V =

90 m3

Funkcja technologiczna:

- pelne, biologiczne oczyszczanie sciekdéw w procesie
sekwencyjnego osadu czynnego, amonifikacja oraz
nitryfikacja zwiagzkdéw azotu

- redukcja zwigzkdw azotu metoda biologicznej denitryfikaciji

- redukcja zwiazkdéw fosforu metoda stracania symultanicznego

- sedymentacja osadu i klarowanie Sciekdw oczyszczonych

- stabilizacja tlenowa osadu nadmiernego w wydzielonym

zbiorniku
W II-gim etapie, w budynku oczyszczalni zostana ustawione
nastepne 4 reaktory z niezaleZnym sterowaniem, ktdre utworzg
drugi cilag technologiczny oczyszczania Sciekdw.
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Parametry technologiczne pracy oczyszczalni SBR 0390-1:

Ilosc reaktordw SBR - 3 jednostki
Objetosc¢ uzytkowa 1 reaktora: Vuz = 85 m3
Nominalny cykl pracy - 6,0 godZ.
w Tym: napowietrzanie - 3 godZ.
napeinianie i1 napowietrzanie - 0,5 godZ
sedymentacja - 1,5 godz.
odptyw Sciekdw oczyszczonych - 0,5 godZ.
Iloé¢ cykli w dobie - 4
Srednie stezenie osadu w reaktorach - 5,0 kg sm/m3
Obciazenia osadu - 0,11 kg BZT5 /kg sm.d
Wiek osadu - 13 dni
Temperatura obliczeniowa - 10°C

Jednostkowy przyrost osadu - 0,7 kg sm/kg BZT5 zred.
Ilo$¢ osadu nadmiernego - Mon = 95 kg sm/d
Zapotrzebowanie tlenu - 10,6 kg02/h/1 reaktor
Zapotrzebowanie spreZonego powietrza /na 1 reaktor/:
Vp = 220 m3/h = 3,67 m3/min
Zapotrzebowanie sprezonego powietrza do stabilizacji osadu:
Vp = 153 m3/h = 2,5 m3/min
Przyjeto dmuchawy firmy ROBUSCHI /lub rdéwnorzedne/jak nizej:
> typu RB 50, Q@ = 4,0 m3/min, sprez = 6,0 m, Ns = 7,5 kW
n = 2900 obr/min, etap I - 3 jedn. - napowietrzanie 3
reaktoréw osadu czynnego
> typu RBL 20, Q = 2,5 m3/min, sprez = 6,0 m, Ns = 5,5 kW
n = 2900 obr/min - napowietrzanie zbiornika stabili-
zacjl tlenowej osadu
WyposaZzenie technologiczne reaktordéw SBR stanowig:

- ruszty napowietrzajace z dyfuzorami dyskowymi ENVICON /24
szt/1 zbiornik. Wydatek 1l-go dyfuzora - ca 10,0 m3/h.

- rurociaggi technoleogiczne: dopiyw i odptyw Sclekdw,
doprowadzenie sprezZzonego powietrza, odprowadzenia osadu
nadmiernege, przelew, oprdznianie

- zawory z napedem pneumatycznym na rurociggach: doprowadza-
jacych Scieki surowe i1 odprowadzajacych $Scieki oczyszczone,
spust osadu nadmiernego

- aparatura kontrolno-pomiarowa i sterownic:za

~ drabiny wejsciowe z pomostem roboczym

Konstrukcja reaktordw SBR: zbiorniki z TWS, zakryte. Szczegdty
rozwigzan przedstawiono na rys. nr 8, nr 7 w czesci
graficznej Projektu.
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9.6. Instalacja odwadniania osadu

- iloé¢ osadu nadmiernego - etap I1:
Mon = 95 kg sm/d

- ilos¢ osadu stabilizowanego
Mon = 0,65 x 95 = 62,0 kg smo

Ilos¢ osadu stabilizowanego i chemicznego
Mon = 1,15 x 62,0 = 71 kg smo

Vos = 3,55 m3/d /o uwodnieniu 98,0% po sedymentacji/

- ilos¢ workdHw N w urzadzeniu DRAIMAD:
N = (0 x s) : {85 x a)

gdzie:
Q - dzienna ilos¢ osadu
s — zawartoé¢ suche] masy
a - dla dla osadéw biologicznych i chemicznych = 15
N = (3550 x 2) : (85 x 15) = 5,6

Przyjeto urzadzenie workowe typ © BCAVPK /6-workowy/ =z
mikserem statycznym i wspomaganiem podcisnieniem, sterowany
automatycznie /producent:; TEKNOFANGHI lub réwnorzedny/
Przewidywane zuzycie polielektrolitu - do 5g/kg sm, tj. do 310
g/d. Stezenie roztworu - 0,2% lub 2g/l1 wody, potrzebna ilose
roztworu - ca 160 1/d, /w etapie II ca 500 1/d/
Przyjeto zestaw przygotowania i dozowania polielektrolitu V =
1000 1, typu CMP-10.
W zakresie dostawy urzadzenia workowego nalezy dostarczyc:

> mikser statyczny

> sprezarke 7 atm.

> pompe do csadu

> przyrzad do zamykania workdw

> zamkniecia z drutu ocynkowanego

> worki typu Draimad-Teknobag - zapas miesigczny 150 szt.

> wozek do przemieszczania workow

> czujniki poziomu osadu
- ilo&¢ workdw przy zaltozeniu 3-miesiecznego skiadowania - 450
Przyjeto plac utwardzony z betonu pod wiata, z odprowadzeniem
wdd odciekowych do uktadu oczyszczania, o pow. brutto 60 m2.
Szczegbdly rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych placu
sktadowania osadu z wiata zawarte sa w Projekcie budowlano-
-kostrukcyjnym.

9.7. Instalacja dozowania PIX.
Zaktadana redukcja zwiazkdéw fosforu w procesie oczyszczanla
biologicznego - 35%. Stezenie zwigzkdédw fosforu w odpiywie:
Pog = 15,2 x (1 - 0,35] = 10,0 g/m3
Ilo$é fosforu do zredukowania metodg stracania:
10,0 — 1,0 = 9,0 g/m3

7zgodnie z wynikami badan firmy Kemipol stosunek wagowy PIX : P
zaleca sie przyjmowac jak 20 : 1
Przewidywana dawka PIX - 20 x 9,0 = 180 g/m3
Zaporzebowanie dobowe - etap I

400 x 0,180 = 72 kg/d = 50 1/d



21

Przyjeto zbiornik PIX o poj. 3,0 m3 z TWS, /zapas 2- miesie-
czny w 1 etapie/.

Pompki dozujace typu SERRA , z mozliwoscia regulacji
wydajnosci.

Pomieszczenie instalacji PIX wydzielono w pomieszczeniu
odwadniania osadu, zbiornik zamontowany nad kwasoodporna wanng
na zewnagtrz budynku.

Praca pompki dozujacej zsynchronizowana bedzie z praca pomp
ttoczacych scieki do reaktoréw. Wylot przewoddw z koagulantem
- do rurociagu tlocznego Sciekdw, gwarantuje dozowanie
proporcjonalne do ilosci Sciekdw kierowanych do oczyszczania.
Szczegbly rozwiazan przedstawione sa na rys. nr 7.

9.8. Punkt zlewny $ciekow dowozonych.

Funkcja technologiczna:

- odbidr Sciekdw dowozonych taborem asenizacyjnym

- usuwanie grubszych zanieczyszczen ze $Sciekdw dowozonych
Dobowa ilos$é sciekd4w dowozonych - 40 - 50 m3/d, wymaga
kursowania 1-go samochodu asenizacyjnego na 1 zmiane.

Punkt zlewny Sciekdédw dowozonych zaprojektowano jako l-stano-
wiskowy w formie zbiornika zelbetowego o wymiarach LxBxH - 2,0
x 0,90 x 1,70 m.
Wyposazenie technologiczne stanowi krata rzadka, przes$wit 30
mm, czyszczona recznie
Rozwigzanie instalacyjne punktu zlewnego, umozliwiajace dowdz
nieczystosci pitynnych réznego rodzaju taborem asenizacyjnym,
sktada sie z odcinka rurcciggu z nasada ztacza ssawnego 110
mm, umozliwliajaca bezposérednie poiaczenie naczepy aseniza-
cyjnej, wyposazone] w ziacze z przewodem elastycznym,
zakonczonym tacznikiem ssawnym 110 mm.
Rozwigzanie umozliwia spust $Sciekdw bez kontaktu z powietrzem
atmosferycznym i nie powoduje uwalniania do atmosfery gazdw ze
Sciekdw doweczonych,

Studzienka $ciekowa z wpustem ulicznym pod zlaczka bedzie
przejmowaé¢ nieczystosdci przypadkowo rozlane oraz wody z
okresowego mycia punktu zlewnego i1 jego otoczenia.

Szczegdly rozwigzania przedstawiono na rys. nr 6.

9.9. Pomiar ilo§ci Sciekéw oczyszczonych.

Pomiar ilosci sciekdow doprowadzanych oraz oczyszczonych,
odprowadzanych do rzeki bedzie realizowany automatycznie -
pomiar elektroniczny z wyswietlaniem wartoéci chwilowych,
dobowych, tygodniowych itd., wg zadanego programu.

Pomiar oparty jest na zasadzie automatycznego rejestrowania i
zliczania objetosci Sciekdw surowych w zbiorniku retencyjnym,
w trakcie pompowania do reaktordw, oraz objetosci Sciekodw
oczyszczonych w fazie spustu.
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10. Zakladane efekly oczyszczania sciekow.
Stopien redukcii zanieczyszczen w obiektach oczyszczalni
przedstawia sie nastepujgco:
> Usuwanie zwigzkdw organicznych

O redukcji zanieczyszczen organicznych wyrazonej obniZeniem
wskazZznika BZTS5, beda decydowac¢ procesy:

- krata gesta - red. BZT5 10%

- w fazie niedotlenione], gdzie zanieczyszczenia
organiczne sg Zrodiem energii dla masy bakteryjnej

- w fazie tlenowej /napowietrzania/ gdzie zachodzg
zasadnicze procesy redukcji zanieczyszczen organicznych
Redukcja zanieczyszczen organicznych rozktradalnych
biologicznie, przedstawia sie nastepujaco:

— tadunek i stezenie w Sciekach dopiywajgcych do
reaktordow SBR:

tad. BZT5 = 384 x (1 - 0,10) = 346 kg 02/d
Sér = 384 x (1 - 0,10) = 346 g 02/m3
- faza niedotleniona red. 3,4 g BZT5/g NH4 usuw.
Ilos¢ azotu amonowego w dopitywie - (0,6 x ©7,8) = 41 kg/d,

ilos¢ azotu amonowego, redukowanego do stezenia 6,0 g/m3 -
35 kg/d,
Ubytek BZT5 w fazie niedotlenionej - 119,0 kg 02/d
- faza tlenowa - iles§é¢ BZTS5 do usuniecia =
had. = 346 - 119 = 227 kg 02/d
S&r = 227 : 1000 x 10° = 227 g 02/m3
Zakladany stopien redukcji w komorze napowietrzania - 93-96%
Srednio w ciggu roku - 94%
SteZzenle BZTS5 w odplywilie z oczyszczalni:
BZT5 = 227 x {1 - 0,94} = 14,0 g 02/m3
Usuwanie zawiesiny ogdélnej:
O zawartos$cl zawliesiny ogélne] w odpiywie z oczyszczalni decy-
dowa¢ bedzie skutecznos¢ procesu klarowania w fazie sedymenta-
cji. Z praktyki eksploatacji reaktordw SBR wynika, zZe
1, 5-godzinna sedymentacja w warunkach catkowitego bezruchu
zapewnia stezZenie zawiesiny og. w Sciekach oczyszcz. na
poziomie 15 mg/1l.

Redukcja zwiazkdw biogennych:

Redukcija zwigazkow azotu i fosforu w procesie oczyszczania
biclogicznego nastapi czesciowo w drodze syntezy przez
biomase, a czesciowo z udziaiem bakterii nitryfikacyjnych
/zwiazki azotu/.

Przyjete parametry osadu czynnegc oraz sposOb prowadzenia
procesu zapewnia wysoka redukcje zwigzkodw azotu na drodze
biclogiczne]j, steZenie zwiazkdw azotu w Sciekach oczyszczonych
bedzie sie ksztattowaé¢ na poziomie ca 25 mg/dm3.

Stopien redukcji zwigazkdéw fosforu bedzie regulowany na biezaco
dawka koagulantu PIX.
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11. Obiekty pomocnicze i towarzyszace.

Dla potrzeb wtasciwego funkcjonowania obiektédw technologicz-
nych, zakitada sie realizacije nastepujacych obiektdw towa-
rzyszacych i1 pomocniczych, objetych projektem pierwotnym 1
zatwierdzonych do realizacji:

11.1. Droga dojazdowa - dojazd do terenu oczyszczalni od
strony konicowe]j zabudowy po poiudniowe] strconie miejscowosci
Lipnica, diugos¢ drogi dojazdowe] - ca 300m

11.2. Drogi 1 place na terenie oczyszczalni - zgodnie z
zatwierdzonym Projektem zagospodarowania terenu - ca 1180 m2

11.3. Wodociag - doprowadzenie wody z istniejace]j na terenie
oczyszczalni studni kopanej.
Doprowadzenie wody do budynku oczyszczalni BIOVAC, ¢ 32 mm.

11.4. Zasilenie w energie elektryczng zgodnie z wtz. ZE Krakdw
SA, Rejon Energetyczny w Nowym Targu - podstawowe - linia SN
15 kV kablowa zakonczona na terenie oczyszczalni stupowg
stacja trafo typu STSKp-20/250, linie kablowa NN od stacji
trafo do budynku oczyszczalni.

11.5. Pomieszczenia socjalne i pomocnicze w budynku techniczno
-socjalnym oczyszczalni BIOVAC:

- pomieszczenie obstugi - 12 m2

- sterownia - 12,0 m2

- wezel sanitarny - 6 m2

- szatnia brudna + szatnia czysta - 7 m2
- rozdzielnia elektryczna - 10 m2

- komunikcja
11.6. Ogrodzenie terenu, uksztattowanie

W/w obiekty pomocnicze i towarzyszgce pokazane na odbitkach z
"Projektu zagospodarowania terenu...", rys. nr 2 w czesci
graficznej PB oraz w projektach branzowych.

12. Wytyczne dla branZ.
Z uwagl na $Sciste powigzanie technologii oczyszczalni z kon-
strukcja budynku uzgodnienia miedzybranzowe dotyczace:
a/ wymagan budowlanych
b/ wymagan w zakresie konstrukcji, instalacji wod-kan.
c.o 1 wentylacji, instalacji elektrycznych
dokonywane byiy na roboczo.
Sterowanie, pomiary i automatyka sg przedmiotem dostaw firmy
BICVAC
Zakres automatycznego sterowania 1 kontrola procesdow technolo-—
gicznych realizowany przez system PLC, ogranicza do minimum
obstuge reczna.
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Zestawienie odbiornikéw pradu mocy instalowanej i czynnej
— ETAP 1 — oczyszczalnia SBR 0390-1, Qq5=400 m’/d

llos¢ Moc Czas pracy Dobowe |
L.p. | Nazwa odbiornika odbiornikow (kW] w dobie zuzycie energii
instal. | prac. | inst. |czynn. [godzina] [kWh/d]
{ |POmEY W B 2 1 82 | 4,1 10 41,0
gléwnej
2 | Krata mechaniczna 1 1 1,5 1,5 10 15
3 |Pompa w zb. $c. dowoz. 1 1 2.7 2.0 3 6,0
g [Py wsIoTI 2 1| 144 | 60 6 36,0
retencyjnym
g |Pmuctawy 1 a3 | 3 |225] 183 11 2035
napowietrzania sciekow
g |Pmmchawm I 1| 55 | 40 10 40,0
napowietrzania osadu
Dmuchawa
7 |napowietrzania Sciekow 1 1 0,55 | 0,55 8 4.4
dowozonych 7
8 |Kompresor 2 11 3,0 1,5 3 45
g |Pompa osadu 11 2| 21 3 3
nadmiernego
10 | Pompa dozujaca 2 | 2 0,6 0,3 3 0,9
Urzadzenia g
11 |przygotowujace 1 1 0,5 0,5 2 1
polielektrolit
j | Fompa osadn I s | s 1 5
stabilizowanego s
RAZEM - technologiczne 63 42,6 360 (288)
13 | Wentylacja pompowni kpl. |« 2 3.0 Z.1 2 4,2 i
14 | Oswietlenie zewnetrzne | pkt. | 5 1,3 1,3 12 16,0
5 |Oaetems kpl | 3 | 15 | 15 2 3.0
pomieszczen ;
16 |Przygotowanie c.w. pkt. 1 1.5 1.5 6 9.0 |
py |SErEEWERIS Akl 1 | 65 | 45 4 18,0
pomieszczen techn.-socj. |
Ogrzewanie pom.
b technologicznych %pl. | ] 74 50 4 4,1 ,
i —
19 | Urzadzenie hydroforowe | kpl. | 1 1,5 1,5 3 4.5 !
RAZEM - cele pozostale 243 18.4 78,7 i
OGOLEM 87,5 | 61 367

Ze wzgledu na niepelne wykorzystanie mocy silnikdw zuzycie energii elektrycznej do celow
technologicznych wyniesie:

360x0,80 = 288 kWh/d
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— ETAP Il — oczyszczalnia SBR, Qu,=1000 m°/d

Tos¢ Moc Czas pracy Dobowe
L.p. | Nazwa odbiornika odbiornikow [kW] w dobie zuzycie energii
Instal. | prac. | inst. |czynn. [godzina] [kWh/d]

e 2 | 2 | 110 | 100 10 100
glownej

2 | Krata mechaniczna 2 2 3.0 3,0 10 30

3 |Pompa w zb. sc. dowoz. 1 1 2.7 2.0 6 12

A |Fompy wadlomik a | 2 300|120 8 96
retencyjnym -
Dmuchawy 5

> napowietrzania sciekow ! 7 38,5 | 36,50 - 396

I sl 2 | 2 | 110 80 10 80,0
napowietrzania osadu
Dmuchawa

7 | napowietrzania Sciekow 1 1 0,55 | 0,55 8 4.4
dowozonych

& |Kompresor 3 2 4.5 3,0 2 9

g [Fompaasady 2 2 | 42 | 42 3 12,6
nadmiermnego

10 |Pompa dozujaca 4 2 1,2 0,6 3 1,6
Urzadzenia

1T | przygotowujace 1 1 0,5 0,5 3 1,5
polielektrolit

12 |Pompa osadu I 1ol os | s > 3,0
stabilizowanego
RAZEM - technologiczne 108,7 | 81,9 746 (597)

13 | Wentylacja pomieszczen | kpl. 2 2.0 2.1 2 42 %

14 | O$wietlenie zewngtrzne | pkt. 1,3 13 12 16,0

15 |Oswastlenie kpl | 3 | 15 | 15 2 3.0
pomieszczen |

16 |Przygotowanie c.w. pkt. 1 1,5 1.3 6 9.0 |

17 | Ogrzewanie L okpl | 65 | 45 4 18,0
pomieszczen techn.-soc;j.

g |BfzEwanic poim. kpl. | 1 | 90 | 60 4 240
technologicznych |

19 | Urzadzenie hydroforowe | kpl. 1 15 1,5 3 4,5 ;
RAZEM — cele pozostale 243 | 18,4 78,7 '

| OGOLEM 133 | 1603 6757 |

Ze wzgledu na niepetne wykorzystanie mocy silnikow zuzycie energii elektrycznej do celow
technologicznych wyniesie:

746x0,80 = 597 kWh/d
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12.1. Wytyczne dla branzy instalacyjnej
Woda zimna doprowadzona z wodociggu do budynku oczyszczalni,
do n/w punktdédw poboru:

- bateria natryskowa, umywalkowa, zlewozmywaka, w.C.

- zawdr czerpalny ze zlaczka do weza - 1/ pomieszczenie
odwadniania osadu, 2/ komora krat 3/ przyziemie hali reaktorow
Ponadto hydrant ze ziaczka do wezZza na Scianie budynku
odwadniania osadu dla utrzymania czysto$ci i porzadku na
terenie /punkt zlewny/.

Woda ciepta przygotowana w podgrzewaczu elektrycznym doprowa-
dzona do baterii: natryskowej i umywalkowedj, zlewozmywakowej.
Instalacja kanalizacyjna bedzie odprowadzaé¢ Scieki z przyboréw
w weZle sanitarnym, ponadto z wpustdédw podiogowych: w hali
reaktordw, w pomieszczeniu odwadniania osadu.
Wentylacja grawitacyjna, nawliewno-wywiewna w poszczegdlnych
pomieszczeniach. Wentylacja mechaniczna, awaryjna: w pomiesz-—
czeniu krat - 5 wymian/godZ, w hali reaktoré4w - 1 wymiana/godZ
Ogrzewanie pomieszczen - ogrzewacze elektryczne.
Ogrzewanie budynku BIOVAC - elektryczne, wspomagane cieplem
odpadowym z silnikdédw dmuchaw. Wymagana min. temperatura
powietrza w pomieszczeniach technologicznych - +8°C.

12.2. Zapotrzebowanie mocy 1 zuzZycie energii elektrycznej
W zatgczone] tabeli zestawiono:

a/ projektowane odbiorniki technologiczne oraz pozostale
pradu

b/ moc instalowang 1 czynnag poszczegdlnych grup urzadzen

c/ liczbe godzin pracy w dobie poszczegdlnych odbiornikéw

przy nominalne]j wydajnos$ci oczyszczalni sciekow

d/ dobowe zuZycie energii elektrycznej

Powyzsze dane stanowig wytyczne dla branzy elektrycznej.

13. Wytyczne ostatecznego unieszkodliwiania osaddéw sciekowych.

W projektowanej oczyszczalni beda powstawaé¢ w ciagu roku na-
stepujace ilosci osaddw Sciekowych, uboczny produkt procesdw
oczyszczania Sciekdw:

- skratki - 18 m3/rok /14 t/rok/
- osad sciekowy, stabilizowany tlenowo, odwodniony i
wysuszony (40% sm) - 70 m3/rok (75 t/rok)

PowyzZsze liczby dotyczy oczyszczalni Sciekdw o wydajnosci 300
m3/d /etap I/.

Zgodnie z Ustawa o odpadach z dnia 27 czerwca 1997r, Dz.U. Nr
96, poz. 592, zaliczone do odpaddw osady Sciekowe, musza byé
unieszkodliwiane w sposdb nie powodujacy wtdbrnego zagrozenia
dla Srodowiska. Ze wzgledu na iloséci znacznie mniejsze niz
1000 t/rok, skratki gromadzone w kontenerach oraz wysuszony
osad Sciekowy, moga byé wywozZzone na urzadzone wysypisko
odpadéw statych.

W projekcie podstawowym wskazano dla Gminy Lipnica skladowisko
w Jastrzebiu Zdroju.
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14. Obsluga oczyszczalni sciekow
Uwzgledniajac projektowane procesy oczyszczania Sciekdéw 1 prze
rébki osaddéw, wyposazenie w urzadzenia mechaniczne, sposéb ste
rowania praca oczyszczalni, dostepny serwis oraz wymogi bezpie
czenstwa obstugi, dla potrzeb prowadzenia wtasciwego nadzoru
funkcjonowania oczyszczalni i wykonywania niezbednych czynno-
5ci obslugowych, potrzebne zatrudnienie wynosi 1 pracownik na
I-ej zmianie, w wymiarze pelnego etatu w etapie I.
Zasadnicze czynnosci obstugowe powinny obejmowaé:

> kontrole przebiegu procesdédw oczyszczania Sciekédw 1
przerdbki osaddw wg zalecen w instrukcji obsitugi

> nadzdor nad praca maszyn 1 urzadzen w zakresie
okreslonym instrukcijag

> kontrola ilosci i jakoéci $ciekédw dowozonych do punktu
zlewnego

> wykonywanie niezbednych prac fizycznych /obstuga kraty,
piaskownika, urzadzenia do odwadniania osadu, utrzymanie
czystosci i porzadku/

> wymiane zapelnionych osadami workdw tacznie 2z ich
usuwaniem, przygotowanie i uzupelnianie roztwordéw chemikalii

> prowadzenie ksigzki eksploatacii oczyszczalni Sciekdw
Czynnosci obsiugowe wymagajace wykonania w zespotach
3-osobowych, obstuge instalacji i urzadzen elektrycznych,
serwis maszyn 1 urzadzen nalezy zlecaé¢ do wyspecjalizowanego
serwisu.
Z uwagli na oddalenie oczyszczalni od zabudowy miejscowoéci,
oddzielnym problemem jest ochrona obiektu przed kradziezami i
dewastacja w godzinach braku pracownika obsitugi.
Ze wzgledu na wielkos¢ obiektu nie przewiduje sie urzadzania
laboratorium na terenie oczyszczalni. Oczyszczalnie mozna
wyposazyC w prosty zestaw laboratoryjny przeznaczony do
wykonywania najprostszych badan osadu.

15. Strefa ochrony sanitarnej.
15.1. Podstawy opracowania.

- Ustawa o ochronie i ksztaltowaniu &rodowiska z dnia
31.01.1980r, z pdéZniejszymi zmianami

- rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobdéw
Naturalnych i Lesnictwa z dnia 12 lutego 1990r. w spra-
- Wie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem /Dz.U.
Ne 15,.poz.92 = 1880r./;

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dniz 30 wrzesnia 1980r.
W sprawie ochrony $rodowiska przed halasem i wibracjami
/Dz.U. Nr 24 poz. 90 z 1980r./,

- rozporzadzenlie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Bu-
downictwa z dnia 14.12.1994 w sprawie warunkéw tech-
nicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytu-
owanie /Dz.U. Nr. 10 poz.46./,
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- Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r o odpadach /Dz.U. nr 96,
poz. 592/
- "QOcena oddzialywania na $rodowiskce naturalne w zakresie
rozwiazan projektowych oczyszczalni Sciekdw w m.
Lipnica Wielka .."

15.2. Opis terenu wpiywu oczyszczalni

Tereny przylegte do oczyszczalni $ciekdw w promieniu 100m
stanowla nieuzytki rolnic:ze.

Najblizsze budynki mieszkalne znajduja sie w odlegtosci ca 200
m od ogrodzenia oczyszczalni Sciekdéw, w kierunku wschodnimn.

15.3. Zrddila ucigzliwosci oczyszczalni Sciekéw.
Obiekty technologiczne oczyszczalnl stanowia zakryte zbiorniki
z tworzyw sztucznych, polaczone szczelnym systemem rur i
zaworow, ustawione w zamknietym budynku.
W czes$ci technicznej projektowanego budynku znajda pomiesz-
czenie: dmuchawy sprezonego powietrza, zestaw urzadzen do
odwadniania osadu, kraty.
Pompownie $ciekdw wykonane w formie podziemnych zbiornikéw z
tworzywa sztucznego, wyposazZone bedg w pompy zatapialne do
Sciekow.,
Gioéwnymi zrbédirami ucigzliwoéci oczyszczalni moga by¢ osady
$ciekowe tj. skratki i osad stabilizowany. Potencjalnym
zrodlem emisji ucigzliwych zapachdédw i gazdw beda n/w obiekty:
- punkt zlewny Sciekdédw dowozonych
- zbiorniki Sciekdéw i osaddw
- kraty, urzadzenie do odwadniania osadu
- wywiewki wentylacyjne
- plac skladowania osadu.
Ponadto dmuchawy w zakresie emisji hatasu.
Nasilenie emisji ucigzliwych zapachdw i gazdw wystepuje w
przypadku zaniedban w eksploatacji. Natomiast poprawna eksplo-
atacja obiektdéw, przestrzeganie zalecen eksploatacyjnych, dba-
t05¢ o czystos¢ i porzadek w obiektach i na terenie, ucigzli-
wos¢ oczyszczalni Sciekdw znacznie ogranicza.
W projektowane] oczyszczalni Sciekéw zastosowano szereg
rozwiazan ograniczajacych jej ucigzliwosc¢ dla terendw przyle-
gtych:
> w zakresie emisji zanieczyszczen gazowych 1 mikrobiolo-
gicznych do atmosfery
- zastosowano procesy tlenowe dla oczyszczania Sciekow i
unieszkodliwlania osaddw
- zbiorniki napowietrzania $Sciekdw 1 osaddw zostaly
zakryte
- podstawowe urzadzenia technologiczne zostaly obudowane
- punkt zlewny $ciekdédw dowoZonych zostal zaprojektowany
jako hermetyczny. Pojazdy asenizacyjne bedg sie
podtaczac przez szybkoziac:ze.
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- zaprojektowano péimechaniczne odwadnianie osaddow
Sciekowych w urzadzeniu workowym, ustawionym w
pomieszczeniu zamknietym. Brak poletek otwartych do
odwadniania piasku i osadéw.

> w zakresie emisji hatasu

- dmuchawy, sprezZarki oraz beda umieszczone w budynkach,
pompy zanurzone w sSciekach, w zbiornikach podziemnych

> w zakresie ochrony Srodowiska gruntowego

- osady Sciekowe beda unieszkodliwiane w sposdb nie
zagrazajgacy Srodowisku

- punkty czerpalne ze zigczka do weZa umozliwiag
utrzymanie czystosci i1 porzadku

- na terenie oczyszczalni zostang urzadzone trawniki

> W zakresie ochrony wdd powierzchniowych i podziemnych

- niezalezZne ciggi urzadzen juz w I-szym etapie budowy,
maszyny i urzadzenia renomowanych firm, zapewnia wysoka
niezawodnos¢é

- zbiorniki na Scieki 1 osady, rurociggi technologiczne
zostaly zaprojektowane z tworzyw sztucznych. Zblorniki
i rurociagi podlegaja prdbom szczelnosci przed
napetnieniem Sciekami.

> w zakresie oddziatywania na ludzi, zwierzeta, zielen
- przewidziano zielen izolacyjna
- teren wpiywu oczyszczalni bedzie ogrodzony

15.4. Propozycje dotyczace cbszaru ograniczonego uzytkowania
wokétr oczyszczalni

W Projektach budowlanych uwzgledniono wnioski i zalecenia

"Oceny oddzialywania oczyszczalni Sciekdéw na Srodowisko..",

przyjmuje sie zatem, Ze zasieg jej oddzialywania nie wychodzi

poza granice dziatki lokalizacji oczyszczalni Sciekdw.
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PROJEKT BUDOWLANY OCZYSZCZALNIA SCIEKOW w Lipnicy Wielkiej
DANE DOT. WARUNKOW OCHRONY P. POZ. OBIEKTU Budynek oczyszczalni BIOVAC
OKRESLONE PRZEZ PROJEKTANTA mgr inz. Wlodzimierz Szczepanik
STANOWIACE PODSTAWE UZGODNIENIA w/g DZ. U nr 102 z 1995 ., poz. 508.

L.p. Wyszczegolnienie Opis
1 |Powierzchnia, wysokosc, liczba kondygnacii, pow. uzytkowa - 402,00 m*
kubatura kubatura - 2370,00 m’
wysokosc - 11,00 m
liczba kondygnacji - 2 w czeci |
2 | Odleglos¢ od obiektow sgsiednich nie wystepujg
3 |Parametry pozarowe wystepujacych substancji nie wystepujq
palnych
4 | Przewidywana wielkos¢ obciazenia ogniowego  |do 5 00MJ/m’
5 |Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba |obiekt przemysiowy
0s6b w pomieszczeniach na kazdej kondygnacji | obsiuga I osoba,
okresowo 3 osoby
6 |Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczenia oraz | nie wystepuje
przestrzeni zewngtrznych
7 | Podzial obiektu na strefy pozarowe caly obiekt miesci si¢ w [-¢j sirefie
pozarowej
8 |Klasa odpornosci pozarowe] budynku
Odporno$¢ ogniowa 1 stopien rozprz. ognia: D
— gtowna konstrukcja nosna 30min NRO
— stropy 30min NRO
— $cianki dziatowe, ostonowe 30min NRO
— dach, tarasy, konstrukcja no$na dachu SRO
9 | Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby zachowane
ewakuacji drog 1 pom., o$wietlenie awaryjne oraz
przeszkodowe
10 | Sposob zabezp. p. poz. instalacji uzytkowych zachowane
(wentylacji, ogrzewania, gazu, nie wymagane
elektroenergetycznych, odgromowych)
11 |Dobor urzadzen p. poz. w obiekcie (inst. sygn-al., | nie wymagane
state 1 potstate urzadz. gasnicze, inst. wodoc.
wewn. , p. poz., oddymienie) o
12 | Wyposazenie w podreczny sprzgt gasniczy, gasnice proszkowu
urzadz. ratownicze wraz z rozmieszczeniem
13 | Zapotrzebowanie wodne do zewngtrznego 501%
gaszenia pozaru
14 | Drogi pozarowe apewnione
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Nasz znak: NAB-73515/72-LW/98 Nowy Targ, 18.08.1998 1.

ZARZAD GMINY
LIPNICA WIELKA

DECYZJA

Na podstawie art.28 ust.1, art.34 ust4 oraz art.36 ust.] pkt.5 1 art. 19 ust1 w
zwigzku z art. 18, art. 36 wust. 1 pkt 4 1 art 84 ust2 ustawy z dmia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz UNr 89, poz.414 z poznigjszymi zmianami), art.104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. Nr 9 z 1980
roku poz.26 z pdzn. zmianami),
po rozpatrzeniu wniosku: Zarzqdu Gminy Lipnica Wielka
zdnia 30.07.1998r. znak: -------—--

wosprawie: wydania powolenia ha budowe oczyszoezalng sciekow wraz - iowarsyszaed
infrastrukrg techniczna w Lipnicy Wielkiej

zatwierdzam proiel‘\'t bud;nvlam‘
QCZYSZCZAILNT SCIEKOW W LIPNICY WILLKNIET
¢ proickr wykonclo EKO - KONSULTING - PROJEKT - CONSIER() - §5.4.)

udzielam wnioskodawcy pozwolenia na budowe

OCZYSZCZALNI SCIEKOW W LIPNICY WIELKIE] typu Protec OY Lid. produke)i
Finskiej o wydajnosci 1000 nrd WRAZ 7 OBHKTAMI TOWARZYSZACYA ]
VRZADZENIAMI TECHNOLOGICZNYMI -

- BUDYNKIEM TECHNICZNO - SOCJALNTM - budhvnkiem o konstrukeji stalowej
posadowionym na komorach Zelbetowych, w kiorvim zlokalizowane zostana obiekty
lechnologiczne oczyszczalni, sterownia = rozdzielniq elektryczng , pomieszczenie dmuchay,
czesc socjalno - techniczna, magazyn,

o nastepujacveh parametrach zevwnetrzomeh -

- pow. uzythowa 400,50 n°
- pow. zabudowy 378,80 n’
- kubatura 375730

- PUNKTEM ZLEWNYM SCIEKOW dowozonveh samochodami asenizacyjnymi, zhiornikiem
zelbetowym prefabrykowanym szczelnym o pojemnosci V=20 m’

- PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SUROWYCH - typowa pompowniq zelbetowa ¢ 1500 mm,
przekrywang plytq zelbetowq = obwvorami montazovwymi, wilazowymi I typowym kominkiem
wentylacyjnym,

- SITEM BEBNOWYM automatyczinym,

- 2 KOMORAMI NAPOWIETRZANIA wykonanymi w konstrukcji zelbetowej
o nastepujqgcych wymiarach:
-dlugos¢ - 11,0m
- szerokos¢ - 3.5 m
- wysokos¢ - 4,5 m
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%. Zapewnienia szczelnosci $cian i dna zbiornikow oraz rurociggow, kanalow i ich polaczen ze
zbiornikami 1 studzienkami rewizyjnymi.
7. Sprawdzenia w/w warunkdw szczelnosci przez komisj¢ rozruchu i odbioru oczyszczalni
drogg prob na czystej wodzie i ocenienia protokolarnie wg obowigzujacych norm.
8. Zastosowania, w trakcie realizacji i eksploatagji oczyszczalni, Srodkodw technicznych i
organizacyjnych eliminujacych ewentualny ponadnormatywny hatas dla otoczenia.
- Wykonania, po zakonczeniu rozruchu oczyszczalni, badan okreslajacych rzeczywisty zasieg
uciazliwoscl oczyszczalni.
10. Eksploatacja oczyszczalni musi byé prowadzona z przestrzeganiem parametrow
procesow technologicznych zabezpieczajacych efektywne oczyszczanie sciekdw | okresowy
wywoz osadow oraz utrzymanie nalezytej czystosci obiektow, drog i terendw, jak rowniez
konserwacji zieleni w granicach objetych pasem inwestycji.
I1. Uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na eksploatacje urzadzen technologicznveh
ULy szizaii PO OUUALIU W SSIYC U0 ersplodrdc)i 1 osiagnigciu zakladanveh etektow
0Czyszczania
- Zamontowania na budynku techniczno - socjalnym, instalacji odgromowe)
13 Roboty budowlane zwiazane z wykonaniem zbiornikow zelbetowych. prowadzic pod
nadzorem osoby uprawnionej przy wspotudziale stuzby geodezyjne) i geologiczne

O

UZASADNIENIE

Projekt zagospodarowania dziatki (terenu) jest zgodny z migjscowym planem
zagospodarowania pizestrzenneso gminy Lipnica Wielka zatwierdzonym Uchwalg Rady
Gminy Nr XV/66/92 z dnia 28 12.1992 1. /Dz.Urz. Wo) Nowosadeckiego nr 5/93 poz. 54/

z wymaganiami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu znak. PPNB-
7332/50/97/28/98 z dnia 25.05 1998 r. wydanej przez Wéjta Gminy Lipnica Wielka oraz
przepisami, w tym techniczno - budowlanymi.

Kompletny projekt budowlany spetnia wymagania okreslone w art 34 ust.1, 2 1 3 Prawa
budowlanego. ‘

Inwestor dysponuje nieruchomoscia na cele budowlane i uzyskal wymagane przepisami
szczegolnymi uzgodnienia, pozwolenia lub opinie innych organdw.

W zwiazku z powyzszym oraz w zwiazku ze speinieniem wymagan okreslonych w
art.35 ust.112 oraz art.32 ust.1 1 4 Prawa budowlanego - co oméwiono wyzej, nalezalo
udzieli¢ wnioskowanego pozwolenia na budowe.

Zataczniki odpowiednio ponumerowane i opieczetowane pieczecig Urzedu Rejonowego
w Nowym Targu stanowia integralng czesc niniejszej decyzji.

ODGW w Krakowie, Inspektorat Eksploatacji Wod w Nowym Targu pismem znak: EIT-
0604/45/658/98 z dnia 29.04.1998 r. pozytywnie zaopiniowat projektowany wylot sciekdw
oczyszczonych, z oczyszczalni w Lipnicy Wielkiej, do potoku Lipnickiego.

Kanat zrzutowy ¢ 200 $ciekéw z oczyszezalni nie wehodzi w zakres niniejsze] decyzji,
poniewaz zostat objety decyzja Wojta Gminy Lipnica Wielka o pozwoleniu na budowe
kanalizacji sanitarnej znak: PPNB-7351/15/97 z dnia 28.05.1997 r.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Wojewody Nowosadeckiego za
posrednictwem Kierownika Urzedu Rejonowego w Nowym Targu, w terminie 14-tu dni od'
daty jej doreczenia.
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Nasz znak: NAB-73513/72-LW/98 Nowy Targ , 18.08.1998 r.

ZARZAD GMINY
LIPNICA WIELKA

DECYZJA

Na podstawie art.28 ust.1, art.34 ust4 oraz art.36 ust.l pkt5 i art. 19 ust.] w
zwigzku z art. 18, art. 36 ust. 1 pkt 4 1 art. 84 ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414 z podzniejszymi zmianami), art.104 ustawy z dma 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. Nr 9 z 1980
roku poz.26 z pdzn. zmianami),
po rozpatrzeniu wniosku: Zarzqdu Gminy Lipnica Wielka
zdnia 30.07.1998 r. znak: ---------

wWosprawlie: wydania poowolenia na budowe oczyszoezalin sciekow wraz = iowarsvszqog
mfrastrukorg techniczng w Lipnicy Wielkiey

zatwierdzam profekt budowlany
OCZYSZCZALNI SCIEKOW W LIPNICY WIELNIET
¢ proickivwykonato EKO) - KONSULTING - PROJEKT - CONSEK(Q - S.A.)

udzielam wnioskodawcy pozwolenia na budowe

QCZYSZCZALNI SCIEKOW W LIPNICY WIELKIE] typu Protec QY Ltd. produke)i
Finskiej o wydajnosci 1000 md WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZACYANI [
HRZADZENIAM] TECHNOLOGICZNYM] -

- BUDYNKIEM TECHNICZNO - SOCJALNYM - budvnkiem o konstrukcji stalowe)
posadowionyvm na komorach zelbetowych, w kiérvim zlokalizowane zostanq obickt):
technologiczne oczyszczalni, sterownia = rozd=ielniq elekiryezng , pomieszczenie dmucher,
czesc socjalno - techniczna, magazyn,

O nastepujacyeh parametrach zevwnetrzmelr

- pow. uzytkowa 400 30 m’
- porw. zabudowy 378,80 m’
- kubatura 375730 m°

- PUNKTEM ZLEWNYM SCIEKOW dowozonyeh samochodami asenizacyjnymi, zhiornikiem
zelbetowym prefabrykowanym szczelnym o pojemnosci V=20 m’

- PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SUROWYCH - typowa pompowniq zelbetowe @ 1500 num,
preekiypvang plytq zelbetowq = obworami montazowyni, wilazowymi i typowym kominkiem
wentylacyjuym,

- SITEM BEBNOWYM automatycznym,

- 2 KOMORAMI NAPOWIETRZANIA wykonanymiw konstrukcji zelbetowej
o nastepujgcych wymiarach:
-dlugos¢ - 11,0m
- szerokosé - 3.3 m
- wysokos¢ - 4,5 m




-2- ‘ i
i objetosci roboczej Vr = 265 m’® kaida, oraz zainstalowanymi, w wydzielonym
pomieszczeniu zabezpieczonymi akustycznie, dmuchawami,

-4 PIONOWYMI OSADNIKAMI W TORNYMI (po dvwa dla kazdej = komor napowietrzanic)
o nastepujgcych parametrach technicznych kazdy:
- powierzchnia 4,0 x 4, 0 F=1600 m’

- wysokosc hx= 375m
- objetos¢ catkowita 30,00 nr’
- objetosé czesci przeplywowej 26,30 m’
- objetosé czesci osadowej 3,50 m®

- KOMORA TLENOWA S TABILIZACJI OSADU, wykonanq w konstrukcji zelbetowej w
ksztatcie zbiornika
o nastepujgcych wymiarach:

- dlugos¢ - 45m
- szerokos¢ - 3,0m
- wysokos¢ - 4,5om

i pojennosci V= 60,0n"
_ POMPOWNIA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH

ORAZ BETONOWEGO WYLOTU SCIEKOW na prawym brzegu potoku Lipnickiego
(preovobrzeznego doplywu rzeki Czarna Orawa)

[ WEWNETRZNEJ DROGI DOJAZDOWEJ DO OCZYSZCZALNI SCIEKOW o szerokosci
6,00 m i spadku poprzecznym 2%, wraz z placem ,,misq” przeznaczonynt na odklad kompostu,
o nawierzchniach betonowych,

na dziatkach nr ewid. - wg. zalqczonego projektu zagospodarowanic terenu
potozonych w miejscowosci Lipnica Wielka.

przyjmuje¢ bez sprzeciwu
~amiar wykonania od strony drogi dojazdowej do oczyszczalni, ogrodzenia nurowanego =
cegly ceramicznej, skladajqcego sig z cokotu, stupkéw i wypelnienia z desek miedzy stupkami.

Przyv wykonaniu robét budowlanvych nalezv zachowa¢ nastepujace warunki:

Inwestycje nalezy realizowac zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz decyzja 0
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu znak: PPNB-7332/50/97/28/98 z dnia
05.05.1998 r. wydana przez Wojta Gminy Lipnica Wielka 1 wymogami instytucjl
opiniodawczych i uzgadniajacych.

Jednocze$nie zobowigzujg inwestora do:

1. Ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 1 ust.1 pkt 9 Zarzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 1.

. Uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektéw przed przystapieniem do ich uzytkowania

. Przestrzegania warunkoéw BHP.

_Prowadzenia robdt budowlanych w sposob nienaruszajacy interesow 0sob trzecich.

. Wykonania minimum, 10 m pasa Zieleni lisciasto - iglastej wokot oczyszczalni, ‘
stanowiacego strefe ochronng oraz sazielenienia terenu niewykorzystanego pod zabudowe.

(W, -G UV I ()



Ui
4

- =

6. Zapewnienia szczelno$ci $cian i dna zbiornikdw oraz rurociggdw, kanalow i ich polaczen ze

zblornikami 1 studzienkami rewizyjnymi.

7. Sprawdzenia w/w warunkdw szczelnosci przez komisje rozruchu i odbioru oczyszczalni

droga prob na czystej wodzie i ocenienia protokolarnie wg obowiazujacych norm.

8. Zastosowania, w trakcie realizacji i eksploatacji oczyszczalni, srodkéw technicznych |

organizacyjnych eliminujacych ewentualny ponadnormatywny hatas dla otoczenia.

9. Wykonania, po zakonczeniu rozruchu oczyszczalni, badan okreslajacych rzeczywisty zasieg

uciazliwoscl oczyszczalni.

10. Eksploatacja oczyszczalni musi byc prowadzona z przestrzeganiem parametrow
procesow technologicznych zabezpieczajacych efektywne oczyszezanie éciekow i okresowy
WYW0z 0sadow oraz utrzymanie nalezytej czystosci obiektow, drog i terendw, jak rowniez
konserwacji zieleni w granicach objetych pasem inwestycji,

11. Uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na eksploatacje urzadzen technologicznveh
Vesyseloaii PO OUUAIIU eSLyQJr do eRsploatacyi 1 osiggnigciu zakladanveh etekiow
oczyszczania

12. Zamontowania na budvrku techniczno - socjalnym, instalacyi odgromowe)

I3 Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem zbiornikow zelbetowych. prowadzic pod
nadzorem osoby uprawnionej przy wspotudziale stuzby geodezyjnej | geologiczne)

UZASADNIENIE

Projekt zagospodarowania dziatki (terenu) jest zgodny z migjscowym planem
zagospodarowania przestrzennego gminy Lipnica Wielka zatwierdzonvm Uchwala Rady
Gmuny Nr XV/66/92 7z dnia 28.12.1992 . /Dz Urz. Woy.Nowosadeckiego nr 3/93 poz. 34/

z wymaganiami decyzji o warunkach zabudowy 1 zagospodarowania terenu znak PPNB-
7332/50/97/28/98 z dnia 25.05.1998 r. wydanej przez Wojta Gminy Lipnica Wielka oraz
przepisami, w tym techniczno - budowlanymi.

Kompletny projekt budowlany spetnia wymagania okreslone w art 34 ust. 1,213 Prawa
budowlanego. '

Inwestor dysponuje nieruchomoscia na cele budowlane i uzyskal wymagane przepisami
szczegOlnymi uzgodnienia, pozwolenia lub opinie innych organow

W zwiazku z powyzszym oraz w zwiazku ze spetnieniem wymagan okreslonych w
art.35ust. 112 oraz art.32 ust.1 i 4 Prawa budowlanego - co omdwiono wyzej, nalezalo
udzielic wnioskowanego pozwolenia na budowe.

Zataczniki odpowiednio ponumerowane i opieczgtowane pieczecia Urzedu Rejonowego
w Nowym Targu stanowia integralna czesé niniejszej decyzji.

ODGW w Krakowie, Inspektorat Eksploatacji Wod w Nowym Targu pismem znak: EIT-
0604/45/658/98 z dnia 29.04.1998 r. pozytywnie zaopiniowal projektowany wylot $ciekdw
oczyszczonych, z oczyszezalni w Lipnicy Wielkiej, do potoku Lipnickiego.

Kanat zrzutowy ¢ 200 $ciekow z oczyszczalni nie wchodzi w zakres niniejsze;j decyzji,
poniewaz zostal objety decyzja Wojta Gminy Lipnica Wielka o pozwoleniu na budowe
kanalizacji sanitarnej znak: PPNB-7351/15/97 z dnia 28.05.1997 r.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Wojewody Nowosadeckiego za
posrednictwem Kierownika Urzedu Rejonowego w Nowym Targu, w terminie 14-tu dnj od
daty jej doreczenia.
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Do odwotania nalezy dofgczy¢ oplate skarbowa w znaczkach o wartosci 1 zt 50 groszy. QLEY
CRLEY

Przed uptywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu, wniesienie
odwotania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (z wyjatkiem przypadkow okreslonych w
art. 130 § 314 KPA).

Za wvdanie decyzji pobrano oplate skarbowa w wysokosci 100,00 z1 (na podstawie art. 1 ust. | pkt.1d
ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o oplacie skarbowej ( Dz.U.Nr 4 poz.23 ) - § 23 ust. 1 pkt. 6
Rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 9 grudnia 1994 r. w sprawic oplaty skarbowej (Dz. U Nt 136
poz.705 ) - oraz § 23 ust.1 pkt. 7 Rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 3 lipca 1996 r.
zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie oplaty skarbowej ( Dz, U.Nr 82, poz 381 ).

Z.alaczniki:
- projekt budowlany

rEIua;
@!-\drcsnl
.~ Panstwo .Amna i Lukasz Zurek - Lipnica Wieika 433
Panstwo Joanna 1 Stetan Michalak - Lipnica Wielka 409
Panstwo Jozefina i Eugemusz Janowiak - Lipnica Wielka 33
Panstwo Irena 1 [gnacy Michalak - Lipnica Wizelka 24
Pan Jézef Janowiak - Lipnica Wielka 43
Panstwo Emilia i Franciszek Janowiak - Lipnica Wielka 31
Pan Karol Stopiak - Jablonka 462
9. Pan Lukasz Mikiusiak - Lipmea Wiclka 461
10. Pan Ignacy Stopiak - Lipnica Wiclka 40
11 Pani Maria Jazowska - Lipuica Wielka 393
12. Pan Mirostaw Zurek - Lipnica Wielka 419
13. Pan Wendelin Jurczak - Lipnica Wielka 20
14, Pani Aniela Janowiak - Lipnica Wiclka 23
15 Pan Ignacy Stoptak - Lipnica Wiclka 34
15, Pan Stefan Janowiak - Lipnica Wielka 43
17 Pan Wendelin Janowiak - Lipnica Wielka 36
18 Pan Wendelin Gabarczyk - Lipnica Wielka 61
19. Pan Andrzej Janowiak - Lipnica Wielka 106
20. Pan Eugeniusz Kupeayk - Lipnica Wielka 120
21, Pan Emil Wéjciak - Lipnica Wielka 122
22, Pani Emilia Biaten - Lipnica Wielka 215
23. Pani Maria Kuliga - Maruszyna 386a
24 Pani [rena Jazow -Ka - Lipnica Wielka 334
25. Pan Narol Michalak - Lipnica Wielka 378
26. Pam Enuha Daniel - Lipnica Wielka 383
27. Pani Halina Miklusiak - Lipnica Wiclka 386
28: Pan Karol Klapis - Lipnica Wielka 392
29, Pani Maria Zurek - Lipnica Wielka 393
30. Pan Konstanty Karlak - Lipnica V/ielka 441
31. Pam Halina Mastela - Lipnica Wielka 444
17 Pani Talianna Tanawial o Tinniea Wislla 4572
33. Pam Wilma Oskwarek - Lipnica Wielka 470
34. Pan Marek Stopiak - Lipnica Wielka 489
33, Pam Wilma Mieszkowska - Lipnica Wielka 480
36. Pan Jozef Karlak - Lipnica Wielka 363
37. Pani Wilma Klapisz - Lipmica Wielka 316
38. Pani Joanna Gawelda - Lipnica Wielka 117
39. Pani Maria Janiczak - Lipnica Wielka 204
40. Pani Joanna Stefko - Lipnica Wielka 33
41. Pan Karol Stopiak - Lipnica Wielka 38
42. Pan Franciszek Janowiak - Lipnica Wielka 3
43. Pan Jan Janowiak - Lipnica Wielka 7
44. Pan Antoni Janowiak - Lipnica Wielka 9
45. Pani Danuta Janowiak - Lipnica Wielka 43
46. Pan Andrzej Lach - Lipnica Wiclka 363
47. Pan Franciszek Lichosyt - Lipnica Wielka 216
48. Pani Danuta Michalak - Lipnica Wielka 60
49, Pan Eugeniusz Biaton - Lipnica Wielka 108
50. Panstwo Irena i Augustyn Kamafel - Lipnica Wielka 19
Pan Andrzej Wojtusiak - Lipnica Wielka 443
ODGW w Krakowie, Inspektoral Eksploatacji Wod w Nowym Targu
Nowy Targ, ul. Ludzmierska 34
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Dziatabjac w oparciv o art.B5 w zwigzku z art.%3 ustawy
24 pafdzierniks 1974r “Prawo wodne“/Dz.U.Nr 38,p0z.230 2z p&in.emianami/,rozpc
rzadzenie Ministra Cohrony Srodowiska,Zascbéw Maturalnych i Leénictsm z 5 lig
topada 19917 w sprawie Klasvfikacii wid craz werunkée -Hakim powinny odpowiads
Goiski worowadzane do wdd lub do ziemd /Mz.U.lr 116,.poz.503 /,art. 04 "Fodeke
rosteuovania administracyjnege”/Dz . U.Nr ¢,r0z.2¢ = 1080r 2z pAiniejszymi anis
i - o rozpatrzeniu wniosky  ERO-RONSULITIRN-PROCEXRY -CUIGSEKO- G.A-Biors Texv

v W RS20t oraz po prEoprowadzonii rostaewy wWodnorave e
crzekanm

I.0dzielam Zarzadowi Guiny Lipnica Wielka poowolenia wodnoprawnego
na odmrawndzanie cozyszozonych doiekdéw z m.lipnica Wielks z ocuvszezalini zloh
Tinowaned v Lipnicy Wellded w ilodel docelow: - 1000m3/¢-1 etar minimm- 1500

I erap -300m3/4. do potcku donickiego vkt U+ YO0 w indesieniu o maksyne

lregoe pigtrrenia  Zbiocrmika Crawskicge.

II.Poswolenia wodnoprawnege ckredlenego w okt 1 ninlejszed decyzii wdziclanm
e czas ckreslony ti. do dnia 27 lipoe 2009 rohn ood rastenuijscymi warunkemd
i.Stezenia zanieczyszozeht w odprowadzanych foiekach nie boda preelracead

nastepuiacyeh vartodois

BZT & - 15, 0eqgl2/] azol ogtiny - 30maN/1
zawiesina cgdlna —15,0ma/l fosfor ogdiny - 1,0magB/)

2.MNe wymieniore w pkt.I1.1 wskaZniki zanieczyszozmen nle mogs przekraczaed
dopuszozalnych wartosci dkresglonych w zal.lir 2 & powolancge ra wstepic rozp
rzadzenia.

3.5cieki odprowadzane do w&3 odbiornika nie bada powcedosad w tych wodach
fonmowania sie csaddw 1 plany oraz maiarn navuvralne] barwy metnosel i zapachu.
4.Cdprowadzane foieki nie beda zawierad odpedidw stalych i cial plywsiacych.
5.Podstassowyml urzadzeniami oozvszozajacoyml wohodzaoyimd  w aklad oczyszozalnd
typn  Protec OF Lid beda:pompownia sciekéw surcesch,sito bebniowe,punkt zlewn:
twie komory napowietrzania.cztery csadniki wihdrre korors tlenowed stabilizact
csadu,prasa filtracyina wrar z dozownikiem polimoru,zbiormik oczyszezonych &
kéw, urzadzenie do pomdaru ilodel oonyszozonyeh §ciokdw,pompoemia Sciskéw ooz

szczonych-ktdre zostana wykenane zeodnie z oporateon wodnoprawnym doiaczonym ¢



I...-'t"_', .\J ;, el
L
p & \ 76

/__/‘--q__ wiol kéwk'\

15 :‘%

Habinawka? 6

\ it avar ik
L =

i Plohowia ot

o ! QN‘\IlIC?yl:ﬁ\Vi\rg )

S \ oiLlpmca M'ala
X o )

6wkn ,;o \‘Bulo owka .

hY
o
(\
e iH
4
/‘%?zﬂ,, 3

‘Ty

oy,
Lrﬁ(

Tomcnh

L:pnlca 'Wlel

2l o8 o

— - '/_,/."_
Y39 o/, .- L o)
/J.l(’:r.f_m_ P o

L Kty ";\'.# vy N \g ~ VN NN o \\, \\ \
-ipnicy Malaoat,- 6, rtmmaws : y IRLTA TN N AN
vl {2 / NG 7ul)u\ a Unlna \ i i \
5.t M(‘n:':h-" I ‘_ n kn e : “ ° K\Mwh / \ \\ ~ \ \ S “ -\ P'w:v"".
s T e T S oo %
Dujnkdwkk'-l:““ I gL’ o - N N ”‘k“"“’“’ W
~__ o 0P \ = V g\, Hodurowka/ o St th e
AT R e N ~ \e903 sl
< qaAdy Yn . o /(. B ARt 1
i Grapa 31 “ - \ 5 o
e 1% - = e S
e oo g we L n wept T TSy e £ LN i ’
S)M‘Ulow ¥ o 1::5 i %\ SW'er Wka sl P \/’]"’1\ pw"hqf
i Bwinkwka' Ay ogka ol ' M ) i
| e i \3\ - i botna- / A i lewkuwa.g}b '
LR R - o =i D/ T ‘/ % ~ ay
- - \"‘ Morﬂwnwkaﬁ_l '3 ,,’{3'\. n‘:a’ : 'f“' HlET “Podwﬂkuo =
TR St i %1" = WL N 564,1 S e L 1 :
P 3 UG YA ! BEAR TN : S et
Pak ﬁwl. 934 % < R ichoniow A I o i
———— i n:‘ i ? L cr‘v-o“ﬂ;\l%t,. fﬂamcxykéwk,\ /\ZUbFZYCa Doin a °° ?r:'\luchowlcaon
e T _’_ u\—“" “) Ne. “oo ] / Shnkéw\n q .
"0 i.\ ; "\ 9 i cw.rwwk.;./ i \ ) ol
L N s “Ditlindvk g\ + ;."6’5 o _/;\ \
R \rna 'J’\:\I{’(‘ < '/ ) mr

\[

N)":‘”\_Sollyslm
LS [ 4

. ;
sy o w% =
Zawmﬁ

Kralowka‘?‘b

\' I’on eCcIng Lea
Lynikowa c_,o/n e

'L tMatonot
Pzl

¥ ok
O W
|

SR

=
Liy

Gs mluw-n. :,.

g

'-c'g.""W nczl,owl-a "

\ B i 2] S
YN + W
L-.‘ s NY‘\*-'Clﬂlc:n ‘(;j e
- . A Yy
! \\_ -G\ c”e.,o\',s&,b;;*,{(\?mowaﬁs //; :?PBSIO\‘;EI:{&NKONL-KI
- \\ N Werlelow ?r /3"'{'_,,«.-’ s e/
= ; (%1650“, .,',!,;613 =
Ny @/,{ r;»«..U[
. F’anowaf?:}\ ([
5% T.UE-;,
}:H - 3 .v(.xu..owké

“’4"“-9 galr
LT

%_\‘. ,\Su wadcwa

"*#‘sn :
: urowkuwé

o
2 f \:\\
'B) /ucamowké&

M } o “._
sr A / 5 Clekow
- .r_fr\“’\l.‘ l(’"/-./’h:j:-n':l'rle-\‘l Podina ‘<<__‘" ol
N DY
L ¥ Ny
7 -
= - i
a )',-‘ 1, "'Pdll!
.\ “ 47 " = A
e é!jrlf‘_‘;::_v:w"/ N
Nr. i"—:‘ﬁ"r-!

lz{lonk\b /

e

QD D A I
ew e biovac Sp. z o.o.
Obiekt:
Branza: TECHNOLOGIA | Stadium: PROJ. BUDOWLANY |1909.05.
Nazwa rysunku Skala N 195
ORIENTACJA 1x20080
Nr uprawn.| Podgis |
Projektowat] mgr inz. W. Szczepanik [KL-32/85 =/ {
Opracowaf | mgr inz. M. BOI")/CkC]
Opracowaf ]‘__,___\
sprawdzit | mgr inz. T. Rajch 18/84/]

s ey, G O WA AT P A e

i b 5 R 5 L2



=

- e5ee

- D‘ ’S“A

wzgledem wymagaf higienicznyen
inych bez-zasirzéien (z z{asl,rze'zoniami) —_
o A .“ L

&s

8’12"' e
L mreebendennpinadnd
r ]

- b
g{o--mlguuuuq‘ A

P/ wmfspionymi w zataczone; api

P " mgr inj, JdanM
Pagmm',am e, 85
; | h“l" Spfaw b"Mm .\_‘
A fp.m‘““ . LAl T LT T jbhg?g' ‘HWG'12.M.M e Ny
. 0Dinil.Jeh mgr irfz. Jo-ef Piwko Mﬁ { i 1.1,1.2 p -? e
. Ap-op 771"/ Rzecaoznawca gs. santarhojhigieniczaych )| mynahllaaf};-hﬂt’é& )
o PP o v geiges ST
R _ _ [ zgkva_sue bud. Przamyslovie atszagwy 7?:' o 76.4..\&3»4‘ gt
; 1el. dom. 23-083. praca L
OBIEKTY PROJEKTOWANE ] NN
L | 4dld ol Y
1. Pompownia $ciekow ~ 22 ™ -8*:?*‘
Qo O
2. Komora rozprezna olEl2F 1® 0
3. Budynek techniczno-socjalny ol Z122|8x %
S |&
San x . Q| =IF ~ = '? ;
4. Punkt zlewny $ciekéw dowozonych N g S ==l =
. |
5. Plac skiadowy osadu QJ =SR2 2 |x
6. Wylot do odbiornika Ni=ls| 8 |5lo
) =8 b Ol v
: 7. Stacja trafo stupowa Olc|& MR =
e o X « (H& T8
s > AR5 Ixwo 2
s O8] 25kis| |-
25—  — Kanat doptywowy Sciekow a— | 25 =5
<
ot _ QO \|Z 5| Se|nn| |«
-2 - Rurociag ttoczny <o a oz |ElE] &
RO o2l 8ol [o
Y _ Rurociag $ciekéw oczyszczonych é@ NS X |Go o
4] % 5<  |E|E| |E
K . = K - . - t N XN
Lo analizacja sanitarna wewnetrzna P 8 €. =
O \d O & | > —
AR REHHHE
| |8|&| 2> |£|S|8|4



SCHEMAT TECHNOLOGICZNY OCZYSZCZALNI

DMUCHAWY

Reoktory SBR
Ix80mP

SCIEKOW

| — SBR 0390—1 ETAP |
SBR 0690—2 ETAP I

Stabilizacja tlenowa
osadu
1x80m

\]' Pomiar &ciekéw

KOMORA
ROZPREZNA

A

SITO SLIMAKOWE

L.

Scieki oczyszczone

—N
W

~

odbiomnik sciekbw

A INSTALACJA PIX

| &

PLAC SKLADOWY OSADU
S~

URZADZENIE DRAIMAD

polielektrolit
- HAHH He e n
ap{anjunfenjunien re

Tl

Doﬁryw sciakdw
z kanalizacji

:

Y

21
POMPOWNIA

SCIEKOW

Skratki na wysypisko@

POJEMNIK NA QDPADY

A

Skratki

POJEMNIK NA ODPADY
Skraiki na wysypisko

1)

Scieki dowozon *:]. :: :
I S |

PUNKT ZLEWNY
SCIEKGW DOWOZONYCH

S
|

e ] i it it | . it i, it il i il i

BIORNIK

CIEKGW DOWOZONYCH

POM&%%CZEN'E [— o _I_ P ompe PLAC KOMPOSTOWANIA
/\ | L & =
o | o ———— —— I ® A bi
! 2 | T e w'e DIovac Sp. z o.o.
L __J I Obiekt:
o J/—L s == J—\ aranzo: TECHNOLOGIA | Stadium: PROJ. BUDOWLANY |1gae'Ss
. \_ _/ Nozwa rysunku: Skala | Nr_rys.
F , ZBIORNK RETENCYUNY SCIEKGW SCHEMAT TECHNOLOGICZNY _
by - |Nr uprown. ‘_.P_odpl |
RETENGYNY Projektowat| mgr inz. W. Szczepanik [KL-32/86 —
Opracowat | mgr inz. M. Borycka N i
opracowat | inz. B. Bublik ALk
Sprawdzif | mgr inz. 1. Rajch 18/8¢ =71 =]

| ZBIORNIK RETENCYUNY SCIEKOW

Stabilizocja

tlenowa olielektroli

) odciek _.—worlq—f osﬂem 1 osad gwysy;;ko>
T T T
mmmmmmm - |
I__ ............................. : l
|_“_.'_'__.'.'__. ::: - [
r I_.._D_%PT::..____: - | | PRASA DO ODWADNIANIA
| o
.

éléauééf i

Reaktory SBRl |
Ix80m® | |

omd
YN

™




< i =B yoloy | "zul JBw | nzpmosds
Z | et AllgNg g "zZul | tomoooudg
aQ vl D30AJog "W "ZUl JBWw | jomoonidg
O <1}/ O« ga/ec-1»i| WUDdazozS ‘M zUl JBW |romopmelong
|| s:dpodunoidn MOAVSO | MOX3I0S
R .V mm.n?_. 3200840 Od ANZN3Id0d 11404d
o :njunsAJ pmzopn
o= 83 o |
O e oog. | [ANVIMOGNE TO¥d :wniposs | VIOOTONHOIL ozussg
b T .
O O FIIT3M ADINM M MON3IDS  VINTVZOZSAZOO o
<C o '0'0 Z 'd qeas
O
140 &
0S'v08| 00'v09| o
o e QvAIVYa ndA} nposo
0 , DIUDIUPDMDPO Op Bluazpbzin W._
-l.-_ s - — - - —_—— — - s i 3 U ——
3 nposc owoizod pdwoy ©o ‘
1 21| g
2 : S| 2
o ~ s
o ]
w0 w L
m - N CWQRXL OIS Jopoay o
& CuwoExe ¥as Kopjpay —
C : :
= 3
C _
00'909[ 08°C03
N [ T ] oo'sos| o8'cog
(o]
2 8
00'+09| 08'c09
og'cos| | T
Qo
oo
—
s
O / 0£'c09 :
O 01c09 ==
. 4 2
) )
@]
w
I
g e I S NS E—
z 00'c09
wl
W P Mo1Udr] 0304
00¢+0 WX ) MONBIDS Hlujoigpy
O . S ) R A
Lol =
p— @) . . ~ ) L S B
- - a 0Z'c09 |
O ©
) N
=
_I_l_ e ]
N .
D e npafosd obauozpiaimioz bm bujoumz bdopy z
N DXYIUIOIQPO op jojAm Audbmopaloiyg 0¥'€09[ 0¥'€09| 0s'Cog 00'9LYy
O ©
Remr=—y
i O
L
O Ql
> =
2 0 S
o O M
Al = =
> C
= )
— O o
— e L i o
_ 1 O W .06 b njunia budiwz 0£%v09| 027%09] 1¥'c0o9]  62°1 00°98¢
@, Dz
R iy =
QO 70,_ o
Dl @) '}
(- r~
o Oy o~
¥ = _
N .G/ 1bY mquniap{ OuDIWZ 0£%08[ 0£%09| $£'c09| 9¢'T | [ 00'65¢ |
.
.
||||| rll/.ErI'l*th[ll'l'l:llI'|||I|II!|.1,|I|I..|IL|II|.II.|E:-r
A w7 S S T A, i
0Z'v09| 0z'¥09
0L'v¥09] 01 '%09
» | 06'£09] 06'C09
oboag 00'v09| 00'+09
B i E
. S ——— R | S (=]
1u|pzazsAza0 awazpoibo Toig 00'¥09] 00'F09 o
o
a
-
(@]
g
w0 | &
v 5
s |O
A
G b mjuniap Touoiwz T | 00'508] 0009 00'61"
_
7] |
@ i
p:§ |
(@]
o o Is) L — T T TE R T TTTT I S B o et ISR, (NSO ESRa SRS
4 S _ Sv by myuniap oubiwz 00'v09| 08'c09| oc'zog| o07't ol B 00’9
2 3 SHE:
e [¥s] S - = T SO RS (U S N 2
, _ I D 2001 S Ted) gewng] #2 L S1T | OO0
— | 00'909| 08'£09| 0¢v09| 071 00'0
— = m T
[ B % ..ﬂlu
— || &
o
- © CWOgxe ¥ES Alopioay L
_.lu a
| - 8] x
o~
- —1 |13
- : .
(&)
ok 3 N §0'v09
s - CwoG=A Aulhousjas yiwoiqz 59'c0g|
@] 0 i
= NN
3 b~ f—
o .
joUy ajuazozsalwoy §4'€09
s ouz8idzo) DiowWoy ov'v03| 08'c09| 02'zoa| 07 £ | 009l
b4 2 ol<Q |
.5 I | 06 1 mfuniap oupjwz 9¢'709 z|2 | oozl
T e / 9v%09 aln
I L o
I _ 9%'v09 Sle] ©
. S = A
& == 10009 Tle | 2
- gl ‘ ; ; I ;
S Q- | 00'¥09) 00'¥08| 0£'209| 0zt | &1 | 00'0]
—_—
= MQY319§ DIuMOdWoy 00'¥08| 00'v09| 00't08| 00T 00°89 |
()]
om
(2]
un
(@]
S
)
4
£
Q
o
Olw
|l
P~
ISt
o)
ol 0
s
Az
— T wQg'Lg oyuaizpnys ‘foud | 00'%09| 00'%09] s2'108| 22'Z7 © 00°cZ |
W
1u|0Z0284200 aiuazpoibo ‘fouy
- @]
e L OI
00'¥09| 00'¥09 2
o ) | ot'v03| 0L'¥09
00'¥09| 00'+09
19904 wa)2dz00dzos pazid
heopMer pep bupeey b L 1
woz'La ‘zpms uist (| 02'+09| 0Z'+09]| Se'log| cg'Z 00'0
- ;
S e E— 1 1.
o
o
e
|58 2 |3
el 3 | 8 = 13
. + o o
B = | % o o
c ‘o c 2 m -
— e o Ty
= a 2 ca2 [98 -2
= 3 3 L& 0.C b
5 | & |8 78] 2
31 5 5 |25 |eS | E | _
& 4+ - O C C - Q
& —le_ | g | 9
ol e | 2 [2B 188 | <€ |2
|3 | % |30 |50 ] 35 |3
a .mw N ~ 0 oL o o
a| @ s oe-3 ~N 2 vy o)




1

¥8/81 yoloy ‘| “zul Jbw [ pzpmosds
R HIGNE g "Zul | owoooido

A DYoA1og "W “zul JBul | somosnido
SH < os/ze—m| iupdezozg M Zul JBW |jomoppefoiy

| S
MOAHTFIOS VINMOJIWOJ

_Z_:Trn_ unDadn IN
m 051 i INYUNSAL DMZDN
A1 UN D|DYS

SO666L1 NYIMOANE "TOYd swniposs | VIOOTONHO3L ozuosg

DIDQ e
mel 8z'z | ¥L'L | 3d [4 ¥Zs _3do} 1606 ouelOY | 8
[ INWZOZSAZOO »eso|| | —55es = =
ELEL »u_Zn_:Q Boxm__om VIN mmmmmo 95'z | 82°L | 3d z | zs 0LNd 3d0LL/09LP elynpay | £
00 Z - D AT g Py o qzs | OF Nd WWooL NG Amoziaiujoy |
m om>o_ wt @ @& dvA Ovy | 0¢cc | ez iN‘ 125 Amodepjoupal Aujoimz tomez mL
Ml og'e | OL'e | Id 0'c w 0l Nd 3d 0L 19 emoluaiusio eIny | 6
m%MI@MMw 066G | 650 | 3d oL 1Zs | 0L Nd 3d 0419 emozioiutoy efaing | 4
LELVLH ' . : 0l Nd 00F NO
28-Nd o'te | oe'c | 18IS | O | IzZS isropkwelns s &
MOSOCTIVIVY | WHCN SM ALNIWITS
[ [ Ay [ |.....--.-|..-:.Eonoa Kiojezieubis | pz
“yukoo i
B1S 2 1ay wg'y="kpezs z >>>0_me yonoue} | o7
Wukoo o B R
s | © [y wo'y="1 .29 emoin mo_%m;oi az
; x Wwgotk NQ «06 wWauejoy Z
L ¢ fe Gz—o9 nbdzids emejspod &e
EE\.Boommunc _ac_onmnwn_
EMBZSIEAA i 1 wd ‘MIBO'P=td ‘WQ'G="H 's/l ZL="D
vHsoy3 sav|? Y+¢|0 L0k R || U LZ-9/08 £2¥0L d4v dky | ©
sgYv eujeidejez edwod
c 128 ezosodsm eI | 1L
‘ ©unuQQOg=1 wWweol Na |,
< o :P- -I_mx Aulkoejjuam pomazid 5
4 . Z | iy wwQ9 /001 NG eumaimim einy | B
L.J Tﬁw L 1dy Buigelp z Azooqol jsowod | §}
z 2 . | WwoGe=10LNd Wwool Na |
¥ o v omozioIujo)NMp auzooyp azokyz | o
. o i I ougs Wwi009*009 wWAmo |
i ‘ HHE amAjdpo eu Jopeleq
¥ ; WLQog =" Wwpog NG
m ¢ ] b b amoyaijary nmitdop azokyz A
] e 5 WwpZe*oost
; ale i A 1 ‘ I yoeseiwim o Aulhloejeoidsye zejpn qai
ﬁ = |2 . wwpooz=a
SV S 5 1| .3 E!

m _ sz - 3 _-.""“ B m B ) I _eyjiwoigz emAnjod L
DAd SLER _00'109 T e T | R O e R e S T SR DS e R RS Sl 5 L i S e
T alidop—" oup w— | o] ] 7 _w N?)Muww.._mm\s SML g _Qv_ o W L ianez=a \

¥ m Z ) IUJol
% ECANE T “NVS-1dY MAZION 2 yiLuogZ
274 |
-4 NdNMvZ oa <_2m_ND<NN_D v
- euuoN  [weo[uper| — 5 T i
< ionaknsiq 182315 \ EE 250j| | "upsr m_cm_c_ommuumm>>> dq

s s 7
A S St o
L \\

T ad +] 1 I -_ nﬁ[l
L Iw...u Pe
| JIN fon
=i
M :flﬁrwN T
| TR
3 | _
. i | :
i | 1] §oz
| i
| | b
3 | I
| |l
| __
| . m 4
B il L |
_

=
m

|
m

OG-l PIPAS
MOXIIOS VINMOJINOJ




Rzut pietra

3145

1].57 -]
L 82.3

7.5}
82.3 +

40
280
1183
1208

2875

|

|

|

|

|

|

1 .
| ] L STO
|

|

|

|

|

4 1100

—

D 210 it 450 L 60 ) 459
435 3 510 +
— 660

AT, AT -

eow e biovac Sp. 7 o.0.
obiekt: OCZYSZCZALNIA SCIEKOW w LIPNICY WIELKIEJ
Branza: TECHNOL DGIA | Stadium: PROJ. BUDOWLANY| gm0 g,
Nozwa rysunku: Skala A

BUDYNEK OCZ'YSZCZALNI SCIEKOW 1:100| © .

—RZUTY PQZIOME Nr uprown.| Podpi /

Projektowat| mgr inz. W. Szczepanik [k-32/86]" - ||}~
Opracowat | mqgr inz. M. BOF)’C‘(O
Opracowat | inz. B3. Bubiik g%
Sprowdzit | mqgr inz. T. Rajch 18/8




OW — RZUTY POZIOME

SCIEK

4

BUDYNEK OCZYSZCZALNI

:100

1

Skala

Rzut parteru

170

212

240, 130 PO, 114 120

192

T 37s

72 _,

.

ST SR

35

Veoano

¥ |

-n-_‘_"_’:_

1770
110

i L.

l8o}
510

2270




OCZYSZCZALNIA SCIE}

]
J
|
|
A |
.

1082 : 40 by 450 4w py

———
-

T S e C T % |G iy e e

212 278

—
-4

: i_L
AT
i
4
a74
689

| I A T !
\(....-Usl\“-l -1 i _i T T -_r e == I|J“,I|m_ |||||u_I|1||||1
: [ — gt H ] ] [
R S i Bl s L [l Sdewll 4l I
T mal ] ¥ “ ] I E. !
_ | A I £ m___ 4
. s

$8Y 240

4

AFAT
33
4
o
- s
T
2
7
-
o
B
o
B
3

210 I\ 450 Appo._ 450 it




SZCZALNIA SCIEKOW — PRZEKROJE
Skala 1:100

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| TT-—————
_
s _
]
I
|
|
B |
- _
“
|||||||||| IH |nT _
g |
8 | 4wl
i __..,. “__“___ .._”_ "
__.__."A.. i it
¢!.8 :
: ) T_ N e
T | o2 —_ EE\
n
+-80 ) 450 — 188 pqu2 240 Jot24 L 240 14,




Y Cr T

fél

§60

-

78

T 5y Dystrybutor
Lp. Wyszczegolnienie Jedn. | llos¢ | Mat. formm
EKO-CELKON
1 | Krata reczna KR =900 kpl. 1 stal Puck wg
zaméwienia
M.%.. Mﬁmwmhwm M_:»mo_.oimzm z HYDROBUDOWA S
Sp.zo.0.
= 2 D=300, s=5mm, Q=40l/s, p=35°, . ! stal i
Poznan
Ns=1,50kW
| 3 Krata reczna typ KR-400/60°-800 kpl 1 gl EKO-CELKON
wyposazenie standard ) Puck
-|_4 | Zastawka ZSW-300mm kpl. | 427 stal jw.
| 5 | Pojemnik na skratki V=1000 | kpl. | 2 | stal |, WWUKO
) ) Zduriska Wola
Zbiornik podziemny DW2400mm METALCHEM
® | v=50m® L=11,60m S L L
i Zbiornik podziemny DW2400mm .
N V=20m’. L=4.50m kpl. 1 |TWS jw.
Pompa zatapiana ABS typ
AFP 1042.0 Msuis- 22 . _ s
8 | Q=20 s, H,=13m, Py=7,19kW, | kpl. | 27 |~ <JHMMNM
P2=6,0kW, n=14800br/min. ‘7
wyposazenie standard
Pompa zatapiana ABS typ
AFP 0841.4 M15/4-11
| o | Q=51s, Hy=3,5m, P1=2,65kW, kpl. | 1 e
P2=1,95kW, n=14800br/min.
wyposazenie standard
Dyfuzor AKWATECH typ S0Pg
110 z tacznikiem zaciskowym DR-20 kol 6 AKWATECH
v H=6mm i wspornikami do Pl Poznan
mocowanis rusztu W-50
Dmuchawa bocznokanatowa w
11 | trybie nadciénienia typ SCL 20DH, | kpl. | 1 e
Q=22m’/h, Ap=0,3bar, Ns=0,75kW
" EKOFINN-POL
.,.1«..\ 12 | Urzadzenie DRAIMAD 6 workowe | kpl. 1 CoEisk
- ZespOt przygotowania i dozowania .
o b polielektrolitu kpl. 1 )W
—| 14 | Zbiornik o poj. 3,20m® D=1200mm | kpl. | 1 gmﬂ_mm%mg
15 Zawory sterowane pneumatycznie kol 12 BIOVAC
DN100 B Kielce
Pompa pozioma ABS typ AFP
16 0841.4 M15/4-11 Q=8 I/s, H,=3,0m, kol 1 EKOSILA
P;=2,65kW, P,=1,95kW, p. Warszawa
n=1480 ob:./min
Uktad dozowania PIX z pompami BIOVAC
m— 17 dozujacymi Kpi. ! Kielce
Naczynie zbiorcze z urzadzeniem .
o} 18 do poboru prob kpl. 1 i
4g | Dmuchawa Q=4,0m"/min. wh | 3 o
Ap=0,6bar, Ne=7,5kW . 1
o | Dmuchawa Q=2,5m°/min. Kol § o
Ap=0,6bar, Ns=5,5kW Pl bW
Ruszt napowietrzajacy :
21 z dyfuzorami szt. 24 kpl. 3 JW-
Ruszt napowietrzajacy .
- z dyfuzorami szt. 16 Kl 4 e
23 | Zbiomik D=4,50m o poj. V=00m® | kpl. | 4 |Tws|METALCHEM
Torun
| P, ;
7 VB (A Yol
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OPIS TECHNICZNY
do Projektu budowlanego, zamiennego.

1. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku.

Budynek techniczno - socjalny jest podstawowym obiektem realizowanej oczyszczalni
sciekéw w Lipnicy Wielkiej. Przeznaczenie 1 program uzytkowy budynku nie zmienig sie w
stosunku do zalozonych w zatwierdzonym projekcie pierwotnym. W budynku zostanie zainsta-
lowane zamienne wyposazenie technologiczne, co powoduje zmiany w konstrukcji budynku.
Program uzytkowy budynku obejmuje w dalszym ciagu pomieszczenie nastepujacych urzadzen
1 funkgji:

w czescl technicznej:

- komora kraty (sito slimakowe)

- instalacje 1 urzgdzenia do odwadniania osadu

- dwa ciagl oczyszczania $ciekOw metoda osadu czynnego z niezbednymi urzadzeniami, ruro-
ciggami, instalacjami, realizowane etapowo w zbiornikach zakrytych z tworzyw TWS, w miej-
sce projektowanych zbiornikdw otwartych z zelbetu monolitycznego.

- zbiorniki retencyjne Sciekéw, punkt zlewny $ciekdow dowozonych

w czesci socjalne]

- pokgj dla pracownikoéw obstugi

- sterownia

- szatnie, w.c., natrysk, umywlki

Dane liczbowe:

2

Powierzchnia zabudowy - 378,8m
Powierzchnia uzytkowa - 394,4m”

Kubatura - 3322m’

Zero budynku 0,00 = 604,50m to poziom posadzki w pomieszczeniu krat i odwadnianiu osa-
du.

Projektowana, docelowa wydajno$é oczyszczalni $ciekdw - 1000m°/d, pozostaje bez zmian.



8]

2. Forma architektoniczna

Forma architektoniczna budynku, rozwiazania elewacji 1 jej kolorystyka oraz rozktad
przestrzenny beda realizowane zgodnie z zatwierdzonym projektem architektonicznym.
Nie ulegna zmianie wymiary budynku liczone w planie /powierzchnia zabudowy/, nieznaczna
korekta powierzchni uzytkowej wynika ze zmian w grubosciach scian.
Kubatura budynku ulegnie zmniejszeniu w wyniku jego wyptycenia w czg¢éci podziemnej 1 za-
stosowania prefabrykowanych (wykonanych z tworzyw TWS) zbiornikéw, w miejsce pierwot-

nych zelbetowych

3. Rozwigzania konstrukcyjne zamienne

3.1. Warunki gruntowo wodne

Na podstawie opimii geologiczno - inzynierskiej opracowanej w lipcu 1997 roku ustalono:
Podloze gruntowe terenu budowy oczyszczalni $ciekdéw stanowia;

- w I warstwie o grubosci od 0,4 do 0,5m ponizej gleby zalega glina zbita do glebokosci okoto
1,0m, ponizej pow. terenu.

- w II warstwie o grubosci okoto 0,6m zwir gliniasty z domieszka otoczakow.

Woda gruntowa o zwierciadle lekko napietym wystepuje na glebokosei 0,70m pod po-
wierzchnia terenu. Zwierciadio to ustabilizowato si¢ na glebokosci 0,30m p.p.t.

W wyniku zmiany technologii oczyszczalni Sciekéw wprowadzono w wykonanym wykopie
nasyp o migzszos$ci 1,30m z piasku gruboziarnistego. Nasyp nalezy wykona¢ warstwami o gru-
bosci 30cm 1 zageszczad go do uzyskania stopnia zageszczenia Jp = 0,67. Posadowienie bu-

dynku bezposrednio na tawach.

3.2. Uk{ad konstrukcji budynku

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej o mieszanym uk}adzie konstrukcynym
Scian no$nych:

- podtuznym w czesci hali reaktoréw i poprzecznym w czedci techniczno - socjalne;. W obli-
czeniach statycznych przyjeto dla wigkszosci elementow konstrukcyjnych schematy statycznie
wyznaczalne, Dotyczy to takich elementow jak: stupy, miecze, platwie, Sciany, fawy 1 stopy
fundamentowe. Ponadto w obliczeniach, krokwi, ptyt stropowych i podciagdw przyjeto sche-

maty statycznie niewyznaczalne.



3.3. Budynek zaprojektowano z n/w materiatow:

- fawy 1 stopy fundamentowe z betonu monolitycznego, zwirowego B-15, zbrojonego stala
A-IIT 1 A-0, zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

- Sciany piwnic, pomiedzy trzpieniami zelbetowymi z cegly ceramicznej petnej o Re=15,0MPa
na zaprawie cementowej o Rz=5,0MPa (z dodatkiem plastyfikatora)

Powyzej wiencoéw $cian j.w. (na wysokosci projektowanego nasypu) projektuje si¢ Sciang troj-
warstwowa z cegly kratowki K-2 1 phyt styropianowych.

Poszczegblne warstwy Sciany stanowia;

- warstwa fakturowa o grubosci 12cmo Re=15MPa na zaprawie cementowo - wapiennej o

R =3 MPa

- warstwa ocieplajaca, styropian Ps-15 o gruboscei 6cm. ‘

- warstwa konstrukcyjna o grubosel 25cm z cegly K-2, klasa cegly 1 marka zaprawy jak w
warstwie fakturcwej.

Warstwe fakturowa faczy¢ z warstwa konstrukcyjng spinkami z drutu nierdzewnego ¢ 4, roz-
mieszczonymi w poziomie co 75cm oraz w pionie co 50cm. Powyzszy fragment Sciany o wy-
sokosci 1,05m przewidziany jest do oblicowania otoczakami rzecznymi.

Na scianach podiuznych (pod murfatami) projektuje sig wience zelbetowe, monolityczne z
betonu zwirowego B-15, zbrojonego podiuznie 4412 ze stali A-III, strzemiona ¢6 co 25cm ze
stali A-0. Z wiencdw co okoto 1,50m wypusci¢ kotwy ze stali 16 z nagwintowanymi koncami
dla zakotwienia murtatow 1 platwi dachowych.

- §ciany wewnetrzne w czeéci socjalngj z cegly peinej o Re=15MP na zaprawie cem-wap.
o R=5MPa.

Nad otworami okiennymi t drzwiowymi nadproza prefabrykowane L-19.

Stropy w czesci techniczno - socjalnej zelbetowe monolityczne plytowe z betonu Zwirowego
B-20, zbrojonego stala A-IIT 1 A-0, zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi w Projekcje budow-
lano wykonawczym

- podciag trojprzestowy oraz stupy w piwnicach zelbetowe monolityczne z betonu B-20,
zbrojone stalg A-IIT 1 A-0.

Dach dwuspadkowy stromy o kacie pochylenia potaci dachowych a=35°, pokryty blachg tra-
pezowa T-50 o gruboscei 0,75mm. Konstrukcja dachu nad czescia socjalng ptatwiowo klesz-
czowa z drewna sosnowego lub $wierkowego klasy K-27 (elementy konstrukeyjne) 1 K-21
(taty, deskowanie). Nad hala reaktoréw dach dwuwieszarowy.

Przestrzen miedzy krokwiami do wypetnienia wetna mineralna gr. 16cm.



4. I1zolacje przeciwilgociowe

Izolacje poziome - 2 x papa na lepiku, na fawach oraz dodatkowo - na wiencu W1, na pozio-

mie projektowanego nasypu przy budynku. Posadzki na gruncie - na podiozu z chudego beto-
nu lub podtozu betonowym - 2 x papa na lepiku, potaczona z izolacja $Scian.

Stropy w cze$ci socjalnej - folia paroszczelna z PVC, 1 x papa izolacyjna na wetnie.

Dach - paroizolacyjna folia z PVC, folia wiatrochronna.

Izolacje pionowe Scian stykajacych si¢ z gruntem - powtokowe z bitizolu R+PG.

5. Izolacje cieptochronne i akustyczne

Sciany zewnetrzne - styropian Ps-15, Ps-20 gr. 6cm. Strop nad parterem - styropian M-30
grub.3cm lub weina mineralna, twarda. Strop nad czeScig socjalng - wetna mineralna grub..
16cm. Dach nad halg reaktorow - wetna mineralna gruboscei 16cm.

Pomieszczenie dmuchaw - dla zapewnienia izolacji akustycznej zaprojektowano w wykonaniu

ciezkim: Sciany z cegly ceramicznej pelnej, stropy zelbetowe.

6. Wykonczenie budynku.

Wykonczenie budynku nalezy wykonaé zgodnie z zalozeniami w projekcje pierwotnym.
Powyzsze dotyczy:

- tynki 1 okfadziny zewnetrzne 1 wewngtrzne. Konstrukcja tradycyjna budynku umozliwia za-
stapienie blachy fatdowej, trapezowej - tynkiem szlachetnym w kolorze biatym, dla wykonania
elewacji powyzej przewidziane] do wykonania z kamienia szarego.

- podfogi 1 posadzki

- okna 1 dzrzwi

- schody zewnetrzne

7. Zestawienie powierzchni

Parter.
- komora krat, odwodnienie osadu - 71.,6m*
- hala reaktorow - 251,8m°

PIETRO

- wiatrotap - 1,7m



- pomieszczenie dmuchaw, rozdzielnia elektryczna - 38,1m”
- pomieszczenie obstugi - 84m’
- szatnia czysta - 3,0m’
- szatnia brudna - 2,4m°
- natrysk - 1,0m®
- W.C. - 2,1m°
- sterownia - 10,5m

- komunikacja 3,8m"

Opracowat:

mgr inz. Jerzy Groma
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