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Orange Polska GPDT Sp. z o.0.
Domena Hurt ul.Krzywda 12A
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT 30-710 Krakéw

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta w Krakowie
ul. Dauna 66, 30-629 Krakéw
tel.: 12 265 00 04 www.hurt-orange.pl
Krakéw, 16 stycznia 2019 r.

Numer pisma: TTISIKU-64203/18/TK
Temat: warunki techniczne na zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej dla zadania inwestycyjnego pn.:

"Remont drogi gminnej na dziatce ew. nr 119 w Sledziejowicach"

Szanowni Panstwo;

w odpowiedzi na pismo dotyczace zadania inwestycyjnego pn.: "Remont drogi gminnej na dziatce ew. nr 119
w Sledziejowicach®, dziatajgc stosownie do postanowien art. 5 ust.1 pkt 9 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. 2016r.,poz. 290 ze zm.), informujemy, ze w celu zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej
eksploatowanej przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,,OPL") nalezy:

1. Dokonac¢ zabezpieczenia istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poprzez:

e doziemny linie telekomunikacyjng zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie rur dwudzielnych
grubosciennych, ptyty lub prefabrykowanej tupiny zZelbetowej w konstrukcji projektowanych
elementéw ukfadu drogowego zachowujgc normatywng gtebokosd;

e w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej niwelety;

s slupy po remoncie nie moga by¢ zlokalizowane w kraweznikach lub projektowanych chodnikach,

e zachowaé zgodnie z norma odleglos¢ posadowienia istniejacych stupéw do przebudowywanej drogi.

»  w strefie projektowanych wykopéw kanalizacje telefoniczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem;

2. W przypadku braku mozliwos$ci zabezpieczenia; nalezy ztozy¢ wniosek o wydanie warunkéw technicznych
na przebudowe.

3. Zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie
z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2005r., nr 219, poz. 1864 ze zm.).

4. Informujemy, 2ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta lub na etapie realizacji zadania zostang stwierdzone rdznice
pomiedzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosi¢ do OPL oraz
uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) sposéb zabezpieczenia lub przebudowy.

5. Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej przez OPL dokumentacii
projektowej. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale
Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie, ul. Dauna 66.

Crange Polska Spoétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XN Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIF 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitatem zakfadowym wynoszacym 3,937.072.437 zlotych.
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Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu wykonawczego zostang udzielone w Dziale
Zarzagdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie przy ul. Dauna 66; sprawe prowadzi
Tomasz Kedra tel. 12 265 00 04

Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od przeprowadzenia wizji w terenie.

Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projektem, warunkami
technicznymi pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych OPL.

Koszty projektu i zabezpieczenia doziemnych i nadziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajgce z
naruszenia lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzgdzen liniowych przy zachowaniu
dotychczasowych wtasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych pokrywa Inwestor.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku nledotrzymanla
wymagan i warunkow okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL na zasadach przewidzianych w
przepisach prawa miedzy innymi w przepisach art. 415, 435, 361 oraz 363 Kodeksu Cywilnego, obciazy
sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajagcymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi
karami administracyjnymi.

kaczna wysokos¢ roszczert OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé nawet kwoty kilkuset
tysiecy ziotych polskich.

Roboty budowlano-montazowe nalezy zleci¢ wylacznie firmie specjalizujacej sie w wykonywaniu prac
o podobnym zakresie rzeczowym do tych robét z udokumentowanym doswiadczeniem oraz posiadajgcej
certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réownowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych.
Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne,
pisemnie wystgpi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie
protokotu przekazania placu budowy). Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez
wystanie wniosku o nadzér wiascicielski. Na podstawie ziozonego wniosku o nadzér OPL wskaze
upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i
ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odpfatnego odbioru koncowego. Zasady
wykonywania nadzoru wtascicielskiego, odbiorow konicowych, wzér wniosku o nadzér wiascicielski oraz
cennik tych ustug wskazano na stronie www.oranae.pl/wniosekonadzor.
Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zglaszane
organom scigania!
Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Wniosek nalezy
kierowa¢ na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie

ul. Rakowicka 51

31-510 Krakow

e-mail: DiISU.REWUUilKrak@orange.com
W przypadku rozpoczecia prac zabezpieczajgcych sie¢ optotelekomunikacyjng o terminie rozpoczecia
prac nalezy dodatkowo dokonaé powiadomienia z wyprzedzeniem 34 dni robocze, poprzez wystanie
whniosku na adres:

Orange Poiska S.A.

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzgdzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych w Katowicach

ul. Dauna 66

30-629 Krakdw

email: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com
Zgtoszenie powinno zawieraé m.in.:
* informacje o wykonawcy robdt — imig i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robot;
e certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny rédwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony

do kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych- jesli wykonawca posiada;
e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw;
e harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac;
e jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projekiu przez OPL oraz kopia

pozwolenia na budowe);




* inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robodt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komérki OPL do ktérej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek
zostat zarejestrowany

Optaty za $wiadczony nadzor, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL
zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia robdt wymagajacych nadzoru.
Opfaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru
jest Protokét Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisujg
przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora
Protokdt Odbioru Konncowego/Nadzoru Wiascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego
podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokét
Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawag naliczenia opfat za sprawowanie
odptatnego nadzoru.

14. Zakoriczone prace zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrkom
wskazanym w punkcie 13 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem wraz z przekazaniem
kompletnej dokumentacji powykonawczej (wersja papierowa + CD).

15.  Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla OPL
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomigdzy Inwestorem
a OPL.

16. W przypadku likwidacji czesci infrastruktury OPL (np. przytagcze do budynku) nalezy zaktualizowadé mapy
zasadnicze, a powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng przekaza¢ do Wydziatu Ewidencji i Zarzgdzania
Danymi o Infrastrukturze w Krakowie ul.Dauna 66

17. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.
UWAGA:

Informujemy, 2e w obszarze dziatain inwestycyjnych moga znajdowac¢ sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystgpowaniu napigcia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napigcia niebezpieczne, powinny posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukiurze OPL zobowigzany jest do przestrzegania i
stosowania standardéw w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostepu w zakresie:
- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac;
- prowadzenia prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa wytacznie pod nadzorem
wiascicielskim ze strony OPL;
- 0znaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.
Nie przestrzeganie powyzszego moze narazi¢ wykonawce na sankcje finansowe o ktérych mowa w
punkcie 9.
Szczegotowy sposdb postepowania dla powyzszych wymagan zostat zapisany:

Starszy Specijalista ds. Zasobow Infrastruktury
Dziat Zarzagdzania Zasobami Infrastruktury
I Obstugi Klienta Krakéw

Zatgczniki;
Zataczniki:
1. Wysokosé optat
2.1 egz. planu sytuacyjnego.






Zalgcznik nr 1 do zarzadzenia nr 1/19
Dyrektora Zarzadzania Zasobami Sieci i IT- Daniela Piechockiego
z dnia 4.01.2019

Cennik

opfat za opracowanie i wydanie Warunkow Technicznych i uzgodnier: branzowych
sktadanych w Orange Polska S.A.
1. Optata za opracowanie i wydanie Warunkéw Technicznych na przytaczenie do sieci Orange Polska
S.A. - 100,00 ztotych
2. Optata za opracowanie i wydanie Warunkéw Technicznych na przetozenie infrastruktury
telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. — 150,00 ziotych
3. Opfata za opracowanie i wydanie Warunkéw Technicznych na zabezpieczenie infrastruktury
telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. — 100,00 ztotych
4, Uzgodnienie/opinia projektu dla ktérego =zostaly wydane warunki techniczne na
przelozenie/zabezpieczenie lub na przytaczenie do sieci Orange Polska S.A. (OPL),
« za pierwsze trasowe 100 metréw — 150,00 ztotych,
» powyzej 100 metréw — 50,00 ztotych za kazde nastepne rozpoczete trasowe 100 m,
e uzgodnienie budynkéw i budowli podziemnych - 250,00 ztotych bez naliczania
dodatkowych optat za przytagcza,
» uzgodnienie/opinia z wynikiem negatywnym — 100,00 ztotych,
5. Uzgodnienie bez wydanych warunkéw technicznych (standardowe uwagi), uzgodnienie
projektowanej sieci, drég, budynkéw oraz budowli:
¢ 7a pierwsze trasowe 100 metréw — 85,00 ztotych,
¢ powyzej 100 metréw — 40,00 zlotych za kazde nastgpne rozpoczete trasowe 100 m,
e uzgodnienie budynkéw i budowli podziemnych - 100,00 ztotych bez naliczania
dodatkowych optat za przylacza,
6. Uzgodnienie - aktualizacja podkladéw mapowych do celéw projektowych:
» weryfikacja sieci OPL. za pierwsze trasowe 100 metréw —~ 75,00 ziotych,
e powyzej 100 metréw — 70,00 ziotych za kazde nastgpne rozpoczete trasowe 100 m,
« potwierdzenie stanu — nie wystepowania infrastruktury OPL na podkifadach mapowych optata za
format arkusza:
AO - 70,00 ziotych,
A1 - 60,00 ziotych,
A2 - 50,00 ziotych,
A3 - 40,00 ztotych,
A4 — 30,00 ztotych,
A5 — 30,00 ziotych.
Arkusz niestandardowy ~ cena jak za arkusz standardowy, o wymiarach najbardziej zblizonych do
formatu danego arkusza.
W przypadku mozliwosci przypisania arkusza niestandardowego do dwdéch arkuszy - cena jak za
arkusz mniejszy.
Prolongata- przediuzenie waznos$ci uzgodnienia.
« przediuzenie terminu waznosci uzgodnienia branzowego (nie wystapity zmiany na sieci OPL- nie
zostato nic dobudowane) - 85,00 ztotych.
Jezeli byly zmiany na sieci OPL, ktdre skutkujg potrzebg wykonania nowego uzgodnienia
branzowego pobierana jest optata wg. cennika zgodnie z zapisami ust 4 lub ust. 5.
7. Wydanie duplikatu uzgodnienia:
o w formie elektronicznej — 10,00 ztotych od kazdej peinej lub rozpoczgtej strony,
o w formie papierowej — 15,00 ziotych od kazdej petnej lub rozpoczetej strony.

Kwoty podane w niniejszym cenniku sg kwotami netto, ktére na fakturze zostana powigkszone o
nalezny podatek VAT, wg stawki obowiazujacej w dniu wystawienia faktury






