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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi sie do wymagan wspdinych dla poszczegdélnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach:
ADAPTACIA BUDYNKU NA POTRZEBY CEENTRUM USLUG SPOLECZNYCH W GMINIE RZEPIN

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ dokumentdw przetargowych i nalezy je stosowac przy zlecaniu

i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robat objetych ST

B 01.00 Roboty budowlane Kod CPV: 45215500-2

B 01.01. Roboty ziemne

B 01.02. Roboty konstrukcyjne zelbetowe

B 01.03. Roboty murowe

B 01.04. Roboty ciesielskie

B 01.05. Roboty blacharskie i dekarskie

B 01.06. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej
B 01.07. Roboty tynkarskie i malarskie

B 01.08. Roboty posadzkowe

B 01.09. Roboty termoizolacyjne i elewacja

1.4 Okreslenia podstawowe

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg Robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.



Przedmiar robot — wykaz robo6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich

wykonania

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania prac oraz za ich zgodnosc¢ z

Dokumentacjg Projektowg, obowigzujacymi przepisami i normami .

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplet ST.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa zawiera :

Projekt architektoniczno — konstrukcyjny

Przedmiary robot

Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
1.5.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST
1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione chocby w
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentadii.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru , ktdry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkdw.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub
Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane
na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy,

az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie



utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i
znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia
Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarczania robot . Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat

szczegdlny wzglad na:
1) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Projekt nie przewiduje uzycia materiatdw szkodliwych dla otoczenia. Wszelkie materiaty uzyte do robdt
bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢é w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktdre majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2. MATERIALY



2.1. Zroédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem podstawowych materiatow
przeznaczonych do robdt (beton, stal, pustaki Scienne, zaprawa, dachéwka, stolarka okienna i
drzwiowa) Wykonawca przedstawi  informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania tych materiatdbw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do Robdt i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem lub poza Terenem
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt
tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatlow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i Inwestora o swoim
zamiarze co najmniej na jeden tydzien przed uzyciem materiatu.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST Sprzet
bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkow umowy zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robdt. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich
$rodkéw transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci

przewozonych materiatéw. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciagzen na



osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drdg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco,
na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST,
Polskimi Normami oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac¢ zatozong
jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatdw. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.

W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie prac zgodnie z Umowa.

6.2. Pobieranie probek

Przewiduje sie pobieranie probek do wymaganych normg badaniem wytrzymatosci betonu,
przyczepnosci tynku, wytrzymatosci zapraw budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
atesty na wyroby wbudowywane w trakcie prowadzenia prac. W przypadku uzasadnionych watpliwosci
Inspektor nadzoru ma prawo przeprowadzic na koszt Wykonawcy badania jakosci kazdego

wbudowanego materiatu.
6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru .Przed przystgpieniem do pomiaréw lub
badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru



Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia wykonanych prac, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentdw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:-  Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.
Produkty przemystowe (stolarka okienna, papa, folia izolacyjna, dachowka, itp) muszg posiada¢ ww.
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.6. Dokumenty budowy
6(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyc
przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

- przebieg Robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzania wstrzymania robot, z podaniem powodu,



- zgtoszenia daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbioréw robdt,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robo6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentagiji
Projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Kierownika budowy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma

uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

6(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
i wpisuje do Rejestru obmiardow.

6.(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(2), nastepujgce dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru Robét,

protokoty narad i ustalen,

korespondencje dotyczacg budowie.

6.(4) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie

Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT



7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres zaawansowania wykonywanych robdt zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym; przedmiarze robét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru obmiardw. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.
Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej pfatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Obmiar przeprowadzany bedzie zgodnie z zasadami ujetymi w przedmiarze robdt i wymaganiami

Polskich Norm.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie przez caty okres trwania robdt.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym Ilub ostatecznym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w
czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci na zyczenie Inspektora nadzoru
beda uzupetnione odpowiednimi szkicami.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

c) odbiorowi koficowemu.

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych Robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.



Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czeSci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru . Jakosc i ilos¢ Robét
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbior koncowy robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i ST . W toku odbioru
koncowego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorédw robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koficowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartoS¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w Umowie. W przypadku btedéw nieakceptowanych przez Inwestora Wykonawca musi

poprawi¢ wykonanie przedmiotu zamdwienia.

8.3.1. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokdt korcowego odbioru

robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych .

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie z ST 7.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych roboét towarzyszacych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, osSwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt

wiascicielom urzadzen.

8. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu wraz z kopig mapy

zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin

odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wediug

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogolne

Podstawg ptatnosci jest umowa z Zamawiajgcym.
B 01.00. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

B 01. 01. Roboty ziemne
1.1.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt ziemnych w gruntach III
kategorii i ich zasypania w ramach zadania:

ADAPTACIA BUDYNKU NA POTRZEBY CEENTRUM USLUG SPOLECZNYCH W GMINIE RZEPIN

Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy
i obejmuja wykonanie wykopdw w gruntach kat. III i ich zasypanie. Zakres robdt obejmuje: wykopy
fundamentowe — otwarte, oczyszczanie dna wykopdw zasypanie wykopdw zewnetrznych z ubijaniem,
wywoz nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi

1.1.2. Transport



Reczny i samochodem samowyfadowczym

1.1.3. Wykonanie roboét

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte. Metody wykonania — recznie. Ziemie z wykopow w ilosci
przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopdw) nalezy sktadowac wzdtuz wykopu.
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wywieziony
przez Wykonawce na odktad. Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetniac
wymagania, dotyczgce wartosci wskaznika zageszczenia Is = 0,97. W czasie robot ziemnych nalezy
uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntdw oraz termindw wykonywania
innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu
robot ziemnych. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robdt ziemnych.
Kontrola jakosci
Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage
nalezy zwrdci¢ na:
a) sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopu. Dopuszczalna réznica w
rzednych dna wykopu (+/_) 5cm
b) zapewnienie statecznosci $cian wykopow,
¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
d) zageszczenie zasypanego wykopu.
e) Przed przystgpieniem do prac fundamentowych nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wystepujacego

gruntu z zatozeniami projektowymi

Jednostka obmiaru
(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek ,
Odbior robot zanikajacych
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i odbioréw czeSciowych,
ze sprawdzeniem koordynacji robot
Przepisy zwigzane
PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze
PN-B-06050 Geotechnika Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podziat, nazwy, symbole, okreslenia

B 01. 02. Roboty konstrukcyjne zelbetowe
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1.2.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie konstrukgji
zelbetowych (fundamenty, wience, nadproza) wykonywanych w ramach zadania:

PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA GOSPODARCZO
GARAZOWY, BUDOWY WIATY REKREACYINEJ ORAZ STACJI LADOWANIA SAMOCHODOW WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA StUZACE GOSPODARCZE LESNE] ORAZ ROZBIORKA BUDYNKU
BIUROWEGO I GOSPODARCZEGO.

1.2.2. Zakres robot

Wykonanie konstrukcji fundamentéw w postaci taw oraz stdp fundamentowych betonowych
zbrojonych;
Wykonanie konstrukcji nadprozy betonowych zbrojonych:
Wykonanie konstrukcji podciggdw oraz belek betonowych zbrojonych;
Wykonanie konstrukcji wiencow obwodowuych;
1.2.3. Materialy
Beton konstrukcyjny klasy B25, stal zbrojeniowa klasy A-III, A-0, drut wigzatkowy
deski , krawedziaki
1.2.4. Sprzet
Sprzet specjalistyczny:
betoniarka elektryczna, spawarki, gietarka do pretdw, prosciarka do pretow, wibrator
pograzalny, deskowanie systemowe drobnowymiarowe , rusztowanie systemowe;
1.2.5. Transport
Samochodowa mieszarka transportowa do betonu, samochdd ciezarowy, roztadunek
mechaniczny pompg do betonu;
1.2.6. Wykonanie robot
- Wykonanie warstwy betonu podktadowego gr. 10 cm — B10
Sprawdzenie stopnia zageszczenia i poziomu wykonanej podsypki piaskowej
Na przygotowanym podiozu utozenie betonu wraz z zageszczeniem
Pielegnacja powierzchni betonu
- Wykonanie taw fundamentowych wraz z montazem przej$¢ dla przewoddéw kanalizacyjnych,
elektrycznych i wodociggowych
Na wyrownanym podtozu z pospétki gr. 30 cm utozy¢ warstwe podktadowq z betonu B-10
gr. 10 cm
Przygotowac ptyty i ustawi¢ deskowanie
Osadzi¢ skrzynki (rury) dla przejs¢ instalacyjnych

Montaz zbrojenia
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Utozenie i zageszczenie betonu
Pielegnacja betonu

- Wykonanie nadprozy i wiencéw
Ustawienie deskowania
Montaz zbrojenia
Utozenie i zageszczenie betonu
Przygotowanie i ustawienie deskowan
Montaz zbrojenia
UloZenie i zageszczenie betonu
Pielegnacja betonu

- wykonanie wiencéw obwodowych
Ustawienie deskowania
Montaz zbrojenia
Utozenie i zageszczenie betonu
Przygotowanie i ustawienie deskowan
Montaz zbrojenia
Utozenie i zageszczenie betonu

Pielegnacja betonu

1.2.7. Kontrola jakosci
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania konstrukcji zelbetowej w trakcie odbioréw czesciowych
przed zakryciem (odbidr zbrojenia), sprawdzenie jakosci materiatow i elementéw, zachowanie
zalecen technologicznych i zgodnosci z projektem.

1.2.8. Jednostka obmiaru

Wylewki betonowe (m?3)
1.2.9. Odbior

Odbidr koncowy, po odbiorach czeSciowych
1.2.10. Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest umowa z Zamawiajgcym.
1.2.11. Dokumenty odniesienia
Dokumentacjg odniesienia jest:
SIwz
Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robdt,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego

Dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
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Normy

Aprobaty techniczne

Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Normy:

PN-EN 13043.2004 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazw i okreslenia.
PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 2016 - Cement. Metody badan.

PN-EN 197-2,2012 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2,2012 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.

PN-EN 206 +A1.,2016-12- Beton — wymagania, wtasciwosci,produkcja zgodnosc.
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. —-norma wycofana
PN-EN 12504-2,2013-03- Badania betonu w konstrukcjach

PN-EN 12620+A:2010, PN-EN 933-1:2012.- Kruszywa mineralne do betonu.

PN-EN 197-1.:2012 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena
zgodnosci.

PN-EN 1008:2004 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Dla wszystkich produktdéw, norm, aprobat, specyfikacji technicznych, tabel rownowaznosci i systemow

odniesienia dopuszcza sie rozwigzania rdwnowazne.

B 01. 03. Roboty murowe
1.3.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt murowych w
ramach zadania:
ADAPTACJA BUDYNKU NA POTRZEBY CEENTRUM USLUG SPOLECZNYCH W GMINIE RZEPIN

1.3.2. Zakres robot
wymurowanie $cian fundamentowych z bloczkéw betonowych gr 25 cm na zaprawie
cementowej;
izolacja przeciwwilgociowa $cian;
wymurowanie Scian zewnetrznych z betonu komoérkowego badz blokéw silikatowych na zaprawie
cieptochronnej;

Wymurowanie Scian dziatowych z pustakéw z betonu komdrkowego gr. 12 cm;
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Osadzenie nadprozy;

1.3.3 Materialy Bloczki betonowe 25x25x14, cegla ceramiczna petna kl. 15, bloczki z betonu
komorkowego: 6x24 x 49,12 x 24 x 49, zaprawa cementowo-wapienna M 4, zaprawa klejowa
cieptochronna, papa izolacyjna termozgrzewalna.

1.3.4. Sprzet

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, faty kierujaca i murarska,

warstwomierz narozny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra

1.3.5. Transport

Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wozek widtowy, taczki, dzwig pionowy lub
wciggarka reczna,

1.3.6. Wykonanie robot

Murowanie Scian fundamentowych, scian nosnych nadziemia i komindw oraz $cian dziatowych

1.3.7. Kontrola jakosci

Sprawdzenie jakosci cegiet, bloczkow betonowych i bloczkéow z betonu komorkowego . Sprawdzenie
jakosci materiatdw stosowanych do zapraw, sprawdzenie konsystencji zaprawy.

Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwiekszych odchytek wymiardw muréw

Zwichrowanie i skrzywienie powierzchni: nie wiecej niz 3 mm/m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na
wysokosci jednej kondygnacji. Odchylenie krawedzi od linii prostej nie wiecej niz 2mm/m i nie wiecej
niz jedno na dtugosci taty (2 m). Odchylenie powierzchni i krawedzi muru od kierunku pionowego: nie
wiecej niz 3 mm/m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na wysokosci jednej kondygnacji oraz 20 mm na
catej wysokosci budynku.
Odchylenie od kierunku poziomego: gdérnej powierzchni kazdej warstwy cegiet /pustakéw/ : nie wiecej
niz 1 mm/m i ogdtem nie wiecej niz 15 mm na catej dtugosci budynku, gérnej powierzchni ostatniej
warstwy pod stropem: nie wiecej niz 1 mm/m i ogétem nie wiecej niz 10 mm na catej dtugosci budynku
, sprawdzenie wykonania nadprozy, sprawdzenie wykonania komindw (jako$¢ wykonania i przelotowosc¢
przewodow).
1.3.8. Jednostka obmiaru

(m3) Scian fundamentowych i komindw, (m2) Scian nadziemia i Scianek dziatowych
1.3.9. Odbidér robét zanikajacych

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorow czesSciowych, ogladu, wpiséw do

dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowa

1.3.10. Podstawa platnosci
Podstawa pfatnosci jest umowa z Zamawiajgcym.

1.3.11. Dokumenty odniesienia
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Dokumentacjg odniesienia jest:

SIWZ

umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww
zadania

normy

aprobaty techniczne

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najwazniejsze normy:

WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB
PN- 1996-1-1+A1:2013-05 Projektowanie konstrukcji murowych

PN-EN 1457:2003 Kominy. Ceramiczne przewody kominowe. Wymagania i
metody badan

PN-EN 197-1:2012 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementu powszechn. uzytku

PN-EN 998-1: 2016 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-EN 13043:2004 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazw i
okreslenia.

PN-EN 196-:2016 - Cement. Metody badan.

PN-EN 197-2,2012 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934:2012 - Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddziatywania
domieszek na beton.

PN-EN 13055-1:2016 Kruszywa lekkie. Cze$¢1: Kruszywa lekkie do betonu,
zaprawy i rzadkiej zaprawy

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

PN-EN 991:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan cech
geometrycznych

PN-EN459-1:2015 Wapno budowlane -- Cze$¢1: Definicje, wymagania i

kryteria zgodnosci

PN-EN 771-1:2015 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Cze$¢1:
Elementy murowe ceramiczne.

PN-EN 771-2:2015 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Cze$¢2:
Elementy murowe silikatowe.

PN-EN 771-3:2015 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Cze$é3:
Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi).
PN-EN 771-3+A1:2015/ jw.
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— PN-EN 771-4:2015 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czesc4:
Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komdrkowego.

— PN-EN 771-4:2015/ jw.

—  PN-EN 845-1+A1:2016 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — Cze$c1:
Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i wsporniki.

— PN-EN 845-2+A1:2016 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — Cze$¢2:
Nadproza.

— PN-EN 845-3+A1:2016 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — Cze$c3:
Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.

— PN-EN998-1:2016 Wymagania dotyczace zapraw do murow -- Czes¢l:
Zaprawa tynkarska

— PN-EN 998-2016 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Czesc¢l:
Zaprawa murarska.

— PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody

odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
Dla wszystkich produktdw, norm, aprobat, specyfikacji technicznych, tabel rbwnowaznosci i systemow

odniesienia dopuszcza sie rozwigzania rdwnowazne.

B 01. 04. Roboty ciesielskie
1.4.1 Przedmiot

Przedmiotem S.T. s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ciesielskich i zabezpieczenia
konstrukcji drewnianych w ramach zadania:

ADAPTACIA BUDYNKU NA POTRZEBY CEENTRUM USLUG SPOLECZNYCH W GMINIE RZEPIN

1.4.2 Zakres

Wykonanie dzwigaréw drewnianych jako stropodachu w budynku.

1.4.3. Materialy
Drewno iglaste o wilgotnosci ponizej 20% - Drewno konstrukcyjne klasy C 27
Asortyment wyrobow: Sruby M-14, gwozdzie, preparaty solne zabezpieczajgce p. pozarowo
powszechnego stosowania.

1.4.4 Sprzet
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Pita elektryczna, pita spalinowa, iekierki, mtotki, klucze, poziomica, pion, katomierz, taty, pedzle,
wciggnik, wiadra

1.4.5 Transport
Dostawa - samochodem ciezarowym , roztadunek reczny, transport reczny lub za pomocg recznej
lub elektrycznej wciggarki, zuraw samojezdny

1.4.6 Wykonanie robot

- Odwigzanie elementéw sktadowych konstrukgji
- Zaimpregnowanie miejsc obrabianych
- Impregnacja elementéw drewnianych preparatem solnym.
- Utozenie i zamontowanie konstrukcji z gotowych elementdw.
1.4.7 Kontrola jakosci
Polega na sprawdzaniu biezagcym prawidtowosci zabezpieczen impregnacyjnych i ognioodpornych,
kontroli jakosci zastosowanych materiatdw i preparatow. Badania prawidtowosci ksztattu i
wymiaréw gtéwnych konstrukcji, prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu
elementéw sktadowych, badania prawidtowosci wykonania zlgczy miedzy poszczegdinymi
elementami konstrukcji, sprawdzenie odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego
i pionowego.
1.4.8 Jednostka obmiaru
Powierzchnie pokrycia potaci dachowej (m?), iloS¢ drewna obrobionego wbudowanego w
konstrukcje wiezby dachowej (m?)
1.4.9 Odbior robot zanikajacych
Odbiory czesciowe przed zakryciem, zapisy w dzienniku budowy - odbiera Inspektor  Nadzoru.
1.4.10 Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest umowa z Zamawiajgcym
1.4.11 Przepisy zwigzane
PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze
PN-75/D-96000- PN - Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

B 01.05. Roboty blacharskie i dekarskie
1.5.1. Przedmiot

Przedmiotem sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt dekarskich i blacharskich w ramach
zadania:

ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
GARAZOWO - BIUROWO - SOCJALNEGO NA BIUROWY (KANCELARIE LESNICTW) Z ROZBIORKA
CZESCI BUDYNKU WRAZ Z INFRASTRUKTURA.
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1.5.2. Zakres

Zakres robot objetych S.T. obejmuje:

Wykonanie izolacji termicznej z welny mineralnej, dwuwarstwowe pokrycie dachu papa
termozgrzewalng, wykonanie obrdbek blacharskich z blachy powlekanej, montaz rynien i rur

spustowych z PCV oraz montaz parapetdw okiennych.

1.5.3. Materialy
Papa podktadowa termozgrzewalna, papg termozgrzewalng, blacha powlekana, rynny dachowe i rury
spustowe stalowe powlekane;
1.5.4. Sprzet
Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do ciecia blachy, gietarka do blachy, miotek, poziomice, piony,
taty, drabiny, aparat do zgrzewania papy.
1.5.5. Transport
Samochodowy i reczny
1.5.6. Wykonanie robot
- Ulozenie izolacji termicznej z wetny mineralnej z mocowaniem;
- Utozenie papy podktadowej z mocowaniem z zachowaniem wtasciwych zaktadow
- Ulozenie papy nawierzchniowej
- Przygotowanie, zatozenie i umocowanie obrobek,
- Rynny i rury wykona¢ z zachowaniem spadkow, szczelnosci i wtasciwych dylatagi

1.5.7. Kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu szczelnosci pokrycia, prawidtowosci wykonania elementow, poziomow i piondw,
estetyki wykonania, prawidtowosci spadkow rynien

1.5.8 Jednostka obmiaru

(m?) pokrycia dachowego, obrdbki blacharskiej, ilos¢ zamontowanych elementdéw systemowych

1.5.9. Odbiér robét zanikajacych

Dokonuje inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisow w dzienniku budowy i
kontroli zgodnosci z dokumentacjg projektowa
1.5.10. Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest umowa z Zamawiajgcym.

1.5.11. Przepisy zwigzane

PN-61/B — 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej cynkowej

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

20



PN-80/B — 10240 — Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych Wymagania i badania przy
odbiorze

Instrukcja montazu producenta blachodachdwki

B 01. 06. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej
1.6.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru robdt posadzkowych w ramach
zadania:
ADAPTACJIA BUDYNKU NA POTRZEBY CEENTRUM UStUG SPOLECZNYCH W GMINIE RZEPIN
1.6.2. Zakres
Montaz okien PCW, aluminiowych
Montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej
Montaz stolarki bramowej.

Montaz parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych.

1.6.3. Materialy

Okna i parapety z PCV oraz aluminiowe o wymiarach podanych w zestawieniu stolarki, drzwi
zewnetrzne aluminiowe i PVC, drzwi wewnetrzne ptytowe petne, oscieznice drewniane.

1.6.4. Sprzet

faty, wiertarka udarowa, poziomica,
1.6.5. Transport

Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.
1.6.6. Wykonanie robot

Sprawdzenie wymiaréw wykonanych otworéw okiennych i drzwiowych
Obsadzenie okien i o$cieznic drzwiowych z uszczelnieniem piankg poliuretanowa
Zawieszenie skrzydet drzwiowych z regulacjg

Zatozenie podokiennikow wewnetrznych

1.6.7. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie prawidtowosci doboru rodzaju drzwi (lewe, prawe, itp.). Sprawdzenie pionowosci okien ,
szerokosci osciezy (jednakowa szeroko$¢ z kazdej strony okna +/- 2 mm), sprawdzenie poprawnosci
otwierania i zamykania skrzydet.

1.6.8. Jednostka obmiaru

Bram garazowych, okien, drzwi, oscieznice — szt.

21



1.6.9. Odbidér robot zanikajacych

Poprawnos$¢ montazu stolarki otworowej odbiera Inspektor Nadzoru.

1.6.10. Podstawa platnosci

Zgodnie z umowag z Zamawiajgcym.

1.6.11. Przepisy zwigzane

PN- 88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (zmiana A2).

Instrukcje i certyfikaty producenta materiatow

B 01. 07. Roboty tynkarskie i malarskie
1.7.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru robdt tynkarskich oraz malarskich
wewnetrznych i elewacyjnych dla zadania:

ADAPTACJA BUDYNKU NA POTRZEBY CEENTRUM USLUG SPOLECZNYCH W GMINIE RZEPIN

1.7.2. Zakres

Wykonanie oktadzin stropu z ptyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm na ruszcie.
Wykonanie tynku wewnetrznego kat III
Utozenie ptytek glazurowanych Sciennych
Malowanie wnetrz budynku
1.7.3. Materialy

Listwy do rusztu pod ptyty g-k, ptyty g-k zwykte 12,5 mm
Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy, suche mieszanki
tynkarskie przygotowywane fabrycznie, ptytki ceramiczne scienne, kleje do ptytek ceramicznych, farby
emulsyjne biate do przemalowann wewnetrznych.
1.7.4. Sprzet
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkdw i farb,
Pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle, agregat tynkarski,
1.7.5. Transport
Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.
1.7.6. Wykonanie robot

Wykonanie rusztu z listew drewnianych od spodu krokwi i umocowanie oktadzin z ptyt g-k
Przygotowanie podtoza po robotach murarskich, konstrukcyjnych oraz robotach instalacyjnych.
Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych warstwowych

Utozenie ptytek ceramicznych na kleju

Malowanie $cian wewnetrznych farbg emulsyjna.
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1.7.7. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadza¢ przez pordwnanie
wykonanych tynkéw z dokumentacjg opisowg i rysunkowg wedtug protokotdw badan kontrolnych i
atestow jakosci materiatow, protokotdéw odbioréw czesciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaréw.

Badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem, badania grubosci
tynku poprzez wyciecie pieciu otworéw o Srednicy okoto 30 mm w ten sposéb, aby podtoze byto
odstoniete lecz nie naruszone.

sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki

sprawdzenie kolorystyki i jakosci robdt malarskich

sprawdzenie jakosci utozenia glazury

1.7.8. Jednostka obmiaru

(m2) tynkdw wewnetrznych oraz malowanych powierzchni wewnatrz

1.7.9. Odbior robot zanikajacych

Roboty tynkarskie wewnetrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru
1.7.10. Podstawa platnosci
Podstawg ptatnosci jest umowa z Zamawiajgcym.

1.7.11. Przepisy zwigzane

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych
PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi farbami

emulsyjnymi.

B 01. 08. Roboty posadzkowe
1.8.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru robdt posadzkowych w ramach
zadania:

ADAPTACIA BUDYNKU NA POTRZEBY CEENTRUM USLUG SPOLECZNYCH W GMINIE RZEPIN

1.8.2. Zakres

przygotowanie podtoza pod posadzki (podsypka z ubitego piasku, podkfad betonowy,)

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej (folia podposadzkowa, ptyty styropianowe)
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warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej 5 cm
utozenie ptytek terakotowych 30*30 podiogowych
utozenie wyktadzin PVC

1.8.3. Materialy

Piasek zwykly, chudy beton B-10, folia polietylenowa izolacyjna, styropian Fs 30, zaprawa cementowa
M12, ptytki terakotowe posadzkowe, klej do ptytek, zaprawa spoinowa, zaprawa wyréwnawcza, klej do
wykfadzin PVC, wykfadziny PVC.
1.8.4. Sprzet
Laty, taczki, pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna
1.8.5. Transport

Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.
1.8.6. Wykonanie robot
przygotowanie podtoza pod posadzki (podsypka z ubitego piasku 30 cm, podktad betonowy 10 cm,)
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej (folia podposadzkowa, ptyty styropianowe 8 cm)
warstwa wyrownawcza z zaprawy cementowej 5 cm
Utozenie ptytek ceramicznych na kleju
Utozenie cokolika z ptytek ceramicznych na kleju
Utozenie warstwy wyrownawczej cienkowarstwowej,
Szlifowanie warstwy wyrdwnawczej,
Utozenie wykfadziny PVC na kleju;
1.8.7. Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzaC przez pordwnanie
wykonanych podtozy, izolacji i posadzek wedtug protokotdw badan kontrolnych i atestow jakosci
materiatéw, protokotdw odbiordw czesciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej
zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaréw.

1.8.8. Jednostka obmiaru

(m?) posadzek i izolacji (m3) podtozy
1.8.9. Odbidr robét zanikajacych

Roboty posadzkowe odbiera Inspektor Nadzoru
1.8.10. Podstawa platnosci
Podstawg ptatnosci jest umowa z Zamawiajgcym.

1.8.11. Przepisy zwigzane

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i lastrykowych.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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B 01. 09. Roboty termoizolacyjne elewacji
1.9.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru robdt posadzkowych w ramach
zadania:

ADAPTACJIA BUDYNKU NA POTRZEBY CEENTRUM USLUG SPOLECZNYCH W GMINIE RZEPIN

1.9.2. Zakres

Ocieplenie $cian zewnetrznych piytami styropianowymi metodg lekka-mokrg z wyprawa
cienkowarstwowg z suchej mieszanki.

Ocieplenie $cian zewnetrznych wetna mineralna w systemie fasady wentylowane;j.

Dwukrotne malowanie tynkdw farbami akrylowymi.

Pokrycie czesci $cian ptytami typu HPL w kolorystyce zgodnie z dokumentacjg projektowa na ruszcie
aluminiowym.

1.9.3. Wykonanie roboét

Mocowanie plyt styropianowych
-Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonac oceny geometrii podtoza nierdwnosci i odchylenia
Od (pionu wyréwnac zaprawg cementowg), podtoze chtonne zagruntowac preparatem gruntujgcym
-Mocowanie listew startowych; nad cokotem zaizolowanym styropianem umocowac tgcznikami
mechanicznymi listwy metalowe z okapnikiem

-Styk z cokotem uszczelni¢ samoprzylepng tasma rozprezng Przyklejanie ptyt w ukfadzie poziomym z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin na zaprawe klejacg naktadang na ptyty metodg pasmowo -
punktowa gruboé¢ pokrycia do 10 mm, powierzchnia pokrycia zaprawa; min. 40% ptyty. Sciane

zaszpachlowac¢ zaprawg w miejscach przytozenia ptyt.

-Narozniki osciezowe wykona¢ z listwg narozng z siatkg natozong pod siatke szklang
-Mocowanie mechaniczne ptyt do podtozg, tgcznikami rozporowymi na gtebokos¢ min. 8cm.
Wykonanie warstwy zbrojonej

-Warstwe zbrojong na umocowanych ptytach wykonywac po 3 dniach od ich przyklejenia
-Naktadanie zaprawy klejgcej pasami na szerokosc siatki i rozprowadzenie pacg zebata.

-Natozenie siatki szklanej, rownomiernie napietej i catkowicie zatopionej w zaprawie, natozenie siatki

wzmacniajgcej (arkusze o wym. 20x3 5cm pod katem 45° na naroza otwordw, naniesienie warstwy



Zaprawy o gr. I mm dla wygtadzenia
-Siatka nie moze by¢ widoczna, musi by¢ w petni zatopiona.

Wykonanie zewnetrznej wyprawy tynkarskiej

-Gruntowanie warstwy zbrojonej po jej zwigzaniu (48 godzin, temperatura =20°C, wilgotnos¢ 60%
-naktadanie wyprawy tynkarskiej ustalonej w projekcie.

-Wyprawe tynkarskg malowa¢ dwukrotnie farbg akrylowg elewacyjng w kolorze ustalonym
dokumentacjg projektowa

Wykonanie izolacji termicznej z welny mineralnej z welonem

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonac oceny geometrii podtoza nieréwnosci i odchylenia

Od (pionu wyréwnac zaprawg cementowg), podtoze chtonne zagruntowac preparatem gruntujgcym

- Mocowanie listew aluminiowych do podtoza oraz pionowanie konstrukcji tgcznikami mechanicznymi;
- utozenie ptyt wetny mineralnej na sucho z zabezpieczeniem stykow welonem do strony zewnetrznej;

Wykonanie zewnetrznej wyprawy z ptyt typu HPL
- mocowanie ptyt HPL do przygotowanych wczesniej listem aluminiowych podkonstrukgcji poprzez

taczniki mechaniczne;

Warunki wykonania robét zwigzanych z ociepleniem scian
-temperatura powietrza od 5 do 25°C

-temperatura podtoza od 5 do 25°C

-prac nie mozna wykonywac na powierzchniach narazonych na bezposrednie

nastonecznienie, przy silnym wietrze oraz w czasie deszczu i bezposrednio po opadach deszczu

1.9.4. Jednostka obmiaru

Podstawg ptatnosci jest umowa z Zamawiajgcym.
1.9.5. Odbidér robét zanikajacych

Roboty termoizolacyjne i elewacyjne odbiera Inspektor Nadzoru
1.9.6. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest umowa z Zamawiajgcym.

1.9.7 Przepisy zwigzane:
Bezspoinowy system ocieplania budynkéw 1999

PN-B-20130: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
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PN-91/B-10102- Piyty styropianowe
PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze Rusztowania stojakowe z rur.
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