

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Roboty budowlane pn.:
Przebudowa sanitariatów i szatni w Liceum Ogólnokształcącym w Czersku.**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT CHOJNICKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351239

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: UL. 31 STYCZNIA 56

1.5.2.) Miejscowość: Chojnice

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-600

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 52 39 66584

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiat.chojnice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.chojnice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/sp_chojnice/aukcje

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Roboty budowlane pn.:

Przebudowa sanitariatów i szatni w Liceum Ogólnokształcącym w Czersku.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-662a47c4-c85e-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00097397/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-29 08:23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000685/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Przebudowa sanitariatów i szatni w LO w Czersku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00076332/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.272.8.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 221503,80 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Roboty budowlane pn.:

Przebudowa sanitariatów i szatni w Liceum Ogólnokształcącym w Czersku.

Opis przedmiotu:

- ~ rozbiórka istniejących ścianek działowych w łazienkach i szatni,
- ~ rozbiórka okładzin posadzki,
- ~ rozbiórka całej armatury sanitarnej i elektrycznej,
- ~ wydzielenie zgodnie z obowiązującymi przepisami nowych kabin i przedsionków łazienek dla chłopców, dziewcząt i dla osób niepełnosprawnych,
- ~ wykonanie nowych wejść do łazienek,
- ~ montaż nowej armatury i wyposażenia łazienek,
- ~ wykonanie nowych okładzin ściennych, podłogowych i sufitowych,
- ~ wykonanie instalacji wentylacyjnej pomieszczeń,
- ~ wykonanie nowej instalacji c.o. w pomieszczeniach,
- ~ wykonanie nowej instalacji wod.-kan. z wymianą pionów i poziomów,
- ~ wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z rozdzielnią wewnętrzną,
- ~ wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego,
- ~ dostawa i montaż szafek dla uczniów (260 szt.)

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SWZ, Dokumentacji projektowej oraz Projektowanych Postanowieniach Umownych stanowiących załącznik do SWZ.

Roboty budowlano-instalacyjne należy prowadzić w sposób zapewniający ciągłość funkcjonowania szkoły. Szczególnie zwrócić uwagę na tydzień 23-27.08 br. gdy będą przeprowadzane matury poprawkowe.

Zestawienie powierzchni:

Przed przebudową:

Parter:

1. wc chłopców 16,19
2. wc dziewcząt 25,35
3. wc personelu damskiego 2,64
4. pomieszczenie gospodarcze 4,56
5. hol z szatnią 56,74
6. wc personelu męskiego 3,21

RAZEM 108,69

Po przebudowie:

1. wc chłopców 17,20
 2. wc dziewcząt 27,65
 3. wc dla niepełnosprawnych 9,85
 4. pomieszczenie gospodarcze 6,76
 5. hol z szatnia 50,60
- RAZEM 112,06

Powierzchnia przed przebudową 108,69 m²

Powierzchnia po przebudowie 112,06 m²

Różnica 3,37 m²

4.5.3.) Główny kod CPV: 45214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

44112310-4 - Ścianki działowe

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45431000-7 - Kładzenie płytek

45442100-8 - Roboty malarskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:

Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.).

Zgodnie z art. 255 pkt 3 w/w ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie:

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia: 180 000,00 zł brutto. Cena oferty z najniższą ceną: 438 884,94 brutto. Mając na uwadze powyższe konieczne było podjęcie

decyzji o zwiększeniu kwoty na w/w część. Art. 222 ust. 4 w/w ustawy stanowi, że Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota ta wynosi: 180 000,00 zł brutto. Oferta z najniższą ceną: 438 884,94 brutto. Tylko w gestii Zamawiającego jest, czy skorzysta on z w/w podstawy do unieważnienia postępowania, czy też będzie poszukiwał środków na sfinansowanie tego zamówienia. Kwota, którą zamawiający podaje bezpośrednio przed otwarciem ofert, jest jedynie jego deklaracją na temat środków finansowych, jakie w danym momencie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie postępowania kwota środków znajdujących się w jego dyspozycji może jednak ulec zmianie. Zamawiający w dniu 25.06.2021 r podjął decyzję, aby nie zwiększyć ilości środków przeznaczonych na sfinansowanie w/w zamówienia. W związku z powyższym postępowanie unieważniono na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.