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Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
SST - 01. WYMAGANIA OGOLNE
1.0. WYMAGANIA OGOLNE
1.1. Nazwa nadana zamodwieniu przez Inwestora
Specyfikacja Techniczna ST-01. - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robét, ktdre zostang
wykonane w ramach inwestycji pt.:
Wykonanie wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowej w m. Malechowo dz. nr 557/2
1.2. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST
1.2.1. Przedmiot Robot
Przedmiotem Robdt bedgcych tematem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna robét
przy wykonaniu nawierzchni wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowe;.
1.2.2. Zakres Rob6t oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot
Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmuja:
45100000-8 — Prace dotyczgce przygotowania placu budowy
45210000-2 - Prace budowlane
45450000-6 - Pozostate budowlane prace wykonczeniowe
1.3. Zakres stosowania ST
1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumieé i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
SST - 02. - Nawierzchnia poliuretanowa
1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.
1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace
- geodezyjne wytyczanie elementdéw boiska

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych



- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych
mediéw potrzebnych Wykonawcy

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji robét budowlanych i zabezpieczenia intereséw oséb trzecich.

1.5.1. Organizacja robét budowlanych

1.5.1.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z Dokumentacija
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora .

1.5.1.2. Zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione
choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Projektem Budowlanym.

Dane okreslone w Projekcie Budowlanym beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i

elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Projektem Budowlanym i wptynie
to na niezadawalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.1.3. Dokumentacja Projektowa

a) Decyzja o pozwoleniu na budowe i zatwierdzony Projekt Budowlany

1.5.1.4. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich
wymaganych prawem polskim dokumentéw, zgodnie z punktem 6.8."Dokumenty budowy" w
rozdziale 6."Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i robét

budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia" niniejszej Specyfikacji oraz dokumentéw



niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajagcym odczytanie ktéregokolwiek
z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

1.5.1.5. Kierownik Budowy

Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia prac Kierownika Budowy oraz kierownikéw robét
posiadajgcego odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres praw i obowigzkéw Kierownika
Budowy nalezy przyja¢ wg ustawy "Prawo budowlane" z 7.07.1994r wraz z pdzniejszymi zmianami
oraz przepiséw powigzanych.

1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami

Poszczegdlni wykonawcy zapoznajg sie ze swoimi zakresami robdt. Podwykonawcy przedktadajg
swoje

uwagi, notatki i obliczenia Wykonawcy Robdt Budowlanych.
Wykonawca Robot Budowlanych przekazuje w/w dokumenty kazdemu z zainteresowanych
podwykonawcdw.

Wykonawca Robdt Budowlanych winien przekazaé wszystkie elementy niezbedne do kontynuacji
prac przez podwykonawece. Procedury i niejasnosci dotyczace procesu budowy wyjasnia Inspektor z

ramienia Inwestora wszystkim podwykonawcom.

Nalezy sporzadzi¢ Zeszyt Zadan Ogdlnych, w ktdrym uscisla sie relacje pomiedzy wykonawcami.
Wykonawca powinien zapewni¢ pomoc w czynnosciach manipulacyjnych i transporcie wewnetrznym
oraz w interpretacji poszczegdélnych zadan.

W przypadku uchybien ze strony wykonawcéw nalezy poinformowad Inwestora i Projektantow.
Nalezy informowac Inwestora i Projektantdw o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zadan.
1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy

1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy

Inwestor w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi



wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Inwestor przekaze Wykonawcy
egzemplarz Dokumentacji Projektowej / projekt budowlany i wykonawczy/.

1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy, wraz ze znajdujgcymi sie na nim
obiektami budowlanymi, urzgdzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz
podlegajgcymi ochronie elementami srodowiska przyrodniczego i kulturowego, w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, oraz wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony Robdt. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebne;j
zaptfacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

Wykonawca odpowiada za znajdujace sie na Terenie Budowy wyroby budowlane we wiasnym
zakresie.

Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnic:

-zabezpieczenia elementdw przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem,

-zabezpieczenia i konserwacje przewodow, sieci,

-zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkéw przechowywania wyrobéw
budowlanych

-zabezpieczenie wymaganych warunkdw wigzania dla betonéw fundamentu, podtozy, podktadéw
i posadzek.

1.5.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac dokumentacje:

-Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca jest zobowigzany spetnié nastepujgce warunki:

-Urzadzenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania wspdlnych
instalacji bedzie ustalane wspélnie z Inwestorem i Uzytkownikiem z zachowaniem zasad

bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkdéw bezpieczenstwa dla poruszania sie po terenie dziatki
oraz poza nig zaréwno dla uczestnikdw procesu budowlanego jak i dla 0séb postronnych.



-Wykonawca powinien przekazac plan placu budowy , harmonogram zajecia i zwolnienia
poszczegdlnych stref wraz z harmonogramem montazu i demontazu instalacji i sprzetu w ciggu 15 dni
od rozpoczecia prac.

Wykonawca Robdt budowlanych sporzadza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:
-rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy,

-instalacji placu budowy: pomieszczen higieniczno - sanitarnych, warunkéw BHP, ogrodzenia,
oswietlenia, pojemnikdéw na odpady, usuwanie smieci i odpadow,

-organizacji wewnetrznej i postanowien BHP, dostepu do energii elektrycznej, wody, kanalizacji i
innych instalacji.

-czynnikdw mogacych stwarzaé zagrozenie

-wytyczenia drog wewnetrznych i dojazdowych (transport na potrzeby budowy)

-usytuowania w obrebie terenu budowy stref magazynowania i sktadowania materiatéw
budowlanych, wyrobéw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego

-oszczednego gospodarowania przestrzenig koniecznego do przeprowadzenia budowy
-zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robot

-zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpozarowej — rozmieszczenia urzgdzen przeciwpozarowych
wraz z parametrami poboru medidw, punktami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami
dojazdowymi,

-zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy

-zapewnienia ochrony zdrowia

- rozmieszczenia sprzetu ratunkowego niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych
-zapewnienia ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej

-odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia

- rozmieszczenia placow produkcji pomocniczej

1.5.3. Zabezpieczenie intereséw osdb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie

jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielami tych urzadzen,



potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Inwestora w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonaweca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomié Inwestora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora

i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych

w dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robdt

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowacé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W trakcie wykonywania projektu budowlanego ma dokonac
inwentaryzacji zieleni, wykona¢ docelowy projekt zieleni i uzgodnié go z miejscowym Wydziatem
Ochrony Srodowiska.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonaweca bedzie:

a) utrzymywacd Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowacd wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie
miat szczegdlny wzglad na:

I) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.



1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez

uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoriczeniu Robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien
otrzymadé zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdw administracji paristwowej. Jezeli
Wykonaweca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.
1.5.7. Warunki bezpieczeristwa pracy.

Wykonawca Robot budowlanych powinien zatrudnia¢ specjaliste do spraw BHP | P.POS.,
posiadajgcego wymagane uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie oraz uprawnienia budowlane w
zakresie nadzoru i projektowania.

Dla prowadzenia robét i bezpiecznego ich kierowania zaktada sie staty pobyt kierownika robot jako

osoby odpowiedzialnej za te prace.



Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej,
ubrany we witasciwg dla rodzaju prac odziez ochronng. W zaleznosci od potrzeby nalezy wyposazy¢
pracownikéw w wymagany sprzet ochronny.

Kierownik budowy sporzgdza program bezpieczenstwa i prowadzi instruktaze z pouczeniem o
pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefondw awaryjnych, a takze odpowiada
za noszenie odziezy roboczej i sprzetu ochronnego przez pracownikow.

Wykonawca Robét Budowlanych jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie srodki
techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym z prowadzenia robot
budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi (nie wytacznie):

-bariery na obrzezach rusztowan,

-znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne

-prowizoryczne zamkniecia otwordéw w stropach i konstrukgji,

-pasy zabezpieczajgce dla oséb pracujgcych na wysokosciach,

-porecze zabezpieczajace przed upadkiem

-wewnetrzne drabiny, schody i pomosty,

-kosze stabilizujgce do prac wysokosciowych wewnatrz obiektu.

Wykonawcy poszczegdlnych robdt odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikéw procesu budowlanego.

Szczegdtowe dane zawiera "Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia" stanowigca
element sktadowy dokumentacji projektowej oraz ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”

sporzadzony przez Wykonawce Robdt Budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.6. Okreslenia podstawowe
Zamawiajgcy/Inwestor
Wykonawca/Wykonawca rob6t budowlanych — zwyciezca przetargu na wykonanie robot

budowlanych.
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Uzytkownik — instytucja lub osoba wytypowana przez Inwestora do administrowania i uzytkowania
osrodka

Inspektor — Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznaczony przez Zamawiajacego, upowazniona do
nadzoru nad realizacjg Robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do

wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze obmiaréow podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inwestora, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Roboét.
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowa

i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Ksiega Atestéw - zebranie i logiczne utozenie wszystkich atestdw materiatow i urzadzen zgodnie z
wykonywanymi robotami. Ksiega prowadzona powinna by¢ na biezgco, a po zakoriczeniu budowy
przekazana Inwestorowi w wersji na papierze oraz cyfrowej. Stanowi to jeden z warunkdéw odbioru
obiektu przez Inwestora od Wykonawcy.

Ksiega Odbiorow — integralnie zwigzany z Dziennikiem Budowy /w ktérym odnotowuje sie date,
pozycje oraz gtéwne zalecenia i wynik odbioru/ uporzgdkowany, spiety w cato$é, doktadny rejestr
wszystkich odbiordw czesciowych wraz z ich petng dokumentacjg, a w przypadku robdt zanikajgcych i
zakrywanych doktadng inwentaryzacjg fotograficzng tych robdt w formie wyraznych kolorowych
wydrukow A4. Pozycja odbioru w ksiedze odbiorow musi sie pokrywac z pozycjg w dzienniku budowy.
Ksiega prowadzona powinna by na biezgco, a po zakonczeniu budowy przekazana Inwestorowi w
wersji na papierze oraz cyfrowej. Stanowi to jeden z warunkdw odbioru obiektu przez Inwestora od
Wykonawcy

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie

pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnoéci technologicznej ich
wykonania ST — Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Stosowane urzadzenia i materiaty powinny posiadac stosowne atesty do zastosowania ich w
budynkach stuzby zdrowia. Obowigzkiem Wykonawcy jest zebranie i logiczne utozenie wszystkich
atestow zgodnie z wykonywanymi robotami w Ksiedze atestéw. Wykonawca obowigzany jest rowniez

przekazywac Inspektorowi kolejne ksiegi atestow zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem
odbioréw czesciowych.

Jakos¢ materiatédw i urzadzen powinna umozliwia¢ ich dtugotrwate uzytkowanie w budynku
uzytecznosci publicznej oraz zapewni¢ bezpieczeristwo uzytkownikom.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow

przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie
partii (cze$ci) materiatdw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposdb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu Roboét.

Wszystkie materiaty budowlane powinny posiadaé dopuszczenie do stosowania w budownictwie na
terenie Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z paistw Unii Europejskiej wg
potrzeb.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnos$nych wtadz na pozyskanie

materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtgczajac w to zrédta wskazane przez Inwestora i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrédta.

Wykonaweca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek Zrédta.

Wykonaweca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robét.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonaweca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do

Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradziezg oraz zachowaty
swojg jakosc¢ i whasciwosé do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Miejsca sktadowania materiatéw i wyrobdw budowlanych nalezy utwardzi¢ i odwodnié.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatdw niebezpiecznych, nalezy
zamiesci¢ o tym informacje na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach.
Substancje i preparaty niebezpieczne nalezy przechowywac i przemieszczac na terenie budowy w
opakowaniach producenta. W pomieszczeniach magazynowych nalezy umiescic¢ tablice okreslajgce
dopuszczalne obcigzenie regatéw magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni
stropu. Sktadowiska materiatéw, wyrobdéw i urzadzen technicznych muszg zostaé wykonane w sposdb

wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobow i urzadzen. Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe ukfada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2m, dostosowane do rodzaju

i wytrzymatosci tych materiatéw. Stosy materiatdw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo
do wysokosci nie przekraczajgcej 10 warstw.

Przy sktadowaniu materiatéw odlegtos¢ stosdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkéd trwatych

2) 5m - od statego stanowiska pracy

Sposoéb sktadowania materiatéw i wyrobdéw budowlanych o ksztatcie ptyt powinien wykluczyé ryzyko

ich spekania, wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego odksztatcenia.
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Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu
budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub
wyrobow jest dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub
roztadunku materiatow lub wyrobéw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing w ktérej znajduje sie
kierowca jest zabronione. Na czas tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opuscic kabine.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatdw do innych robdt niz te, dla ktdrych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Program Funkcjonalno — Uzytkowy przewiduje mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA

ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w
Programie.

Liczba, wydajnos¢ i rodzaj sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Programie wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Jezeli Program przewiduje mozliwos$¢é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Wykonaweca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
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uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt powinien by¢:

1) utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy

2) stosowany wyfacznie do prac, do jakich zostat przeznaczony

3) obstugiwany przez przeszkolone osoby

4) montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcjg producenta

5) uzywany w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracownikom i osobom postronnym

Sprzet bedzie zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu zgodnosci. Dokumenty
uprawniajgce do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli
w miejscu eksploatacji.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzgdzeniach technicznych powinny
by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktérymi zapoznaje sie osoby pracujgce na
tych stanowiskach.

Stanowiska operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin,
powinny by¢:

1) zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami

2) ostoniete w okresie zimowym

Zabezpieczenia te nie mogg ogranicza¢ widocznosci operatorowi.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposdb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
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Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie mogg by¢ uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy, po uzyskaniu zgody wtasciciela danej drogi.

Wykonaweca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Transport materiatdw do miejsca wbudowania nalezy organizowac w taki sposdb, aby ograniczy¢
ilos¢ przetadunkow i wykorzysta¢ maksymalnie pojemnosé tadunkowg srodka transportu.

Wyroby nalezy chronié przed wptywami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

Sktadowanie oraz przetadunek powinien sie odbywa¢ w pomieszczeniach krytych lub pod
przykryciem.

Skrzynie tadunkowe powinny by¢ czyste, bez ostrych krawedzi i zataman powodujgcych zniszczenie
materiatu.

Srodki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, kwasami lub innymi
Zracymi cieczami powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce tadunek przed
wypadnieciem lub przemieszczaniem. Reczne wdzki szynowe, uzywane na torze o pochyleniu
wiekszym niz 1% powinny by¢ zaopatrzone w sprawne hamulce.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowag oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Programem, uzgodniong z
zamawiajgcym, zatwierdzong przez organ wtadzy budowlanej dokumentacja, decyzjg pozwolenia na
budowe oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
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Robdt zostang, jesli wymagad tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na koszt
Wykonawcy. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i
Robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z

przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia
Inspektora beda wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu

przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Prowadzone roboty powinny odbywa¢ sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, przepisy bhp a takze stosowne Polskie
Normy i Normy Branzowe. Prowadzenie robdt powinno zapewniaé ochrone zdrowia i Zycia
pracownikéw oraz oséb postronnych, zabezpieczenie interesdw o0sdb trzecich, a takze nie stanowic
zagrozenia dla srodowiska naturalnego w zakresie wiekszymi niz przewidziany w dokumentacji
projektowej i ustalony z odpowiednimi organami administracji pafistwowej.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Programem i
opracowang na jego podstawie Dokumentacjg Projektowg oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) czes$¢ ogodlng opisujaca:

- organizacje wykonania robdt , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
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- BHP,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementéw
Robét,

- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi);

b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robat:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzer do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposbb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja

i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgdac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia

badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig
zapewniajgcy stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Programie
Dokumentacji Projektowej .

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.
Inspektor bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach

dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynac ujemnie na wyniki
badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéow i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobierstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce

usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio

opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac¢ wytyczne krajowe,

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniac¢ zgodnos¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy

lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robot z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw

i dokumentdéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
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Polskag Norma lub

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,

dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robat,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéow Robat,

przebieg Robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
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uwagi i polecenia Inspektora,

daty zarzadzania wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

zgtoszenia, pozycje i daty odbiorow Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodno$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan

z podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegdlnych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

6.8.2. Rejestr Obmiardw

Wykonawca powinien dokumentowac obmiary wykonanych Robdt w ksigzce obmiardow, stanowigcej
dokumentacje budowy. Dokument pozwala na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
Robdt. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do Rejestru obmiardw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o

jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
Robdét.

Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.
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6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
operaty geodezyjne

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoty odbioru Robot,

protokoty narad i ustalen,

rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu /projekt wykonawczy/

korespondencje na budowie

Ksiega Atestow

Ksiega Odbioréw.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginiecie czy uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek
z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do wgladu na
zyczenie Inwestora.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowq i ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej
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w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.
Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar gotowych Robdt

bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow
Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do

stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na
budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robét.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llos¢ robdt nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktadow rzeczowych i kosztorysowymi normami
naktadoéw rzeczowych na podstawie obmiaru robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane
przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty
okres trwania Robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarédw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
inspektorem.
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Kryterium odbioru jest zgodnos$¢ wykonanych robét z :

1) SIWZ

2) Ofertg

3) dokumentacjg projektowg

4) ustaleniami z Inwestorem

5) ustaleniami z Uzytkownikiem zatwierdzonym przez Inwestora

6) wiedzg i sztukg budowlang

7) Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robdt

8) wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi danego zakresu
robét

8.1. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.
Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

Gotowosc¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak
nie podzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym

fakcie Inspektora. Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie
dokumentdw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.
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Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu musi by¢ udokumentowany fotograficznie, a
fotografie z opisem umieszczone w Ksiedze Odbioréow

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego
Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje
Inspektor.

8.3. Odbidr ostateczny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora.

Odbioru ostatecznego Robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robdt z Dokumentacjg Projektows .

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych w
warstwie zakrytej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci, nakaze sposdb
postepowania i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczerstwo
uzytkowania, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w

stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.
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8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokdt odbioru
ostatecznego Robdt sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsy, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Ksiega atestéw

3. Ksiega Odbiorow

4. Recepty i ustalenia technologiczne.

5. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

6. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

7. Wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

8. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.
9. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

10. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wihascicielom urzadzen i sieci.

11. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia terenu.

12. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

13. Instrukcje obstugi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urzgdzen zwigzanych z tym obiektem.

14. Oswiadczenie kierownika budowy:

- 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami,

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania —
ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
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gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robét.

Wszystkie zarzagdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3.,, 0dbiér ostateczny Robot”.

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:

robocizne bezposrednia wraz z kosztami,

wartos$é zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkéw i transportu na plac budowy,

wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Dokumentacja projektowa

- aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

- instrukcje producentdéw sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobéw budowlanych

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

- umowa z Inwestorem

- Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z pdzn. zm. i powigzane rozporzadzenia
- Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.

- Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z pdzn. zm. i powigzane rozp.
- Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pdZn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenistwa i higieny pracy

- Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych z 6.02.2003r

- Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegétowych zasad szkolenia

w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy z 28.05.1996r

- Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych

i drogowych

- Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Srodowiska z 29.11.2002r w sprawie warunkdw jakie nalezy spetni¢

przy wprowadzaniu sciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego.

- Dz.U.03.162.1568 ustawa "O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r z pdzn. zm.
| powigzane rozp.

- Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony srodowiska" z 27.04.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z pézn. zm. i powigzane
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rozp.
- Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z pdzn. zm. i powigzane rozp.
- Dz.U.00.100.1086 ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne" z 17.05.1989r z pdzn. zm. i
powigzane rozp.

- Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z pézn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.01.115.1229 ustawa "Prawo wodne" z 18.07.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.94.27.96 ustawa "Prawo geologiczne i gornicze" z 4.02.1994r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z pézn. zm.
| powigzane rozp.
- ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

- normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane
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Szczegotowa specyfikacja techniczna
SST — 02. NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA WRAZ Z PODBUDOWA ELASTYCZNA
WYKONANIE NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ WRAZ Z PODBUDOWA ELASTYCZNA
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni wielofunkcyjnego boiska o
nawierzchni poliuretanowe].

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres roboét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy wykonaniu

nawierzchni poliuretanowej i obejmuja:

- Oczyszczenie i gruntowanie podtoza

- Montaz podbudowy elastycznej

- Montaz nawierzchni poliuretanowej,

1.4. Okreslenia podstawowe

Podane okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi w SST
01, Wymagania ogdélne "

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z

Dokumentacjg Projektowag, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano
w SST 01. “Wymagania ogdlne”.

1.6. Materiaty

Impregnacja podtoza ma za zadanie stworzenie warstwy adhezycyjnej, zwigzanie luznych

czgsteczek podtoza. Do tego celu uzywa sie na przyktad. Wykonuje sie jg recznie — za
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pomoca. Watka, lub mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem. Impregnat jest produktem
jednosktadnikowym. Systemowa podbudowa elastyczna grubosci 35 mm.

Wykonana in situ z granulatu gumowego o granulacji 1-5 mm oraz kruszywa kwarcowego o srednicy
3-5 mm, suszonego oghiowo, potgczonego z jednosktadnikowym lepiszczem PUR. Uktadana
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy,
kruszywo kwarcowe mieszane jest z systemem poliuretanowym (PUR) w mikserze. Przyblizone
zuzycie poszczegdlnych produktéw na 1 m? przy gr. 35 mm:

- granulat gumowy 1-5 mm wraz ze scierem gumowym 11,50 kg

- kruszywo kwarcowe 2-5 mm 29,00 kg

- lepiszcze 2,30 kg

Podbudowa powinna by¢ uwatowana w taki sposéb aby nie wystepowato wykruszanie sie warstwy.
Boisko o nawierzchni poliuretanowej gérnej, wymaga impregnacji.

Warunkiem poprawnego wykonania w/w nawierzchni jest przestrzeganie warunkow

pogodowych, technologii wykonania oraz wtasciwych norm zuzycia poszczegélnych materiatéw
opisanych w oryginalnych kartach technicznych systemow i produktow.

Zalecane jest posiadane przez bezposredniego wykonawce robdt doswiadczenia przy aplikacji
systemu oraz rekomendacji od dostawcy systemu.

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania nawierzchni
biezni lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegéw konkurencji technicznych la., boisk wielofunkcyjnych,
szkolnych, kortéw tenisowych, placow rekreacji ruchowej. Nawierzchnia ta posiada charakteryzujgca
sie wysokim stopniem elastycznosci i sprezystosci, co zapewnia znakomite pochtanianie energii
udarowej, chronigc tym samym narazone na kontuzje stawy, kolana i fokcie grajacych.

Posiada certyfikat ITB i IAAF, a takze Swiadectwa Szwajcarskiego Instytutu Sportu i
Miedzynarodowego Stowarzyszenia Wiedzy o Nawierzchniach Sportowych.

Nawierzchnia sktada sie z warstw elastycznej (nosnej) uzytkowej. Warstwa nosna to

mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢
warstwag uzytkowg, ktérg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynnosc tg

wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny ( przy uzyciu specjalnej natryskarki). Po catkowitym
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zwigzaniu mieszaniny sg malowane linie farbami poliuretanowymi metodga natrysku.
Wykonanie warstwy uzytkowej:
Warstwe tg stanowi system poliuretanowy 2-sktadnikowy, ktory jest
zmieszany z granulatem EPDM o granulacji 0,5-1,5 mm w stosunku wagowym 60% x 40%. Czynnos¢
tg wykonuje sie w mikserze przeznaczonym dla tworzyw. System jest systemem PU,
ktorego sktadnik i sktadnik B sg mieszane w stosunku wagowym A:B=1:2. Tak przygotowany produkt
rozprowadza sie na warstwie nos$nej poprzez natrysk mechaniczny. Catkowita grubosc systemu
wynosi ok. 13 mm.

OGOLNA INSTRUKCJA UZYTKOWANIA ZEWNETRZNYCH NAWIERZCHNI SPORTOWYCH

POLIURETANOWYCH

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu
powinny stuzy¢. Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym. Nie nalezy dopuszczaé do
nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem, ktdry powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni.
Unikaé zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowa oraz innymi srodkami chemicznymi powodujgcymi
odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszcza¢ do jazdy na rolkach, rowerach, motorach. Przejazd
samochodami (policja, straz, pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne) powinny by¢
kontrolowany — réwniez ze wzgledu na no$nos$¢ podbudowy.
1.7.Uwagi ogdlne
Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie s3 podawane w dobrej wierze i majg charakter
0golny. Jako ze faktyczny stan nawierzchni sportowych jak tez sposéb uzytkowania jest zréznicowany
i jest poza naszg kontrola.
1.8. Sprzet
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST 01.
1.9. Transport
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w SST 01.
1.10. Wykonanie robét

1.11. Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni:
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Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzegad, aby wilgotnosc

otoczenia oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podfoza powinna by¢ wieksza

o co najmniej 32C od panujacej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

1.12. Kontrola jakosci robot

1.13. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST 01.

Wszystkie badania i pomiary wykonywane sg na koszt Wykonawcy.

1.14. Kontrola wykonania

Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi

w dokumentacji projektowej i SST..

1.15. Obmiar robot

Ogélne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST 01.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

Odbiér robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST 01.

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubosé. Powinna posiadac jednorodng fakture
zewnetrzng oraz jednolity kolor. Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwale z warstwa
elastyczng. Nie nalezy zwieksza¢ grubosci warstwy gdrnej. Catos¢ musi byé przepuszczalna dla wody.
To jest naturalna cecha nawierzchni. Powstate tgczenia ( wynikajace z technologii instalacji) powinny
by¢ liniami prostymi, bez uskokdw utrudniajgcych pdzniejsze uzytkowanie. Spadki poprzeczne i
podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ wartosciom okreslonym w przepisach (w
przypadku boisk, kortow).

Uwagi na temat tolerancji nieréwnosci nawierzchni poliuretanowych:

1. Nie istnieje Polska Norma, ktéra opisuje metody pomiaréw tego parametru oraz nie ma

opracowanej tabeli wartosci dopuszczalnych.
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2. Systemy zewnetrznych nawierzchni sportowych sg opisane w normie DIN 18035 Part 6 (Sports
grounds; syntetics surfaces), 04.1978 wraz z pdzniejszymi zmianami. Wiekszos¢ producentéw
systemoOw opiera sie na tej normie.

3. Na podstawie wynikow badan zgodnie z w/w normg opracowana jest Aprobata Techniczna ITB,
ktdra jest podstawg do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

4. Aprobata techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia, odnosi sie do technologii opracowanej
przez producenta zestawu wyrobdéw do wykonania nawierzchni.

5. W normie DIN 18035/6 tolerancje nieréwnosci nawierzchni sztucznej sg opisane w tabeli nr. 4,
wiersz 17. Wedtug tej pozycji wielkosci te odpowiadac¢ powinny wartosciom zawartym w normie
DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986, tabela nr. 3, wiersz 7.

6. Wspomniana wyzej tabela podaje graniczne wartosci odchytek mierzonych w mm pomiedzy
dwoma mierzonymi punktami.

Wartosci te powinny korespondowac z odchytkami podbudowy betonowej, poniewaz technologia
wykonania nawierzchni sportowych, oraz jej grubosé (mierzona w mm) utrudnia, a czasami wrecz
uniemozliwia zniwelowanie zastanych nieréwnosci. Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet
dokumentdéw odbiorowych dotyczacych nawierzchni.

1.16 Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 01.

1.17 Przepisy zwigzane

Spis przepiséw zwigzanych podano w SST 01., oraz:

- Aprobata ITB,

- Atest Higieniczny PZH,

- Deklaracja zgodnosci,

- Autoryzacja producenta systemu,

- Karta techniczna systemu.
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