

IPP-I.7013.2.2022.IV

Staszów, dnia 03.03.2022 r.

INFORMACJA

Dot.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.:

- **Przebudowa ul. Słowackiego od km 0+240 do 0+430,**
- **Przebudowa ul. Prusa od km 0+000 do 0+173,**
- **Przebudowa ul. Sienkiewicza od km 0+243 do 0+445,**
- **Przebudowa ul. Południowej w Staszowie na odcinku od km 0+102 do km 0+560,**
- **Przebudowa od km 0+000 do km 0+400 ulicy KEN w Staszowie,**
- **Przebudowa drogi w Staszowie na działce 417/54 od km 0+000 do km 0+290-
skrzyżowanie z DW Nr 757,**
- **Remont ul. Południowej w Staszowie na odcinku od km 0+000 do km 0+120,**

W odpowiedzi na pytania dotyczące opracowania w/w., dokumentacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wyjaśniam co następuje:

Ad.1) Przedmiotowe drogi są drogami publicznymi z wyłączeniem drogi dz. nr ewid 417/54. W załączeniu wykaz dróg z numerami.

Ad.2) Zamawiający wymaga spełnienia wymogu dotyczącego lokalizacji kanałów technologicznych w pasie drogowym .

Ad.3) Termin wykonania zamówienia zostaje przesunięty na 16.05.2022 roku, w zakresie opracowania dokumentacji dla zadań:

- Przebudowa ul. Słowackiego od km 0+240 do 0+430,
- Przebudowa ul. Prusa od km 0+000 do 0+173,
- Przebudowa ul. Sienkiewicza od km 0+243 do 0+445,
- Przebudowa ul. Południowej w Staszowie na odcinku od km 0+102 do km 0+560,
- Przebudowa od km 0+000 do km 0+400 ulicy KEN w Staszowie,
- Remont ul. Południowej w Staszowie na odcinku od km 0+000 do km 0+120.

Ad.4) Termin wykonania zamówienia zostaje przesunięty na 30.06.2022 roku, w zakresie opracowania dokumentacji dla zadania:

- Przebudowa drogi w Staszowie na działce 417/54 od km 0+000 do km 0+290-
skrzyżowanie z DW Nr 757.

Ad.5) W załączeniu zmieniony druk oferty.

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Grzegorz Klimek

Kierownik Wydziału Inwestycji
i Planowania Przestrzennego