

Rudniki, dnia 25.04.2024 r.

Oznaczenie sprawy: PRG.271.5.2024

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. **Przebudowa i rozbudowa wydzielonej części Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudnikach pełniącej funkcję żłobka**, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.04.2024 r., nr ogłoszenia 2024/BZP 00280716/01.

Niniejsze postępowanie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz, w sprawach nieuregulowanych ustawą Pzp, przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1610).

W prowadzonym postępowaniu Zamawiający otrzymał pytanie. Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ).

### Pytanie

Nasza firma planuje przystąpić do przetargu, jednak z uwagi na konieczność dokładnego sprawdzenia projektu nie jesteśmy w stanie przystąpić do niego we wskazanym terminie, Czy jest możliwość wydłużenia terminu składania ofert o 3 dni robocze? Prośbę motywuję tym, że projekt musi być dokładnie przeanalizowany, ze względu na to, iż jest to przebudowa, a nie budowa nowego budynku.

### Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert w prowadzonym postępowaniu.

Zadanie jest realizowane przy udziale środków zewnętrznych w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029”, którego okres realizacji i rozliczenia jest ograniczony czasowo.

Zamawiający w postępowaniu wyznaczył czas na składanie ofert powyżej ustawowego minimum, przyjmując, że czas ten jest równy dla wszystkich Wykonawców oraz wystarczający na szczegółowe przeanalizowanie dokumentacji i sporządzenie oferty.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający nie znajduje podstaw do zmiany terminu składania ofert.