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Nazwy i kody CPV Robét budowlanych objetych zaméwieniem

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne
71240000-2 | Usfugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71247000-1 | Nadzdr nad robotami budowlanymi
71248000-8 | Nadzor nad projektem i dokumentacjq
71300000-1 Ustugi inzynieryjne
71320000-7 | Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71322000-1 | Usfugi inZynierii projektowej w zakresie inzynierii Iqgdowej i wodnej
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czeéci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej | wodne]
45220000-5 | Roboty inzynieryjne i budowlane
45223000-6 | Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45230000-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociqgdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk i kolei; wyréwnanie terenu
45231000-5 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociqgéw, ciggow komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300-8 | Roboty budowlone w zakresie budowy wodociggéw i ruraciggéw do odprowadzania sciekéw
45250000-4 | Roboty w zakresie instalowania, wydobycio produkcji oraz budowy obiektéw budowlanych przemystu naftowego i
gazowniczego
45252000-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy zakiadéw uzdatniania, oczyszczania oraz spalonia odpadéw
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 | Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 | Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45330000-9 | Roboty instalacyjne wodno kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 | Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
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A. CZESC OPISOWA
OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj": ,Modernizacja stacji
uzdatniania wody polegajgcej na poprawie przepustowosci ciggu technologicznego istniejgcej
instalacji wraz z wymianq automatyki oraz budowa studni glebinowej” w miejscowosci Zbroszki gm.
Winnica.

1. Charakterystyczne parametry i zakres prac do wykonania w ramach zaméwienia

Charakterystyczne parametry

Na podstawie przedstawionego ponizej stanu aktualnego oraz zgodnie z wymaganiami dla
zaprojektowania i wykonania oraz wymaganiami stawianymi przez Zamawiajgcego, opisanymi w niniej-
szym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU), zadaniem Wykonawcy bedzie wykonanie projektow:

— rozbudowy stacji uzdatniania wody w miejscowosci Zbroszki gm. Winnica do 100m>/h;

— odwiert studni glebinowej zgodnie z zatwierdzonym projektem robét geologicznych;
oraz realizacja rob6t budowlanych na podstawie opracowanych dokumentaciji projektowych.

Wykonawca zobowiazany jest do uwzglednienia w cenie oferty wszelkich kosztow zwigzanych z
kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Zaméwienia, w tym wszelkich kosztéw wykonania
dokumentacji projektowej, przeniesienia praw autorskich, petnienia nadzoru autorskiego, odbioréw,
uzgodnier wynikajacych z przepiséw prawa, Umowy, a takze koszty wszelkich innych dziatart wskazanych
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia jako zobowigzania wykonawcy.

Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zamowienia
Zakres przedmiotu zamoéwienia obejmuje:
— sporzadzenie projektéw budowlanych i uzyskanie dla nich wynikajacych z przepiséw: opinii, 286d,
uzgodnien i pozwolen wraz z pozwoleniem na budowe lub zgloszeniem robét,
— wykonanie badan gruntowych,
— obstuge geodezyjna,
— wykonanie projektéw technicznych zgodnie z obowigzujgcym prawem,
— wykonanie robét budowlanych i montazowych na podstawie projektow,
— przeprowadzenie wymaganych préb i badan oraz przygotowanie dokumentéw zwigzanych z
oddaniem obiektéw do eksploatacji i uzytkowania,
— nadz6r autorski projektanta,
— zapewnienie gwarancji nalezytego wykonania robét.

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Polozenie geograficzne i administracyjne

Gmina Winnica potozona jest w centralnej czesci wojewddztwa mazowieckiego, w zachodniej
czeéci powiatu puttuskiego (jest jedng z 6 gmin). Od zachodu gmina graniczy z gming $wiercze i gming
Nasielsk nalezaca do powiatu nowodworskiego, od pétnocy z gming Gzy i gming Puttusk od potudnia z
gming Serock nalezacg do powiatu legionowskiego i wschodu z gming Pokrzywica. Na terenie Gminy
znajduje sie 33 sotectwa o tgcznej liczbie 4 095 oséb. Powierzchnia gminy wynosi 115,09 km? i zajmuje
ok. 13,89 % powierzchni powiatu. Miejscowos$¢ Zbroszki lezy w centralnej czesci gminy Winnica, w
odlegtosci ok 0,5 km od Urzedu Gminy Winnica.

Opis stanu istniejgcego

Teren pod inwestycje przebudowy stacji uzdatniania wody w miejscowosci Zbroszki stanowi
dziatka 35/2, 35/5 w obrebie 0038 Zbroszki ogrodzona, poro$nieta trawa. Dojazd zapewniony droga
gminng o nawierzchni asfaltowej dz. nr 14/1 i 32/2. Teren nie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

3. Ogdélne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczeristwo wszelkich
czynnoéci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z wymaganiami
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Zamawiajgcego, dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamodwienia zostanie zrealizowany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi przy zastosowaniu metod budowlano-montazowych spetniajacych te wymagania.
Zamawiajacy oczekuje, ze wszelkie roboty zostang wykonane przy wykorzystaniu materiatéw
spetniajgcych wymagania obowigzujacych przepiséw, norm przy zachowaniu standardu i jakosci robét.
Wykonane obiekty powinny zagwarantowac: bezpieczeristwo konstrukgji, uzytkowania oraz odpowiednie
warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone $rodowiska.

Nie dopuszcza sie stosowania urzadzer prototypowych nie sprawdzonych w praktyce
eksploatacyjnej. Zastosowana technologia uzdatniania wody powinna byé toisama z technologia
zastosowana ha istniejgcej stacji uzdatniania wody.

Stacja Uzdatniania Wody
Wykonawca, projektujac i realizujagc budowe i przebudowe stacji uzdatniania wody w

miejscowosci Zbroszki, powinien uwzgledni¢ fakt, ze w czasie prowadzenia rob6t budowlanych w
zakresie niezbednym do wykonania zadania bedzie musiat zapewnié zaopatrzenie w wode o parametrach
zgodnych z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r, mieszkaricéw miejscowosci
zasilanych z hydroforni.
Projektowany zakres robét ma na celu:

— Zwiekszenie ilosci produkowanej wody;

— Poprawe jakosci wody;

— Llikwidacje okresowych niedoboréw wody i zwiekszenie niezawodnosci dostaw wody;

— Racjonalizacje zuzycia energii;
Zaktadana wydajno$¢ Stacji Uzdatniania wody po rozbudowie Q;=100m>/h i Qu=2000m>/d oraz
Q,=200m?/h (zestaw hydroforowy).

Wykonawca robdt winien wykazac sie doswiadczeniem przy realizacji tego typu obiektéw w
formule ,zaprojektuj i zbuduj” przedstawiajac min. 1 referencje wykonania obiektu o parametrach nie
nizszych niz okreslone PFU.

4, Szczegétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
W ramach zaméwienia nalezy wykonac:

~ Budowe studni gtebinowej o wydajnosci 84m*/h zgodnie z zatwierdzonym projektem robét
geologicznych;

— Budowe obudowy studni giebinowej z laminatu na nowo odwierconym otworze studziennym
wraz z wyposazeniem;

— Budowe doziemnych instalacji wodociggowych i elektrycznych miedzy obiektowych;

— Przebudowe osadnika poptuczyn — wyposazenie osadnika poptuczyn w pompownie;

— Dostawe i montaz urzadzefi technologicznych w technologii tozsamej z istniejaca na wydajnosé
20m?/h (montaz dwdch filtréw dn 1600 po jednym na kazdym stopniu);

— Wpymiana sprezarek na sprezarki bezolejowe;

- Wymiang zestawu hydroforowego o wydajnosci 200m?/h wraz z szafg sterujaca;

— Wykonanie oddzielnego rurociggu zasilajgcego mleczarnie z opomiarowaniem i lampg UV
wewnatrz SUW;

— Montaz lampy UV na wyijsciu na sie¢;

— Wymiane wodomierzy na przeplywomierze elektromagnetyczne;

— Wymiane stacji dozujgcej podchloryn sodu;

— Przebudowe i przeniesienie szafy sterujacej;

— Woymiane agregatu pradotwdrczego i uktadu SZR;

— Przebudowa systemu zasilania na dwa przytacza energetyczne;

— Montaz przeciwpozarowego wytacznika pradu dla dwoch przytaczy elektrycznych;

— Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 40 kW na dachu budynku i dziatce 35/2;



— Uruchomienie i wiaczenie do eksploatacji stacji uzdatniania wody;
— Whpiecie wizualizacji stacji do istniejgcego w Gminie Winnica systemu SCADA.

4.1.1. Instalacje technologiczne i sanitarne
Zakres robét:

— Odwiert studni gtebinowej o wydajnoéci 84m>/h zgodnie z zatwierdzonym projektem robét
geologicznych;

-~ Budowe obudowy studni gtebinowej z laminatu na nowo odwierconym otworze studziennym
wraz z wyposazeniem;

— Budowe doziemnych instalacji wodociggowych i elektrycznych migdzy obiektowych;

— Przebudowe osadnika poptuczyn — wyposazenie osadnika poptuczyn w pompownie;

— Dostawe i montaz urzadzen technologicznych w technologii tozsamej z istniejacg na wydajnos¢
20m>/h (montaz dwdch filtréw dn 1600 po jednym na kazdym stopniu);

— Wymiana sprezarek na sprezarki bezolejowe;

— Wymiane istniejgcego zestawu hydroforowego na zestaw hydroforowy o wydajnoéci 200m’/h ;

—  Wykonanie oddzielnego rurociggu wewnatrz SUW zasilajgcego mleczarnie z opomiarowaniem i
lampa UV;

— Montaz lampy UV na wyjéciu na sieé;

— Wymiane wodomierzy na przeptywomierze elektromagnetyczne;

— Wymiane stacji dozujacej podchloryn sodu;

— Uruchomienie i wigczenie do eksploatacji stacji uzdatniania wody;

Studnia gfebinowa
Nalezy wykona¢ odwiert studni gtebinowej na podstawie zatwierdzonego projektu robét
geologicznych.

Pompy glebinowe

Pompa gtebinowa o wydajnosci dostosowanej do wydajnosci studni i wysokosci podnoszenia
zgodnej z obliczeniami w dokumentacji projektowej wykonanej na podstawie PFU i umowy. Korpus
pompy wirniki obudowa silnika ze stali 1.4301. Pompa zabezpieczona przed suchobiegiem sondg
konduktometryczng i hydrostatyczng do pomiaru lustra wody. Pompe montowa¢ na kolektorze tiocznym
ze stali gat. OH18N9 o potfgczeniach kotnierzowych.

Pompy w istniejagcych studniach giebinowych zabezpieczyé przed suchobiegiem sondami
konduktometrycznymi i hydrostatycznymi do pomiaru lustra wody.

Obudowa studni

Obudowa studni gtebinowej z laminatu poliestrowo-szklanego z wypelnieniem z pianki
poliuretanowej, posadowione na podfozu betonowym wyniesionym ponad powierzchni¢ terenu na
10cm. Obudowe wyposazy¢ w kompletne uzbrojenie i ogrzewanie awaryjne. Pomiar ilosci wody surowej
zlokalizowaé w budynku stacji uzdatniania. Za opomiarowaniem przeptywu zlokalizowaé przepustnicg z
napedem s$limakowym do regulacji przeptywu na istniejgcym i projektowanym rurociggu.

Kolektor tioczny ze studni

Kolektor dla studni z rur i ksztattek PE HD zgrzewanych doczotfowo i elektrooporowo. Srednice
rurociggéw zapewniajgce predkos¢ wody od 0,8 do 1,3 m/s przy przeptywie dostosowanym do
wydajnosci pompy glebinowe;j.

Technologia
Do istniejacego uktadu technologicznego o wydajnoéci ok. 80 m>/h nalezy dostawi¢ dwa filtry
dn 1600 mm po jednym na kazdym stopniu.

Sprezarka

Bezolejowa, zapewniajgca wydajnos¢ niezbedng do napowietrzania i napedu przepustnic na
wyposazeniu filtrow. Minimalna ilos¢ sprezarek — 2 szt.



~ $rednica filtra - 1600 mm

—  wysoko$¢ plaszcza -1,5m

— wykonanie materiatlowe - stal gat. $235
— ci$nienie pracy - 0,6MPa

— $rednica kr6écéw - 150 mm,

— drenaz wysokooporowy dla ptukania wodnego i powietrznego ze stali gat. OH18N9
Kazdy z filtrow wyposazyé w:
— orurowanie z rur i ksztattek nierdzewnych,
~ 6szt. przepustnic migdzykotnierzowych z dyskiem ze stali nierdzewnej, napedami
pneumatycznymi oraz zaworami elektromagnetycznymi do sterowania,
— 2szt. manometréw tarczowych o zakresie wskazar 0...0,6 MPa z kurkami,
— zawor spustowy kulowy DN50,
~  kurek probierczy,
— zawdr odpowietrzajgco-napowietrzajacy ze stali kwasoodpornej,

Zloia
Filtry zasypac ztozami tozsamymi z istniejaca technologia

Zestaw hydroforowy.
Wydajnos$¢ pompowni sieciowej: Q = 200 m*/h przy pracy 5 pomp gtéwnych + 1 rezerwa czynna.

Wymagane ci$nienie za zestawem. P = 0,50 MPa
Zasilanie zestawu: zbiorniki wyréwnawcze — praca z naptywem na ssaniu pomp

~ llo$¢ pomp w zestawie hydroforowym: max. 6 szt.

— Typ sterowania: ptynne z regulacja obrotéw kazdej pompy

—  Hos¢ przetwornic czestotliwosci: 6 szt.

—  Praca pomp: przemienna

~  Rozruch pomp: tagodny — falownikiem

—  Zabezpieczenie przed suchobiegiem: na wyposazeniu zestawu

—  Kolektory zestawu: DN200/PN 10 — ssanie, DN200/PN 10 — tloczenie

—  Wykonanie materialowe zestawu (kolektory, podstawa, rama): stal kwasoodporna OH18N9

Lampa UV - tloczenie na sie¢

—  wydajno$¢ - min. 160m*/h przy T1,=95%,
—  Srednica przytaczy - DN200
—  wykonanie - min. stal 304
Lampa UV - tfoczenie na mleczarnie
~  wydajnoéé - min. 60m°/h przy T,5=95%,
— $rednica przytgczy - DN150
— wykonanie - min. stal 304
Stacja dozujgca
Pompy dozowania cyfrowego
— wydajnosé —od 0,0 do 6,0i/h,
— wysoko$¢ podnoszenia —100,0 m st. wody,
— nominalna moc silnika pompy —14 W.
— pojemnos¢ zbiornika - 1001,

Stacja dozujgca ustawiona zostanie w pomieszczeniu chlorowni. Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w
umywalke, oczomyjke i punkt poboru wody.

Orurowanie

Rurociggi technologiczne w budynku wykona¢ z rur i ksztattek stalowych ze stali gatunku 304
taczonych poprzez spawanie w technologii TIG (w ostonie gazéw szlachetnych). Polgczenia roztgczne
kotnierzowe, kotnierzami PN10 przettaczanymi luinymi ze stali nierdzewnej wg normy DIN 2642 z
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zastosowaniem érub stalowych nierdzewnych. Rurociggi nalezy mocowa¢ na konstrukcji wsporczej
zapewniajacej odpowiednia stabilnosé.

Opomiarowanie przeplywu
Nalezy opomiarowac: wode surowg — 3 studnie, wode do ptukania, wyjscie wody na sie¢ i wyjscie

wody na mleczarnie.

—  Srednice dobrane do mierzonego przeptywu

—  Ci$nienie nominalne PN10

—  Zakres predkosci 0,1 do 10m/s

—  Detekcja pustego i niepetnego (98%) rurociggu

—  Stopien ochrony — IP67

Przetwornik cisnienia
- Wykonanie obudowy: kwasoodporna stal nierdzewna OOH17N14M2
- Stopien ochrony: IP67
- Wyj$cie prgdowe — 0/4-20mA
- Doktadnos¢ pomiaru: + 0,5%
tgcznik cisnienia
- Temperatura medium: -40 do 100°C
- Stopien ochrony: IP44
- System stykéw — jednobiegunowy przetaczny (SPDT)
- Zakres nastawy —-0,2 do 8 bar

Przepustnice
— Whykonanie - miedzykotnierzowe,
— Ciénienie pracy — PN16,
— Dysk - stal nierdzewna,
— Uszczelnienie — EPDM,
— Obustronna szczelnoéé pozwalajaca na montaz bez ograniczer w zakresie kierunku przeptywu,

Zawory zwrotne
- Korpus — zeliwo szare
- Cisnienie pracy — PN10
- Tuleja—braz
- Sprezyna - stal nierdzewna

Zigcza elastyczne
- Kofnierze — stal nierdzewna OH17N12
- Ciénienie pracy — PN10
- Mieszek — EPDM wzmocniony nylonem

Osadnik poptuczyn
W istniejacym osadniku nalezy przewidzie¢ wykonanie pompowni $ciekdw wyposazonej w dwie
pompy wéd poptucznych.

Instalacje doziemne

Instalacje wodociggowe ciénieniowej z PE-HD faczonego przez zgrzewanie doczolowe lub
elektrooporowe, uktadane na podsypce iwirowej. Wykopy waskoprzestrzenne z szalunkami,
zasypywanie warstwami z zageszczaniem ubijakami mechanicznymi.

4.1.2. Instalacje elektryczne
W ramach zamdéwienia nalezy wykona¢:
— Przebudowe i przeniesienie szafy sterujacej SUW;
— Montaz instalacji elektrycznej technologicznej do nowych urzadzen, podtaczenie do istniejacej
szafy SUW;
— Montaz nowej szafy sterujacej zestawem hydroforowym;



— Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 40 kW na dachu budynku i dziafce 35/2;

— Wymiang agregatu pradotwérczego i uktadu SZR;

— Przebudoweg systemu zasilania na dwa przylacza energetyczne — (3 studnie glebinowe zasilié z
nowego zfgcza za$ z istniejacego ztacza zasili¢ pozostate urzadzenia SUW);

— Montaz przeciwpozarowego wytgcznika pradu dla dwéch przytaczy elektrycznych;

— Wpigcie wizualizacji stacji do istniejacego w Gminie Winnica systemu SCADA.

Przytgcze elektryczne

Zapewnienie zasilania elektrycznego lezy po stronie Inwestora. Projekt uktadu i ztacza kontrolno-
pomiarowego nie wchodzi w zakres opracowania. Ze wzgledu na to, ze obiekt bedzie zasilany z dwéch
przytgczy nalezy zaprojektowaé odpowiedni przeciwpozarowy wylgcznik pradu oraz ukiady SZR
(Samoczynne Zataczenie Rezerwy), ktére beda przetaczaé zasilanie w sposob gwarantujgcy zasilanie
catego obiektu.

Sterowanie pracq SUW
System sterowania powinien by¢ w petni zautomatyzowany. Urzadzenia technologiczne zasilane i

sterowane z szafy rozdzielczo sterujacej, w ktérej nalezy zainstalowa¢ urzadzenia zabezpieczajgce przed
skutkami zwar¢ i przecigzeri oraz urzadzenia sterujgce. Elementem zarzgdzajgcym pracg uktadu powinien
byC przemystowy sterownik mikroprocesorowy PLC. Nalezy rozbudowa¢ istniejgcy sterownik. Szafa
sterujagca powinna by¢ wyposazona w panel operatorski z mozliwoscia wprowadzania parametréw.
Nalezy wymieni¢ panel operatorski na nowy. Sterownik powinien zbieraé informacje o obecnosci wody w
studniach gtebinowych. Woda ze studni pompowana jest do urzgdzen napowietrzajacych. Na podstawie
poziomu wody w zbiornikach wyréwnawczych wigczane i wylaczane sg pompy glebinowe. Z filtréw woda
przeptywa do zbiornikéw skad podawana jest do sieci przy pomocy zestawu hydroforowego.

Nieprawidiowe stany pracy urzadzeri winne byé wykrywane przez sterownik ktéry powinien
zabezpiecza¢ pozostate urzadzenia przed uszkodzeniem.

— Pompy giebinowe =zalgczane naprzemiennie na podstawie poziomu wody w zbiorniku
wyréwnawczym. Pompy gtebinowe chronione przed suchobiegiem przy pomocy sondy
konduktometrycznej z przetwornikiem sygnatu oraz wykrywaniem braku przeptywu na podstawie
sygnatow z przeptywomierza, poziom wody wskazywany sonda hydrostatyczng;

— Pompa pluczaca zatgczana w trakcie uruchomionej procedury ptukania naprzemiennie z
dmuchawg powietrza w zaprogramowanych odstepach czasowych. Pompa ptuczaca chroniona
przed suchobiegiem przy pomocy czujnika ptywakowego w zbiorniku wodzy czystej oraz
programowo przez wykrywanie braku przeplywu przez przeptywomierz wody ptuczace;j.

— Dmuchawa powietrza zatgczana w czasie ptukania na podstawie zaplanowanego okresu ptukania i
fazy ptukania.

— Sprezarki zataczane i wytaczane na podstawie sygnatu z presostatu zamontowanym na rozdzielaczu
sprezonego powietrza. Sprezarki zabezpieczone fabrycznie od przekroczenia ciénienia
maksymalnego przy pomocy zaworu bezpieczeristwa i dodatkowo wytgcznika ci$nieniowego

— Zestawy filtracyjne wyposazone w sze$¢ przepustnic pneumatycznych kazdy. Przepustnice
odpowiadajg za: otwieranie wejscia wody surowej do filtra; otwieranie gérnego spustu; otwieranie
dolnego spustu; otwieranie wyjécia wody uzdatnionej; otwieranie wejécia wody pluczacej;
otwieranie wejécia powietrza do ptukania. Stan otwarcia/zamkniecia poszczegéinych przepustnic
od cyklu pracy filtra.

~ Zestaw hydroforowy utrzymuje zadanie ci$nieni w sieci poprzez dotaczanie kolejnych pomp,
Zabezpieczenie przed suchobiegiem przez sondy zainstalowanej na kolektorze ssgcym zestawu.

— Stacja dozujaca zataczana w przypadku koniecznosci dezynfekcji wody ttoczonej do sieci.

— Lampa UV zataczana sygnatem z przeptywomierza wody sieciowej.

— Pomiar wody w zbiorniku wyréwnawczym przy pomocy ptywakéw i sondy hydrostatycznej. Dolny
ptywak petni rolg zabezpieczenia pomp zestawu i pompy ptuczacej przed pracg na sucho. Drugi
plywak sygnalizuje poziom maksymalny zbiornika i wylacza pompe gtebinowa. Zataczanie pomp
gtebinowych realizowane jest na podstawie sygnatu z sondy gtebokosci SG i na podstawie
zaprogramowanych pozioméw.



— Pompy osadnika zataczane naprzemiennie po sklarowaniu wéd poptucznych, po ustalonym czasie
lub w przypadku osiggniecia poziomu MAX w zbiorniku. Wylgczenie po osiggnigciu poziomu
minimum. Pompa osadnika chroniona przed suchobiegiem przy pomocy czujnika ptywakowego w
osadniku. Zabezpieczenie przed przepetnieniem osadnika poptuczyn dodatkowym czujnikiem
ptywakowym.

Szafa zestawu hydroforowego
Szafa sterujaca zestawem sieciowym powinna by¢ dostarczona przez dostawceg zestawu
hydroforowego i by¢ jego czescig sktadowa. Narzuca sie nastgpujace wymagania:
— Sterownik wystawia¢ bedzie sygnaty dyskretne o stanie pracy (praca, awaria) oraz komunikowac ze
sterownikiem szafy SUW;
— Motzliwoé¢ blokowania pracy zestawu za posrednictwem styku bezpotencjalowego w szafie
rozdzielczo — sterujgcej SUW;
— Przenoszenie sygnatu o ciénieniu tfoczenia przy pomocy petli pradowej 4-20mA;
— Sygnalizacja suchobiegu zestawu na elewacji szafy przy pomocy lampki LED;
— Zdolnoé¢ taczeniowa aparatury zabezpieczajgcej min 6kA;
— Dodatkowe zabezpieczenie przepieciowe kl. Il (C) dla zasilania;
— Falowniki/przemienniki czestotliwosci z wejsciowym wewnetrznym filtrem RFI dla EMC kategorii
C2, klasa Al;

Agregat prgdotwdrczy

Do zasilania awaryjnego nalezy zainstalowaé wewngtrzny zespdt spalinowo elektryczny
sktadajacy sie z silnika wysokopreinego potaczonego z trdjfazowa pradnica synchroniczng. Catoséé
montowana na amortyzatorach na ramie. Zespot powinien by¢ wyposazony w kompletng instalacje
paliwowsa, smarowania, chtodzenia i elektryczno-rozruchowa oraz tablice sterownicza. Zespo6t musi byé
wyposazony w oddzielny stycznikowy uktad SZR (samoczynnego zatgczania rezerwy). System SZR bedzie
kontrolowa¢ stan zasilania i w razie jego zaniku automatycznie przetacza uktad do pracy z agregatu
spalinowego. Po powrocie podstawowego napigcia zasilania system wraca do stanu poczatkowego. Moc
agregatu pradotwérczego powinna wynikaé z obliczer zapotrzebowania na moc, lecz nie mniejsza niz
50kW.

Instalacje doziemne
Instalacje elektryczne doziemne zasilajace wykonywac kablami YKYzo o przekrojach wynikajacych
z obliczerh natomiast linie sygnatowe dobra¢ odpowiednio do technologii.

Wizualizacja
Nalezy wpia¢ sie do istniejacego w Gminie Winnica systemu SCADA. System zainstalowany jest na

zewnetrznym serwerze Ustugodawcy (Firma Bartosz Sp. J. Bujwicki, Sobiech). Dostep do wizualizacji
realizowany jest poprzez przez przegladarke internetowa. Zapewnienie dostgpu do Internetu dla potrzeb
wizualizacji lezy po stronie Inwestora.
Urzadzenia ktére nalezy monitorowac:

— Praca zestawu hydroforowego;

— Ci$nienie pracy na sieci;

— Suchobieg na kolektorze ssgcym;

— Poziom w zbiorniku wyréwnawczym;

— Czujniki ptywakowe w zbiorniku wyréwnawczym;

— Przeplyw wody chwilowy i sumaryczny;

— Zawory elektromagnetyczne;

— Przepustnice pneumatyczne;

— Poprawnosc¢ zasilania;

— Poziom zwierciadta wody w studniach gtebinowych;

— Poziom w osadniku poptuczyn;

— Stan pracy wszystkich napedéw w SUW;



5. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
Wymagania dotyczqce fazy projektowej

5.1.1. Wymagania ogéine

— Zamawiajacy wymaga opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z aktualnymi przepisami i
aktualnym poziomem wiedzy techniczne;j.

— Zamawiajacy nie dopuszcza do stosowania rozwigzari prototypowych.

— Wykonawca na podstawie petnomocnictwa Inwestora wystapi i uzyska wszelkie niezbedne
decyzje, opinie i uzgodnienia wymagane przepisami prawa.

— Wykonawca bedzie dysponowat do projektowania zespotem doswiadczonych projektantéw
posiadajacych wymagane Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, nalezacych do odpowiednich organizaciji
samorzadu zawodowego.

— Wykonawca sporzadzi dokumentacje projektowa w taki sposéb, Ze Roboty wedtug niej
wykonane beda nadawaly sie do celéw, dla jakich zostaty przeznaczone.

— Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za poprawnosé przyjetych rozwiazan. Jakiekolwiek
rozwigzanie, ktére moze w przysztoéci powodowaé problemy z eksploatacjg i utrzymaniem
wynikajgce z oferowanego taniego wykonania nie bedzie zaakceptowane.

— Przed rozpoczeciem Robdot Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajacego, przeanalizuje i zweryfikuje posiadang przez Zamawiajacego
dokumentacje, wykona na wtasny koszt wszystkie badania, analizy uzupetniajace, niezbedne dla
prawidiowego wykonania zaméwienia, w tym w szczegolnosci wykona inwentaryzacje
przeprowadzi badania geotechniczne podioza gruntowego w zakresie niezbednym dla
prawidlowego zaprojektowania i wykonania fundamentéw i posadowienia obiektéw
budowlanych.

— Wykonawca jest zobowigzany do biezacego uzgadniania z Zamawiajacym w kazdej fazie realizacji
dokumentacji, projektowanych rozwigzan branzowych.

— Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego uzyska pozwolenie na uzytkowanie.

Zamawiajacy wymaga, ze jedli konieczne bedzie przeprowadzenie dziatar nie wymienionych w
PFU, a koniecznych dla prawidtowego przeprowadzenia prac projektowych lub inwestycyjnych i
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie to Wykonawca musi je uzna¢ za wigczone zaréwno do zadania jak i
wynagrodzenia.

5.1.2. Projekt zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlany
Wykonawca wykona Projekty, zgodne z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego w
szczegbinosci okreslone w art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.
2024 poz. 725, z pdin. zm.) i w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 18 wrzesnia 2020r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U 2022r. poz. 1679 ze zmian.). Wigcznie z
uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowe.

5.1.3. Projekt techniczny
Wykonawca wykona Projekt techniczny, zgodny z wymaganiami Rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 18 wrzesnia 2020r w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U 2024r. poz. 1679 ze zmian.).

5.1.4. Projekt robot geologicznych
Projekt rob6t geologicznych oraz ostateczna decyzja zatwierdzajaca projekt robét geologicznych
- (w posiadaniu inwestora)

5.1.5. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawcza wraz z niezbednymi opisami w zakresie i
formie jak w Dokumentacji projektowej, a ich tre$¢ przedstawiaé bedzie Roboty tak, jak zostaty przez
Wykonawce zrealizowane.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w
celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu.
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Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci nalezy poddawaé pomiarowi powykonawczemu po
ufozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). Na podstawie geodezyjne]j inwentaryzacji
powykonawcze] Wykonawca powinien sporzadzi¢ dokumentacje geodezyjno - kartograficzng,
zawierajacq dane umozliwiajace wniesienie zmian na mapg zasadnicza oraz do ewidencji sieci uzbrojenia
terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno - kartograficznej powinna by¢ zgodna z
aktualnie obowiazujacymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami wiasciwego osrodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej. Inwentaryzacja geodezyjna musi posiada¢ potwierdzenie przyjecia do
zasobéw oérodka dokumentaciji geodezyjnej i kartograficznej.

5.1.6. Nadzory autorskie

Wykonawca zapewni, przez caty okres realizacji zadania, sprawowanie Nadzoru Autorskiego
przez projektantéw — autoréw Dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
Budowlane. Nadzory autorskie odbywac sie bedq w zakresie koniecznym oraz na zadanie Zamawiajacego.
W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zaméwieniem lezy:

—  wyjaénianie watpliwoéci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzaf (zgodnie z art.20.1.3
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024r. poz. 725 z pOzniejszymi
zmianami), stwierdzania w toku wykonywania Robét budowlanych zgodnosci realizacji z
projektem, uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego (zgodnie z art. 20.1.4b Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane;

— petniacy nadzér autorski w czasie realizacji Rob6t budowlano montazowych jest zobowigzany do
pobytéw na Terenie Budowy w miare potrzeb lub na wezwanie Zamawiajacego;

— dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jezeli okaze sig, ze nie spefnia wymagan
zawartych w niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania Wykonawcy powstang
trudnoéci w realizowaniu budowy to Wykonawca bgdzie zobowigzany do dokonania takich
korekt w Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej aby wyeliminowa¢
lub zminimalizowa¢ ewentualne straty lub opdznienia z tym zwigzane.

5.1.7. Prawa autorskie
Wykonawca po zakoriczeniu okresu gwarancyjnego przeniesie na Zamawiajgcego autorskie
prawa majatkowe do wykonanych programéw komputerowych sterujgcych pracg stacji uzdatniania
wody oraz systemow wizualizacji facznie z kodami zabezpieczajacymi i licencjami.
— w wyniku przeniesienia praw autorskich Zamawiajacy nabywa wytgczne prawo do korzystania z
nich w petnym zakresie.
— przeniesienie praw nastapi z chwilg podpisania protokotu pogwarancyjnego.
—  w chwili przeniesienia prawa autorskie beda przystugiwaty Zamawiajgcemu w catosci, w petnym
zakresie i bez ograniczen.
— prawa autorskie przeniesione na Zamawiajacego nie beda w zaden sposéb ograniczone ani
obcigzone.

5.1.8. Inne
Wykonawca w ramach zadania wykona:
— 4 egzemplarze projektu PZT i PAB zawierajgcego migdzy innymi:

— aktualne mapy do celéw projektowych - aktualne mapy sytuacyjno - wysokosciowe do celéw
projektowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z 21 lutego 1995 r. ,w sprawie zakresu opracowar geodezyjno - kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie” (Dz. U. 1995 nr 25, poz. 133) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. z pozn. zmianami (Dz. U z 2003r.
Nr 120 poz. 1133) - w wersji drukowanej oraz cyfrowej. Mapy winny posiada¢ klauzule
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.

— rozpoznanie warunkéw gruntowych do okreslenia warunkéw posadowienia obiektow -
sporzadzenie dokumentacji geologiczno- inzynierskiej dla przedmiotowego zadania zgodnie z
wymogami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. z 2023 r.
poz. 633),
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— komplet niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwiazan projektowych z odpowiednimi
instytucjami,
— informacje projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Dokumentacje powinny umozliwiaé uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét w
zakresie objetej niniejszym Programem Funkcjonalno - Uzytkowym.

— 4 egzemplarze projektu technicznego opracowanego na podstawie projektu budowlanego.
Projekty powinny by¢ opracowane z uwzglednieniem warunkéw zawartych w uzyskanych
opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez szczegétowych wytycznych Inwestora.

— 1 egzemplarz Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych ze
szczegbtowoscia wskazang w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U.
2013.1129) celem wykorzystania przy odbiorze robét budowlanych.

— Spis opracowan z o$wiadczeniem, ze dokumentacja wykonana jest zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, ze zostata wykonana w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Catos¢ opracowanej dokumentacji Wykonawca, dostarczy w wersji papierowej jak réwniez w
wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD.

Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem
nastepujacych formatéw elektronicznych:

»  Rysunki, schematy, diagramy — PDF, lub format DXF

» Opisy, zestawienia, specyfikacje — format MS Word, MS Excel
Wszelkie opfaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych z
uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyé do ceny opracowania
dokumentacji projektowej.

Wymagania dotyczqce fazy wykonawczej
Wykonawca w oparciu o opracowang i zatwierdzona dokumentacje projektowg wykona
wszystkie roboty budowlano - montazowe zwigzane z realizacjg zaméwienia.

5.1.9. Czesc ogdina
Okreslenia podstawowe
Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczecig, organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzer i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét,
rejestrowania dokonanych odbioréw, przekazywania polecer i innej korespondencji technicznej
pomigdzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca i Projektantem.
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodow3 oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora
na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilogci.
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej, ktérej
obowigzki reguluje Ustawa Prawo Budowlane..
Laboratorium - laboratorium badawcze, stuzgce do przeprowadzania wszelkich badar i préb zwiagzanych
z realizacjg Umowy oraz oceng jakoéci Materiatéw i Robot.
Materialy - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Rob6t zgodnie z Dokumentacjg
Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,
Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace
na jego wytaczng odpowiedzialnosc, ze wyrob jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami lub okresélona
norma.
Dokumentacja projektowa - stuzagca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe.
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Dokumentacja powykonawcza budowy - sklada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w
projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a takze geodezyjnej
dokumentacji powykonawcze] i innych dokumentéw.
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbi6ér danych przestrzennych i
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wiadajacych siecia.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych - zespdl czynnoéci zmierzajacych do
okredlenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametrow geotechnicznych podioza
gruntowego wykonanych w terenie i laboratorium.
Grupy, klasy, kategorie robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5.11.2002r w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. U. 1340 z
16.12.2002r)
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspdizaleznosé czynnosci obstugi, przegladéw i
zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.
Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczeristwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego jakie majg spetniac roboty budowlane.
Obmiar robét - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci robét
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.
Odbiér czesciowy (robét budowlanych) - nieformaina nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu, a takze
dokonywanie préb i sprawdzer instalacji, urzadzen technicznych. Odbiorem cze$ciowym nazywa Si€
takze odbi6r czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sig do uzytkowania, przed
zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,0dbiér koricowy".
Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnoéci, zwanych tez »odbiorem
koricowym", polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupg os6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong
przez Inwestora, ale nie bgdaca Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje
sie po zgloszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakorczenia robot budowlanych, tgcznie z
zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentuainie terendéw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.
Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdfowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegdtowy opis oraz wskazanie szczegGtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktdre po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.
Wspélny Stownik Zaméwiert - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwier publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej Zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreélenia przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajacych z éwczesnych Parstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20.12.2003r
Polskie Prawo zamoéwieri publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od
dnia akces;ji Polski do UE. tzn. od 1.05.2004r
Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw.
Wymagania ogdine

Wykonawca Robét jest odpowiedziainy za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Programem Funkcjonalno - Uzytkowym i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty wyspecyfikowane w
Umowie oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub state)
konieczne do wykonania Robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownoéé, stabilnoé¢ i bezpieczenstwo wszystkich
dziatarii prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za
wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako obszary
robocze.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmieéci
wszelki sprzet i nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Terenu Budowy wszelki
ztom, odpady i niepotrzebne diuzej roboty tymczasowe.

Wykonawca powinien stosowaé jednolite i spéjne rozwigzania materialowe oraz techniczno-
technologicznych przy wykonaniu Robét objetych Umowa.

Stosowanie przepiséw prawa i norm

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
realizacji i ukoriczenia Rob6t. Wykonawca bedzie stosowat si¢ do prawa regulujgcego warunki wymogi w
zakresie celu jakiemu maja stuzy¢ Roboty objete Umowa. Jako obowijzujace bedq prawa aktuaine na
dzieri Przejecia Rob6t przez Zamawiajgcego.

Zaplecze wykonawcy

Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowiazany zorganizowaé zaplecze przestrzegajac
obowigzujacych przepiséw prawa, szczegélnie w zakresie BHP, zabezpieczen ppoz., wymogdéw
Paristwowej Inspekgcji Pracy i Paristwowego Inspektora Sanitarnego.

Woda

Wykonawca ustali punkt poboru wody dla celéw budowlanych i konsumpcyjnych na terenie
budowy. Wykonawca w swoim imieniu i na wtasng odpowiedzialno$é wystapi oraz podpisze umowe na
dostarczanie wody. Koszt wody zuiytej przez Wykonawce oraz odprowadzenia $ciekéw ponosi
Wykonawca. Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie tymczasowe przylgcza, za zgodga i na warunkach
zarzadzajacego ,zrédtem” poboru tej wody. Przylacza bedy wykonane w sposdb wiasciwy oraz beda
utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym przez caty okres ich uzywania. Przylgcza zostana
usuniete z zakoriczeniem Robét, a wszelkie zmiany przywrécone do stanu pierwotnego.

Zasilanie elektryczne

Wykonawca ustali punkt przytaczenia energii dla celéw budowlanych. Wykonawca w swoim

imieniu i na wlasng odpowiedzialno$¢ wystapi oraz podpisze umowe przytgczeniowa na dostarczanie
energii. Wykonawca na swéj koszt wykona wszelkie tymczasowe przytacza .
W przypadku, kiedy Wykonawca bedzie korzystat z energii elektrycznej, jest on zobowigzany ponies¢
koszty podtaczenia do istniejacych przewodéw gtéwnych, przewodéw instalacji elektrycznej w
budynkach, etc. a takie dostarczy¢ mierniki zuzycia i spetni¢ inne wymagania wynikajace z umowy
przytaczeniowej. Wykonawca za zuiytg energie elektryczng zostanie obcigzony zgodnie z warunkami
umowy przyfaczeniowe;j.

Wykonawca ma dokona¢ wszelkich optat za zuzyty energie elektiyczng jak réwniez usunaé
instalacje i wyréwnac wszelkie szkody po zakoriczeniu Robét.

Materiaty

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za spetnienie wymagan ilociowych i jakosciowych

materiatow dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.
Wszystkie Materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedg materiatami
W najwyiszym stopniu nadajacymi sie do niniejszych Robét. Bedg to materiaty fabrycznie nowe,
pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o ditugiej zywotnosci oraz wymagajace minimum
obstugi, posiadajgce odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

Co najmniej na 14 dni przed zaplanowanym whudowaniem lub wykorzystaniem jakichkolwiek
Materiatéw i Urzadzen przeznaczonych do realizacji Robét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia informacje dotyczace ich pochodzenia, odpowiednie $wiadectwa, atesty,
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certyfikaty, $wiadectwa badan laboratoryjnych i probki, zgodnie z wymaganiami. Zatwierdzenie partii
materiatow, urzadzen z danego Zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materiatow
z tego zrédia.

Wszystkie Materiaty musza pochodzi€ z parstw cztonkowskich Unii Europejskiej.

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badi ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jedli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym
znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac
sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Materiaty, ktére w spos6b trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Materialy, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoriczeniu Robot ich
szkodliwoéé zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci do Robét i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bed3 zlokalizowane
w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Liczba i wydajnoé¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie Robdt w terminie przewidzianym Umow3.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wiaséciwosci przewozonych materiatow.

Liczba érodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdét w terminie przewidzianym
Umowa. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Bezpieczeristwo obiektéw w zakresie obcigzeri

Obiekty i Urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ wykonywane w taki sposdb, aby obcigzenia
mogace na hie dziataé w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

—  zniszczenia catosci lub czesci obiektow,

~ przemieszczen i odksztatceri o niedopuszczalnej wielkosci,

— uszkodzenia czeéci obiektéw, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku znacznych
przemieszczen elementdw konstrukcji,

—  zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektéw powinna spetnia¢ warunki zapewniajgce nie przekroczenie: stanéw
granicznych no$nosci i stanéw granicznych uzytkowania w zadnym z jego elementéw i w cate]
konstrukcji, wg normy PN-B-03264:2002 i innych. Warunki bezpieczefistwa konstrukcji uznaje sig za
spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczacym projektowania i obliczania
konstrukcji.

Wzniesienie obiektu w bezposrednim sasiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowac
zagrozen dla bezpieczeristwa uzytkownikéw tego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do
uzytkowania.

14



Ograniczenie obciqgzeri osi pojazdéow

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukoriczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich Robot w ten sposéb uszkodzonych.

Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegdlnoéci Wykonawca powinien zapoznaé sie z
postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ,0 odpadach” (Dz.U. Nr 62, poz. 628, 2001 r., z
pliniejszymi zmianami) w przypadku koniecznoéci ztozenia na odkiad nieprzydatnego gruntu.
Wykonawca musi wystapi¢ o okreslone Ustawa pozwolenia i uzgodnienia oraz ponie$¢ wszelkie koszta
zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad).

Zabezpieczenie terenu budowy

Na czas wykonywania Robét Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ploty, zapory, znaki, $wiatfa ostrzegawcze, sygnaly. Wykonawca
zapewni odpowiednie i state - catodobowe warunki widocznoéci urzadzen zabezpieczajacych. Wszystkie
znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich
ustawieniem.

Tablice informacyjne

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjng zgodnie z
wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablica bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Koszt
zainstalowania i utrzymania tablicy informacyjnej jest uwzgledniony w Cenie Kontraktowej. Tablica
informacyjna bedzie utrzymywane przez Wykonawce przez caly okres realizacji Robét w dobrym stanie.
Ochrona przeciwpozarowa

— Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej.

— Naterenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i sprzgcie Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpoiarowy,
wymagany odpowiednimi przepisami.

- Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz beda
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

— Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pozarem wywotanym w
efekcie realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ instrukcje bezpieczefstwa i ochrony zdrowia w oparciu o
informacje o przedsiewzieciu sporzgdzona na etapie projektu budowlanego.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okredlonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnoéci
publicznej oraz/lub prywatne;.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtaéciwym prowadzeniem Robét lub brakiem koniecznych
dziatari ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej, to
Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy - uszkodzong wilasnos$é. Stan uszkodzonej lub
naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

W przepadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce warto$é archeologiczna.
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wtadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu
otrzymania dalszej decyzji.
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Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje podziemne i
naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich
niezbednych adaptacji i innych koniecznych robdt w obrebie Placu Budowy w mozliwie najkrétszym
czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie Robdt. Wykonawca okaie
wspotprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robét.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejgcych instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub
nadziemnych. Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednia, instytucje uzytkujaca lub
bedaca wiaécicielem tych instalacji i/lub urzadzen, a takie Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie
wsp6étpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzer podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych
na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego/Inwestora i powstate bez winy
lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach
koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

Przebudowa urzqdzen kolidujqgcych

Przebudowe urzadzen nalezy wykonaé pod nadzorem i wyszczegdlnic w uzgodnieniu z
uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw wiascicieli urzadzeri w trakcie ich
przebudowy i budowy.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robét lub na
skutek zaniedbania, takze pézniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Rob6t Wykonawca na swaj
koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawg i skutkami uszkodzenia, w najkrotszym
mozliwym terminie przywracajac ich stan do ksztattu sprzed awarii. Przystapienie do usuwania w/w
uszkodzen nie moze nastapié péiniej niz wciggu 4 godzin od ich wystgpienia.

Kontrola jakosci

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozong jakos$é Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg Robot i jako$ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z Umowa. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badari materiatéw ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Umowie, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Proby

Wykonawca dostarcza catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie elektryczng
sprzet, paliwo, $rodki zuzywalne, przyrzady, sitg robocza materiaty oraz wykwalifikowany i doswiadczony
personel do przeprowadzenia préb. Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatow
niezbednych do wykonania préb winny by¢ uwzglednione w cenie Umowy.

Dokumentacja eksploatacyjna

Wykonawca nie pézniej niz 30 dni przed zakoriczeniem robét przekaze Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji dokumentacje powykonawcza, instrukcje eksploatacji oraz pozostaty dokumentacje niezbedna
do przekazania do eksploatacji i uzytkowania.

Przygotowane instrukcje obstugi powinny objasnia¢ procedury przygotowania, dobierania
nastaw i uruchamiania wszystkich Urzadzer.

Dokumenty budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego.
Odpowiedzialnoé¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na bieigco i beda dotyczyé przebiegu Robot,
stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, w
porzadku chronologicznym.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczeg6inosci:

— Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— Terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczeg6inych elementéw Robét,

— Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania Robét,

— Przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

Robotach,

— Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

— Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru (w szczeg6lnosci Inspektora Nadzoru inwestorskiego w

rozumieniu Prawa Budowlanego),

— Daty zarzadzenia wstrzymania Robét przez Inspektora Nadzoru (Inspektora Nadzoru), z

podaniem powodu,

— Zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koricowych

odbioréw Robét,

— Inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beds przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Instrukcje Inspektora Nadzoru (Inspektora Nadzoru) wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnieri do wydawania polecert Wykonawcy Robot.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz w/w nastepujgce dokumenty:

— Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

— Protokoty przekazania Terenu Budowy,

—  Umowy cywilno-prawne,

— Protokoty odbioru Robét,

— Protokoly z narad i ustalen,

— Korespondencje na budowie,

— Zgloszenie urzadzen cisnieniowych do UDT,

— Charakterystyke energetyczng budynku,

Przejecie robot

Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie ze wskazéwkami Inspektora Nadzoru i pod jego
nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i dokonaé¢ wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania
przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie Robét od wiaéciwych wiadz lokalnych.

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét. Odbioru Robét
dokonuje Inspektor.,

Gotowos$¢ danej czgsci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca na piémie, a w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia Inspektor Nadzoru winien przystapi¢ do badania i pomiaru Robét w celu ich odbioru.

Odbior czeéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czgsciowego Robot dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét.

Dokumenty przejecia robét
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

— Oryginat Dziennika Budowy,

— Oswiadczenie kierownika budowy:

— zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami

pozwolenia na budowe oraz przepisami,
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— doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania
— Oswiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych,
— Inwentaryzacje geodezyjng Obiektéw,
— Dokumentacja powykonawcza,
— Uzgodnienia technologiczne,
— Protokoty badan i sprawdzen,
— Deklaracje zgodnosci, atesty oznakowania CE lub B,
— Sprawozdanie techniczne,
— Zgtoszenie urzadzen cisnieniowych do UDT,
Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy Zamawiajgcy.
Ptatnosci
Podstawg ptatnoséci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce na podstawie
dokumentdw przetargowych i podana w Umowie.
Cena ryczattowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sig
na jej wykonanie przedmiotu Zaméwienia.

5.1.10. Roboty pomiarowe i prace geodezyjne
Zakres robot pomiarowych i geodezyjnych
Zakres prac realizowanych w ramach Robét pomiarowych i prac geodezyjnych obejmuje m.in:
— Roboty pomiarowe zwigzane z budows sieci instalacyjnych i obiektéw technologicznych.
—  Wytyczenie gtéwnej osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) sieci
instalacyjnych,
—  Wytyczenie gléwnej osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) obiektow
technologicznych,
— Zastabilizowanie punktéw w spos6b trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,
— Roboty pomiarowe zwigzane z odtworzeniem nawierzchni drég i chodnikdw.
— Roboty pomiarowe niezbedne do wykonania dokumentacji powykonawcze;j.
— Opracowanie dokumentacji powykonawczej.
Okreslenia podstawowe
Okreélenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami w czesci ogélnej. Ponadto:
Reper - trwaly (zwykle odciéniety w odlewie zeliwnym) znak, utrwalajgcy w terenie punkt sieci
niwelacyjnej o wyznaczonej wysokosci n.p.m.
Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koficowy punkt
trasy.
Materialy
Materiatami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objetych sa:
— paliki drewniane o $rednicy 15-20 mm i dtugosci 1,5 do 1,7 m,
— paliki drewniane o $rednicy 50-80 mm i dtugosci okoto 0,30 m,
— prety stalowe o $rednicy 12 mm i dtugosci 30 cm,
— bolce stalowe o érednicy 5 mm i dtugosci 0,04-0,05m dla punktéw utrwalanych w istniejgcej
nawierzchni,
— stupki betonowe lub rury metalowe dtugosci ok. 0,50m. ,Swiadki” powinny mie¢ diugo$¢ okoto
0,50 m i przekréj prostokatny,
— farba chlorokauczukowa,
Transport
Materialy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu.
Wykonanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
PN i EN-PN. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami G.U.G. i K.
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przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, w oparciu o zatwierdzong
dokumentacje projektowa oraz materialy dostarczone przez Inzyniera,

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegbtowego wytyczenia Rob6ét.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie punkty gtéwne obiektéw
budowlanych oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu charakterystycznego
inwestycji i dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczenia i wykaz punktéw wysokosciowych.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gltéwnych i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usuniete na koszt
Wykonawcy. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzgdne terenu okreélone w zatwierdzonej
Dokumentacji Projektowej s3 zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze
rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okre$lonych w zatwierdzonych Dokumentach
Wykonawcy, to powinien powiadomié¢ o tym Inspektora Nadzoru. Wyznaczone punkty wierzchotkowe,
gtéwne i posrednie muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w spos6b wyrazny i jednoznaczny
charakterystyke i potozenie tych punktéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania Robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez
Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia Robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace
pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji Robét nalezg do obowigzkdw Wykonawcy.

Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych

Tyczenie nalezy wykonac w oparciu o zatwierdzone Dokumenty Wykonawcy przy wykorzystaniu
sieci poligonizacji paristwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w zatwierdzonych Dokumentach
Wykonawcy. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesunigte wiecej niz 3 cm w stosunku
do projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do jednego cm w
stosunku do rzednych okreslonych w zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy.

Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykonaé¢ dla kazdego punktu charakterystycznego
inwestycji. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyraine i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej. Jako repery robocze mozna wykorzystaé¢ punkty
state na stabilnych, istniejagcych budowlach. Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg
doktadnoscig aby $redni bfad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje
podwdjng w nawigzaniu do reperéw parstwowych.

Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumenty Wykonawcy przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji paristwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w zatwierdzonych Dokumentach
Wykonawcy. O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w
odlegtoéci zaleinej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do zatwierdzonych Dokumentéw
Wykonawcy nie moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczyé z
doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w Dokumentach Wykonawecy.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatéw wymienionych w PFU. Usuniecie pali z
osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca Robét zastgpi je odpowiednimi palami po obu
stronach osi, umieszczonych poza granicg Robét.

Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty,
a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robot ziemnych. Maksymalna
odlegtoé¢ pomigdzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczaé¢ 500m.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej,
a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegfos¢ migdzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej powinna wynosié
500m. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami Robét zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych,
istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢
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w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposob
wykluczajacy osiadanie.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okredlac z taka dokfadnos$cig aby Sredni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacjg podwojng w nawigzaniu do reperow
paristwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne
i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzgdnej.

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przediozy¢ Inspektorowi Nadzoru, przed przyjeciem
Robét, inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przedstawiajaca wszystkie obiekty tak, jak zrealizowat
je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych Robét. Dokumentacja musi by¢
przygotowana zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa w Polsce.

Kontrola jakosci robét

Ogélne zasady kontroli robét zostaty opisane w czgsci ogélnej.
Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t zostaly opisane w czesci ogolnej.
Przejecie robot

0gdlne zasady przejecia robot zostaty opisane w czgsci ogdlnej.
Ptatnosci

Ogélne zasady ptatnosci zostaty opisane w czgsci ogélnej.

5.1.11. Roboty ziemne
Zakres roboét
Zakres prac realizowanych w ramach robét ziemnych obejmuje m.in:

— usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczgciem wykopow,

— likwidacje zieleni,

— wykopy w gruncie,

—  zasypywanie wykop6w gruntem z wykopéw z zaggszczaniem warstwami,

— zasypywanie wykop6w z wymiang gruntu z zaggszczaniem warstwami,

— wykonanie nasypéw,

— wykonanie podsypki pod rurociagi i kable elektroenergetyczne,

— wykonanie obsypki rurociagu i kabli elektroenergetycznych z zaggszczeniem warstwami,

—  wywdz i utylizacje nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu,

— plantowanie terenu po zakoriczeniu prac,

— humusowanie terenu.
Okreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i

definicjami w czesci ogdinej. Ponadto:
budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogeniczne-
go spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.
wykopy - doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji pod-
ziemnych oraz miejsca rozbiérki nasypéw, watéw lub hatd ziemnych,
zasyp - wypetnienie gruntem wykop6w tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,
ukopy - pobér ziemi z odkladu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypéw lub wykonania
zasyp6w lub wywieziona na sktadowisko i utylizacja
wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o $cianach pionowych,
wysoko$¢ nasypu lub glebokoéé wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyzna-
czonych w osi nasypu lub wykopu.
grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spgkany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie wykazuja
zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatos¢ na Sciskanie
RC ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia Srodkow wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.
grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony jako grunt skalisty.
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odktad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu zlozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pézniejszego zasypania wykopu,

utylizacja - ostateczna stabilizacja odpadéw (nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu)

sktadowisko - miejsce tymczasowego lub statego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi roslinnej z
wykopéw, pozyskania i koszt utrzymania obciaza wykonawce,

plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez éciecie wypukiosci i
zasypanie wgtgbier o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m

kategoria gruntu - podziat gruntéw na kategorie oraz ich charakterystyke okreéla norma BN-72/8932-01
wskaznik zageszczenia gruntu - wielkoéé charakteryzujaca zageszczenie gruntu,

Materialy

Wymagania podstawowe dotyczace materiatéw podano w czeéci ogdlinej. Ponadto:

Grunty i materialy nieprzydatne do zasypywania wykopow powinny byé wywiezione przez
Wykonawce na odkfad. Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw,
ktorych czasowa nieprzydatno$é wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.
Materiatami stosowanymi do wykonania Robét ziemnych sa:

— grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odkfadzie na obsypanie rurociggow, fundamentow,
nasypy i uksztattowanie terenu,

— grunt wydobyty z wykopu, skiadowany poza strefy Robé6t na obsypanie rurociggéw,
fundamentéw, nasypy i uksztattowanie terenu,

— grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy Robét na ewentualng wymiane gruntu oraz
nasypy (pod fundamentami, na obsypke, zasypke i nasypy),

— ziemia urodzajna (humus).

Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ogdlnej. Ponadto:

Wykonawca jest zobowigzany do uizywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ i $rodowisko wykonywanych Robdt. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu takiego, jak:
— zurawie budowlane samochodowe,
— koparki,
— spycharki kotowe lub ggsienicowe,
— sprzet do zageszczania gruntu,
— weciggarka reczna, mechaniczna,
— samochod skrzyniowy,
—~ samochéd samowytadowczy.
Wykorzystanie sprzetu do robét ziemnych:
odspajanie i wydobywanie gruntu: koparki, tadowarki, itp.
jednoczesne wydobywanie i przemieszczanie gruntéw: koparko-spycharki,
transport mas ziemnych: samochody samowytadowcze,
zageszczanie gruntu: ubijaki, ptyty wibracyjne, itp.,
W przypadku wystgpienia wéd gruntowych:
— iglofiltry,
— pompa do odwadniania wykopdw,
— agregaty pompowe,
— agregat pradotwdrczy.
Transport

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu

drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
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Do transportu wszelkich materiatéw sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz sprzetu
budowlanego i urzadzen, nalezy wykorzystywa¢ samochody skrzyniowe i samowytadowcze. Uzyte srodki
transportu muszg byé sprawne technicznie.

Urobek nalezy rozmiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdow
do terenu objetych robotami Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt.

Wykonanie robot

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw
gruntowo-wodnych w nawiazaniu do przeprowadzonych przez Wykonawce badan geologicznych.

W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych od uwidocznionych w
Dokumentacji Projektowej Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru oraz
wstrzymaé prowadzenie robdt, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplynaé na bezpieczenstwo robét.
Zgode na wznowienie rob6t wydaje Inspektor na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce
opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robdt oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
projektowych.

Zdjecie warstwy humusu wykona¢ nalezy mechanicznie lub recznie. Humus przeznaczony do
zdjecia nalezy zgarniaé warstwami na odktad, a nastgpnie fadowac koparkg na $rodki transportu (bez
zanieczyszczet). Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowa¢ samochodami, wywrotkami z
zabezpieczeniem tadunku plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiajagcym. Humus nalezy
sktadowaé w hatdach nie wyiszych niz 2 m.

Ziemia naturalna powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem Robét.

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potaczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie z
ustaleniami zatwierdzonych Dokumentéw Wykonawcy.

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co
najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.

W przypadku wystapienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢
hydraulicznych (kurzawka, zrédto) nalezy:

—  wstrzymaé wykonywanie robét w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze
wzgledéw bezpieczerstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi,
— zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastapito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu
(np. przez utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospétki lub drobnego zwiru),
—  zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry powinien okreéli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ srodki
zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegna¢ rady ekspertow.
Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli rob6t zostaty opisane w czesci 0golnej.
Obmiar roboét
Ogélne zasady obmiaru robét zostaty opisane w czesci ogbinej.
Przejecie robét
Ogélne zasady przejecia robot zostaty opisane w czgsci ogolnej.
Ptatnosci
OgolIne zasady ptatnosci zostaty opisane w czgsci ogolnej.

5.1.12. Roboty betonowe
Zakres robot
Zakres prac realizowanych w ramach robét betonowych obejmuje m.in:
— wykonanie fundamentu pod filtry,
— wykonanie fundamentu pod studnig gtebinowa,
— wykonanie fundamentu pod agregat pradotwérczy,
Okreslenia podstawowe
Okreélenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
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definicjami w czeéci ogbine;.
Materiaty

Wymagania podstawowe dotyczace materiatéw podano w czesci ogolne;.
Sprzet

Wymagania podstawowe dotyczace sprzetu podano w czesci ogoinej.
Transport

Transport betonu z wytwérni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uiyciu
odpowiednich $rodkéw w celu unikniecia segregacji pojedynczych sktadnikdow i zniszczenia betonu.

Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas
transportu nie powinien by¢ diuiszy niz:

— 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,
— 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,
— 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.

Nie s dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca si¢ podawanie betonu do miejsca
wbudowania za pomoca specjalnych pojemnikéw o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Uzycie pomp jest dozwolone pod
warunkiem, ze przedsigbiorstwo zastosuje odpowiednie $rodki celem utrzymania ustalonego stosunku
W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza sig takze przenosniki tasmowe, jednosekcyjne do podawania
mieszanki na odlegto$¢ nie wieksza od 10m. Jedli transport mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany
przy uzyciu betoniarki samochodowej jej jednorodnoéé powinna by¢ kontrolowana w czasie roztadunku.
Obowigzkiem Inspektora jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajgcego opisanym wyzej
wymaganiom.

Jedli Wykonawca zaproponuje uzycie pomp do transportowania i umieszczania betonu w
konstrukcji wéwczas powinien przekaza¢ do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru informacje na
temat szczegotow wyposazenia i technologii prac z tym zwigzanych. Jesli beton jest transportowany na
przenosnikach albo przy pomocy pomp wéwczas system transportujgcy powinien by¢ zaprojektowany
tak, aby zapewnia¢ ciggly i nie zahamowany przeplyw betonu na taémie, pochylni albo w rurociggu.
Zakoriczenie pochylni albo rurociggu powinno by¢ dokiadnie sptukane woda przed i po robotach oraz
powinno by¢ utrzymywane w czystosci. Woda uzywana do tego celu powinna by¢ odprowadza¢ z dala
Robét trwatych.

Wykonanie robét
Beton towarowy

Beton towarowy otrzymywany od dostawcy moze by¢ uzywany w robotach po zatwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru. Beton powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 206-1 Beton Wymagania,
wiasdciwosci, produkcja i zgodnosé.

- Beton podktadowy pod fundamenty i posadzki C12/15
- Beton ptyty C20/25

Ponadto dostawca betonu powinien przedstawié atest zapewniajacy jakos¢ dostarczanej mieszanki
betonowej oraz wyniki badan materiatéw uzytych do produkgiji.

Wytwérnia betonu towarowego musi mie¢ mozliwosci ciagtej produkcji betonu, zgodnie z
niniejszymi Wymaganiami, oraz potencjat do zaspokojenia codziennego zapotrzebowania betonu w
zwigzku z realizacjg umowy.

Praca wytwoérni musi odbywaé sie wedtug procedur formalnej kontroli jakosci oraz gwarancji
jakosci. Procedury te powinny by¢ udostepniane inspekcji na zyczenie.

Jezeli zalecenia nie przewidujy inaczej, beton towarowy nalezy transportowaé¢ w betoniarkach na
samochodach cigzarowych, spetniajgcych przyjete normy.,

W przypadku kazdej dostarczanej partii betonu przed roztadowaniem betonu w punkcie przyjecia
nalezy przediozy¢ dokumenty dostawy zawierajace co najmniej nastepujace informacje:

- nazwe lub numer skfadu betonu towarowego,
- numer serii dokumentu dostawy,

- date,

- numer betonowozu,

- nazwe nabywcy,
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- nazwe i lokalizacje miejsca budowy,

- gatunek lub opis mieszanki betonu, facznie z minimalng zawartoscia cementu, jezeli zostata
okreslona,

- okres$long urabialnos¢,

- typ cementu,

- maksymalng nominalng wielko$¢ ziarna kruszywa,

- rodzaj lub nazwe domieszki, jezeli zostata dodana

- iloé¢ betonu w metrach szesciennych,

- godzing zatadunku.

W dokumencie nalezy przewidzie¢ puste miejsce na dodatkowe pozycje, ktore mogg by¢
wymagane, oraz na wpisanie nastgpujacych informacji po dostarczeniu betonu na miejsce budowy:
- godzina wyjazdu i przyjazdu cigzarowki,

- godzina zakoriczenia roztadunku,
- informacje o dodatkowej ilosci wody oraz podpis osoby odpowiedzialnej na terenie budowy.

Klasyfikacja ekspozycji betonu zwigzana z oddziatywaniem $rodowiska Klasy ekspozycji sa
dobierane zaleznie od postanowieri obowigzujacych na miejscu stosowania betonu. Beton moze by¢
poddany wiecej niz jednemu oddziatywaniu opisanemu w tablicy 1 normy PN-EN 206-1 a zatem warunki
érodowiska, ktérym poddany jest beton moga wymaga wyrazenia przez kombinacje innych klas
ekspozycji. Klasa przyjetej ekspozycji betonu winna uwzgledniaé wartosci graniczne klas ekspozycji
dotyczacych agresji chemicznej gruntow naturalnych i wody gruntowej wg normy PN-EN 206-1.

Zaprawa cementowo - piaskowa

Zaprawa powinna skladaé sig z cementu portlandzkiego odpornego na dziatanie siarczanow,
uwodnionego wapna i piasku. Proporcje tych sktadnikow, okreélone przez Wykonawce w projekcie
mieszanin betonowych, powinny byé stosowane we wstgpnych mieszaninach zapraw wykonanych i
zbadanych na wytrzymatos¢ i konsystencje w warunkach laboratoryjnych.

Uktadanie betonu w konstrukcjach

Beton powinien byé uktadany w zatwierdzanych iloéciach i w poziomych warstwach o
grubosciach umozliwiajacych dokladne potgczenie z warstwami lezagcymi ponizej poprzez zaggszczanie
wibracyjne, lub ubijanie tego betonu.

Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczana w spos6b ciagly i uktadana réwnomiernie w warstwach
grubosci 30-40 cm.
Zageszczanie

Wykonawca uwazaé bedzie zgeszczanie betonu za robote zasadniczego znaczenia, ktorej celem
jest wytworzenie wodoszczelnego betonu o maksymalnej gestosci i wytrzymatosci.

Beton powinien by¢ dobrze zaggszczony podczas operacji formowania konstrukcji powinien doktadnie
wypetnia¢ przestrzenie wokét zbrojenia, deskowanie lub formy. Mechaniczne zageszczarki wibracyjne
powinny by¢ typu zanurzonego o czestotliwoéci wibracji nie mniejszej niz 6000 Hz. Wszyscy operatorzy
obstugujacy zageszczarki powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni.

Zageszczarki wibracyjne powinny by¢ wstawiane do nie zageszczanego betonu pionowo i w regularnych
odstepach. W miejscach, gdzie nie zaggszczany beton jest w warstwie powyzej swiezo zageszczanego
betonu zageszczarki wibracyjne powinny wchodzi¢ pionowo do 100 mm w poprzednia warstwe betonu.
Wibracje nie powinny by¢ stosowane bezposrednio na lub przez zbrojenie do sekji albo warstw betonu,
ktére ulegly zwigzaniu do stopnia, w ktérym beton przestaje by¢ plastyczny w trakcie wibrowania. Beton
nie moze plynagé w deskowaniu na odlegtosci umozliwiajace rozdzielanie si¢ sktadnikéw. Zaggszczarki
wibracyjne nie powinny by¢ uzywane do transport betonu w szalunku.

Nalezy uwazaé, aby w wyniku stosowania zanurzonych zageszczarek wibracyjnych nie naruszy¢
zbrojenia, juz umieszczonego betonu lub wewnetrznych ptaszczyzn deskowania. W obszarach o duzym
nasyceniu zbrojeniem moze byC konieczne zastosowanie zageszczarek recznych o matych $rednicach.
Wykonawca dostarczy zageszczarki reczne o odpowiednich rozmiarach dla kazdej czgsci Robét. Wibracja
betonu poprzez bicie mtotkami w deskowanie nie jest dozwolone.

W trakcie umieszczania betonu przy poziomych lub nachylonych elementach tasémy dylatacyjnej
nalezy je unieéé i zagesci¢ beton do poziomu nieznacznie wyzszego niz spod tasmy dylatacyjnej przed jej
zwolnieniem tak, aby zapewnic¢ zupeine zageszczenie otaczajacego ja betonu.
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Czas zaggszczania powinien by¢ ograniczony do czasu niezbednie wymaganego i nie
powodujacego segregacji sktadnikéw. Nie nalezy kontynuowaé zageszczania z chwilg pojawienia sie wody
lub nadmiaru zaprawy na zageszczanej powierzchni. Nie nalezy dotyka¢ betonu po zageszczeniu i
uformowaniu konstrukgji. Beton, ktéry ulegt czeéciowemu zwigzaniu przed uformowaniem konstrukcji
nie powinien by¢ stosowany i nalezy go usuna¢ z konstrukcji.

Pielegnacja betonu

W trakcie wigzania beton powinien byé chroniony przed uszkodzeniami na skutek dziatania
warunkéw atmosferycznych (bezposrednie $wiatto stoneczne, deszcz, $nieg albo mroz), ptynacej wody
lub uszkodzeniami mechanicznymi.

Maksymalne i minimalne temperatury otoczenia i wilgotno$¢ powinny by¢é mierzone i
rejestrowane kazdego dnia przez Wykonawce. Powinna- istnie¢ mozliwoé¢ sprawdzenia tych zapiséw
przez Inspektora Nadzoru.

W trakcie wigzania betonu wszystkie odkryte powierzchnie powinny byé¢ przykryte wilgotnymi
matami z juty oraz arkuszami z folii polietylenowej. Maty i folia powinny byé mocno przymocowane
dookota krawedzi powierzchni betonowych tak, aby nie uszkodzi¢ wykoriczonych powierzchni. Tak
szybko jak to mozliwe maty z juty i folia polietylenowa powinny by¢ obnizone do uzyskania kontaktu z
betonem i zabezpieczone w celu zapobiegnigcia penetracji wiatru w przestrzeni ponizej. Maty z juty
powinny by¢ caly czas utrzymywane w stanie wilgotnym co nalezy sprawdza¢ w przedziatach czasu nie
dtuzszych niz 6 godzin. Odkryte powierzchnie betonowe powinny by¢ utrzymywane w stanie wilgotnym
nie krécej niz 10 dni lub wedtug wskazan Inspektora Nadzoru.

Podczas bardzo wysokich temperatur, pomimo podijecia innych $rodkéw ochrony konstrukgji
betonowych, Wykonawca moze otrzymad polecenie ochtadzania deskowania wypetnionego betonem
poprzez spryskanie wodg. Wszystkie materiaty, wyposazenie i woda do pielegnacji betonu powinny byé
przygotowane na Terenie Budowy przed przystapieniem do betonowania. Przy temperaturze ponizej 5°C
betonu nie nalezy polewaé, a wskazane jest ostoni¢ go plandekami zabezpieczajacymi przed nadmiernym
ochtodzeniem.

Obcigzenia konstrukcji betonowych

Nie dopuszcza sie zadnego zewngtrznego obcigzania jakiejkolwiek czesci konstrukcji co najmniej
przez 7 dni. Po tym okresie obcigzenie konstrukcji jest dopuszczalne po uzyskaniu akceptacji Inspektora
Nadzoru i po sprawdzeniu siedmiodniowej wytrzymatosci betonu.

Konstrukcje moina obcigzy¢ petnym obcigzeniem projektowym po 28 dniach i po osiagnieciu
wytrzymatosci charakterystycznej przez beton.
Kontrola jakosci robét

Wykonawca wykona wszystkie czynnosci konieczne do pobrania prébek i wykonania prébek
zwigzanego betonu zgodnie z norma: badanie mieszanki betonowej wg PN-EN 12350-(1-7), badania
betonu PN-EN 12390-(1-8) oraz badanie betonu w konstrukcjach PN-EN 12504-(1-4). Ponadto powinien
dostarczy¢ wszystkie konieczne urzadzenia, site robocza materialy i transport. Badania powinny zostaé¢
przeprowadzone przez niezaleine laboratorium na koszt Wykonawcy.

Nalezy wykona¢ badanie konsystencji betonu za pomoca stozka opadowego w terminach i
miejscach podanych wedtug wskazéwek Inspektora Nadzoru. Wyniki badari zostang zastosowane jako
wskazniki konsystencji dla kazdej klasy mieszanki. Stopier konsystencji bedzie ustalony przez Inspektora
Nadzoru po prébach Mieszaniny Prébnej, a uzyskane wyniki beda obowigzywac od tego czasu.

Proby wytrzymatosciowe powinny by¢ wykonywane na prébkach (kostkach) szesciennych
wylewanych z betonu w formach o boku 150mm. Podczas realizacji Robét probki (kostki) betonowe z
kazdego istotnego elementu konstrukcyjnego powinny by¢ pobierane w zestawach po cztery sztuki w
czasie i w miejscach zgodnych ze wskazéwkami Inspektora Nadzoru i nie mniej niz przecietnie jeden
zestaw probek (kostek) na 20 m® betonu.

Wyniki badan zostang wykorzystane do podjecia decyzji o zgodnoici z wymaganiami

wytrzymatosci charakterystycznej wg niniejszych Wymagari Ogdblnych.
Nalezy zwrdci¢ szczegbing uwage na to, aby probki (kostki) betonowe byly przechowywane w
jednorodnych warunkach, w $cisle kontrolowanym przedziale temperatur. Na czas transportu probki
(kostki) betonowe powinny byé pokryte gruba wilgotng matg z juty lub z podobnego zatwierdzonego
materiatu stale spryskiwanego woda.
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Gdyby prébki (kostki) nie nabraty wymaganej wytrzymatosci na éciskanie, beton z ktérego byly

zrobione powinien zosta¢ wyciety, usuniety i zastgpiony betonem o wiasnosciach zgodnych z
Wymaganiami, przy aprobacie Inspektora Nadzoru, bez dodatkowych kosztow.
Koszt poboru prébek, wytworzenia i wigzania szescianéw prébnych, oraz wszystkich innych, niezbednych
urzadzen i wyposazenia, pakowania i transportu do laboratorium powinien by¢ uwzgledniony w
stawkach za beton. Wszystkie szeéciany powinny by¢ oznaczone w chwili wytworzenia. Oznaczenie winno
zawieraé date, klase betonu i inne niezbedne informacje pozwalajace na identyfikacje fragmentu Robét, z
ktérej probka zostata pobrana oraz tabliczke Inspektora Nadzoru, ktéry stwierdza poprawnos¢ poboru
prébek.

W przypadku elementéw betonowych narazonych na wplyw czynnikéw atmosferycznych
wymagane jest badanie na mrozoodpornosc.

Odbidr zbrojenia przed betonowaniem

Cafe zbrojenie, po zmontowaniu, powinno by¢ odebrane i zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru przed przystagpieniem do betonowania. Niedopuszczalne jest betonowanie przed odbiorem
zbrojenia. Podczas kontroli przy odbiorze zbrojenia nalezy sprawdzi:

— Zgodno$¢ z projektem wymiaréw i usytuowania zbrojenia
— Prawidiowo$¢ wykonania potgczen pretéw spawanych i zgrzewanych
— Dtugoét zakotwien pretéw faczonych na zaktad oraz ich rozmieszczenie
—  Grubos¢ otuliny pretow
—  Sztywnos¢ i stabilno$¢ zmontowanego zbrojenia
—  Czysto$é powierzchni pretéw
— Zaéwiadczenia z badan potaczer zgrzewanych i spawanych.
Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokét.
Odbidr zbrojenia deskowan

Wykonane deskowania, zbrojenie i powierzchnie styku podlegaja zatwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru. Do odbioru deskowarh powinien byé¢ przedstawiony projekt, atest na uzyte materialy lub
elementy, instrukcje uzytkowania deskowari inwentaryzowanych.
Prawidlowo$¢ wymiarow i ksztattéw deskowan sprawdzi¢ nalezy wykonujac pomiary geodezyjne. W
7adnym wypadku nie wolno betonowaé konstrukcji przed odbiorem deskowania przez Inspektora
Nadzoru.
Przejecie robot

Ogdlne zasady przejecia robot zostaty opisane w czesci ogdinej.
Ptatnosci

Og6élne zasady ptatnosci zostaly opisane w czgéci ogblinej.

5.1.13. Sieci wodociggowe z tworzyw sztucznych
Zakres robot
Zakres prac realizowanych w ramach sieci wodociggowych obejmuje m.in:

— wykonanie spinek wodociggowych faczacych istniejace wodociagi,

— wykonanie doziemnych instalacji taczacych projektowane obiekty z istniejacymi instalacjami,
Okreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i

definicjami w czesci ogéinej. Ponadto:
Sie¢ wodociagowa - Ukiad potaczonych przewodéw i ich uzbrojenia, przesytajacych i rozprowadzajacych
wode przeznaczong do spoiycia przez ludzi, znajdujacych si¢ poza budynkiem, w granicach od stacji
uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przyfgczu wodociggowym.
Przew6d wodociagowy tranzytowy - Przesylowy przewdd bez odgatezieri, przeznaczony wytacznie do
przesytu wody.
Przewéd wodociggowy magistralny - Magistrala wodociggowa, przewéd z odgatezieniami, przeznaczony
do rozprowadzania wody do przewodéw rozdzielczych.
Uzbrojenie przewodéw wodociagowych - Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidtowe
dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowej.

26



Potaczenie elektrooporowe - potaczenie migdzy kielichem PE lub ksztaftky siodiowa zgrzewang
elektrooporowo a rurg lub ksztattka z bosym koricem. Ksztaltki zgrzewane elektrooporowo s3
nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni taczenia, powodujacy stopienie
przylegajacego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksztattka.
Potfaczenie doczotowe - pofaczenie, ktére uzyskuje si¢ w wyniku nagrzania przygotowanych do taczenia
powierzchni przez przylozenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania temperatury
zgrzewania, nastepnie usunigcie plyty grzejnej i dociéniecie taczonych kofcéw.
Potaczenie siodtowe - potaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni siodta i zewnetrznej
powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a nastgpnie usunigcie elementu grzejnego i
docisniecie faczonych powierzchni.
Potaczenie mechaniczne - potaczenie rury PE z inng rurg PE lub innym elementem rurociagu za pomoca
ztaczki zawierajacej element zaciskowy.
Materiaty

Wymagania podstawowe dotyczace materiatéw podano w czesci ogblnej. Ponadto:
Rury i ksztattki z polietylenu (PE)
Rury i ksztattki z polietylenu musza spetnia¢ warunki okreélone w normach PN-EN 12201-2 i PN-EN
12201-3. Wymiary DN rur i ksztattek do budowy sieci wodociggowych sg nastepujace: 16, 20, 25, 32, 40,
50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800,
900, 1000, 1200, 1400, 1600mm.
Rury i ksztaftki z niezmiekczoneqo polichlorku winylu (PVC-U)
Rury i ksztattki z PVC-U musza spetnia¢ warunki okreélone w normach PN-EN 1452-2 i PN-EN 1452-3.
Wymiary DN rur i ksztaftek do budowy sieci wodociggowych sg nastepujgce: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50,
63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900,
1000mm.
Uzbrojenie sieci wodociggowej
Armatura sieci wodociggowej musi spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 1074-1+5 : 2002 oraz
PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.
Bloki oporowe i podporowe
W rurociggach z tworzyw sztucznych stosuje sie tradycyjne bloki oporowe betonowe prefabrykowane lub
wykonywane na miejscu budowy. W rurociggach z PVC-U w miejscu blokdw oporowych jako sztywne
wzmocnienie ztacz kielichowych mozna stosowaé: - opaski i dwupierscieniowe jarzma obejmujgce
kielichy rur i ksztattek, - nasuwki dwudzielne skrecane, - $ciagi sktadajace sie z dwéch opasek.
W budowie rurociggéw z PE bloki oporowe i podporowe wystepuja wylacznie przy taczeniu rur PE z
ksztattkami z réznych materiatéw (stal, zeliwo) oraz armatury (zasuwy, hydranty).
Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ogodinej. Ponadto:
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

— zgrzewarka elektrooporowa lub doczotowa

— koparka

— samochéd samowytadowczy

— spycharka

— przecinarka do rur

Transport

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetnié nastepujace wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m wystajace poza pojazd korice rur nie mogg byé
diuzsze niz 1m, jezeli przewozone s3 luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie
wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1m,

— podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
srodkéw transportu jak $ruby, taficuchy, itp.

27



—  Luzno ukfadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury
falistej i desek pod taficuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,
— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.
— Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.
—  Wedtug istniejgcych zalecen przewdz powinien odbywac sig przy temperaturze otoczenia -5°C do
+30°C.
Skiadowanie

Rury i ksztaitki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajaca 40°C.

Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem éwiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem
(np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza
pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaly si¢ i nie ulegaty deformagji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiazek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepeine wigzki
moina sktadowa¢ w stosach na réwnym podiozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm,
grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane
wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ ukladania rur w stosy nie powinna przekracza¢
7 warstw rur i 1,5 m wysokoéci. Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe ukfadaé kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczyé przed przypadkowym zeslizgnigciem sie rury poprzez ograniczenie jego
szerokoéci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstepach 1+2 m.
Wykonanie robot

Montaz rurociagéw moze odbywac¢ sie dwoma metodami:

- montaz odcinkéw rurociagéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,

- montaz odcinkéw rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkéw. Na
catej dtugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.
Pofgczenia rur i ksztaftek z PE

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z PE nalezy dokonaé ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione pordw,
wagtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okredlonych
w normach PN-EN 12201-1+4:2004.

Pofgczenia zgrzewane

Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe. W potaczeniach
zgrzewanych stosowane sa: ksztaftki kielichowe zgrzewane elektrooporowo - ksztattki polietylenowe (PE)
zawierajace jeden lub wiecej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii
elektrycznej w cieplo, w celu uzyskania pofaczenia zgrzewanego z bosym koricem lub rurg, ksztattki
siodtowe zgrzewane elektrooporowo - ksztattki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub wiecej
integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu
uzyskania potaczenia zgrzewanego na rurze.

Zgrzewanie doczotowe polega na taczeniu rur i ksztaftek przez nagrzanie ich koricéwek do
wiasciwej temperatury i docisnigcie, bez stosowania dodatkowego materiatu.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystgpi¢
wyplywki stopionego materiatu poza obrgbem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna
wyptywka nie powinna powodowac przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co mogtoby
spowodowaé zwarcie podczas taczenia. Na wewngtrznej powierzchni rur nie powinno wystapic
pofatdowanie.

Polgczenia mechaniczne zaciskowe

Potaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomocg ztaczek, ktére zaciskane sg na
koncéwkach rur. Potaczenia te maja zastosowanie w przewodach wodociggowych o $rednicach do
110mm. Potaczenia rur z PE z rurami z innych materiatéw wykonuje si¢ za pomoca odpowiednich
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ksztattek kotnierzowych (adaptoréw czofowych). Polega to na wykonaniu odpowiedniego kotnierza na
koricu rury z PE, a nastepnie naklada sie na te rure kotnierz z zeliwa sferoidalnego lub ze stali
nierdzewnej. Koficéwka rury z PE z kotnierzem oraz uszczelka musi znalez¢ sie wewnatrz ztacza.
Potgczenia rur i ksztaftek z PVC-U

Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U nalezy dokonaé ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i
zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, bez przypalen, pozbawione nieréwnosci, poréw i
jakichkolwiek innych uszkodzert w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagari okreélonych w
normach PN-EN 1452-1+5:2000.

Potgczenia kielichowe na wcisk

Montaz pofaczen kielichowych polega na wsunigciu (weisnieciu) koAca rury w kielich, z osadzona
uszczelky (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie $rodka
smarujgcego utatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwrdcic szczegbing uwage na osiowe wprowadzenie korica
rury w kielich.

Potgczenia klejone

Potaczenia klejone w budowie sieci wodociaggowych majg ograniczone zastosowanie (gtéwnie do
klejenia tulei kotnierzowych lub w innych szczegdinych przypadkach). Powierzchnie faczonych elementéw
za pomocy kleju agresywnego musza by¢ czyste i odttuszczone. Nalezy bezwzglednie przestrzegac
instrukcji producenta kleju.

Uzbrojenie sieci wodociggowej

Uzbrojenie sieci wodociggowej montuje sie w studzienkach (komorach) wodociggowych lub
bezposrednio w gruncie. Powszechnie stosowana jest armatura zeliwna. W sieciach wodociggowych z
tworzyw sztucznych moze mie¢ zastosowanie takze armatura z tworzywa sztucznego.

Tworzywo, z ktérego wykonano kadtub armatury z bosym koricem lub kielichem zgrzewanym
elektrooporowo powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 12201-1. Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-
EN 681-1 lub 681-2. Armature nalezy taczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta. Ogledziny
- powierzchnie wewnegtrzne i zewnetrzne armatury powinny byé gtadkie, czyste, pozbawione poréw,
wegtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan niniejszej
normy.

Konstrukcja armatury powinna by¢ taka, aby podczas montazu, faczenia jej z rurg lub innym
elementem nie nastgpito przemieszczenie uzwojen elektrycznych lub uszczelnien.

W czasie wykonywania robét montazowych sieci wodociggowych nalezy $ciéle przestrzegaé
instrukcji i zaleceri producentéw wszystkich materiatéw zastosowanych do ich budowy.

Kontrola jakosci robét

Kontrole wykonania sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w zeszycie nr 3 "Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych" pkt.6
"Kontrola i badania przy odbiorze". Szczegding uwage nalezy zwrécié na ocene prawidtowosci
wykonania potaczeri zgrzewanych.

Przejecie robot

Ogolne zasady przejecia robét zostaly opisane w czesci ogdlnej.
Ptatnosci

Ogolne zasady ptatnosci zostaty opisane w czeéci ogdinej.

5.1.14. instalacje technologiczne i sanitarne
Zakres robot
Zakres prac realizowanych obejmuje m.in:

— wykonanie instalacji wewnetrznych,
Okreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i

definicjami w czesci ogdlnej. Ponadto:
Pompownia | stopnia - Stuzy do pobierania wody ze studni wierconych. Sktada sie z pomp gtebinowych
wraz z instalacja hydrauliczng, instalacji zasilajgcej energetycznej i sterujacej.
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Zestaw hydroforowy - Stuzy do podawania wody do sieci wodociagowej i stabilizacji w niej ciénienia na
okre$lonym poziomie. Sktada sie z pomp podtgczonych réwnolegle oraz uktadu zaworéw i kolektoréw,
uktadu sterowania.

Przewody technologiczne i armatura - Stuzg do rozprowadzania wody w obrebie stacji wodociggowej. W
sktad wchodza rurociagi i zainstalowana na nich armatura zaporowa i odcinajgca. Konstrukcje wsporcze i
ewentualne izolacje.

Zbiornik wyréwnawczy (retencyjny) — gromadzi wode dla pokrycia nieréwnomiernosci rozbioréw
dobowych.

Materialy

Wymagania podstawowe dotyczace materiatéw podano w czesci ogdlnej. Ponadto:

Podstawowymi materiatami s3:
- pompy giebinowe
- zawory zwrotne
- przepustnice odcinajgce
- zasuwy odcinajace
- zestaw hydroforowy
- zawory odpowietrzajace
- przeptywomierze
- sprezarka
- orurowanie

Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ogélnej. Ponadto:

Wykonaweca przystepujacy do wykonania robét powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z
nastepujgcego sprzetu:
- spawarkami TIG
- szlifierkami katowymi
- wiertarkami udarowymi
- miotem pneumatycznym
- gwintownica
- niezbedne narzedzia drobne tj.:
Wykonanie robot
Potqgczenia rur - gwintowane

Potaczenia gwintowane mozna stosowa¢ do przewodow z rur stalowych instalacyjnych przy
ci$nieniu roboczym czynnika nie przekraczajagcym 1,0 MPa,

Potaczenia gwintowane moina rowniez stosowa¢ do potaczeri przewoddw z armaturg
gwintowang oraz przyrzadami kontrolno-pomiarowymi, ktérych koficéwki sa gwintowane.

Gwinty na korcach rur powinny by¢ réwno nacigte i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej
normy. Doktadno$é¢ naciecia gwintu sprawdza sig przez nakrecenie ztgczki.

Potaczenia gwintowane mozna uszczelniac za pomocg tasmy, konopii i pasty.

Potgczenia rur - kotfnierzowe

Potaczenia spawane rurociggéw i ksztattek powinny by¢ wykonywane po przygotowaniu
koricowek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 6761. Natomiast ksztatty
ztaczy spawanych potaczeri kr6¢cOw i odgatezieri powinny by¢ zgodne z przedmiotowa normg PN-B-
69012.A

Rurociagi stalowe ocynkowane powinny by¢ taczone przy zastosowaniu gwintowanych koinierzy
wg PN-ISO 7005-1 i gwintowanych facznikéw rurowych ocynkowanych z zeliwa ciggliwego zgodnych z
norma PN-EN 10242.

Jako$¢ potgczeri spawanych rurociagéw, ksztattek, kréécéw i odgatezieri powinna odpowiadac co
najmniej klasie W3 wadliwosci ztaczy spawanych okreélanych przedmiotowg normg PN-M-69775.
Pofaczenia koinierzowe nalezy wykona¢, jezeli nie wyszczegdlniono inaczej, z petng uszczelka gumowa
oraz potaczy¢ $rubami i nakrgtkami ze stali czarnej cynkowanej z dwiema podkfadkami na Srube.
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Uszczelki powinny by¢ wykonane z gumy i fizycznych wiaéciwoéciach zapewniajacych trwate potaczenie
wodoszczelne. Stosowanie pasty albo smaru uszczelniajacego nie jest dozwolone. Nalezy zapewnié, ze w
Swietle rur nie pozostanie zaden element lub materiat faczacy.
Potgczenia rur - spawane

Wymagania ogdlne dla pofaczert spawanych okreslone s w tomie Il WTWIO. Wymagania
szczegotowe, w zaleznosci od rodzaju materiatu oraz wymaganej wytrzymatosci, sposéb badania i
kontroli spawéw powinny by¢ podane w technologii wykonania robét spawalniczych.
Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z montazem powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich
faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”

Kazda dostarczona partia materialéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakoéci
producenta.
Przejecie robé6t

Ogolne zasady przejecia robét zostaty opisane w czeéci ogbine;.
Ptatnosci

Ogoline zasady ptatnosci zostaty opisane w czeéci ogélnej.

5.1.15. Instalacje elektryczne
Zakres robét
Zakres prac realizowanych obejmuje m.in:
— instalacji elektrycznych wewnatrz obiektow,
— instalacje elektryczne ujeé wody,
— doziemne instalacje elektryczne,
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami w czesci ogéblne;. :
Materiaty
Wymagania podstawowe dotyczace materiatéw podano w czesci ogdinej.
Sprzet
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ogéline;j.
Transport
OgdlIne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ogélnej.
Wykonanie robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w czesci ogélnej.
Rozdzielnie
Tablice z aparaturg nalezy sytuowac e taki sposéb, aby zapewnic:
— fatwy dostep
— zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych os6b
Tablice montowac na podtozu wyprawionym (otynkowanym) w sposéb trwaty przez przykrecenie
do kotew lub dybli odpowiednich do masy tablicy.
Tablice montowane na kotwach osadzonych w betonie, montowa¢ po stwardnieniu betonu.
Rozdzielnice wolnostojgce nalezy przymocowaé do podioza za pomoca dybli lub kotkéw
rozporowych.
Po zainstalowaniu tablic:
—  wurzadzeniach ztozonych z zestawéw transportowych potaczy¢ szyny zbiorcze
—  zainstalowac aparaty i przyrzady zdjete na czas transportu
—  zalozy¢ wkiadki topikowe zgodnie z [10.1.1]
—  dokreci¢ wszystkie Sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych
—  zaloiy¢ ostony zdjete w czasie montazu
—  sprawdzi¢ zgodno$¢ opisu szyldzikéw z montowang instalacjg
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Kontrola jakosci robot

Po zakoriczeniu robot w obiekcie przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do

przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnych
pomiaréw dostarczenia protokotéw potwierdzajacych wiasciwa jako$ instalacji.

Wymogi dla pomiarow:
izolacja rezystancji przewodéw przy napieciu probierczym 500V pradu stafego powinna by
wieksza niz 1 MQ.
pomiar wytaczenia Id / prad zadziatania wyt r62-prad powinien by mniejszy od znamionowego
ldn/
pomiar impedancji petli zwarciowej /sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania/
pomiar rezystanciji uziemienia instalacji odgromowej / rezystancja nie powinna by¢ wieksza niz 10
omoéw/
pomiar rezystanciji uziemienia punktu podziatu sieci / rezystancja nie powinna by¢ wigksza niz 30
omow/
pomiar rezystancji uziemienia zaciskdw PE w rozdzielnicy agregatu pradotworczego / rezystancja
nie powinna by¢ wieksza niz 5 omow

Przejecie robot

Ogbine zasady przejecia rob6t zostaty opisane w czgsci ogolne;.

Ptatnosci

Ogodlne zasady ptatnoéci zostaty opisane w czesci ogélinej.

B. CZESC INFORMACYINA

1.

2.

Dokumenty potwierdzajace zgodnoéé zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi
z odrebnych przepiséw, beda wynikac z:

Uzgodnier z Zamawiajacym,

Prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,

Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia,

Uzyskania pozwolenia wodno-prawnego

Uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

Przepisy prawne i normy

Podstawowe ustawy dotyczgce Przedmiotu Zaméwienia

Ustawa Prawo Zaméwieri Publicznych z dnia 11.09.2019r. (Dz. U. 2023. poz. 2274),

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001r. (Dz. U. 2024r. poz. 54),

Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U.2023r. poz.1587),

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r., (Dz. U. 2024 poz. 725),

Ustawa Prawo geologiczne i gornicze z 9.06.2011r/, (Dz.U.2023 poz.633)

Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017r., (Dz. U. 2023r poz. 1478)

Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2024 poz. 729 z
p6i.zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213),

Podstawowe rozporzqdzenia dotyczgce Przedmiotu Zaméwienia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 20.12.2021r (Dz. U. 2021 poz. 2454 z péz. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U.2020 poz.1609 z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania
wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. 03.164.1588)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r,
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posada wiania obiektéw budowlanych
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(Dz.U.2012.0.463 z pdi. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065 z p6z. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17.09.2021r, w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2021 poz. 1722 z péz. zm.),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10.09.2019r, w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (Dz.U.2019 poz. 1839 z p6z. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informagji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126
z pbéi.zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003.169.1650 z p6Z. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogélnych przepiséw
bhp ( Dz. U. 1997.129.844 z péz. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.2010.109.719
z poi. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019r, w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 poz.
831z p6z. zm.),

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode drog pozarowych (Dz.U. 2009.124.1030 z p6z. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12.07.2019r, w sprawie
substancji szczeg6inie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzeniu do wéd lub ziemi $ciekdw, a takie przy odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311 z péi. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r, w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U.2021 poz. 2458 z p6z. zm.),

Podstawowe normy dotyczqce Przedmiotu Zamoéwienia

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i ielbetowe.
Ochrona materialowo-strukturalna. Wymagania ogéine.

PN-76/B-03001: Konstrukcje i podioza budowli.

PN-63/B-06251: Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie,

PN-88/B-06250: Beton zwykly,

PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-B-01706/AzI:1999: Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu

PN-87/B-01060: Sie¢ wodociagowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociaggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czeé¢ 1:
Wymagania ogélne,

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czesé 2:
Armatura zaporowa,

PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czeé¢ 3:
Armatura zwrotna,

PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Cze$é 4:
Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajace,

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogélne,
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PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesyltania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury,

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki,

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesylania wody.
Wymagania ogdlne,

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury.
PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe 2 tworzyw sztucznych.

Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki,
PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa.

PN 92/B-10735: Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92B-10729: Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,

PN-EN 1610: Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych,

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

PN-H-74051 -02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego)

PN-EN 1610:2002+Ap1:2007: Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych

PN-76/E-05125: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-86/E-05003/02: Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona podstawowa.
PN-E-01002:1997: Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.

PN-87/E-90054: Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukladania na state.
Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej.

Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych
Rzut budynku z proponowang rozbudowa,
Kopia mapy zasadniczej terenu stacji uzdatniania wody,

Opracowatmgr: inZ::Piotr.Ledachoyje

Wspétpraca: mgr inz. Bartosz Sobie
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