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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

" Remont ul. tukasiewicza w Gluszycy "

1. S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Specyfikacja Techniczna S — 00.00.00 wymagania ogolne odnosi si¢ do wymagan dotyczacych
wykonania i odbioru robét, ktore zostang wykonane w ramach — remontu drogi gminnej jw.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych stanowi cze$¢ dokumentow
przetargowych i nalezy ja stosowac w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.2.

1.2 Zakres robot objetych ST

Prowadzi¢ roboty remontowe i wykonania nowej nawierzchni jezdni i chodnikow w okresach bez
opadoéw (montazu kraweznikow nie dotyczy). Wykonanie nawierzchni mozna wykonaé na catosci drogi,
po wykonaniu wczesniej napraw czastkowych istniejacej nawierzchni jezdni i chodnikéw z asfaltobetonu.
Wymogi co do wazniejszych materialow:

Masy asfaltowe (warstwa Scieralna AC11S)- ze wzgledu na obszerno$¢ zagadnienia, nalezy skorzystaé z
zalacznika do Zarzadzenia nr 47 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014
Geosiatki do asfaltobetonu powinny mie¢ wytrzymato$¢ min. 100 kN/m w obu kierunkach (karta
produktu musi okresla¢ przydatnos¢ do zastosowania w warstwie asfaltobetonu- wysokie temperatury)

ZAKRES PRAC:
1d.1 KNR2-010119-04 z.sz. 2.3.3 9902 analogia Roboty pomiarowe przy liniowych
robotach km
0.342 km 0.342
RAZEM 0.342
2d.1 KNR 2-31 0814-05 analogia  Rozebranie kraweznikow wtopionych i obrzezy m
49.0+42.0+120.0+144.0+32.0+181.0+168.0+16.0<krawezniki przy
jezdni>+143.0+144.0<obrzeza trawnikow> m 1039.000
RAZEM 1039.000
3d.1 KNR2-310812-03 analogia  Rozebranie taw pod krawezniki i obrzeza z betonu
m3
1039.0*0.2*0.2<odczyt z programu AUTOCAD> m3 41.560
RAZEM 41.560
4d.2 KNR 2-310403-03 analogia  Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm
na podsypce cementowo-piaskowej m
49.0+42.0+120.0+144.0+32.0+181.0+168.0+16.0<krawezniki ograniczajgce
jezdnig><odczyt z programu AUTOCAD> m 752.000
RAZEM 752.000
5d.2 KNR 2-31 0402-04 analogia  Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
752.0*0.4*%0.2 m3 60.160
RAZEM 60.160
6d.2 KNR 2-31 1004-06 analogia  Mechaniczne czyszczenie istniejacej nawierzchni
ulepszonej (bitum)-jak wyzej m2
3385.0<jezdnia gléwna>+144.1+587.0+414.4<chodniki asfaltowe><odczyt z
programu AUTOCAD>m?2 4530.500
RAZEM 4530.500
7d.2 KNR 2-31 1106-01 z.0.2.13. 9902-01 analogia Remont czastkowy nawierzchni
bitumicznej mieszankg mineralno-asfaltowa- istniejgcej nawierzchni. Wyrownanie ubytkow,



peknigé, wyrw oraz brzegoéw jezdni po ponownym osadzeniu kraweznikow- przed utozeniem
siatki wzmacniajacej. t
69.7 t 69.700
RAZEM 69.700
8d.2 KNR AT-030102-01 KNR 2-31 z.0.2.13. 9902-01 analogia  Roboty remontowe -
frezowanie nawierzchni bitumicznej - w miejscach wybrzuszen, nierownosci i potaczen nowej

nawierzchni ze starg na sgsiednich ulicach (odnogach ulic) m2
3385.0%7%<jezdni> m2 236.950
RAZEM 236.950

9d.2 KNR AT-030103-01 analogia Natozenie siatki wzmacniajacej na catosci jezdni- z
zagruntowaniem podtoza emulsjg drogowg na zimno ~ m2
3385.0<tylko na jezdni><odczyt z programu AUTOCAD> m2 3385.000
RAZEM 3385.000
10d.2 KNR AT-03 0302-03 analogia Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych -
warstwa $cieralna o gr. 5 cm- na jezdni m2
3385.0<na jezdni> m2 3385.000
RAZEM 3385.000
11d.2 KNR AT-03 0302-01 analogia Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych -
warstwa $cieralna o gr. 4 cm- na chodnikach  m2
1145.5 m2 1145.500

RAZEM 1145.500
12d.2 KNR 2-31 1406-03 analogia  Regulacja pionowa studzienek dla wiazow kanatowych
szt.
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
13d.2 KNR 2-31 1406-02 analogia  Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych
ulicznych szt.
12 Szt. 12.000
RAZEM 12.000

14 d.2 KNR 2-31 1406-04 analogia  Regulacja pionowa studzienek dla zaworow
wodociggowych i gazowych  szt.
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
15d.2 KNR 2-31 0403-03 analogia  Obrzeza chodnikéw od zewnatrz-krawezniki betonowe
wystajagce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
143.0+144.0<obrzeza trawnikéw od zewnatrz><odczyt z programu AUTOCAD>
m 287.000
RAZEM 287.000
16 d.2 KNR 2-31 0402-04 analogia  Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
287.0*0.3*0.2 m3 17.220
RAZEM 17.220
17 d.3 KNR AT-06 0108-04 analogia Wywoz gruzu z kraweznikéw i chodnikow z kosztami
sktadowania na wysypisku kurs
166/25 kurs  6.640
RAZEM 6.640
UWAGA!
Dodatkowe obowiazki przy wykonywaniu prac, okreSlonych Przedmiarem robdt, Projektem
Budowlanym i Niniejsza Specyfikacja, znajduja si¢ w opisach do tabel poszczegélnych pozycji w
katalogach KNR.

1.3 Pomiary nos$nosci podloza - nie trzeba wykonywa¢é
1.3.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow:
1. Szerokos¢ nawierzchni drogi: ma wypeié ptaszczyzng w $wietle podniesionych, nowych



kraweznikow (obrzezy)

2. Réwnosé podtuzna: w sposdb ciggty (wizualnie i tatg)

Rowno$¢ poprzeczna: co 20m (wizualnie i tatg)

4. Grubo$¢ warstw konstrukcyjnych: na biezgco przez inwestora w trakcie wykonywania nowej
nawierzchni asfaltobetonowej

5. Zachowac¢ istniejace szeroko$ci chodnikow. Ich licowanie "dopasowac" do nowych kraweznikow.

W

1.4 Ogoélne wymagania dotyczace wykonywania robét (w tym zanikowych)
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za ich zgodno$¢ z przedmiarem
robot, Projektem Budowlanym i niniejsza Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, oraz poleceniami Zamawiajacego. Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie,
przekaze Wykonawcy teren budowy. Podczas prowadzenia robot, zwrdci¢ nalezy uwage na roboty
zanikowe (ulegajace zakryciu: punktowe prace naprawcze, oczyszczenie powierzchni starej
nawierzchni, ulozenie geosiatki wzmacniajgcej, powleczenie caloSci emulsjg asfaltowa, zwiekszajaca
przyczepnos¢ warstwy S$cieralnej do podloza) i za kazdym razem zglasza¢ je do odbioru, przez
Kierownika Budowy (Wykonawcg), do Inspektora Nadzoru (Inwestora). Ich odbiory i prawidtowo$é
wykonania, musza by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisami do Dziennika Budowy (zalozyé mimo, ze
nie jest wymagany) i osobnymi protokotami robot zanikowych. Protokoty robot zanikajacych (nalezy
takze wykona¢ protokol na warstwe nawierzchni), w kazdym przypadku zawiera¢ muszg pomiary
kontrolne (z taka czgstotliwoscig jaka zaktada STWIORB w p. 1.3.1)- grubo$¢ i szeroko$¢ warstwy,
zageszezenie, nos$no$¢, rownos¢, spadki itp. Odbiory tych robot dokonywane beda w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu prac.
Gotowos$¢ danej czesci robot zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr przeprowadzony bgdzie niezwlocznie, nie pdzniej niz 3 dni
od daty wpisu do dziennika budowy i zawiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru (telefonicznie,
emailowo). Warstwa nawierzchni rowniez podlega odbiorowi jak roboty zanikowe, przed odbiorem
koncowym (nalezy takze sporzadzi¢ protokot). Protokoty sporzadzane przy odbiorze poszczegoélnych
warstw, powinny zawiera¢ w uktadzie tabelarycznym: date sporzadzenia, pomiar grubosci warstw (z
dopuszczalng tolerancja, ale srednia arytmetyczna, powinna wynosi¢ warto$¢ projektowana), szerokosci
warstw, stopien zageszczenia i nosno$¢. Protokoty robot zanikowych muszg zawiera¢ zalaczniki w
postaci badan kontrolnych, przewidzianych w STWIOR, wraz z podpisami kierownika budowy i
inspektora nadzoru.
141 Zgodno$¢ robot z Przedmiarem Robot i Specyfikacja Techniczna Wykonania i
Odbioru Robét.
Dokumenty — Projekt budowlany z rysunkami, Przedmiar rob6t , Specyfikacja Techniczna Wykonania
Odbioru Robot- przekazane przez Zamawiajacego stanowia komplet, a wymagania wyszczegolnione
choc¢by w jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calym komplecie.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bledow, lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktoéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
wyjasnien. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z przedmiarem robét 1 ST.
Dane okreslone w przedmiarze robot i ST beda uwazane za wartosci docelowe, wszelkie odchylenia
wymagaja uzyskania pozytywnej opinii Zamawiajacego. Cechy materiatéw i elementow budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywacé bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami. W przypadku gdy materiaty
lub roboty nie beda w petni zgodne z przedmiarem robdt lub ST i wptynie to na niezadowalajacg jakosc¢
robot, to takie materialy bedg niezwlocznie zastagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.4.2. Informacje i wymagania zwigzane z terenem budowy
Niniejsze opracowanie dotyczy remontu istniejacej, gminnej drogi o nawierzchni ulepszonej, jak w
tytule powyzej. Celem niniejszej dokumentacji technicznej jest przedstawienie zakresu robot, majacych
za zadanie przywrocenie pelnych funkcji ulicy Lukasiewicza, o nawierzchni ulepszonej.
Po zakonczeniu prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania placu budowy i
doprowadzenia terenu wokot drogi do stanu pierwotnego (zastanego przez rozpoczeciem prac
budowlanych). Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i
za wyniki dziatalnosci w zakresie:



- organizacji i wykonywania robot budowlanych,

- zabezpieczenia interesOw 0soOb trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,

- ochrony mienia zwigzanego z budowa.

Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowigzany jest stosowac si¢ do ogolnie obowiazujacych
przepiséw prawa pracy zasad BHP przy prowadzeniu rob6t budowlanych.

Wykonawca bedzie zobowiazany do wykonywania i utrzymywania stanie nadajacym si¢ do uzytku oraz
do likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbgdnych do realizacji przedmiotu zamowienia.
Zamawiajacy nie bedzie optacal robot tymezasowych takich jak: urzadzenia do transportu pionowego,
zabezpieczania powierzchni pionowych i poziomych (np. muréw przepustow) folig chroniaca przed
przedostawaniem si¢ kurzu i opadow atmosferycznych trakcie prowadzenia prac.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania podstawowe.

Co najmniej na 7 dni roboczych przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi informacje zaswiadczajace o dopuszezeniu ich do
stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,,O wyrobach
budowlanych”. Materiaty powinny by¢ oznaczone znakiem B lub CE. Dla materiatow oznakowanych
znakiem CE przewidzianych do zastosowania na zewnatrz nalezy udokumentowac dostosowanie ich do
polskich warunkéw klimatycznych. Do materiatéw i urzadzen nie posiadajacych oznaczen B lub CE
nalezy zalgczy¢ aprobaty techniczne potwierdzajgce przydatnos¢ wyroby budowlanego do zamierzonego
zastosowania Zwroci¢ zwlaszcza nalezy uwage na zgodno$¢ zastosowanych: asfaltobetonu,
kraweznikow i obrzezy betonowych, emulsji asfaltowej i geosiatki- z polskimi normami, warunkami
stosowania i dopuszczenia, okreslonymi w kartach produktow (atestach, §wiadectwach itp.). Wszystkie

stosowane materialy musza posiada¢ deklaracje wiasciwosci uzytkowych (okreslajace ich parametry
fizyczne i wlasciwosci). Wszystkie materialy musza by¢ akceptowane przez inspektora nadzoru,
reprezentujacego Inwestora

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu gdy beda potrzebne do robét byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wplywem warunkéw atmosferycznych, zachowaly swoja
jako$¢ 1 wilasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli. Miejsca czasowego sktadowania beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom a w szczego6lno$ci wymienione w ,Krajowym Wykazie
Zakwestionowanych Wyrobow Budowlanych” zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscy wskazanym przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robot w ktérym znajda si¢ nie
zadbane i nie zaakceptowane materialy Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4.Wariantowe stosowanie materialow .

Jesli przedmiar robot lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialow w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej na
siedem dni roboczych. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
zgody Zamawiajgcego. Musza one takze posiadac¢ deklaracj¢ whasciwosci uzytkowych.

3. SPRZET

W trakcie realizacji robot nalezy stosowacé urzadzenia sprawne technicznie nie powodujgce nadmiernego
hatasu i zanieczyszczenia srodowiska olejem, smarami itp. Ze wzgledu na nieskomplikowany charakter
robot nie przewiduje si¢ wystgpienia potrzeby zastosowania maszyn i urzadzen innych niz powszechnie
stosowane w budownictwie inzynieryjnym i drogowym. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania
tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot.



4. TRANSPORT
W trakcie realizacji robot nalezy stosowac srodki transportowe sprawne technicznie nie powodujace
nadmiernego halasu i zanieczyszczenia Srodowiska, olejem, smarami itp. Pojazdy do przewozenia

materiatow wrazliwych na warunki atmosferyczne winny posiada¢ szczelne plandeki ochronne.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich s$rodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Roboty prowadzi¢ nalezy w oparciu o:

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltéw drogowych

PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe - Terminologia

PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe- Zasady klasyfikacji kationowych emuls;ji asfalt.

PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltéw modyfikowanych
polimerami

PN-EN 13924-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltow drogowych

specjalnych - Cze$é 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe 4
PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 14188-1 Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe - Czes¢ 1: Wymagania wobec zalew

drogowych na gorgco
PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalanie - Metody badan - Czes¢ 1: Dozowanie i poprzeczny

rozktad lepiszcza i kruszywa
PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes$¢ 1: Beton asfaltowy
PN-EN 13108-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes¢ 2: Beton asfaltowy do

bardzo cienkich warstw
PN-EN 13108-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 5: Mieszanka SMA
PN-EN 13108-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes¢ 6: Asfalt lany
PN-EN 13108-7 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes$¢ 7: Asfalt porowaty
PN-EN 13108-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Czes¢ 8: Destrukt asfaltowy
PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes¢ 20: Badanie typu
PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes$¢ 21: Zaktadowa Kontrola

Produkgcji

Ustawa z dnia 31 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 260.),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr
43, poz. 430 z pozn. zm.),
Ustawa z dnia 4 lipca 2006 roku Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232.),
Przystapienie do realizacji prac budowlanych mozliwe begdzie po zapewnieniu bezpieczenstwa
uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, ktorych nalezy przestrzega¢ okreslone zostalty w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 410 ). Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z przedmiarem robdt, wymaganiami ST oraz poleceniami
Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoS$ci robot.

Celem kontroli roboét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagna¢ zalozong
jako$¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jako$¢é materiatow. Wykonawca




zapewni odpowiedni system kontroli gwarantujagcy wykonanie robot przy zachowaniu wymaganej przez
Zamawiajacego jakosci.
6.2. Kontrole prowadzone przez Zamawiajgcego.
Do celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia Zamawiajacy uprawniony jest podokonywania kontroli.
Zapewniona mu bedzie ze strony Wykonawcy wszelka potrzebna do tego pomoc.
6.3. Certyfikaty i deklaracje.
Zamawiajacy zezwoli na uzycie tylko tych materiatéw, ktére sa dopuszczone do stosowania w
budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,,O wyrobach budowlanych” i
posiadajacych:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich Norm lub aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,
- deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub Polskg Normg Przenoszaca Normy
Zharmonizowane,
- aprobate techniczng w wypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
Wszystkie stosowane materiaty muszg posiada¢ deklaracje wiasciwosci uzytkowych (okreslajace ich
parametry fizyczne i wlasciwos$ci).
6.4. Dokumenty budowy.
W trakcie rob6t Wykonawca winien zgromadzi¢ dokumenty:
- dziennik budowy (zatozy¢ takze jezeli nie bedzie obowigzywat w/g przepisoéw Prawa Budowlanego)
- protokot przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru robédt (czesciowe 1 koncowy)
- protokoty narad i ustalen,
- protokoty robdt zanikowych,
- korespondencje na budowie,
- atesty, certyfikaty, deklaracje wlasciwosci uzytkowych, instrukcje obshugi i gwarancje na materiaty

1 urzadzenia montowane podczas budowy.
6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne i przedstawione do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
Sporzadzany w przypadku wystapienia robot dodatkowych nie ujetych w przedmiarze robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykraczajacych poza zakres prac wymienionych w
przedmiarze robot i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego. O zakresie obmierzonych robot i o terminie obmiaru wykonawca zawiadomi
Zamawiajacego ci najmniej 3 dni przed tym terminem.

7.2 Zasady okreSlania iloSci materialow.

Obmiaréw dokonywac nalezy zgodnie z zasadami przyjetymi w katalogach naktadow rzeczowych
zastosowanych do sporzadzania kosztorysow szczegotowych.

7.3 Czas przeprowadzania odbioru.

Obmiary beda przeprowadzane w czasie umozliwiajagcym stwierdzenie faktycznie wykonanych prac.

8 . ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen roboty polegaja odbiorowi :

- czesciowemu
- ostatecznemu (koncowemu)
- odbiorowi pogwarancyjnemu.



8.1 Odbior robét: czeSciowy i ostateczny (koncowy)
8.1.1 Odbidr czesciowy dotyczy¢ bedzie prac zanikowych (ulegajacych zakryciu) i fragmentow (czesci)
drogi juz wykonanych wczesniej. Polega¢ bedzie na odbiorze prac przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i potwierdzeniu ich wpisem do dziennika budowy, po wczeéniejszym zgloszeniu przez
kierownika budowy, ze strony Wykonawcy. Beda to wszystkie kolejne elementy warstw nosnych korony
drogi, mijanek i zjazdow, ulegajace kolejno zakryciu przez warstwy lezace wyzej. Odbierane beda
kolejno wykonywane odcinki warstw nosnych. Za kazdym razem sprawdzane begda: stopien zaggszczenia,
nos$nos¢ warstw, szerokos$¢ i ich grubos¢, spadki poprzeczne i podtuzne oraz rownos¢ zgodnie z p. 1.3.1.
Nie wolno prowadzi¢ robot budowlanych na danej warstwie, bez odbioru przez Inspektora Nadzoru,
poprzedniej zakrywanej warstwy, potwierdzenia tego odbioru w dzienniku budowy, gdzie takze mozna
wpisa¢ wyniki pomiaréw stopnia zageszczenia i nosnosci i bez sporzadzenia protokotu prac zanikowych.
Nalezy obowiazkowo sporzadzi¢ protokoty robot zanikowych i ulegajacych zakryciu jak rowniez
protokoty robot na nawierzchnig. (Jak w p. 1.4). Odbior czgsciowy, moze takze dotyczy¢ czesci drogi, na
ktérej wykonano juz komplet prac i moze on postuzy¢ do cze¢$ciowego rozliczenia finansowego, miedzy
Wykonawca, a Zamawiajacym , jezeli taka forma rozliczenia dopuszczona bgdzie w warunkach umowy.
8.1.2 Odbidr ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw i wczesniejszych protokotow z robot
zanikowych, odbioréw czesciowych i na nawierzchnig, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z przedmiarem robot i zgodno$ci szerokosci (drogi, zjazdéw i1 mijanek), spadkow, promieni tukow
zjazdow, dlugosci drogi i dlugosci poszczegdlnych zjazdow. Przy odbiorze koncowym zostanie
sprawdzona sumaryczna grubo$¢ warstw konstrukcyjnych drogi co 500m2. W przypadku gdy roboty nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego (koncowego), komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
termin wykonania robot poprawkowych i1 robdt uzupelniajacych oraz ponowny termin odbioru
ostatecznego robdt. W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych i
uzupekniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
UWAGA!
Wszystkie odkrywki, otwory pomiarowe (i ich ponowne zakrycie- uzupelnienie warstw
konstrukcyjnych) przy odbiorze koncowym oraz przy odbiorach czesciowych i robét zanikowych,
zostana wykonane przez Wykonawce (przy pomocy jego robocizny i sprzetu) i na jego koszt. Takze
tymczasowe oznakowanie i ewentualny projekt organizacji ruchu Wykonawca zabezpieczy i
wykona we wlasnym zakresie. Wykonawca musi uwzgledni¢ te koszty w swojej cenie ofertowej (i w
tzw. kosztach posrednich).
8.1.3 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)
Podstawowym dokumentem poswiadczajacym dokonanie odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty ( jezeli stosowne
przepisy prawne a w szczegélnosci Prawo Budowlane wymagaja ich sporzadzenia dla zakresu prac
bedacego przedmiotem umowy):
- Operat kolaudacyjny zawierajacy:
Oswiadczenie Kierownika Budowy.
Opis techniczny z wykonanego zadania.
Dziennik budowy.
Recepty (np. na stabilizacje, badania laboratoryjne) .
Protokoty robot zanikowych, czgéciowych i protokot z odbioru nawierzchni, wraz z dotagczonymi
wynikami badan przewidzianymi w STWiORB (wedtug p.1.3.1.)
6. Deklaracje zgodnosci i aprobaty techniczne na wbudowane materiaty, deklaracje wtasciwosci
uzytkowych .

gk wbdeE

8.2 Odbior pogwarancyjny.
Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior koncowy bedzie dokonany na
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podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.1 ,,0dbidr ostateczny
robot”.

9. Podstawa platnosci.

Podstawa ptatnosci, jest protokot odbioru robot (czgsciowy lub ostateczny) potwierdzajacy:

1. Zrealizowanie prac nas ktore zostala zawarta umowa o roboty budowlane.

2. Zrealizowanie prac uzupelniajacych (dodatkowych), ktorych konieczno$é wykonania wynika w
trakcie realizacji zadania, a nie bylo wczesniej mozliwe ich przewidzenie (np.gruntowna zmiana
warunkow gruntowo wodnych, w czasie od wykonania projektu budowlanego do realizacji robot)

Platnosci podlega kwota zapisana w umowie obejmujaca:

- robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami

ubytkow i transportu na plac budowy,

- wartos¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Nie przewiduje si¢ osobnego odbierania i rozliczania tego typu prac. Wartos¢ ich powinna by¢ wliczona
w koszt robot podstawowych (tzw. narzut kosztow posrednich). Szkody wyrzadzone przez Wykonawce
muszg by¢ naprawione na jego koszt.

11. Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawg do wykonania robét budowlanych.

11.1 Umowa o wykonanie rob6t budowlanych

11.2 Przedmiar robdt, dokumentacja projektowa, niniejsza STWiORB

11.3 Oferta i kosztorys ofertowy Wykonawcy

11.4 Aprobaty techniczne i deklaracje wtasciwosci uzytkowych- dla zastosowanych materiatow

11.5 Obowigzujace normy europejskie, polskie i branzowe oraz warunki techniczne wykonania i
odbioru robdt budowlanych i instalacyjnych

11.6 Ogodlne wytyczne, zalecenia i instrukcje stosowania wyrobow wydane przez ich producentéw

11.7 Przepisy prawne dotyczace BHP, Prawa Pracy, Ochrony Srodowiska i Ochrony Przeciwpozarowe;j:

Dz.U. z 2003r. Nr 169, p0z.1650
Dz.U. z 1977r. Nr 7, poz.30
Dz.U. z 2000r. Nr 26, poz.313
Dz.U. z 2004r. Nr 180, p0z.1860
Dz.U. z 2005r. Nr 116, poz.972



