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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

" Remont ul. Pionieréw w Gtuszycy "

1. S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Specyfikacja Techniczna S — 00.00.00 wymagania ogoélne odnosi si¢ do wymagan dotyczacych
wykonania i odbioru robdt, ktore zostang wykonane w ramach — remontu drogi gminnej jw.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych stanowi cze$¢ dokumentow
przetargowych i nalezy ja stosowac w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.2.

1.2 Zakres robét objetych ST
Prowadzi¢ roboty remontowe i wykonania nowej nawierzchni jezdni w okresach bez opadow (montazu
kraweznikow i chodnikow z kostki brukowej nie dotyczy). Wykonanie nawierzchni mozna wykona¢ na
calosci drogi, po wykonaniu wczesniej napraw czastkowych istniejacej nawierzchni jezdni z
asfaltobetonu.
Wymogi co do wazniejszych materialow:
Masy asfaltowe (warstwa Scieralna AC11S)- ze wzgledu na obszerno$¢ zagadnienia, nalezy skorzystaé z
zalacznika do Zarzadzenia nr 47 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014
Geosiatki do asfaltobetonu powinny mie¢ wytrzymato$¢ min. 100 kN/m w obu kierunkach (karta
produktu musi okresla¢ przydatnos¢ do zastosowania w warstwie asfaltobetonu- wysokie temperatury)
Geokrata parkingowa o wys. 5cm, do wypehienia kruszywem lub ziemig z nasionami traw, powinna
mie¢ wytrzymalos¢ min. 100 ton/m’. Kruszywa na podbudowe parkingu zastosowaé sortowane o
uziarnieniu ciggtym, wg normowej Krzywej uziarnienia.
ZAKRES PRAC:

1d.1 KNR2-010119-04 z.sz. 2.3.3 9902 analogia Roboty pomiarowe przy liniowych

robotach km

0.411 km 0.411
RAZEM 0.411
2d.1 KNR 2-31 0814-05 analogia  Rozebranie kraweznikow wtopionych i obrzezy m
113.0+97.0+104.0+43.0+46.0+20.0+5.8+65.0+162.0+210.0<krawezniki
ograniczajace jezdnie>+60.0+109.0+62.0+72.0+108.0<obrzeza trawnikéw od zewnatrz><odczyt
z programu AUTOCAD> m 1276.800

RAZEM 1276.800
3d.1 KNR2-310812-03 analogia  Rozebranie taw pod krawezniki i obrzeza z betonu
m3
1276.8*0.2*0.2<odczyt z programu AUTOCAD> m3 51.072
RAZEM 51.072
4d.1 KNR 2-310807-01 z.0.2.13. 9902-01 analogia Rozebranie nawierzchni chodnikéw z
kostki betonowej m2
232.0+145.0+113.0+220.0+50.0<odczyt z programu AUTOCAD> m2
760.000
RAZEM 760.000

5d.1 KNR 2-31 0101-01 0101-02 analogia Mechaniczne wykonanie koryta na catej
szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kat. [-IV glebokosci 30 cm- pod istniejacy parking-

miejsca postojowe przy budynkach mieszkalnych m2
322.0<wg odczytu AutoCad> m2 322.000
RAZEM 322.000

6d.2 KNR 2-31 0403-03 analogia  Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm
na podsypce cementowo-piaskowej m



113.0+97.0+104.0+43.0+46.0+20.0+5.8+65.0+162.0+210.0<krawezniki
ograniczajgce jezdnig><odczyt z programu AUTOCAD> m 865.800
RAZEM 865.800
7d.2 KNR 2-310402-04 analogia Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
865.8*0.4*0.2 m3 69.264
RAZEM 69.264
8d.2 KNR 2-31 1004-06 analogia  Mechaniczne czyszczenie istniejgcej nawierzchni
ulepszonej (bitum)-jak wyzej m2
2910.0<jednia gtéwna>+147.0<poszerzenie na koncu przy garazach><odczyt z
programu AUTOCAD>m?2 3057.000
RAZEM 3057.000
9d.2 KNR 2-311106-01 z.0.2.13. 9902-01 analogia Remont czgstkowy nawierzchni
bitumicznej mieszanka mineralno-asfaltowg- istniejgcej nawierzchni. Wyréwnanie ubytkow,
peknigé, wyrw oraz brzegow jezdni po ponownym osadzeniu kraweznikow- przed utozeniem
siatki wzmacniajacej. t
588 t 58.800
RAZEM 58.800
10d.2 KNR AT-03 0102-01 KNR 2-31 z.0.2.13. 9902-01 analogia  Roboty remontowe -
frezowanie nawierzchni bitumicznej - w miejscach wybrzuszen, nierownosci i potaczen nowej

nawierzchni ze starg na sagsiednich ulicach (odnogach ulic) m2
3057.0*5% m2 152.850
RAZEM 152.850

11d.2 KNR AT-03 0103-01 analogia Nalozenie siatki wzmacniajgcej na catosci placu- z
zagruntowaniem podtoza emulsjg drogowa na zimno  m2
3057.0<odczyt z programu AUTOCAD> m2 3057.000
RAZEM 3057.000
12d.2 KNR AT-03 0302-03 analogia Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych -
warstwa $cieralna AC11S o gr. 5 cm- na catosci m2
3057.0 m2 3057.000
RAZEM 3057.000
13d.2 KNR 9-11 0102-01 analogia  Wykonanie nawierzchni miejsc postojowych (parkingu
przy budynkach mieszkanych) z geokraty typu parkingowego o wys. Scm, wypetione;j

mieszankg drogowa 0/31,5 lub ziemig z nasionami trawy m2
3220 m2 322.000
RAZEM 322.000
14d.2 KNR 2-31 0114-01 0114-02 analogia Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa
dolna o grubosci po zaggszczeniu 25 cm- pod parking-miejsca postojowe m2
3220 m2 322.000
RAZEM 322.000
15d.2 KNR 2-31 1406-03 analogia  Regulacja pionowa studzienek dla witazéw kanatowych
szt.
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
16 d.2 KNR 2-31 1406-02 analogia  Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych
ulicznych szt.
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

17 d.2 KNR 2-31 1406-04 analogia  Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw
wodociggowych i gazowych  Szt.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
18 d.3 KNR 2-31 0105-05 0105-06 analogia Dodatkowa podsypka cementowo-piaskowa z
zaggszczeniem r¢cznym - 5 cm grubos$¢ warstwy po zagegszczeniu- po podniesieniu kraweznikow

3



jezdni o 5 cm. Istniejaca podbudowe chodnikow zachowujemy- nalezy ja tylko wyrownac i
ponownie zaggescic. m2
760.0<odczyt AutoCad> m2 760.000
RAZEM 760.000
19d.3 KNR 2-310511-03 z.0.2.13. 9902-01 analogia Nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej — m2
760.0 m2 760.000
RAZEM 760.000
20 d.3 KNR 2-31 0403-03 analogia  Obrzeza chodnikow od zewnatrz-krawezniki betonowe
wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
60.0+109.0+62.0+72.0+108.0<obrzeza trawnikow od zewnatrz><odczyt z
programu AUTOCAD>m 411.000
RAZEM 411.000
21 d.3 KNR 2-31 0402-04 analogia  Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
411.0%0.3*0.2 m3 24.660
RAZEM 24.660
22d.4 KNR AT-06 0108-04 analogia Wywoz gruzu z kraweznikow i chodnikow z kosztami
sktadowania na wysypisku kurs
380/25 kurs  15.200
RAZEM 15.200
UWAGA!
Dodatkowe obowiazki przy wykonywaniu prac, okreSlonych Przedmiarem robdt, Projektem
Budowlanym i Niniejszq Specyfikacja, znajduja si¢ w opisach do tabel poszczegdélnych pozycji w
katalogach KNR.

1.3 Pomiary nos$nosci podloza - nie trzeba wykonywa¢é

1.3.1 Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw:

1. Szerokos¢ nawierzchni drogi: ma wypenié ptaszczyzng w $wietle podniesionych, nowych
kraweznikow (obrzezy)

2. Rownos¢ podtuzna: w sposéb ciagly (wizualnie i tata)

Rowno$¢ poprzeczna: co 20m (wizualnie i tatg)

4. Grubos¢ warstw konstrukcyjnych: na biezaco przez inwestora- w trakcie wykonywania nowej
nawierzchni asfaltobetonowej

5. Zachowac istniejagce szeroko$ci chodnikéw. Ich licowanie "dopasowac" do nowych kraweznikow.

W

6. Pod parkingiem zagesci¢ kruszywo, przed utozeniem geokraty do wsp. min.1,0 (stad wazne
zastosowanie mieszanki drogowej o uziarnieniu ciagtym 0/63)

1.4 Ogélne wymagania dotyczace wykonywania robét (w tym zanikowych)

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za ich zgodno$¢ z przedmiarem
robot, Projektem Budowlanym i niniejszg Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, oraz poleceniami Zamawiajacego. Zamawiajacy w terminie okre§lonym w umowie,
przekaze Wykonawcy teren budowy. Podczas prowadzenia robot, zwrdci¢ nalezy uwage na roboty
zanikowe (ulegajace zakryciu: punktowe prace naprawcze, oczyszczenie powierzchni starej
nawierzchni, utozenie geosiatki wzmacniajacej, powleczenie calosci emulsja asfaltowa, zwiekszajaca
przyczepno$¢ warstwy Scieralnej do podloza, zageszczenie i wyrownanie podloza pod kostke
chodnikow) i za kazdym razem zglasza¢ je do odbioru, przez Kierownika Budowy (Wykonawce), do
Inspektora Nadzoru (Inwestora). Ich odbiory i prawidtowos¢ wykonania, muszg by¢ kazdorazowo
potwierdzone wpisami do Dziennika Budowy (zalozy¢ mimo, Ze nie jest wymagany) i osobnymi
protokotami robot zanikowych. Protokoty robot zanikajacych (nalezy takze wykonaé protokot na warstwe
nawierzchni), w kazdym przypadku zawiera¢ muszg pomiary kontrolne (z takg czestotliwo$cia jaka
zaktada STWIORB w p. 1.3.1)- grubo$¢ i szeroko$¢ warstwy, zaggszczenie, nosnos¢, rownosc, spadki itp.
Odbiory tych robot dokonywane bedg w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdélnego postepu prac. Gotowos$¢ danej czeSci robot zgltasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior
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przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdzniej niz 3 dni od daty wpisu do dziennika budowy i

zawiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru (telefonicznie, emailowo). Warstwa nawierzchni

réwniez podlega odbiorowi jak roboty zanikowe, przed odbiorem koncowym (nalezy takze sporzadzi¢

protokot). Protokdty sporzadzane przy odbiorze poszczegdlnych warstw, powinny zawiera¢ w ukladzie

tabelarycznym: dat¢ sporzadzenia, pomiar grubosci warstw (z dopuszczalng tolerancjg, ale $rednia

arytmetyczna, powinna wynosi¢ warto$¢ projektowang), szerokosci warstw, stopien zageszczenia i

no$nos¢. Protokdty robot zanikowych muszg zawiera¢ zalaczniki w postaci badan kontrolnych,

przewidzianych w STWIOR, wraz z podpisami kierownika budowy i inspektora nadzoru.

1.4.1 Zgodno$¢ robot z Przedmiarem Robét i Specyfikacja Techniczna Wykonania i
Odbioru Robadt.

Dokumenty — Projekt budowlany z rysunkami, Przedmiar rob6t , Specyfikacja Techniczna Wykonania

Odbioru Robot- przekazane przez Zamawiajacego stanowig komplet, a wymagania wyszczegdlnione

cho¢by w jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catym komplecie.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bledow, lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu

powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub

wyjasnien. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z przedmiarem robot i ST.

Dane okreslone w przedmiarze robot i ST beda uwazane za wartosci docelowe, wszelkie odchylenia

wymagajg uzyskania pozytywnej opinii Zamawiajacego. Cechy materialow i elementow budowli musza

by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami. W przypadku gdy materialy

lub roboty nie beda w pelni zgodne z przedmiarem robdt lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakosé

robot, to takie materialy bedg niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.2. Informacje i wymagania zwigzane z terenem budowy

Niniejsze opracowanie dotyczy remontu istniejacej, gminnej drogi o nawierzchni ulepszonej, jak w

tytule powyzej. Celem niniejszej dokumentacji technicznej jest przedstawienie zakresu robot, majacych

za zadanie przywrocenie pelnych funkcji ulicy Pionierow, 0 nawierzchni ulepszone;j.

Po zakonczeniu prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania placu budowy i

doprowadzenia terenu wokol drogi do stanu pierwotnego (zastanego przez rozpoczeciem prac

budowlanych). Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od nastgpstw i

za wyniki dziatalno$ci w zakresie:

- organizacji i wykonywania robot budowlanych,

- zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,

- ochrony mienia zwigzanego z budowa.

Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowigzany jest stosowaé sie do ogdlnie obowigzujgcych

przepisow prawa pracy zasad BHP przy prowadzeniu robot budowlanych.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonywania i utrzymywania stanie nadajacym si¢ do uzytku oraz

do likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy nie bedzie optacal robot tymezasowych takich jak: urzadzenia do transportu pionowego,

zabezpieczania powierzchni pionowych i poziomych (np. murow przepustéw) folig chronigcg przed

przedostawaniem si¢ kurzu i opadow atmosferycznych trakcie prowadzenia prac.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania podstawowe.
Co najmniej na 7 dni roboczych przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow

przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi informacje zaswiadczajace o dopuszczeniu ich do
stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,,O wyrobach
budowlanych”. Materialty powinny by¢ oznaczone znakiem B lub CE. Dla materiatow oznakowanych
znakiem CE przewidzianych do zastosowania na zewnatrz nalezy udokumentowa¢ dostosowanie ich do
polskich warunkéw klimatycznych. Do materiatdéw i urzadzen nie posiadajagcych oznaczen B lub CE
nalezy zalaczy¢ aprobaty techniczne potwierdzajace przydatnos¢ wyroby budowlanego do zamierzonego
zastosowania. Zwroci¢ zwlaszcza nalezy uwage na zgodno$¢ zastosowanych: asfaltobetonu,
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kraweznikow i obrzezy betonowych, betonowej kostki brukowej, piasku i cementu na podsypke,
emulsji asfaltowej i geosiatki- z polskimi normami, warunkami stosowania i dopuszczenia, okreslonymi
w kartach produktow (atestach, $wiadectwach itp.). Wszystkie stosowane materialty musza posiadac
deklaracje wtasciwosci uzytkowych (okreslajace ich parametry fizyczne i wlasciwosci). Wszystkie
materiaty musza by¢ akceptowane przez inspektora nadzoru, reprezentujacego Inwestora.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (dotyczy to zwlaszcza kruszyw, cementu,
kostki brukowej, kraweznikow, obrzezy, geosiatki) do czasu gdy beda potrzebne do robodt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wplywem warunkéw atmosferycznych, zachowaly swoja
jako$¢ 1 wiasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli. Miejsca czasowego skladowania beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom a w szczegolnosci wymienione w ,.Krajowym Wykazie
Zakwestionowanych Wyrobow Budowlanych” zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscy wskazanym przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robdt w ktdorym znajda si¢ nie
zadbane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4.Wariantowe stosowanie materialéw .

Jesli przedmiar robot lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialow w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej na
siedem dni roboczych. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Zamawiajacego. Musza one takze posiadac deklaracje whasciwosci uzytkowych.

3. SPRZET

W trakcie realizacji robdt nalezy stosowac urzadzenia sprawne technicznie nie powodujace nadmiernego
hatasu i zanieczyszczenia srodowiska olejem, smarami itp. Ze wzgledu na nieskomplikowany charakter
robdt nie przewiduje si¢ wystapienia potrzeby zastosowania maszyn i urzadzen innych niz powszechnie
stosowane w budownictwie inzynieryjnym i drogowym. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania
tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
W trakcie realizacji robdt nalezy stosowaé srodki transportowe sprawne technicznie nie powodujgce

nadmiernego halasu i zanieczyszczenia srodowiska, olejem, smarami itp. Pojazdy do przewozenia
materiatdbw wrazliwych na warunki atmosferyczne winny posiada¢ szczelne plandeki ochronne.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét

Roboty prowadzi¢ nalezy w oparciu o:

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltéw drogowych

PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe - Terminologia
PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe- Zasady klasyfikacji kationowych emuls;ji asfalt.
PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltéw modyfikowanych
polimerami
PN-EN 13924-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltéw drogowych
specjalnych - Czes¢ 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe 4
PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-EN 14188-1 Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe - Cze$¢ 1: Wymagania wobec zalew
drogowych na gorgco
PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalanie - Metody badan - Czes¢ 1: Dozowanie i poprzeczny



rozktad lepiszcza i kruszywa
PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes$¢ 1: Beton asfaltowy
PN-EN 13108-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes$¢ 2: Beton asfaltowy do

bardzo cienkich warstw
PN-EN 13108-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes$¢ 5: Mieszanka SMA
PN-EN 13108-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 6: Asfalt lany
PN-EN 13108-7 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes$¢ 7: Asfalt porowaty
PN-EN 13108-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Czes¢ 8: Destrukt asfaltowy
PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 20: Badanie typu
PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 21: Zaktadowa Kontrola

Produkgcji

Ustawa z dnia 31 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 260.),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr
43, poz. 430 z pozn. zm.),
Ustawa z dnia 4 lipca 2006 roku Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232.),
Przystapienie do realizacji prac budowlanych mozliwe bedzie po zapewnieniu bezpieczenstwa
uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, ktorych nalezy przestrzega¢ okreslone zostaty w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 410 ). Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodno§¢ z przedmiarem robdt, wymaganiami ST oraz poleceniami
Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagna¢ zalozong
jako$¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robot i jako$¢ materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli gwarantujagcy wykonanie robot przy zachowaniu wymaganej przez
Zamawiajacego jakosci.

6.2. Kontrole prowadzone przez Zamawiajgcego.

Do celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia Zamawiajacy uprawniony jest podokonywania kontroli.
Zapewniona mu bedzie ze strony Wykonawcy wszelka potrzebna do tego pomoc.

6.3. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy zezwoli na uzycie tylko tych materiatéw, ktére sa dopuszczone do stosowania w
budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,,O wyrobach budowlanych” i
posiadajacych:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich Norm lub aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisoéw i
dokumentow technicznych,

- deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub Polskag Norma Przenoszaca Normy
Zharmonizowane,

- aprobate techniczng w wypadku wyrobow dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Wszystkie stosowane materialy musza posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych (okreslajace ich
parametry fizyczne i whasciwosci).

6.4. Dokumenty budowy.

W trakcie rob6t Wykonawca winien zgromadzi¢ dokumenty:

- dziennik budowy (zatozy¢ takze jezeli nie bedzie obowigzywat w/g przepisdéw Prawa Budowlanego)
- protokot przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru robédt (czeSciowe 1 koncowy)

- protokoty narad i ustalen,



- protokoty robdt zanikowych,
- korespondencje na budowie,
- atesty, certyfikaty, deklaracje wlasciwosci uzytkowych, instrukcje obstugi i gwarancje na materiaty

1 urzadzenia montowane podczas budowy.
6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne i przedstawione do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Sporzadzany w przypadku wystapienia robot dodatkowych nie ujetych w przedmiarze robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okreslac¢ faktyczny zakres robdt wykraczajacych poza zakres prac wymienionych w
przedmiarze robot i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego. O zakresie obmierzonych rob6t i o terminie obmiaru wykonawca zawiadomi

Zamawiajacego ci najmniej 3 dni przed tym terminem.

7.2 Zasady okreslania iloSci materialow.

Obmiaréw dokonywac nalezy zgodnie z zasadami przyjetymi w katalogach naktadoéw rzeczowych
zastosowanych do sporzadzania kosztorysow szczegdlowych.

7.3 Czas przeprowadzania odbioru.

Obmiary beda przeprowadzane w czasie umozliwiajacym stwierdzenie faktycznie wykonanych prac.

8 . ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen roboty polegaja odbiorowi :

- czesciowemu

- ostatecznemu (koncowemu)

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1 Odbior robdt: czesciowy i ostateczny (koncowy)

8.1.1 Odbior czesciowy dotyczy¢ bedzie prac zanikowych (ulegajacych zakryciu) i fragmentow (czesci)

drogi juz wykonanych wczesniej. Polega¢ bedzie na odbiorze prac przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i potwierdzeniu ich wpisem do dziennika budowy, po wczesniejszym zgloszeniu przez
kierownika budowy, ze strony Wykonawcy. Beda to wszystkie kolejne elementy warstw no$nych korony
drogi, mijanek i zjazdow, ulegajagce kolejno zakryciu przez warstwy lezagce wyzej. Odbierane beda
kolejno wykonywane odcinki warstw nosnych. Za kazdym razem sprawdzane begdg: stopien zageszczenia,
no$nos¢ warstw, szerokos$¢ i ich grubos¢, spadki poprzeczne i podtuzne oraz réwno$¢ zgodnie z p. 1.3.1.
Nie wolno prowadzi¢ robot budowlanych na danej warstwie, bez odbioru przez Inspektora Nadzoru,
poprzedniej zakrywanej warstwy, potwierdzenia tego odbioru w dzienniku budowy, gdzie takze mozna
wpisa¢ wyniki pomiar6w stopnia zageszczenia i no$nosci i bez sporzadzenia protokoétu prac zanikowych.
Nalezy obowigzkowo sporzadzi¢ protokoty robot zanikowych i ulegajacych zakryciu jak rowniez
protokoty robot na nawierzchnig. (Jak w p. 1.4). Odbior czgsciowy, moze takze dotyczy¢ czesci drogi, na
ktérej wykonano juz komplet prac i moze on postuzy¢ do cze$ciowego rozliczenia finansowego, migdzy
Wykonawcg, a Zamawiajacym , jezeli taka forma rozliczenia dopuszczona bedzie w warunkach umowy.

8.1.2 Odbior ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdow i1 wcze$niejszych protokotéw z robot
zanikowych, odbiorow czg¢sciowych i na nawierzchnig, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z przedmiarem robot i zgodno$ci szerokosci (drogi, zjazdéw i mijanek), spadkow, promieni tukow
zjazdow, dlugosci drogi i dlugosci poszczegdlnych zjazdow. Przy odbiorze koncowym zostanie
sprawdzona sumaryczna grubos¢ warstw konstrukcyjnych drogi co 500m2. W przypadku gdy roboty nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego (koncowego), komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych oraz ponowny termin odbioru
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ostatecznego robdt. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych i

uzupelniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

UWAGA!

Wszystkie odkrywki, otwory pomiarowe (i ich ponowne zakrycie- uzupelnienie warstw

konstrukcyjnych) przy odbiorze koncowym oraz przy odbiorach czesciowych i robot zanikowych,

zostana wykonane przez Wykonawce (przy pomocy jego robocizny i sprzetu) i na jego koszt. Takze

tymczasowe oznakowanie i ewentualny projekt organizacji ruchu Wykonawca zabezpieczy i

wykona we wlasnym zakresie. Wykonawca musi uwzglednié¢ te koszty w swojej cenie ofertowej (i w

tzw. kosztach posrednich).

8.1.3 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem poswiadczajacym dokonanie odbioru ostatecznego robot jest protokot

odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru

ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastgpujace dokumenty ( jezeli stosowne

przepisy prawne a w szczegolnosci Prawo Budowlane wymagajg ich sporzadzenia dla zakresu prac

begdacego przedmiotem umowy):

- Operat kolaudacyjny zawierajacy:

Os$wiadczenie Kierownika Budowy.

Opis techniczny z wykonanego zadania.

Dziennik budowy.

Recepty (np. na stabilizacje, badania laboratoryjne) .

Protokoty robét zanikowych, czesciowych i protokot z odbioru nawierzchni, wraz z dotagczonymi

wynikami badan przewidzianymi w STWiORB (wedtug p.1.3.1.)

6. Deklaracje zgodnosci i aprobaty techniczne na wbudowane materiaty, deklaracje wlasciwosci
uzytkowych .

8.2 Odbidr pogwarancyjny.

Odbiodr koncowy polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy

ok~ wbdeE

odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior koncowy bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.1 ,,0dbidr ostateczny
robot”.

9. Podstawa platnosci.

Podstawa ptatnosci, jest protokot odbioru robot (czgsciowy lub ostateczny) potwierdzajacy:

1. Zrealizowanie prac nas ktore zostata zawarta umowa o roboty budowlane.

2. Zrealizowanie prac uzupelniajacych (dodatkowych), ktorych konieczno$¢ wykonania wynika w
trakcie realizacji zadania, a nie bylo wczesniej mozliwe ich przewidzenie (np.gruntowna zmiana
warunkow gruntowo wodnych, w czasie od wykonania projektu budowlanego do realizacji robot)

Platnos$ci podlega kwota zapisana w umowie obejmujaca:

- robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$§¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami

ubytkéw 1 transportu na plac budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. Opis sposobu rozliczenia roboét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Nie przewiduje si¢ osobnego odbierania i rozliczania tego typu prac. Wartos$¢ ich powinna by¢ wliczona
w koszt robot podstawowych (tzw. narzut kosztow posrednich). Szkody wyrzadzone przez Wykonawce
musza by¢ naprawione na jego koszt.

11. Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawa do wykonania robét budowlanych.
11.1 Umowa o wykonanie robdot budowlanych

11.2 Przedmiar rob6t, dokumentacja projektowa, niniejsza STWiORB

11.3 Oferta i kosztorys ofertowy Wykonawcy



11.4 Aprobaty techniczne i deklaracje wlasciwosci uzytkowych- dla zastosowanych materiatow
11.5 Obowigzujace normy ecuropejskie, polskie i branzowe oraz warunki techniczne wykonania

odbioru robdt budowlanych i instalacyjnych

11.6 Ogodlne wytyczne, zalecenia i instrukcje stosowania wyrobow wydane przez ich producentow

i

11.7 Przepisy prawne dotyczace BHP, Prawa Pracy, Ochrony Srodowiska i Ochrony Przeciwpozarowe;j:

Dz.U.
Dz.U.
Dz.U.
Dz.U.
Dz.U.

z 2003r
z 1977r
z 2000r
z 2004r
z 2005r

. Nr 169, poz.1650
.Nr7,poz.30

. Nr 26, poz.313

. Nr 180, p0z.1860
. Nr 116, poz.972
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