Kotlin, dnia 05 lipca 2024 r.
Gmina Kotlin
ul. Powstanncéw Wielkopolskich 3
63-220 Kotlin

Znak sprawy ZP.271.2.2024

WYJASNIENIA TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn.:
Budowa i modernizacja infrastruktury oswietleniowej w Gminie Kotlin
i Modernizacja oswietlenia SP. w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie
z podziatem na 3 czesci:
Czesc |
- Budowa i modernizacja infrastruktury oswietleniowej w Gminie Kotlin,
Czesc Il
- Modernizacja oswietlenia SP. w Kotlinie,
Czesc Nl
- Przebudowa SUW w Kotlinie.

Pytanie 1:

Whnosimy o zmiane zapiséw dotyczacych kar umownych, o ktérych mowa w §9 ust. 1,
pkt 1-4) oraz §9 ust. 2 projektu umowy na proponowane:

1) w przypadku zwtoki w realizacji przedmiotu umowy, opisanego w § 1 w wysokosci
czeS¢| __ zt,cze$¢ Il zt,czes¢ll ___ zt, (stanowigcej réwnowartos¢ kwoty 0,2
% wynagrodzenia brutto za wykonywany przedmiot umowy) liczonej za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki;

2) w przypadku zwtoki w usunieciu wad w okresie gwarancji i rekojmi za wady — w
wysokosci czes¢ | zt,,czeséIl ___ zt,czes¢ Il zt,(stanowigcej rownowartoscé
kwoty 0,2 % wynagrodzenia brutto za realizowany przedmiot umowy) liczonej za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki od uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad;

3) z tytutu odstgpienia od umowy przez ktdrakolwiek ze stron, z winy Wykonawcy, w
wysokosci 10 % ceny brutto okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy;

4) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek opisanego tu naruszenia;

2. taczna maksymalna wartos$¢ kar umownych natozonych na wykonawce nie moze
przekroczy¢ 20 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.

W doktrynie orzeczniczej dominuje poglad, ze ustanowienie przez Zamawiajgcego w
umowie razgco wysokich kar umownych uzna¢ nalezy bezwzglednie za naruszenie
zasad zachowania uczciwej konkurencji. Kara umowna (odszkodowanie umowne) ze
swojej istoty ma charakter wytgcznie odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie za$
stuzgcy wzbogaceniu sie. Nalezy mie¢ réwniez na wzgledzie stanowisko Sadu
Najwyzszego wyrazone w wyroku z 29 listopada 2013 roku Sygn. akt | CSK

124/13, dotyczacego przestanek miarkowania kar umownych jako razgco
wygoérowanych. W uzasadnieniu wyroku Sad wskazat, iz ,,kara umowna nie moze by¢
instrumentem stuzgcym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznajgcym mu korzysc



majatkowg w istotny sposéb przekraczajgcg wysokos¢ poniesionej przez wierzyciela
szkody. Celem miarkowania kary umownej jest natomiast ochrona réwnowagi
interesdw stron i zapobiezenie nadmiernemu obcigzeniu dtuznika oraz niestusznemu
wzbogaceniu wierzyciela.

Odpowiedzi:

Zmawiajacy podtrzymuje stanowisko dotyczace kar umownych, nie uznaje ich jako
wygérowanych, czy prowadzacych do jego wzbogacenia. Materia przedmiotu
zamowienia dotyka kwestii strategicznych dla Zamawiajgcego, ktéry okreslit terminy
jego realizacji z duzym zapasem. Przedmiot zamdwienia winien zosta¢ wykonany w
zakre$lonych terminach, a w sytuacji niezawinionej przez Wykonawce istnieje
mozliwos¢ zmiany terminu bez naliczenia kary. Zgodnie z pogladem judykatury
miarkowanie kary umownej jest narzedziem sadu a nie stron. Interes Wykonawcy
i Zamawiajgcego nie sg naruszone przez zaproponowane kary umowne, dlatego
Zamawiajgcy pozostawia je w dotychczasowym wymiarze.

Pytanie 2:

Ze wzgledu na koniecznosc¢ szczegbétowej analizy wielobranzowej dokumentacji, a takze
tym iz rozpoczat sie sezon urlopowy, ktéry utrudnia otrzymanie ofert od
podwykonawcéw i dostawcéw materiatdw, zwracamy sie z prosbg o przedtuzenie
terminu sktadania ofert do dni 11.07.2024 r. Pozwoli to na doktadne przeanalizowanie
dokumentacji oraz przygotowanie optymalnych i konkurencyjnych ofert

Odpowiedzi:
Zamawiajacy ze wzgledu na ztozone pytania w postepowaniu, oraz czas niezbedny do
zapoznania sie z ich trescig przedtuza termin sktadania ofert do dnia 10.07.2024 r.

Pytanie 3:

Prosze o przestanie planéw budynku oraz opisu przeznaczenia pomieszczen wraz ich
wysokosciami oraz wymiarami w celu przygotowania projektu.

Odpowiedzi:
Zamawiajgcy nie udostepnia plandw budynku, przed zfozeniem oferty istnieje
mozliwos¢ przeprowadzenia wizji lokalnej i weryfikacji ilosci oraz przeznaczenia
pomieszczen.

Pytanie 4:

Czy zamawiajgcy wskazuje ostateczny termin odbycia wizji lokalnej?

W dokumentacji udostepnionej przez zamawiajgcego znajdujg sie konkretne
lokalizacje, w ktérych majg zosta¢ zamontowane oprawy oswietlenia drogowego. Nie
ma podanych w PFU Zadnych szacunkowych ilosci stupow i opraw jakie nalezy
zamontowaé oraz dtugosci kabla. Prosze o udostepnienie takiej informacji lub
uzupetnienie dokumentacji.



Odpowiedzi:
Zamawiajacy przeprowadza wizje lokalng zgodnie z zasadami wskazanymi w
dokumentacji postepowania zakupowego.

Zamawiajacy nie narzuca szczegdtowych lokalizacji i ilosci stupdw i opraw
oswietleniowych, poza tymi posiadajgcymi dokumentacje projektowga. Czesci zadania
objete PFU wymagajg sporzadzenia projektéw, w ktdrych ilos¢ i lokalizacjg lamp
zostanie ustalona w oparciu o przepisy i obowigzujgce normy oraz w porozumieniu z
Zamawiajacym.

Pytanie 5:

Dot. czesci 3 Przebudowa SUW w Kotlinie

1. Prosimy o potwierdzenie, ze obecne zawory sterujgce pracg filtrow pozostajg do dalsze
eksploatac;ji?

2. Prosimy o potwierdzenie, ze w ramach zadania istniejgce orurowanie uktadu
technologicznego pozostaje bez zmian a w zakresie jest tylko montaz skrzyni poptucznej ?
3. Prosimy o zmniejszenie wysokosci kar umownych, ktdre sg nieprawdopodobnie wysokie —
az 2 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki. Standardem sg kary w wysokosci 0,1-0,2
% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki.

4. Zakres prac opisanych w PFU nie wymaga wykonywania projektu budowlanego i
uzyskiwania pozwolenia na budowe. Prosimy o potwierdzenie, ze wystarczajgcy bedzie dla
Zamawiajgcego tylko projekt wykonawczy dot. zakresu prac niewymagajacych zgtoszenia ani
pozwolenia na budowe, a w przypadku budowy agregatu prgdotwérczego na kostce
betonowej Wykonawca dokona zgtoszenia robét w Starostwie Powiatowym?

5. Czy Wykonawca ma wykona¢ odwierty geotechniczne gruntu - jakiego zakresu prac dotyczy
odwiert - kostki betonowej pod agregat?

6. Jezeli nie bedzie koniecznym wykonanie projektu budowlanego to czy Wykonawca ma
uzyska¢ mapy do celéw projektowych ?

Odpowiedz:

1. Tak. Obecne zawory sterujgce pracg filtrow pozostajg bez zmian tj. do dalszej eksploatacji.
2. Tak. Istniejgce orurowanie ukfadu technologicznego pozostaje bez zmian a w zakresie jest
tylko montaz skrzyni poptucznej.

3. Zmawiajacy podtrzymuje stanowisko dotyczace kar umownych, nie uznaje ich jako
wygdrowanych, czy prowadzacych do jego wzbogacenia. Interes Wykonawcy i Zamawiajgcego
nie sg naruszone przez zaproponowane kary umowne, dlatego Zamawiajacy pozostawia je w
dotychczasowym wymiarze.

4. Wystarczajacy bedzie tylko projekt wykonawczy dotyczacy zakresu prac niewymagajacych
zgtoszenia ani pozwolenia na budowe, w przypadku budowy agregatu pradotwdrczego na
kostce betonowej Wykonawca dokona zgtoszenia robdt w Starostwie Powiatowym. Przedmiot
zamoéwienia nie obejmuje prac budowlanych zmieniajgcych bryty budynku tylko prace
remontowe istniejgcego budynku. Po zweryfikowaniu podbudowy pod agregat wymaga¢ mogg
odpowiedniego wzmocnienia punkty jego podparcia.

5. Nie wystepuje potrzeba wykonania odwiertdw geotechnicznych gruntu. Zamawiajacy
wymaga zapewnienia odpowiedniej podstawy punktéw podparcia agregatu o odpowiedniej
nosniosci.

6. Wykonawca ma uzyska¢ mapy do celéow projektowych w przypadku zgtoszenia robot
w Starostwie Powiatowym.



Pytanie 6:

W zwigzku z zadanymi pytaniami i niezbednymi odpowiedziami do prawidtowej
wyceny prosimy o przesuniecie terminu sktadania ofert do dnia 12.07.2024.

Odpowiedzi:
Zamawiajacy ze wzgledu na ztozone pytania w postepowaniu, oraz czas niezbedny do
zapoznania sie z ich trescig przedtuza termin sktadania ofert do dnia 10.07.2024 r.

Zamawiajacy informuje, ze pytania oraz odpowiedzi stajg sie integralng cze$cia SWZ i beda
wiagzace przy sktadaniu ofert. Wyznaczono nowy termin sktadania ofert, tj do dnia 10 lipca
2024 r.
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