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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego  

Zamierzenie budowlane obejmuje remont sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole 

Podstawowej w Małej Wsi. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie obejmującym działkę nr 

ewidencyjny 309/3 położoną w miejscowości Mała Wieś, obręb 0014, gmina Mała Wieś, powiat 

płocki. 

 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Teren, na którym przewiduje się lokalizację inwestycji jest zagospodarowany. 

Na terenie działki zlokalizowane są: 

- istniejąca zabudowa, 

- urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 

- teren utwardzony. 

Dostęp do drogi publicznej – poprzez istniejący zjazd.  

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Projektowana inwestycja nie wprowadza zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenu. 

Istniejące utwardzenie terenu z kostki betonowej przeznaczone zostało do wymiany – układ 

istniejącej komunikacji pozostaje bez zmian.  

Istniejące ukształtowanie terenu pozostaje bez większych zmian, niewielka niwelacja terenu 

będzie wykonana ze względu na spadki terenu i odwodnienie powierzchni wokół budynku.  

Działka zostanie obsadzona zielenią niską w postaci drzew i krzewów ozdobnych. 

 

4. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu budowlanego określono na podstawie §12, §13, §19, §23, §28, 

§29, §60, §271 – §273 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.  

 

Obszar oddziaływania obiektu budowlanego w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca  

1994 r. – Prawo budowlane zamyka się w granicy własnej działki nr ewidencyjny 309/3 i nie ma 

znaczącego wpływu na otaczające środowisko.  

 

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zlokalizowany. 
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO 

 
 
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego  

Zamierzenie budowlane obejmuje remont sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole 

Podstawowej w Małej Wsi. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie obejmującym działkę nr 

ewidencyjny 309/3 położoną w miejscowości Mała Wieś, obręb 0014, gmina Mała Wieś, powiat 

płocki. 

 

2. Zakres robót budowlanych 

Zakres robót budowlanych obejmuje: 

- docieplenie ścian zewnętrznych,  

- docieplenie stropodachu nad zapleczem,  

- wymianę pokrycia dachu nad salą gimnastyczną, 

- wymianę ocieplenia dachu nad salą gimnastyczną,  

- wymianę obróbek blacharskich, 

- wymianę rynien i rur spustowych, 

- wymianę instalacji odgromowej,  

- wymianę stolarki okiennej, 

- wymianę płyt z poliwęglanu w ścianach szczytowych sali gimnastycznej,  

- wymianę drzwi zewnętrznych, 

- wymianę drzwi wewnętrznych, 

- wymianę parapetów zewnętrznych, 

- wymianę parapetów wewnętrznych, 

- remont instalacji wentylacji grawitacyjnej, 

- remont i modernizację pomieszczeń sanitarnych (szatni, łazienek i ustępów), 

- remont pozostałych pomieszczeń w budynku,  

- remont i wymianę okładzin posadzek w części zaplecza,  

- remont i wymianę okładziny posadzki w sali gimnastycznej,   

- wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami,   

- wymianę instalacji wodociągowej,  

- wymianę instalacji kanalizacji sanitarnej, 

- wymianę instalacji elektrycznej wewnętrznej, 

- wymianę opraw oświetlenia wewnętrznego, 

- montaż trybun w sali gimnastycznej,  

- inne roboty wynikające z technologii robót, 

- prace towarzyszące niezbędne do wykonania podstawowego zakresu prac. 

 

Planowane roboty budowlane przy istniejącym budynku maja na celu likwidacje wad 

technologicznych typu przemarzanie ścian, dachu, stropodachu, dostosowanie obiektu do 

obowiązujących przepisów dotyczących izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych (co 

jednocześnie zmniejszy zużycie energii cieplnej potrzebnej do użytkowania budynku zgodnie z 

jego przeznaczeniem), oraz poprawi stan techniczny i estetykę obiektu.  

Planowane roboty budowlane nie naruszają istniejącego układu konstrukcyjnego budynku oraz nie 

zmienia warunków ochrony przeciwpożarowej istniejącego obiektu. Wprowadza się jedynie 
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zmiany w wyglądzie elewacji, w zakresie grubości ścian, elementów wykończeniowych i 

kolorystyki. 

Stwierdzono, że budynek spełnia wymogi bezpieczeństwa konstrukcji i nadaje się do wykonania 

projektowanej inwestycji.  

 

3. Podstawowe dane o obiekcie istniejącym 

Budynek objęty opracowaniem posiada 1 kondygnację nadziemną, nie jest podpiwniczony.  

 

Sala gimnastyczna 

Ściany zewnętrzne do wysokość 3,0 m warstwowe o układzie warstw: od zewnątrz tynk, cegła 

pełna 12 cm, styropian 8 cm, mur z cegły pełnej 25 cm, tynk.  

Konstrukcja szkieletu stalowa oparta na łuku kołowym. Łuk z dwuteownika 220. Płatwie pośrednie 

z ceownika 100. Płatwie kalenicowe z dwuteownika 120.  

Dach warstwowy wentylowany o układzie warstw: od góry blacha trapezowa T-55 gr. 0,75 mm 

ocynkowana i obustronnie powlekana, pustka powietrzna, płyta styropianowa gr. 4 x 5 cm, 

paroizolacja, warstwa dolna podsufitowa z blachy trapezowej T-18 gr. 0,5 mm ocynkowanej i 

obustronnie powlekanej. 

 

Zaplecze 

Ściany zewnętrzne warstwowe o układzie warstw: od zewnątrz tynk, cegła pełna 12 cm, styropian 

8 cm, mur z cegły pełnej 25 cm, tynk.  

Ściany wewnętrzne z cegły pełnej 25 cm + tynk.  

Stropodach wentylowany warstwowy o układzie warstw: od góry 2 x papa termozgrzewalna, 

gładź cementowa, płyty korytkowe gr. 10 cm na ściankach ażurowych z cegły dziurawki w 

rozstawie 3 m, płyta styropianowa gr. 15 cm, paroizolacja, strop Teriva I, tynk. 

Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, centralnego 

ogrzewania. 

 

Podstawowe parametry kubaturowe obiektu: 

Powierzchnia zabudowy 1440,76 m2 

Powierzchnia użytkowa – sala gimnastyczna  739,11 m2 

Powierzchnia użytkowa - zaplecze socjalne  528,75 m2 

Powierzchnia użytkowa - całość  1267,86 m2 

Kubatura  9201,73 m3 

Szerokość elewacji 42,02 m 

Długość 36,65 m 

Wysokość   10,12 m 
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4. Rozwiązania techniczne i materiałowe 

4.1 Docieplenie ścian zewnętrznych 

Ściany zewnętrzne docieplono styropianem EPS 70-036 o gr. 15 cm. 

Ściany zewnętrzne fundamentowe docieplono styropianem hydro EPS 100-038 o gr. 10 cm. 

System ocieplenia 

Budynek ociepla się metodą „lekką – mokrą”, opisaną w instrukcji ITB nr 334/2002 „Bezspoinowy 

system ocieplania ścian zewnętrznych budynków”. Metoda ta polega na przymocowaniu do ścian 

od strony zewnętrznej warstwowego układu elewacyjnego, w którym warstwę izolacyjną stanowią 

płyty ze styropianu, a warstwę elewacyjną – cienkowarstwowa silikonowa wyprawa tynkarska 

wykonana na podkładzie zbrojonym tkaniną szklaną. 

Przygotowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do ocieplenia ścian należy zdemontować opierzenia i obróbki blacharskie, 

uchwyty na drzewce flag, oraz instalację odgromową, a także – na czas prowadzenia robót - 

elementy instalacji alarmowej i innych elementów znajdujących się na elewacjach. Instalację 

odgromową należy wykonać na nowo po zakończeniu prac termoizolacyjnych zgodnie z 

obowiązującymi normami, a po zamontowaniu wykonać  pomiar sprawności instalacji. 

Przed przystąpieniem do prac dociepleniowych należy zdemontować orynnowanie oraz wykonać 

odpowiednie odsuniecie rur spustowych i elementów czyszczaków. 

Przed przystąpieniem do montażu płyt styropianowych należy wykonać naprawę ubytków 

istniejącego tynku w celu zapewnienia równej powierzchni podłoża. Podłoże, na którym będzie 

mocowany system musi być uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostów, luźno związanych 

fragmentów. Podłoże problematyczne należy przygotować do przyklejenia izolacji najpierw przez 

oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a następnie przez zagruntowanie emulsją typu UNI-GRUNT. 

Mocowanie płyt styropianowych 

Pierwszy rząd płyt mocujemy opierając go na listwie startowej. Kolejne układamy stosując 

przewiązanie w tzw. cegiełkę. Takie przesunięcie należy wykonać zarówno na powierzchni ściany, 

jak i na narożach budynku. Głównym elementem mocującym styropian do podłoża jest zaprawa 

klejąca. Nakłada się ją na powierzchnię płyty metodą „pasmowo-punktową”. Szerokość pryzmy 

obwodowej ułożonej wzdłuż krawędzi płyty powinna wynosić co najmniej 3 cm. Na pozostałą 

powierzchnię należy nałożyć równomiernie 6 placków o średnicy 8÷12 cm. Naniesiona na płytę 

zaprawa powinna obejmować co najmniej 40% jej powierzchni. Po nałożeniu zaprawy, płytę 

należy bezzwłocznie przyłożyć do podłoża i docisnąć. W niektórych sytuacjach należy stosować 

dodatkowe mocowanie w postaci kołków plastikowych w ilości około 4÷5 na 1m². Zalecane jest 

ono w narożnikach budynku lub przy zastosowaniu styropianu o grubości większej niż 15 cm. 

Dodatkowe mocowanie mechaniczne wymagane jest przy ocieplaniu budynków o wysokości 

powyżej 12 metrów, a także gdy nośność podłoża jest niska i trudna do określenia. Szczegółowe 

dane o ilości, rodzaju i długości kołków oraz o sposobie ich rozmieszczenia powinien zawierać 

projekt techniczny ocieplenia. Dodatkowe mocowanie można wykonywać po upływie 24 godzin od 

przyklejenia płyt. Głębokość zakotwienia kołków w warstwie konstrukcyjnej ściany wykonanej z 

materiałów pełnych powinna wynosić min. 6 cm. W materiałach takich jak cegła dziurawka, 

pustak ceramiczny czy bloczki z betonu komórkowego, łączniki muszą być zakotwione na 

głębokość min. 9 cm. 
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Warstwa zbrojona 

Warstwę zbrojoną stanowi siatka z włókna szklanego, zatopiona w zaprawie klejącej. Do 

wykonania warstwy zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenia 

płyt. Prace rozpoczynamy od przeszlifowania ewentualnych nierówności płaszczyzny płyt 

styropianowych. W celu zwiększenia odporności warstwy termoizolacji na uszkodzenia 

mechaniczne, na wszystkich narożach pionowych budynku oraz na narożach ościeży drzwi i okien, 

należy wkleić aluminiowe listwy narożne. W dalszej kolejności należy wzmocnić powierzchnie 

ścian w sąsiedztwie styku pionowych i poziomych naroży otworów okiennych i drzwiowych, 

poprzez zatopienie w zaprawie pasków siatki o wymiarach ok. 20x30 cm. Paski te powinny być 

ustawione pod kątem 45° do linii wyznaczonych przez krawędzie ościeży.  

Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy równomiernie po całej 

powierzchni termoizolacji i wtopieniu w nią kolejnych pasów siatki. Wygodnie jest najpierw 

wcisnąć siatkę w zaprawę jedynie w kilku punktach, a później dokładnie zatopić cały pas pacą 

zębatą. Prawidłowo zatopiona siatka powinna być całkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i 

nie powinna bezpośrednio stykać się z powierzchnią płyt. Warstwa zbrojona musi być warstwą 

ciągłą, tzn. że kolejne pasy siatki muszą być układane z zakładem min. 10 cm, zaś na narożach 

powinien on wynosić min. 15 cm. Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami między 

płytami styropianowymi. W uzasadnionych przypadkach, w części parterowej budynku, a także na 

cokołach należy stosować dwie warstwy siatki.  

Ostatnią czynnością jest wygładzenie warstwy zbrojonej pacą metalową. Staranność prac jest 

szczególnie ważna, nie tylko ze względów konstrukcyjnych, ale i estetycznych. Jeżeli po 

wygładzeniu pozostaną jakieś nierówności, to należy je koniecznie zeszlifować, ponieważ ze 

względu na małą grubość wyprawy tynkarskiej (1,5 mm, 2 mm i 3 mm) mogą one uniemożliwić 

jej prawidłowe wykonanie.  

Warstwa wykończeniowa 

Warstwę wykończeniową może stanowić tynk cienkowarstwowy lub tynk cienkowarstwowy 

pomalowany farbą elewacyjną. Do wykonania warstwy wykończeniowej można przystąpić po 

około trzech dniach od nałożenia warstwy zbrojonej. Bez względu na rodzaj zastosowanego na 

ociepleniu tynku cienkowarstwowego, na warstwie zbrojonej należy wykonać podkład z masy 

tynkarskiej. Podkład powinien być odpowiedni dla danego rodzaju tynku. Zastosowanie podkładu 

zapobiega przedostawaniu się do warstwy tynku szlachetnego zanieczyszczeń z zapraw klejących, 

chroni i wzmacnia podłoże, a przede wszystkim zwiększa przyczepność tynku do podłoża. Ponadto 

podkłady mogą stanowić tymczasową warstwę ochronną warstwy zbrojonej (zanim zostanie 

nałożony tynk)  przez okres do sześciu miesięcy od jej wykonania. 

Wyprawę tynkarską można wykonać z tynków: mineralnych, akrylowych, silikatowych lub 

silikonowych. Wszystkie powyższe zaprawy i masy są tynkami cienkowarstwowymi o grubości 

kruszywa od 1,5 mm do 3,0 mm (w zależności od rodzaju tynku). Do ich malowania można 

zastosować farby akrylowe, silikonowe lub silikatowe, zgodnie z technologią opisaną w ich kartach 

technicznych.  

Przyjęto cienkowarstwowy tynk silikonowy, odporny na warunki atmosferyczne, o fakturze 

kamyczkowej o uziarnieniu 1,5 mm. 

Kolorystyka elewacji wg wytycznych Inwertora.  
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Wykonanie ocieplania ścian fundamentowych 

W celu ocieplenia ścian fundamentowych należy rozebrać Istniejącą opaskę betonową wokół 

budynku. Po odsłonięciu ścian budynku (w odcinkach o maksymalnej długości 2,0m), 

oczyszczeniu i uzupełnieniu ubytków na ścianach wykonać należy izolację przeciwwilgociową z 

mas bitumicznych, a następnie izolację termiczną z płyt ze styropianu, oraz wykonać izolację 

ochronną z folii kubełkowej. 

Warstwę wykończeniową nadziemną może stanowić tynk mozaikowy. 

Kolorystyka wg wytycznych Inwertora.  

 

4.2 Docieplenie stropodachu nad zapleczem 

Stropodach nad zapleczem docieplono styropianem laminowanym papą typu PW11, EPS 100-036 

o gr. 15 cm. Papa znajdująca się z górnej strony płyt styropianowych powinna wystawać 50 mm 

poza obrys płyty styropianowej tworząc zakład wzdłuż jednego boku na długości i szerokości 

płyty.  

Przygotowanie podłoża pod montaż izolacji z płyt styropianowych 

Po zdemontowaniu rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich oraz instalacji odgromowej 

należy zlikwidować istniejące pęcherze, powierzchnię dachu oczyścić z zanieczyszczeń tj. brudu i 

kurzu oraz usunąć nierówności w celu wyprowadzenia spadków. 

Podłoże, na którym będą położone płyty styropianowe musi być czyste, równe, suche, wolne od 

pyłu, piasku, oleju i innych zanieczyszczeń. Obróbki wokół nadbudówek (przy ogniomurkach, 

kominach, itp.) winny być wykończone klinami wybiegowymi.  

Suche podłoże zagruntować bitumicznym środkiem gruntującym, celem zapewnienia 

przyczepności. Gruntowanie ma na celu odtłuszczenie podłoża i usunięcie ewentualnego pyłu i 

kurzu, który zmniejsza przyczepność kleju. 

Układanie płyt styropianowych 

Po wykonaniu w/w czynności można przystąpić do układania płyty styropianowej z przyklejoną 

jednostronnie warstwą papy. Do podłoża płyty styropianowe należy przykleić klejem bitumicznym 

trwale plastycznym przeznaczonym do klejenia płyt styropianowych (klej nanosi się pasmowo - 3-

4 paski szerokości ok. 4 cm na szerokości 1 m) oraz należy dodatkowo mocować mechanicznie za 

pomocą łączników na obrzeżach dachu. W strefie brzegowej płytę należy przymocować 5 kołkami 

rozporowymi na każdą płytę. 

Papa nawierzchniowa 

Papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia SBS do jednowarstwowych pokryć dachowych, na 

osnowie z włókniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta gruboziarnistą posypką, 

wzdłuż jednego brzegu wstęgi znajduje się pas masy asfaltowej nieprzykryty posypką 

zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folią z tworzywa 

sztucznego.  

Wymagania podstawowe:  

− papa wierzchniego krycia, asfaltowa, termozgrzewalna,  

− gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 250 g/m2,  

− zawartość asfaltu modyfikowanego SBS, min. 4000 g/m2,  

− maksymalna siła rozciągania wzdłuż / poprzek, min. 900 / 900 N,  

− wydłużenie względne przy zerwaniu min. 40%,  

− giętkość w obniżonych temperaturach - 25° C,  
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− wierzchnia strona papy pokryta gruboziarnistą posypką, zabezpieczoną folią z tworzywa 

sztucznego,  

− grubość nie mniejsza niż 4,5 mm. 

Krycie dachu papą asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia 

Papę należy ułożyć w dwóch warstwach: warstwa papy podkładowa i warstwa papy wierzchniego 

krycia. Przed przystąpieniem do wykonywania pokrycia dachowego papą zgrzewalna należy 

dokonać pomiarów połaci dachowej, sprawdzić poziomy osadzenia wpustów dachowych, wielkość 

spadków dachu i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy 

na powierzchni dachu. Prace z użyciem pap termozgrzewalnych można prowadzić w temperaturze 

nie niższej niż 0°C. Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu 

oraz podczas opadów atmosferycznych lub przy silnym wietrze. Roboty dekarskie zaczyna się od 

osadzenia dybli drewnianych lub kołków z tworzywa sztucznego, rynien, haków i innego 

oprzyrządowania, a także od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych z zastosowaniem 

papy zgrzewalnej podkładowej. Przed ułożeniem papę należy rozwinąć w miejscu, w którym 

będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce z uwzględnieniem zakładów i przecięciu zwinąć z 

dwóch stron do środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie należy podgrzać palnikiem 

na całej szerokości zakładu (12-15 cm).Zgrzewanie polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz 

spodniej warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym 

i równomiernym rozwijaniem rolki papy. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o 

szerokości 0,0-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku, gdy wypływ nie pojawi się 

samoistnie wzdłuż brzegu rolki należy docisnąć zakład używając wałka dociskowego z silikonową 

rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej 

szerokości. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. 

Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:  

− podłużny 8 cm  

− poprzeczny 12 - 15 cm  

− zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem 

najczęściej występujących w okolicy wiatrów.  

Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu 

należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewa.  

Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim podniesieniu papy) i ponownie zgrzać (skleić). 

Wypływy masy można posypać posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. W 

poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak, aby 

zakłady (zarówno podłużne jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na 

zakładach zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu 

pod kątem 45°. 

 

4.3 Wymiana pokrycia dachu nad salą gimnastyczną – poszycie łuku   

Przewiduje się wymianę istniejącego pokrycia dachu nad salą gimnastyczną. 

Projektuje się wymianę pokrycia dachowego z istniejącej blachy trapezowej na blachę trapezową 

T-55 gr. 0,75 mm ocynkowaną i obustronnie powlekaną. 

Po wykonaniu demontażu istniejącego pokrycia dachowego, demontażu płatwi, obróbek 

blacharskich, orynnowania, instalacji odgromowej itd., należy dokonać oceny technicznej 

konstrukcji i elementów dachu. Konstrukcję należy oczyścić mechanicznie, elementy uszkodzone 
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lub skorodowane należy wymienić. Konstrukcję należy zabezpieczyć antykorozyjnie preparatami 

przeznaczonymi do konstrukcji stalowych. Na tak zabezpieczonej i przygotowanej konstrukcji 

projektuje się folię wstępnego krycia (folia paroprzepuszczalna), a następnie odtworzenie układu 

płatwi oraz łat pod pokrycie z projektowanej blachy trapezowej.  

Kolorystyka wg wytycznych Inwertora.  

 

Uwaga!! Należy stosować pełne rozwiązania systemowe i stosować się ściśle do 

wytycznych montażowych danego producenta pokrycia.  

 

Uwaga!! Na czas prowadzenia robót należy zabezpieczyć dach przed ewentualnym 

zalaniem.  

 

4.4 Wymiana ocieplenia dachu nad salą gimnastyczną  

Przewiduje się wymianę istniejącego ocieplenia dachu nad salą gimnastyczną wraz z warstwami 

osłonowymi. Dach nad salą gimnastyczną ocieplono styropianem EPS 100-036 o gr. 4 x 5 cm.  

Po wykonaniu demontażu instalacji wewnętrznych, demontażu warstwy dolnej podsufitowej oraz 

istniejącego ocieplenia należy dokonać oceny technicznej konstrukcji i elementów dachu. 

Konstrukcję należy oczyścić mechanicznie, elementy uszkodzone lub skorodowane należy 

wymienić. Konstrukcję należy zabezpieczyć antykorozyjnie preparatami przeznaczonymi do 

konstrukcji stalowych. Ocieplenie wykonać z płyt styropianowych EPS 100-036 o gr. 4 x 5 cm 

(płyty układać w przestrzeni konstrukcji).  Warstwę dolną podsufitową przewidziano również do 

wymiany.  

Układ warstw dachu po ociepleniu: od góry blacha trapezowa T-55 gr. 0,75 mm ocynkowana i 

obustronnie powlekana, folia paroprzepuszczalna, pustka powietrzna, płyta styropianowa gr. 4 x 5 

cm, paroizolacja, warstwa dolna podsufitowa z blachy trapezowej T-18 gr. 0,5 mm ocynkowanej i 

obustronnie powlekanej (kolor biały). 

 

4.5 Wymiana obróbek blacharskich  

Projektuje się wykonanie nowych obróbek blacharskich, Obróbki dachowe w kolorze zgodnym z 

pokryciem dachowym lub najbardziej zbliżonym do koloru pokrycia. Do wykończenia dachu 

stosować pełne rozwiązania systemowe!  

Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej. 

 

4.6 Wymiana rynien i rur spustowych  

Przewiduje się wymianę rynien, a także rur spustowych. Kolorystyka zgodna z kolorem obróbek 

blacharskich lub najbardziej zbliżonym do koloru pokrycia. W przypadku wymiany zachować 

prawidłowe przekroje, spadki, a także zgodność wymiarową i kolorystyczną z istniejącymi 

elementami. Zalecana średnica rynien 12-15cm, spadki 0,5-2%. 

Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej lub PVC. 

 

4.7 Wymiana instalacji odgromowej 

Po wymianie pokrycia dachowego i wykonaniu obróbek blacharskich należy wykonać ponowny 

montaż instalacji odgromowej i podłączenie do całości systemu instalacji odgromowej zgodnie z 
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obowiązującą normą i normami związanymi. Po zakończeniu montażu konieczne jest wykonanie 

nowych pomiarów. 

 

4.8 Wymiana stolarki okiennej 

Zaprojektowano wymianę istniejącej stolarki okiennej: 

- proporcje i podziały zgodnie z istniejącymi obecnie, 

- materiał ramy i ościeżnicy okiennej PCV, 

- izolacyjność akustyczna: Rw < 35 dB, 

- klasa wodoszczelności: min. 5A, 

- stolarka okienna z nawiewnikami higrosterowanymi, 

- kolor ramy i ościeżnicy biały,  szary bazaltowy lub w odcieniach naturalnego drewna, 

- parametry termiczne: U=0,9 W/(m2K). 

 

4.9 Wymiana płyt z poliwęglanu w ścianach szczytowych sali gimnastycznej 

 Zaprojektowano wymianę istniejących płyt z poliwęglanu: 

- proporcje i podziały zgodnie z istniejącymi obecnie, 

- płyty min. czterokomorowe, białe. 

W związku z instalację urządzeń wentylacyjnych na ścianach szczytowych sali gimnastycznej, 

przewiduje się likwidację pierwszego poziomu płyt z poliwęglanu, w związku z powyższym w 

miejscu likwidacji płyt należy wykonać zamurowanie powstałych otworów.   

 

4.10 Wymiana drzwi zewnętrznych 

Zaprojektowano wymianę istniejących drzwi zewnętrznych: 

- proporcje i podziały zgodnie z istniejącymi obecnie, 

- materiał ramy i ościeżnicy okiennej PCV lub aluminium. 

- kolor ramy i ościeżnicy biały, szary bazaltowy lub w odcieniach naturalnego drewna, 

- parametry termiczne: U=1,3 W/(m2K). 

 

4.11 Wymiana drzwi wewnętrznych 

Zaprojektowano wymianę istniejących drzwi wewnętrznych: 

- drzwi wewnętrzne, z wyjątkiem drzwi do pomieszczeń technicznych i gospodarczych, powinny 

mieć co najmniej szerokość 0,9 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, 

- drzwi typowe z płyt drewnopodobnych, 

- drzwi w pomieszczeniach sanitarnych o zwiększonej odporności na wilgoć, 

- kolor biały, szary bazaltowy lub w odcieniach naturalnego drewna. 

 

4.12 Wymiana parapetów zewnętrznych i wewnętrznych 

Przewiduje się wymianę parapetów zewnętrznych i wewnętrznych:  

- kolorystyka parapetów zewnętrznych zgodna z kolorem obróbek blacharskich,  

- kolor parapetów wewnętrznych wg wytycznych Inwertora,  

- parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej, 

- parapety wewnętrzne z PCV. 
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4.13 Remont instalacji wentylacji grawitacyjnej 

W ramach remontu budynku, pionowe kanały wentylacji grawitacyjnej wyciągowej zostaną 

udrożnione. 

 

4.14 Remont i modernizację pomieszczeń 

W ramach prac remontowych przewidziano remont i modernizację pomieszczeń sanitarnych 

(szatni, łazienek i ustępów), sali gimnastycznej oraz pozostałych pomieszczenia zaplecza. 

Przed przystąpieniem do robót remontowych należy zdemontować wszystkie instalacje i 

urządzenia wewnętrzne.  

Należy wykonać naprawę ubytków istniejącego tynku w celu zapewnienia równej powierzchni 

podłoża. Podłoże musi być oczyszczone z brudu, kurzu, porostów, luźno związanych fragmentów. 

Podłoże problematyczne należy przygotować przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a 

następnie przez zagruntowanie. 

Wytyczne dotyczące wykończenia ścian i posadzek: 

- tynki wewnętrzne cementowo – wapienne kategorii III, 

- tynki wewnętrzne w pomieszczeniach sanitarnych cementowe, 

- ściany wewnętrzne malowane farbami emulsyjnymi, 

- w przestrzeniach komunikacyjnych lamperia olejna do wysokości 2, 0 m od posadzki, powyżej 

malowane farbą emulsyjną, 

- w przestrzeniach komunikacyjnych sufit opuszczony rastrowy systemowy, 

- w pomieszczeniach sanitarnych na ścianach płytki ceramiczne zmywalne na wysokości min. 

2,0 m ścian, sufity malowane farbą emulsyjną. 

- posadzki gładkie, szczelne, łatwo zmywalne z materiałów nieśliskich i nienasiąkliwych 

(przewidziano terakotę lub gres). wykonać cokoliki o wys. h= 5-10 cm z tego samego 

materiału, co posadzki. 

- drzwi wewnętrzne osadzić w niepalnych futrynach, powinny być one gładkie, dostosowane do 

zmywania wodą. 

 

4.15 Remont i wymiana okładzin posadzek w części zaplecza i sali gimnastycznej   

Przewidziano remont i wymianę okładzin posadzek we wszystkich pomieszczeniach zaplecza oraz 

sali gimnastycznej.  

- posadzki zaplecza z terakoty lub gresu, 

- w sali gimnastycznej nawierzchnia sztuczna PU lub parkiet.  

Przed przystąpieniem do robót remontowych należy zdemontować wszystkie obudowy grzejników 

opierających się na posadzkach. Istniejące okładziny posadzkowe należy usunąć. Istniejące 

podłoże z wylewek cementowych uwolnić od wszelkich zanieczyszczeń. Warstwę kleju pozostałą 

na wylewce należy zeszlifować. Luźne i odsypujące się części betonowe usunąć poprzez 

śrutowanie i odkurzanie. Miejsca, w których ubytki wylewki są znaczne, wypełnić nową zaprawą 

cementową po uprzednim oczyszczeniu podłoża i zagruntowaniu. Po wykonaniu wylewek 

uzupełniających, całość powierzchni posadzek ponownie należy zagruntować. 

 

4.16 Instalacja c.o.,  c.w.u., kanalizacji sanitarnej  

Przewidziano wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, wyminę wewnętrznej 

instalacji wodociągowej oraz instalacji kanalizacji sanitarnej.   
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Szczegółowe opracowanie wg projektu branży sanitarnej.  

 

4.17 Instalacja elektryczna wewnętrzna  

Instalacja elektryczna wewnętrzną przeznaczona została do wymiany. Przewidziano również 

wymianę wewnętrznych opraw oświetleniowych na energooszczędne typu LED. 

Szczegółowe opracowanie wg projektu branży elektrycznej.    

 

4.18 Trybuny w sali gimnastycznej  

W sali gimnastycznej przewidziano zainstalowanie systemowych, modułowych trybun sportowych.  

 

4.19 Prace towarzyszące 

Wykonać opaskę wokół budynku na podbudowie z kostki brukowej gr. 6 cm (100% kostka szara) 

ze spadkiem od budynku 2%, z zabezpieczeniem krawędzi obrzeżami chodnikowymi. 
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