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. INWESTOR

GMINA SLESIN ]
z siedzibg 62-561 SLESIN, ul. Kleczewska 15
telefon 063 270 40 11

IIl. NAZWA INWESTYCJI:

REMONT BUDYNKU ZSP W SLESINIE PRZY UL. MLODZIEZOWEJ 1 -
WYMIANA POKRYCIA DACHU | CZESCI STOLARKI.

lll.  ADRES INWESTYCJI:

SLESIN, ul. Mtodziezowa 1, dziatki o nr geod.: 339/3, 340/9, 340/5, 402/3, 403/3,
404/6, 404/9 obreb 0001 Slesin, gm. Slesin.



IV. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI.

IV.1.0pis ogolny /przedmiot inwestycji:

Niniejsza STWIOR opracowano dla potrzeb wykonania robét budowlanych
polegajagcych na wymianie pokrycia dachu i czesci stolarki budynku Zespotu Szkolno-
Przedszkolnego w Slesinie — przy ul. Miodziezowej 1. Przedmiotowy budynek szkoty
zlokalizowany jest na dziatkach nr: 339/3, 340/9, 340/5, 402/3, 403/3, 404/6, 404/9 obreb

0001 Slesin, gm. Slesin.

Istniejgcy budynek Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Slesinie przy ul.
Mtodziezowej 1 jest obiektem posiadajgcym dwie kondygnacje nadziemne w czesci
dydaktycznej i czesciowe podpiwniczenie. W czesci tagcznik i hala sportowa — jest
budynkiem parterowym. Sciany budynku pomurowano z pustakéw ceramicznych, stropy
wykonano z zelbetowych zespolonych ptyt typu Filigran. Konstrukcje dachu wykonano z
elementéw stalowych kotwionych w wiehcach stropowych i belkach Zzelbetowych Scian
pietra. Pokrycie dachu wykonano z blachy dachéwkopodobnej. Dach nad halg sportowg
o konstrukcji z drewna klejonego, pokryty papg termozgrzewalng.

Projektowana remont budynku dotyczy:

a) wymiany istniejgcego pokrycia dachu na pofaciach pokrytych blachg
dachowkopodobng wraz z wymiang istniejgcych okien potaciowych z kotnierzami.

b) wymiany okien w $cianie pétnocnej - korytarze na parterze i pietrze,

C) wymianie witryny z drzwiami gtéwnego wejscia do budynku,

d) wykonaniu robot wykonczeniowych - montazu stalowych kratek na kominach, na
wylotach kanatow wentylacyjnych, wykonaniu pokrywy z blachy nierdzewnej na
nieczynnym kominie dymowym.

e) robotach wykonczeniowych w tym.: naprawie spekanych tynkéw i ich
przeszpachlowaniem oraz malowanie $cian i sufitdw na parterze i poddaszu budynku
w ilosci wskazanej w przedmiarze robot.

Lokalizacja budynku.

Dziatki nr: 339/3, 340/9, 340/5, 402/3, 403/3, 404/6, 404/9 w obrebie ew.
0001 Slesin, gm. Slesin. Nieruchomo$é stanowi wtasno$é Gminy Slesin.

Opis projektowanych elementéw

- Przed montazem nowego pokrycia dachu nalezy rozebrac istniejgce pokrycie
wraz z tatami, istniejgcg membrang i stolarkg potaciowa. Materiaty
rozbiérkowe stanowig odpad, ktérego koszt utylizacji ponosi wykonawca.

Nowe pokrycie dachu zaprojektowano z blachy dachéwkopodobnej tj. blachy
stalowej grubos$¢ 0,50 mm, cynkowanej z powlokg zabezpieczajgcg z poliuretanu.
Grubosci powtoki min. 50 um [ gwarancja na korozje min. 30 lat]. Blache nalezy
mocowac do nowych fat i kontrtat z impregnowanego drewna kl. C24.
Projektowana membrana dachowa powinna posiada¢ paroprzepuszczalnosc¢ nie
mniejsza niz 1000 g/m?%/24h.



Nalezy zastosowaé blache z wielowarstwowg powtokg zabezpieczajgcg z poliuretanu.
Podczas montazu nalezy zastosowaé wkrety, uszczelki, kotnierze uszczelniajgce,
obrébki blacharskie w tym kominowe i farby zaprawkowe zalecane przez producenta
blachy.

Istniejgce okna potaciowe (dachowe) w ilosci 110 szt. nalezy wymieni¢ na nowe okna
o konstrukcji drewnianej z pakietem trzyszybowym, dwukomorowym. Nalezy zastosowac
okna z ramami z drewna klejonego warstwowo, impregnowanego i malowanego lakierem
akrylowym lub z profili PCV. Okna zamontowaé¢ wraz z nowym kotnierzem systemowym
[ lub kotnierzami zespolonymi], z oblachowaniami zewnetrznymi oraz profilami bocznymi
okna. W pakiecie szybowym zastosowac¢ zewnetrzng szybe ze szkta hartowanego
[odporng na gradobicie]. Wspétczynnik przenikania ciepta dla okna max. U=1,10 W/m?K .
Parametry projektowanej stolarki dachowej podane zostaty na zestawieniu stolarki.

- Przed montazem nowych okien i witryny nalezy zdemontowac stolarke istniejaca.
Materiaty rozbiérkowe stanowig odpad, ktérego koszt utylizacji ponosi wykonawca.

W Scianie potnocnej, w korytarzach na parterze i pietrze, zaprojektowano
wymiane istniejgcych okien na nowe okna z profili PCV. Wspétczynnik
przenikania ciepta dla projektowanych okien max. 0,90 [W/m?K].

Okna bez dodatkowych wymagan dot. odpornosci ogniowej i dymoszczelno$ci.
Kolor profili zielony (dostosowac¢ do istn. witryny drzwiowej). Podczas wymiany
nalezy zastosowac nowe parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekane;j.
Parapet wewnetrzny istniejgcy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
podczas wymiany stolarki.

Witryne z drzwiami wejscia gtéwnego zaprojektowano z profili aluminiowych.
Wspotczynnik przenikania ciepta U=1,30 [W/m?K]. Kolor profili zielony. Kazde
skrzydto drzwi nalezy wyposazy¢ w dwa zamki z wktadkg patentowa.

W ramach wymiany nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ wykonania obrobek
osciezy okien i witryny. W przypadku wystgpienia koniecznosci wymiany
terakoty przy witrynie nalezy zastosowac terakote antyposlizgowg o barwie
odpowiadajgcej istniejgce.

Gabaryty i ilosci projektowanej stolarki podano na rys. zestawienie stolarki.

- Projektowane roboty wykonczeniowe polegajg na:

montazu stalowych kratek na kominach, na wylotach kanatéw wentylacyjnych i
wykonaniu pokrywy [zadaszenia] z blachy nierdzewnej na nieczynnym kominie
dymowym. Na pokrywe nalezy zastosowa¢ blache gr. min. 0,8 mm. Rodzaj stali:
1.4301. Pokrywe przykreci¢ kotkami rozporowymi, a miejsca mocowania
uszczelnic,

wymianie wytazu dachowego,

naprawie spekanych tynkéw cem.-wapiennych scian wewnetrznych w zakresie
wskazanym w przedmiarze robdt,

zamurowaniu trzech otworéw okiennych wewnetrznych o wym. 170x210 cm

[z komunikacji na poddaszu do matej sali gimnastycznej],

wykonaniu obrobek osciezy wszystkich wymienianych okien,

malowaniu scian i sufitéw [farbami emulsyjnymi ] pomieszczen na parterze i
poddaszu w zakresie ilosciowym wskazanym w przedmiarze robot.



naprawie siedmiu murowanych [ z klinkieru ] podstaw konstrukcji pergoli

(uzupemianie wmurowanie brakujgcych cegiet klinkierowych),

demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowej w zakresie niezbednym do
wykonania robét zwigzanych z wymiang porycia dachu i obrobek blacharskich
wraz z pomiarami elektrycznymi w zakresie inst. odgromowe;j.

V. PRZEDMIAR ROBOT BUDOWLANYCH

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. REMONT POKRYCIA DACHU- CZESC ZACHODNIA
Kod CPV:
1 2 3 4 5

wg nakladow Rozebranie pokrycia z piyt blachy dachowkopodobnej- m2 712,30

rzeczowych analogia

KNR 4-0110511- | krotnosé= 1,00

02-050

1. (8,0+11,0+6,50+0,69+2,48+1,10)*12,10- 332,01
9,0*2,0*0,88-2,0*0,88*4,0-2,0*0,38*3,40-
1,0*1,50*0,38-1,0*2,1*0,38-1,0-1,0*0,38

2. (2,82+1,05+2,58+2,48+3,01)*12,10*0,50 72,24

3. (8,0+11,0+8,50+0,69+2,48+1,10+3,0)*9,45-2,0*0,88- 308,06
4,0*4,0*0,88-3,0*3,40*0,38-1,0*2,10*0,38

wg nakladow Rozbiorka otacenia dachu i paroizolacji z folii- m2 736,50

rzeczowych analogia

KNR 4-0110430- krotnosc¢= 1,00

03-050

1. 736,50 736,50

wg nakladow Demontaz oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 szt 48,00

rzeczowych mM2-okna polaciowe analogia

KNR 4-0110354- | kromosé= 1,00

04-020

1. 48,00 48,00

wg nakladow Olacenie potaci dachowych tatami z tarcicy nasyconej m2 736,50

rzeczowych taty 60*40 mm -

KNR 2-0210410- | krotnosé= 1,00

03-050

1. 736,50 736,50

wg nakladow Olacenie potaci dachowych kontriatyz tarcicy nasyconej m2 736,50

rzeczowych 25*%60 mm

KNR 2-0210410- | krotnosé= 1,00

02-050

1. 736,50 736,50




2

3

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 20604-020-
050

Izolacja z membrany paroprzepuszczalnej
przymocowanej do konstrukcji drewnianej-o
paroprzepuszczalnosci 3000 g/m2/24h , wartosci Sd -
0,02 m wodoszczelnosci klasy W1,odpornosci na
tempersture od -40 stopni C do +95 stopni
C,odpornosci na rozerwanie wzdluznej/poprzecznej >
210/140 N/50 mm , odpornosci na UV 3 m-ce.
gramaturze 110g/m2

Charakterystyka Robot: Tablica: 0604

1.Oczyszczenie podtoza

2.Utozenie izolacji poziomej podsadzkowej

3.Uloz enie izolacji poziomej i pionowej

4.Przymocowanie izolacji z folii do konstrukcji drewnianych
krotnosé= 1,00

m2

736,50

1. 736,50

736,50

wg nakladow
rzeczowych

KNR 00-150519-
01-050

Pokrycie dachow blachodachowkq w arkuszach
powlekang powlokq poliestrowqg gr. do 50 mikronow ,
grubosé¢ blachy 0,50-0,55 mm -gwarancja na blache 30

lat
Charakterystyka Robot: Tablica: 0519
1.Sortowanie blach na sktadowisku przyobiektowym.
2.Transport blach ze sktadowiska przyobiektowego na miejsce
montazu.
3.Trasowanie i cigcie blach.
4.Utozenie blach na dachu i zamocowanie za pomoca wkretow
samowiertnych z

uszczelkami.
Uwaga: Naktady rzeczowe blachodachowki w kosztorysach
powykonawczych nalezy

rozlicza¢ zgodnie ze zuzyciem rzeczywistym

krotnos¢= 1,00

m2

736,50

1. 736,50

736,50

wg nakladow
rzeczowych

KNR 00-150521-
01-040

Ulozenie ggsiorow z blachy tloczonej gr. 0,50-0,55 mm ,
powlekanej powlokq polestrowg gr. do 50 mikronow -

gwarancja na blache 30 lat

Charakterystyka Robot: Tablica: 0521

1.Przycigcie elementu na dokt adny wymiar.

2.Umocowanie dekli.

3.Zatozenie uszczelek migdzy ggsiorem a pokryciem.
4.Przymocowanie gasiorow wkretami samowiertnymi w gore fali, do
co drugiego

modutu.
krotnosé= 1,00

45,00

1. 450

45,00

wg nakladow
rzeczowych

KNR 4-01W0353-
04-020

Wykucie o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 -
analogia
Charakterystyka Robot: Tablica: 0353
1.Ostrozne wykucie elementéw wykazanych w tablicy z odniesieniem
i ztozeniem

na wskazane miejsce
krotnosé= 1,00

szt

46,00

1. 46,00

46,00

10

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 21105-010-
050

Okna poddaszy polaciowe fabrycznie wykonczone +

kolnierze uszczelniajqce i fartuchy olowiane
Charakterystyka Robot: Tablica: 1105

1.Obsadzenie o$cieznic oraz montaz oszklonych okien (kol.01 i 02)
2.Regulacja skrzydet i oku¢ (kol.01 i 02)

3.0bsadzenie podstawy (kol.03)

4.Montaz koputy poliweglanowej (kol.03)

5.Wypekienie wolnych przestrzeni piankg poliuretanowa
6.Zatozenie kotnierzy uszczelniajacych (kol.01)

7.Zatozenie urzadzenia do zdalnego otwie rania okien (kol.01 i 02)
krotnosé= 1,00

m2

51,02

1. 0,94*1,18*46,00

51,02




2

3

11 | wg naktadow Cieply i szczelny montaz kolnierzy uszczelniajgcych i szt 23,00
rzeczowych fartuchow ofowianych okien dachowych potaciowych
KNR 2-02W0535- | podwdjnych przy uzyciu kotnierza uszczelniajgcego
02-020 oraz pakietu kotnierzy skladajgcycg si¢ z izolacji
termicznej z welny owczej oraz kotnierzy
paroprzepuszczalnych wokot okna dachowego -
analogia.
Charakterystyka Robot: Tablica: 0535
1.Przygotowanie, zatozenie i umocowanie na kotki pokry¢ i obrobek
bez wzgledu
na rodzaj pokrycia
2.Wykonanie zataman w pokryciach i obrobkach
krotnosé= 1,00
1. 0,00
2. 23,00 23,00
12 | wg naktadow Obrobki blacharskie blokow kominow wentylacyjnych z m2 18,98
rzeczowych blachy gr. 0,50-0,55 mm powlekanej powtokq
KNR 2-02U0541- | polestrowg grubosci do 50 mikronéw -gwarancja na
02-050 blache 30 lat
Charakterystyka Robot: Tablica: 0541
1.Przygotowanie, zalozenie i umocowanie obrobek
krotnosé= 1,00
1. (3,40*2,0+0,38*2,0)*5,0*0,35+(1,50*2,0+0,38*2,0)*1 18,98
,0*0,35+(2,10*2,0+0,38*2,0)*2,0*0,35+(1,0*2,0+0,38
*2,0)*1,0*0,35
13 | wg naktadow Obrobki blacharskie scianek +pas nadrynnowy z m2 36,61
rzeczowych blachy gr. 0,50-0,55 mm powlekanej powtokq
KNR 2-02U0541- | polestrowg gr. do 50 mikronow -gwarancja na blache
01-050 30 lat
Charakterystyka Robot: Tablica: 0541
1.Przygotowanie, zatozenie i umocowanie obrobek
krotnos¢= 1,00
1. (11,50+3,10+8,0+8,0)*0,35+(41,0+22,0+3,0+8,0*0,3 36,61
5
14 | wg naktadow Montaz kompletnych plotkow przeciwsniegowych do m 73,00
rzeczowych blachodachéwki -analogia
KNNR 20505-050- | Charakterystyka Robot: Tablica: 0505
040 1.Zaloz enie i umocowanie elementéw obrobek (kol.01-04)
2.Zatozenie i umocowanie prefabrykowanych rynien i rur spustowych
3.Wykonanie zataman i wpustow (kol.05-08)
krotnosé= 1,00
1. 41,0+32,0 73,00
15 | wg naktadow Obsadzenie kratek wentylacyjnych na otworach szt 42,00
rzeczowych wentylacyjnych kominow
KNR 4-010322-02- | Charakterystyka Robot: Tablica: 0322
020 1.Wyku<_:ie _gn_iazd w s'cianfich i podtozach '
2.Ustawienie i umocowanie elementéw stalowych w gniazdach
krotnosé= 1,00
1. 8,0+10,0+10,0+4,0+7,0+3,0 42,00
16 | wg naktadow Naprawa instalacji odgromowej po robotach dekarskich kpl 1,00
rzeczowych wraz z niezbednymi pomiarami
AW1-090 krotnosé= 1,00
1. 1,0 1,00
2. REMONT POKRYCIA DACHU -CZESC WSCHODNIA
1 2 3 5
17 | wg naktadow Rozebranie pokrycia z ptyt blachy dachowkopodobnej- m2 673,11
rzeczowych analogia
KNR 4-0110511- krotnosé= 1,00
02-050
1. (11,0+11,0+3,0+8,0)*12,10 399,30
2. (2,51+2,51+2,51+11,0+3,0+8,0)*9,45-3,0%(2,51+0,59) 269,76




2

3. 11,0*9,45*0,5-11,0*0,88*2,0-6,0*0,88*4,0- 4,05
3,10*0,38*3,0-2,80*0,38-2,50*0,38*3,0
18 | wg naktadow Rozbiorka otacenia dachu,i paroizolacji z folii - m2 673,11
rzeczowych analogia
KNR 4-0110430- krotnosé= 1,00
03-050
1. 67311 673,11
19 | wg naktadéw Demontaz oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 szt 48,00
rzeczowych mM2-okna polaciowe analogia
KNR 4-0110354- krotnosé= 1,00
04-020
1. 48,00 48,00
20 | wg naktadow Olacenie polaci dachowych tatami z tarcicy nasyconej - m2 673,11
rzeczowych taty 60*40,mm
KNR 2-0210410- krotnosé= 1,00
03-050
1. 67311 673,11
21| wg naktadow Olacenie polaci dachowych kontriatyz tarcicy nasyconej m2 673,11
rzeczowych 25*60 mm
KNR 2-0210410- krotnosé= 1,00
02-050
1. 67311 673,11
22 | wg naktadow Olacenie polaci dachowych kontriatyz tarcicy nasyconej m2 336,56
rzeczowych 25*%60 mm
KNR 2-0210410- krotnosé= 1,00
02-050
1. 673,11*0,50 336,56
23 | wg naktadow Izolacja z membrany paroprzepuszczalnej m2 673,11
rzeczowych przymocowanej do konstrukcji drewnianej- o
KNNR 20604-020- | paroprzepuszczalnosci 3000 g/m2/24h , wartosci Sd -
050 0,02 m , wodoszczelnosci klasy W1 , odpornosci na
temperature od -40 stopni C do +95 stopni C,
odpornosci na rozerwanie wzdtuznejlpoprzecznej >
210/140 N/50mm , odpornosci na UV 3 m-ce ,
gramatyrze 110 g/m2
Charakterystyka Robot: Tablica: 0604
1.0czyszczenie podtoza
2.Utozenie izolacji poziomej podsadzkowej
3.Utoz enie izolacji poziomej i pionowej
4.Przymocowanie izolacji z folii do konstrukcji drewnianych
krotnosé= 1,00
1. 67311 673,11
24 | wg naktadow Pokrycie dachow blachodachowkq w arkuszach m2 673,11
rzeczowych powlekang powlokq polestrowg gr.do 50 mikronow ,
KNR 00-150519- | grubosé¢ blachy 0,50-0,55 mm- gwarancja na blache 30
01-050 lat
Charakterystyka Robot: Tablica: 0519
1.Sortowanie blach na sktadowisku przyobiektowym.
2.Transport blach ze sktadowiska przyobiektowego na miejsce
montazu.
3.Trasowanie i cigcie blach.
4.Utozenie blach na dachu i zamocowanie za pomoca wkretow
samowiertnych z
uszczelkami.
Uwaga: Naktady rzeczowe blachodachowki w kosztorysach
powykonawczych nalezy
rozlicza¢ zgodnie ze zuzyciem rzeczywistym
krotnosé= 1,00
1. 67311 673,11




2 3 4 5
25 | wg naktadow Ulozenie ggsiorow z blachy gr. 0,50-0,55 mm tloczonej m 29,53
rzeczowych powlekanej powlokq poliestrowg gr. do 50 mikronow-
KNR 00-150521- | gwarancja na blache 30 lat
01-040 Charakterystyka Robét: Tablica: 0521
1.Przycigcie elementu na dokt adny wymiar.
2.Umocowanie dekli.
3.Zatozenie uszczelek migdzy gasiorem a pokryciem.
4.Przymocowanie gasiorow wkretami samowiertnymi w gore fali, do
co drugiego modutu.
krotnosé= 1,00
1. 2,51*3,0+11,0+3,0+8,0 29,53
26 | wg naktadow Wykucie oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - szt 46,00
rzeczowych analogia
KNR 4-01WO0353- | Charakterystyka Robot: Tablica: 0353
04-020 1.0strozne wykucie elementow wykazanych w tablicy z odniesieniem
i ztozeniem
na wskazane miejsce
krotnos¢é= 1,00
1. 46,00 46,00
27 | wg naktadow Okna poddaszy potaciowe fabrycznie wykonczone+ m2 51,02
rzeczowych kotnierze uszczelniajqce i fartuchy otowiane
KNNR 21105-010- | Charakterystyka Robot: Tablica: 1105
050 1.Obsadzenie oscieznic oraz montaz oszklonych okien (kol.01 i 02)
2.Regulacja skrzydet i oku¢ (kol.01 i 02)
3.0bsadzenie podstawy (kol.03)
4.Montaz koputy poliweglanowej (kol.03)
5.Wypehienie wolnych przestrzeni piankg poliuretanowa
6.Zatozenie kotnierzy uszczelniajacych (kol.01)
7.Zatozenie urzadzenia do zdalnego otwie rania okien (kol.01 i 02)
krotnosé= 1,00
1. 0,94*1,18*46,00 51,02
28 | wg naktadow Cieply i szczelny montaz kotnierzy uszczelniajgcych i szt 23,00
rzeczowych Sfartuchow otowianych okien dachowych potaciowych
KNR 2-02W0535- | poczwornych przy uzyciu koinierza uszczelniajgcego
02-020 oraz pakietu kotnierzy skladajgcycg si¢ z izolacji
termicznej z welny owczej oraz kotnierzy
paroprzepuszczalnych wokol okna dachowego -
analogia.
Charakterystyka Robot: Tablica: 0535
1.Przygotowanie, zalozenie i umocowanie na kotki pokry¢ i obrobek
bez wzglegdu
na rodzaj pokrycia
2.Wykonanie zataman w pokryciach i obrobkach
krotnosé= 1,00
1. 23,0 23,00
29 | wg naktadow Obrobki blacharskie blokow kominow wentylacyjnych z m2 15,58
rzeczowych blachy gr. 050-0,55 mm powlekanej powfokq
KNR 2-02U0541- | poliestrowg gr. do 50 mikronow , -gwarancja na blache
02-050 30 lat
Charakterystyka Robot: Tablica: 0541
1.Przygotowanie, zalozenie i umocowanie obrobek
krotnosé¢= 1,00
1. (3,20*2,0+0,38*2,0)*2,0*0,35+( 15,58
3,0*2,0+0,38*2,0)*1,0*0,35+(2,80*2,0+0,38*2,0)*2,0
*0,35+(2,30*2,0+0,38*2,0)*2,0*0,35
30 | wg naktadow Obrobki blacharskie scianek + pas nadrynnowy z m2 33,73
rzeczowych blachy gr. 0,50-0,55 mm powlekanej powtokg
KNR 2-02U0541- | poliestrowg gr. do 50 mikronow - gwarancja na blache
01-050 30 lat
Charakterystyka Robot: Tablica: 0541
1.Przygotowanie, zatozenie i umocowanie obrobek
krotnosé= 1,00
1. (11,50+2,51+8,0)*0,35+(44,59+29,76)*0,35 33,73
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31| wg naktadow Montaz kompletnych plotkéw przeciwsniegowych do m 70,50
rzeczowych blachodachowki -analogia
KNNR 20505-050- | Charakterystyka Robot: Tablica: 0505
040 1.Zatoz enie i umocowanie elementéw obrobek (kol.01-04)
2.Zalozenie i umocowanie prefabrykowanych rynien i rur spustowych
3.Wykonanie zataman i wpustéw (kol.05-08)
krotnosé= 1,00
1. 41,0+29,50 70,50
32 | wg naktadow Obsadzenie kratek wentylacyjnych na otworach szt 59,00
rzeczowych wentylacyjnych kominow
KNR 4-010322-02- | Charakterystyka Robot: Tablica: 0322
020 1.Wykucie gniazd w $cianach i podtozach
2.Ustawienie i umocowanie elementow stalowych w gniazdach
krotnosé= 1,00
1. 9,0+8,0+10,0+1,0+9,0+7,0+8,0+7,0 59,00
33 | wg naktadow Naprawa instalacji odgromowej po robotach dekarskich kpl 1,00
rzeczowych wraz z niezbednymi pomiarami
AW2-090 krotnosc¢= 1,00
1. 1,0 1,00

3. REMONT POKRYCIA DACHU - CZESC POLUDNIOWA- EACZNIK I ROBOTY BUDOWLANE

2

3

34 | wg naktadow Rozebranie pokrycia z piyt blachy dachowkopodobnej- m2 498,31

rzeczowych analogia

KNR 4-0110511- | krotnosé= 1,00

02-050

1. (8,0+8,0+0,27+3,0+8,0+2,71+2,58)*11,90-5,0*2,0*0,88-2,0*4,0*0,88-0,38*1,40- 369,08

2,90*0,38-2,40*0,38
2. (8,0+3,0)*11,90*0,50+(2,99+2,51+2,51+2,71)*11,90* 129,23
0,50

35 | wg naktadow Rozbiorka olacenia dachu,i paroizolacji z folii - m2 498,31

rzeczowych analogia

KNR 4-0110430- | krotnosé= 1,00

03-050

1. 498,31 498,31
36 | wg naktadow Demontaz oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 szt 18,00

rzeczowych m2-okna potaciowe analogia

KNR 4-0110354- | krotnosé= 1,00

04-020

1. 18,00 18,00
37 | wg naktadow Olacenie polaci dachowych tatami z tarcicy nasyconej m2 498,31

rzeczowych 40*60 mm -faty

KNR 2-0210410- | kromosé= 1,00

03-050

1. 498,31 498,31
38 | wg naktadow Olacenie polaci dachowych kontriatyz tarcicy nasyconej m2 249,16

rzeczowych 25*60 mm kontrlaty

KNR 2-0210410- | krotnosé= 1,00

02-050

1. 498,31*0,50 249,16
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3

39

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 20604-020-
050

Izolacja z membrany paroprzepuszczalnej
przymocowanej do konstrukcji drewnianej- o
paroprzepuszczalnosci 3000 g/m2/24h , wartosci Sd -
0,02 m, wodoszczelnosci klasy W1 , odpornosci na
temperature od -40 stopni C do +95 stopni C,
odpornosci na rozerwanie wzdtuznej/poprzecznej >
210/140 N/50mm , odpornosci na UV 3 m-ce ,
gramatyrze 110 g/m2

Charakterystyka Robot: Tablica: 0604

1.Oczyszczenie podtoza

2.Utozenie izolacji poziomej podsadzkowej

3.Uloz enie izolacji poziomej i pionowej

4.Przymocowanie izolacji z folii do konstrukcji drewnianych
krotnosé= 1,00

m2

498,31

1. 49831

498,31

40

wg nakladow
rzeczowych

KNR 00-150519-
01-050

Pokrycie dachow blachodachowkg w arkuszach
powlekang powlokg poliestrowg gr. do 50 mikronow ,
grubosé blachy 0,50-0,55 mm - gwarancja na blache 30

lat
Charakterystyka Robot: Tablica: 0519
1.Sortowanie blach na sktadowisku przyobiektowym.
2.Transport blach ze sktadowiska przyobiektowego na miejsce
montazu.
3.Trasowanie i cigcie blach.
4.Utozenie blach na dachu i zamocowanie za pomoca wkretow
samowiertnych z

uszczelkami.
Uwaga: Naktady rzeczowe blachodachowki w kosztorysach
powykonawczych nalezy

rozlicza¢ zgodnie ze zuzyciem rzeczywistym

krotnosé= 1,00

m2

498,31

1. 49831

498,31

41

wg nakladow
rzeczowych

KNR 4-01W0353-
04-020

Wykucie oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 -
analogia
Charakterystyka Robot: Tablica: 0353
1.0strozne wykucie elementéw wykazanych w tablicy z odniesieniem
i ztoZzeniem

na wskazane miejsce
krotnosé= 1,00

szt

18,00

1. 18,00

18,00

42

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 21105-010-
050

Okna poddaszy polaciowe fabrycznie wykonczone+

kotnierze uszczelniajqce i fartuch otowiane
Charakterystyka Robot: Tablica: 1105

1.Obsadzenie oScieznic oraz montaz oszklonych okien (kol.01 i 02)
2.Regulacja skrzydet i oku¢ (kol.01 i 02)

3.0bsadzenie podstawy (kol.03)

4.Montaz koputy poliweglanowej (kol.03)

5.Wypekienie wolnych przestrzeni pianka poliuretanowa
6.Zatozenie kolnierzy uszczelniajacych (kol.01)

7.Zatozenie urzadzenia do zdalnego otwie rania okien (kol.01 i 02)
krotnosé= 1,00

m2

19,97

1. 0,94*1,18*18,00

19,97

10
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43 | wg naktadow Cieply i szczelny montaz kotnierzy uszczelniajgcych i szt 9,00
rzeczowych fartuchow ofowianych okien dachowych potaciowych
KNR 2-02W0535- | podwdjnych przy uzyciu kotnierza uszczelniajgcego
02-020 oraz pakietu kotnierzy skladajgcycg si¢ z izolacji
termicznej z welny owczej oraz kotnierzy
paroprzepuszczalnych wokét okna dachowego -
analogia.
Charakterystyka Robot: Tablica: 0535
1.Przygotowanie, zatozenie i umocowanie na kotki pokry¢ i obrobek
bez wzgledu
na rodzaj pokrycia
2.Wykonanie zataman w pokryciach i obrobkach
krotnosé= 1,00
1. 0,00
2. 9,00 9,00
44 | wg naktadow Cieply i szczelny montaz kolnierzy uszczelniajgcych i szt 9,00
rzeczowych fartuchow olowianych okien dachowych polaciowych
KNR 2-02W0535- | poczwornych przy uzyciu kotnierza uszczelniajgcego
02-020 oraz pakietu kotnierzy skladajgcycg si¢ z izolacji
termicznej z welny owczej oraz kotnierzy
paroprzepuszczalnych wokol okna dachowego -
analogia.
Charakterystyka Robot: Tablica: 0535
1.Przygotowanie, zalozenie i umocowanie na kotki pokry¢ i obrobek
bez wzgledu
na rodzaj pokrycia
2.Wykonanie zataman w pokryciach i obrobkach
krotnosé= 1,00
1. 90 9,00
45 | wg naktadow Obrobki blacharskie blokow kominow wentylacyjnych z m2 5,35
rzeczowych blachy gr. 0,50-0,55 mm powlekanej powtokq
KNR 2-02U0541- | polestrowg gr. do 50 mikronow -gwarancja na blache
02-050 30, lat
Charakterystyka Robot: Tablica: 0541
1.Przygotowanie, zalozenie i umocowanie obrobek
krotnosé= 1,00
1. (1,40*2,0+0,38*2,0)*1,0*0,35+(2,80*2,0+0,38*2,0)*1 5,35
,0%0,35+(2,30*2,0+0,38*2,0)*1,0*0,35
46 | wg naktadow Obrobki blacharskie scianek + pas nadrynnowy z m2 38,70
rzeczowych blachy gr. 0,50-0,55 mm powlekanej powlokq
KNR 2-02U0541- | poliestrowg br. do 50 mikronow - gwarancja na blache
01-050 30 lat
Charakterystyka Robot: Tablica: 0541
1.Przygotowanie, zalozenie i umocowanie obrobek
krotnosé= 1,00
1. (8,0+8,0+0,27+3,0+8,0+2,71+2,58)*0,35+(19,0+27,0) 38,70
*0,35+(16,0+3,0+16,0-2,99)*0,35
47 | wg naktadow Montaz kompletnych plotkow przeciwsniegowych do m 38,00
rzeczowych blachodachéwki -analogia
KNNR 20505-050- | Charakterystyka Robot: Tablica: 0505
040 1.Zatoz eqie_i umocowaqie elementow obrobek (kpl.()_l -04)
2.Zatozenie i umocowanie prefabrykowanych rynien i rur spustowych
3.Wykonanie zataman i wpustéw (kol.05-08)
krotnosé= 1,00
1. 27,0+11,0 38,00
48 | wg naktadow Wykucie z muru oScieznic okiennych i drzwiowych o m2 55,79
rzeczowych powierzchni ponad 2 m2 - analogia

KNR 4-0110354-
08-050

krotnosé= 1,00

11
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1. 6,46*2,28*3,0+3,96*2,93*1,0 55,79
49 | wg naktadow Wykucie z muru oscieznic okien o powierzchni ponad 2 m2 5,07
rzeczowych m2
KNR 4-0110354- | krotnosé= 1,00
05-050
1. 1,28*1,98*2,0 5,07
50 | wg naktadow Wykucie z muru podokiennikow betonowych z lastryko m 2,60
rzeczowych krotnos¢= 1,00
KNR 4-0110354-
12-040
1. 1,30%2,0 2,60
51 | wg naktadow Rozebranie obrobek blacharskich murow ogniowych, m2 0,65
rzeczowych okapow, kolnierzy gzymsow itp.z blachy nie nadajgcej
KNR 4-0110535- | si¢ do uzytku
08-050 krotnosc¢= 1,00
1. 1,30*0,25*2,0 0,65
52 | wg naktadow Sciany budynkow jednokondygnacyjnych z pustakow m2 5,07
rzeczowych ceramicznych P+W (pidro i wpust) grubosci 38 cm-
KNR 00-270160- | uzupetnienie
04-050 Charakterystyka Robot: Tablica: 0160
1.Wyznaczenie linii potozenia $cian.
2.Wymurowanie $cian wraz z wykonaniem narozy.
3.Przycinanie, w miar¢ potrzeby pustakow na odpowiedni wymiar.
4.Ustawienie i rozebranie rusztowan (kol.01-0 5).
krotnosé= 1,00
1. 1,28*1,98*2,0 5,07
53 | wg naktadow Uzupel.tynkow wewn.kat. 111, zaprawa cem- m2 11,76
rzeczowych wap./wap.suchogasz/na scianach plaskich,stupach
KNR 4-0110711- | prostokgt.podioze z cegly,pustakow cer.gazo-1 pianobet
0301-050 krotnosé= 1,00
1. 1,40*2,10*2,0*%2,0 11,76

12
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54 | wg naktadow Docieplenie scian z gazobetonu m2 5,20
rzeczowych piyt.styropian.sys. STOPTER przy uzyciu gotowej
KNR 00-232614- | zaprawy klejgcej,z przygotow.podtoza,recznym
01-050 wykon.wyprawy elewac.-
Charakterystyka Robot: Tablica: 2614
1.0czyszczenie podtoza
2.Jednokrotne gruntowanie wzmacniajace podtoze i zmniejszajace
nasigkliwo$¢
3.Zamocowanie listwy cokotowej
4.Przygotowanie zaprawy klejacej
5.Przycigcie i przyklejenie plyt styropianowych
6.Wyréwnanie powierzchni styropianu przez zeszlifowanie
nierownosci papierem
$ciernym i odpylenie
7.Wywiercenie otworow i osadzenie dybli plastikowych w ilosci 4
szt. na 1 m2
powierzchni docieplanej
8.Prz yklejenie jednej warstwy siatki z wiokna szklanego
9.Przyklejenie katownikow w narozach wypuktych i wyréwnanie
zaprawa
powierzchni przylegtych do narozy (kol.10)
10.Naniesienie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej
11.Przygotowanie zaprawy tynkarskiej z gotowej mieszanki
12.Naniesienie zaprawy na podtoze paca stalowa
13.Nadanie powierzchni zadanej struktury poprzez zatarcie lub
zagladzenie
pacg z tworzywa sztucznego
14.Ostanianie gotowego tynku przed opadami atmosferycznymi lub
nadmiernym
nastonecznieniem za pomoca folii lub gestej siatki
krotnosé= 1,00
1. 2,0¥1,30*2,0 5,20
55 | wg naktadow Wykucie z muru podokiennikow zewnetrznych m 19,38
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR 4-0110354-
11-040
1. 6,46*3,0 19,38
56 | wg naktadow Okna z AL rozwierane i uchylno-rozwierane oszklone o m2 41,93
rzeczowych powierzchni ponad 2,5 m2 obsadzone na kotwach
KNR 00-191023- stalowych,z obrobkq obsadzenia,kolor zielony, wsp
11-050 przenikania ciepta U=1,30(W/m kwK) - analogia
Charakterystyka Robot: Tablica: 1023
1.Montaz o$cieznicy
2.0bsadze nie o$cieznicy wraz z uszczelnieniem pianka
poliuretanowa i
silikonem
3.Zawieszenie skrzydet wraz z regulacja
4.Wykonanie i uzupehienie tynku do lica $ciany
5.0czyszczenie powierzchni stolarki po jej montazu
krotnosé= 1,00
1. 3,25*2,15*6,0 41,93
57 | wg naktadow Witryny aluminiowe z drzwiami oszklone obsadzone na m2 11,60
rzeczowych kotwach stalowych,oszklone kolor zielony,po dwa zamki
KNR 00-191024- | w skrzydle, wsp. przenikania ciepta U=1,30(W/m kw K)
11-050 z obrobkq obsadzenia - analogia
Charakterystyka Robot: Tablica: 1024
1.Montaz o$cieznicy
2.0bsadzenie o$cieznicy wraz z uszczelnieniem piankg poliuretanowa
3.Zawieszenie skrzydet wraz z regulacja
4.0szklenie na budowie
krotnosé= 1,00
1. 3,96*2,93 11,60
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58 | wg naktadow Obsadzenie kratek wentylacyjnych na otworach szt 18,00
rzeczowych wentylacyjnych kominow
KNR 4-010322-02- | Charakterystyka Robot: Tablica: 0322
020 1.Wykucie gniazd w $cianach i podtozach
2.Ustawienie i umocowanie elementow stalowych w gniazdach
krotnos¢= 1,00
1. 4,0+8,0+6,0 18,00
59 | wg naktadow Naprawa instalacji odgromowej po robotach dekarskich kpl 1,00
rzeczowych wraz z niezbednymi pomiarami
AW3-090 krotnos¢= 1,00
1. 10 1,00
4. ROBOTY MALARSKIE - CZESC WSCHODNIA
1 2 3 4 5
60 | wg naktadow Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2 898,26
rzeczowych tynkow wewnetrznych sufitow
KNR 4-0111204- krotnos¢= 1,00
01-050
1. (10,75+2,88+7,75+2,75+8,0)*4,75+10,0*4,75*0,5 176,37
2. (7,75+2,88+7,55+2,75+7,58)*8,05-16,00*0,88 215,43
3. 83,31+7,94+7,55+3,71+60,06+12,99+7,08+60,06+(30 484,02
,00-0,44)*2,75+60,06+9,55+10,08+60,06+7,14+13,14
4. (7,56+7,75+2,55*2,0)*2,0*(0,15+0,25+0,15) 22,45
61 | wg naktadow Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2 706,04
rzeczowych tynkow wewnetrznych Scian
KNR 4-0111204- | krotmosé= 1,00
02-050
1. ((10,75+7,75+7,75)*2,0+7,75*6,0)*3,25-1,98*2,11*9,0-0,80*1,20*2,0- 400,13
0,77*0,95*2,0+(2,75*6,0+2,96*4,0+1,66*2,0)*3,25+(7,75+7,75)*3,25-
3,14*1,88*1,88-1,98*1,28*9,0
2. (33,0-0,44)*2,0*3,25-1,0*2,74*7,0*2,0 173,28
3. (7,75*9,0+3,25)+(10,75+2,88+7,75+7,75)*3,25- 613,50
1,0*2,66*3,0+(10,75+2,88+7,75*2,0)*2,41+(30,00-0,44)*3,25+(30,00-0,44-
8,0)*3,25-1,0*2,66*2,0+7,75*3,25+7,75*3,25*6,0+(7,75+2,88+7,75+0,25)*3,25-
2,08*2,08*2,0-1,02*2,66*2,0
4. (7,75+2,88+7,75+2,75)*2,16-1,98*1,33*6,0- 7,03
1,98*1,28*9,0
5. -607,90+120,0 -487,90
62 | wg naktadow .Przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach trzonow m2 52,50
rzeczowych kominowych
KNR 00-172609- Charakterystyka Robot: Tablica: 2609
06-050 1.Przygotowanie zaprawy klejacej (kol.01, 02, 06-08)
2.Przyciecie i przyklejenie ptyt styropianowych do $ciany (kol.01, 02)
3.Wywiercenie otwordw i osadzenie dybli plastikowych z grzybkami
(kol.03-05)
4.Przetarcie przyklejonego styropianu papierem $ciernym i odpylenie
(kol.06-07)
5.Przyklejenie warstwy siatki z wtokna szklanego (kol.06, 07)
6.Przyklejenie katownikow w narozach wypuktych i wyréwnanie
zaprawa
powierzchni przylegtych do narozy (kol.08)
krotnosé= 1,00
1. 2,50*3,0*7,0 52,50
63 | wg naktadow Przygotowanie powierzchni starych tynkow z m2| 244435

rzeczowych
KNR 4-0111204-
08-050

poszpachlowaniem nieréownosci (sfalowan)
krotnosé= 1,00
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1. 1257,70+1186,65

2 444 35

64

wg nakladow
rzeczowych

KNR 4-0111209-
1001-050

Dwukrotne dwustronne malowanie farbg ftalowg
stolarki drzwiowej,uprzednio malowanej z
oscieznicami

krotnosé= 1,00

m2

181,43

1. 1,0*2,60*2,0*5,0*(1,0+0,5)+0,90*2,16*2,0*10,0*(1,0

+0,5)

97,32

2. 1,0%2,74*2,0%5,0%(1,0+0,50)+0,90%2,24*2,0%6,0*(1,0
+0,50)+1,0%2,24*1,0%2,0*(1,0+0,50)

84,11

65

wg nakladow
rzeczowych

KNR 4-0111206-
0401-050

Dwukrotne malowanie starych tynkéw wewnetrznych
Scian farbq ftalowq z jednokrotnym szpachlowaniem -
lamperie

krotnosé= 1,00

m2

607,90

1. (10,75+10,75+7,75+7,75)*1,50-1,0*1,50-

183,60

0,90*1,50+(7,75*4,0*1,50-0,90*1,50-1,0*1,50)*3,0

2. (5,75+1,0+1,88+0,90+7,21+1,0+1,75+1,0+7,61+2,55+
7,75+0,25+2,88+0,12+7,75+0,25+2,75+0,25)*1,90-

83,51

1,0*1,90*6,0-0,90*1,90*3,0

3. (7,75*2,0+10,75*2,0+7,75*4,0*4,0)*1,50-
1,0*1,50*7,0-0,90*1,50*5,0

224,25

4. (5,75+1,0+2,0+0,90+7,09+1,0+1,75+1,50+6,11+5,75+
1,0+2,0+0,90+7,09+1,0+1,75+1,50)*1,90-
1,0*1,90*7,0-0,90*1,90

76,36

5. (4,20+2,0)*1,90+(7,75+7,20)*1,90

40,19

66

wg nakladow
rzeczowych
KNR 2-021509-
0301-040

Jednokrotne malowanie farbg ftalowg
(syntetyczng),brudnikow drzwiowych,pasy o szerokosci

20 cm.

Charakterystyka Robot: Tablica: 1509

1.0czyszczenie (1x kol.01,04,05)

2.Poszpachlowanie i przeszlifowanie (1x kol.01,04,05)
3.Zagruntowanie pokostem (1x kol.01)

4.Malowanie (1x kol.02,03; 2x kol.01,04-06)
krotnosé= 1,00

100,80

1. (11,0+13,0)*2,10*2,0

100,80

5. ROBOTY MALARSKIE - CZESC ZACHODNIA

2

3

67

wg nakladow
rzeczowych

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynkow wewnetrznych sufitow

m2

716,55

krotnosé= 1,00

KNR 4-0111204-
01-050

1. (10,75+2,88+7,75+2,75+7,56)*4,75 150,53

2. (7,75+7,75+3,06+2,99+3,99)*4,75 121,32

3. 10,77+18,26+21,84+2,82+2,48+6,77+7,78+7,67+3,44
+6,10+5,31+3,75+7,98+11,64+7,77

124,38

4. 60,06+81,37+17,36+17,64+23,72+16,24+14,72+6,36 237,47

5. (2,56+2,56)*(0,15+0,25+0,15)+(3,06+2,99+0,25+3,99
+2,33+8,0)*(0,15+0,25+0,15)

14,16

6. (3,0+2,0+3,0+1,45+4,20+2,0+7,20)*2,0+(4,75+2,0+4,
75)*2,0

68,70

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2

tynkow wewnetrznych Scian
krotnosé= 1,00

68 | wg naktadow 1 604,15
rzeczowych
KNR 4-0111204-

02-050
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2 [ 3

(7,75*7,0+10,75+2,88*3,0+7,75)*3,25+(10,75+2,88+
7,75)*2,41-1,98*1,33*6,0+7,56*2,40

318,39

(6,25+1,0+9,50+1,0+2,37+1,0+0,88*2,0*3,25-
1,0%2,85*4,0-
1,50*1,86+92,99+0,25+3,99+0,19+3,86)*3,25-
1,0%2,66*4,0

359,63

(7,75*6,0+7,75*2,0+2,88*3,0)*3,25

229,58

(7,75+2,88+7,75)*2,41-1,98*1,28*6,0-
0,8*1,28+(6,07*7,0+2,08*4,0*2,0)*3,25+(2,08+2,14*
4,0)*3,25-1,08*1,28*4,0

249,29

(7,75%2,0+10,75+2,00%2,0+2,75%2,0+3,55*2,0+2,75*
2,0)%3,25+(2,0+2,0+2,0+1,64+1,0+1,93+1,0+2,30+1,0
+6,50)*3,25+(4,0+2,0+2,24+1,0+0,88)*3,25-2,0%2,74-
1,0%2,74*3,0-2,0%2,74

246,15

7,75*4,0%3,25-
1,80*0,50*3,0+(10,75*2,0+7,75*2,0)*3,25-2,0*2,74-
1,98*2,11*3,0+5,95*8,0*3,25+(3,06*6,0+3,99*2,0)*3
,25-090%2,24*2,0-1,0*2,74*3,0

29,17

(2,75*2,0+4,20*2,0+1,70+3,43*2,0+1,60*4,0+4,0*2,0
)*3,25-1,0%2,24*7,0

104,12

8. -169,42+160,0

-9,42

9. (2,30+0,53+2,30+1,28+2,30+1,16)*3,14*1,50*2,0-

2,30*%2,28*3,0

77,24

69

wg nakladow
rzeczowych

KNR 00-172609-
06-050

.Przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach trzonow

kominowych

Charakterystyka Robot: Tablica: 2609

1.Przygotowanie zaprawy klejacej (kol.01, 02, 06-08)

2.Przycigcie i przyklejenie ptyt styropianowych do $ciany (kol.01, 02)

3.Wywiercenie otworow i osadzenie dybli plastikowych z grzybkami

(kol.03-05)

4.Przetarcie przyklejonego styropianu papierem $ciernym i odpylenie
(kol.06-07)

5.Przyklejenie warstwy siatki z widkna szklanego (kol.06, 07)

6.Przyklejenie katownikéw w narozach wypuktych i wyrownanie

zaprawg
powierzchni przylegtych do narozy (kol.08)

krotnos¢= 1,00

m2

45,00

1. 2,50*3,0*6,0

45,00

70

wg nakladow
rzeczowych

KNR 4-0111204-
08-050

Przygotowanie powierzchni starych tynkow z

poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowarn)
krotnosé= 1,00

m2

2 226,00

1. 716,55+1509,45

2 226,00

71

wg nakladow
rzeczowych

KNR 4-0111209-
1001-050

Dwukrotne dwustronne malowanie farbq ftalowg
stolarki drzwiowej,uprzednio malowanej z
oScieznicami

krotnosé= 1,00

m2

254,06

1. (1,0*2,24*15,0+0,

90*2,24*9,0+1,0*%2,66*8,0+0,90*2,

16%6,0)*(1,0+0,5)*2,0

254,06

72

wg nakladow
rzeczowych

KNR 4-0111206-
0401-050

Dwukrotne malowanie starych tynkow wewnetrznych
Scian farbq ftalowq z jednokrotnym szpachlowaniem -
lamperie

krotnosé= 1,00

m2

169,42

1. (4,20%2,0+2,75%2,

1,0*1,90+(6,50+1,

0)*1,90-
0+2,30+1,0+1,93+1,0+1,64+2,0+2,

0+2,0+2,56+2,24+1,0+0,80)*1,90-1,0*1,90*4,0-
2,0*1,90-0,80*1,90+(10,75*2,0+10,75*2,0)*1,50

129,23

2. (4,20+2,00)*1,90+(7,75+7,20)*1,90

40,19
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2

3

73 | wg naktadow Jednokrotne malowanie farbq ftalowg m 121,80
rzeczowych (syntetyczng),brudnikow drzwiowych,pasy o szerokosci
KNR 2-021509- 20 cm.
0301-040 Charakterystyka Robét: Tablica: 1509
1.0czyszczenie (1x kol.01,04,05)
2.Poszpachlowanie i przeszlifowanie (1x kol.01,04,05)
3.Zagruntowanie pokostem (1x kol.01)
4.Malowanie (1x kol.02,03; 2x kol.01,04-06)
krotnos¢= 1,00
1. (16,0+13,0)*2,10*2,0 121,80
| 6. ROBOTY MALARSKIE- CZESC POLUDNIOWA LACZNIK
1 2 3 4 5
74 | wg naktadow Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2 336,38
rzeczowych tynkow wewnetrznych sufitow
KNR 4-0111204- krotnos¢= 1,00
01-050
1. (7,75+7,75+3,60+7,75)*3,60 96,66
2. (0,15+0,25+0,15)*8,0*8,0 35,20
3. 15,96+60,06+59,45+60,06+8,99 204,52
75 | wg naktadow Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2 721,26
rzeczowych tynkow wewnetrznych Scian
KNR 4-0111204- krotnos¢= 1,00
02-050
1. (7,75+2,93*2,0+2,92+7,75*12,0+2,75*3,0)*3,25- 399,24
1,0*%2,66*6,0-
0,90*2,0*2,16*2,0+2,40*(3,0+7,75*3,0)-
1,98*1,28*9,0
2. (8,0+7,75*8,0+7,75*6,0+2,75*4,0+3,27*2,0+8,0*2,0+ 487,02
3,27)*3,25-1,0*2,74*6,0-1,0*2,24*2,0-
2,16*2,08*9,0+(1,19+1,0+1,19)*2,95*2,0+(0,90+0,25
)*6,56*2,0*%2,0
3. -270,00+105,00 -165,00
76 | wg naktadow .Przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach trzonow m2 17,10
rzeczowych kominowych
KNR 00-172609- Charakterystyka Robot. Tablica: 2609
06-050 1.Przygotowanie zaprawy klejacej (kol.01, 02, 06-08)
2.Przycigcie i przyklejenie ptyt styropianowych do $ciany (kol.01, 02)
3.Wywiercenie otwordw i osadzenie dybli plastikowych z grzybkami
(kol.03-05)
4.Przetarcie przyklejonego styropianu papierem $ciernym i odpylenie
(kol.06-07)
5.Przyklejenie warstwy siatki z widkna szklanego (kol.06, 07)
6.Przyklejenie katownikéw w narozach wypuktych i wyréwnanie
zaprawa
powierzchni przylegtych do narozy (kol.08)
krotnosé= 1,00
1. 1,90*3,0*3,0 17,10
77| wg naktadow Przygotowanie powierzchni starych tynkow z m2| 1222,64
rzeczowych poszpachlowaniem nierownosci (sfalowan)
KNR 4-0111204- krotnos¢= 1,00
08-050
1. 336,38+886,26 1222,64
78 | wg naktadow Dwukrotne dwustronne malowanie farbg ftalowg m2 73,25
rzeczowych stolarki drzwiowej,uprzednio malowanej z
KNR 4-0111209- oScieznicami
1001-050 krotnosé= 1,00
1. (0,90*2,24*2,0+1,0*2,24+1,0*2,74*3,0+1,0*2,66*3,0 73,25

+0,90%2,16)*2,0*(1,0+0,5)
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2

3

79 | wg naktadow Dwukrotne malowanie starych tynkow wewnetrznych m2 270,00
rzeczowych Scian farbq ftalowq z jednokrotnym szpachlowaniem -
KNR 4-0111206- lamperie
0401-050 krotnosé= 1,00
1. 7,75*4,0*1,50*3,0*2,0-1,0*1,50*3,0*2,0 270,00
80 | wg naktadow Jednokrotne malowanie farbq ftalowg m 46,20
rzeczowych (syntetyczng),brudnikow drzwiowych,pasy o szerokosci
KNR 2-021509- 20 cm.
0301-040 Charakterystyka Robot: Tablica: 1509
1.0czyszczenie (1x kol.01,04,05)
2.Poszpachlowanie i przeszlifowanie (1x kol.01,04,05)
3.Zagruntowanie pokostem (1x kol.01)
4.Malowanie (1x kol.02,03; 2x kol.01,04-06)
krotnosé= 1,00
1. 11,0*2,10*2,0 46,20
81 | wg naktadow Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2 121,28
rzeczowych tynkow wewnetrznych sufitow
KNR 4-0111204- | krotnosé= 1,00
01-050
1. 15,75*7,7 121,28
2. 0,00
82 | wg naktadow Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2 100,89
rzeczowych tynkow wewnetrznych Scian
KNR 4-0111204- krotnosé= 1,00
02-050
1. (15,75+15,75+7,75)*3,50-5,65*2,30-4,39*3,05- 100,89
4,39*2,30
83 | wg naktadow Przygotowanie powierzchni starych tynkow z m2 222,17
rzeczowych poszpachlowaniem nierownosci (sfalowan)
KNR 4-0111204- | krotnosé= 1,00
08-050
1. 121,28+100,89 222,17
84 | wg naktadow Naprawa uszkodzonych tawek i podstawy pergoli z kpl 1,00
rzeczowych cegly klinkierowej
AW-090 krotnosé= 1,00
1. 1,00 1,00
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VI. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGOLNE
SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

1.2. Zakres stosowania ST

1.3. Zakres robot objetych ST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

. PRZEPISY ZWIAZANE

O©OoONOOAPR_WN

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robét w obiektach budowlanych.-

1.2. Zakres stosowania ST

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej. Zaleca sie wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robét budowlanych
realizowanych ze srodkéw pozabudzetowych (nie objetych ustawg Prawo zamowien
publicznych).

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspdlne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi (SST) wydanymi przez OWEOB ,Promocja”.

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem,

wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w
ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30%
powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
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podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecéw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c¢) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie
budowlanym robdt budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezgcej konserwacji.

1.4.10. urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu
lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik
montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu
gorniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.
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1.4.18. wkasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.

1.4.20. organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy
organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumieé¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakohczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie zobowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.
1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnosé za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.
1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.4.29. odpowiedniej zgodno$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i
przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robo6t
budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa
do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegoétowych specyfikacjach technicznych.
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1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robd6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pézn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowag oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole
jakosci i iloéci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub
wspotzaleznosé czynnosci obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) jest
rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia
i pewnych innych aspektdéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

.1.4.39. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdIinymi
zasadami dziatania tych organizaciji.

1.4.40. przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegofowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

8.1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktdre po wykonaniu sg moZliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robot.

8.1.4.42. Wspdlnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i
robét budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Skfada sie ze stownika
gtébwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw
CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcych z 6wczesnych Panstw
Czlonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia

akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez
Zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w
zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacjg nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

dostarczong przez Zamawiajgcego, 1]

sporzadzong przez Wykonawce. [

1.5.3. Zgodnosc¢ robét z dokumentacijg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdélnione w
choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,,0géinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacijg
projektowg i SST.

Wielkoéci okreslone w dokumentac;ji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnalty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony roboét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony

srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla 0s6b lub wlasnoéci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
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¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob
ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce hadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych,

zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i

odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, Ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i

samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w peni
odpowiedzialny za

przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np.
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzagdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowacé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacije dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, Zemateriaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania
SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialdow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek ztéz miejscowych, wtgczajgc w to zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz

proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z

jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba Ze postanowienia ogélne lub
szczegotowe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i
Zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywagii terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagah umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgadz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly swojg jakosc i
wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajéw materiatéw do wykonywania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robé6t powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora hadzoru w terminie przewidzianym
w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

projekt zagospodarowania placu budowy,ktory powinien sktadaé sie z czesci opisowej i
graficznej,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

projekt organizacji budowy,

projekt technologii i organizacji montazu(dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéow
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z umowg lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
piSmie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.
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5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjag projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacji i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdélnych
elementéw robot, system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych robot, wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis
laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan), sposob oraz forme gromadzenia wynikéw bada laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a
takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatdow, spoiw, lepiszczy ,kruszyw itp., sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodza; i
czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je
do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych

materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot
ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie,

Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieAstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacijg projektowg i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisow

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:. Polskg Normg lub . aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich

partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.
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Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.7.Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora hadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw
robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdéw robat,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robat,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos$c¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji
projektowej, dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania roboét, dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat, wyniki prob poszczegdélnych elementéw budowli z
podaniem kto je przeprowadzat, inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag
przediozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

Pozostate dokumenty budowy Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w
punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,
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¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wglagdu na Zyczenie Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

7.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych roboét oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilo$¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi
ustaleniami.

7.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robét. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robo6t dokonuje Inspektor nadzoru.

7.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonhczenie robét oraz gotowosé¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,

wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg i SST.
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W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréow roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$é wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbiorow czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét wtascicielom urzgdzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu [jezeli dotyczy],
11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.0Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

8.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenhstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych

8.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
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(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

8.3. Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

8.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazddéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajgcy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.).
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.—Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2022, poz.1710).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147 , poz. 1229).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021, poz. 1973
z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470).

9.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz.1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

9.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

opracowat:
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