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A. CZESC OPISOWA
I.  OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1.  Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Inwestora Gminy Nowy Dwoér Gdanski, ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy
Dwor Gdanski na podstawie umowy zawartej pomiedzy Inwestorem, a Wykonawcg - biurem projektowym PRO-
DESIGNERS mgr inz. Lukasz Kotulski, ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1, 80-175 Gdansk.

1.2.  Przedmiot opracowania

Przedmiotowe zamierzenie budowlane jest inwestycjg celu publicznego polegajaca na przebudowie odcinka
drogi gminnej w Ortéwku.

1.3.  Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt uktadu drogowego przedmiotowej inwestycji, na ktérg sktada sie przebudowa
odcinka drogl gminnej w Ortdwku oraz zwigzane z powyzszym :
przesuniecie istniejacej nawierzchni z ptyt betonowych na odcinku okoto 215 mb;
= wykonanie naktadki z betonu asfaltowego na nawierzchni z ptyt betonowych;
= wykonanie nakfadki z betonu asfaltowego na zjazdach oraz wykonanie zjazddw o nawierzchni
kruszywowej;
= wykonanie dojécia do budynku z betonowej kostki brukowej;
= wykonanie poboczy o nawierzchni kruszywowe;;

1.4. Lokalizacja inwestycji

Powyzsza inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, powiecie nowodworskim, w gminie Nowy
Dwor Gdanski w miejscowosci Ortowko.
Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana na nastepujacych dziatkach :

Jednostka ewidencyjna: Nowy Dwér Gdanski
Obreb: 0019 Tuja
Dziatki: 31/6, 20

W celu realizacji przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie podziatu nieruchomosci.

1.5.  Cel inwestycji

Gtownym, bezposrednim celem inwestycji jest polepszenie warunkoéw bytowych mieszkancdw oraz poprawa
bezpieczenstwa ruchu drogowego. Celem posrednim jest poprawa wizerunku drogi.

1.6.  Etapy realizacji inwestycji

Inwestycja bedzie realizowana w jednym etapie.
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2. STANISTNIEJACY

21.  Ukfad komunikacyjny oraz charakterystyka ruchu

Droga gminna objeta przedmiotowa dokumentacjg stanowi dojazd mieszkancom do ich zabudowan oraz
dojazd na pola uprawne.

Na ww. ulicy odbywa sie ruch pojazdéw osobowych, ruch pieszych, a takze pojazdéw uzyteczno$ci publicznej.
Jest to ruch lekki.

2.2. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu

Poczatek odcinka stanowi dowigzanie do istniejacej nawierzchni bitumicznej, na wysokosci dziatki nr 20.
Koniec odcinka objetego przedmiotowym opracowaniem, znajduje sie na wysoko$ci dziatek nr 31/12 i 31/49.
Przedmiotowa droga w zakresie opracowania posiada nawierzchnie¢ z prefabrykowanych elementéw
betonowych oraz z bruku kamiennego. Szeroko$¢ jezdni jest zmienna i waha sie od 3,00 do 6,00 m (w miejscu
mijanki).

Przylegly obszar do ww. ulic stanowa dziatki budowlane i rolne.
W zakresie inwestycji obowigzujg nastepujace miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego :
 Uchwata nr 260/XL/98 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdanskim z dnia 3 kwietnia 1998 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Dwor Gdanski
* Uchwata nr 190/XXI1/2012 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdanskim z dnia 29 listopada 2012 r. w
sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Dwér Gdanski
dla czesci obrebow: Kmiecin, Myszewko, Marynowy, Ortowo, Tuja, Lubieszewo, Gozdawa, Zelichowo,

Starocin.
Rillb

[IFEZ. 008

\
]
) ; : '
-8 a5
KDR - drogi dojazdowe do gruntéw rolnych i lesnych
KK - tereny nieczynnej kolei waskotorowe;

T-8 — zabudowa mieszkalna
T-9 — zabudowa produkcyjna i sktadowa
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Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego przylegly obszar stanowi teren zabudowy
mieszkalnej oraz tereny rolnicze.

W liniach rozgraniczajacych teren przedmiotowej inwestycji znajdujg sie:
= linie elektroenergetyczne napowietrzne,
= sie¢ wodociggowa,
= sie¢ kanalizacyjna sanitarna,
" rowy,
= drzewa,

2.3.  Stan techniczny obiektu budowlanego

Istniejace nawierzchnie sg w ztym stanie technicznym. Nawierzchnia jezdni w wielu miejscach posiadach
zapadniecia i odksztatcenia co wptywa na gromadzenie sie wody w tych miejscach. W zwigzku z powyzszym
nalezy dokona¢ przebudowy istniejacej drogi.

3. MATERIALY WYJSCIOWE

[1.  Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem - Gminy Nowy Dwor Gdanski a firmg PRO-DESIGNERS mgr
inZ. tukasz Kotulski

[2]. ,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430).”

[3].  ,Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych”. Cze$¢ | - GDPP, Warszawa 2001r.

[4].  Wypisy skrocone z rejestru gruntéw.

[6]. Wizje lokalne.

[6]. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

[7].  Ustalenia z Inwestorem, uzgodnione podczas spotkan koordynacyjnych i rozmow telefonicznych.

4. ISTNIEJACE UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE

Warunki programow rzadowych i wojewddzkich
Nie stwierdzono
Warunki wynikajace z miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego
Teren planowanej inwestycji znajduje sie w granicach nastepujacych miejscowych plandw
zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Dwér Gdanski:
* Uchwata nr 260/XL/98 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdanskim z dnia 3 kwietnia 1998 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Dwér Gdanski
* Uchwata nr 190/XXI1/2012 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdanskim z dnia 29 listopada 2012 r. w
sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Dwér Gdanski
dla czesci obrebéw: Kmiecin, Myszewko, Marynowy, Ortowo, Tuja, Lubieszewo, Gozdawa, Zelichowo,
Starocin.
Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Warunki wynikajace z uwarunkowan srodowiskowych
Przedmiotowe przedsiewzigcie nie zalicza sie do przedsiewzie¢ wymienionych w Rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 9. listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
Srodowisko.
»  brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na $rodowisko dla w/w przedsiewziecia;
» projektowane przedsiewziecie nie bedzie mie¢ powigzania z innymi przedsiewzigciami, co nie
wptynie na kumulowanie oddziatywan przedsiewzie¢ znajdujacych sie na tym obszarze;
e realizacja przedmiotowego przedsiewziecia nie bedzie sie wigzata z koniecznoscig
wykorzystywania zasoboéw wod powierzchniowych i podziemnych;
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* przewidywana ucigzliwos¢ dla $rodowiska w fazie budowy wigze sie gtéwnie z powstawaniem
odpadow nalezacych do grupy 17;

e w trakcie trwania prac budowlanych moga wystapi¢ okresowe przekroczenia norm hatasu,
jednakze bedzie to miato charakter krétkotrwaly i charakteryzowato sie bedzie niskim poziomem
ucigzliwosci;

* inwestycja nie znajduje sie w granicach specjalnych obszaréw ochrony;

* zuwagi na to, iz inwestycja realizowana bedzie czgSciowo na terenie zabudowanym, bez zmiany
sposobu uzytkowania tego terenu, nie nalezy sie spodziewac jego ujemnego oddziatywania na
w/w obszar;

* inwestycja realizowana bedzie na terenie zainwestowanym uwzgledniajac jej lokalny charakter i
ograniczony zasieg nie przewiduje sie mozliwosci trans granicznego oddziatywania na $rodowisko.

Warunki wynikajace z uwarunkowan ochrony konserwatorskiej
Przedsiewziecie nie bedzie realizowane w granicach obszaru objetego ochrong konserwatorska. Na
przedmiotowej inwestycji nie wystepujg obiekty objete ochrong konserwatorska.

Warunki okreslajace wplyw eksploatacji goérniczej
Nie dotyczy. Inwestycja nie lezy na terenie gorniczym.

Inne uwarunkowania
Przedmiotowa inwestycja wigze sie z powstaniem obszaru ograniczonego uzytkowania oraz okresowych
ucigzliwosci zwigzanych z budowa drogi i infrastruktury technicznej na terenie objetym opracowaniem.
Ucigzliwosci ustapig po zakonczeniu inwestycji.

5. OPIS PROJEKTOWANEGO UKLADU DROGOWEGO

5.1.  Ukiad drogowy

Zaprojektowano nastepujacy uktad drogowy:

= przesuniecie istniejacej nawierzchni z ptyt betonowych na odcinku okoto 215 mb;

= wykonanie naktadki z betonu asfaltowego na nawierzchni z ptyt betonowych;

= wykonanie nakfadki z betonu asfaltowego na zjazdach oraz wykonanie zjazdéw o nawierzchni
kruszywowej;

= wykonanie dojécia do budynku z betonowej kostki brukowej;

= wykonanie poboczy o nawierzchni kruszywowej;

droga gminna w Ortéwku

«  kategoria ruchu KR 1

e szeroko$¢ jezdni 3,00m

o szeroko$¢ mijanki 3,00m

e dlugo$¢ mijanki 30,00 m

» szeroko$¢ poboczy 0,50 m

« dlugos¢ drogi objetej projektem okoto 391,63 mb

Nawierzchnie zgodnie z ponizszym wykazem:

Okreslenie rodzaju nawierzchni
Rodzaj nawierzchni Materiat
Jezdna Nawierzchnia bitumiczna, AC 118
Mijanki Nawierzchnia bitumiczna, AC 11S
Zjazdy Nawierzchnia bitumiczna, AC 11S / Nawierzchnia kruszywowa
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KLSM 0/22,4

Pobocza

Nawierzchnia kruszywowa KtSM 0/31

5

5.2.  Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego
Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430),
Katalogu Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych GDDKIA, dopuszczalnego nacisk na 0§ 100KN,
danych kategorii ruchu oraz przewidzianych robét branzowych przyjeto nastepujaca konstrukcje :
KO1 JEZDNIA - NAKLADKA NA ISTNIEJACEJ DRODZE
Warstwa Grubos¢ [cm]
Warstwa $cieralna : AC 11S 50/70 4
Warstwa wigzaca : AC 16W 50/70 4
Podbudowa zasadnicza : mieszanka niezwigzana z kruszywem 10
C90/3, KLSM 0/31,5
Istniejaca nawierzchnia z ptyt betonowych oraz z bruku
kamiennego
K02 POSZERZENIE NAWIERZCHNI POD PRZESUWANE PLYTY
Warstwa Grubos¢ [cm]
Warstwa $cieralna : nawierzchnia z istniejacych plyt betonowych po 125
przetozeniu '
Podsypka piaskowa 5
Podbudowa zasadnicza : mieszanka niezwigzana z kruszywem 15
Coo3, KESM 0/31,5
Podtoze gruntowe
K03 ZJAZDY - NAKLADKA NA ISTNIEJACYCH NAWIERZCHNIACH
Warstwa Grubos¢ [cm]
Warstwa Scieralna : AC 11S 50/70 4
Warstwa wigzaca : AC 16W 50/70 4
Podbudowa zasadnicza : mieszanka niezwigzana z kruszywem 10
C90/3, KLSM 0/31,5
Istniejaca nawierzchnia z drobnowymiarowych elementow
betonowych oraz z bruku kamiennego
K04 ZJAZDY

Warstwa

Grubos¢ [cm]

Warstwa $cieralna : mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3,
KLSM 0/22,4

10

Podbudowa zasadnicza : mieszanka niezwigzana z kruszywem
C90/3, KLSM 0/31,5

15

Podtoze gruntowe
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KO5 DOJSCIA DO POSESJI
Warstwa Grubos¢ [cm]
Warstwa $cieralna : betonowa kostka brukowa koloru szarego, 6
fazowana, prostokatna
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3
Podbudowa zasadnicza : mieszanka niezwigzana z kruszywem 10
Coos, KLSM 0/31,5
Ulepszone podtoze : stabilizacja cementem Rm=1,5 MPa 10
Podtoze gruntowe -
K06 POBOCZA
Warstwa Grubos¢ [cm]
Warstwa $cieralna : mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, 10
KLSM 0/31,5
Podtoze gruntowe .

5.3.  Przebieg drogi w planie

Projektowane usytuowanie nowej osi drogi zaktada petne wykorzystanie pasa drogowego. Na catej diugosci
drogi skorygowano przebiegi tukéw poziomych, ograniczajac w miare mozliwosci ich ilos¢. Nalezy dokonac
przesuniecia istniejacej nawierzchni drogowej z ptyt betonowych w pas drogowy. Przesuniecie istniejacej
nawierzchni jest przewidziane na odcinku okoto 215 mb.

Z uwagi na klase drogi, na tukach tych zrezygnowano z krzywych przejsciowych. Rozwigzanie sytuacyjne
przedstawiono na Rys.2 Plan Sytuacyjny czesci graficzne;.

5.4.  Profil Podluzny

Niwelete drogi zaprojektowano po istniejgcym terenie, z niewielkimi roznicami wysokosciowymi. Wysokosciowo
nawierzchnia projektowanej drogi zostata dowigzana do istniejgcych punktow statych: poczatkdw i koricow
opracowania. Projektowane spadki podituzne nalezy dostosowaé do istniejacego terenu. Zatamania niwelety
wyokragli¢ tukami oraz wykona¢ jako krzywe tamane. Nalezy zachowa¢ minimalne oraz maksymalne spadki
podtuzne okre$lone dla drog publicznych. Doktadny przebieg profilu podituznego dostosowa¢ do warunkéw
terenowych.

5.5.  Przekrdj normalny

Na przebudowywanym odcinku drogi zaprojektowano przekréj drogowy. Z uwagi na charakter projektowane;
drogi, zrezygnowano z projektowania przechytek. Przekroje drogi przedstawiono na Rys. 3 Przekroje
Normalne czesci graficznej.

5.6.  Krawezniki i obrzeza

Zastosowano oporniki betonowe wtopione 12x25x100 ustawione na tawie z oporem z betonu B15.
Zastosowano obrzeza betonowe 8x30x100. Spoiny kraweznikow oraz obrzezy nalezy wypetni¢ zaprawg
cementowo — piaskowg 1:2.
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5.7.  Zjazdy
Na terenie catej inwestycji zaprojektowano zjazdy. Nalezy przebudowaC wszystkie zjazdy znajdujace sie¢ w
obrebie inwestycji. Konieczne jest dokonanie regulacji wysoko$ciowej zjazddéw z uwagi na zmiany wysokosci
profilu podtuznego projektowanej jezdni. Zjazdy zaprojektowano jako bitumiczne (wykonanie naktadki na
istniejacych zjazdach) oraz jako zjazdy kruszywowe.
Konstrukcje zjazddw okre$lono w punkcie 4.2 Ukfad konstrukcyjny obiektu budowlanego niniejszego opisu.
Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na Rys.2 Plan Sytuacyjny czesci graficzne;.

5.8.  Chodniki i dojscia do posesji
Przedmiotowa inwestycja nie wigze sie z budowg chodnikow. Nalezy dokona¢ wymiany istniejgcej nawierzchni
z betonu cementowego stanowigcej dojscie do budynku na dziatce nr 31/44 i wykona¢ nowg nawierzchnie z
betonowej kostki brukowe;.
Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na Rys.2 Plan Sytuacyjny czesci graficzne;.

5.9. System odwodnienia drogi
Odwodnienie drogi zostanie wykonane jako powierzchniowe, poprzez nadanie odpowiednich spadkéw
podtuznych oraz poprzecznych i odprowadzenie wdd na teren przylegty.

5.10. Roboty ziemne i rozbiorkowe
Roboty ziemne wykonywac ze szczegoing ostroznoscia. Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy
dokona¢ odkrywek w miejscach w ktérych moze wystapié kolizja z urzadzeniami obcymi, ustalajac ich
ewentualng lokalizacje. Roboty rozbiérkowe wykonywaé recznie.
Materialy z rozbiorki nalezy zutylizowaé lub w przypadku woli Zamawiajacego, przekazac i dostarczy¢ na
wskazane przez niego miejsce.
Podtoze formowac i zageszcza¢ warstwami o grubosci 20-30cm zgodnie z wymaganiami PN-S02205:1998
oraz specyfikacjami technicznymi D-02.00.00. Wskaznik zageszczenia podtoza pod warstwy konstrukcyjne
wynosi Is=1,00.
Roboty zwigzane z wykonaniem koryta pod konstrukcje, nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi w celu
zabezpieczenia sie przed ewentualng kolizjg z urzadzeniami obcymi niezinwentaryzowanymi

5.11. Roboty budowlane

Roboty budowlane przy realizacji przedmiotowej inwestycji polegajg na:

- zdjecie humusu,

- rozebranie nawierzchni i elementdw kolidujacych z inwestycja,

- wykonanie podbudowy pod przesuwane elementy — plyty betonowe prefabrykowane,

- przetozenie istniejacej nawierzchni z ptyt betonowych,

- dokonania regulacji pionowej istniejgcych nawierzchni jezdni,

- wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne poszczegdlnych nawierzchni,

- wykonanie opornikéw i obrzezy,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych i warstwy nawierzchni,

- wykonanie rob6t porzadkowych
Zasadnicze roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod chodniki, zjazdy, powierzchnie utwardzone -
wykona¢ mechanicznie. Podloze formowaé i zageszcza¢ warstwami o grubosci 20-30cm zgodnie z
wymaganiami
PN-S02205:1998 Wskaznik zageszczenia podioza pod warstwy konstrukcyjne wynosi Is=1,00.
Roboty zwigzane z wykonaniem koryta pod konstrukcje, nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi w celu
zabezpieczenia sie przed ewentualng kolizjg z urzadzeniami obcymi niezinwentaryzowanymi.
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5.12.

5.13.

Ze wzgledu na powierzchniowe roboty ziemne, ktore nie przekroczg gtebokosci 50 cm, roboty nie zagroza
istniejgcemu, podziemnemu uzbrojeniu terenu. Konieczna bedzie jedynie regulacja pionowa naziemnych
elementéw uzbrojenia, w postaci studzienek i sztyc od zawordéw wodnych.

Gospodarka zielenig

Przedmiotowa inwestycja nie wigze sie z wycinkg drzew i krzewow. Projektowany uktad zieleni dostosowano do
ukfadu drogowego, sieci podziemnych oraz zieleni istniejgcej i krajobrazu terenéw sasiednich.

Ogrodzenia

Przedmiotowa inwestycja nie wigze si¢ z przestawieniem istniejacych ogrodzen poza pasem drogowym.
Ogrodzenia znajdujace sie w pasie drogowym nalezy usuna¢ poza pas drogowy. Koszt przestawienia ogrodzen
lezy po stronie wiascicieli.

6. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu, o ktdrym mowa w art. 3 ust. 20 ustawy Prawo Budowlane, nalezy przez to
rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.
Stwierdza sie, iz obszar oddziatywania obiektu przedmiotowej inwestycji zamyka sie w dziatkach, na ktdrych
prowadzona bedzie inwestycja.

Jednostka ewidencyjna: Nowy Dwér Gdanski

Obreb: 0019 Tuja

Dziatki: 31/6, 20
Obszar oddziatywania obiektu ustalono na podstawie :

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja
1999r.);

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami)

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

» Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80
poz. 717)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 1800)
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Il. OSWIADCZENIA, UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA

1. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

OSWIADCZAM,

ze projekt

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami)

on. PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ W ORLOWKU NA
DZIALCE NR 31/6

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzy¢.

+Przebudowa odcinka drogi gminnej w Ortéwku na dziafce nr 31/6”

Zespot projektowy
Funkcja: Branza: Imig i nazwisko: Specjalnosé i nr uprawniern: Podpis:
Projektant Drogowa mgr inz. Lukasz Kotulski POM /g;g%%vaD“ 5
Data opracowania
11/2018
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2. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH ORAZ KOPIE ZASWIADCZEN Z I1ZB
BUDOWLANYCH
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8-804 Bdafch, 21, Eneciyppsall] 4159 Gdarnsk, dnia 28 grudnia 2015,

svgn, akt, 363/ POM/OKK/13

DECYZJA

Wa podstawie art. 24 ust,| pkt 2 ustawy 2 dnis 15 grodnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz ingynicrow budownictwa (L], Dz U, 2z 2014 . poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust, 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (1. j. Dz U,z
2013 r. poz 1409 ze zm.) oraz § 101 § 13 ust. 4 rozporzqdzenia Ministra Infrastrukiury | Rozwoju z
dnia 11 wreednia 2014 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznyeh w budownictwie (D2, U, z
2014, poz, 1278} 1 art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyinego
(L j. Da U, 2 2013 r, poz. 267 2ze 2m.), po ustaleniu, e spelnione zostaly warunki w zakresie
prevgotowania zawodowego oraz po z2lozeniu egzaminu na uprgwnienia budowlane z wymikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacy jna
Pomorskiej Okregowej lzby Indynierow Budownictwa
stwierdza, re:

Pan LUKASZ KOTULSKI
magister inzvnier budownictwa
urodzony dnia 05.12.1985 r. w Zurominie

otrEymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0331/PWBID/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoici infynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calogci zadania strony, na podstawic art, 107 § 4 K.p.a, odsiepuje sie
od uzasadnienia decvzji. Zakres nadanyeh uprawnien budowlanveh wskazane na odwrocie decyzji.

4jotivnad
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Pan Lukasz Kotulski upowainiony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (r. j. Dz U.
22013 r., poz. 1409 ze zm.). w specjalnodci inzyniervinej drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projekidw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

by kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnveh elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techniczne] wytwarzania tvch elementow,

d} wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych.

II. Napodstawic § 10§ § 12 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury | Rozwaoju 7 dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicenyvch w budownictwie
(Dz. U. 2 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

- sporzadzania projektu zagospodarowania driatki lub terenu. w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien,

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowalnymi zwigzanymi

2z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych. z wylaczeniem drogowvch obiektow

indvnierskich oprocz przepusidw;

2y droga dla ruchu 1 postoju statkow powietrznych oraz przepust,

Pouczenie

Od niniejszei decveii shedy odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikecyjnej Polskici lzby Inzynierdw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikecyine] Pomorskiej Okregowe) Tzby

InFynierdw Budownictwe w terminie 4 dnt od daty joj doreceenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikaeyinej:

FPRZEWODNICZACY
% x\_\ Okrggowe] Komisii Kwaliffkacyjnej

Jewice

N dr inz, Leszek, Nie

:\. I. i
=)\ S JYel ICEPRZEWODNICZACY
NG RS Okregowej Romisji Bowalifkacyjnej
W, i ; Jl.rf,-_-., R

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Knr!l:rlsji b Ei’.?u-:;-] me]
i N,
i ._/ &

mgr inib&iq’ Malinowski
Otrzymujg: | L,.—"

| .Pan Lukasz Komlski

8i-175 Gdansk. ul. Aleksandry Gabresiak 23 07|
2.0krgpowa Rada 12ty

3.GHwny Inspekior Nadzomn Budowlanego

4.aa
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Zaswiadczenie
o numerne wery ks oyjrym:

POM-58X-R55-H2X *

Pan tukasz Kotulski o numerze ewidencyjnym POM/BD/O070/ 16
adres zamieszkania ul. Aleksandry Gabrysiak 23 d/1, 80-175 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzhy Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne|.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

werylikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-03 roku przez:

Franciszek Rogowlcz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe) lzby In2ynlendw Budownictwa,

[ZEednie art. 5 ust 2 wstawy & dnia 18 wrzednla 2001 v, o poedplsie elektranlczrym jDo U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczrej opatriore bezpiecinym podpliem elektronicinym werylikaw anym przy pomocy walnego bwalifikowanego certyfikatu 23
rénymaeatng pog wigledem skutkdw praswnych dokumentom opatrzonym podpisaml wilasagseczmemi)

*oweryfikacke poprawncact fsnpch woninlejsrym radwladezeniu mozna sprawddd 23 pomiocg numery weryfikacyiregs mswiaderenia na
stranle Polskiej Iz Indynierdw Budownkotwa www, pliboarg.pl lol kontaktujge sie 2 biurem Mii‘ti'l'-'ﬁ'] Deregowej Izby Irdyniardw

Budownicthwa
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Nazwa i adres Jednostki Projektoweyj:

PRO-DESIGNERS

PROJEKTY WYKONAWSTWO

NADZORY

PRO-DESIGNERS mgr inz. Lukasz Kotulski

80-175 Gdarisk, ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1

NIP 511-022-82-96

REGON 142027983

tel.: +48 607 125 664

WWW : www.pro-designers.pl
email : biuro@pro-designers.pl

Nazwa i adres Inwestora:

Gmina Nowy Dwor Gdanski

ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwor Gdanski
tel. +48 (0 55) 247 24 01; fax +48 (0 55) 247 24 05
www.miastonowydwor.pl

Stadium projektu:

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zamierzenie budowlane / Obiekt budowlany:

PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ W ORLOWKU NA DZIALCE

NR 31/6

Adres, obreby i nr ewidencyjne dziafek:

wojewodztwa pomorskiego, powiat nowodworski, Gmina Nowy Dwér Gdanski

Inwestycja znajduje sie na terenie:

Jednostka ewidencyjna: Nowy Dwor Gdariski

Obreb: 0019 Tuja
Dziatki: 31/6, 20

Zespot projektowy

Funkcja:

Branza:

Imie i nazwisko adres
zamieszkania:

Specjalnosé i nr uprawnieri:

Podpis:

Projektant

Drogowa

mgr inz. Lukasz Kotulski
ul. Aleksandry Gabrysiak
23D
80-175 Gdanisk

drogowe
POM/0331/PWBD/15

,Przebudowa odcinka drogi gminnej w Ortéwku na dziatce nr 31/6”
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Niniejsze opracowanie zawiera informacje niezbedne do wykonania planu bezpieczeristwa i ochrony

zdrowia

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. Nr

120, poz.

1126) w zakresie robot zwigzanych z branza drogowa.

Na podstawie art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., - Prawo budowlane, kierownik budowy jest
zobowigzany, w oparciu o informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérej mowa w art. 20
ust. 1 pkt 1b, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i

ochrony

zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych, w

tym planowane jednoczesne prowadzenie robdt budowlanych i produkcji przemystowe;.

1. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezel:

1)

w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robot budowlanych

wymienionych w pkt. 2 lub

2)

przewidywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie

bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikdw lub pracochtonno$¢ planowanych robot
bedzie przekracza¢ 500 osobodni.
2. W planie, o ktorym mowa w pkt. 1, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujacych rodzajow robét

budowla
1)
ryzyko p

nych:
ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegéinie wysokie
owstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczeg6lno$ci przysypania

ziemig lub upadku z wysokosci;

2)

przy prowadzeniu ktorych wystepujg dziatania substanciji chemicznych lub czynnikow

biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi;

3)
4)
5)
6)

Plan BIO

stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujacym,;

prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych;
stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikéw;

prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach;

Z nalezy opracowac w oparciu o:

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Niniejsze opracowanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120,
poz.1126),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz.844),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa [
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa [
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzenr technicznych do rob6t ziemnych,
budowlanych i drogowych. (Dz.U. Nr 118, poz.1263).

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu z dn. 26 marca 1972r (DZ. U. nr 13/72, poz.93),
Inne przepisy dotyczace projektowania drég oraz literatura techniczna i stosowane rozwigzania.

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z realizacjg, kierownik budowy zobowigzany jest do
przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem INWESTORA, w celu okre$lenia zagrozen
wystepujacych podczas realizacji inwestycji.
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1. BRANZA DROGOWA

1.1 Zakres roboét oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow

Zakres robot dla catego zamierzenia inwestycyjnego obejmuije realizacje przebudowy odcinka drogi gminnej w
Ortowku na terenie Gminy Nowy Dwor Gdanski

Kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych etapow bedzie nastepujaca:

*  przesunigcie istniejacej nawierzchni z ptyt betonowych na odcinku okoto 215 mb;

» wykonanie naktadki z betonu asfaltowego na nawierzchni z ptyt betonowych;

» wykonanie naktadki z betonu asfaltowego na zjazdach oraz wykonanie zjazdéw o nawierzchni kruszywoweyj;
» wykonanie dojscia do budynku z betonowej kostki brukowe;j;

* wykonanie poboczy o nawierzchni kruszywowej;

- zdjecie humusu,

- rozebranie nawierzchni i elementdw kolidujacych z inwestycja,

- wykonanie podbudowy pod przesuwane elementy — ptyty betonowe prefabrykowane,
- przetozenie istniejgcej nawierzchni z ptyt betonowych,

- dokonania regulacji pionowej istniejacych nawierzchni jezdni,

- wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne poszczegdlnych nawierzchni,

- wykonanie opornikéw i obrzezy,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych i warstwy nawierzchni,

- wykonanie rob6t porzadkowych

1.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obszarze planowanej inwestycji znajdujq sie nastepujace obiekty budowlane:
* linie elektroenergetyczne napowietrzne,
» sie¢ wodociggowa,
» sie¢ kanalizacyjna sanitarna,
°  rowy,
e drzewa,

1.3 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

» wykonywanie wykopdw - niebezpieczenstwo natrafienia na niezinwentaryzowane sieci podziemne (np.
energetyczne, gazowe, telekomunikacyjne itp.)
 linie energetyczne: eNN - 0,4kV — ryzyko porazenia pradem,

1.4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, skala i rodzaje zagrozen. Prace
wymagajace sporzadzenia planu ,,BIOZ”
Podczas realizacji inwestycji przewiduje si¢ nastepujace prace wymagajace sporzadzenia planu ,BIOZ”:

1. robdt budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegbdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczeg6lno$ci przysypania
ziemig lub upadku z wysoko$ci:

= wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej niz 1,5 m oraz
wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wigkszej niz 3,0 m,
nie wystepuje
= roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuije ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
nie wystepuje
= rozbio6rki obiektdw budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,
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2.

nie wystepuje
roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych,
nie wystepuje
montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych,
nie wystepuje
roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow lub $migtowcow,
nie wystepuje
prowadzenie robot na obiektach mostowych metoda nasuwania konstrukcji na podpory,
nie wystepuje
montaz elementdw konstrukcyjnych obiektow mostowych,
nie wystepuje
betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostéw, takich jak przyczétki, filary i pylony,
nie wystepuje
fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
nie wystepuje
roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodoéw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci liczone;
poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:
— 3,0 m-dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,
roboty ziemne, roboty rozbiérkowe - porazenie pradem - skala wysoka
5,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV,
nie wystepuje
10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30 kV,
nie wystepuje
15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym 110 kV,
nie wystepuje
roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkdw,
nie wystepuje
roboty prowadzone przy budowlach pigtrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1 m,
nie wystepuje
roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;
nie wystepuje
rob6t budowlanych, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub

czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
nie wystepuje

roboty polegajgce na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych zawierajacych azbest;
nie wystepuje

3. robdt budowlanych stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:

roboty remontowe i rozbidrkowe obiektow przemystu energii atomowej,

nie wystepuje
roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow, w ktorych byty realizowane procesy technologiczne z
uzyciem izotopow;

nie wystepuje

4. robdét budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:

roboty wykonywane w odlegto$ci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz 15,0 m -
dla linii o napieciu znamionowym 110 kV,

nie wystepuje
roboty wykonywane w odlegto$ci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz 30,0 m -
dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV,

nie wystepuje
budowa i remont:
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linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
nie wystepuje
- sieci trakcyjne;j i linii zasilajacej sie¢ trakcyjng i urzadzenia elekiroenergetyczne,
nie wystepuje
- linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym,
nie wystepuje
- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, zwigzane z
prowadzeniem ruchu kolejowego,
nie wystepuje
= wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia
ruchu kolejowego;
nie wystepuje
5. rob6t budowlanych stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikéw:
= roboty prowadzone z wody lub pod woda,
nie wystepuje
= montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych,
nie wystepuje
= fundamentowanie podp6r mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
nie wystepuje
= roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1 m;
nie wystepuje
6. robot budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:
= roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,
nie wystepuje
= roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggdw pod przeszkodami metodami: tunelowa,
przecisku lub podobnymi;
nie wystepuje
7. robot budowlanych wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych -
roboty przy budowie, remoncie i rozbiorce torowisk;
nie wystepuje
8. robot budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza -
roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych;
nie wystepuje
9. rob6t budowlanych wymagajacych uzycia materiatéw wybuchowych:
= roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
nie wystepuje
= roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejgcych elementach konstrukcyjnych
obiektow;
nie wystepuje
10. robét budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu cigzkich elementéw prefabrykowanych -
roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.
nie wystepuje
Inne zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji przedmiotowej inwestycji:
= ruch samochodowy na drogach — potracenie samochodem,
zetkniecie z ostrymi i wystajacymi czeSciami maszyn, narzedzi i materiatow,
uzytkowanie pojazdéw i innego sprzetu budowlanego,
transport pionowy i poziomy materiatow zwigzany z wytadunkiem materiatéw budowlanych,
nadmierny hatas (np. prace przy zageszczaniu),
drgania i wibracje (np. przy obstudze zageszczarek),
prace w wymuszonej pozycji ciata (np. uktadanie nawierzchni chodnikdw, ustawianie kraweznikdw),
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= prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow (np. dostarczenie kraweznika
do wbudowania).

1.5 Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegodlnie
niebezpiecznych

Przed

przystapieniem do rob6t nalezy przeprowadzi¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy, a takze

prowadzi¢ instruktaz pracownikdw w zakresie robét szczegolnie niebezpiecznych. Instruktaz powinien okreslaé
charakter, skale i zasady wykonywania rob6t szczegdlnie niebezpiecznych. Instruktaz powinien sie odbywaé
zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i higieny pracy.

Szczegdlnie nalezy zwroci¢ uwage na nastepujace zagadnienia:

organizacja pracy w celu poprawnego wykonywania rob6t szczegélnie niebezpiecznych,

czynniki mogace stanowi¢ bezpo$rednie zagrozenie zycia i zdrowia pracownika,

sposdb sygnalizacji Swietlnej, dzwigkowej, recznej oraz komunikatéw stownych przy wykonywaniu
prac stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa pracownikéw,

funkcjonowanie $rodkéw ochrony zbiorowej (np. zabezpieczenie wykopow),

wykorzystanie $rodkéw ochrony indywidualnej pracownika: odziez ochronna (ubrania robocze,
kamizelki ostrzegawcze), srodki ochrony gtowy (hetmy ochronne), $rodki ochrony koriczyn dolnych
(buty ochronne, kalosze) i gornych (rekawice ochronne), $rodki ochrony twarzy i oczu, stuchu.
okre$lenie procedur postepowania w przypadku mozliwych wypadkdw i sytuacji zagrozenia zdrowia i
zycia ludzi (rodzaj i umiejscowienie Srodkdw ratowniczych - apteczki, neutralizatorow materiatow
agresywnych, srodkoéw gasniczych), telefony alarmowe, drogi ewakuacyjne.

stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby,

wyznaczenie 0sdb przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medyczne.

1.6 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczerstwom wynikajacym z wykonania robét
budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych

zagrozen

W celu zapewnienia bezpieczenstwa przy wykonywaniu rob6t nalezy:

przed przystapieniem do robot sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zorganizowa¢ plac budowy i zaplecze zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,
miejsce sktadowania odpadoéw wyznaczy¢ na wskazanym wysypisku $mieci po uzyskaniu stosownego
pozwolenia,
zabezpieczy¢ ciggi komunikacyjne znajdujace sie wokot budowy przed mozliwo$cig stworzenia
niebezpieczenstwa dla 0séb postronnych,
zapewni¢ przej$cia dla przechodnidw i utrzymania ruchu kotowego w miejscach gdzie wykop przecina
poprzecznie droge, zajazdy indywidualne do posesji lub na uzytki rolne lub ciggi pieszych, w postaci
np. pomostow przejazdowych typu ciezkiego, ktadki dla pieszych.
kazdy wyjazd z placu budowy oznakowaé, w celu informacji o mozliwosci niespodziewanego
pojawienia sie pojazdéw budowy na drogach publicznych,
zapewni¢ tacznos¢ telefoniczng placu budowy umozliwiajaca szybkie wezwanie pogotowia
medycznego, strazy pozarnej badz innej jednostki odpowiedzialnej za dany typ zagrozenia,
wyznaczy¢ punkt pierwszej pomocy z apteczka,
zatrudniaé wytgcznie pracownikéw ktdrzy:

- posiadajg wymagane kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska

(np. operatorzy maszyn),
- uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okre$lonej pracy,
- zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przy wykonywaniu robét, nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na ponizsze zagadnienia:
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Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi bezpieczeristwa
i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz uzgodnieniach i opiniach,
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu. Przy wykonywaniu robét ziemnych w
bezposrednim sasiedztwie istniejgcych sieci, kierownik budowy powinien okresli¢ bezpieczng
odlegtos¢ od sieci, w jakiej mogg byé prowadzone roboty oraz sposéb wykonywania tych robdt.
Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie. W celu lokalizacji urzadzen uzbrojenia podziemnego
uzywacé detektorow stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak kable
elektroenergetyczne, teletechniczne, sieci wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe i cieplne.

W miejscu wykonywania wykopdw niedopuszczalne jest prowadzenie jednoczes$nie innych robét.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic tablice
ostrzegawcze o prowadzonych robotach.

Przy wykonywaniu robét ziemnych i montazowych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac. Niedopuszczalne jest przebywanie oséb w
zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny.

Przy wykonywaniu rob6t montazowych czy rozbiorkowych z uzyciem dzwigu nalezy: stosowac
zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu, podnosi¢c na zawiesiu elementy o masie
nieprzekraczajacej dopuszczalnego nominalnego udzwigu, dokona¢ ogledzin zewnetrznych elementu,
stosowac liny kierunkowe, skontrolowa¢ prawidiowos¢ zawieszenia elementu na haku po jego
podniesieniu na wysokos¢ 0,5m.

W czasie wykonywania robot budowlanych z zastosowaniem Zzurawi lub urzadzen zatadowczo-
wytadowczych zachowuije sie odlegtosci od linii elektroenergetycznych, o ktérych mowa w ust. 1 Dz.U.
2003 Nr 47, poz. 401, mierzone do najdalej wysunietego punktu urzadzenia wraz z fadunkiem.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng
odlegtos¢ do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, o ktorych mowa w ust. 1
Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ z wykorzystaniem indywidualnych $rodkéw ochrony jezeli ich
zastosowanie jest wymagane dla zapewnienia bezpieczenstwa zdrowia i zycia ludzi.

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacii:

dziennik budowy w biurze kierownika budowy
dokumentacja techniczna j.w.
dokumentacja budowy w zakresie BHP:
a) szkolen wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy
b) szkolen podstawowych i okresowych w siedzibie firmy
dokumentdw dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajacych dozorowi
technicznemu w biurze kierownika budowy,
protokétow z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczenstwa na budowie w biurze
kierownika budowy.

Sporzadzit
mgr inz. tukasz Kotulski
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