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A. CZĘŚĆ OPISOWA 

I. OPIS TECHNICZNY 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Podstawa opracowania 

Opracowanie wykonano na zlecenie Inwestora Gminy Nowy Dwór Gdański, ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy 
Dwór Gdański na podstawie umowy zawartej pomiędzy Inwestorem, a Wykonawcą - biurem projektowym PRO-
DESIGNERS mgr inż. Łukasz Kotulski, ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1, 80-175 Gdańsk. 

1.2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotowe zamierzenie budowlane jest inwestycją celu publicznego polegająca na przebudowie odcinka 
drogi gminnej w Orłówku. 

1.3. Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje projekt układu drogowego przedmiotowej inwestycji, na którą składa się przebudowa 
odcinka drogi gminnej w Orłówku oraz związane z powyższym :  

� przesunięcie istniejącej nawierzchni z płyt betonowych na odcinku około 215 mb; 
� wykonanie nakładki z betonu asfaltowego na nawierzchni z płyt betonowych; 
� wykonanie nakładki z betonu asfaltowego na zjazdach oraz wykonanie zjazdów o nawierzchni 

kruszywowej; 
� wykonanie dojścia do budynku z betonowej kostki brukowej; 
� wykonanie poboczy o nawierzchni kruszywowej; 

1.4. Lokalizacja inwestycji 

Powyższa inwestycja zlokalizowana jest w województwie pomorskim, powiecie nowodworskim, w gminie Nowy 
Dwór Gdański w miejscowości Orłówko. 
Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana na następujących działkach : 
 
Jednostka ewidencyjna:   Nowy Dwór Gdański 
Obręb:   0019 Tuja 
Działki:  31/6, 20 
 
W celu realizacji przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się podziału nieruchomości. 

1.5. Cel inwestycji 

Głównym, bezpośrednim celem inwestycji jest polepszenie warunków bytowych mieszkańców oraz poprawa 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. Celem pośrednim jest poprawa wizerunku drogi. 

1.6. Etapy realizacji inwestycji 

Inwestycja będzie realizowana w jednym etapie. 
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2. STAN ISTNIEJĄCY 

2.1. Układ komunikacyjny oraz charakterystyka ruchu 

Droga gminna objęta przedmiotową dokumentacją stanowi dojazd mieszkańcom do ich zabudowań oraz 
dojazd na pola uprawne.  
Na ww. ulicy odbywa się ruch pojazdów osobowych, ruch pieszych, a także pojazdów użyteczności publicznej. 
Jest to ruch lekki. 

2.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Początek odcinka stanowi dowiązanie do istniejącej nawierzchni bitumicznej, na wysokości działki nr 20. 
Koniec odcinka objętego przedmiotowym opracowaniem, znajduje się na wysokości działek nr 31/12 i 31/49. 
Przedmiotowa droga w zakresie opracowania posiada nawierzchnię z prefabrykowanych elementów 
betonowych oraz z bruku kamiennego. Szerokość jezdni jest zmienna i waha się od 3,00 do 6,00 m (w miejscu 
mijanki). 
 
Przyległy obszar do ww. ulic stanową działki budowlane i rolne.  
W zakresie inwestycji obowiązują następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego : 

• Uchwała nr 260/XL/98 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 3 kwietnia 1998 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Dwór Gdański 

• Uchwała nr 190/XXII/2012 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29 listopada 2012 r. w 
sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Dwór Gdański 
dla części obrębów: Kmiecin, Myszewko, Marynowy, Orłowo, Tuja, Lubieszewo, Gozdawa, Żelichowo, 
Starocin. 

 
 

  KDR – drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych 
  KK – tereny nieczynnej kolei wąskotorowej 
  T-8 – zabudowa mieszkalna 
  T-9 – zabudowa produkcyjna i składowa 
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Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego przyległy obszar stanowi teren zabudowy 
mieszkalnej oraz tereny rolnicze. 
 
W liniach rozgraniczających teren przedmiotowej inwestycji znajdują się:  

� linie elektroenergetyczne napowietrzne, 
� sieć wodociągowa, 
� sieć kanalizacyjna sanitarna, 
� rowy, 
� drzewa, 

2.3. Stan techniczny obiektu budowlanego 

Istniejące nawierzchnie są w złym stanie technicznym. Nawierzchnia jezdni w wielu miejscach posiadach 
zapadnięcia i odkształcenia co wpływa na gromadzenie się wody w tych miejscach. W związku z powyższym 
należy dokonać przebudowy istniejącej drogi. 

3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE 

[1]. Umowa zawarta pomiędzy Inwestorem - Gminy Nowy Dwór Gdański a  firmą PRO-DESIGNERS mgr 
inż. Łukasz Kotulski 
[2].  „Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430).” 
[3].  „Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych”. Część I – GDPP, Warszawa 2001r. 
[4]. Wypisy skrócone z rejestru gruntów. 
[5]. Wizje lokalne.  
[6]. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500. 
[7].  Ustalenia z Inwestorem, uzgodnione podczas spotkań koordynacyjnych i rozmów telefonicznych.  

 

4. ISTNIEJĄCE UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE 

Warunki programów rządowych i wojewódzkich 
Nie stwierdzono 

Warunki wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
Teren planowanej inwestycji znajduje się w granicach następujących miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Dwór Gdański: 
• Uchwała nr 260/XL/98 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 3 kwietnia 1998 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Dwór Gdański 
• Uchwała nr 190/XXII/2012 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29 listopada 2012 r. w 

sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Dwór Gdański 
dla części obrębów: Kmiecin, Myszewko, Marynowy, Orłowo, Tuja, Lubieszewo, Gozdawa, Żelichowo, 
Starocin. 

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. 
 

Warunki wynikające z uwarunkowań środowiskowych 
Przedmiotowe przedsięwzięcie nie zalicza się do przedsięwzięć wymienionych w Rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 9. listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko. 

• brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia; 
• projektowane przedsięwzięcie nie będzie mieć powiązania z innymi przedsięwzięciami, co nie 

wpłynie na kumulowanie oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na tym obszarze; 
• realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie się wiązała z koniecznością 

wykorzystywania zasobów wód powierzchniowych i podziemnych; 
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• przewidywana uciążliwość dla środowiska w fazie budowy wiąże się głównie z powstawaniem 
odpadów należących do grupy 17; 

• w trakcie trwania prac budowlanych mogą wystąpić okresowe przekroczenia norm hałasu, 
jednakże będzie to miało charakter krótkotrwały i charakteryzowało się będzie niskim poziomem 
uciążliwości; 

• inwestycja nie znajduje się w granicach specjalnych obszarów ochrony;  
• z uwagi na to, iż inwestycja realizowana będzie częściowo na terenie zabudowanym, bez zmiany 

sposobu użytkowania tego terenu, nie należy się spodziewać jego ujemnego oddziaływania na 
w/w obszar; 

• inwestycja realizowana będzie na terenie zainwestowanym uwzględniając jej lokalny charakter i 
ograniczony zasięg nie przewiduje się możliwości trans granicznego oddziaływania na środowisko. 

Warunki wynikające z uwarunkowań ochrony konserwatorskiej 
Przedsięwzięcie nie będzie realizowane w granicach obszaru objętego ochroną konserwatorską. Na 
przedmiotowej inwestycji nie występują obiekty objęte ochroną konserwatorską. 

Warunki określające wpływ eksploatacji górniczej 
Nie dotyczy. Inwestycja nie leży na terenie górniczym. 

Inne uwarunkowania 
Przedmiotowa inwestycja wiąże się z powstaniem obszaru ograniczonego użytkowania oraz okresowych 
uciążliwości związanych z budową drogi i infrastruktury technicznej na terenie objętym opracowaniem. 
Uciążliwości ustąpią po zakończeniu inwestycji.  

 

5. OPIS PROJEKTOWANEGO UKŁADU DROGOWEGO 

5.1. Układ drogowy 

Zaprojektowano następujący układ drogowy: 

� przesunięcie istniejącej nawierzchni z płyt betonowych na odcinku około 215 mb; 
� wykonanie nakładki z betonu asfaltowego na nawierzchni z płyt betonowych; 
� wykonanie nakładki z betonu asfaltowego na zjazdach oraz wykonanie zjazdów o nawierzchni 

kruszywowej; 
� wykonanie dojścia do budynku z betonowej kostki brukowej; 
� wykonanie poboczy o nawierzchni kruszywowej; 

 
droga gminna w Orłówku 

• kategoria ruchu         KR 1 
• szerokość jezdni        3,00 m 
• szerokość mijanki       3,00 m 
• długość mijanki        30,00 m 
• szerokość poboczy       0,50 m 
• długość drogi objętej projektem      około 391,63 mb 

 
 

Nawierzchnie zgodnie z poniższym wykazem: 

Określenie rodzaju nawierzchni 

Rodzaj nawierzchni Materiał 
Jezdna  Nawierzchnia bitumiczna, AC 11S 
Mijanki Nawierzchnia bitumiczna, AC 11S 
Zjazdy Nawierzchnia bitumiczna, AC 11S / Nawierzchnia kruszywowa 
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KŁSM 0/22,4 
Pobocza Nawierzchnia kruszywowa KŁSM 0/31,5 

 

5.2. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego 

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430), 
Katalogu Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych GDDKIA, dopuszczalnego nacisk na oś 100KN, 
danych kategorii ruchu oraz przewidzianych robót branżowych przyjęto następującą konstrukcję : 
 

K01 
JEZDNIA – NAKŁADKA NA ISTNIEJĄCEJ DRODZE 

 

Warstwa Grubość [cm] 

 
Warstwa ścieralna : AC 11S 50/70 4 

 
Warstwa wiążąca : AC 16W 50/70 4 

 

Podbudowa zasadnicza : mieszanka niezwiązana z kruszywem 
C90/3, KŁSM 0/31,5 

10 

 

Istniejąca nawierzchnia z płyt betonowych oraz z bruku 
kamiennego  

- 

K02 POSZERZENIE NAWIERZCHNI POD PRZESUWANE PŁYTY 

 

Warstwa Grubość [cm] 

 

Warstwa ścieralna : nawierzchnia z istniejących płyt betonowych po 
przełożeniu 

12,5 

 
Podsypka piaskowa 5 

 

Podbudowa zasadnicza : mieszanka niezwiązana z kruszywem 
C90/3, KŁSM 0/31,5 

15 

 
Podłoże gruntowe  - 

K03 ZJAZDY – NAKŁADKA NA ISTNIEJĄCYCH NAWIERZCHNIACH 

 

Warstwa Grubość [cm] 

 
Warstwa ścieralna : AC 11S 50/70 4 

 
Warstwa wiążąca : AC 16W 50/70 4 

 

Podbudowa zasadnicza : mieszanka niezwiązana z kruszywem 
C90/3, KŁSM 0/31,5 

10 

 

Istniejąca nawierzchnia z drobnowymiarowych elementów 
betonowych oraz z bruku kamiennego  

- 

K04 ZJAZDY 

 

Warstwa Grubość [cm] 

 

Warstwa ścieralna : mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3, 
KŁSM 0/22,4 

10 

 

Podbudowa zasadnicza : mieszanka niezwiązana z kruszywem 
C90/3, KŁSM 0/31,5 

15 

 
Podłoże gruntowe - 
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K05 DOJŚCIA DO POSESJI 

 

Warstwa Grubość [cm] 

 

Warstwa ścieralna : betonowa kostka brukowa koloru szarego, 
fazowana, prostokątna 

6 

 
Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 3 

 

Podbudowa zasadnicza : mieszanka niezwiązana z kruszywem 
C90/3, KŁSM 0/31,5 

10 

 
Ulepszone podłoże : stabilizacja cementem Rm=1,5 MPa 10 

 
Podłoże gruntowe - 

K06 POBOCZA 

 

Warstwa Grubość [cm] 

 

Warstwa ścieralna : mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3, 
KŁSM 0/31,5 

10 

 
Podłoże gruntowe - 

 

 

5.3. Przebieg drogi w planie 

Projektowane usytuowanie nowej osi drogi zakłada pełne wykorzystanie pasa drogowego. Na całej długości 
drogi skorygowano przebiegi łuków poziomych, ograniczając w miarę możliwości ich ilość. Należy dokonać 
przesunięcia istniejącej nawierzchni drogowej z płyt betonowych w pas drogowy. Przesunięcie istniejącej 
nawierzchni jest przewidziane na odcinku około 215 mb.  
Z uwagi na klasę drogi, na łukach tych zrezygnowano z krzywych przejściowych. Rozwiązanie sytuacyjne 
przedstawiono na Rys.2 Plan Sytuacyjny części graficznej.  
 

5.4. Profil Podłużny 

Niweletę drogi zaprojektowano po istniejącym terenie, z niewielkimi różnicami wysokościowymi. Wysokościowo 
nawierzchnia projektowanej drogi została dowiązana do istniejących punktów stałych: początków i końców 
opracowania. Projektowane spadki podłużne należy dostosować do istniejącego terenu. Załamania niwelety 
wyokrąglić łukami oraz wykonać jako krzywe łamane. Należy zachować minimalne oraz maksymalne spadki 
podłużne określone dla dróg publicznych. Dokładny przebieg profilu podłużnego dostosować do warunków 
terenowych. 

5.5. Przekrój normalny 

Na przebudowywanym odcinku drogi zaprojektowano przekrój drogowy. Z uwagi na charakter projektowanej 
drogi, zrezygnowano z projektowania przechyłek. Przekroje drogi przedstawiono na Rys. 3 Przekroje 
Normalne części graficznej. 

5.6. Krawężniki i obrzeża 

Zastosowano oporniki betonowe wtopione 12x25x100 ustawione na ławie z oporem z betonu B15. 
Zastosowano obrzeża  betonowe 8x30x100. Spoiny krawężników oraz obrzeży należy wypełnić zaprawą 
cementowo – piaskową 1:2. 
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5.7. Zjazdy 

Na terenie całej inwestycji zaprojektowano zjazdy. Należy przebudować wszystkie zjazdy znajdujące się w 
obrębie inwestycji. Konieczne jest dokonanie regulacji wysokościowej zjazdów z uwagi na zmiany wysokości 
profilu podłużnego projektowanej jezdni. Zjazdy zaprojektowano jako bitumiczne (wykonanie nakładki na 
istniejących zjazdach) oraz jako zjazdy kruszywowe. 
Konstrukcję zjazdów określono w punkcie 4.2 Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego niniejszego opisu. 
Rozwiązanie sytuacyjne przedstawiono na Rys.2 Plan Sytuacyjny części graficznej. 

5.8. Chodniki i dojścia do posesji 

Przedmiotowa inwestycja nie wiąże się z budową chodników. Należy dokonać wymiany istniejącej nawierzchni 
z betonu cementowego stanowiącej dojście do budynku na działce nr 31/44 i wykonać nową nawierzchnię z 
betonowej kostki brukowej. 
Rozwiązanie sytuacyjne przedstawiono na Rys.2 Plan Sytuacyjny części graficznej. 

5.9. System odwodnienia drogi 

Odwodnienie drogi zostanie wykonane jako powierzchniowe, poprzez nadanie odpowiednich spadków 
podłużnych oraz poprzecznych i odprowadzenie wód na teren przyległy. 

5.10. Roboty ziemne i rozbiórkowe 

Roboty ziemne wykonywać ze szczególną ostrożnością. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy 
dokonać odkrywek w miejscach w których może wystąpić kolizja z urządzeniami obcymi, ustalając ich 
ewentualną lokalizację. Roboty rozbiórkowe wykonywać ręcznie. 
Materiały z rozbiórki należy zutylizować lub w przypadku woli Zamawiającego, przekazać i dostarczyć na 
wskazane przez niego miejsce. 
Podłoże formować i zagęszczać warstwami o grubości 20-30cm zgodnie z wymaganiami PN-S02205:1998 
oraz specyfikacjami technicznymi D-02.00.00. Wskaźnik zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
wynosi Is=1,00. 
Roboty związane z wykonaniem koryta pod konstrukcję, należy poprzedzić przekopami kontrolnymi w celu 
zabezpieczenia się przed ewentualną kolizją z urządzeniami obcymi niezinwentaryzowanymi 

5.11. Roboty budowlane 

Roboty budowlane przy realizacji przedmiotowej inwestycji polegają na: 
- zdjęcie humusu, 
- rozebranie nawierzchni i elementów kolidujących z inwestycją, 
- wykonanie podbudowy pod przesuwane elementy – płyty betonowe prefabrykowane, 
- przełożenie istniejącej nawierzchni z płyt betonowych, 
- dokonania regulacji pionowej istniejących nawierzchni jezdni, 
- wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne poszczególnych nawierzchni, 
- wykonanie oporników i obrzeży, 
- wykonanie warstw konstrukcyjnych i warstwy nawierzchni, 
- wykonanie robót porządkowych 

Zasadnicze roboty ziemne związane z wykonaniem koryta pod chodniki, zjazdy, powierzchnie utwardzone - 
wykonać mechanicznie. Podłoże formować i zagęszczać warstwami o grubości 20-30cm zgodnie z 
wymaganiami  
PN-S02205:1998 Wskaźnik zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne wynosi Is=1,00. 
Roboty związane z wykonaniem koryta pod konstrukcję, należy poprzedzić przekopami kontrolnymi w celu 
zabezpieczenia się przed ewentualną kolizją z urządzeniami obcymi niezinwentaryzowanymi. 
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Ze względu na powierzchniowe roboty ziemne, które nie przekroczą głębokości 50 cm, roboty nie zagrożą 
istniejącemu, podziemnemu uzbrojeniu terenu. Konieczna będzie jedynie regulacja pionowa naziemnych 
elementów uzbrojenia, w postaci studzienek i sztyc od zaworów wodnych. 

5.12. Gospodarka zielenią 

Przedmiotowa inwestycja nie wiąże się z wycinką drzew i krzewów. Projektowany układ zieleni dostosowano do 
układu drogowego, sieci podziemnych oraz zieleni istniejącej i krajobrazu terenów sąsiednich.  

5.13. Ogrodzenia 

Przedmiotowa inwestycja nie wiąże się z przestawieniem istniejących ogrodzeń poza pasem drogowym. 
Ogrodzenia znajdujące się w pasie drogowym należy usunąć poza pas drogowy. Koszt przestawienia ogrodzeń 
leży po stronie właścicieli. 

6. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 3  ust. 20 ustawy Prawo Budowlane, należy przez to 
rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, 
wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu. 
Stwierdza się, iż obszar oddziaływania obiektu przedmiotowej inwestycji zamyka się w działkach, na których 
prowadzona będzie inwestycja. 

Jednostka ewidencyjna:   Nowy Dwór Gdański 
Obręb:   0019 Tuja 
Działki:  31/6, 20 

Obszar oddziaływania obiektu ustalono na podstawie : 
• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 
1999r.);  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zmianami) 
• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) 
• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80 

poz. 717)  
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 1800) 
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II. OŚWIADCZENIA, UPRAWNIENIA, ZAŚWIADCZENIA 

1. OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI 

ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. 

OŚWIADCZENIE 
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) 

OŚWIADCZAM, 

że projekt  

pn. PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ W ORŁÓWKU NA 

DZIAŁCE NR 31/6 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, któremu ma służyć. 

 
 
 

 

Data opracowania 
11/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zespół projektowy 
Funkcja: Branża: Imię i nazwisko: Specjalność i nr uprawnień: Podpis: 

Projektant Drogowa mgr inż. Łukasz Kotulski 
drogowe 

POM/0331/PWBD/15 
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2. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ PROJEKTOWYCH ORAZ KOPIE ZAŚWIADCZEŃ Z IZB 

BUDOWLANYCH 
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III.   INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) 
 

Nazwa i adres Jednostki Projektowej: 

            
Nazwa i adres Inwestora: 

            
 

Stadium projektu: 
INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA     

Zamierzenie budowlane / Obiekt budowlany: 

PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ W ORŁÓWKU NA DZIAŁCE 
NR 31/6 

Adres, obręby i nr ewidencyjne działek:  
Inwestycja znajduje się na terenie: 

województwa pomorskiego, powiat nowodworski, Gmina Nowy Dwór Gdański 

Jednostka ewidencyjna:   Nowy Dwór Gdański 
Obręb:   0019 Tuja 
Działki:  31/6, 20 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Zespół projektowy 
Funkcja: Branża: Imię i nazwisko adres 

zamieszkania: 
Specjalność i nr uprawnień: Podpis: 

Projektant Drogowa 

mgr inż. Łukasz Kotulski 
ul. Aleksandry Gabrysiak 

23D/1 
80-175 Gdańsk 

drogowe 
POM/0331/PWBD/15 

 
 
 

PRO-DESIGNERS mgr inż. Łukasz Kotulski 
80-175 Gdańsk, ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1 
NIP 511-022-82-96  
REGON 142027983 
tel.:  +48 607 125 664 
www :  www.pro-designers.pl 
email :  biuro@pro-designers.pl 

 

Gmina Nowy Dwór Gdański 
ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański 

tel. +48 (0 55) 247 24 01; fax +48 (0 55) 247 24 05 
www.miastonowydwor.pl 
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Niniejsze opracowanie zawiera informacje niezbędne do wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. Nr 
120, poz.1126) w zakresie robót związanych z branżą drogową.  
 
Na podstawie art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., - Prawo budowlane, kierownik budowy jest 
zobowiązany, w oparciu o informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 
ust. 1 pkt 1b, sporządzić lub zapewnić  sporządzenie, przed  rozpoczęciem  budowy, planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, w 
tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i  produkcji przemysłowej.  

  
1. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli:  

1) w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych  
 wymienionych w pkt. 2 lub   

2) przewidywane  roboty  budowlane mają  trwać  dłużej  niż  30  dni  roboczych  i  jednocześnie   
będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót  
będzie przekraczać 500 osobodni.  
 2 . W planie, o którym mowa w pkt. 1, należy uwzględnić specyfikę następujących rodzajów  robót  
 budowlanych:  

1) których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie  
 ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania  
 ziemią lub upadku z wysokości;  

2) przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników  
biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi;  

3) stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym;  
4) prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych;   
5) stwarzających ryzyko utonięcia pracowników;  
6) prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach;  

 
Plan BIOZ należy opracować w oparciu o:  
 

� Informacja dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – Niniejsze opracowanie 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, 
poz.1126), 

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz.U. Nr 129, poz.844), 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa                       i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401), 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa                 i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych. (Dz.U. Nr 118, poz.1263). 

� Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu z dn. 26 marca 1972r (DZ. U. nr 13/72, poz.93),  
� Inne przepisy dotyczące projektowania dróg oraz literatura techniczna i stosowane rozwiązania. 

 
Przed przystąpieniem do prac związanych z realizacją, kierownik budowy zobowiązany jest do 
przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem  INWESTORA, w celu określenia zagrożeń 
występujących podczas realizacji inwestycji. 
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1. BRANŻA DROGOWA 

1.1 Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego obejmuje realizację przebudowy odcinka drogi gminnej w 
Orłówku na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański 

Kolejność realizacji poszczególnych etapów będzie następująca: 

• przesunięcie istniejącej nawierzchni z płyt betonowych na odcinku około 215 mb; 
• wykonanie nakładki z betonu asfaltowego na nawierzchni z płyt betonowych; 
• wykonanie nakładki z betonu asfaltowego na zjazdach oraz wykonanie zjazdów o nawierzchni kruszywowej; 
• wykonanie dojścia do budynku z betonowej kostki brukowej; 
• wykonanie poboczy o nawierzchni kruszywowej; 
 

- zdjęcie humusu, 
- rozebranie nawierzchni i elementów kolidujących z inwestycją, 
- wykonanie podbudowy pod przesuwane elementy – płyty betonowe prefabrykowane, 
- przełożenie istniejącej nawierzchni z płyt betonowych, 
- dokonania regulacji pionowej istniejących nawierzchni jezdni, 
- wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne poszczególnych nawierzchni, 
- wykonanie oporników i obrzeży, 
- wykonanie warstw konstrukcyjnych i warstwy nawierzchni, 
- wykonanie robót porządkowych 

1.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
W obszarze planowanej inwestycji znajdują się następujące obiekty budowlane: 

• linie elektroenergetyczne napowietrzne, 
• sieć wodociągowa, 
• sieć kanalizacyjna sanitarna, 
• rowy, 
• drzewa, 

1.3 Elementy zagospodarowania działki lub terenu mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi 

• wykonywanie wykopów – niebezpieczeństwo natrafienia na niezinwentaryzowane sieci podziemne (np. 
energetyczne, gazowe, telekomunikacyjne itp.) 

• linie energetyczne: eNN – 0,4kV – ryzyko porażenia prądem, 

1.4 Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala i rodzaje zagrożeń. Prace 
wymagające sporządzenia planu ,,BIOZ” 

Podczas realizacji inwestycji przewiduje się następujące prace wymagające sporządzenia planu „BIOZ”: 
1. robót budowlanych, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie 

wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania 
ziemią lub upadku z wysokości: 

� wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz 
wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m, 

nie występuje 
� roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m, 

nie występuje 
� rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8 m, 
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nie występuje 
� roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych, 

nie występuje 
� montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i wysokościowych, 

nie występuje 
� roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców, 

nie występuje 
� prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na podpory, 

nie występuje 
� montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, 

nie występuje 
� betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak przyczółki, filary i pylony, 

nie występuje 
� fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach, 

nie występuje 
� roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości liczonej 

poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 
–  3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV, 

roboty ziemne, roboty rozbiórkowe – porażenie prądem – skala wysoka 
–  5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV, 

nie występuje 
–  10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30 kV, 

nie występuje 
– 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającym 110 kV, 

nie występuje 
� roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków, 

nie występuje 
� roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1 m, 

nie występuje 
� roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych; 

nie występuje 
2.   robót budowlanych, przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub 

czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi: 
� roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10°C, 

nie występuje 
� roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawierających azbest; 

nie występuje 
3. robót budowlanych stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym: 
� roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej, 

nie występuje 
� roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których były realizowane procesy technologiczne z 

użyciem izotopów; 
nie występuje 

4. robót budowlanych prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii 
komunikacyjnych: 

� roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 15,0 m - 
dla linii o napięciu znamionowym 110 kV, 

nie występuje 
� roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 30,0 m - 

dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV, 
nie występuje 

� budowa i remont: 
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– linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe), 
nie występuje 

– sieci trakcyjnej i linii zasilającej sieć trakcyjną i urządzenia elektroenergetyczne, 
nie występuje 

– linii i urządzeń sterowania ruchem kolejowym, 
nie występuje 

– sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, związane z 
prowadzeniem ruchu kolejowego, 

nie występuje 
� wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia 

ruchu kolejowego; 
nie występuje 

5. robót budowlanych stwarzających ryzyko utonięcia pracowników: 
� roboty prowadzone z wody lub pod wodą, 

nie występuje 
� montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, 

nie występuje 
� fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach, 

nie występuje 
� roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1 m; 

nie występuje 
6. robót budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach: 
� roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych 

niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, 
nie występuje 

� roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: tunelową, 
przecisku lub podobnymi; 

nie występuje 
7.  robót budowlanych wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - 

roboty przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk; 
nie występuje 

8. robót budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza - 
roboty przy budowie i remoncie nabrzeży portowych i przepraw mostowych; 

nie występuje 
9. robót budowlanych wymagających użycia materiałów wybuchowych: 
� roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu, 

nie występuje 
� roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach konstrukcyjnych 

obiektów; 
nie występuje 

10. robót budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych - 
roboty, których masa przekracza 1,0 t. 

nie występuje 
Inne zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji przedmiotowej inwestycji: 

� ruch samochodowy na drogach – potrącenie samochodem, 
� zetknięcie z ostrymi i wystającymi częściami maszyn, narzędzi i materiałów,  
� użytkowanie pojazdów i innego sprzętu budowlanego, 
� transport pionowy i poziomy materiałów związany z wyładunkiem materiałów budowlanych,  
� nadmierny hałas (np. prace przy zagęszczaniu),  
� drgania i wibracje (np. przy obsłudze zagęszczarek),  
� prace w wymuszonej pozycji ciała (np. układanie nawierzchni chodników, ustawianie krawężników),  
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� prace związane z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów (np. dostarczenie krawężnika 
do wbudowania).  

1.5 Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych 

Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić szkolenie wstępne na stanowisku pracy, a także 
prowadzić instruktaż pracowników w zakresie robót szczególnie niebezpiecznych. Instruktaż powinien określać 
charakter, skalę i zasady wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych. Instruktaż powinien się odbywać 
zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i higieny pracy.  
 
Szczególnie należy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia: 

� organizacja pracy w celu poprawnego wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych, 
� czynniki mogące stanowić bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia pracownika, 
� sposób sygnalizacji świetlnej, dźwiękowej, ręcznej oraz komunikatów słownych przy wykonywaniu 

prac stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa pracowników, 
� funkcjonowanie środków ochrony zbiorowej (np. zabezpieczenie wykopów), 
� wykorzystanie środków ochrony indywidualnej pracownika: odzież ochronna (ubrania robocze, 

kamizelki ostrzegawcze), środki ochrony głowy (hełmy ochronne), środki ochrony kończyn dolnych 
(buty ochronne, kalosze) i górnych (rękawice ochronne), środki ochrony twarzy i oczu, słuchu.  

� określenie procedur postępowania w przypadku możliwych wypadków i sytuacji zagrożenia zdrowia i 
życia ludzi (rodzaj i umiejscowienie środków ratowniczych - apteczki, neutralizatorów materiałów 
agresywnych, środków gaśniczych), telefony alarmowe, drogi ewakuacyjne. 

� stosowanie bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w 
tym celu osoby,  

� wyznaczenie osób przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej. 

1.6 Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym  z wykonania robót 
budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w  tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych 
zagrożeń 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót należy: 
� przed przystąpieniem do robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
� zorganizować  plac budowy i zaplecze zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,  
� miejsce składowania odpadów wyznaczyć na wskazanym wysypisku śmieci po uzyskaniu stosownego 

pozwolenia, 
� zabezpieczyć ciągi komunikacyjne znajdujące się wokół budowy przed możliwością stworzenia 

niebezpieczeństwa dla osób postronnych, 
� zapewnić przejścia dla przechodniów i utrzymania ruchu kołowego w miejscach gdzie wykop przecina 

poprzecznie drogę, zajazdy indywidualne do posesji lub na użytki rolne lub ciągi pieszych, w postaci 
np. pomostów przejazdowych typu ciężkiego, kładki dla pieszych.  

� każdy wyjazd z placu budowy oznakować, w celu informacji o możliwości niespodziewanego 
pojawienia się pojazdów budowy na drogach publicznych, 

� zapewnić łączność telefoniczną placu budowy umożliwiającą szybkie wezwanie pogotowia 
medycznego, straży pożarnej bądź innej jednostki odpowiedzialnej za dany typ zagrożenia, 

� wyznaczyć punkt pierwszej pomocy z apteczką,  
� zatrudniać wyłącznie pracowników którzy: 

– posiadają wymagane kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska 
(np. operatorzy maszyn), 

– uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy, 
– zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Przy wykonywaniu robót, należy zwrócić szczególną uwagę na poniższe zagadnienia:  
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� Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz uzgodnieniach i opiniach, 

� Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu. Przy wykonywaniu robót ziemnych w 
bezpośrednim sąsiedztwie istniejących sieci, kierownik budowy powinien określić bezpieczną 
odległość od sieci, w jakiej mogą być prowadzone roboty oraz sposób wykonywania tych robót. 
Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów 
poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie. W celu lokalizacji urządzeń uzbrojenia podziemnego 
używać detektorów stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak kable 
elektroenergetyczne, teletechniczne, sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i cieplne. 

� W miejscu wykonywania wykopów niedopuszczalne jest prowadzenie jednocześnie innych robót. 
� W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić tablice 

ostrzegawcze o prowadzonych robotach.  
� Przy wykonywaniu robót ziemnych i montażowych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w 

terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. Niedopuszczalne jest przebywanie osób  w 
zasięgu działania naczynia roboczego maszyny. 

� Przy wykonywaniu robót montażowych czy rozbiórkowych z użyciem dźwigu należy: stosować 
zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu, podnosić na zawiesiu elementy o masie 
nieprzekraczającej dopuszczalnego nominalnego udźwigu, dokonać oględzin zewnętrznych elementu, 
stosować liny kierunkowe, skontrolować prawidłowość zawieszenia elementu na haku po jego 
podniesieniu na wysokość 0,5m. 

� W czasie wykonywania robót budowlanych z zastosowaniem żurawi lub urządzeń załadowczo-
wyładowczych zachowuje się odległości od linii elektroenergetycznych, o których mowa w ust. 1 Dz.U. 
2003 Nr 47, poz. 401, mierzone do najdalej wysuniętego punktu urządzenia wraz z ładunkiem. 

� Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną 
odległość do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, o których mowa w ust. 1 
Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia. 

� Wszystkie prace należy wykonywać z wykorzystaniem indywidualnych środków ochrony jeżeli ich 
zastosowanie jest wymagane dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzi. 

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji:  
� dziennik budowy w biurze kierownika budowy  
� dokumentacja techniczna j.w.  
� dokumentacja budowy w zakresie BHP:  

a) szkoleń wstępnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy  
b) szkoleń podstawowych i okresowych w siedzibie firmy  

� dokumentów dotyczących dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urządzeń podlegających dozorowi 
technicznemu w biurze kierownika budowy,  

� protokółów z kontroli zewnętrznych i wewnętrznych stanu bezpieczeństwa na budowie w biurze 
kierownika budowy. 

 

Sporządził 

mgr inż. Łukasz Kotulski 
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