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Platforma zakupowa Zamawiajgcego Wykonawcy, ktérzy pobrali SWZ

Sprostowanie oczywistych omytek do odpowiedzi na pytania

dot.: postepowania o udzielenie zaméwienia sektorowego prowadzone jest

w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,,Dostawa 11 sztuk fabrycznie

nowych autobuséw komunikacji miejskiej o napedzie hybrydowym.”.

Przekazuje Panstwu sprostowania do odpowiedzi na pytania Wykonawcow w

zakresie tresci, ktora wymaga sprostowania.

Prosze o uwzglednienie tej informaciji przy opracowywaniu oferty.

Odpowiedz na pytanie nr 29.

Ad. 1.3

Zamawiajgcy akceptuje propozycje Wykonawcy i zmienia zapis dotyczgcy wysokosci

kary.

Zamawiajgcy zmienia zapisy w Zat. 4 — wzér umowy § 14 pkt 4:

Jest:

4.

Zamawiajgcy moze naliczy¢ Wykonawcy kare umowng w wysokosci 750,00 zt
(stownie: tysigc ztotych i 00/100) za kazdy dzien przestoju Autobusu
spowodowanego wadg objetg gwarancjg poczgwszy od 8 dnia liczgc od daty

otrzymania reklamacji przez Wykonawce.

Powinno byé¢:

4.

Zamawiajgcy moze naliczy¢ Wykonawcy kare umowng w wysokosci 750,00 zt
(stownie: siedemset piecdziesiat ztotych i 00/100) za kazdy dzien przestoju
Autobusu spowodowanego wadg objetg gwarancjg poczgwszy od 8 dnia liczgc

od daty otrzymania reklamacji przez Wykonawce.
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Ad. 1.4

Zamawiajgcy akceptuje propozycje Wykonawcy i zmienia zapisy dotyczgce

wysokosci kary.

Zamawiajgcy zmienia zapisy w Zat. 4 — wzér umowy § 14 pkt 6:

Jest:

6.

Zamawiajgcy moze naliczy¢ Wykonawcy kare umowng w wysokosci 1.500,00 zt
(dwa tysigce piecset ztotych i 00/100) za kazdy dzieh przestoju Autobusu
spowodowanego powtarzajgca sie tego samego rodzaju wadg konstrukcyjng lub
wykonawczg objetg gwarancjg, uniemozliwiajgcg prawidtowg eksploatacje

Autobusu, poczgwszy od 31 dnia ciggtego przestoju.

Powinno byé¢:

6.

Zamawiajgcy moze naliczy¢ Wykonawcy kare umowng w wysokosci 1.500,00 zt
(stownie: tysigc piecset ztotych i 00/100) za kazdy dzien przestoju Autobusu
spowodowanego powtarzajgca sie tego samego rodzaju wadg konstrukcyjng lub
wykonawczg objetg gwarancjg, uniemozliwiajgcg prawidtowg eksploatacje

Autobusu, poczgwszy od 31 dnia ciggtego przestoju.

Zamawiajgcy zmienia zapisy w Zat. 4 — wzér umowy § 14 pkt 7:

Jest:

7.

Zamawiajgcy moze naliczy¢ Wykonawcy kare umowng w wysokosci 2.000,00 zt
(stownie: dwa tysigce pieéset ztotych i 00/100) za kazdy Autobus za kazdy dzien
przestoju Autobusu spowodowanego usterkg o charakterze masowym,
poczgwszy od 8 dnia przestoju, chyba, ze Wykonawca dostarczy Autobus
zastepczy odpowiadajgcy parametrom Autobusow objetych umowag

(pkt. 17 zatgcznika nr 2 do umowy).

Powinno byé¢:

7.

Zamawiajgcy moze naliczy¢ Wykonawcy kare umowng w wysokosci 2.000,00 zt
(stownie: dwa tysiace ztotych i 00/100) za kazdy Autobus za kazdy dzien
przestoju Autobusu spowodowanego usterkg o charakterze masowym,

poczgwszy od 8 dnia przestoju, chyba, ze Wykonawca dostarczy Autobus



zastepczy odpowiadajgcy parametrom Autobusow objetych umowag

(pkt. 17 zatgcznika nr 2 do umowy).

Odpowiedz na pytanie nr 45.

Jest:

Wykonawca przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Powinno byé¢:

Zamawiajacy przychyla sie do wniosku Wykonawcy.
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