
chodnik- Park Sapera

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Ciąg pieszy w Parku Sapera

1   ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere-

nie równinnym
km

0,26686 km 0,27
RAZEM 0,27

2  ROBOTY  ZIEMNE
2

d.2
D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 1.20

m3 w gruncie kat. III z transportem urobku na odcinku budowy i wbudo-
waniem w nasyp.

m3

_wykop koryta pod projektowaną konstrukcje drogi dla pieszych
808,00*0,32 m3 258,56

RAZEM 258,56
3 KRAWĘŻNIK- OPORNIK
3

d.3
D-08.01.01b Ława pod krawężniki z betonu C12/15 z oporem m3

549,00*0,04 m3 21,96
RAZEM 21,96

4
d.3

D-08.01.01b Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na ławie bet. i pod-
sypce cementowo-piaskowej

m

549,00 m 549,00
RAZEM 549,00

4 PODBUDOWA  
5

d.4
D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstruk-

cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
m2

808,00 m2 808,00
RAZEM 808,00

6
d.4

D-04.05.01 Wzmocnienie podłoża  z gruntu stabilizowanego cementem w  betoniarce
(1,5/2,0 < 4 MPa), warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2

808,00 m2 808,00
RAZEM 808,00

7
d.4

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego C 90/3) frakcji  0/31 - war-
stwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2

808,00 m2 808,00
RAZEM 808,00

5 NAWIERZCHNIA 
8

d.5
D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki bruk. betonowej bezfazowej w kolorze barw jesieni

o nieregularnym kształcie gr. 8 cm na pods. cement. piask. gr. 5 cm.
m2

808,00 m2 808,00
RAZEM 808,00

6 ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE
9

d.6
D-09.01.01 Humusowanie pasów zieleni, skarp z obsianiem trawą przy grubości wars-

twy humusu 5 cm
m2

_ opaska szer. 50 cm obustronnie
273,00 m2 273,00

RAZEM 273,00
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chodnik- Park Sapera

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(4 x 5)
1 2 3 4 5 6

Ciąg pieszy w Parku Sapera
1   ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere-
nie równinnym

km 0,27

Razem dział:   ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE
2  ROBOTY  ZIEMNE
2

d.2
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 1.20
m3 w gruncie kat. III z transportem urobku na odcinku budowy i wbudo-
waniem w nasyp.

m3 258,56

Razem dział:  ROBOTY  ZIEMNE
3 KRAWĘŻNIK- OPORNIK
3

d.3
Ława pod krawężniki z betonu C12/15 z oporem m3 21,96

4
d.3

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na ławie bet. i
podsypce cementowo-piaskowej

m 549,00

Razem dział: KRAWĘŻNIK- OPORNIK
4 PODBUDOWA  
5

d.4
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2 808,00

6
d.4

Wzmocnienie podłoża  z gruntu stabilizowanego cementem w  betoniar-
ce (1,5/2,0 < 4 MPa), warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2 808,00

7
d.4

Podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego C 90/3) frakcji  0/31 -
warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2 808,00

Razem dział: PODBUDOWA  
5 NAWIERZCHNIA 
8

d.5
Nawierzchnie z kostki bruk. beton. bezfazowej w kolorze barw jesieni
o nieregularnym kształcie grub. 8 cm na pods. cement.-pias. gr. 5 cm.

m2 808,00

Razem dział: NAWIERZCHNIA 
6 ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE
9

d.6
Humusowanie pasów zieleni, skarp z obsianiem trawą przy grubości
warstwy humusu 5 cm

m2 273,00

Razem dział: ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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