PRZEDMIAR
BRANZA DROGOWA
POLSKI LtAD
Rewizja nr 2
Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania

NAZWA INWESTYCJI : Budowa matej elektrowni wodnej na istniejacym progu
pietrzgcym z niezbedng infrastrukturg na rzece Orzyc

ADRES INWESTYCJI 06-200 Makéw Mazowiecki

INWESTOR : Miasto Makéw Mazowiecki

ADRES INWESTORA ul. Stanistawa Moniuszki 6, 06-200 Makéw Mazowiecki

BRANZA :  drogowa

DATA OPRACOWANIA o 17-12-2021

Uwaga ogolna

Wykonawca wykonuje obiekty budowlane zgodnie z przedstawionym projektem wykonawczym, zatgcznikami graficznymi, oraz informa
cjami zawartymi w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Jezeli Wykonawca uzna, ze w przedmiarach pomi
nigto jakie$ pozycje niezbedne dla prawidtowego wykonania robot to powinien uwzglednic¢ ich koszt w innych pozycjach kosztorysu albo
w narzutach kosztéw posrednich. Powyzsza zasada dotyczy rowniez uwzglednienia w cenie ofertowej dodatkowych kosztéw, niezbed
nych do prawidtowego wykonania zamdwienia, przewidzianych w SWZ i jej zatagcznikach.
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu

Od

Do

BUDOWA CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO WOKOL ZALEWU WRAZ Z OSWIETLENIEM

1|[PROMENADA/ SCIEZKA PIESZO - ROWEROWA - z wytaczeniem km 0+363.90 - 0+472.75 1 24
1.1|ROBOTY POMIAROWE 1 1
1.2|ROBOTY ZIEMNE 2 5
1.3|ROBOTY ROZBIORKOWE . 6 7
1.4|NAWIERZCHNIE W OBREBIE PROMENADY-SCIEZKI PIESZO ROWEROWEJ 8 24
1.4.|PODBUDOWY 8 14
1
1.4.|ROBOTY BRUKARSKIE 15 23
2
1.4./ROBOTY WYKONCZENIOWE 24 24
3
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PRZEDMIAR
Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
BUDOWA CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO WOKOL ZALEWU WRAZ Z OSWIETLENIEM
1 PROMENADA/ SCIEZKA PIESZO - ROWEROWA - z wylagczeniem km 0+363.90 - 0+472.75
1.1/45100000-8 |ROBOTY POMIAROWE
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe dla wytyczenia elementéw drég: km
d.1./0113-03 - odcinek promenady,
1 - ciezki pieszo - rowerowej
2,1 km 2,100
RAZEM 2,100
1.2/45100000-8 |ROBOTY ZIEMNE
2|KNR 2-21 Mechaniczne usuwanie warstwy ziemi urodzajnej przy $redniej grubosci warst- |m3
d.1./0217-04 wy $rednio 20cm.
2 - z odwozem na wysypisko
Odhumusowanie obszaréw zielonych przeznaczonych pod konstrukcje na-
wierzchni: promenady, Sciezki pieszo-rowerowej, poboczy, doj$¢ do pomostow,
schodow terenowych, obramowan, opasek oraz profilowaniem terenu na do-
wigzaniu do terenu istniejgcego
1667 m3 1667,000
RAZEM 1 667,000
3|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane wykopdw w gruntach kat. |-V m3
d.1./0219-03 + - z odwozem na wysypisko
2|KNNR 1
0208-02 Wykopy obejmujgce wykonanie koryta pod konstrukcje nawierzchni: promena-
dy, $ciezki pieszo-rowerowej, poboczy, doj$¢ do pomostéw, schodoéw tereno-
wych, obramowan, opasek oraz profilowanie terenu na dowigzaniu do terenu
istniejacego wraz z ewentualng rozbiorka warstw podbudowy istniejgcych na-
wierzchni.
2380 m3 2 380,000
RAZEM 2 380,000
4/KNNR-W 10 |Roboty ziemne - wykonanie nasypdw -z gruntu niewysadzinowego pozyskane- |m3
d.1./2201-04 go przez wykonawceg z dowozu
2 Nasypy obejmujgce caty zakres robo6t drogowych zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni: promenady, $ciezki pieszo-rowerowej, poboczy, dojs¢ do pomos-
téw, schodow terenowych, obramowan, opasek oraz profilowaniem terenu na
dowigzaniu do terenu istniejacego.
1292 m3 1292,000
RAZEM 1292,000
5|materiat Zakup gruntu niewysadzinowego m3
d.1.
2
poz.4 m3 1292,000
RAZEM 1292,000
1.3(45100000-8 |[ROBOTY ROZBIORKOWE
6|KNR 2-31 Rozbidrka nawierzchni z kostki brukowej betonowej i prefabrykatéw betono- m?2
d.1./0807-01 +  |wych.
3|KNR 2-31 Rozbidérka nawierzchni, doj$¢ i utwardzen wraz z obramowaniem przewidzia-
0802-07 + nych do rozbiérki i przebudowy
KNR 2-31 Wraz z odwozem materiatu z rozbiérki w miejsce w skazane przez inwestora
0813-02 +
KNR 4-01
0108-09
0108-10
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
7|KNR 2-31 Rozbiérka konstrukcji nawierzchni schodéw terenowych wraz z podbudows i m2
d.1./0807-01 + |obramowaniem
3/|KNR 2-31 Wraz z odwozem materiatu z rozbiorki w miejsce w skazane przez inwestora
0802-07 +
KNR 2-31
0813-02 +
KNR 4-01
0108-09
0108-10
4 m?2 4,000
RAZEM 4,000
1.4 NAWIERZCHNIE W OBREBIE PROMENADY-SCIEZKI PIESZO ROWEROWEJ
1.4./45233120-6 |[PODBUDOWY
1
8|/KNNR 6 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  |m2
d.1./0103-03 wykonywane mechanicznie w gruntach kat. IlI-IV
4.1
5760<koryto pod konstrukcje nawierzchni promenady, $ciezki pieszo - rowero- |m?2 5 760,000
wej, poboczy, opasek, schodéw, dojs¢ do pomostow>
3,6<koryto pod tawy palisady, kraweznika> m2 3,600
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cji
RAZEM 5 763,600
9|KNNR 6 Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem z dowozu C1,5/2< |m?2
d.1./0109-01 + =4MPa wykonana i zageszczana mechanicznie , grubo$¢ w-wy po zageszcze-
4.1/KNNR 6 niu 30cm.
0109-03
760 <wzmocnienie podtoza pod konstrukcje nawierzchni promenady -odcinek z|m?2 760,000
mozliwoscig ruchu pojazdow >
70<wzmocnienie podtoza pod tawy kraweznikowe> m?2 70,000
RAZEM 830,000
10|KNNR 6 Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem z dowozu C1,5/2< |m?2
d.1./0109-03 =4MPa wykonana i zageszczana mechanicznie , grubo$¢ w-wy po zageszcze-
4.1 niu 20cm.
3310<wzmocnienie podtoza pod konstrukcje nawierzchni promenady, $ciezki  |m?2 3 310,000
pieszo rowerowej>
RAZEM 3 310,000
11|KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0-31,5 C90/3 -  |m?2
d.1./0113-05 gr. 20cm po zageszczeniu
4.1
4070<podbudowa pod konstrukcje nawierzchni promenady, $ciezki pieszo ro- |m?2 4 070,000
werowej >
RAZEM 4 070,000
12|KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0-31,5 C90/3 -  |m2
d.1./0113-05 gr. 10cm po zageszczeniu
4.1
10,65<podbudowa pod konstrukcje nawierzchni doj$¢ z ptyt azurowych - geo- |m?2 10,650
krat >
RAZEM 10,650
13|KNNR 6 Nawierzchnia poboczy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0-31,5 C90/3 - gr. |m2
d.1./0204-06 15cm po zageszczeniu
4.1
296 m?2 296,000
RAZEM 296,000
14 Naddatek kruszywa do wyréwnania nawierzchni wokét realizowanych prac, m3
d.1.|kalk. wiasna |frakcja 0-31mm
4.1
50 m3 50,000
RAZEM 50,000
1.4./45233222-1 |ROBOTY BRUKARSKIE
2
15|KNNR 6 Kraweznik betonowy 15*30cm z wykonaniem taw z oporem z bet. C12/15na |m
d.1./0403-03 podsypce cementowo-piaskowe;j:
4.2 - obramowanie nawierzchni dojs¢ do nowych pomostow
6 m 6,000
RAZEM 6,000
16|KNNR 6 Kraweznik betonowy 15*22cm najazdowy z wykonaniem faw z oporem z bet. |m
d.1./0403-03 na podsypce cementowo-piaskowe;j:
4.2 - obramowanie promenady, odcinek z mozliwoscig ruchu pojazdow
237 m 237,000
RAZEM 237,000
17|KNR 2-31 Obrzeza betonowe 30x 8 na fawie betonowej z oporem z bet. C12/15 m
d.1./0402-04 + |- obramowanie promenady, $ciezki pieszo rowerowej, schodéw zewnetrznych
4.2|KNNR 6
0404-05
3925 m 3 925,000
RAZEM 3 925,000
18/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe 30x6 na fawie betonowej z oporem z bet. C12/15. m
d.1./0402-04 + - obramowanie pochylni na schodach zewnetrznych
4.2|[KNNR 6
0404-05
9 m 9,000
RAZEM 9,000
19|KNNR 6 ANALOGIA / MODYFIKACJA: m
d.1./0403-04 Palisada betonowa 18x12x60 na tawie betonowej z oporem z bet. C12/15.
4.2 obramowanie pochylni na schodach zewnetrznych
6 m 6,000
RAZEM 6,000
20|KNNR 6 UtoZenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm W KOLORZE SZA- |m?2
d.1./0502-03 RYM | ODCIENIACH BEZU, BRAZU, CZERWIENI | ZOLCI - bezfazowej na
4.2 podsypce cementowo-piaskowej z zamuleniem spoin piaskiem.
- nawierzchnia promenady - Sciezki pieszo rowerowej, doj$¢ w nawierzchni z
kostki betonowej petnej
4070 m?2 4 070,000
RAZEM 4 070,000
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21|KNNR 6 Utozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm W KOLORZE SZA- |m2
d.1./0502-03 RYM na podsypce cementowo-piaskowej z zamuleniem spoin piaskiem. Uto-
4.2 zonej na podbudowie betonowej z bet. C12/15
- nawierzchnia schodéw zewnetrznych ze zjazdami dla wozkow i dojsciami
17 m?2 17,000
RAZEM 17,000
22|KNR 9-11 Nawierzchnia z ptyt azurowych - geokrat gr. 4cm na podsypce piaskowej gr. m2
d.1./0102-01 + |5cm, z wypetnieniem otworéw kruszywem frakcji 8-20 mm
4.2|KNNR 6 - dojscia do istniejgcych pomostéw
0105-04
10,65 m?2 10,650
RAZEM 10,650
23|KNR 9-11 Nawierzchnia z ptyt azurowych - geokrat gr 4cm przeznaczonych na skarpy. m?2
d.1./0102-01 Utozonych na oczyszczonym, wyprofilowanym i zageszczonym podtozu z mo-
4.2 cowaniem do podfoza karbowanymi kotwami stalowymi z wypetnieniem otwo-
réw w kratach kruszywem frakcji 8-20 mm
- umocnienie skarp w rejonie istniejgcych pomostow
17,85 m?2 17,850
RAZEM 17,850
1.4.|45233120-6 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
3
24/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych betonem. szt.
d.1./1406-03 + -studzienki kanalizacyjne KS
4.3|KNR-W 2-15 |Wraz z wymiang wtazéw studni kanalizacyjnych na nowe(kl. D-400)
0227-05 Wiazy kanatowe zeliwne okragte typu ciezkiego
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
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