PRZEDMIAR
BRANZA ELEKTRYCZNA

Zagospodarowanie terenu wzdtuz rzeki
ETAP 1

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
14212310-6 Podsypka
31520000-7 Lampy i oprawy o$wietleniowe
45314310-7 Uktadanie kabli

NAZWA INWESTYCJI Budowa matej elektrowni wodnej na istniejgcym progu
pietrzgcym z niezbedng infrastrukturg na rzece Orzyc
Zagospodarowanie terenu wokét zalewu z robotami towarzyszgcymi
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Uwaga ogdlna

Wykonawca wykonuje obiekty budowlane zgodnie z przedstawionym projektem wykonawczym, zatgcznikami graficznymi, oraz informa
cjami zawartymi w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych. Jezeli Wykonawca uzna, ze w przedmiarach pomi
nieto jakies pozycje niezbedne dla prawidtowego wykonania robét to powinien uwzglednic ich koszt w innych pozycjach kosztorysu albo
w narzutach kosztéw posrednich. Powyzsza zasada dotyczy réowniez uwzglednienia w cenie ofertowej dodatkowych kosztéw, niezbed
nych do prawidtowego wykonania zamowienia, przewidzianych w SWZ i jej zatgcznikach.
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu | od | Do
BRANZA ELEKTRYCZNA - ETAP 1
1]OSWIETLENIE 1 11
1.1|Kable 1 9
1.1.|Roboty ziemne 1 5
1
1.1.|Uktadanie kabli i bednarki 6 9
2
1.2|Stup nr 1 10 11
-2-
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PRZEDMIAR
Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
BRANZA ELEKTRYCZNA - ETAP 1
1 OSWIETLENIE
1.1 Kable
1.1. Roboty ziemne
1
1/KNNR 5 MODYFIKACJA: m
d.1./0701-04 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. I-I1
1.1
350 m 350,000
RAZEM 350,000
2|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m
d.1./0706-01 Wyszczegdlnienie robot:
1.1 1. Nasypanie warstwy piasku grubosci 0,1 m.
poz.1 m 350,000
RAZEM 350,000
3/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m - m
d.1./0706-01 zasypka z piasku gr. 15 cm
1.1
poz.2 m 350,000
RAZEM 350,000
4/KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-1I m3
d.1./0702-04
1.1
poz.1*0,8*0,4-poz.2*0,1*0,4-p0z.3*0,15*0,4 m3 77,000
RAZEM 77,000
5/KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km grunt.kat. |m3
d.1./0108-05 I-Il wraz z kosztami utylizacji
1.1/0108-08
poz.1*0,8*0,4-poz.4 m3 35,000
RAZEM 35,000
1.1. Uktadanie kabli i bednarki
2
6|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - Rura ostonowa fi 50mm m
d.1./0705-01 Wyszczegolnienie robot:
1.2 1. Wyréwnanie dna gotowego wykopu.
2. Utozenie rur ostonowych lub blokéw kablowych.
3. Wykonanie potgczen elementow.
4. Uszczelnienie potgczen i wylotow.
420 m 420,000
RAZEM 420,000
7/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie - Kabel YKY |m
d.1./0707-02 3x16
1.2
440 m 440,000
RAZEM 440,000
8/KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat.gruntu I-1l - |m
d.1./0605-04 Bednarka 30x4
1.2
UWAGA:
zastosowano wspétczynnik zmniejszajacy dla R = 0,50; uktadanie w gotowym
wykopie
420 m 420,000
RAZEM 420,000
9 Podtaczenie/zasilenie linii oswietleniowej z istniejgcego stupa kpl.
d.1.kalk. wiasna
1.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Stup nr 1
10|KNNR 5 MODYFIKACJA : szt.
d.1./1001-02 Montaz i stawianie stupdw o$wietleniowych o masie do 300 kg
2 Wyszczegdlnienie robot:
1. Odtworzenie punktéw lokalizacji stupéw.
2. Wykonanie wykopu.
3. Wyréwnanie dna wykopu i utozenie ptyt betonowych.
4. Ustawienie stupa w wykopie (dla kol. 01: ustawienie reczne).
5. Czesciowe ubicie i uformowanie ziemi pod fundament stozkowy.
6. Przygotowanie betonu i utozenie w wykopie.
7. Zasypanie fundamentu, ubicie i wyrownanie ziemi.
8. Zamocowanie tabliczki bezpiecznikowej we wnece stupa.
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
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PRZEDMIAR
Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
11/KNR 5-10 Wocigganie przewodoéw z udziatem podnosnika samochodowego w stup lub rury|m-1
d.1./1004-01 ostonowe przew
2
50 m-1 50,000
przew
RAZEM 50,000
-4 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 36764



