
PRZEDMIAR
BRANŻA ELEKTRYCZNA

Zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki
ETAP 1

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
14212310-6 Podsypka
31520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe
45314310-7 Układanie kabli
  
NAZWA INWESTYCJI   :      Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu

piętrzącym z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc
Zagospodarowanie terenu wokół zalewu z robotami towarzyszącymi

ADRES INWESTYCJI   :      06-200 Maków Mazowiecki
INWESTOR   :     Miasto Maków Mazowiecki
ADRES INWESTORA   :     Urząd Miejski, Ul. Stanisława Moniuszki 6; 06 – 200 Maków Mazowiecki
BRANŻA   :     elektryczna

DATA OPRACOWANIA   :     24-03-2022

Uwaga ogólna 
Wykonawca wykonuje obiekty budowlane zgodnie z przedstawionym projektem wykonawczym, załącznikami graficznymi, oraz informa
cjami zawartymi w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Jeżeli Wykonawca uzna, że w przedmiarach pomi
nięto jakieś pozycje niezbędne dla prawidłowego wykonania robót to powinien uwzględnić ich koszt w innych pozycjach kosztorysu albo
w narzutach kosztów pośrednich. Powyższa zasada dotyczy również uwzględnienia w cenie ofertowej dodatkowych kosztów, niezbęd
nych do prawidłowego wykonania zamówienia, przewidzianych w SWZ i jej załącznikach.
 

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
24-03-2022

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
BRANŻA ELEKTRYCZNA - ETAP 1

1 OŚWIETLENIE 1 11
1.1 Kable 1 9

1.1.
1

Roboty ziemne 1 5

1.1.
2

Układanie kabli i bednarki 6 9

1.2 Słup nr 1 10 11
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PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

BRANŻA ELEKTRYCZNA - ETAP 1
1 OŚWIETLENIE

1.1 Kable
1.1.

1
Roboty ziemne

1
d.1.
1.1

KNNR 5
0701-04

MODYFIKACJA:
Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. I-II

m

350 m 350,000
RAZEM 350,000

2
d.1.
1.1

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m
Wyszczególnienie robót:
1. Nasypanie warstwy piasku grubości 0,1 m.

m

poz.1 m 350,000
RAZEM 350,000

3
d.1.
1.1

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m -
zasypka z piasku gr. 15 cm

m

poz.2 m 350,000
RAZEM 350,000

4
d.1.
1.1

KNNR 5
0702-04

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-II m3

poz.1*0,8*0,4-poz.2*0,1*0,4-poz.3*0,15*0,4 m3 77,000
RAZEM 77,000

5
d.1.
1.1

KNR 4-01
0108-05
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km grunt.kat.
I-II wraz z kosztami utylizacji

m3

poz.1*0,8*0,4-poz.4 m3 35,000
RAZEM 35,000

1.1.
2

Układanie kabli i bednarki

6
d.1.
1.2

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - Rura osłonowa fi 50mm
Wyszczególnienie robót:
1. Wyrównanie dna gotowego wykopu.
2. Ułożenie rur osłonowych lub bloków kablowych.
3. Wykonanie połączeń elementów.
4. Uszczelnienie połączeń i wylotów.

m

420 m 420,000
RAZEM 420,000

7
d.1.
1.2

KNNR 5
0707-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - Kabel YKY
3x16

m

440 m 440,000
RAZEM 440,000

8
d.1.
1.2

KNNR 5
0605-04

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu I-II -
Bednarka 30x4

UWAGA:
zastosowano współczynnik zmniejszający dla R = 0,50; układanie w gotowym
wykopie

m

420 m 420,000
RAZEM 420,000

9
d.1.
1.2

kalk. własna
Podłączenie/zasilenie linii oświetleniowej z istniejącego słupa kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.2 Słup nr 1
10

d.1.
2

KNNR 5
1001-02

MODYFIKACJA :
Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg
Wyszczególnienie robót:
1. Odtworzenie punktów lokalizacji słupów.
2. Wykonanie wykopu.
3. Wyrównanie dna wykopu i ułożenie płyt betonowych.
4. Ustawienie słupa w wykopie (dla kol. 01: ustawienie ręczne).
5. Częściowe ubicie i uformowanie ziemi pod fundament stożkowy.
6. Przygotowanie betonu i ułożenie w wykopie.
7. Zasypanie fundamentu, ubicie i wyrównanie ziemi.
8. Zamocowanie tabliczki bezpiecznikowej we wnęce słupa.

szt.

17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
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PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

11
d.1.

2

KNR 5-10
1004-01

Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury
osłonowe

m-1
przew

50 m-1
przew

50,000

RAZEM 50,000
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