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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacihtecznej (ST) $ wymagania ogélne dotygze wykonania i odbioru robot
budowlanych przy realizacji zadania: Przebudowszbudowa szkoty podstawowej im. ¥ihidéw obozu Stutthof, budowa kottowni
opalanym gazem ziemnym wraz z rozbipistniegcych budynkéw bdacych w kolizji z rozbudow oraz z niezidng infrastruktug
techniczn.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podst@pracowania szczegétowej specyfikacji technicf8§T) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniealizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. O¢sstwa od wymagapodanych

w niniejszej specyfikacji magmie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych rabdnstrukcji drugorgzdnych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pevétipze podstawowe wymaganiada spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie déwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki blalwey pod warunkiem akceptacji ich przezyniera.

1.3 Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnuymagania ogolne, wspéine dla robét budowlanydkteth specyfikacjami
technicznymi (ST) i szczegotowymi specyfikacjanahricznymi (SST).

1.3.1 Zakres robot nie ugtych w SST(Szczegdtowej specyfikacji technicznej)

Wszystkie ponisze roboty musgspetnid wymagania zawarte w Ogélnej Specyfikacji TechnéggzMaterialy uyte do wykonania
rob6t musz spetnid wymagania producentéw, posigddeklarac oraz by dopuszczone dozytku w kraju.

Wszystkie prace musgzby¢ wykonywane zgodnie z opracowaniem projektowymrtd@i producentéw oraz zaleceniami Inspektora
Nadzoru.

W zakres rob6t wchodaastpujace prace:

- Wykonanie kominéw wraz z nasadami i obudowami.

- Wykonanie zabudowy szachtow ptytami meblowymi.

- Wykonanie wiaty rowerowejdmietnikowej

1.4 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1. Obiekcie budowlanym — naleprzez to rozumie

- budynek wraz z instalacjami i wdzeniami technicznymi,

- budowt; stanowdca catas¢ techniczno- aytkows wraz z instalacjami i ugzgizeniami,

- obiekt matej architektury;

2. Budynku — naley przez to rozumigtaki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomog przegréd budowlanych oraz posiada fundamentyh.dac

3. Budynku mieszkalnym jednorodzinnym — rgl@rzez to rozumiebudynek wolno stapy albo budynek o zabudowie biiaczej,
szeregowej lub grupowej, shcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanoykonstrukcyjnie samodziejrcatas¢, w ktérym
dopuszcza giwydzielenie nie wicej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu miesnego i lokalu gytkowego o
powierzchni catkowitej nieprzekracaagj 30% powierzchni catkowitej budynku.

4. Budowli — naley przez to rozumigkazdy obiekt budowlany niedalgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jakniska,
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunelecstechniczne, wolno stgge maszty antenowe, wolno sitg trwale zwizane z
gruntem urzdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (foradj&), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wost@jgce instalacje
przemystowe lub ugglzenia techniczne, oczyszczaldaekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatnianiaywkdnstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przeip dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budmplertowe, cmentarze, pomniki, a takczsci budowlane
urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i inhyerzzdzen) oraz fundamenty pod maszyny i giizenia, jako odbne
pod wzgkdem technicznym eZci przedmiotéw sktadagych st na catéé¢ uzytkows.

5. Obiekcie matej architektury — naleprzez to rozumieniewielkie obiekty, a w szczegolém:

kultu religijnego, jak: kapliczki, krzse przydrane, figury, posgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodgywezytkowe stugce
rekreacji codziennej i utrzymaniu padku, jak: piaskownice, Ftawki, drabinki,smietniki.

6. Tymczasowym obiekcie budowlanym — rigl@rzez to rozumieobiekt budowlany przeznaczony do czasowegakowania w
okresie krotszym od jego trwdla technicznej, przewidziany do przeniesienia weimmiejsce lub rozbiérki, a tak obiekt budowlany
nie pokczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioskicatie, pawilony sprzedg ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powtoki pneumatyczne, ugdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

7. Budowie — nalgy przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w oli@ym miejscu, a tate odbudow, rozbudow,
nadbudow obiektu budowlanego.

8. Robotach budowlanych — nayeprzez to rozumiebudowe, a take prace polegage na przebudowie, moritg remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

9. Remoncie — naty przez to rozumiewykonywanie w istniejcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegggh na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowth biezacej konserwacji.

10. Uradzeniach budowlanych — naieprzez to rozumieurzadzenia techniczne zgdane z obiektem budowlanym zapewsia;
mozliwo§¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniekpjaylgcza i uradzenia instalacyjne, w tym sface oczyszczaniu lub
gromadzenidciekow, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i plackSpoetniki.

11. Terenie budowy — naig przez to rozumigeprzestrzé, w ktorej prowadzonegsoboty budowlane wraz z przestrzemajmowain
przez uradzenia zaplecza budowy.

12. Prawie do dysponowania nieruchggig na cele budowlane — najeprzez to rozumietytut prawny wynikagcy z prawa wiasnei,
uzytkowania wieczystego, zag@u, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunovadgzaniowego, przewidggego uprawnienia do
wykonywania rob6t budowlanych.




13. Pozwoleniu na budaw naley przez to rozumiedecyzg administracyjn zezwalajca na rozpocgcie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie rob6t budowlanych innychzrbudowa obiektu budowlanego.

14. Dokumentacji budowy — nalgprzez to rozumiepozwolenie na budoywraz z zajczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw ezciowych i kaicowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy shgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metosbntau — take dziennik montau.

15. Dokumentacji powykonawczej — nalgrzez to rozumiedokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami poary&wczymi.

16. Terenie zamkgiym — naley przez to rozumieteren zamkmity, o ktdrym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego: obronioi lub bezpieczestwa pastwa, kxdacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleghinistrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewinznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagriaznych, bezp&redniego
wydobywania kopaliny ze zia, kedacy w dyspozycji zaktadu goérniczego.

17. Aprobacie technicznej — najeprzez to rozumiepozytywry ocerg techniczi wyrobu, stwierdzajca jego przydatné do
stosowania w budownictwie.

18. Wiaciwym organie — nalg/ przez to rozumieorgan nadzoru architektoniczno-budowlanego lulaougspecijalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich édavosci.

19. Wyrobie budowlanym — naig przez to rozumigwyrob w rozumieniu przepiséw o ocenie zgogrpowytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastasia w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprdeany do obrotu jako
wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stostiaave wzajemnym pgézeniu stanowgcym integral catas¢ uzytkows.

20. Organie samogdu zawodowego — nalg przez to rozumieorgany okrélone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o sagdaezh
zawodowych architektéw, iynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 200Mir 5, poz. 42 z ph. zm.).

21. Obszarze oddziatywania obiektu — aglprzez to rozumigteren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstavzepiséw
odrebnych, wprowadzagych zwhzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowegi terenu.

22. Opfacie — nalgy przez to rozumiekwote naleznosci wnoszom przez zobowizanego za okéone ustaw obowhzkowe kontrole
dokonywane przez wdaiwy organ.

23. Drodze tymczasowej (montavej) — naley przez to rozumiedrog; specjalnie przygotowatprzeznaczando ruchu pojazdow
obstugujcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, wideiarg do usungcia po ich zakaczeniu.

24. Dzienniku budowy — natg przez to rozumigdziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie z obowdujacymi przepisami,
stanowjcy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych orazzasarokoliczndici zachodacych w czasie wykonywania robét.
25. Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wigwe robét, upowaniona do kierowania robotami i do wypbwania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, pongsz ustawow odpowiedzialné¢ za prowadzombudowe.

26. Rejestrze obmiar6w — najeprzez to rozumie— akceptowamprzez Inspektora nadzoru &&te z ponumerowanymi stronami,
stuzacag do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonanych robét w formie wyliggeszkicow i ewentualnie dodatkowych
zahcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegpptwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego

27. Laboratorium — naly przez to rozumielaboratorium jednostki naukowej, zamawt@ggo, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamaw&gjo, niezbdne do przeprowadzania niedmych bada i préb zwhzanych z ocenjakaosci
stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow pozeaych roboét.

28. Materiatach — naly przez to rozumiewszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réamézne tworzywa i wyroby niezigine
do wykonania robét, zgodnie z dokumendgmjojektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane pitmepektora nadzoru.

29. Odpowiedniej zgodroi — nalezy przez to rozumiezgodnd¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami,sé granice
toleranciji nie zostaly okéone — z przegtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla ego rodzaju rob6t budowlanych.
30. Poleceniu Inspektora nadzoru — pglerzez to rozumiewszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przezekispa nadzoru w
formie pisemnej dotyeze sposobu realizacji rob6t lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

31. Projektancie — natg przez to rozumieuprawnion osole prawny lub fizyczry bedacg autorem dokumentacji projektowe;.

32. Rekultywacji — naley przez to rozumigroboty majgce na celu uposzikowanie i przywrédcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdioldanych.

33. Czsci obiektu lub etapie wykonania — najgprzez to rozumigczes$¢ obiektu budowlanego zdagjrdo spetniania przewidywanych
funkcji techniczno-aytkowych i maliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

34. Ustaleniach technicznych — najlerzez to rozumieustalenia podane w normach, aprobatach technibarsaczegétowych
specyfikacjach technicznych.

35. Grupach, klasach, kategoriach robot —ayafezez to rozumiegrupy, klasy, kategorie okilene w rozporadzeniu nr 2195/2002 z
dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wsp6lnego SteavZiamoéwi@ (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., {0 zm.).

36. Inspektorze nadzoru inwestorskiego — osobagdagca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i prakiz&wodovy oraz
uprawnienia budowlane, wykongip samodzielne funkcje techniczne w budownictwiérdj inwestor powierza nadzér nad budow
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy iravasta budowie i wykonuje bigcg kontrok

jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianagtibiorach robdt zakrywanych i zanikeych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urgdzen technicznych, jak réwnieprzy odbiorze gotowego obiektu.

37. Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacjippracowana przez projektanta lub dostawzadzen technicznych i maszyn,
okreslajaca rodzaje i kolejni@ lub wspotzalenos¢ czynndci obstugi, przegldow i zabiegéw konserwacyjnych, warundwjch ich
efektywne i bezpiecznezytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploggest rownie sktadnikiem dokumentaciji
powykonawczej obiektu budowlanego.

38. Istotnych wymaganiach — oznagzalymagania dotycgce bezpieczestwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interespdirsego,
jakie maja spetniaroboty budowlane.

39. Normach europejskich — oznagzaprmy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) deazopejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako , sy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizaey{HD)", zgodnie z
0goélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

40. Przedmiarze robét — to zestawienie przewidzihrdo wykonania rob6t podstawowych w kolgjcidechnologicznej ich wykonania,
ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstawajgtgth szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowpelayfikaci



technicznych wykonania i odbioru robét budowlanyzhyliczeniem i zestawieniem #oi jednostek przedmiarowych rob6t
podstawowych.

41. Robocie podstawowej — minimalny zakres prairekpo wykonaniugmazliwe do odebrania pod wzglem ilagsci i wymogow
jakosciowych oraz uwzgidniajg przyjety stopig scalenia robot.

42. Zaradzapcym realizacj umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna éknea w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
zarzgdzapcym, wyznaczona przez zamawi@@go, upowzniona do nadzorowania realizacji rob6t i administroia umow w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zatdzapcy realizacy nie jest obecnie prawnie okleny w przepisach).

1.5 Ogélne wymagania dotyczce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodida dokumentagj projektova, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okrédonym w dokumentach umowy przei@aWykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymamgain
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, pod&dbzacg i wspotrzdne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przeka
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacjeftowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili edbikaicowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykomreadiworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiepss, czs¢ graficzry, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podamym
szczegotowych warunkach umowy, uwatditiagcym podziat na dokumentagprojektovs:

- dostarczog przez Zamawiagego,

- sporgdzom przez Wykonawg

1.5.3 Zgodnét rob6t z dokumentagijprojektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe doktyr@zekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzamosth zahczniki do
umowy, a wymagania wyszczegoélnione w édwjednym z nich sobowizujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. W przypadku rozhigosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obpuje kolejngé ich waznosci wymieniona w
,Ogolnych warunkach umowy”. Wykonawca nie ieowvykorzystywd bledow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich mmiaoprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozb@ci podane na rysunku wielkai liczbowe wymiaréw g wazniejsze od odczytu ze
skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostare materiaty majby¢ zgodne z dokumentacprojektovy i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSTda uwazane za wartii docelowe, od ktérych dopuszczalneosichylenia
w ramach okrdonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow ned@tow budowli musgby¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekracz&dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadjly,
dostarczane materiaty lub wykonane roboty rigalzgodne z dokumentacprojektow lub SST i maj wptyw na niezadowalaga
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykea@onownie na koszt
wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientaw@alizacji kontraktuzado zakdczenia i odbioru
ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstalgdzie utrzymywa tymczasowe ueglzenia zabezpieczgje, w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdezelkie inne

srodki niezlzgdne do ochrony robd6t, wygody spotecgeid innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowypuidlega odgbnej zaptacie i
przyjmuje s¢, ze jest whczony w cen umowry.

1.5.5 Ochrondrodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowzek zna i stosowé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy datye ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wytkaeniowych Wykonawcaghzie

- utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

- podejmowad wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowanie:slo przepiséw i norm dotygeych ochronyrodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraztzie unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla 0s6b lub wiasrigi spotecznej, a wynikagych ze skzenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w gpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymag#, Wykonawca bdzie miat szczegdlny wzgll na lokalizagj baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk,
ukopow i drog dojazdowycKrodki ostraznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnychaoyt lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mazliwoscig powstania pzaru.

1.5.6 Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawcadmzie utrzymywa sprawny spra
przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na teréaie produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowyctesrikalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Mageaalopalne bda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisa
zabezpieczone przed dgsem osob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamiarem wywotanym jako rezultat realizacji robét afiraez
personel wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wtasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji i uradzei zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jegaipmem, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni w&we oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzewigminstalacji i urgdzer w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzéyih instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadonsgektora nadzoru i
zainteresowanychzytkownikow oraz kdzie z nimi wspétpracowat,



dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu asprWykonawca &dzie odpowiad&za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierkzefemi i urzdzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
przez Zamawiajcego.

1.5.8 Ograniczenie ohgien osi pojazdéw

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na 6 przy transporcie gruntu, materiatéw i wyppsaia na i z
terenu robot. Uzyska on wszelkie niedhe zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowyafowo tadunkéw i w sposobagity
bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzBajazdy i tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe nie
beda dopuszczone naviezo ukaiczony fragment budowy w offvie terenu budowy i wykonawcadrie odpowiadat za naprgw
wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodipieleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9 Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawcgdhie przestrzegaprzepisow dotycgych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegolnéci wykonawca ma oboweek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach emgiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniggych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewnigdzie utrzymywat wszelkie uggzenia
zabezpieczafe, socjalne oraz spizi odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uerssj, ze
wszelkie koszty zwizane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie
umownej.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i ydzenia aywane do rob6t od daty rozpecia do daty
odbioru ostatecznego.

1.5.11 Stosowanieesido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest zn@wszelkie przepisy wydane przez organy administegistwowe] i samorgdowej, ktore g w
jakikolwiek spos6b zwazane z robotami idulzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyaw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia rob6t. Np. rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 20408/ sprawie bezpiec#stwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.@82r. Nr 47, poz.

401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dril6 wrzénia 1997 r. w sprawie ogdinych przepiséw bezpigstea i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawcadzie przestrzegapraw patentowych idazie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aoizeh lub

metod i w sposob gity bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedaigevkopie zezwol# i inne odnéne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1 Zrédka uzyskania materiatéw do elementdw konstrukcyijiych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegehmformacje dotycice, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne kviiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prirespektora nadzoru.
Wykonawca zobovigzany jest do prowadzeniaagtych bada okreslonych w SST w celu

udokumentowaniaze materiaty uzyskane z dopuszczalnégmita spetniaj wymagania SST w czasie pegst robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spétmgmagania jakéciowe okrdlone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o
ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Tectmych (SST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia ejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwaé
miejscowych, wiczapc w tozrodta wskazane przez Zamaviieggo i jest zobowizany dostarcaylnspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoeadem eksploatacji zi.

Wykonawca przedstawi dokumentaepwierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowgnzez siebie meted
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoroadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzidlhpa spetnienie wymagalosciowych

i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tynlaypwynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwizane z dostarczeniem materiatéw do robo6t, chxghpostanowienia ogoélne lub szczegdtowe warunkdw
umowy stanowj inaczej. Humus i nadktad czasowoezdjz terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskanialkiai zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypoekiultywacji terenu po ukiczeniu robét. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innyadjsc wskazanych w dokumentach umowydwykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymaganowy lub wskazaInspektora nadzoru. Eksploatagjadet materiatow &dzie
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgmijacymi na danym obszarze.

2.3 Materialy nie odpowiadagce wymaganiom jakdciowym

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakk@iowym zostag przez Wykonawg wywiezione z terenu budowyadlv ziozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzorudiaodzaj robot, w ktérym znajdaipie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsi z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na#yedo czasu gdyeola one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly savjajkos¢ | wiasciwos¢ do robét i byly dosfpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania materiatépdlp zlokalizowane w olgbie terenu budowy w

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatbw

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewiglnjazliwo$¢ zastosowania edych rodzajéw materiatdw do wykonywania
poszczegdlnych elementdéw rob6t Wykonawca powiadospektora nadzoru o zamiarze zastosowania kordgetrodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pd&zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyti, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu nieofé
wykonywanych rob6t. Spet uzywany do robdt powinien ldyzgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnigkiaci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowarymez Inspektora
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nadzoru. Liczba i wydajrio sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistkmgmi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzotarminie

przewidzianym umow Sprzt bedacy wlasndciag Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma Bytrzymywany w

dobrym stanie i gotowsai do pracy. Bdzie spetniat normy ochroriyodowiska i przepisy dotygze jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dadntéw potwierdzarych dopuszczenie sgim do wytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.z## dokumentacja projektowa lub SST przewidojozliwo$¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspekitadzoru o swoim zamiarze wyboru i

uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezemby¢ pézniej zmieniany bez
jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@odkow transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na jakd
wykonywanych rob6t i wkciwosci przewa:onych materiatow. Liczb&rodkow transportu ¢ulzie zapewni@prowadzenie robot zgodnie
z zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamidespektora nadzoru w terminie przewidzianym w wieo

4.2 Wymagania dotycace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgidsspetnid wymagania dotyece przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obgien na osie i innych parametréw techniczny$todki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogby¢ dopuszczone przez vitawy zarad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnegytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawealie usuwa na bieggco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojadzdiacterenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Przed rozpoceciem robét wykonawca opracuje

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory poevi sktadé sie z cz$ci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji mor#a (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementoéw kansyjnych o wgkszych gabarytach lub
masie).

5.2 Wymagania:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie tagédnie z umowlub kontraktem oraz za jakbzastosowanych materiatow i
wykonywanych robo6t, za ich zgod§ioz dokumentagj projektowy, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organjizabét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

- Wykonawca ponosi odpowiedziabiaza peha obstug geodezyjn przy wykonywaniu wszystkich elementoéw robot gkoaych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych réarpé przez Inspektora nadzoru.

- Nastpstwa jakiegokolwiek ku spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wykonywaniu robét zostarjesli wymaga tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykoramacwtasny koszt.

- Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdvét kda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentagjjeitowej i w SST, a tale w normach i wytycznych.

- Polecenia Inspektora nadzoru doyae realizacji robét drla wykonywane przez Wykonawaiie p&niej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod gibg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wgtrania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakéci

Do obowizkdéw Wykonawcy naliey opracowanie i przedstawienie do zaakceptowarziezpinspektora nadzoru programu zapewnienia
jakaosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony spos§konania robét, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantugce wykonanie robo6t zgodnie z dokumenjgmjojektovy, SST.

Program zapewnienia jakm winien zawieré:

- organizag} wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenlaot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i pgotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jéko terminowa¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robét,

- system (sposob i proced@lproponowanej kontroli i sterowania jaloly wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleciprowadzenie badd,

- sposob oraz forengromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takwycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany épagorme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru

- wykaz maszyn i uggdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozonraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania
i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje isitdrodkdw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos0b i procedgpomiardw i bad& (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzaniedza itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszamgikonywania poszczegoélnych elementéw robét.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakosci robét i stosowanych materiatdéw. Wykonawca zapevdpowiedni system
kontroli, wigczagc w to personel, laboratorium, sprzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezedne do pobierania prébek i bada
materiatlow oraz robét. Wykonawcadzie przeprowadzgpomiary i badania materiatéw oraz rob6t zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w

dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagaoéado zakresu badlaich czstotliwoici s3 okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okilene, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontjesi konieczny, aby



zapewné wykonanie robét zgodnie z umagwnspektor nadzorugdzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoeddie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotycacych urzdzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy

personelu lub metod badawczychzeleniedocigniecia te lgda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzymayaie do rob6t badanych materiatow i dépije do uytku dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow. Wszystkie koszty zwane z
organizowaniem i prowadzeniem badaateriatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Probki kxda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania préiygdatych na zasadzige wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mphy¢ z jednakowym prawdopodoliisgtwem wytypowane do badla

Inspektor nadzoruedlzie mi€ zapewniog mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektmadzoru Wykonawcastzie
przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére hudatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zosfan
przez Wykonawe usungte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztyokrywa Zamawiagy. Pojemniki do pobierania probekda dostarczone
przez Wykonawe i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probktatezone przez Wykonawdo bada bgda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspakémizoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy nie obejmyj
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosawazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakegate przez Inspektora
nadzoru. Przed przygtieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaniavB&onaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedistepimie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badai

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &afhk najszybciej, nie pihiej jednak nt w
terminie okrélonym w programie zapewnienia jadad Wyniki bada (kopie) da przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub inngehez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst o dokonywania kontroli, pobierania probek i doaie
materiatow wzrédia ich wytwarzania. Do unabwienia jemu kontroli zapewnionastzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzpo uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rolpdbwadzonego przez
Wykonawe, bedzie ocenia zgodnd¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie

wynikéw bad# dostarczonych przez Wykonagvdnspektor nadzoru mie pobiera probki materiatow i prowadéibadania niezaimie
od Wykonawcy, na swoj koszt.z#i wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcygsniewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lutbaticowych bad@ albo oprze siwylacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgo@naonateriatéw i rob6t z dokumentagprojektovg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych batlapobierania probek poniesione zostanzez Wykonawg

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie@ dopuyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

- posiadaj certyfikat na znak bezpieazstwa wykazuicy, ze zapewniono zgodiéz kryteriami technicznymi oksenymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych eda%ciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgadrz rozporadzeniem
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

- posiadaj deklarao} zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z: Polsk Normg lub aprobat techniczim, w przypadku wyrobow, dla ktérych
nie ustanowiono Polskiej Normy,zeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajwymogi SST.

- znajdug sie w wykazie wyrobow, o ktdrym mowa w rozpgdzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenfywsymagane przez SST,4da ich partia dostarczona do robétibie posiadate
dokumenty, okréajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnigych wymaga beds odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmvym obowjzujacym Zamawiaicego i Wykonawe w okresie od przekazania
wykonawcy terenu budowy do koa okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennikaveydgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowygdda dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpiegg®va ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisyda czytelne, dokonane trwgtechnily, w porzdku chronologicznym, bezp@dnio jeden pod
drugim, bez przerw. Za¢zone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgd®ida oznaczone kolejnym numerem gnika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programewajenia jakéci i harmonograméw robot,

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegoélnych elementéw robot,

- przebieg robdt, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,



- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podleggih ograniczeniom lub wymaganiom w zuku z
warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentaciji projektowej,

- dane dotycgece czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badez podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdélnych elementéw budowli Zgeiem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowstabprzediaone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania i

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikatwd/Nykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pcagjlub zagciem
stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Ingpea nadzoru do ustosunkowanie. si

Projektant nie jest jednak strpomowy i nie ma uprawniedo wydawania polegeWykonawcy robot.

6.8.2 Ksizka obmiaréw

Ksiazka obmiar6w stanowi dokument pozwatgj na rozliczenie faktycznego pgst kadego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych robo6t przeprowadzg sukcesywnie w jednostkach prayjch w kosztorysie lub w SST.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgoduoblub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia o jal@ materiatdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki bada Wykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemia jakéci. Dokumenty te stanowi
zakczniki do odbioru robét. Winny iyudostpnione na kadezyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprécz wymienionych w punktach [1]-[3], ngstijace dokumenty:

- pozwolenie na budoyy

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustaie

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomitedabezpieczonym.

Zaginiccie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugpjeatychmiastowe odtworzenie w formie przewidzjgmawem.
Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do

wgladu nazyczenie Zamawiagego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robét bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie zudo&ntacj projektovg i SST. Obmiaru robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspeknadzoru o zakresie obmierzanych rob6t. Wystikniaru lgda wpisane
do kshzki obmiaréw. Jakikolwiek had lub przeoczenie (opuszczenie) wsdbrobdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgzku ukaczenia wszystkich robét. Bine dane zostgrpoprawione wg ustate
Inspektora nadzoru naspiie. Obmiar gotowych robétHzie przeprowadzony z eztcicia wymagan do celu ptatnéci na rzecz
Wykonawcy w czasie okélonym w umowie.

7.2 Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgitstzaakceptowane przez Inspektora nadzorugdienia
i sprzt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzzgdzenia te lub spez wymagaj bada atestujcych, to Wykonawca
bedzie posiadawazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie wdzenia pomiarowedula przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.3 Wagi i zasady wdraania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadap odnénym wymaganiom SST.d8lzie utrzymywa to
wyposaenie, zapewnigf w sposob aglty zachowanie doktadioi wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastépujacym odbiorom:

- odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i gdzehr technicznych,

- odbiorowi czsciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koowemu),

- odbiorowi po uptywie okreswkojmi

- odbiorowi pogwarancyjnemupo uptywie okresu gwajian

8.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbhiér roboét zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie jg&diovykonywanych robét oraz ifgi tych robot, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegmakryciu. Odbi6r robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bendwaania ogélnego pagiu rob6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru. Gotow& danej czsci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem dentzika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Ja¥oi ilo$¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstaei@imentéw zawieragych



komplet wynikéw badé& laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z dokumentagprojektows, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru azgciowego robot dokonujesila zakresu robot
okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przyoozdé ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuj@édhsor nadzoru.
8.4 Odbidr ostateczny (kdcowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeeztypgo wykonania robét w odniesieniu do zakreadi) oraz jakdci.

Catkowite zakéczenie rob6t oraz gotowedo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonaywvpisem do dziennika
budowy. Odbidr ostateczny robét ngstw terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakenia robo6t i przgicia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaeponez Zamawiagego w obecniei Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajca roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw batla pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodrigi wykonania robdt z dokumentagjrojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja zapaina realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajych i
ulegajcych zakryciu oraz odbiorow eiowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robd6t uinigjgcych i rob6t poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét pokeoavych lub rob6t uzupetniagych w

poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wigzeniowych, komisja przerwie swoje czyidaia ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez kenisjjaka¢ wykonywanych robot w poszczegdlinych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejmektacy projektovs i SST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie ma wlkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisjanop@mniejszon wartai¢ wykonywanych robét w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (kaowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatego robot, spogdzony wg wzoru ustalonego przez Zamagéapo. Do
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zolaamny przygotowé&nasgpujace dokumenty:

- dokumentagj powykonawca, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w tolkgk@nania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawodekzmentéw umowy i ew. uzupetrdag lub zamienne),

- protokoty odbioréw robét ulegggych zakryciu i zanikagych,

- protokoty odbioréw cgsciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewaigkaci (PZJ),

- deklaracje zgodrgi lub certyfikaty zgodn@i wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak beepeistwa zgodnie z SST i
programem zabezpieczenia jakio(PZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towamgych (np. na przefenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowsjyvietlenia
itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych doltascicielom urzdzen,

- geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego ngdadgotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawevyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot

Wszystkie zaradzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniap keda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajicego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdtpetniajcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

8.5 Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu gkojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresikojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robsiigzanych z usugtiem wad, ktore
ujawnig sie w okresie ¢kojmi i gwarancji. Odbidr po uptywie okresgkojmi i gwarancji pogwarancyjnyddzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzginieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbicateszny

(koncowy) robot”.

9 PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlandn@dity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 201&n. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwiélicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach lwldaych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochroniegiggozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.

Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze fezhgm (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z {6 zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrgngowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z40 zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publdzigjednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, p8936).

9.2 Rozporadzenia

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200— w sprawie systemow oceny zgogtiavyrobow budowlanych oraz
sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Ny R68. 1779).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200— w sprawie oki&enia polskich jednostek organizacyjnych
upowanionych do wydawania europejskich aprobat techryicznzakresu i formy aprobat oraz trybu ich udziglauchylania lub
zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dagwrzeénia 1997 r. — w sprawie ogdinych przepiséw bezmgtstava i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
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Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. — w sprawie informacji dotygeej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wiénga 2004 r. — w sprawie szczegodtowego zakresumyaitokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robédowlanych oraz programu funkcjonalnaytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.
2072).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobédowidanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U198, poz. 2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 r. — zmieniajce rozporgdzenie w sprawie dziennika budowy, manta
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenianzaviapcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,
poz. 2042).

9.3 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd- montaowych, (tom I, II, 11, IV, V) Arkady, Warszawa 1981990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamich. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Grodek Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INGT
Warszawa, 2001.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B-01.00.00 ROBOTY ZIEMNE

12



1 Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagjhteécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru robét ziemnych
przy wykonywaniu robét ziemnych przy realizacji ton _Przebudowa i rozbudowa szkoty podstawowepiizgzniéw obozu
Stutthof, budowa kottowni opalanym gazem ziemnyraznr rozbiérk istniepcych budynkéw bdacych w kolizji z rozbudow
oraz z niezbdng infrastruktug technicza.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcarealizacji robo6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnéi umazliwiajace i majce na celu wykonanie robét ziemnych
wystepujacych w obiekcie olgtym kontraktem.

W zakres tych robét wchogiz

Wykopy, Zasypki, Transport i utylizacja gruntu, wsikie roboty wymienione w przedmiarze oraz dokutaejntechnicznej
oraz roboty towarzysze niewymienione oraz zastane na placu budowy.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS ayodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogdlne wymagania dotycrce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékah wykonania, ich zgoddé z dokumentagj projektovs, SST i poleceniami
Przedstawiciela Zamawigjego.

2 Materiaty

Do wykonania wykopow materiaty nie wypuja

Do wykonania podktadu nalg stosowa piasek zwykty.

Do zasypywania wykopow nie by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamigtyn bez zanieczyszcadakich
jak ziemia rélinna. odpadki materiatow budowlanych itp.

Zasypki przyscianach fundamentowych:

- max.srednica ziaren d<120 mm,

- wskanik réznoziarnistéci U>5,

- wspotczynnik filtracji przy zagszczeniu Is = 1,0 —k >5m/d,

- zawartd¢ czesci organicznych 1<2%,

- odpornd@¢ na rozpad <5%.

Do wykonania opaski natg stosowa zwir ptukany o frakcji 2-16mm.

3 Sprzet

Do wykonania robot zwzanych z robotami ziemnymi e by¢ wykorzystany sprg podany

nizej, lub inny zaakceptowany przezjymiera:

- koparki,

- spycharki,

- réwniarki,

- niwelator,

- walce,

- ubijaki.

4 Transport

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Nalezy je umigcié rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i eatieczy przed spadaniem lub przesuwaniémdki
transportu podlegajakceptacji layniera.

5 Wykonanie robét

5.1 Wykopy

5.1.1 Sprawdzenie zgod§w warunkow terenowych z projektowymi

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow przed budpebiektu naley sprawdzt

zgodnd¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tyetumaley wykona kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokasciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jé&sintrolowanie warunkéw gruntowych w naaniu do bada
geologicznych.

5.1.2 Zabezpieczenie skarp wykopow

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okleno inaczej dopuszczaesitosowanie nagpujacych bezpiecznych nachylaskarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachylenid 2:

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach gpoiso nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniuvipownby¢ stosowane nagtujace

zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegaym do gérnej krawdzi wykopu na szerokci réwnej 3-krotnej

gtebokasci wykopu powierzchnia powinna byvolna od nasypéw i materiatow, oraz tie

spadki umaliwiajace odptyw wod opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. roemrzez wody opadowe powinnodby

usuwane z zachowaniem bezpiecznych naghyle

- stan skarp naly okresowo sprawdzav zaleznosci od wystpowania niekorzystnych

czynnikow.

5.1.3 Tolerancje wykonywania wykopow
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Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynpddcm.

5.1.4 Postpowanie w wypadku przeghienia wykopow

- Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturyigru

- Warstwa gruntu o gruloi 20cm potaona nad projektowanym poziomem posadowienia

powinna by usungta bezpérednio przed wykonaniem fundamentu.

- W przypadku przegbienia wykopu poriej przewidzianego poziomu a zwtaszcza peji

poziomu projektowanego posadowienia pglporozumié si¢ z Przedstawicielem

Zamawiajicego celem podgia odpowiednich decyzji.

5.2 Zasypki

Zezwolenie na rozpoeeie zasypek:

Wykonawca mee przysipi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia@stawiciela Zamawiggego, co powinno
by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Warunikenania zasypki:

- Zasypanie wykopéw powinno byvykonane bezpmednio po zakfczeniu przewidzianych w nim robot.

- Przed rozpoeziem zasypywania dno wykopu powinnaétnczyszczone z odpadkow

materiatlow budowlanychsmieci.

- Ukladanie i zagszczanie gruntéw powinno byykonane warstwami o gruba:

- 0,25m - przy stosowaniu ubijakéwcznych,

- 0,50-1,00m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-uglaymi (zabami) lub cjzkimi tarczami.

- 0,40m - przy zagszczaniu urgdzeniami wibracyjnymi

- Wskanik zag:szczenia gruntu wg dokumentaciji technicznej leezrmniejszy ni Js=0,98 wg préby normalnej Proctora.
- Nasypywanie i zagszczanie gruntu w polili scian powinno by wykonane w sposéb nie

powodujcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

5.3. Opaskazwirowa

- Opaski odtworzg po wykonaniu izolacji i zasypaniu wykopéw. Teramveelowa® i uzyska& spadki 2% dostosowag poziom
do istniejcego potgenia chodnika oraz odtwarzajrozebrag opask. Zwir odcia¢ od chodnika za pomaobrzey
betonowych.

5.4. Odtworzenie terenu

Istniegcy chodnik z kostki brukowej, piyt itp. opaski aranych elementéw zagospodarowangdgaego w bliskim gsiedztwie
elewacji, naley na czas wykonywania prac izolacyjnych rozébeanasfpnie odtworzy z nowej kostki brukowej o gr. 6cm na
warstwach podktadowych: podsypka cementowo — pisakin4 gr. 3cm; kruszywo tamane zagczone mechanicznie (frakcje
0-31,5) - gr. 10cm, podsypka piaskoweirowa (frakcje 0-31,5) gr. 10cm o o stopniu ggarzenia 1s=0,97

6 Kontrola jako$ci robot

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktachdo1.3.

Sprawdzenie i odbidr robét ziemnych powinny byykonane zgodnie z normami

wyszczegolnionymi w pkt. 10.

6.1 Wykopy Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rolraz@o ich zakaczeniu powinny obejmowa

- zgodnd¢ wykonania rob6t z dokumentacj

- prawidtowa¢ wytyczenie robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podia

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2 Wykonanie podktadéw i nasypow

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podi@a

- materiat uyty na podktad

- grubg¢ i rownomiernd¢ warstw podkiadu

- spos0b i jak&e zag:szczenia.

6.3 Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materialy do zasypki

- gruba¢ i rownomierné¢ warstw zasypki

- sposob i jaké zagszczenia.

- spos0b i jak& wykonania drenau

7 Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymas

— wykopy — [m3]

— podkiady i nasypy — [m3]

— zasypki — [m3]

— transport gruntu — [m3] z uwzglnieniem odlegtéci transportu.

8 Odbior robot

Wszystkie roboty olgie B-02.00.00 podlegagasadom odbioru robét zanieych.

9 Przepisy zwizane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagdéne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. OKenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawaymbole literowe ijednostki miary.
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1 Wstep.

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghtecznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru izolacji
przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowdamprzy realizacji zadania: Przebudowa i rozbudemkaoty
podstawowej im. Wizniéw obozu Stutthof, budowa kottowni opalanym gazgéemnym wraz z rozbiéekistniepcych
budynkéw lgdacych w kolizji z rozbudow oraz z niezbdng infrastruktug techniczm.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosoyaadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcanrealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robé6t obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajgce i majce na celu wykonanie izolacji
przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej wiekcie obgtym kontraktem. Roboty zgodne z dokumentaeichnicza,
przedmiarem rob6t oraz stanem faktycznym zastargytvudowie.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS7 ayodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogélne wymagania dotyczce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kdch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovg, SST i
poleceniami layniera.

2 Materiaty.

2.1 Wymagania ogdlne

- Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji praswiilgociowych bitumicznych powinny

odpowiadé wymaganiom zawartym w normachiséwvowych lub —swiadectwach ITB

dopuszczajcych dany materiat do powszechnego stosowania wnidtwie.

- Do papowych izolacji naly stosowa papy o wktadach niepodlegajch rozktadowi

biologicznemu, do ktérych zaliczagpapy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie

szklanym oraz papy na wtdknie.

- Lepiki i kleje nie powinny dziatadestrukcyjnie nagtzone materialy i powinny wykazywa

dostateczp odpornd¢ w srodowisku, w ktdrym zostgjuzyte oraz nalgytg przyczepnéé do

sklejanych materiatéw, oké®ng wg metod badapodanych w normach pstwowych i

$wiadectwach ITB.

- Materialy izolacyjne powinny kiypakowane, przechowywane i transportowane w sposéb

wskazany w normach pstwowych iswiadectwach ITB.

2.2 Materiaty bitumiczne

2.2.1 Bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna gijanéu

Emulsja bitumiczna jest silnieegbng, odporm na alkalia emulgjo uniwersalnym zastosowaniu,

nie zawierajcg rozpuszczalnika, przeznaczona podiga suche i wilgotne. Jest ona odporna na wiele jédz&awasow i
tugéw. Poniewa emulsja ta bardzo dobrze znosi wymieszanie z

cementem i wapnem, moa dodawé ja do normalnej zaprawy cementowej i cementowo-wagegrDziata jako plastyfikator,
uzyskuje sj bardzo dobry wskanik wodno-cementowy, a zatem i dabwrabialnd¢ zapraw. Po wyschetiu daje czarg,
blyszczca powierzchng.

Dane techniczne:

- baza: emulsja bitumiczna

- rozpuszczalnik: nie wygpuje

- barwa: czarna, brunatna

- konsystencja: ciekta

- gestaié: ok. 1,0 kg/dm

- sposo6b nanoszeniagqzlem murarskim, miogtlub szczotk dekarsk, watkiem, natrysk

- zwzycie: w zalenosci od sposobu zastosowania

- sucha pozostadé: ok. 60%

- czas schrria: zalenie od temperatury i zastosowania

- zakres temperatur podczas stosowania: od +4°C

- wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodngf,O=ok. 800

- rozpuszczalnik $rodek czyszcgoy w stanigwiezym woda

Emulsja znajduje zastosowanie jako powtoka gruanhyjuszczelnigiga i ochronna na betonie, tynku, murze, stali nettgh
witoknisto- cementowych, jako warstwa uszczebuaj fundamentdow na obszarach wpstwania wod agresywnych oraz
zabezpieczenie budowli w atie ich styku z gruntem i jako warstwa grugtg.

2.2.2 Bitumiczna masa powlokowa

Bitumiczna masa powlokowa jest wysokoelastycaiwusktadnikow mag uszczelniajcg, nie zawierajca rozpuszczalnikow,
przeznaczosm do trwatego uszczelniania budowli. Przenosi njegt przyczepna, odporna na starzenge wiods i wszystkie
normalnie wysfpujace w gruncie substancje agresywne.

Dane techniczne

- rodzaj: 2-sktadnikowa

- masa: bitumiczna modyfikowana tworzywem sztuczifkiiB)

- sklad: tworzywa sztuczne, bitum, wypetniacze

- rozpuszczalniki: brak

- konsystencja po wymieszaniu: pasta

- kolor: czarny
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- gestasé gotowe]j mieszanki: ok. 0,7 kg/dm

- czas maliwej obrébki w temp. +20°C: 1 do 2 godzin

- temperatura powietrza i obiektu w trakcie stosoaa1°C do +35°C

- temperatura materiatu w trakcie stosowania: +33G- @0°C

- zwzycie: 3,5-4,5 /M w zaleznosci od obcizenia wod

- sposob naktadania: gtadka kielnia

- czas schriia przy +20°C i 70% wilgotnei wzgledem powietrza: ok. 3 dni

- sucha pozostadé: ok. 90% objtosci

- gruba¢ naktadanej warstwy: 1,1 méwiezej warstwy odpowiada 1 mm przesatej powtoki

- srodek czyszcy w stanigwiezym: woda

Masa bitumiczna stosowana do uszczelniania sfgieah sé z gruntem: ptyt dennych,

fundamentéw, gargy podziemnych oraz jako uszczelnienigngalnie: w pomieszczeniach mokrychi wilgotnych, mékbnach,
na wszystkich podimch mineralnych, takich jak: cegta silikatowa,cegiramiczna, bloczki betonowe, beton, tynk przy
oddziatywaniu wilgoci naturalnej gruntu, wody growej lub wody pod &nieniem. Poza tym do punktowego lub
powierzchniowego klejenia wyttaczanych, twardycit golistyrenowych, ptyt styropianowych i z wetnyimaralnej staacych
jako piyty ochronne i drengge.

Przy wykonywaniu uszczelnienie przeciwko wodzie wigvierajpcej cinienia i przesczapcej st i 0 niewielkim naporze oraz
wodzie wytkowej, ktére wywieraj ewentualnie jedynie niewielkieparcie hydrostatyermnasg bitumiczry nalezy nanost w co
najmniej 2 procesach roboczych. Minimalna gréb@rzeschnitej warstwy powinna wyno&i co najmniej 3 mm. Na
krawedziach i wyobleniach natg przed ostatnim procesem roboczym zatagitadke wzmacniajcg z siatki z polipropylenu.
2.2.3 Papy termozgrzewalne i samoprzylepne

Papy zgrzewalne produkowang = asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastem typu SBS. Modyfikacja asfaltu
powoduje,ze okres starzeniacspap jest wydtaony i wynosi kilkadziesit lat, ponadto pokrycia i izolacje wykonane z pap
modyfikowanych nie podleggfonserwacji przez caly okreszyitkowania. Papy modyfikowane elastomerem typu SBS
saelastyczne nawet w niskich temperaturach (badariagci wykonywane jest w temperaturze - 25°C), dlategwma je
uktada& praktycznie przez caty rok. Osnewap zgrzewalnych i samoprzylepnych stamowielon z widkien szklanych, tkanina
szklana lub wtéknina poliestrowa.

Sq to materiaty wysokiej jakiai odporne na korogjbiologiczry i posiadajce bardzo dobre

parametry fizyko- mechaniczne. Wszystkie produktismp posiadé dokumenty dopuszczgie do stosowania w budownictwie.
Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo- asfaltowmateriatem przeznaczonym do

wykonywania hydroizolacji . Zakres stosowania papzewalnych i samoprzylepnych jest zgodny z ogoingasadami
wykonywania zabezpiecaewodochronnych. Rinice dotyczce zasad wykonywania izolacji przyyeiu pap asfaltowych
tradycyjnych, zgrzewalnych i samoprzylepnych wypikatéwnie ze specyficznych wdeiwosci pap nowej generacji, a
mianowicie:

- dwzej grubgci i zwigzanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrgsetio przyklejenia

zawarty jest w strukturze papy zgrzewalnej),

- wysokiej trwatdci, co wigze sk z koniecznécig zapewnienia rownie wysokiej trwat

pozostatym elementom.

Papa asfaltowa termozgrzewalna podktadowa mody&kawSBS na osnowie z wiékniny poliestrowej, o gramzat 250 g/
grubaici 4,7+0,2 mm, sita zrywaga 1000/800 [N/5cm], odporgédna temp. w @igu 2 godzin 100°C, gikos¢ -25/30,

2.3 Akcesoria do pokry z pap

2.3.1 Listwa dociskowa

Listwa dociskowa systemowa wg producenta pap

Zastosowanie: listwy dociskowe przy wywgniach pap

2.3.2 Klin naranikowy

klin naraznikowy 50x50mm - pod pap systemowy

Zastosowanie: przy zatamaniach pap

2.3.3 Kotki mocugce

kotki mocupce do pap w wybranym systemie

Zastosowanie: mocowanie mechaniczne papy

2.3.4 Walek dylatacyjny

watek dylatacyjny w wybranym systemie

Zastosowanie: waiki dylatacyjne do poky pap

2.4 Materiaty do izolacji termicznych

2.4.1 Styropian

Grubai¢ oraz parametry zgodnie z dokumendgmjojektows brarzowa.

- Wymagania:

- Plyty styropianowe powinny posiatlharwe granulek styropianowych wginie

spienionych,

- Dopuszcza giwystepowanie wgniotdw i miejscowych uszkodze

- dla ptyt o grubéci ponizej 30 mm - o gibokasci do 4 mm

- dla ptyt o grubéci powyzej 30 mm - o gibokasci do 5 mm 4czna powierzchnia wad

nie maze przekracz&50 cnf, a powierzchnia najwkszej dopuszczalnej wady 10 tm

- Wymiary:

- dlugas¢ - 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalchydki: t 0,5%

- szerokaé¢ - 1000,600,500 mm - dopuszczalne odchyiki: t 16 m

- gruba¢- 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyiki: 0,5
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- samogasnacy

-sezonowany

- EPS 70-040

- EPS 100-038 (dawniej FS-20)

- Wspétczynnik przewodzenia ciepta: X Y 0,038 W/rf00-038 mm); 0,036 W/mK (70-040 mm)

-ptyty frezowane

- zgodny z PN-EN13163:2004

- reakcja na ogien- euroklasa E

-wymagane dokumenty: aprobata techniczna i cegyfiezpieczestwa

-aprobata techniczna i certyfikat bezpiatsteva.

- Pakowanie.

Piyty styropianowe uktadaesiv stosy o pojemniei 0,5-3,6 m3, przy czym wysokéstosu nie powinna kdywyzsza nk 1,2 m.

Na opakowaniu powinna Bynaklejona etykieta zawiergja nazwzaktadu, oznaczenie, nr partii, e@rodukciji, ilas¢ i piecztke

pakowacza.

- Przechowywanie

Plyty styropianowe naly przechowywé w opakowaniu z dala ad6det ognia.

- Transport.

Piyty styropianowe naky przewozé w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu

drogowego.

2.4.2 Wetna mineralna

W postaci ptyt, filcow, mat oraz granulatu — zgadniokrdleniami projektu wykonawczego.

Wymagania:

- Wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy, - ptyty powinny tiga catej powierzchni jednakaviwardag¢ orazscisliwosé,
Piyty do ocieplania stropodachéw pod beapdnie krycie pappowinny spetnid nastpujace wymagania;

- Scisliwos¢ pod obcizeniem 4 kPa nie wksza ni 6% pocatkowej grubdci, - wytrzymaldé na rozrywanie si
prostopad} do powierzchni nie mniejszan? kPa, - nagkliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie niekgiza nk 40%
suchej masy.

2.4.2 Styrodur XPS

-Deklaracja zgodniwi z PN-EN 13164 /2003

-Atest higieniczny PZH: HK/B/0229/01/2001

-Gestasé: R 30 kg/nd

- Wspétczynnik przewodzenia ciepta: X Y 0,031 W/r#00-140 mm); 0,037 W/mK (140-180 mm)

- Napezeniasciskapce przy 10% odksztatceniu wedhym: CS(10/Y) 300 R 300 kPa

- Pelzanie przyciskaniu: CC(2/1,5/50)130 R 130 kPa

-Zamknitokomorkowdé: R 95%

-Modut elastycznéci: 12 N/mnt

-Podciganie kapilarne: 0

-Absorpcja wody przy diugotrwatej dyfuzji: WD(V)3 3%

- Odpornd¢ na cykle zamrzania i odmraania: FT1

-Klasa reakcji na ogie E

-Temperatura zastosowania: Y°65

- Plyty XPS nie zawiergjFCKW i HFCKW

2.4.2 Materiat na bazie celulozy

- osiadanie przy otwartym nadmuchiwaniu (29k3/@%

- wspétczynnik przewodzenia ciepta X=0,038 W/mK

- wilgotnas¢ sorpceyjna 18,9%

- posta: suchy i sypki

- gestai¢ dla stropu 31-38 kg/fn dla dachu 45-50 kgfn

- wymagane dokumenty: aprobata techniczna i c&eyfezpieczestwa

- aprobata techniczna i certyfikat bezpiettaa

3. Sprzt.

Wykonywanie robét izolacyjnych nate wykonywa z odebranych i dopuszczonych do

eksploatacji rusztowasystemowych przyayciu palnikéw do zgrzewania, drobnego sz

budowlanego i elektronagdzi.

Do wykonania izolacji przeciwwodnej w technologiipzgrzewalnych niezbne g:

- palnik gazowy jednodyszowy zeem,

- maty palnik do obrébek dekarskich,

- palnik gazowy dwudyszowyghlz széciodyszowy z wzem (w przypadku zgrzewaniaduch powierzchni),

- butla z gazem technicznym propan-butan lub prppan

- szpachelka,

- néz do ckcia papy,

- watek dociskowy z silikonowrolka,

- przyraad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewanig\{sm i lekka rurka odpowiednio

wygieta).

Mate palniki gazowe 41z palniki jednoptomieniowe sha do wykonywania detali i obrobek z pap zgrzewalny@fyz do

palnikéw gazowych powinien miedtugai¢ min. 15 m, aby umdiwiat swobodne poruszanieesk palnikiem bez estego

przestawiania butli gazowej. Butle gazowe powinnyyal 1l kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazoWwyszczegdlnie 11
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kg) wwarunkach znacznego wydatku gazu jest zjaemskinaturalnym. Szpachelka sjudo ukosowania zgrzewow i ich
wygtadzania oraz do sprawdzania poprasenavykonanych spoin. Pracownik may dawiadczenie przy zgrzewaniu papy i
wykanczaniu poszczegélnych detali praktycznie niedotyidey papy, lecz postuguje esiw tym celu szpachedk Podczas
wykonywania prac izolacyjnych w technologii papzawalnych na stanowisku roboczym musiziajdowa sprzt gasniczy w
postaci génicy, koca géniczego, pojemnika z wad z piaskiem oraz apteczkapierwszej pomocy zaapa#r wsrodki przeciw
oparzeniom.

4. Transport.

4.1 Pakowanie i magazynowanie materialdw

Rolki pap naley przechowywé w pomieszczeniach krytych, chraaych je przed zmiennymi warunkami atmosferycznyami,
przede wszystkim przed dziataniem promieni stongclzri zbyt mocnym nagrzewaniem, w odleglioco najmniej 120 cm od
grzejnikdbw. Rolki powinny b§magazynowane w pozycji sjgej w jednej warstwie. Rolki pap nale przewozé krytymi
srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie, pozycji stojcej, zabezpieczone przed przewracanieg isi
uszkodzeniem. Rolki pap mody¢ przewaone w kontenerach lub na paletach.

Inne materialy izolacyjne powinny bypakowane w sposob zabezpiegegjje przed uszkodzeniem i zniszczeniem &gy
przez producenta. Instrukcja winnatlostarczona odbiorcom wzyku polskim.

Emulsja dostarczana w pojemnikach zamimih fabrycznie mana przechowywaw suchym i zabezpieczonym przed mrozem
miejscu przez okres przynajmniej 12 méegi Masy bitumiczne dostarczang w pojemnikach typu kombi, ktére zawiefaj
mag bitumiczry i proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w peraturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie
zamknitym mazna przechowywé&co najmniej 6 miescy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdogvsic etykieta zawieraga:

- nazw i adres producenta,

- nazve wyrobu wg aprobaty technicznej jalwyréb uzyskat,

- dat produkcji i nr partii,

- wymiary,

- humer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpiedmtwa,

- znak budowlany.

4.2 Transport materiatéw

Transport materiatdbw odbywaesprzy w sposéb zabezpieczey je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzenmie
zniszczeniem, okétony w instrukcji przez Producenta i dostosowarepdlskich przepiséw przewozowych.

5 Wykonanie robét — izolacje przeciwwodne i przeciwilgociowe.

5.1 Warunki przystapienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania izolacji powinny dyakaiczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty iasygne
podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebidiazidy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

5.2 Przygotowanie podtaa

Obréblke rozpoczyna siod przygotowania podia. Naley zbi¢ wystajce resztki zaprawy,

nadlewki betonu, kragdzie odsadzki fundamentowej nafeoczyéci¢ z gruzu i ziemi. Wystage czsci fundamentow naley
potraktowd ze szczegolnpieczotowit@cig. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne ghjace przyczepni czesci nalezy
usury¢ z catej powierzchni za pomgmdpowiednich nakzlzi np. gcznej szlifierki. Nasipnie, o ile to konieczne nailg
powierzchn¢ betonovy wyréwna zapravg cementow, a nasgpnie przetrzé, ale nie wygtadza

Podiaze musi by nie zmragone, néne, réwne i wolne od smotly, rakéw i rozwartych rygmdzioréw oraz szkodliwych
zanieczyszcze Krawedzie naley sfazowd (zukosowa) za naraza odpowiednio zaokgli¢. Do tworzenia wyoble najlepiej
nadaje si kielnia z zaokgglonym naragem. Promié zaokgglenia powinien wynogi maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mma
wykona z zaprawy cementowej lub zastosévpaefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktére glaja sk do podiaa.

5.3 Izolacje z emulsji i mas bitumicznych

5.3.1 Gruntowanie podia

Emulsja bitumiczna me by¢ stosowana na podto suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji wykonuije za pomog pgdzla
malarskiego, a w przypadku giiszych powierzchni za pomgeszczotki lub miotty dekarskiej, wzglnie watkiem. Nalgy tak
dobra czas naktadania emulsji, abyazgta wyschné przed opadem deszczu. Przy cieptej, suchej i aviefrpogodzie emulsja
wysycha ju po kilku minutach. Natomiast w przypadku chiodnejilgotnej pory roku czas schytia wydhwa st znacznie. W
zbiornikach zamkrtych i wilgotnych wyschricie emulsji naley umazliwi ¢ poprzez zapewnienie odpowiedniej wentylacji.
Podtaza suche i chtonne nalg najpierw zagruntow@a W tym celu, w zalinosci od stopnia chionnigi podtaza, naley wykona
we wlasnym zakresie rozgiezenie emulsji woglw stosunku olgtosciowym 1 : 10. Po pracy namdzia naley sptuka czyst
wodg, a nastpnie wysuszy. Zuzycie emulsji jako warstwy gruntagej zaley od stopnia chlonrigi podtaza nie powinno by
mniejsze ni 400-500 g roztworu /m2.

Emulsja niedczy sk z metalami nigelaznymi, takimi jak np. aluminium i cynk. Emulgjie naley

stosowdé na zamarzgtym podiou. W trakcie prac przy ayciu zapraw z dodatkiem bitumu, naje unika silnego
nastonecznienia, a ta suchego podim. W przypadku suchej i cieptej pogody tj.paely +28°C lub w pomieszczeniach
ogrzewanych nalg tynk lub posadzkprzykry wilgotng tkanim ptécienry, np. po workach.

5.3.2 Wykonanie izolacji powtokowej

Przygotowanie masy bitumicznej do wykonania izolagjstpuje przez dodanie do komponentu ptynnego masyminej
komponentu proszkowego i wymieszanie za pamwiertarki z natlaonym mieszadtem,zado powstania jednorodnej masy.
Masa i proszek w oryginalnym opakowaniudostosowane do siebie §tmowo. Przy ilgciach mniejszych naly przestrzega
podanego na pojemniku stosunku mieszania. Czasveos zmieszanego materiatu wynosi 1 do 2 godzamdszenie masy
bitumicznej mae nasipi¢ dopiero po wyschgciu powtoki gruntujce;.

Bitum nanosi si za pomog gtadkiej kielni. Naktadanie uszczelnienia z magyrbicznej nasipuje w co najmniej 2 procesach
roboczych. Drugi proces roboczy powinientlprzeprowadzony najszybciej jak to jestainoe, tak by nie uszkodziwarstwy
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potozonej w pierwszym procesie roboczym. W przypadkuigienia spgtrzorg (napierajca) woda przesczapca Sie i
wodggruntowg przed drugim procesem roboczym ngleatopé wktadke wzmacniajcg z siatki z polipropylenu. Masa agia
swoje ostateczne wdaiwosci po petnym zwjzaniu i wyschrgciu. Dopiero péniej mazna przysipi¢c do przyklejania piyt
ochronnych i izolacyjnych oraz do zasypywania wykdpdowlanego. Naky uwazac, aby pod warstwizolacyjm nie podeszita
woda deszczowa. Nie powinna ona réwn@ozostd na zing bez warstwy ochronnej. Nie wolno sypazpdrednio na
stwardniad izolacg gliny, gruzu anizwiru gruboziarnistego. W przypadku silnego nastanémia naley roboty izolacyjne,
zgodnie z og6Ilnymi zasadami sztuki tynkarskiej, ayyjwa wczesnym ranem lub pdym wieczorem albo stosowa
zacienienia. Uszczelnianie pr&ejurowych powinno by wykonywane w paiczeniu z zastosowanym systemem izolacyjnym.
Uszczelnienia przeciwko wodzie nie wywiey@gj cénienia izolact z masy wraz z zatopiarwktadka wzmacniajca z siatki z
polipropylenu naktadana jest na staty lubruchomiyieoz konstrukcji rurowej.

Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych i ga#eh mozna trwale wykonésystemow tasma

izolacyjmy naklejory na krawgdziach szczeliny mashitumiczry i pézniej faczory z izolach

powierzchniowy. Kontrola grubéci naktadanej warstwy w stanégviezym nas¢puje poprzez pomiar ikci zuzytego materiatu
oraz pomiar grukézi wilgotnej powtoki. W przypadkigcznej obrébki materiatu nie moa wykluczy odchylé od normatywne;j
grubaici naktadanej warstwy. Pomiar grufod wilgotnej jeszcze warstwy uszczelniegj, zgodnie z norm DIN 18195-3
wydanie 2000-08, nagiuje w co najmniej 20 punktach na danym obiekdierla kadych 100 m 2 uszczelnianej powierzchni.
5.4 Izolacje papowe

5.4.1 Gruntowanie podia

Materiat gruntujcy nalery stosowad zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy

5.4.2 Izolacje z pap termozgrzewalnych

Przed przysipieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnejezy zapozna sie ze

stanem podiza, dokona pomiaréw powierzchni przeznaczonej do izolowarsprawdzt poziomy osadzenia wpustow,
przepustéw, wielk& spadkéw izolowanych powierzchni oraz stoprzerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzgjni
rozplanowé roziozenie poszczegélnych paséw papy. Doktadne zaplariewarac pozwoli na optymalne wykorzystanie
materiatlow. Sprawdziczy wstga papy jest bez dziur, zatafaaderwd, ma proste kraggzie i rwnomiernie roztmng mas
asfaltovs. Wierzchnia strona papy powinna fi@wnomiernie roztéona posypk gruboziarnist, wzdtw jednego brzegu wagi
powinien by pas masy asfaltowej szer. min 8 cm nie pokrytyypks zabezpieczony fajiz tworzywa sztucznego. Spodnia
strona papy powinna Bypokryta folg z tworzywa sztucznego. Pracezyciem pap asfaltowych zgrzewalnych ina prowadzi

w temperaturze nie mézej nz0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperattogavania pap zgrzewalnych ama
obnizy¢ pod warunkiemze rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (d€G)2 wynoszone bezpgmednio
przed zgrzaniem. Nie nafe prowadzé prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchnzgznaczonej do izolowania, jej
oblodzenia, podczas opadow atmosferycznych orgzgirym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczynag sid osadzenia wpustéw, przepustéw, adabd ws¢pnego

wykonania obrébek detali z zastosowaniem papy rgalresj podktadowej.

Pasy papy naly uktad& rownolegle do dtiszej krawedzi izolowanej powierzchni, z

zachowaniem zaktadéw zgodnych z kierunkiem spadiRzed utaeniem papy nalgy ja rozwing¢é w miejscu, w ktérym &dzie
zgrzewana, a naginie po przymiarce (z uwzglnieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym pregici zwing¢ jg z dwoch
koncow do srodka. Miejsca zaktadow na wonym wczéniej pasie papy (z ktérymydzona kdzie rozwijana rolka) naky
podgrzg& palnikiem i przeeigna¢ szpachely w celu wtopienia posypki na catej szerétiozaktadu (12-15cm).Zasadnicza
operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikpemtaza oraz spodniej warstwylOpapy do momentu zauwalnego
wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomign rozwijaniem rolki.

Pracownik wykonujeet czynnd¢, cofapc sk przed rozwijan rolka. Miara jakosci zgrzewdw jest wyplyw masy asfaltowej o
szerokdci 0,5-1,0 cm na catej dtugo zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawe Samoistnie wzdtu brzegu rolki,
nalezy docisn¢ zaktad, aywajac watka dociskowego z silikonawolka. Site docisku rolki do papy natg tak dobréd, aby
pojawit sewyptyw masy ozgdanej szerok&ei. Silny wiatr lub zmienna pdkos¢ przesuwania rolki ma@ powodowa zbyt duzy
lub niejednakowej szeroko wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowsyiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalg taczy¢ ze solg na zaklady:

- podiwzny 8 cm,

- poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny b¥ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody Zakiadlery

wykonywa® ze szczegoénstarannécia . Po utageniu kilku rolek i ich wystudzeniu nate

sprawdz¢ prawidtowdi¢ wykonania zgrzewéw. Miejscde zgrzane nalg podgrzé (po

uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei

W poszczegoélnych warstwach izolacji (podktadowegwierzchniowej) arkusze papy powinnyhprzesunite wzgkdem siebie
tak aby zaktady (zaréwno podhe, jak i poprzeczne) nie pokrywaty siAby unikmé zgrubieh papy na zaktadach, zaleca si
przyciecie naranikéw uktadanych paséw papyzieych na spodzie zakladu postém 45°.

5.5 Akcesoria do pokry z pap

Akcesoria jak listwy dociskowe, kliny nanoikowe, kotki mocujce i walki dylatacyjne stosowazgodnie z instrukej
producenta wybranego systemu.

5.6 Cokoty zewrtrzne (izolacje)

Przed przysipieniem do wykonania cokotéw, powierzchnie mubg¢ czyste, suche oraz wolne od olejéw i smaréw. Rusie
dyspersja ptynna folia wysycha przez oddawanie dajvav niej wody do otoczenia i/lub chtonnego padicschngcie jest
mocno uzalenione od zdolnéci sgicej podiaa, temperatury, wilgotrigi oraz cyrkulacji powietrza. Roboty najewykonywa:
przy temperaturach powgj + 10C i niskiej wilgotndci powietrza. Preparat naktadaednorazowo na niezbyt dych
powierzchniach by nie wyd#a¢ zanadto czasu sclygia warstw. Przygotowanpowierzchng pokryt podktadem gruntgcym.
Nastpnie nalay¢ warstve ptynnej folii. W §wiezo wylozong warstwe ptynnej folii wtopié wiokning poliestrovy, ktora stanowi
~wzmocnienie” warstwy uszczelnigjej. Trzeba pamtac, aby widknina byta utzona w ptynnej folii réwno, bez zmarszczek i
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fatd oraz w stanie nieuszkodzonym, tzn. bez razdBrugs warstwe ptynnej folii mazna natay¢ bezpdgrednio po utgeniu
pierwszej lub na drugi dzie ktéra stanowi

warstwe nawierzchniow. Obrébka odbywa si na zimno, jedyne nagdzie, niezbkdne do prawidlowego wykonania
uszczelnienia to watek.

W przypadku niezédnych nagj¢ — np. w nargnikach, na zaolkggleniach — ubytki wtokniny

przykrywat dodatkowymi kawatkami tej samej wtokniny i pokryévatynm folia.

6 Wykonanie roboét — izolacje termiczne.

6.1 Izolacja termiczne

6.1.1 Przygotowanie podia

Przed przysipieniem do ocieplenidcian naley doktadnie sprawdzijej powierzchng i dokon& oceny stanu technicznego
podtaza. Podtage powinno by naéne, suche, réwne, oczyszczone z powtok antyadhedyjjak np.: brud, kurz, pyt, tluste
zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agres;ji biotagiej i chemicznej. Nieréwnoi i ubytki podi@a (rzdu 5-15 mm) naley
odpowiednio wczéiej wyréwna& zapravwg wyrodwnawczo-murargk Podi@e chionne zagruntowapreparatem gruntagym.
Przed przysipieniem do przyklejania plyt styropianowych na gabpoditaach, naley wykona prébe przyczepnéci. Préba ta
polega na przyklejeniu w #aych miejscach elewacji kilku (8-10) prébek stympi (0 wym. 10 x 10 cm) iecznego ich
odrywania po 3 dniach. Npnos¢ podiaza jest wystarczaga wtedy, gdy rozerwanie nagtije w warstwie styropianu. W
przypadku oderwania catej prébki z klejem i warspodtaza, konieczne jest oczyszczenie elewacji ze stabgzamej warstwy.
Nastpnie naley podiaze zagruntowé preparatem gboko penetrujcym, zgodnie z Kagt Technicza produktu i po jego
wyschniciu wykon& ponowny probe przyczepnéci. Jeeli i ta proba da wynik negatywny, najeuwzgkdni¢ dodatkowe
mocowanie mechaniczne i odpowiednie przygotowarmidiqia. Przed przyspieniem do przyklejania ptyt styropianowych
nalezy dokon& oceny geometrii podi@ tj. rowndgci powierzchni i odchylenia od pionu, poniewanaczne nieréwrigi i
krzywizny nie tylko obniaja efekt koicowy prac, ale tate, zmniejszaj wytrzymatci¢ mechaniczai trwatos¢ catego uktadu. W
przypadku wysfpowania niewielkich (do 3 cm) nierow§w i krzywizn powierzchni, naley przeprowad# wcze&niejsze
wyréwnanie nierOwn€ci za pomog zaprawy wyrOwnawczo-murarskiej, przy czym jednowa mana naktadé zaprave
warstwy 0 grubdci nie wickszej nz 15 mm. Weksze nierowngxi (ponad 3 cm) mma zlikwidowa jedynie poprzez zmign
grubadici styropianu. W uzasadnionych przypadkach, w cslzyszczenia podia z kurzu, brudu oraz stabo trzymmjch s¢
powtok, zaleca si zmycie podtaa rozproszonym strumieniem wody. Przy czym malpamitat o koniecznéci catkowitego
wyschnicia podiaa przed rozpoeziem przyklejania ptyt styropianowych.

6.1.2 Mocowanie piyt styropianowych do patho

Po sprawdzeniu i przygotowanigcian mana przysipi¢ do przyklejania ptyt styropianowych. Nale przed tym wykona
tymczasowe odprowadzenie wod opadowych z dachurtbwdyDo ocieplenia i wyprawienia wécian naley uzy¢ kompletnego
systemu ocieple

Styropian mocowado scian zapraw klejowg oraz hcznikami mechanicznymi.

Przed realizagjmocowania mechanicznego docieplenia do pagtnaley sprawdzt na 4-6

prébkach si wyrywajaca taczniki z podtaa (wg zasad okéonych wswiadectwach i aprobatach technicznych ITB). Bardzo
istotne jest witciwe dobranie rodzaju, liczby i sposobu rozmiesa@zea przede wszystkimetgokasci zakotwieniagcznikow.
6.1.3 Klejenie plyt styropianowych:

Przygotowan zapraw klejacg nalezy uktad& na plycie styropianowej metgdpasmowo punktow’, czyli na obrzeach pasami
0 szerokeéci 3-6 cm, a na pozostatej powierzchni "plackaméfednicy okoto 8-10 cm. Pasma naktadamy na obwaulgty w
odlegtaici okoto 3 cm od krawdzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie wycisksitapoza krawdzie ptyty. Gdy ptyta ma
wymiar 50 x 100 cm to ngrcodkowej jej czsci nalezy natazy¢ okoto 8-10 "plackow" zaprawy.

Prawidtowo nataona zaprawa klega powinna pokrywamin. 40% powierzchni piyty, a grubdwarstwy kleju nie powinna
przekraczé 10 mm. Po naleeniu zaprawy klejcej, ptye naley niezwtocznie przytoy¢ do sciany w przewidzianym dla niej
miejscu i docise¢ przez uderzenie pacaz do uzyskania réwnej ptaszczyzny gsiednimi ptytami. Jeeli zaprawa klejca
wycisnie st poza obrys piyty, to trzeba psuryé. Niedopuszczalne jest zaréwno dociskanie przykighb ptyt po raz drugi, jak
réwniez korekta ptyt po uptywie kilkunastu minut.

6.1.4 Mocowanie mechaniczne plyt styropianowych:

Plyty termoizolacyjne nafy mocowa do podtda przy uyciu tacznikbw mechanicznych. Do mocowania plyt styropiaych
do podi@a najczsciej stosuje sitaczniki z trzpieniem plastikowym. Przy czym, mantacznikéw naley rozpoca¢ dopiero po
dostatecznym

stwardnieniu i zwjzaniu zaprawy klgcej. Proces twardnienia zaprawy zgled temp. i

wilgotnosci powietrza. Z tego wzgtlu przy wysychaniu kleju w warunkach optymalnychntad tacznikbw mana rozpocaé
dopiero po min. 48h od przyklejenia piyt styropiaych. Przymocowaniugtznikéw naley zwrécik szczegélp uwag na
prawidtowe osadzenie trzpienia w pozliooraz jednakow ptaszczyza talerzyka z licem warstwy termoizolacji.gézniki
kotwigce powinny zostazastosowane w ikgi min. 4 szt. na 1m2 powierzchni plyt styropianaWwy taczniki powinny by
zamocowane w warstwie konstrukcyjngian na gtbokas¢ nie mniejsz niz 50 mm. Docieplenia okien nale wykona
styropianem EPS 200.Zewrzna powierzchnia przyklejonych plyt styropianolWymusi by réwna i ciglta. Po zwizaniu
zaprawy klejcej i po zamocowaniu mechanicznym piyt styropianciwglo podiéa naley cal zewretrzng powierzchng piyt,
przeszlifow& gruboziarnistym papiereftiernym. Réwne podie@ jest podstawowym warunkiem uzyskania trwalejetysznej
elewaciji.

Przeszlifowanie lica styropianu powoduje uggie jego gtadkiej zewgirznej warstwy, znacznie zgliszapc przyczepn&t
zaprawy klejcej do jego powierzchni. Po operacjach szlifowdtazdorazowo nalgy usunyé pozostaly pyt. Niedopuszczalne
jest pozostawienie uskokdéwssednich ptyt w warstwie termoizolacyjnej, poniemstwarza to ryzyko uszkodzenia warstwy
zbrojonej w miejscu wygpowania skokowych zmian jej grudub.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nyatsront przed zawilgoceniem (przez

nakrycie folg lub pap).
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7 Kontrola jakosci.

7.1 Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badlamateriatbw do hydroizolacji powinna &yzgodna z Aprobatami technicznymi ITB dla
poszczegllnego materiatu. Dostarczone na plac bydoeterialy nalgy kontrolowa& pod wzgédem ich jakéci. Zasady
kontroli powinien ustadi Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nae

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiadyroby map zawiadczenia o jakéei wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu detaosci technicznych na podstawie badaoranych. Wyniki bada powinny by
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane prrspeéktora nadzoru. Wyniki odbiorow materiatéw i wlypw powinny
by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8 Obmiar robot.

8.1 Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotygee izolacji okréla sk na podstawie dokumentacji projektowej z

uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektoraarad sprawdzonych w naturze.

8.2 Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchng ocieple oblicza s w metrach kwadratowych.

Dylatacje obmierza siw mb.

9 Odbidr robot.

9.1 Odbiédr podtaza

Odbiér podiga naley przeprowadz bezpdrednio przed przygpieniem do izolacji. Jeli odbiér podida odbywa s po
dtuzszym czasie od jego wykonania, rigi@oditaze oczycic.

9.2 Zgodnd¢ z dokumentach

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzoruejewszystkie pomiary i
badania (z uwzgtinieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 S&flly ggozytywny wynik.

9.3 Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

- zgodnd¢ wykonania z dokumentagcjechnicza,

- rodzaj zastosowanych materiatéw,

- przygotowanie podia,

- prawidtowai¢ wykonania izolacji, wykaczenia na stykach, nawch i obrzeach,

- szczelné

Podstaw do odbioru robét powinny stanoéviastpujace dokumenty:

- Dokumentacja techniczna,

- Dziennik budowy,

- Z&wiadczenia o jakéi materiatow i wyrobow dostarczonych na budow

- Protokoty odbioru poszczegoélinych etapéw roboikaggcych,

- Protokoty odbioru materiatow i wyrobéw,

- Wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byty zlecane przez Wykonawc

Roboty izolacyjne podlegagasadom odbioru robot zanieych.

10 Przepisy zwazane.

10.1 Normy

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznacevytrzymatdci na

rozdzieranie

PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczatagciwosci mechanicznych

przy statycznym rozgganiu

PN-1SO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i pi@gnaczenia gruldci metod,

skaningu mechanicznego

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakd Losowy wybor jednostek produktu do probki

ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciw@oowa budynkéw. Metoda badania nie patienaterialtéw budowlanych
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakb Losowy wybor jednostek produktu do probki.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody hada

PN-93/B-02862 Odporr$é ogniowa

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Nodwiyczice systemOw zapewnienia jadko i zarzdzania systemami
zapewnienia jakai.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i baidgrzy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowesstwane na zimno.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budoylane

PN-B-20130:1999/Azl:2001 Wyroby do izolacji ciepliepudownictwie. Plyty styropianowe.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelnjay.

PN-EN 13499 :2005 Wyroby do izolacji cieplnej w omahictwie. Zewrtrzne

zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianu.

PN-B-20130:1999 + PN-B-20130/Az1:2001 Wyroby do izleieplnej. Ptyty styropianowe (PSE).
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1 Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacjhtécznej § wymagania dotycze wykonania i odbioru robét murowych
przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budoydarprzy realizacji zadania: Przebudowa i rozbudexkty podstawowe;j
im. Wiezniéw obozu Stutthof, budowa kottowni opalanym gazgéemnym wraz z rozbiéekistniepcych budynkéw bdacych w
kolizji z rozbudowy oraz z niezkdna infrastruktug technicza.

1.2 Zakres stosowania SST:

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcarealizacji robo6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét obgtych SST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuiszystkie czynn&i umazliwiajace i majce na celu wykonanie muréw
zewretrznych i wewstrznych obiektow z gazobetonu oraz bloczkéw betorobw

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowkizujagcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotycrce robdt;

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgodstaz dokumentagj projektows, SST i
poleceniami Przedstawiciela Zamawizgo.

2 Materiaty.

2.1 Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosoévaozna kada wode zdatry do picia. Niedozwolone jestycie wodsciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawigzggh ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Bloczki z betonu komérkowego

SCIANY FUNDAMENTOWE — z bloczkéw betonowych gr.24cm

SCIANY POWYZEJ TERENU - z bloczkéw gazobetonowych gr. 24cm imi2c

2.3 Zaprawa budowlana cementowo- wapienna

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek afipsciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 10:

cement: ciasto wapienne: piasek

1:0,5:45

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1:0,5:45

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zapraw nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b wbudowana madiwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin.

Do zapraw murarskich nafg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo- wapiennych rigletosowd cement portlandzki z dodatkierzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiese, temperatura otoczenia wgu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie dgizie nizsza
niz+5°C.

Do zapraw cementowo- wapiennych rnglstosowd wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciagiimnego
otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinny@gednolity i jednobarwig mas, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczeobcych.

Sktad obgtosciowy zapraw naley dobier& doswiadczalnie, w zalnosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu
wapna.

3 Sprzet

3.1 Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakowykonywanych roboét, zaréwno w miejscu tych rolpgk, takze przy wykonywaniu czynrigi
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkgtadunku materiatow, spet itp. Sprzt uzywany przez Wykonawc
powinien uzyské akceptagj Inzyniera. Liczba i wydajn& sprztu powinna gwarantowawykonanie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidnhyniera /Kierownika projektu.

3.2 Narzedzia i sprzet do robét murowych

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni ngmtjacy sprzt uzywany przy robotach

murowych:

- kielnia, mtotek murarski, topata,

- czerpaki do zaprawy, skrzynia, wiadro, taczkaf@atowa,

- pion, poziomica, tata murarska, sznur murarski,

- katowniki murarskie,

- betoniarki do wytwarzania zapraw,

- mlot pneumatyczny.

4 Transport.

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinmghsia& wymagania dotycgce przepis6w ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych okgien na osie i innych parametréw technicznych.

Wszelkie materialy przewwone na paletach powinny byabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniami w czasie
transportu, a ich gérna warstwa nie powinna wystgrezascianysrodka transportowego wgej niz 1/3 wysokdci palety.

5 Wykonanie robot.

5.1 Wymagania ogélne:
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- Mury nalezy wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegazénia i grubéci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgod#doi z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i

otworow.

- W pierwszej kolejnéci nalezy wykonywa: mury ndne. Scianki dziatowe grub&i ponizej 1 cegly nalgy murowa nie
wczeniej niz po zak@czeniuscian gtéwnych.

- Mury nalezy wznost mozliwie rownomiernie na catej ich diuga. W miejscu palczenia

4 muréw wykonanych niejednoczee naley stosowad strzpia zazbione kaicowe.

- Bloczki uktadane na zaprawie powinnyctyzyste i wolne od kurzu.

- Wneki i bruzdy instalacyjne naty wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem murow.

- Mury grubdgci mniejszej nt 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze pasxey 0oC.

- W przypadku przerwania rob6t na okres zimowyzubnych przyczyn, wierzchnie warstwy

muréw powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynmiatmosferycznych (np. przez przykrycie fdlib
pap). Przy wznawianiu rob6t po diszej przerwie nalgy sprawdzt stan techniczny muréwgdznie ze zdjciem wierzchnich
warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.2 Wykonywanie muréw

Przed przysipieniem do murowanigcian naley odebré& roboty ziemne i fundamentowe.

Przed przyspieniem do wznoszenia muréw najesprawdzé wymiary oraz kty skrzyzowan $cian fundamentowych. Mury
nalezy wykonywa& warstwami z zachowaniem prawidtowegoazénia i grubéci spoin. W pierwszej kolejrici nalezy
wykonywa mury ndne i stupy.Scianki dzialowe naley murowa nie wczéniej niz po zakaéczeniuscian gidownych danej
kondygnacji. Bloczki uktadane na zaprawie powinny¢ ozyste i wolne od kurzu. W przypadku stosowanigraa
tradycyjnych, cementowo-wapiennych dopuszczansikonywanie konstrukcji murowych w temp. pogji °C pod warunkiem
zastosowania odpowiedniéhodkow zapobiegagych zamarzaniu zapraw. W przypadku stosowanizazapienko spoinowych
murowanie w temp. pozej °C jest niedopuszczalne. W zakresie temperatur’Gdid + 5C stosuje s wersje zimowe zapraw
cienko spoinowych. W temperaturze pawely + 5C stosuje si typowe wersje zapraw. W murach wykonywanych na
tradycyjnych zaprawach —g§jé nie ma szczeg6lnych wymaga nalery przyjmowa& grubcg¢ normows spoiny: 12 mm w
spoinach poziomych, przy czym grébanaksymalna nie powinna przekraéZ&/ mm, a minimalna 10 mm. Spoiny poziome
powinny by doktadnie wypetnione zaprawspoiny pionowe pozostapiewypetnione. W murach wykonywanych na zaprawach
cienko spoinowych gruléé zaprawy nalgy przyjmowa od 2 do 3 mm.

5.3 Drobne roboty murarskie

5.3.1 Osadzaniesoieznic

Dopuszcza giustawienie écieznic jednoczénie ze wznoszeniem muru, pod warunkiem

zabezpieczeniasoieznic przed wilgoci i uszkodzeniami mechanicznymi.

Zamocowanie €xieznic w écianach dziatowych natg wykonywa: za pomog listew trapezowych lub tréjitnych przybitych na
obu kravedziach stojakéw &xieznicy. Bloczki, z ktérych muruje sicianke, powinny by wpuszczone midzy listwy. Ponadto
przynajmniej w 2 miejscach stojakéaeznicy powinny by zamocowane décianki za pomog kotew z ptaskownika lub
bednarki, przybitych jednym keem do écieznicy, a drugim kécem wpuszczonych w spe@ipoziony muru na gibokasé ok.
20 cm.

Zewrxtrzne ptaszczyznysgieznicy metalowej powinny hiyoddalone od zewgtrznej

ptaszczyznyicianek surowych o 2,5 cm, a potenie gcieznicy z sam $cianka powinno by tak wykonane, aby profil
oscieznicy byt catkowicie wypetnionycianka i zaprava. Odlegta¢ miedzy czotemicianki dziatowej a blachprofilu powinna
wynosi co najmniej 1,5 cm, a wolna przestiagypetniona zaprawo marce nie riszej ni 3. Przy osadzaniusoieznic
metalowych wéciankach uprzednio wykonanych nalevyku¢ gniazda na wsy kotwigce, a nagpnie po ustawieniu i
wypionowaniu stojakéw zaklinowaoscieznice silnie w murze.

5.3.2 Opieranie i omurowywanie belek

Belki stropowe lub nadpéowe naley opiera tylko za pomog wiencow lub poduszek

betonowych.

6 Kontrola jakosci.

6.1 Materiaty

Przy odbiorze bloczkéw nalg przeprowadi na budowie:

- sprawdzenie zgoddo klasy oznaczonej na bloczkach z zaméwieniemmaganiami

stawianymi w dokumentacji technicznej,

- proby doranej przez ogldziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztattu bloczkow,

- liczby szczerb i gknigc,

- odporndci na uderzenia,

W przypadku niemmnosci okreslenia jakaci bloczkow przez prapdorana nalezy ja podda

badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasgporndci na dziatanie mrozu).

6.2 Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placoly, naley kontrolowa jej marle i

konsysteng w sposéb podany w oboariujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw\pimny by kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

6.3 Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw
Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjméweg poniszej tabeli.
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Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki mm
Zwichrowania i skrzywienia
- na 1 metrze dtugosci 6
- na calej powierzchni 20
Odchylenia od pionu
- ha wysokosci 1 m 6
- na wys. kondygnacji 10
- ha calej wysokosci 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na 1 m dtugosci 2
- na calej dtugosci 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu
- na 1 m diugosci 2
- na calej diugosci 20
Odchylenia wym. otworéw w $wietle o wym.
- do 100cm szerokos¢ +6, -3
wysokosé +15, -10
- ponad 100 cm szerokosé +10, -5
wysokosé +15, -10

7 Obmiar robét.

Jednostk obmiarova robét jest — m2 muru o odpowiedniej gribio

llo$¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez
Przedstawiciela Zamawigjego i sprawdzonych w naturze.

8 Odbidr robot

Odbidér robét murowych powiniengsodby przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.

Podstaw do odbioru robét murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zawiadczenia o jakii materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budow

- protokoty odbioru poszczegoélnych etapéw robotikaacych,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byly zlecane przez budew

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wyawane przed odbiorem budynku.
Wszystkie roboty olge specyfikagj podlegas zasadom odbioru rob6t zanigaych.

9 Podstawa ptatndci

Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatdw i spta na stanowisko pracy

- wykonanigscian, naray, przewodéw dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa

- uporzdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resziaeriatow

10 Przepisy zwazane.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarotvgtementéw z
autoklawizowanych betonéw komdérkowych Wymaganiaddmnia przy odbiorze
PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komdrkowy

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojnmjéktowanie i obliczanie.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteg@dndci dotyczce cementu
powszechnegoaytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i krytegedndci dotyczce
cementéw powszechnegaytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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1 Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikachrécznej (SST)gswymagania dotycee realizacji rob6t betonowych i
zelbetowych przewidzianych do wykonania przy redizzadania; Przebudowa i rozbudowa szkoty podstesyam. Wiezniow
obozu Stutthof, budowa kottowni opalanym gazem migm wraz z rozbiérkistniegcych budynkéw bdacych w kolizji z
rozbudowe oraz z nieztdng infrastruktug techniczm.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcarrealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét wymienionych w SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu wykonanie zbrojenia
betonu, oraz wykonanie betonu i pod betonu w el¢aadnkonstrukcyjnych obych kontraktem.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SST zgodne z obowkizujagcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogdlne wymagania dotycrce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovs, SST i
poleceniami Przedstawiciela Zamawigo.

2 Materiaty.

2.1 Ogolne wymagania dotycgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotygze materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Spieyfi Technicznej

2.2 Stal zbrojeniowa

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentaejchnicznej i wg PN-89/H-84023/6.

Fundamenty, konstrukcjagbér: stal zbrojeniowa Alll-N

Wiasndci mechaniczne i technologiczne stali:

Wiasnaci mechaniczne i technologiczne dla walcowkigtpw powinny odpowiadawymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002.

W technologicznej prébie zginania powierzchnia jtohie powinna wykazywapeknigé, naderwa i rozwarstwid.

Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i gtéw powinna by bez gknie¢, pecherzy i naderwa

Na powierzchni czotowej ptéw niedopuszczalne pozostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia ¢kniccia widoczne gotym
okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskawalcowania, wicenia niemetaliczne, 2@ry, wypukidci, wgniecenia,
zgorzeliny i chropowatei 3 dopuszczalne:

- jesli mieszca sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowiiow gtadkich,

- jesli nie przekraczaj0,5 mm dla walcowki i ptow zebrowanych grednicy nominalnej do

25 mm, z&4 0,7 mm dla pgtéw o wigkszychsrednicach.

Odbiér stali na budowie.

Odbiér stali na budowie powinien gokonany na podstawie atestu, w ktéry powinieé by

zaopatrzony kaly krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawiéra

- znak wytworcy,

- $srednie nominalry,

- gatunek stali,

- humer wyrobu lub partii,

- znak obrdébki cieplnej.

Cechowanie wizek i kegéw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztiakkatdej wiazki czy kregu.
Wyglad zewrtrzny prtéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinier¢imastpujacy:

- na powierzchni gtéw nie powinno b§ zgorzeliny, odpadagej rdzy, thuszczow, farb lub

innych zanieczyszcae

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznegeidm i ozebrowania powinny simiesci¢ w

granicach okrdonych dla danej klasy stali w normachpawowych,

- prety dostarczone w wzkach nie powinny wykazywzaodchylenia od linii prostej wkszego ni 5 mm na 1 m diugei preta.
Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna bynagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach ljatkath z podziatlem wg wymiarow i
gatunkéw. Badanie stali na budowie.

Dostarczon na budow partk stali do zbrojenia konstrukcji z betonu ngi@rzed wbudowaniem zbagboratoryjnie w
przypadku, gdy:

- nie ma zé&wiadczenia jakgci (atestu),

- nasuwaj si¢ watpliwosci co do jej wiaciwosci technicznych na podstawie odkin

zewretrznych,

- stal gka przy géciu.

Decyzj; 0 przekazaniu probek do badaboratoryjnych podejmuje Przedstawiciel Zamazadego.

2.3 Sktadniki mieszanki betonowej

2.3.1 Cement

- Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu molzkdego czystego, tj. bez dodatkéw
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mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o rasiacych markach:

- marki ,32,5” lub ,42,5” — do betonu klasy C20/25

- Wymagania dotycce sktadu cementu

Wg ustalé normy PN-B-30000:1990 wymaga;saby cementy te charakteryzowatly si

nastpujacym sktadem:

- Zawarté¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawarta¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawarta¢ alkaliow do 0,6%

- Zawarta¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa rtysakego do 0,9%

- Zawart@¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

- Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinienctpakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzys@avowe, wg PN-76/P-
79005.

Masa worka z cementem powinna wyrgds0,2 kg. Na workach powinien bymieszczony trwaly, wyéay napis zawieragy
nastpujace dane:

- 0znaczenie

- nazwa wytworni i miejscovnsei

- masa worka z cementem

- data wysyiki

- termin trwaldci cementu.

Dla cementu luzem nalg stosowa cementowagony i cementosamochody wyposa we wsypy umdiwiajace grawitacyjne
napetnianie zbiornikdw i usrizenie do wytadowania cementu oraz powinng jzystosowane do plombowania i wsypow i
Wysypow.

- Swiadectwo jakéci cementu:

Kazda partia wysytanego cementu powinné bgopatrzona w sygnatuodbiorcz kontroli jakgcizgodnie z PN-EN 147-2.

- Akceptowanie poszczego6lnych partii cementu.

Kazda partia cementu przed jejyeiem do betonu musi uzyskakceptagj Przedstawiciela

Zamawiajicego.

- Biezgca kontrola podstawowych parametrow cementu

Cement pochodry z kadej dostawy musi kypoddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN1BE8-3:1996 | PN-EN
196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000(1%akres badacementu pochodezego z dostawy, dla ktorej jest
atest z wynikami badacementowni obejmuje tylko badania podstawowe. Banprzed wyciem cementu do wykonania
mieszanki betonowej zaleca girzeprowadzenie kontroli obejnagg;:

- 0znaczenie czasu sziania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PNF28-6:1997

- 0znaczenie zmiany afipsci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN619

6:1997

- sprawdzenie zawaro grudek (zbrylé) nie dajcych sk rozgnigé w palcach i nie

rozpadajcych s¢ w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wylkea niezgodn&¢ z normami cement nie me by uzyty do betonu.

- Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu mdg/¢ nastpujace:

- dla cementu pakowanego (workowanego): sklady énavydzielone miejsca zadaszone

na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przedapg lub magazyny zamkte

(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dackeianach)

- dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiostiédiowe zelbetowe lub betonowe

przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wytadia cementu luzem,

zaopatrzone w ugglzenia do przeprowadzenia kontroli @ibgci cementu znajdagego s¢

w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiag@@ziomu cementu, wtazy do

czyszczenia oraz klamry na zegtnznychscianach).

Podiaza sktadow otwartych powinny bywarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpjgceaement przegtiekaniem
wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podtogi magazynow zamktych powinny by suche i czyste, zabezpiecgas cement przed

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementuzaglgest od miejsca przechowywania.

Cement nie mze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszbrsitadach otwartych,

- po uptywie okresu trwafei podanego przez wytwagav przypadku przechowywania w

sktadach zamkatych.

Kazda partia cementu posiadeq oddzielngwiadectwo jakéci powinno by przechowywana w sposéb u#tiaviajacy jej tatwe
rozré@&nienie.

2.3.2 Kruszywo.

Kruszywo do betonu powinno charakteryzéw& statdcig cech fizycznych i jednoroddoia

uziarnienia pozwalaga na wykonanie partii betonu o statej jako Poszczegodlne rodzaje i frakcje kruszywa musz na placu
sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym sty podidgu w spos6b unienitiwiajgcy mieszanie si

Kruszywa grube powinny wykazywavytrzymatc¢ badam przezsciskanie w cylindrze zgodrez wymaganiami normy PN-B-
06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza grudek gliny. W kruszywie grubszym zawat@odziarna

29



nie powinna przekraczé%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny bywieksze ni:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznelgmentu,

- 3/4 odlegtdci w swietle midzy prtami zbrojenia, legcymi w jednej ptaszczie prostopadtej do kierunku betonowania.
Do betonéw klas C20/25 i wigzych naley stosowd wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o syakalnym
wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie grysow z innych skat dopuszczgeid warunkiemze zostaly one zbadane w

placowce badawczej wskazanej przez zamaweégjo, a wyniki badaspetniaj wymagania

dotyczce gryséw granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadanastpujgcym wymaganiom:

- zawartd¢ pytdw mineralnych - do 1%,

- zawartd¢ ziaren nieforemnych (to jest wydlonych ptaskich) - do 20%,

- wska&nik rozkruszenia:

- dla grysow granitowych - do 16%,

- dla grysow bazaltowych i innych - do 8%

- nasikliwo$¢ — do 1,2%,

- mrozoodporn& wedtug metody bezgeedniej - do 2%,

- mrozoodporn& wg zmodyfikowanej metody bezfredniej do 10%,

- reaktywnd¢ alkaliczna z cementem okitena wg normy PN-B-06714.34 nie powinna

wywotywaé zwigkszenia

- wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

- zawartd@¢ zwigzkow siarki - do 0,1%,

- zawartd¢ zanieczyszczeobcych - do 0,25%,

- zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych, nie dagych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg

normy PN-B-06714.26.

Kruszywem drobnym powinny IBypiaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzeczrielgo

kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego usztaaheego.

Zawartg¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piapkwinna st miesci¢ w granicach:

- do 0,25 mm-14-19%,

- do 0,50 mm — 33-48%,

- do 1,00 mm — 53-76%.

Piasek powinien spetnianastpujace wymagania:

- zawartd¢ pytdw mineralnych - do 1,5%,

- reaktywnd¢ alkaliczna z cementem okfena wg normy PN-B06714.34 nie powinna

- wywotywat zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

- zawartd¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,

- zawartd¢ zanieczyszczeobcych - do 0,25%

- zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych — nie daga barwy ciemniejszej od wzorcowej wg

normy PN-B-06714.26,

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza grudek gliny.

Piasek pochodzy z kazdej dostawy musi liypoddany badaniom niepetnym obejgaym:

- oznaczenie skfadu ziarnowego wg normy PN-B-067A.4.1

- 0znaczenie zawaro zanieczyszczeobcych wg normy PN-B06714.12,

- 0znaczenie zawardoi grudek gliny, ktére oznaczaegpodobnie, jak zawar§o

zanieczyszczeobcych,

- 0znaczenie zawaroi pytdw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobaany do przekazania dladdej partii kruszywa wynikéw jego petnych badag normy PN-B-
06712 oraz wynikow badania specjalnego datyezeaktywnéci alkalicznej w terminach przewidzianych przezpelstora
nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wyka niezgodn& cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06#A2ie takiego
kruszywa mae nasipi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lutbashde odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym
sprawdzeniu. Nalgy prowadzé biezagcg kontrok wilgotnaosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowareeptury
roboczej betonu.

2.3.3 Woda zarobowa- wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowéaggmaganiom normy PN-B-32250.284 wode do betonu przewiduje i
czerp& z wodocigdw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.4 Beton konstrukcyjny

Do wykonywania konstrukcji betonowyclieélbetowych naliey stosowd mieszank betonows wykonywara w Wytworni (tzw.
Lbeton towarowy”).

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszamigaz by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji
projektowej.

Mieszanka betonowa powinna odpowiaggymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-0625(PINEENV 206-1.
Produkcja mieszanki betonowej powinnaailbywa na podstawie receptury laboratoryjnej opracowaregz Wykonawe lub
na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Przedstalsidamawiajcego. Wykonawca musi posiadatasne laboratorium lubze
za zgod Przedstawiciela Zamawigjego, zleci nadzdr laboratoryjny niezalemu laboratorium.

Beton do konstrukcji musi spetdiaastpujace wymagania:

- nasikliwo$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,
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- mrozoodporné& - ubytek masy nie wkszy od 5%, spadek wytrzymaki nasciskanie nie

wigkszy niz 20% po 150

- cyklach zamrzania i odmraania (F150); badanie wg normy PN-B-06250.

- (ptyta fundamentowa) wodoszczedde wieksza od 0,8MPa (W8),

- wskanik wodno-cementowy (w/c) - ma bynniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinienchystalony zgodnie z noenPN-B-06250 tak, aby przy najmniejszejsitowody
zapewn¢ szczelne utzenie mieszanki w wyniku zggzczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betopagtala laboratorium
Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga on zatwiegdia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubegalaisy déwiadczalnie powinien odpowiadaajmniejszej jamiski.
ZawartG¢ piasku w stosie okruchowym powinnathjgk najmniejsza i jednocgeie zapewnié niezledng urabialng¢ przy
zag:szczeniu przez wibrowanie oraz nie powinné Wwicksza nk 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalry zawartd¢ piasku w mieszance betonowej ustatansistpujaco:

z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonujeitika (3-5) mieszanek betonowych o

ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymagaoeglystencji zawieragych r&ng, ale nie

wicksz od dopuszczalnej, i$6 piasku. Za optymaltnilos¢ piasku przyjmuje sitaka, przy ktérej mieszanka betonowa
zag;szczona przez wibrowanie charakteryzugensijwicksza mas objgtosciows.

Wartas¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do agzenia wskanika w/c

charakteryzujcego mieszankbetonovg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspoétczynnik ten

wyznacza si na podstawie uzyskanych wytrzym@obetonu z mieszanek ozrych wartdciach w/c (mniejszych i wkszych
od wartgci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stammyeh materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia warto
wskaznika w/c w mieszance moa skorzystaz wartgci parametru A podawanego w literaturze fachowejkymalne iléci
cementu w zalmos¢ od klasy betonuasnastpujace:

a) 400 kg/m- dla betonu klas C20/25

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowejsagzanej przez wibrowanie i dojrzewagj w warunkach naturalnych
($rednia temperatura dobowa nigsza nk 10°C),srednia wymagamwytrzymaita¢ nasciskanie nalgy okresli¢ jako rowry 1,3
RbG.

ZawartG¢ powietrza w mieszance betonowej badana metgdieniong wg normy PN-B-06250 nie powinna przekratza
a) wartdgci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napozégcych,

b) wartgci 3,5*5,5% — dla betonu nar@nego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu

kruszywa do 16 mm,

c) wartaci 4,5*6,5% - dla betonu natanego na staty dagi wody przed zamarzggiem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinnarbig rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normieBFI$250 symbolem K-
3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowa@zaodczas projektowania jej skltadu i rgstie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza sidwie metody badania:

- metod; Ve-Be,

- metod, starka opadowego.

Rd&znice pomé¢dzy zalaong konsysteng mieszanki a kontrolowarmetodami okrdonymi w normie PN-B-06250 nie mgg
przekraczé&

+20% wartdci wskaznika Ve-Be,

+10 mm przy pomiarze stkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg noriiyB206250) trzeba dokodaparatem Ve-Be. Dla konsystencji
plastycznej K3 dopuszczazsia budowie pomiar przy pomocy $ka opadowego.

2.5 Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca s} stosowanie do mieszanek betonowych domieszek clzaegth o dziataniu:

- napowietrzajcym,

- uplastyczniajcym,

- przyépieszagcym lub opdniajacym wigzanie.

Dopuszcza sistosowanie domieszek kompleksowych:

- hapowietrzajco- uplastyczniaicych,

- przyspieszagco-uplastyczniajcych.

Domieszki do betonéw mugmiec aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowldabjinstytut Drég i Mostow oraz
posiadé atest producenta.

2.6 Materiaty do wykonania podbetonu

Beton klasy C8/10 z utrzymaniem wymadadada tylko w zakresie wytrzymakei betonu ndciskanie.

Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospéika kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. 1§ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgathoptymalna 8%.

Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

- 20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

2.7 Deskowanie

Piyty deskowania:

- Deskowania systemowe wielkowymiarowe

- W miejscach gdzie jest to potrzebne - Sklejka

- Laczenie deskowa zlacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o dtdtgimiennej

dtugdéci, nie posiadake elementdw pozostawiglych w powierzchni betonu otworéw o

srednicy wikszej n 25mm.
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Srodek anty-przyczepny: aktywne chemiczériedki zawierajce sktadniki wchodze w reakej z wolnym wapnem
znajdugcym sk w betonie, powodyge wytwarzanie ginierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegah przywieraniu
betonu do deskowania.

Srodek wywany przy demontai deskowa: bezbarwny olej mineralny, nie zawieray kerosenu, o lepkoi od 100 do 110 s (w
uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 400C, oraz ®enafurze zaptonu wgzej od 1500C, w otwartych pojemnikach.

2.8 Materiaty pomocnicze

Drut do whzania petdw musi by typu czarnego, érednicy 1,6mm makki. Klocki dystansowe pod zbrojenie mgsz
odpowiadé celom jakim maj stuzyé

3 Sprzet.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt 3.

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dgzatosz mied
aktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powirsipodbywa wytagcznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania sistosowania mieszanek wolnospadowych). Do podawai@iszanek naky stosowa pojemniki lub
pompy przystosowane do podawania mieszanek plastghz

Do zagszczania mieszanki betonowej nglestosowd wibratory z butawami érednicy nie

wigkszej od 0,65 odlegéai miedzy prtami zbrojenia leacymi w ptaszczynie poziomej, o

czgstotliwosci 6000 drgéa/min i taty wibracyjne charakteryzige s¢ jednakowymi drganiami na catej diugd Podstawowy
sprzt do robot betonowych: taczki, betoniarka elektnae250 dm3, kielnie, pace stalowe, wiadra, poziemigbrator wgtbny
(butawowy), tata wibracyjna.

4 Transport.

Ogolne wymagania dotygee srodkéw transportowych podano w ST ,Wymagania ogbpie 4.

4.1 Zbrojenie

Stal zbrojeniowa powinna byrzewaona odpowiednimirodkami transportaeby unikmé

trwatych odksztatag oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

4.2 Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betoowej

W przypadku przygotowywania mieszanki betonowej gilesbetoniarskim na terenie budowy, transport betomgzta do
miejsca wbhudowania odbywaie bedzie za pomagtaczek. W przypadku zamowienia betonu towarowegabktadzie
wytworczym mieszanek betonowych, transport miesizbetonowej na teren budowy, najevykonywa przy pomocy
mieszalnikow samochodowych (tzw. gruszek)sdiggruszek" naley dobra& tak, aby zapewidiwymagan szybkdé
betonowania z uwzgtinieniem odlegtéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecamgrwy w przypadku awarii
samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betomoaina wykonywé przy pomocy pompy do betonu lub innystbdkow
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czaptens wbudowania mieszanki nie powinierclfuzszy ni:

- 90 min. - przy temperaturze +15°C,

- 70 min. - przy temperaturze +20°C,

- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5 Wykonanie robdét.

5.1 Stan poditga gruntowego

Bezpdrednio przed przyspieniem do robét fundamentowych nalelokonad odbioru podtaa. W czasie od wykonania wykopu
przed przysipieniem do rob6t fundamentowych magasapi¢ zmiany w zawilgoceniu, a przy gruntach spoistych,
uplastycznieniu podi@ na skutek opadéw atmosferycznych lub niekontrateego naptywu wéd gruntowych.

Odbiér podtaa naley dokonywa komisyjnie z udziatem inspektora nadzoru, autaeudnentacji geologiczno —ignierskiej a
w trudniejszych przypadkach taki projektanta konstrukcji.

Sprawdzenie stanu gruntu naleprzeprowadzi na gkbokas¢ 1m od poziomu posadowienia. W przypadku gdyseitaosci
geotechniczne warstwy nie odpowiagajarunkom projektu naly zlecic wykonanie badalaboratoryjnych.

Protokét odbioru zawiera postanowienia komisjitdeszgodnéé¢ z zatazeniami projektowymi lub zastrzenia. W tym
przypadku do dalszych robét v przysipi¢ po weryfikacji i aktualizacji dokumentacji projeitej.

5.2 Wykonywanie zbrojenia

5.2.1 Czysté& powierzchni zbrojenia.

- Prety i walcowki przed ich gyciem do zbrojenia konstrukcji naleoczyéci¢ z zendry, lanych ptatkdw rdzy, kurzu i btota,
- Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary,a)liab farla olejra nalezy opala np.

lampami lutowniczymi ado catkowitego usugtia zanieczyszcze

- Czyszczenie ptéw powinno by dokonywane metodami nie powogleymi zmian we

wiasciwosciach technicznych stali ani pdiejszej ich koroz;ji.

5.2.2 Przygotowanie zbrojenia.

- Prety stalowe ayte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny lwyprostowane.

- Haki, odgecia i rozmieszczenie zbrojenia nalevykonywa wg projektu z rGwnoczesnym

zachowaniem postanowi@ormy PN-B-03264:2002.

- Laczenie pgtow nalery wykonywa zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

- Skrzyzowania petdéw naley wigzat drutem mgkkim, spawa lub faczy¢ specjalnymi

zaciskami.

5.2.3 Monta zbrojenia.

- Zbrojenie nalgy uktada po sprawdzeniu i odbiorze deskawa

- Nie naley podwieszai mocowa do zbrojenia deskoviapomostow transportowych, adzex wytwdrczych i montaowych.
- Montaz zbrojenia z pojedynczych ¢giow powinien by dokonywany bezpoednio w

deskowaniu.

- Montaz zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zaleca siykonywa przed ustawieniem

szalowania bocznego.
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- Zbrojenie plyt pgtami pojedynczymi powinno ldyuktadane wedtug rozstawieniagiw

oznaczonego w projekcie.

- Dla zachowania wigiwej otuliny naley ukladane w deskowaniu zbrojenie podptera

podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznychrokgci rownej grubéci otulenia.

5.3 Zalecenia og6lne — roboty betoniarskie

Roboty betoniarskie musby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-0320PN-63/B-06251.Betonowanie
mozna rozpocaé po uzyskaniu zezwolenia Przedstawiciela Zamawégjo potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.3.1 Warunki przygpienia do rob6t betoniarskich

Rozpoczcie robot betoniarskich nie nasipi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykoraszczegotowego programu i
dokumentac;ji technologicznej (zaakceptowanej plasgektora Nadzoru) obejmyagj:

- wybor sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- spos6b wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposob transportu mieszanki betonowej,

- kolejnas¢ i spos6b betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposoierenia betonu w tych przerwach,

- sposob pielgnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych bada

Przed przysipieniem do betonowania powinnadkstwierdzona przez Inspektora Nadzoru

prawidtowai¢ wykonania wszystkich rob6t poprzedmajch betonowanie, a w szczeg&loo

- prawidtowd¢ wykonania deskowa rusztowa, usztywnié pomostow itp.,

- prawidtowa¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnd¢ rzgdnych z projektem,

- czysta¢ deskowania oraz obecitovktadek dystansowych zapewnjeych wymagan

wielkos¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzedniazoftego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowai¢ wykonania wszystkich robdét zanikaych, medzy innymi wykonania przerw

dylatacyjnych,

- warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidtowd¢ rozmieszczenia i niezmiengtoksztattu elementéw wbudowanych

- w betonow konstrukcg (kanatéw, wpustow,agzkéw, kotw, rur itp.),

- gotowa¢ sprz:tu i urzadzer do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie wykokagodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251

Betonowanie mina rozpocgé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potzienego

wpisem do Dziennika Budowy.

5.3.2 Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Mieszank betonow dopuszcza giprzygotowywa na placu budowy w specjalnie przygotowanym do o wezle
betoniarskim. Wzet betoniarski naley wyposaa¢ oraz oznakowazgodnie z obowazujagcymi przepisami. W innych
przypadkach wytwarzanie mieszanki betonowej powiotioywa si¢ wytacznie w wyspecjalizowanym zakfadzie produkcji
betonu, ktéry mee zapewnizadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powibpddokonywane wyjcznie wagowo z doktadidcia:

- +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musg mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Wagi powinny Bkontrolowane co

najmniej raz w roku. Urgdzenia dozujce wod i ptynne domieszki powinny Bysprawdzane co najmniej raz w migsi. Przy
dozowaniu sktadnikéw powinnogsuwzgkdniat koreke zwiazary ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalg ustalt doswiadczalnie, jednak nie powinien ond&iyrétszy ni 2 minuty. Do podawania mieszanek
betonowych naley stosowdé pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej tatwe ich oprénianie lub pompy przystosowanej do
podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowanmppvymaga sisprawdzenia ustalonej konsystenciji mieszanki mten
przy wylocie. Mieszanki betonowej nie najezrzucd z wysokdci wickszej ni 0,75 m od powierzchni, na ktpspada. W
przypadku, gdy wysokg ta jest wgksza, nalgy mieszank podawé za pomog rynny zsypowej (do wysokoi 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysésid3,0 m).

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolityczhynaley przestrzegawymogow

dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwdgiac nastpujace zalecenia:

- w fundamentachicianach i ramach mieszanketonowy nalezy uktada bezpdrednio z

pojemnika lub ruroeigu, pompy hdz tez za pdrednictwem rynny warstwami o grudm do

40 cm, zagszczajc wibratorami wgtbnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszagkbetonovy nalezy uktada bezpdrednio z pojemnika lub

rurociggu pompy,

- przy betonowaniu oczepéw, gzymséw, wspornikOwmiaaw i stref przydylatacyjnych

stosowa wibratory wgkbne.

Przy zagszczeniu mieszanki betonowej nalespetni@ nastpujace warunki:

- wibratory wgtbne stosow@o czstotliwosci min. 6000 drgana minug, z butawami o

srednicy nie wgkszej ni 0,65 odlegtéci miedzy prtami zbrojenia I2acymi w ptaszczynie

poziomej podczas zagzczania wibratorami wegbnymi nie wolno dotyk&zbrojenia

butawg wibratora,
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- podczas zagszczania wibratorami wgbnymi naley zagkbia¢ butawg na gkbokas¢ 5-8 cm

w warstwe poprzedni i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 s., po

czym wyjmowa powoli w stanie wibrujcym,

- kolejne miejsca zaghienia butawy powinny hyod siebie oddalone 0 1,4 R, gdzie R jest

promieniem skutecznego dziatania wibratora; odkggta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,

- belki (tawy) wibracyjne powinny hystosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt

pomostéw i charakteryzowaic jednakowymi drganiami na catej diugd

- czas zagszczania wibratorem powierzchniowym lub keflats) wibracyjm w jednym

miejscu powinien wynogéiod 30 do 60 s.,

- zaseg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykte20 do 50 cm w kier.

gtebokasci i od 1,0 do 1,5 m w kier. diugoi elementu; rozstaw wibratorow najeustalit

doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nafg sytuowa w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidngdrojektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie rolggmowinno by uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przyaeldk
mozna s¢ kierowa& zasad, ze powinna ona ly prostopadta dom powierzchni elementu. Powierzchrg@toonu w miejscu
przerwania betonowania powinnackstarannie przygotowana do pctenia betonu stwardniatego &giezym przez usugcie z
powierzchni betonu stwardniatego,ziych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cemengoveraz zwitenie wod. W
przypadku przerwy w uktadaniu betonu gszrzanym przez wibrowanie wznowienie betonowan& powinno si odby
pézniej niz w ciaggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betodeieli temperatura powietrza jest wgza nk 20°C, czas
trwania przerwy nie powinien przekra¢zagodzin.

Po wznowieniu betonowania najeunikat dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i

poprzednio uteonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konefirullykonywane jest tale w nocy, konieczne jest
wczeniejsze przygotowanie odpowiedniegowvietlenia, zapewniafego prawidtowe wykonawstwo rob6t i dostateczneuwwair
bezpieczastwa pracy.

5.3.3 Pobieranie prébek i badanie

Na wykonawcy spoczywa oboyvziek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych

przewidzianych norgnPN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywiankazywanie

Przedstawicielowi Zamawiggego wszystkich wynikow badalotyczcych jakagci betonu i

stosowanych materiatow. Zi beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyictoym, naley opracowd plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagaechnologii produkcji. W planie kontroli powinnyydé uwzgkdnione badania
przewidziane aktuainnormy i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczo@atwierdzenia prawidtovégi zastosowanych
zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowa

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.4 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszankbetonowej i wigzaniu betonu

5.4.1 Temperatura otoczenia

Betonowanie nalgy wykonywa wytacznie w temperaturach niezazych ni +5°C, zachowujc warunki umaliwiajace
uzyskanie przez beton wytrzymétdco najmniej 15 MPa przed pierwszym zamagzieim.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymazgady Przedstawiciela
Zamawiajicego oraz zapewnienia mieszanki betonowej o terhper+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed uiraiepta w czasie co najmniej 7 dni.

5.4.2 Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przysipieniem do betonowania naleprzygotowa sposob pogpowania na wypadek

wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotewadpowiedniej iléci oston

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzwiezego betonu.

5.4.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich tempeaiatuotoczenia

Przy niskich temperaturach otoczeniazolay beton powinien kychroniony przed zamarzmiem przez okres pozwaday na
uzyskanie wytrzymakei co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymaléri 15 MPa powinno hyzbadane na prébkach przechowywanych w takich samvacunkach jak
zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury pen0°C w okresie twardnienia betonu rigle

wczesniej podp¢ dziatania organizacyjne pozwajeg¢ na odpowiednie ostagtie i podgrzanie zabetonowanej konstrukgcji.

5.5 Piekgnacja betonu

5.5.1 Materialy i sposoby piginacji betonu

Bezpdrednio po zakfdczeniu betonowania zaleca girzykrycie powierzchni betonu lekkimi

ostonami wodoszczelnymi zapobieg@ajmi odparowaniu wody z betonu i chrecymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczeniaigyej nz +5°C nalgy nie p&niej niz po 12 godzinach od

zakaiczenia betonowania rozpagzpielegnacg wilgotnasciows betonu i prowadZija co najmniej przez 7 dni (przez polewanie
€0 najmniej 3 razy na dep

Nanoszenie bton nieprzepuszezsich wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy bet@ntxzdzie sé taczyt z nasgpng warstvg
konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie § stawiane specjalne wymagania offrie jakgci pielegnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeljeagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzéavhetonu
elementy powinny bychronione przed uderzeniami i drganiami.

5.5.2 Okres piegnacji
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Ulozony beton naley utrzymywa w statej wilgotndci przez okres co najmniej 7 dni. Polewaniem betoowumalnie
twardniejcego nalgy rozpocaé po 24 godzinach od zabetonowania. Rozformowanistkokcji maze nasipi¢ po osignieciu
przez beton wytrzymaigi rozformowania dla konstrukcji monolitycznych ¢enie z norm PN-63/B-06251) lub wytrzymaidai
manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

5.6 Wykanczanie powierzchni betonu

5.6.1 ROwné¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni beton6w w konstrukcji éreej obowazuja nastpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie myg¢ gtadkie i rowne, bez zagdien migdzy ziarnami kruszywa, przetomow i
wybrzuszé ponad powierzchgj

- pekniecia g niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe dopuszczalne pod warunkiene zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu mfTn2,
- pustki, raki i wykruszynysdopuszczalne pod warunkiepg otulenie zbrojenia betongdzie nie mniejsze ni2,5cm, a
powierzchnia na ktorej wygtuja nie wieksza nk 0,5% powierzchni odpowiedniggiany,

- rbwnai¢ gorszej powierzchni ustroju freego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiaganaganiom normy PN-69/B-
10260, tj. wypuktéci i wgtebienia nie powinny bywigksze nk 2 mm.

5.6.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkadze

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wyikaenia powierzchni betonowych, to po

rozdeskowaniu konstrukcji nadg

- wszystkie wystajce nierbwnéci wyréwna® za pomog tarcz karborundowych i czystej wody begpainio po rozebraniu
szalunkow,

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniachpetoic betonem i nagpnie wygtadzt i

uklep&, aby otrzyma rowna i jednorodi powierzchng bez dotkdw i poréw,

- wyréwnara wg powyszych zaleck powierzchng nalezy obrzucé zaprave i lekko

wyszczotkowa wilgotng szczotlg aby usua¢ powierzchnie szkliste.

5.7 Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukuigktu (ustroju nénego, podpo6r) naky wykona wedtug projektu
technologicznego deskowania, opracowanego na poéstdliczér statyczno- wytrzymakeiowych. Projekt opracuje
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadniaggeRtantem. Konstrukcja deskoivaowinna by sprawdzana na sity
wywotane parciendwiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewanipojemnikéw oraz powinna uwzginiac:

- szybka¢ betonowania,

- sposob zagszczania,

- obchzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnigstpujace warunki:

- zapewnia odpowiednd sztywnd¢ i niezmiennéé ksztattu konstrukciji,

- zapewnia jednorodn powierzchng betonu,

- zapewnia odpowiedni szczelnéc,

- zapewnia tatwy ich monta i demonta oraz wielokrotné¢ uzycia,

- wykazywda& odporné¢ na deformagj pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zalecagsivykonywa ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach ngcdeskowamozna wyé desek z drzew
iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubié desek wynosi 32 mm. Deski powinnydjgdnostronnie strugane i przygotowane
do faczenia na wpust i pidro. Styki, gdzie nie ina zastosowapolczenia na piodro i wpust, naleuszczelnt tasmami z
tworzyw sztucznych albo piankNalezy zwréck szczeg6la uwag; na uszczelnienie stykd§eian z dnem deskowania oraz
stykow deskows belek i poprzecznie. Sfazowania riglevykonywa: zgodnie z dokumentacprojektovs.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typuiolcrur, taczniki nalezy wykona wg

wymaga dokumentacji projektowe;j.

5.8 Wykonanie betonu podktadowego

Przed przysipieniem do uktadania betonu podktadowego hatprawdzt podtaze pod wzgidem ndnosci zatazonej w
projekcie technicznym. Podte winne by rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by rozktadany w miar mazliwosci w sposéb aigly z zachowaniem kontroli

grubaici oraz rzdnych wg projektu technicznego.

6 Kontrola jakosci.

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”

10.1. Badania kontrolne betonu

Dla okrelenia wytrzymatdci betonu wbudowanego w konstrukejalezy w trakcie betonowania pobiérarébki kontrolne w
postaci kostek szeiennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszei: ni

- 1 prébka na 100 zarobow,

- 1 prébka na 50 m3 betonu,

- 3 probki na dok,

- 6 probek na pasgibetonu.

Prébki pobiera silosowo po jednej, rGwnomiernie w okresie betondeaa nasipnie

przechowuje si, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie mmoPN-B-06250. Jeeli prébki

pobrane i badane jak vwgj wykazg wytrzymataé nizsz od przewidzianej dla danej klasy betonu, malgrzeprowadz badania
prébek wycgtych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych bada beda pozytywne, to beton nalg uzn& za odpowiadapy wymaganej klasie betonu. W przypadku
niespetnienia warunkéw wytrzymdio betonu ndciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszogavsizasadnionych
przypadkach, za zgadnspektora nadzoru, spetienie tego warunku wsirp@niejszym, lecz nie ditsszym niz 90 dni.
Dopuszcza sipobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzyrmtbetonu naciskanie w okresie krotszymznod 28 dni.
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Dla okrelenia nasikliwosci betonu nalgy pobr& przy stanowisku betonowania co najmniej jedenwrakresie betonowania
obiektu oraz kadorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobladania i zagszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym
lub po 5 prébek o ksztalcie nieregularnym, zgodni®rimy PN-B-06250. Prébki trzeba przechowydwa warunkach
laboratoryjnych i badaw okresie 28 dni zgodnie z nogrRN-B-06250.

Nasgkliwo$¢ zaleca s réwniez bada& na prébkach wyetych z konstrukgiji.

Dla okrelenia mrozoodpornii betonu nalgy pobra przy stanowisku betonowania co najmniej jedenwrakresie
betonowania obiektu oraz idorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonyiadetonu po 12 prébek regularnych o
minimalnym wymiarze boku lukrednicy prébki 100 mm. Prébki naleprzechowywa w warunkach laboratoryjnych i batder
okresie 90 dni zgodnie z nogrPN-B-06250. Zalecagbad& mrozoodporn& na probkach wyetych z konstrukcji. Przy
stosowaniu metody prggieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek repregecych dag parte betonu mae by
zmniejszona do 6, a badanie rglerzeprowad w okresie 28 dni.

Wymagany stopiewodoszczelnéci sprawdza si pobieragc co najmniej jeden raz w okresie

betonowania obiektu oraz #@orazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykongiadetonu po 6 probek regularnych o
grubdici nie wigkszej nz 160 mm i minimalnym wymiarze boku Id¢bednicy 100 mm. Probki przechowysvaalery w
warunkach laboratoryjnych i batier okresie 28 dni wg normy PN-B-06250. Dopuszcgdadanie wodoszczelda na
prébkach wygitych z konstrukgiji.

Na Wykonawcy spoczywa obosriek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub inne
uprawnione) przewidzianych nognPN-B-06250, a tate gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektionadzoru
wszystkich wynikéw badadotyczcych jakgci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyictoym, naley opracowd plan kontroli jakéci betonu dostosowany
do wymaga technologii produkcji. W planie kontroli powinny®uwzgkdnione badania przewidziane aktugirormy i
niniejsz ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwieridzprawidtowdci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
Badania powinny obejmowa

- badanie sktadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

6.1 Tolerancja wykonania

6.1.1 Wymagania ogolne

Rozr&nia sk tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalfiase tolerancji N2 zaleca siw przypadku wykonywania
elementéw szczegdblnie istotnych z punktu widzemaawodnéci konstrukcji o powanych konsekwencjach jej zniszczenia
oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

6.1.2 System odniesienia

Przed przysipieniem do rob6t na budowie najeustalt punkty pomiarowe zgodne z przijosnowa geodezyjn stanowice
przestrzenny uktad odniesienia do dkaaia usytuowania elementéw konstrukcji zgodni@zmami PN-87/N-02251 i PN-
74/N-02211. Punkty pomiarowe powinnydzabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.1.3 Fundamenty ( tawy-stopy )

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamemtdianie nie powinno kiywicksze ni:

- +10 mm przy klasie tolerancji N1,

- + 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu funadumne stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinyodwicksze ni:
- + 20 mm przy klasie tolerancji N1,

- +15 mm przy klasie tolerancji N2.

6.1.4 Stupy kciany

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupdaian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (isbpozycyjnej) nie
powinno by wieksze ni:

- +10 mm przy klasie tolerancji N1,

- + 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlégtaisytuowania stupdwscian w planie w

stosunku do stupdéwstian gsiednich nie powinno iywieksze ni:

- +15 mm przy klasie tolerancji N1,

- 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szefoklub dtugdci w metrach) na kalym poziomie nie powinno ldy
wigksze ni:

-+20mmprzy L<=30m,

-+0,25 (L+50) przy 30 m <L <250 m,

-+ 0,10 (L+500) przy L >=500 m.

Dopuszczalne odchylenie stupa kdiany od pionu porgdzy poziomami przylegtych kondygnaciji o wysekbh nie powinny
by¢ wigksze ni:

- + h/300 przy klasie tolerancji N1,

- + /400 przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne wygcie stupa lubciany pomédzy poziomami przylegtych kondygnaciji nie

powinno by wieksze ni:

- +10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,

-+ 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupastidny na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budymia wysokéci Zhi w
stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentippiginna by wieksza ni:

- =hi /300Vn przy klasie tolerancji N1,
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- =hi / 400Vn przy klasie tolerancji N2

6.1.5 Belki i ptyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki wwtéu do osi stupa nie powinnodwyieksze ni:

- +10 mm przy klasie tolerancji N1,

- + 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpor belki lytypd rozpitosci L nie powinno by wigksze ni:

-+ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

-+ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belekpowinno by wigksze ni:

- +15 mm przy klasie tolerancji N1,

- 10 mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie rozstaww:dzy belkami nie powinno liywieksze ni:

+10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne wygcie belek i ptyt od poziomu nie powinnodwigksze ni:

- +15 mm przy klasie tolerancji N1,

- 10 mm przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stroggsiednich kondygnacji nie powinno bwieksze ni:
- +15 mm przy klasie tolerancji N1,

- +10 mm przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na nz$agj kondygnacji w stosunku do poziomu podstawypei@inno by
wigksze ni:

-+ 20 mm przy Hi <=20 m,

- +0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi < 100 m,

- + 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m.

6.1.6 Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju popezrego elementu nie powinnodwicksze ni:

-+ 0,04 li lub10 mm przy klasie tolerancji N1,

-+0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne odchylenie szerégioprzekroju elementu na poziomach gérnym i dolronae

odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powibyowigksze ni:

-+ 0,04 li] lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

-+ 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion ovgnmo by wigksze ni:

- -10 mm przy klasie tolerancji N1,

- -5 mm przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne odchylenie usytuowania @dgipofaczer pretéw nie powinno b§ wicksze ni:

- -10 mm przy klasie tolerancji N1,

- -5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.1.7 Powierzchnie i kraydzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanejyigtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powitnyy wicksze ni:
- 7 mm przy klasie tolerancji N1,

- 5 mm przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadz@osyierzchni na odcinku 2 m nie powinnydyicksze ni:
- 15 mm przy klasie tolerancji N1,

- 10 mm przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formosydub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 @ powinny by
wigksze ni:

- 5 mm przy klasie tolerancji N1,

- 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej nieagtigbnej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinng Wicksze ni:
- 6 mm przy klasie tolerancji N1,

- 4 mm przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne odchylenia elementu o diagd (w mm) powodujce jego skénasé (odchylenie od obrysu) w ptaszénye nie
powinno by wieksze ni:

- L/100< 20 mm przy klasie tolerancji N1,

- L/200< 10 mm przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne odchylenia linii kradzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinn@ byeksze ni:

- 4 mm przy klasie tolerancji N1,

- 2 mm przy klasie tolerancji N2.

6.1.8 Otwory i wkiadki

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw iasiek nie powinno kiywieksze ni:

- +10 mm przy klasie tolerancji N1,

- =5 mm przy klasie tolerancji N2.

7 Obmiar robét.
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Podstaw przyjecia jednostki obmiarowej jest przedmiar rob6t buldmych. Jednostkobmiaru dla robét betonowych jest 1m3
(metr szécienny) konstrukcji z betonu. Do obliczeniastoprzedmiarowej przyjmuje silosé konstrukcji wg dokumentac;ji
projektowej. Z kubatury nie peajta st rowkéw, skoséw o przekroju rownym lub mniejszym@®@a1 m2.

Jednostl obmiarowy zbrojenia jest 1 tona. Nie uwzghia sé tez zwiekszonej ilgci materiatu w wyniku stosowania przez
Wykonawe pretow o srednicach wgkszych od wymaganych w projekcie.

8 Odbidr robot.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w specyfikaefiB00.00. Czynniei odbiorowych

dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontréddai dostarczonych materiatow, wykonanych robét petdzonych
odpowiednimi protokotami i zapisami w Dzienniku Budg na podstawie zgodsa z Dokumentagj Projektows, Specyfikacy
Techniczi oraz wymaganym zakresem robét. Roboty uzngjeasivykonane zgodnie z Dokumentgpjojektovs, ST i
wymaganiami Inspektora Nadzoruzgd wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji, daty wyniki pozytywne. Odbior
robdét fundamentowych polega na sprawdzeniu prawiodoi ich usytuowania w planie poziomu posadowieniadrge z
dokumentagj (Projekt), prawidtowécia wykonania robot ciesielskich, zbrojarskickeibetowych. Wyniki odbioréw powinny
by¢ zapisane w Protokotach odbioru rob6t zanigggh.Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundatowych nie
powinny by wigksze nk 5 cm. Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukajidamentowych nie powinny byvigksze ni
2cm.

Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentéw w planéemog, przekracz& 2 cm.

Podstaw odbioru robdét zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest pisemne stwierdzenie

Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonamibat zgodnie z dokumentagprojektovs i ST, Odbiér robét betonowych
odbywa s¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadmodzienniku budowy zaki@zenia robét betonowych i
spetnieniu warunkow projektowych i ST.

9 Podstawa ptatndci.

9.1 Zbrojenie

Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa za 1¢o€ena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszcievnprostowanie,
wygiecie, przycinanie,gczenie oraz montazbrojenia za pomaadrutu wazatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i
niniejsz; specyfikacy, a take oczyszczenie terenu robot z odpaddw zbrojersamigcie ich poza teren robét.

9.2 Beton

Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7

Cena jednostkowa obejmuje dla betonéw konstrukcyjnyc

- dostarczenie niezdnych czynnikow produkgji

- oczyszczenie podia

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- utozenie mieszanki betonowej w nawhym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych

otwordw, zabetonowaniem zakot#iemarek, zagszczeniem i wyrébwnaniem powierzchni

- pielegnacg betonu

- rozhioérlg deskowania i rusztowia

- 0czyszczenia stanowiska pracy i ugoig materiatéw rozbidrkowych poza granice obiektu.

Cena jednostkowa obejmuje dla podbetonéw:

- wyréwnanie podtaa,

- przygotowanie, utzenie, zagszczenie i wyréwnanie betonu,

- oczyszczenie stanowiska pracy.

10 Przepisy zwizane.

Roboty keds wykonywane w bezpieczny sposdbisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Do wykonania robét obfych ST maj zastosowanie w szczegékeoniej wymienione przepisy i normy.
Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid&rzesnia 1997 roku w sprawie

ogolnych przepisow bezpieamdwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zBz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 20408Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie bezpiatt®va i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlgednplity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz. 1¥18&n. zm.),
Rozporzdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow

Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 ztih04.1972 r.)

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowze|betowe i spyzone. Projektowanie.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad®znaczenie wytrzymadoi.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bad&znaczenie czaséw azania i statéci

objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad®znaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojnmjéktowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania probek.

PN-B-01801 Konstrukcje betonoweelbetowe. Podstawy projektowania

PN-B-03264 Konstrukcje betonowieelbetowe i spyzone. Obliczenia statyczne i

projektowe

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Rddaazwy i okrélenia.
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PN-EN 197-1 Cement. Skfad, wymagania i kryteria rgsd dla cementu
powszechnegoaytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczaniezyytatcci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemgicementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczaniaicaagzania i statéci
objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczaniest@mielenia.
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrédasi

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczypmieszki do betonu.
Definicje i wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyietody bada. Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do bada

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyietody bada.
Oznaczanie czasu gziania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczywietody bada.
Oznaczanie iléci wody wydzielagcej sk samoczynnie z mieszanki

betonowe;j.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyietody bada.
Oznaczanie absorpcji kapilarne;.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyvietody bada. Analiza w
podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody b@adaznaczanie umownej
zawartgci suchej substanciji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczywhetody bada.
Oznaczanie zawartoi chlorkdw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczywhetody bada.
Oznaczanie zawardoi alkaliow w domieszkach.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowerélbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06261 Nieniszege badania konstrukcji z betonu. Metoda ultveigkowa
badania wytrzymakei betonu ndciskanie.

PN-B-06262 Nieniszege badania konstrukcji z betonu. Metoda skleroneztrst
badania wytrzymakei betonu ndciskanie za pomacmtotka Schmidta typu N.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanmowiegodlne.
PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. OznaczamistGci.
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczzaartdci
zanieczyszczeobcych

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczeawartdci pytdw
mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych $giavosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych $giavosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu
ziaren. Wskanik ksztaftu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznychsetaosci kruszyw.
Oznaczanie gptaici ziaren i nagkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczasaiktywndaci
alkalicznej.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu raay.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych
wytrzymatgciowych.

PN-C-04554/02 Wodascieki. Badania twardai. Oznaczanie twardoi ogolnej
powyzej 0,337 mval/dm3 metgdversenianow.

PN-C-04566/02 Wodascieki. Badania zawarfai siarki i jej zwhgzkéw. Oznaczanie
siarkowodoru i siarczkdéw rozpuszczalnych metkdlorymetryczia

z tiofluoresceinhydroksyrtciobenzoesowym.

PN-C-04566/03 Wodascieki. Badania zawarfei siarki i jej zwhzkéw. Oznaczanie
siarkowodoru i siarczkdéw rozpuszczalnych mgtidmerkurymetrycza.
PN-C-04600/00 Wodascieki. Badania zawarfei chloru i jego zwizkéw oraz
zapotrzebowania chloru. Oznaczenie pozostategtecznego chloru metgdniareczkovy jodometryczy

240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed kertmnstrukcji betonowychielbetowych,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B-05.00.00 —
Podtoza betonowe
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1 Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotycece wykonania podi@a
betonowego w ramach rob4t budowlanych przy reglizaclania;Przebudowa i rozbudowa szkoty podstawowej im.
Wiezniow obozu Stutthof, budowa kottowni opalanym gazéemnym wraz z rozbidekistniegcych budynkéw bdacych w
kolizji z rozbudow oraz z niezbdna infrastruktug techniczi.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres rob6t obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu wykonanie
podtazy na gruncie.

1.4 Okreslenia Podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogo6lne wymagania dotycgce roboét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovg, SST
i poleceniami layniera.

2 Materialy

2.1 PODSYPKA PIASKOWA

Do wykonania podktadu nalg stosowa piasek zwykty.

2.2 PODKLAD BETONOWY

Klasa betonu zgodnie z projektem. Wymagania dlagaegéinych klas betondéw - normowe.

3 Sprzet.

Roboty mana wykonywa recznie lub mechanicznie.

4 Transport.

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Nalg je umigci¢ rownomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieé¢przed spadkiem lub przesuwaniem.

5 Wykonanie robat.

5.1 wykonywane czynnéci

- wykonanie podiga z betonu z uwzgtinieniem dylatacji

- pielegnacja betonu

6 Kontrola jakosci.

Sprawdzeniu podlega:

- Przygotowanie podia,

- Materiat wyty na podktad,

- Gruba¢ i rownomiernd¢ warstw podktadu,

- Sposab i jak& zag:szczenia.

Badania sktadnikéw betonu powinnydwykonane przed przygiieniem do przygotowania mieszanki betonowej i
prowadzone systematycznie przez caly okres trwaoit betonowych. Zeli w normie lub dokumentacji
technicznej nie jest okény termin po ktérym beton powinien uzyskawymagans wytrzymatcé, to naley ja
sprawdzé po 28 dniach.

7 Obmiar rob6t.

Jednostlk obmiarows wykonanego podktadu betonowego jest m3.

8 Odbidr robot.

Zgodnie z wymogami ogélnymi ST.

9 Podstawa ptatndci.

Zgodnie z warunkami umowy.

10 Przepisy zwazane.

Wymagania nie uregulowane poisys specyfikacy obowizuja wg:

PN-65/B - 14504 - Zaprawy budowlane cementowe,

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

PN-79/B-06711- Kruszywa mineralne. Piaski do zapoaaowlanych.

PN-88/B-06250 - Beton zwykly

PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu

PN-88/B-32250 - Materiaty budowalne. Woda do beten@apraw. Wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budanwich - montzowych.
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1 WSTEP

11 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacjchirecznej (SST) s wymagania dotyee wykonania i odbiordlusarki
okiennej i drzwiowej przewidzianych przy realizazfidaniaPrzebudowa i rozbudowa szkoty podstawowej imeAniow obozu
Stutthof, budowa kottowni opalanym gazem ziemnyrazw rozbidrk istniegcych budynkéw bdacych w kolizji z rozbudow
oraz z niezbdng infrastruktug technicza.

Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja dolzie stosowana jako dokument przetargowy i kontnayt przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.2 ZAKRES ROBOT WYMIENIONYCH W SST

W sktad niniejszej agci ST wchodz nastpujace roboty:
- Montaz nowych okien i drzwi oraz wszystkich robét towaszycych ugtych w dokumentacji techniczne;j.

13 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SS ayodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.4  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kdch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovg, SST i
poleceniami layniera.

2 MATERIALY.

Montowane materiaty mugzspetnid@ nastpujgce parametry cieplne:

- wspbiczynnik przenikania ciepta dla okien — U3@/m?K)

- wsp6tczynnik przenikania ciepta dla drzwi zetvanych — U=1,3W/(IfK)

2.1  STOLARKA DRZWIOWA

Drzwi powinny by dostarczone w stanie ostatecznie widannym. Do wbudowania drzwi skrzydte sidejmuje. Na czas
wykonywania uszczelnfe przy wyciu pianki poliuretanowej drzwi powinny byostongte folia i ochronm taéma. Przed
wiasciwym zamocowaniemégieznica powinna zostaustawiona i zablokowana w@ezu za pomog klinbw montaowych. Po
wypoziomowaniu i ustawieniu w pionie powinien¢bgachowany jednakowy luz. Punkt wstego mocowania soieznicy
sg stosowane kotwy momtawe. Kotwy montaowe wczepia si w profil drzwi, a drugi koniec przytwierdzaesdo muru za
pomog kotkdw rozporowych. W celu uzupetnienia luzéw ey oicieznica a dciezem, naley wypetnic materiatem
uszczelniajcym (piank poliuretanow).

2.2 STOLARKA OKIENNA

Po wyborze dostawcy wyrobow budowlanych wykonawazoaviazany jest wysipi¢ (bezpdrednio przed zizeniem
zamoéwienia) do projektanta architektury o:

— uzyskanie zgody na zastosowanie wybranego koloykoficzenia powierzchni zamawianych elementéw,

—  zatwierdzenie rysunkéw warsztatowych detali eleidentybranego systemu.

Dostarczonalusarka musi spetnégparametry podane w opisie PW architektury. W skiestawowélusarki wchodz tez
parapety zewgtrzne i wewntrzne z blachy aluminiowej w kolorze profili.

Materiaty i uradzeni powinny by zgodne z materiatami olglenymi w dokumentacji technicznej producenta, przym ich
parametry i wiéciwosci techniczne powinny zapewnbezpiecza eksploatagj przez caty okresaytkowania, bez pogorszenia
parametrow okrdonych w Aprobacie Technicznej. Materialy, atlzenia, czici ztaczne powinny spetnéawymagania Polskich
Norm lub Aprobat Technicznych.

221 STALOWE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Czgéci stalowe stosowane na kotwy i usztywnienia karstii musz by¢ ocynkowane ogniowo. Wszystkie uzupetnienia
brakupcej powtoki musz by¢ uzupetnione na budowie.

2.22 DOBOR PROFILI

Dobor profili nasgpuje wedtug danych ich producenta. $pd profili izolowanych cieplniegsdopuszczone tylko profile
zespolone i dzielone termicznie, ktérych elemektgidowe stanowgice jednokomorowe profile aluminiowe- zegtrzny i
wewretrzny- g polsczone na state za pompelementu izolujcego ze zintegrowarpoduszk izolacyjn.

Profile zespolone mugzrzenosi obchzenia zwizane z parciem i ssaniem wiatru, $iéynajgce poprzeczne powsiape pod
dziataniem obejizen pomkdzy profilem zewatrznym i wewrgtrznym. Dokonujc doboru profili naley uwzgkdni¢ wartasci
momentéw bezwtadrici podane przez producenta profili.

Kompletna konstrukcja musi spetiawymagania izolacji cieplnej dla grupil

W celu przewietrzania i odprowadzania wody pbercby profili tak uksztattowd, aby powstajca wilgat mogta zosta
odprowadzona na zewtnz. Jeeli polgczenie pomidzy profilem zewgtrznym i wewrtrznym (profile zespolone)znajduje; s
strefie webu, to musi by ono- bez dodatkowego uszczelnienia- wodoszczeddparne na dziatanie wilgoci. Przewietrzanie
wrebow w przypadku oszklenia izolacyjnego musi gastvat wedtug instrukcji producenta szkta. Podane przedycenta, dla
systemoéw profili, maksymalne i minimalne obmiaraockzar skrzydet musgby¢ przestrzegane.

43



223 Zt ACZA PROFILI

taczniki profili musz w swoim przekroju poprzecznym doktadnie odpowiakianturom wewgtrznym profilu- poiczenia w
narazach musz by¢ doktadnie spasowane. W przypadkeznikow stykdw jest konieczne uniedtivienie wnikania wody do
konstrukcji przez zastosowanie poduszek (wktadekrzelniajcych i trwale elastycznych mas uszczelgggh.

Skutecznét izolacji cieplnej (profili izolowanych cieplnie) usi pozostaw petni zachowana tak w strefach naty i stykow.

2.24 USZCZELKI SKRZYDEL

Wszystkie uszczelki mugzost& umieszczone w ramach w sposéb gwaraptujvymagan, trwal odpornéé na wptywy
atmosferyczne oraz szczefid@rzylgi spoin. Uszczelki mugzdyé wymienialne. W konstrukcjach systemowych aglstosowa
przewidziane przez producenta uszczelki systemowe.

Stosowanie uszczelkrodkowej w oknach rozwieranych, rozwieralno- uclygim i uchylnych jest obowzkowe.

2.25 ODPROWADZANIE WODY Z KONSTRUKCJI

Woda deszczowa oraz skropliny, ktére magzedosta sic do wiehow i gniazd profili musg zost& odprowadzone na zewinz
listew dociskowych za pomedksztattek odwadniagych wykonanych z tworzywa sztucznego. Widoczneoopmdwadniajce
nalezy ostonit kapturkami.

226 OKUCIA

W konstrukcjach systemowych mphy¢ stosowane wykznie okucia przewidziane dla danego systemu, ptaadone na
rysunkach zteeniowych zawartych w katalogu.

Jezeli w uzgodnieniach ofertowych nie zdecydowano zecto wszystkie agci okué, z wyjatkiem klamek i zawiasow, nalg
montowa w sposob kryty (niewidoczny od zewire).

Okucia umieszczone we glrach naley mocowa do ram w sposoéb ksztattowo- dociskowya¢zia ksztattowo- dociskowe
zamkngte sitowo). Do paiczen na wkety nalezy stosowa naketki nitowane lub podktadki.

2.27 SYSTEM OKIENNY

Zastosowa system stmcy do wykonywania izolowanych cieplnie elementévieokych o rénych funkcjach otwarcia:
rozwieralnej, rozwieralno- uchylnej, uchylne;.

Profile zespolone z aluminium oraz wktadki z polidmlub politermidu ze zintegrowarmpoduszl izolacyjr zapobiegaj
powstawaniu mostkéw przy zachowaniu wiagnstatycznych konstrukgiji.

Uszczelkisrodkowe umieszczone ezpdrednio we wkiadce izolggej, co gwarantuje skutecgizolacg ciepln.
Odprowadzenie wody nagtuje z najniej potazonej powierzchni. Dodatkayszczelnéé gwarantuje uszczelka dociskowa od
strony pomieszczenia. Zastos@waulkanizowane fabrycznie namiki EPDM uszczelek.

W celu zagwarantowania szczednbi sztywnaci ram zastosowanarazne gezniki z kanatami na klej (zaciskane lub
kotkowane) oraz wkiadki usztywnigje ze stali nierdzewne;.

3 SPRZET.

Wykonawca powinien iy wyposaony w komplet oprzyrmlowania systemowego nieginego do precyzyjnego wykonania
konstrukcji z profili aluminiowych. Roboty nalge prowadzé przy wyciu elektronargdzi oraz drobnego spyi. Sprzt
powinien by sprawny, podlegaokresowej kontroli i zapewntavtasciwe wykonanie prac.

4  TRANSPORT.

Elementy$ciany ostonowej mag by¢ przewaone srodkami transportu, przystosowanymi do danego tigulunku. Szyby
zespolone oraz szklone elementy elewacji zyatawig na stelaach. Opakowania nalg ukltad& w sposdb zabezpieczay
przed maliwoscia przesuwu i przewrdcenia. Elementy aluminiowe nalghront przed uszkodzeniem powtok.

Warunki transportu powinny spetdiavymogi normy PN-B-05000. Stolagk $lusarke nalezy transportowé i sktadowad w
pozycji pionowej. Przechowywanie materiatéw powinodbywa& sie w magazynach zamktych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferyczngroidki transportu mugzzabezpieczaelementy przed uszkodzeniami (szyby
zespolone, warstwy wierzchnie profili aluminiowydtprzed wptywami atmosferycznymi.

5 WYKONANIE ROBOT.

5.1 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST.00.0&/9Mhagania ogdine — pkt. 5.
5.2 SZCZEGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

52.1 STOLARKA | SLUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Przed przysipieniem do rob6t naly sprawdzt wymiary otworéw oraz doktaddé wykonania éciezy i stan powierzchni, do
ktérych ma przylegaoscieznica oraz jaké montowanych elementéw i innych materiatéw pomozyit.

Przy montau stolarki aluminiowej naley przestrzegazasad podanych w normie PN-B-10085.

Stolarle aluminiowg nalezy montowd na podktadach lub listwach. Najewykluczy¢ bezpdredni kontakt powierzchni
lakierowanego i anodowanego aluminium z wykonywainyanmokro cementowymi zaprawami tynkarskimi. Wypadku
konieczndci wykonywania rob6t wykiczeniowych na mokro wokét wbudowanych konstrukhjinginiowych naley na czas
robét zabezpiecykonstrukcg folia PCV. Migdzy powierzchny profili, a tynkiem lub ing warstw licowa nalery pozostawd
szczelig 0 szerokéci minimum 5 mm, kt& po zak@czeniu rob6t wypetnia sitrwale plastyczi mag uszczelniajca.
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Do zamocowaniadgieznicy w asciezy nalezy stosowa specjalne kotwy (tuleje rozgme) dostosowane do rodzaju pagio
(typ, dluga¢). Nalezy zapewné wlasciwg dtugas¢ zakotwienia wscianie réwn przynajmniej 60 mm. Na wysokea elementu po
obydwu stronach natg stosowd, co najmniej po 2 elementy mogog w odlegtéci nie wiekszej nz 200 mm od nara.
Maksymalna odlegls pomiedzy punktami mocowania to 700 mm. Ustawjatolarle nalezy sprawdzé w pionie i poziomie
oraz dokonapomiaru przeitnych przed i po przykceniu. Osadzenie parapetow riglevykonywa po osadzeniu i
zamocowaniu okna. Nafg wyku¢ w pionowych powierzchniachscezy waskie bruzdy dostosowane do grébigparapetu. Dla
parapetow o wkszym wys¢gu naley osadzé w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawianedlegtgci nie wickszej
niz | m.

Nalezy wyréwna zapravg mur podokienny z matym spadkiem w kierunku pontesnia i osadzi

parapet na piance montavej. Styk parapetu z oknerddiarg uszczelni systemowymi uszczelkami lub silikonem

6 KONTROLA JAKO SCI.

Zakres kontroli powinien obejmowacere wtasciwosci technicznych zastosowanych materiatow i wyrobditrakcie
wykonywania rob6t nalsy doktadnie przestrzegavymaga techniczno- technologicznych producenta systenawtaszcza
metod 4czenia elementow.

Zakres kontroli powinien yzgodny z normp PN-B-10085. W szczegéléa nalezy ocené:

- wymiary i wymagania jakiciowe wyrobu w tym gtadkd powierzchni profilu aluminiowego,

- jednolitas¢ barwy powtoki,

- wielko$¢ luzu pomédzy otworem a oknem lub drzwiami,

—  sposOb i geometrizamocowania,

—  sposOb uszczelnienia,

- sprawnd¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz jokowanie okd,

- prawidtowas¢ wykonania z uwzgdnieniem szczeg6tow konstrukcyjnych.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powiby wieksze nk 2 mm na 1 m wysokgi, jednak nie wicej niz 3 mm
na catej dtugéci elementéw écieznicy. Odchylenie fcieznicy od ptaszczyzny pionowej nie @by wicksze nk 2 mm.
Réznice wymiarow przeignych nie powinny b§ wieksze ni:

- 1 mm przy dtugéci przektnej do | m,

- 2 mm przy diugéci przekitnej do 2 m,

- 3 mm przy diugéci przektnej do 3 m.

Dla stolarki aluminiowej wielk& luzu na wbudowanie #icuje st odpowiednio do wymiaréw gabarytowych i wymiarow
okien. Minimalny luz powinien wynos&i

— 10 mm przy wymiarach do 1,5 m,

— 15 mm przy wymiarach do 2,5 m,

- 20mm przy wymiarach do 3,5 m.

7  OBMIAR ROBOT.

7.1 STOLARKA | SLUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA

llos¢ okien i drzwi oblicza siw sztukach w nawkaniu do zestawiestolarki z ewentualnymi zmianami zaakceptowanyraep
Inspektora nadzoru.

8 ODBIOR ROBOT.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagyrojektovs, ST i wymaganiami nadzoruzgli wszystkie pomiary i badania wg pkt.
6 da}y pozytywne wyniki. Sprawdzeniu podlega:
zgodnd¢ z dokumentagjtechnicza,
- rodzaj zastosowanych materiatéw i ich $diavosci,
-  przygotowanie podi,
- prawidlowa¢ montau elewacji.
- prawidlowa¢ osadzenia elementéw w konstrukcji,
— pion i poziom zamontowanej stolarkilusarki oraz parapetow,
- doktadnd¢ uszczelnienia,
- prawidtowas¢ dziatania elementéw ruchomych oraz funkcjonowarkiac,

- wyglad zewretrzny.
9 PRZEPISY ZWI AZANE.

9.1 NORMY:

PN-B- 02020 Ochrona cieplna budynkéw,
PN-B-13079 Szkto budowlane. Szyby zespolone.
PN-B-13083 Szkto budowlane bezpieczne.

9.2 INNE:

Instrukcja ITB nr 224 - Wymagania technicznaytkowe dla lekkichscian zewrtrznych

w budownictwie ogélnym.

ZUAT-15/11.05 Systemy lekkiclKcian ostonowych o kontr. szkieletowej z profili adimiowych.
PN-B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymaaabadania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B-07.00.00 — ROBOTY TYNKARSKIE
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1 WSTEP
1.1 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacihtecznej (ST) $ wymagania ogélne dotygze wykonania i odbioru robot
tynkowych przy realizacji zadania: Przebudowa budowa szkoty podstawowej im. ¥hidw obozu Stutthof, budowa
kottowni opalanym gazem ziemnym wraz z rozbigitniegcych budynkéw bdacych w kolizji z rozbudow oraz z niezidng
infrastruktug techniczn.

1.2 ZAKRES STOSOWANIASST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowanggketdokument przetargowy i kontraktowy przy zldcanrealizacji rob6t
wymienionych w pkt.1.3.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmwszystkie czynn&i umazliwiajgce i majce na celu wykonanie tynkéw
wewretrznych i zewstrznych.

Obejmup prace zwizane z dostayv materiatow, wykonawstwem i wykazeniem tynkéw i oktadzin wykonywanych na
miejscu.

1.3 PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJ ETYCHSST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyesszystkich prac niezilnych do wykonania tynkéw i robét renowacyjnych
na przedmiotowej inwestycji. Roboty nayavykona zgodnie z zatzeniami dokumentacji technicznej.

Oferent powinien przewidzie wycenié ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizgmienionych prac
podstawowych.

1.4  OKRESLENIA PODSTAWOWE.
Okreslenia podane w niniejszej SS7 ayodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.
1.1  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kdch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovg, SST i
poleceniami layniera.

2 MATERIALY.

2.1  WODA (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosoévaozna kada wode zdatry do picia, oraz woglz rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest zycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd easficych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

2.2 PIASEK (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetniavymagania obowgizujacej normy przedmiotowe, a w szczegdgicio

- nie zawieré domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni8{25-0,5 mm, piasekrednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

- Do spodnich warstw tynku nate stosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnigtednioziarnisty

- Do gtadzi piasek powinien bydrobnoziarnisty i przechodztatkowicie przez sito o przeicie 0,5 mm.

2.3 ZAPRAWY BUDOWLANE CEMENTOWO- WAPIENNE

— Marka i sktad zaprawy powinny Bygodne z wymaganiami normyfsawowe;.

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

- Zapraw nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo- wapiennych rglstosowa cement portlandzki z dodatkieinzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiera, temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie ¢zie
nizsza nk +5°C.

- Do zapraw cementowo- wapiennych riglestosowa wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci cCisspgemnego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinnaziwgednolig i jednobarwg masg, bez grudek niegaszonego wapna
i zanieczyszcze obcych. Sktad okjosciowy zapraw naliey dobierd doswiadczalnie, w zaleosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4 GIPSOWA ZAPRAWA TYNKARSKA O WYSOKIEJ PRZYCZEPNO SCI

Zaprawa powinna kiystosowana jako jednowarstwowy tynk weitvany do uktadaniagcznego na powierzchdcian i sufitow,
we wszystkich pomieszcaeo zwyklej wilgotndgci powietrza, widcznie z pomieszczeniami w budynkackyteczndgci
publiczne;j.
Zaprawa powinna kiy gotows, sucly zapravd4, o wysokiej wydajnéci i duzej elastycznéci. Przeznaczona do ukiadania
jednowarstwowego metadeczrg. Zaprawa powinna méeduwza wytrzymatgé na uderzeniaciskanie i wbijanie gwedzi oraz
stanowé produkt niepalny.
Parametry techniczne zaprawy:

Ciezar nasypowy: ok. 730 kgfn
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Wytrzymalai¢ na rozciganie przy zginaniu: 1,5 N/nfm
Wytrzymatai¢ nasciskanie: >3,0 N/mm
Przyczepnés: 0,5 N/mn?

2.5 TYNK CIENKOWARSTWOWY

251 TYNKAKRYLOWY

Cienkowarstwowy tynk akrylowy o fakturze 1,5 mm niar - tworzy szczelpzewrgtrzng warstwe sciany, odpora na dziatanie
warunkéw atmosferycznych, przepuszgeaj pak wodm. Tynki wykonane z masywicznych kwalifikowane s jako

trudnozapalne, nierozprzestrzea® ognia, odporne na dziatanie wody. Masa tynkaesdkglowa powinna zawieéasrodki

przeciw grzybom i pléniom.

2.5.2 TYNK SILIKONOWY

Gotowy mineralny tynk cienkowarstwowy na bazwic silikonowych o strukturze rowkowej lub drap@nkydrofobowy,
paroprzepuszczalny o ziarnistd1,5 mm.

Nie stosowa w temperaturze pongéj +5°C. Przy duym nastonecznieniu, podczas deszczu lub przy silmyetrze naley
odpowiednio ostordi elewacg. Duza wilgotndgi¢ powietrza i niskie temperatury mopgvyraznie wydtwy¢ czas wizania i i
zmieni& odcier barwy.

Jednolitd¢ barwy jest gwarantowana w ramach jednego zamoaieni

2.6  TYNKI RENOWACYJNE

Ceresit CR 62 (lub rownowray) stuzy do wykonywania tynkdw renowacyjnych gréobod 10 do 30 mm. Przeznaczony jest
specjalnie do obiektow zabytkowych, do renowacjvilgoconych i zasolonych muréw. Pozwala uzyskachy powierzchng
scian piwnic i fasad. Tynk m@ by stosowany na diych powierzchniach oraz do miejscowych napraw. @dedni do
podtazy o niewielkiej wytrzymatéci o niskim,srednim i wysokim stopniu zasoleniu. Dodatelazki trasowej zapewnia dobre
wiasciwosci robocze oraz ogranicza miovos¢ powstawania wykwitow solnych. Tynk z dodatkiem ésjilkkontaktowej mae
stanowt azurowg obrzutke zwickszajcg przyczepné kolejnych warstw. Nie stosowana podigach gipsowych, ani do
zabezpieczenia muréw przed wilgpgruntows, woch podskorg itp.

2.7 MATERIALY DO SUCHYCH TYNKOW
271  PLYTY GIPSOWO- KARTONOWE WG PN-B-79406:1997 | PN-B-794(%:1997

Plyty powinny odpowiadanastpujagcym wymaganiom:
Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkadkartonu, nargnikdw i krawedzi
- karton powinien b§ ztagczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob, aby prdgwaniu gka rwat si, nie powodujc
odklejania s od rdzenia
- Wymiary i tolerancje [mm]
- grubcé: 9,5+0,5; 12,540,5; 15+0,5:18+0,5
- szerokd¢: 1200 (+0;-5,0)
- dhugasé: [2000+3000] (+0; -6)
—  prostopadtécé: réznica w dtugdci przekytnych<5
Piyty G-K ognioodporne i wodoodporne mugsposiadd certyfikaty swoich witéciwosci oraz odpowiada wymagan
stawianym w projekcie.

2.8 INNE:

- zaprawa gipsowa - wg instrukcji producenta.
—  profile stalowe idczniki - wg instrukcji producenta.
- klej do piyt gipsowo- kartonowych — wg aprobatyteicznej
— gips szpachlowy — PN-B-30042:1997
— gips budowlany - PN-B-30041:1997, PN-B-30042:1997
- siatka z widkien szklanych — wg aprobat technichnyc
- kleje i zaprawy klejowe do ptytek —PN-EN 12004:20BN-EN 12004:2002/A1:2003
— zaprawa spoingfa — wg aprobaty technicznej
Wyroby wykaiczeniowe musgposiada atest higieniczny PZH
- listwy startowe — wg instrukcji producenta

2.9 TYNKI PODKEADOWE

Klej szpachlowy

* post&- sucha, jednorodna mieszanka bez zldryleanieczyszczemechanicznych
« plastyczné¢ 15+2cm

* gestai¢ objetosciowa po zarobieniu woda 1,80g/cmi+5%

« odporny na powstawanie rys skurczowych w warstwigubgci do 8mm
 przyczepné& do betonu R0,50MPa (w stanie powietrzno-suchym)
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* przyczepnéé do styropianu R0,10MPa

Podktadowa masa tynkarska

* posta&- sucha

« cigzar obptosciowy zwiazanego tynku 1,6-1,8 kg/mim

« wytrzymaldi¢ nasciskanie >2,5N/mr

* wytrzymaldi¢ na zginanie >1,15N/mm

* przyczepnéé >0,15N/mm

« wspotczynnik oporu dyfuzyjnego “+7

Siatka z widékna szklanego

¢ zgodna z PN-92/P-05010

« szerokéc¢ tkaniny 100+2,-0 cm,

* masa powierzchniowa R145g/m,

 surowiec-przdza szklana,

¢ ilo$¢ nici: osnowa 48+1 dm, watek 16+1 dm,

« sita zrywajica po niemniej (w stanie aklimatyzowanym): osnowaiek - R150 daN/5cm,
« wydtuzenie przy zarwaniu nie wiej (w stanie aklimatyzowanym): osnowa i watek ¥3,5
2.9 TYNKI ZEWN ETRZNE

Polikrzemianowa masa tynkarska:

« Mineralny charakter

« Niskoalkaiczny odczyn pH 8-9,5

« Odporny na niekorzystne dziatanie czynnikéw atieigeznych

* Podwyszona odpornig na zabrudzenia

» Bardzo dobra paroprzepuszczaiho

* Niska nasikliwo$¢ powierzchniowa

« Dodatkowo zabezpieczony przed porostem glonomayitgow

* Bazowysrodek wizacy: specjalne modyfikowane potasowe szkto wodne

« Pigmenty: odporne na wptyw czynnikéw atmosferyednnieorganiczne pigmenty barwne
« Faktury: petna i gtadka (faktura zfsna z 2 mas tynkarskich o fakturze petnej o gr.iy5m fakturze modelowanej
* Grubdc¢ ziarna: Imm, 3mm

* Rozcigiczalnik: woda

» Temperatura stosowania (powietrza i padjood +5°C do +25°C

* Wzgledna wilgotnd¢ powietrza:<75%

* Przepuszczalrio pary wodnej $=0,07 m (kat. V1)

« Absorpcja wody: w=0,18kg/fth®5(kat. W2)

Tynk mozaikowy:

« Bazowysrodek wizacy: spoiwo akrylowe

« Faktury: petna

¢ Gruba¢ ziarna: 0,6mm

» Temperatura stosowania (powietrza i padjood +5°C do +25°C
* Wzgledna wilgotnd¢ powietrza:<75%

« Minimalne zuycie:2,4 kg, M

* Przepuszczalr$é pary wodnej: kat. V2

« Absorpcja wody: kat. W3

* Przyczepné&t do podiaa betonowegox0,3 [MPa]
* Przewodnéc cieplna:ligary :0,76[W/m*K]

* Reakcja na ogie klasa C

3 SPRZET.

Wykonawca przyspujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wyka&zai¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego
sprztu:

— mieszarki do zapraw,

— agregatu tynkarskiego,

—  betoniarki wolnospadowej,

- pompy do zapraw,

- przendnych zbiornikéw na wog

4  TRANSPORT.

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstryyajiinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub astgttecznéci.

49



5 WYKONANIE ROBOT.

51 OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA TYNKOW.

-  Przed przyspieniem do wykonywania robét tynkowych powinnyctaakaiczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia zbyy osadzonesgieznice drzwiowe i

- Zaleca s przysgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadans&urczéw muréw tj. po uplywie 4-6 miesy po
zakaiczeniu stanu surowego.

- Tynki naley wykonywa: w temperaturze nie #8zej ni + 5°C pod warunkiemze w ciagu doby nie naspi spadek poriej
0°C. W nizszych temperaturach mua wykonywé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiedniciiodkow
zabezpieczagych, zgodnie z, ,Wytycznymi wykonywania robét bwdano- montaowych w okresie obuonych
temperatur”.

- Zaleca sj chront $wiezo wykonane tynki zewgirzne w cagu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniemsilym ni
dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny @yw czasie wizania i twardnienia, tj. w sgu 1
tygodnia, zwikane wod.

52 PRZYGOTOWANIE PODLO ZY

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie agplevypetniat zapravg spoin przy zewgtrznych licach na gbokdasci 5-10

mm.

Bezpdrednio przed tynkowaniem podi® naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usyfnplamy z rdzy i substancji ttustych.

Plamy z substancji ttustych riama usun¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub pvwagzalenie lamp benzynow.

Nadmiernie suchpowierzchn¢ podiaza naley zwilzyé wods.

53  WYKONYWANIA TYNKOW TROJWARSTWOWYCH

Tynk tréjwarstwowy powinien bywykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tgmkwewrgtrznych naley wykona wedtug
paséw i listew kierunkowych.

Gladz nalezy nanost po zwizaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem

Podczas zacierania warstwa gtadzi powinnarmgcno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowad zaprawy cementowo- wapienne:

- wtynkach nie natanych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,

- wtynkach narzonych na zawilgocenie oraz w tynkach zetkmych o stosunku 1:1:2.

54  WYKONYWANIE SUCHYCH TYNKOW

Suche tynki z ptyt gipsowo- kartonowych ama uktada:

- Bezpdrednio na podtzu - na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz nastwkcji stalowej lub aluminiowej,

- Na podkladzie z plackéw zaczynu gipsowego lub ndkfzmizie z listew lub tat drewnianych, umocowanydi
podiaza.

- Mocowanie piyt gipsowo- kartonowych do rusztu wykgn sk specjalnymi blachowktami przystosowanych do
uzywania wketarek. Mocujc ptyty do rusztu naley zwracg uwag; aby plyty nie spoczywaly bezgednio na
podtodze ale powinny dypodniesione i doénigte do sufitu ( dystans gdzy podiog a krawedzig ptyty winien
wynosi ok. 10 mm).Z4cza ptyt naley oklei¢ tasma papierova perforowan lub z widkna szklanego i zaszpachl@éwa
zapravg gipsows.

6 KONTROLA JAKO SCI.

6.1 MATERIALY CERAMICZNE.

Przy odbiorze nale przeprowadi na budowie:
- sprawdzenie zgodioi klasy materiatéw ceramicznych z zamowieniem,
—  préby doranej przez ogldziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiar6éw i ksztattu piytek
- liczby szczerb i gknigc,
— odporndci ha uderzenia,
- W przypadku niemmosci okreslenia jakdci ptytek przez préb dorang nalery jg podd& badaniom laboratoryjnym
(szczegdlnie co do klasy i odpogedna dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zetwmnej).

6.2 ZAPRAWY TYNKARSKIE.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placlowy, naley kontrolowa jej marle i konsystengj w sposéb podany w
obowigzujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3 PLYTY GIPSOWO- KARTONOWE.
Strona licowa ptyt nie powinna ndieszwow, krawdzie ptyt powinny by proste lub sptaszczone.

7  OBMIAR ROBOT.

Jednostl obmiarow rob6t jest m2. lité¢ robot okréla si na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych
przez Irkyniera i sprawdzonych w naturze.

50



8 ODBIOR ROBOT.

8.1 ODBIOR PODLO ZA

Odbior podiga naley przeprowad#i bezpdgrednio przed przyspieniem do robot tynkowych. Podé® powinno by
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt., 5.2elleodbiér podiga odbywa si po diwszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtaze oczycic i zmy¢ wod.

8.2 ODBIOR TYNKOW

- Uksztattowanie powierzchni, kradzie przegjcia powierzchni orazdty dwuscienne powinny by zgodne z dokumentagj
techniczn.
— Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku katotlptaszczyzny i odchylenie kradzi od linii prostej - nie wiksze ni
3 mm i w liczbie nie wikszej niz 3 na catej diugéi taty kontrolnej 2 m.
- Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:
- pionowego - nie wiksze nk 2 mm na 1 m i og6étem nie yadej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego - nie wksze nk 3 mm na 1 m i ogétem nie ggej niz 6 mm na calej powierzchni puzy przegrodami
pionowymi §ciany, belki itp.).
- Niedopuszczalnegmastpujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewachni tynkéw roztwordéw soli przenikajych z podtaa, pikni
itp.,
- trwate slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odpaezengcherze wskutek niedostatecznej przyczeépno
tynku do podiaa.

8.3 ODBIOR SUCHYCH TYNKOW

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-rtkk@mowych od ptaszczyzny i odchylenie krgimi od linii prostej nie
powinny by wieksze nk 1 mm/I m.

9 PRZEPISY ZWI AZANE.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizych i wytrzymatdciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specy@ik&obieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyce elementéw murowych. Elementy murowe z kamieatanalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B- 79406;97, PN-B- 79405;99 Piyty kartonowo- gipeo
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B-08.00.00 - ROBOTY MALARSKIE
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1 Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacilirecznej (SST)gwymagania dotyege wykonania i odbioru robot
malarskich przewidzianych do wykonania w ramachotdiudowlanych przy realizacji zadania Przebudovezbudowa szkoty
podstawowej im. Wizniéw obozu Stutthof, budowa kottowni opalanym gazéemnym wraz z rozbiéekistniepcych
budynkéw lgdacych w kolizji z rozbudow oraz z niezbdng infrastruktug techniczm.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy pricaniu i realizacji
robo6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuszystkie czynnéci magce na celu wykonanie robot malarskich wg podziatu:
- malowanie tynkéw zewrznych.

— malowanie tynkéw i gtadzi wewtrznych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSTg s zgodne z obowzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5 Ogélne wymagania dotyczce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kdch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovg, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2 Materiaty.

2.1 Woda

Do przygotowania farb stosow&azdg wode zdatry do picia. Niedozwolone jestzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych
bagiennych oraz wod zawigrgych tluszcze organiczne, oleje
i namut.

2.2 Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie postd cieczy o0 g@steci s$mietany, uzyskanej przez rozatzenie
| czgsci ciasta wapiennego z 3gziami wody, tworzca jednolih mas bez grudek i zanieczyszarze

2.3 Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany  powinien Wy ciecz oleisy o zabarwieniu od z6ttego do  ciemnohzowego
i odpowiadajcg  wymaganiom normy pestwowe;. Pokost  syntetyczny powinien  ¢by uzywany
w postaci cieczy, barwy od jasmdtej do brunatnej, daacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modjditgm, o widciwosciach technicznych zhonych do pokostu
naturalnego, lecz o krétszym czasie sebiai. Powinien on odpowiada wymaganiom normy patwowej lub swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4 Rozci@czalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalsy stosowa:

- wodk - do farb wapiennych,

- terpentyr i benzyr - do farb i emalii olejnych,

—inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla posgdnych rodzajéow farb powinny odpowiddermom
paiastwowym lub mié cechy techniczne zgodne zéw@dczeniem o jakiwi wydanym przez producenta oraz z zakresem ich
stosowania.

2.5 Farby budowlane gotowe

Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiadaormom pastwowym lub mié swiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

2.5.1 Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach ména stosowafarby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winydteksu butadieno- styrenowego i innych zgodnie
z zasadami podanymi w normaciwiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.2 Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania - wyadj- 6-10 nf/dnt; max. czas scheiia - 24 h Farba chlorokauczukowa
do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szaralioeha

- wydajngé - 15-16 nmi/dm?®

— max czas schetia - 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogolnego stosowdniégdy

- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokaucau&

Rozcigczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczulyotv

- do rozciéczania wyrobow chlorokauczukowych

2.5.3 Wyroby epoksydowe

Szpachléwka gruntaga epoksydowa bezrozpuszczalnikowa chemoodpoma
- wydajndé - 6-10 ni/dnr

— max. czas schetia - 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadmikarg PN-C-81911/9
- wydajng¢ - 4,5-5 n¥/dnt

- max. czas schetia - 24 h

Emalia epoksydowa chemoodpoma
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- wydajndé - 5-6 nf/dm?

- max. czas schetia - 24 h

Emalia epoksydowa chemoodpoma

- wydajngé - 6-8 nf/dn

— max. czas schetia - 24 h

Lakier bitumiczno- epoksydowy

- wydajndé - 1,2-1,5 iidn®

- max. czas schegia - 12 h

2.5.4 Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogoélnego stosowani®Mg--81901:2002

- wydajngé - 6-8 nf/dnm’

- max. czas schegia - 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego steania wg PN-C-81901:2002
- wydajngé - 6-10 nf/dn®

2.5.5 Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynéwanych

Wymagania dla farb:

- lepka¢ umowna - min. 60,

- gestai¢ - max. |,6g/crm

— zawartd¢ substancji lotnych w % masy - max. 45%,

- roztarcie pigmentéw - max. 90,

- czas schrtia powtoki w temp. 20°C i wilgotriai wzglednej powietrza 65% do agjniccia 5
stopnia wyschricia - max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

- wyglad zewrtrzny - gladka, matowa, bez pomarszczeaciekdw

- grubg¢ - 100-200 mn

- przyczepné do podiaa - | stopié

- elastyczné - zgikta powtoka na sworzniu@ednicy 3 mm nie wykazujeghnie¢ lub odstawania od podia,
- twarda¢ wzgledna - min. 0,1

— odpornd¢ na uderzenia - masa 05 kg spadaj z wysokéci 1,0 m nie powinna powodowa
uszkodze powtoki,
- odporng¢ na dzialanie wody - po 120 godz. zanurzenia w \Veodznie mae wystpowa

specherzenie powtoki.

Farby powinny by pakowane =zgodnie =z PN-0-79601-2:1996 w¢bry Ilub wiaderka stdkowe wg

PN-EN-1SO 90-2:2002 i przechowywane w temperatanize + 5°C.

2.6Srodki gruntuj ace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi na chtonnychpadch naley stosowd do gruntowania fagh emulsyjm rozcieiczorny

wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzdguby, =z jakiej przewidujeesiwykonanie powtoki malarskiej. Przy

malowaniu farbami olejnymi i syntetycznynpowierzchnie naly zagruntowarozcigiczonym pokostem 1:1 (pokost:

benzyna lakiernicza). Mydio szare stosowane do tgmemnia podiaa w celu zmniejszenia jego wkiiwosci powinno by

stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3 Sprzet.

Do wykonywania rob6t malarskich najestosowa:

- szczotki 0 sztywnym wiosiu lub druciane do czyszga podtaa,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych

- pedzle i walki,

- mieszadia naplzane wiertark elektryczia oraz pojemniki do przygotowania kompaqizyc
sktadnikéw farb,

— agregaty malarskie ze gparkami,

- drabiny i rusztowania.

4 Transport.

Transport i skladowanie materiatow

Transport materiatéw do robét malarskich w opakaaem nie wymaga specjalnych gdzea i srodkéw transportu. W czasie

transportu naley zabezpieczy przewaone materialty w sposob wykluczay uszkodzenie opakowa W przypadku

duzych ilosci materiatdbw zalecane jest przexnie ich na paletach izycie do zatadunku oraz roziadunku adzei

mechanicznych. Do transportu farb i innychateriatbw w postaci suchych mieszanek, opakowaniach

papierowych zaleca giuzywac samochodoéw zamkgtych. Do przewozu farb w innych opakowaniachzme wykorzystywé

samochody pokryte plandekami lub zangkai Materiaty do robdt malarskich najesktadow# na budowie w pomieszczeniach

zamknitych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymiptraturami. Wyroby lakierowe naie pakowa, sktadowa i

transportow& zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400 ,Wyrobgkierowe. Pakowanie, przechowywanie

i transport”.

5 Wykonanie robét.

5.1 Wymagania ogdlne

Roboty malarskie powinny ldyprowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddéw atmosiarych (w przypadku rob6t malarskich zewvenych),

— w temperaturze nie #8zej nk +5°C, z dodatkowym zastrzeniem,ze w cigu doby nie nagpi spadek temperatury paei

0°C,
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— w temperaturze nie wgzej nk 25°C, z dodatkowym zastrzeniem, by temperatura podép nie przewyszyta 20°C (np. w

miejscach bardzo nastonecznionych). W przypadkuapienia opadéw w trakcie prowadzenia robét malatskiowierzchnie

swiezo pomalowane (nie wyschité) naley ostoni. Roboty malarskie mima rozpoczé, jezeli wilgotnas¢ podiazy

przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpdmiah wartdci podanych w pkt. 5.3. Prace malarskie namehtach

metalowych m#na prowadsi przy wilgotndci  wzgkdnej powietrza nie wkszej ni 80%. Przy wykonywaniu prac

malarskich w pomieszczeniach zamjftych naley zapewnté odpowiedni wentylacg. Roboty malarskie farbami, emaliami lub

lakierami rozpuszczalnikowymi nefe prowadzé z daleka od otwartychrodet ognia, nakdzi oraz silnikéw powodarych

iskrzenie i mogcych by zrédlem paaru. Elementy, kiére w czasie rob6t malarskich gnagec uszkodzeniu lub

zanieczyszczeniu, nelgzabezpieczyi ostoni przez zabrudzeniem farbami.

5.1.1 Wykonanie rob6t malarskich zewetrznych

Roboty malarskie na zewinz obiektéw budowlanych nina rozpocgé, kiedy podiga spetniag wymagania podane w pkt. 5.3.

Prace malarskie naige prowadzé zgodnie z instrukgjproducenta farby, ktéra powinna zawiera

- informacje o ewentualnyndrodku gruntujcym i o przypadkach, kiedy nalego stosowég

- sposoéb przygotowania farby do malowania,

- sposob nakladania  farby, w  tym inforfjpac o narzdziach (np.  @zle, walki, agregaty
malarskie),

- krotnai¢ nakladania farby oraz jej zycie na 1 rfy

- czas mgdzy naktadaniem kolejnych warstw,

— zalecenia odrimie mycia naregdzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

5.1.2 Wykonanie robét malarskich wewgtrznych

Wewrgtrzne roboty malarskie mina rozpoczé, kiedy podiaga spetniai wymagania podane w pkt. 5.3. Prace malarskiezpale

prowadzé zgodnie z instrukgj producenta farb, zawieegh informacje wymienione powgj. Przy malowaniu powierzchni

wewretrznych temperatura nie powinnadayizsza nk + 8 O C. W okresie zimowym pomieszczenia pplegrzewa. W ciagu 2

dni pomieszczenia powinny bygrzane do temperatury co najmniej + 8 O C Po imaeniu malowania mma dopyci¢ do

stopniowego oburEnia temperatury, jednak przez 3 dni niezenona sp& ponizej + 1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawiettzanalowanych powierzchni cieptym powietrzem od padow

wentylacyjnych i urgdzeh grzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowa#iéan i sufitbw mana wykon& po catkowitym

ukonczeniu robét elektrycznych, catkowitym utmiu posadzek, usumiu usterek na stropach i tynkach.

5.2 Warunki przystapienia do rob6t malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich riga przysipi¢ po catkowitym zakaczeniu prac poprzedzaiych.

Wewngtrz budynku pierwsze malowanie  $cian i sufitow mana wykonywa po:

- catkowitym ukdiczeniu robot instalacyjnych, tj. wodggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewaniagazowych,

elektrycznych, z wyikiem zalgenia uradzer sanitarnych ceramicznych i metalowych lab tworzyw sztucznych

(biaty monta) oraz armaturyswietleniowej (gniazdka, wytzniki itp.),

- wykonaniu podtay pod warstw wykonczeniovg podtogi,

- utozeniu paneli podtogowych, gresu lub terakoty w zadéci od rodzaju pomieszczenia,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarkicz przed oszkleniem okien itp.sljestolarka nie zostata wykezona

fabrycznie.

Drugie malowanie mma wykonywa po:

- wykonaniu tzw. biatego monta,

- utozeniu posadzek

5.3 Przygotowanie podtay

5.3.1 Powierzchnie metalowe

Powierzchnie  metalowe powinny &y oczyszczone i odtluszczone zgodnie z  wymaganiamormm

PN-1SO 8501-1:1996 dla danego typu farby podktagowe

5.3.2 Tynki zwykte

Nowe niemalowane tynki powinny odpowig&daymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzéynkéw powinny

by¢ usunéte przez wypetnienie odpowiedniapravg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia twkpowinna by

pozbawiona zanieczyszazénp. kurzu, rdzy, tluszczu, wykwitow solnych). \gbitnas¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i

niemalowanych) nie powinna przekraézegartaci podanych w tabeli. Wystgje lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe

powinny by zabezpieczone antykorozyjnie. Tynki pocienione ipow spetnig takie same wymagania jak tynki zwykle.

Podtaza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinnyrigzmurszate o wilgotrici nie wigkszej niz 12%, bez zepsutych

lub wypadajcych gkow i zaciekdwzywicznych. Powierzchnia powinna bpdkurzona i oczyszczona z plam ttuszcawyicy,

starej farby i innych zanieczyszéze€Ewentualne uszkodzenia powinny¢hyaprawione szpachléwkna ktég wydano aprobat

techniczn. Podi@a z ptyt gipsowo-kartonowych powinny dydkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone zeejstarby.

Wkrety mocupce oraz styki ptyt powinny ldyzaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty plyt powibyy naprawione mas

szpachlow, na kton wydana jest aprobata techniczna. Pgalta ptyt widknisto-mineralnych powinny ndievilgotnas¢ nie

wiekszg niz 4% oraz powierzchaidoktadnie odkurzan bez plam tluszczu, wykwitow, rdzy i innych zarsgszczé. Wkrety

mocupce nie powinny wystawapoza lico piyty, a ich gtéwki powinny Byzabezpieczone antykorozyjnie. Elementy metalowe

przed malowaniem powinny byczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozosi@taaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.

5.4 Gruntowanie

Przy malowaniu farp wapienm wymalowania ména wykonywa bez gruntowania powierzchni. Przy malowaniu farbam

emulsyjnymi do gruntowania stosofvdarbe emulsyjr tego samego rodzaju, z jakiej macébwykonana powtoka, lecz

rozcienczoryp woda w stosunku 1:3-5. Przy malowaniu farbami olejnynsiyntetycznymi powierzchnie gruntowgokostem.

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi element&talowych stosuje i odpowiednie farby podkladowe. Przy

malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie poknsigagruntoszpachlowkepoksydow.
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5.5 Wymagania dotycace powtok malarskich

5.5.1 Powioki z farb dyspersyjnych

Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny &y

- niezmywalne przy stosowaniusrodkéw mypcych i dezynfekujcych, odporne na tarcie na sucho
i na szorowanie,

- aksamitno- matowe lub posig@daieznaczny potysk,

- jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plangdme ze wzorcem producenta i dokumentacpjektovy,

- bez uszkodze przéwitéw podtaza, sladéw dzla,

- bez zluszcag odstawania od podia oraz widocznychgtzen i poprawek,

- bez grudek pigmentow i wypetniaczy ulegajch rozcieraniu.

Dopuszcza gichropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego pocdia.

5.5.2 Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych

Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpudmiaavych spoiwachzywicznych oraz farb na spoiwadywicznych
rozcienczalnych wod

Powtoki te powinny by

- odporne na zmywanie wgdesrodkiem myacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

- bez uszkodzg smug, plam, praavitow i sladéw gdzla,

- zgodne ze wzorcem producenta i dokumentapjektowsg w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza si chropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego podd Przy  jednowarstwowej
powtoce malarskiej dopuszczalne sieznaczne miejscowe périty podiaza.

Nie dopuszcza siw tego rodzaju powtokach:

- spekan,

- tuszczenia gipowtok,

- odstawania powtok od pocka.

5.5.3 Powtoki z farb mineralnych

Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farbberalnych z dodatkami modyfikggymi lub bez, w postaci suchych
mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-orgagpatzn

Powtoki z farb mineralnych powinny:

- réwnomiernie pokrywapodtaza, bez przéwitdw, plam i odpryskow,

- niesciera si¢ i nie obsypywa przy potarciu mikka tkanirg bawetnian,

- nie mi€ $ladéw pgdzla,

- w zakresie barwy i potysku bygodne z wzorcem producenta oraz dokumengagjektows,

- by¢ odporne na zmywanie wadza wyptkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkévdyfiujacych),

- nie mi& przykrego zapachu.

Dopuszcza siw tego rodzaju powtokach:

- na powlokach wykonanych na elewacjach niejedyolitcier barwy powtoki w miejscach napraw tynku po hakacsetowa,
o powierzchni kadego z nich nie przekracaagj 20 crj,

- chropowaté¢ powtoki odpowiadaj rodzajowi faktury pokrywanego pocia,

- odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na cétejadci na liniach styku odmiennych barw,

- $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4 Powtoki z lakierow

Wymagania w  stosunku do powlok z lakierébw na  spolwa zywicznych  wodorozcigczalnych
i rozpuszczalnikowych

Powtoka z lakieréw powinna:

- miet jednolity w odcieniu i potysku wygtl zgodny z wzorcem producenta i dokumentacpjektovs,

- nie mi& $ladéw pgdzla, smug, plam, zaciekéw, uszkoflzpecherzy i zmarszcze

— dobrze przylegado podiaa,

- mie¢ odporn@¢ na zarysowania i wycieranie,

- mie¢ odpornd¢ na zmywanie woglzesrodkiem myjcym

6 Kontrola jakosci.

6.1 Badania przed przysipieniem do rob6t malarskich

Przed przysfpieniem do rob6t malarskich naleprzeprowadi badanie podioy oraz materiatow, ktdreeda wykorzystywane
do wykonywania robot.

6.1.1 Badania podtay pod malowanie

Badanie podiza pod malowanie, w zaleoici od jego rodzaju, naty wykonywa w nasgpujacych terminach:

- dla podtaa betonowego nie wcasiej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostatych podhy, po otrzymaniu protokotu z ich przygja.

Badanie podiza powinno by przeprowadzane po zamocowaniu i w budowaniu wkiystelementéw przeznaczonych do
malowania.

Kontrolg powinny by objete w przypadku:

- tynkéw zwyklych i pocienionych — zgod&io z  projektem, réwn& i  wyglad powierzchni
z uwzgkdnieniem wymaga normy PN-70/B-10100, czysto powierzchni, wykonanie napraw
i uzupelnié, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgétrignku,

- elementéw metalowych — czységpowierzchni.

Rowna¢ powierzchni tynkéw naley sprawdzé metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. Wggpowierzchni podtay
nalezy ocenig wizualnie, z odleghxi okoto 1 m, w rozproszonyswietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierZofan

56



wyjatkiem powierzchni metalowych) nale ocenig przez przetarcie powierzchni saclezyst reka. W przypadku powierzchni
metalowych do przetarcia nale uzywal czystej szmatki. Wilgotng podtazy nalezy ocenid przy  uyciu odpowiednich
przyrzzdéw. W przypadku wgtpliwosci nalezy pobra problke podiaza i okreli¢ wilgotnasé metody suszarkowo-wagoav Wyniki
bada& powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., éowane w formie protokotu kontroli, wpisane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektoraoad

6.1.2 Badania materiatéw

Farby isrodki gruntujce wyte do malowania powinny odpowiaddaormom wymienionym w pkt. 2.5.2.-2.5.5.

Bezpdrednio przed gyciem naley sprawdzs:

- czy dostawca dostarczyt dokumestyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubo#owego zastosowania
wyrobéw wywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnéci do wycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewretrzny farby w kadym opakowaniu.

Ocere wygladu zewnrtrznego nalgy przeprowadzéwizualnie. Farba powinna stan@wiednoroda w kolorze i konsystenciji
mieszanig.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorychatvid

— w przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypetniaczy (z wyjtkiem niektorych farb strukturalnych),

- kozuch,

- §lady pleni,

- trwaly, nie dajcy sk wymiesza osad,

- nadmierne, utrzymage st spienienie,

- obce wtgcenia,

- zapach gnilny,

- w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

- §lady pleni,

- zbrylenie,

- obce wtgcenia,

- zapach gnilny.

6.2 Badania w czasie rob6t

Badania w czasie rob6t polegaj na  sprawdzaniu  zgodfm  wykonywanych  robdt  malarskich
z dokumentagj projektows, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te aezeg6inéci powinny dotyczy sprawdzenia
technologii wykonywanych robét w zakresie gruntoisguodtazy i naktadania powtok malarskich.

6.3 Badania w czasie odbioru rob6t

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza ®lem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymegalotycace
wykonanych robét malarskich, w szczegdlciov zakresie:

- zgodndci z dokumentagj  projektows, ST i wprowadzonymi Zmianami, ktére naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,

- jakadsci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowgci przygotowania podiy,

- jakadéci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot poraoomog by¢ wyniki bada dokonanych przed przygieniem do robét i w
trakcie ich wykonywania. Badania powtok przy ichbadze naley przeprowadza nie wczéniej niz po 14 dniach od
zakaiczenia ich wykonywania. Badania techniczne halerzeprowadzaw temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczagj 65%.

Ocena jakéci powtok malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygtu zewrtrznego,

- sprawdzenie zgod&a barwy i potysku,

- sprawdzenie odpor8a na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepém powtoki,

- sprawdzenie odporgci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badaowtok malarskich w czasie odbioru robot:

- sprawdzenie wygtu zewrtrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonymiwietle

rozproszonym z odlegioi okoto 0,5 m,

- sprawdzenie zgoddci barwy i polysku - przez por6bwnanie wséwietle rozproszonym  barwy
i potysku wyschnjtej powtoki z wzorcem producenta,

- sprawdzenie odporga powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukretpocieranie jej powierzchni wetniatub bawetnian
szmatlg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powlpkalezy uzna za odporg na wycieranie, jeeli na szmatce nie wygiity
slady farby,

— sprawdzenie przyczepém powtoki:

- na podtgach mineralnych i mineralno-wtéknistych — przez wyhnie skalpelem siatki nac¢iprostopadtych o boku oczka 5
mm, po 10 oczek w kala strore a nasgpnie przetarciu gdzlem nacjtej powtoki; przyczepn& powtoki naley uzn& za dobg,
jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

- na podigach drewnianych i metalowych — metagpisaa w normie PN-EN 1SO 2409:1999,

- sprawdzenie odporici na zmywanie — przez ggiokrotne silne potarcie powloki makmamydlon szczotly z twardej
szczeciny, a nagtnie dokladne sptukanie jej weodza pomog mickkiego dzla; powlok naley uzn& za odpora na
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zmywanie, jeeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabaiwieraz jeeli po wyschnjciu cata badana powtokedizie
miata jednakow barwe i nie powstan przéwity podtoza. Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w
pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokoledpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawégjo) oraz
wykonawcy.

7 Obmiar robot.

Jednostl obmiarovs jest | nf pomalowanej powierzchni wraz z przygotowaniem pzalido malowania, przygotowaniem farb,
ustawieniem i rozebraniem rusztawlab drabin malarskich oraz upadkowaniem stanowiska pracy. $torobét okréla s na
podstawie dokumentacji projektowej z = uwalilieniem  zmian podanych ~w  dokumentacji wyl®mnawczej
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i spramyah w naturze. Powierzclni malowania oblicza ¢i w  metrach
kwadratowych w rozwigtciu, wedlug rzeczywistych wymiaréw. Z olalbimej powierzchni nie pagtta s¢ otworéw

i miejsc nie malowanych o powierzchnizdago z nich do 0,5

8 Odbidr robdt.

8.1 Odbiér poditaza

Zastosowane do przygotowania padio  materiaty powinny odpowiada wymaganiom zawartym
w normach pastwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowigictRodide posiadajce drobne
uszkodzenia powinno lbynaprawione przez wypetienie ubytkéw zaprasementowo- wapierndo robét tynkowych lub
odpowiedni szpachléwl. Podiaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi wepsziej Specyfikacji.
Jezeli odbior podtaga odbywa si po diuzszym czasie od jego wykonania, ngi@odiaze przed gruntowaniem ocmjc.

8.2 Odbidr rob6t malarskich

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego powlok malarskich polegag na stwierdzeniu réwnomiernego raadnia farby,
jednolitego natzenia barwy i zgodnii ze wzorcem producenta. braku pgreigu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, brak plamug, zaciekow, gzherzy, odstagych ptatéw powtoki, widocznych gotym
okiem $ladow pdzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchri malowaa do powlok o dobrej jakei wykonania.
Sprawdzenie odpordoi powtoki na wycieranie poleggie na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchmigkka, wetniary
lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru. Sprawdzenie odpdongowtoki na zarysowanie. Sprawdzenie przyczépno
powtoki do podtaga polegajce na probie poderwania ostrym rgtziem powtoki od podiza. Sprawdzenie odporfw powtoki
na zmywanie woglpolegajgce na zwikaniu badanej powierzchni

powtoki przez kilkakrotne potarcie makmiekka szczotly lub szmatk. Wyniki odbioréw materiatéw i robo6t powinny by
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9 Podstawa ptatnéci.

Placi st za ustaloa ilos¢ m? pomalowanej powierzchni wg ceny jednostkowej wrpezzygotowaniem podia do malowania,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniemtawan lub drabin malarskich oraz upadkowaniem stanowiska pracy.

10 Przepisy zwazane.

10.1 Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganiaddoéa przy odbiorze.

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.

PN-91/B-10102  Farby do elewacji budynkéw. Wymagarbadania.

PN-89/B-81400  Wyroby lakierowe. Pakowanie, przegheanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatlcic.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyrobyi¢éakwe i systemy powlokowe na wewtrene sciany i sufity.
Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejnaywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowegaimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejnaywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowkopolimeryzame styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozaezalne stosowane wewgtnz.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowaniaadgwudynkow.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wean

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajfikpobierania probek, badanie i ocena przydaineody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z préegsrodukcji betonu.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowanpmote na czynniki chemiczne.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét buwtimo- montaowych (tom I, czs¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwtimych ITB cz$¢ B: Roboty wykdczeniowe. Zeszyt 4: Powloki
malarskie zewgtrzne i wewmrtrzne. Warszawa 2003 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.09.00.00 WYKQONCZENIOWE ROBOTY
BUDOWLANE — POSADZKI, LICOWANIE SCIAN
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1 Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotycegce wykonania i odbioru robot
wykonczeniowych podtug przewidzianych do wykonania waamrobét budowlanych przy realizacji zadania: Bugewa i
rozbudowa szkoty podstawowej im. ¥¥hiéw obozu Stutthof, budowa kottowni opalanym gazéemnym wraz z rozbiéek
istniejgcych budynkdéw bdacych w kolizji z rozbudow oraz z niezbdng infrastruktug techniczma.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosoyaadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcanrealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyvszystkie czynn&i umazliwiajgce i majce na celu wykonanie robot
wykonczeniowych podtég wyspujacych w obiekcie olgtym kontraktem:

— posadzki z ptytek gres wraz z cokolikami

- posadzki z wyktadzin tekstylnych wraz z cokolikanlistew PCV

- licowaniescian do wysokéci 2,1m

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS ayodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Posadzka — stanowi wierzchniuzytkows warstwe podtogi ut@ong na konstrukcji podtogowej lub trwale zagnpoliczorny za
pomog klejow lub zamocowania mechanicznego.

Podtoga — opiera sina podtau, ktérym jest zazwyczaj strop, a w budynkach niggwniczonych, warstwa betonu utmna
bezpdrednio na gruncie. Podloga sktada siwarstwy izolacyjnej (termicznej, akustycznejwemtualnie przeciwwilgociowej
lub paroszczelnej), podktadu oraz posadzki, kté@emby¢ wykonana z materiatbw drzewnych, tworzyw sztucinyab
materiatéw pochodzenia mineralnego.

Podktad — podtze stanowice oparcie konstrukcji podiogi, m® nim by: warstwa betonu uimna na gruncie, strop lub
odpowiednio przygotowana ptyta betonowazoloa na warstwie izolacji (cieptochronnejdekochtonnej, przeciwwodnej itp.).
1.5 Ogélne wymagania dotyczce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgod§to z dokumentagj projektows, SST i
poleceniami Przedstawiciela Zamawi@go.

2 Materiaty.

2.1 Ogodlne wymagania dotycgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotygeze materiatow i ich rodzaju podano w Ogélnej Spigeyfi Technicznej. Wyte materiaty powinny
by¢ zgodne z Projektem Technicznym. Wszystkie zakupiprzez wykonawge materiaty powinny by wyraznie i trwale
oznakowane oraz zaopatrzone przez dostdmrproducenta w aktualgiadectwo kontroli lub atest.

2.2 Woda

Do przygotowywania zapraw i skraplania padtstosowa mozna woad odpowiadajca wymaganiom normy PN-EN-1008:2004
+Materiaty budowlane. Woda zarobowa". Bez batkboratoryjnych mzna stosowawodochgows wock pitng.

2.3 Wyroby terakotowe

Plytki podtogowe ceramiczne i gresy wg PN-74/B-1203

2.3.1 Wiaciwosci ptytek ceramicznych:

- barwa: wg wzorca producenta

- nasikliwos¢ po wypaleniu nie mniej ni2,5%

- wytrzymaita¢ na zginanie nie mniejszaz25,0 MPa

- §cieralnd¢ nie wiecej niz 1,5 mm

— mrozoodporngt liczba cykli nie mniej ni 20

- kwasoodporn& nie mniej nk 98%

- tugoodpornéé¢ nie mniej nk 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

— dhugas¢ i szerok@¢: do 1,5 mm

- gruba¢: do 0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

Gresy - wymagania dodatkowe:

- twarda¢ wg skali Mahsa: 8

- écieralna¢: V klasascieralngci

- na schodach i przy wjiach wykonane jako antypi@gowe.

Plytki gresowe i terakotowe musby¢ uzupetnione nagpujacymi elementami:

- stopnice schodoéw,

- listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- naraniki.

Materiaty pomocnicze:

Do mocowania plytek mma stosowa zaprawy cementowe marki 5 MPa Ilub 8 MPa, albo .klej
Do wypetnienia spoin stosowaaprawy wg. PN- 75/B-10p1:

— zapraw z cementu portlandzkiego 35 - biategogazki wapiennej

— zapraw z cementu 25, kredy malarskiej ozki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

Pakowanie:

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawigcg ok. 1 M plytek.

Na opakowaniu umieszczasi
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- nazwe i adres Producenta,

- nazve wyrobu,

- liczbe sztuk w opakowaniu,

- znak kontroli jakéci,

- znaki ostrzegawcze dotyge wyrobow tatwo ttuikcych sé oraz napis ,Wyréb

dopuszczony do stosowania w budownictsigadectwem ITB nr...”.

Transport:

Plytki przewozé w opakowaniach krytymirodkami transportu. Podlegvytozy¢ materiatem wycidtkowym grubdci ok. 5 cm.
Opakowania uktadascisle obok siebie. Na&rodkach transportu unfiei¢ nalepki ostrzegawcze dotyre wyrobdéw tatwo
tlukacych.

Sktadowanie:

Piytki sktadowd& w pomieszczeniach zamktych w oryginalnych opakowaniach. Wysgksktadowania do 1,8 m.

3. Sprzet
Wymagania ogolne dotygee robét podano w ST-00.00 ,wymagania ogolne”.
Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu nkojé
wykonywanych robo6t, zarébwno w miejscu tych robéik fake przy wykonywaniu czynrgi pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wyladunku materiatow, spratp. Sprzt uzywany przez Wykonawc powinien uzyské& akceptag
Inzyniera. Liczbai wydajn& sprztu powinna gwarantowawykonanie rob6t zgodnie z zasadami élkoeymi w dokumentac;ji
projektowej, ST i wskazaniach dyniera/ Kierownika projektu. W zataosci od potrzeb Wykonawca zapewni remtjacy
sprzt uzywany w robotach podtogowych:
- wiadro, paca, szpachla, spoinéwka,
— poziomica, tata aluminiowa,
- mieszarka do zapraw,
- miotek, przecinak,
- szlifierka, maszyna i szczypce dedaa i tamania piytek,
- inne, wg wytycznych producentow.
4 Transport.
Materiaty mana przewozi dowolnym s$rodkiem transportu zatwierdzonym przezzyniera/ Kierownika projektu,
dostosowanym do przewenia danego rodzaju materiatu. Podczas transpoatieriaty i elementy konstrukcji powinny by
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub yistttecznici.
4.1.Srodki do transportu betonu:
mieszanki betonowe madpy¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzwszkami)
iloé¢ gruszek naley tak dobrd, aby zapewrdi wymagan szybkaé¢ betonowania z uwzglinieniem odlegtéci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezervayaypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy ni:
90 min. — przy temperaturze +°%5
70 min. — przy temperaturze +%5
30 min. — przy temperaturze +°%0

4.2 Plytki ceramiczne

Pakowanie:

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawigcg ok. 1 M plytek.

Na opakowaniu umieszczasi

- nazve i adres Producenta,

- nazve wyrobu,

- liczbe sztuk w opakowaniu,

- znak kontroli jakéci,

- znaki ostrzegawcze dotye wyrobdéw tatwo ttuicych sk,

- napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w budotwiécSwiadectwem ITB nr...”.

Transport:

Plytki przewozé w opakowaniach krytymirodkami transportu. Podlegvytozy¢ materiatem wyciotkowym grubdci ok. 5 cm.
Opakowania uktadascisle obok siebie. Narodkach transportu umiei¢ nalepki ostrzegawcze dotyxze wyrobow tatwo
tlukacych.

Sktadowanie:

Piytki sktadowd& w pomieszczeniach zamktych w oryginalnych opakowaniach. Wysgksktadowania do 1,8 m.

5 Wykonanie robot.

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00.00nagania ogdlne”.

5.1 Posadzki ceramiczne.

- bezpdrednio przed rozpogziem wykonywania rob6t natg oczyci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymiora

zmy¢ z kurzu.
—  Powierzchnie podity pod posadzki powinny By réowne i tworz¢ poziome  plaszczyzny.
Ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny ¢ by  wyreperowane przy Ayciu

odpowiedniej dla danego pod&zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem wyktagyzi
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- elementy ceramiczne powinny dposegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i oddmmivy, a przed przysgpieniem do

ich mocowania — moczone wygu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

- Posadzki ceramiczne powinny &y mocowane do podia warstvy wyréwnupca lub
bezpdrednio do réwnego i gtadkiego podin W pomieszczeniach mokrych oktadzinalezy mocow& do dostatecznie

wytrzymatego podiza.

- W przypadku zbicia  istnigfej  terakoty, podkiad powinien zoéta dokladnie  oczyszczony
i wyréwnany przy gyciu materiatdw do wyréwnywania i wygtadzania.

- Do wykonania posadzek z plytek terakotowychzngo przysipi¢ dopiero po zakiczeniu robét tynkarskich oraz robot

instalacyjnych.

- Temperatura powietrza wewgtrznego w czasie uktadania piytek powinna wyfiosi co
najmniej +5°C.

- Materiaty wywane do wykonania posadzki powinny Zznajdéwa sie w pomieszczeniach
0 wymaganej temperaturze co najmniej 24 godzdgrazpoczciem robot.

- W pomieszczeniu posadzka powinn& liyykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy, fygatunku, jeeli projekt nie

przewiduje inaczej.

- Ptytki powinny by wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone wodPowinny by zanurzone w wodzie bezfrednio przed

zastosowaniem na kilkaf@e sekund.

- Bezpdrednio po utéeniu ptytek nalgy przygotowa spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy klejo8gpinowanie mena

rozpoca¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktorejzoloo ptytki, najwczéniej po 24 godzinach. Zaprawvprowadza s w

spoiny za pomagpacy lub szpachelki gumowej. Wghe czyszczenie powierzchni natevykona uzywajagc wilgotnych gbek

o wigckszych porach lub pacy zlgks. W koncowym etapie prac nalg stosowa odpowiedniesciereczki lub drobno porowate

gabki. Nie wolno czyci¢ glazury na sucho.

- Powierzchnia posadzki powinna &y réwna i stanowd ptaszczyzn poziomy albo

o okre&lonym w projekcie spadku. Nierdwfm powierzchni mierzone jako praeity miedzy dwumetrow tata kontrolrg a

posadzl nie powinny wynosi wigcej nz 5 mm na catej diugai taty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od piagzty

poziomej lub od ustalonego spadku nie powinndwigksze nk £ 5 mm na catej diugai lub szerokéci posadzki.

6 Kontrola jakosci.

W szczego6lnéci powinna by oceniana doktadré i staranné¢ wykonania posadzek, oraz sprawdzenie zgécina

dokumentagj techniczm i SST. Przed przygpieniem do robdét Wykonawca sprawdza zedaenie robot przygotowawczych,

sprawdza jak& dostarczonych materiatéw, zgodid@ projektem technicznym i SST. Wymagana fgkmateriatdw powinna
by¢ potwierdzona przez producenta przegndadczenie o jakai lub znakiem kontroli jakéi zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorgdnym dokumentem. Nie dopuszcza stosowania do robét materiatow, ktorych éeiavosci nie
odpowiadag wymaganiom technicznym. Nie naje stosowd réwniez materialdbw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym). Nabey przeprowaddi kontrok dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (figch,
wilgotnosciowych). SprawdZi prawidtowa¢ wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.

Badaniu podlegajnastpujace wtaciwosci mieszanki betonowej, badane zsiotliwoscig i w sposéb podany w PN-E 206-1:

— konsystencja i urabialé@mieszanki betonowej,
— wytrzymaldé¢ nasciskanie,
— nasikliwosé.

7 Obmiar robét.

Jednostl obmiarowy robét jest M llos¢ robét okréla sk na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych

przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8 Odbidr robdt.

Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych pozeji Odbiér materiatéw i robét powinien obejmaiwagodndci z

dokumentagj projektowy oraz sprawdzenie wdaeiwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi ¢aes wytwaorcy. W

przypadku zastrzen co do zgodngci materiatu z zéwiadczeniem o jakiei wystawionym przez producenta — powinierg oy

zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza stiosowania do robot materiatow, ktdrych éeiavosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym. Nie naly stosowé rOwniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwaramay)).Wyniki odbioréw
materiatéw i wyrobéw powinny kiykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.1 Wykonczenie z plytek ceramicznych terakotowych i greséw

Odbiér powinien obejmowa

- sprawdzenie wygtu zewrtrznego; badanie natg wykona przez oceawzrokows,

— sprawdzenie  prawidtowioi  uksztalttowania  powierzchni  posadzki; badanie eyl wykona& przez
ocer wzrokows,

- sprawdzenie prawidtovioi wykonania stykow materialdw posadzkowych; badani
prostoliniowdci naleyy wykona za pomog nachgnigtego drutu i pomiaru odchyle
z doktadnécia 1 mm, a szerokmi spoin — za pomagcszczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidlowioi wykonania cokotléw lub listew podiogowych; badani naley wykon&
przez oceqwzrokow.

9 Podstawa ptatnéci.

Rozliczenie rob6t montawych kedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnegoezakrobét i ich kacowym odbiorze.

Podstaw rozliczenia oraz ptatsei wykonanego i odebranego zakresu robét stanowtiogéatych robét obliczona na podstawie

ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za oflmny zakres robot.

Placi st za ustalop ilo§¢ [m? wykonania podiég, wg ceny jednostkowej, ktéra johge:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, nadzi i sprztu,

— przygotowanie i oczyszczenie pozho
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- wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych i greséw

- wykonanie posadzek drewnianych,

- potazenie wyktadzin,

- uporzidkowanie miejsca wykonywania robot,

— usungcie pozostalfci, resztek i odpadéw materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacg opakowa i resztek materiatdow zgodnie ze wskazaniami icdpcentow.
10 Przepisy zwazane.

Maja zastosowanie wszystkie zwane z tym tematem normy polskie (PN) i bi@ame (BN) w tym:
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymatéciowych.
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do b&tonhzapraw.

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizych i wytrzymatéciowych.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamae Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszaze
w budynkach.

PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszaze
w budynkach. Dopuszczalne Waito poziomu awicgku
w pomieszczeniach.

PN-B-02151-3-1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
1zolacyjnai¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacjno
akustyczna elementéw budowlanych.

PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06256 Beton odporny faieranie.

PN-EN 206-1 Beton. Czs¢ 1: Wymagania, wkiwosci, produkcja i zgodn@

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéwpirae

PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzygeadoetonu naciskanie za
pomog miotka Schmidta typu N

PN-B-06261 Nieniszege badania konstrukcji z betonu. Metoda uliveigkowa
badania wytrzymalkei betonu ndciskanie

BN-73/6736-01 Beton zwykly. Metody batléSzybka ocena wytrzymdia na
sciskanie

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Norniptyczce systemoéw zapewnienia jdko

i zarzdzania systemami zapewnienia jédio
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Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacfilifrecznej (SST)gwymagania dotyege wykonania i odbioru pokéy
dachowych przewidzianych do wykonania w ramachzagji zadaniaPrzebudowa i rozbudowa szkoty podstawowej im.
Wiezniéw obozu Stutthof, budowa kottowni opalanym gazg#emnym wraz z rozbidekistniegcych budynkéw bdacych w
kolizji z rozbudowy oraz z nieztdng infrastruktug techniczm.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosoyaadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcanrealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuiszystkie czynnéci umazliwiajgce i majce na celu wykonanie pokiy
dachowych z blachy i papy termozgrzewalne;.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST a s zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5 Ogélne wymagania dotyczce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kdch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovg, SST i
poleceniami layniera.

2 Materiaty.

Ogoblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymaganiarajol

Oznakowanie materiatéw powinno ustizvia¢ identyfikacg producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, gabdukciji.
Wykonawca obowizany jest posiadana budowie peln dokumentag dotyczcs skladowanych na budowie materiatow
przeznaczonych do wykonania pokidachowych.

Wszystkie wyej wymienione materiaty mugzmie¢ wiasndgci techniczne okrgone przez producenta lub odpowiagta
wymaganiom aprobat technicznycidb PN.
3 Sprzet/ Narzedzia
Roboty mana wykonywa recznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu odpowiedniego dla danego rodzaju robot.
4 Transport.
Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu zgodnymi z wymaganiami produdernnateriatow.
5 Wykonanie robét.
5.1. Wymagania ogo6lne
Podkiad:
«  Podkiad winien b§ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji boély
«  Podklad musi mie odpowiednie uformowanie w miejscach styku z eletmen wystajcymi ponad powierzchai
pokrycia
¢ Podklad musi mieosadzone uchwyty do zawieszenia rynny.

Pokrycie:
¢ Do robo6t pokrywczych miana przysipi¢ po spetnieniu wymagiaogoélnych i szczegotowych dotygzych podkiadu.
e Krycie dachdw przy zyciu zaprawy do uszczelniania stykow i wykonywaniieobek blacharskich mie by
wykonywane w temperaturze poxgj +5st.C.
¢ Przed przysipieniem do uktadania pokrycia powinnydykonane obrobki blacharskie na okapach, w koszaay
murach ogniowych i kominach rurach i podobnych &etach przechodeych przez pokrycie dachowe, z
mozliwos$cig zastosowania tzw. Fartuchow blaszanych na pokoatistrony okapu.
Obrdébki blacharskie:
e Obrobki blacharskie powinny bywvykonywane z blachy stalowej o grdle00,5-0,6 mm, ocynkowanej lub
powlekanej systemowej.
e Obrobki blacharskie powinny bywpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposébnapowodowaly podggania
kapilarnego wody.

6 Kontrola jakosci.

Materiaty

- Wymagana jak& materiatow powinna kiypotwierdzona przez producenta przegngadczenie o jak&i lub znakiem kontroli
jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwrggingm dokumentem.

— Materiaty dostarczone na budewez dokumentow potwierdzajych przez producenta ich jakonie mog by¢ dopuszczone
do stosowania.

— Odbiér materiatéw powinien obejmowagodnd¢ z dokumentagj projektows oraz sprawdzenie wdeiwosci technicznych
tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.

- W przypadku zastrzen co do zgodnéci materiatu z zéwiadczeniem o jak@i wystawionym przez producenta — powinien
by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normjsp@owe;.

- Nie dopuszcza sistosowania do robdt materiatow, ktorych égiavosci nie odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm.
- Nie naley stosowd réwniez materiatldw przeterminowanych (po okresie gwaramayj).

— Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Przed przysipieniem do robot pokrycia dachowego
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. Nalezy sprawdzt czy wszystkie materiaty posiaddwiadectwa dopuszczeniowe a ich jékpotwierdzona jest przez
producenta.

. Nalezy sprawdzt czy dobrane materiaty zgodrnezsprojektem.
. Nalezy sprawdzt czy folie izolacyjne nie posiadgjiszkodzé mechanicznych
. Nalezy sprawdzt czy blachy niegpekniete lub krzywe ora czy posiadaabezpieczenie.

W przypadku wtpliwosci co do jakéci wybranych materiatéw natg zlecic badanie zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej. Watpliwosci nalezy wpisa& do dziennika budowy.

Kontrola w trakcie wykonywania robét polega na sytzaniu prawidtowsci technologii wykonywania robét oraz prac
zanikowych takich jak prawidtowy sposéb #émia wiatroizolacji, utgéenie folii

7 Obmiar robét.

Jednostlk obmiarovy robot jest m2 pokrytej powierzchni,

Jednostl obmiarowy prac montaowych jest szt.

llo$¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez

Przedstawiciela Zamawigjego i sprawdzonych w naturze.

8.0dbidr robot.

8.1 Odbidr podtaza

- badania podte naley przeprowadza w trakcie odbioru agciowego, podczas suchej pogody, przed papyshiem do
krycia potaci dachowych,

8.2 Odbidr robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikeg, wymagaj odbiorow czséciowych. Badania w czasie odbioru¢géziowego naley
przeprowadzadla tych robét, do ktérych degt p&zniej jest niemaliwy lub utrudniony.

Odbiér czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

- podtaza (podcigéw wyprofilowanych do ksztattu dachu),

- jakdsci zastosowanych materiatow,

- dokfadndci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- dokfadndci wykonania obrobek blacharskich i ich ge#enia z pokryciem.

Dokonanie odbioru gZciowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania kacowe pokrycia nalegy przeprowadzapo zak@éczeniu robét, po deszczu.

Podstaw do odbioru robét pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdgajm odbiér czsciowy podtaza oraz poszczegdélnych warstw lub fragmentéw pokryci
- zapisy dotycgce wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosoych materiatow,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbidr kaicowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykog@arpokrycia i obrébek blacharskich i potenia ich z
urzadzeniami odwadniagymi, a take wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieetsploatacyjnych.

9 Podstawa ptatndci.

Ptaci st za ustalog ilos¢ jednostek obmiarowych elementéw pokrycia wykonanegodnie z zamowieniem i upgdkowanie
stanowiska pracy.

10 Przepisy zwizane.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania idoaid przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowesewane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze Wwiatej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtogtanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blathlpowej ocynkowanej i cynkowe;.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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1 Wstp.

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotycegce wykonania i odbioru obrobki
blacharskiej przewidzianych do wykonania w ramamhot budowlanych przy realizacji zadania: Przebuslovezbudowa
szkoty podstawowej im. Winiéw obozu Stutthof, budowa kottowni opalanym gazéemnym wraz z rozbidekistniecych
budynkéw lgdacych w kolizji z rozbudow oraz z niezbdng infrastruktug techniczm.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosoyaadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcanrealizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robé6t obgtych SST

Roboty blacharsko- dekarskie, ktorych dotyczy spkagfa obejmuje wszystkie czyném umaliwiajgce i majce na celu
wykonanie obrébek blacharskich, rynien i rur spusith, zabezpieczagych przed infiltracja wody deszczowej oraz
odprowadzenie jej z potaci dachowych, przyeiu materiatéw i systeméw odpowiagdeych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych. Roboty uwzglniajg réwniez wykonanie parapetow oraz wszystkich robo6t towaraych zgodnie z
dokumentagj techniczn.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowgzujacymi normami oraz przepisami materiatw.

1.5 Ogdlne wymagania dotycrce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgod§to z dokumentagj projektows, SST i
poleceniami layniera.

2 MATERIALY

W skfad systemu wchodz

2.1 Wasy systemowe

Wasy systemowe z blachy do mocowania obrébki i wignila odpowiedniego spadku przewidzianego projektem. 1%.

2.2 Katowniki wzmacniajace

Wykonywane na budowie o grudm 0.8 mm z blachy stalowej ocynkowane;j.

2.3 Klej bitumiczny

Przeznaczony do klejenia oraz uszczelniania prafittalowych i obrobek blacharskich z blach. Do typch poditay
stosowanych w budownictwie wytrzymétospoina ma spetnéav wymagania normy DIN1055,

- Wytrzymalad¢ na oddzieranie >0,32 kN/m

- Wytrzymaltd¢ na odrywanie >33 kN/m?

- Wytrzymata¢ nascinanie >0,2 kN/m?

- Stabilng¢ 110C

Klej bitumiczny jako plastyczna masa klep — uszczelnigra dodatkowo zabezpiecza spodnie powierzchnie bpaizkd
korozjg. Jest odporny na oddziatywanie spalin przemystdwyglonéw, wéd stonych i opadowych. Ma wdavosci
grzybobdjcze i antykorozyjne.

2.4 Rynny z blachy

Produkt nie powinien si odksztalcé, tama& ani pkat. System odprowadzania wody deszczowej powinienowda
wymaganiom aprobat technicznych i certyfikatow.

2.5 Rury spustowe z krécami, kolankami i wylewkami

Rury spustowe kwadratowe. Pozostate elementy wgesystwybranego producenta. Produkt nie powinignosiksztatca,
tamat ani pkac. System odprowadzania wody deszczowej powinierowdqmla wymaganiom norm lub aprobat technicznych i
certyfikatow.

2.6 Obejmy

Obejmy z blachy do rur spustowych o wymiarach st@stch w systemie

2.7 Arkusze blachy

Arkusze blachy wedtug zaletéwytycznych producenta.

3 SPRZET

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich, rynien ispustowych. Wykonawca powinien korzysta

- Elektronarzdzi

— Rusztowa

4 TRANSPORT

Transport prefabrykowanych elementéw obrébek blesttieh, rynien i rur spustowych moa przewoz dowolnymisrodkami
transportu w odpowiedni sposOb zabezpieczone prmmkodzeniami mechanicznymi. Blacha ocynkowana poaviby
transportowana i sktadowana w stanie suchym i papewnieniu statego dgpu powietrza. W przypadku sktadowania zwojow
lub prefabrykowanych paséw na placu budowy halenikaé bezpdredniego kontaktu ptaszczyzn materiatu np. z mdélia,
zapewné rowniez przykrycie odporne na dziatanie wiatru.

Unika¢ nalezy:

- Przykrywania zwojow lub prefabrykatéw w sposoleamyvliwiajacy doptyw powietrza,

- Przekroczenia punktu rosy,

- Skladowania na wilgotnym podito,

- Transportowania lub sktadowania materiatu naetilgch paletach,

— Zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie tpamtu i skladowania.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykonanie robét blacharskich

Przed przysipieniem do wykonywania robét blacharskich nglezakaiczy¢ wszystkie roboty stanu surowego. Obrdbki
blacharskie, opierzenia powinny dglostosowane do rodzaju pokrycia dachu oraz ddedei pochylenia. Przy wykonywaniu
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obrébek blacharskich nale¢ pamita¢ o koniecznéci wykonywania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjneovanny by
zabezpieczone w sposoOb uttiwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych daghdaki sposéb, aby napowat
szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

5.2 Montaz systemowych rynien i rur spustowych

5.2.1 Rynny

Rynny powinny by zamontowane w taki sposob by spadki byly nie nsamejni 0,5%. Zewstrzny brzeg rynny powinien By
usytuowany o 10mm #éj w stosunku do brzegu wewtrenego. Brzeg wewtrzny w najwy:szym potaeniu rynny powinien
by¢ usytuowany o 25mm #@j w stosunku do linii stanowgej przedtaenie potaci.

Rynny i rury spustowe, systemowe riglenontowa wg instrukcji producenta:

Samonény profil rynny umdliwia montaz bez uchwytéw. Na odwadniandgianie do elementu statego wg rysunkéw
szczegotowych zamocowazyre rynnowg wkretami lud dyblami rowno malarskich powierzclmirzeznaczando malowania
nalezy oczyci¢ z kurzu i zattuszcze Farlke naktada przy pomocy pdzla, watka malarskiego lub natryskowo z pojemnikow
aerozolowych.

5.2.2 Rury spustowe

Dlugosé rur spustowych mama regulowé przez wstawienieatznika pomgdzy kolanka. kczy sk je z wpustem. Nagpnie
wsuwa s¢ do gory rug spustow, ktora kpdzie prawdopodobnie wymagata regulacji dolnym elete® - wylewlk. Wszystkie
taczenia rur wykonywé& metod, klejenia z zaktadem, analogicznie jak pragzeniu rynien. Wylewk wktada s¢ na rug
spustovg i mocuje nitem. Naley wyregulow& caly system rur, a naginie zamocowa rynhak. Wane jest dokftadne
oczyszczenie rynny z wygych kawatkow blachy i opitkéw. Pozostawione resetizewiep i przebarwiaj blacte.

5.2.3 Obejma

Obejmy mocuje s, co najmniej dwie na kalg rure spustow, w prostej linii, nasruby nierdzewne. Zalecane jest montowanie
obejm maksymalnie w odlegici 2 metrow. § one wyposzone w zamkrcia sztyftem.

5.3 Montaz parapetéw zewrtrznych

Parapet zewgirzny powinien wystaw@okoto 30-40 mm poza kramiz sciany (lecz nie mniej i20 mm). Naley go take
odpowiednio przymocowado ksztattownika progowega@eznicy. Generala zasag montowania parapetu jest wprowadzenie
jego kotnierza pod profil progowyscieznicy w przypadku okien z ksztattownikéw PVC. Przyntaiu parapetdéw z blachy
nalezy uwzgkdni¢ takie aspekty jak: zmiana wymiaréw pod wplywem penatury (styki dylatacyjne powinny &y
rozmieszczone co 2500 mm), podparcie i zabezpiézzearapetu przed poderwaniem do goéry przez wiayr tumienie
odgtosoéw padapego deszczu (zabezpieczeniagrtami wygtuszajcymi). Nie wolno wywij& kotnierz parapetu zewtrznego na
profil ramy &cieznicowej, gdy nie zapewnia szczelba polczenia przed wnikgtciem wody opadowej pod ramscieznicy.
Polkiczenie boczne parapetu Zciezem oraz w naru (okno-mur-parapet) powinno &y wykonane zgodnie ze sztuk
budowlary tzn. powinna b§ zapewniona gotos¢ uszczelnienia.

6 KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1 Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badapowinny by zgodne z normami. Dostarczone na plac budowy mbtaralezy kontrolowa&
pod wzgkdem ich jakéci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien alit kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru. Kontrola jakb polega na sprawdzeniu, czy dostarczone matdrisyoby maj zawiadczenia o jakéi
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniéciwasci technicznych dostarczonego wyrobu na podstamie bada
doraznych. Wyniki bada materiatéw powinny bywpisywane do dziennika budowy akceptowane phzsektora budowy.

6.2 Badania w czasie odbioru

Badania obrébek blacharskich, rynien i rur spustdwyowinny by przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-618.024
10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stajoseynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania téchme przy
odbiorze” i umaliwia¢ ocerg wszystkich wymagaa w szczegolnii:

— Zgodndci z dokumentagj projektovg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- Jakdci zastosowanych materiatow i wyrobéw,

- Prawidlowdci wykonania,

- Wykonczenia i zabezpieczenia kredvei cigtych.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarows obrébek blacharskich jest metr kwadratowy (m 2 poawinieciu bez uwzgjdniania zaktadéw. Pokrycie
paséw nadrynnowych obliczagsiv metrach kwadratowych @r). Pasy usztywniage oblicza si w metrach bigacych (mb).
Rynny i rury spustowe obliczaesw metrach (m), przyjmgg dla rynien ich dlug& po zewrtrznej kravedzi, a dla rur
spustowych — najwksz diugai¢ od wierzchu rury kanalizacyjnej deszczowej lub famie jej braku — od spodu kolanka do
wierzchu rynny.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru

Obrdébki blacharskie, rynny i rury spustowe powinmgpowiadé normie PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane
blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymaganimdania techniczne przy odbiorze”.

8.2 Odbidr robdt blacharskich

8.2.1 Sprawdzenie rynien

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgécirowymaganiami w zakresie:

- Wymiaréw

- Rozstawu i wykonania rynien

- Pohczen ich poszczegdinych odcinkdw i przy rurach spusicwy

- Rozmieszczenie uchwytow i sposéb wyrobienia w sighdku podinego

- Usytuowanie krawdzi zewretrznej linii poziomej i linii stanowjcej przedtuenie powierzchni pokrycia

- Spadku i szczelrdoi rynien
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- Zbierania wody deszczowej z potaci dachowej prgany ( woda nie mae przelewa si¢ przez rynny)
8.2.2 Sprawdzenie rur spustowych

Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzegoddci z wymaganiami w zakresie:

- Wymiaréw

- Rozstawu i wykonania rur spustowych

— Pohczean ich w zhczach pionowych i poziomych

— Szczelnéci

- Umocowania ich w uchwytach

- Prostoliniowdci

8.2.3 Odbidr gotowych obrdbek blacharskich, rynien rur spustowych

Odbiér gotowych obrébek blacharskich, rynien ispustowych powinien léypotwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
- Ocerg wynikéw bada

- Wykaz wad i usterek ze wskazaniemziveosci usungci.

- Stwierdzenia zgodroi lub niezgodnéci wykonania z zaméwieniem.

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1 Normy

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z hlach stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przyiode.

Din 1055 Obgjzenie w budownictwie spowodowane oddziatywaniensgitych wiatru

PN-1SO-9000 Normy dotygze systemow Zzapewniania jdko i zarzdzanie systemami

(Seria 9000,9001, zapewniania jékio

9002, 9003 i 9004)

9.2 Inne

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanwich Czs¢ C — Zabezpieczenia i izolacje; Zeszyt 1: ,Pokryda@howe,
wydanie ITB — 2004r.
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WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B-12.00.00 - RUSZTOWANIA
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1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej SST& svymagania dotyege realizacji robét zwzanych z monteem i demontzem rusztowa do
wykonania prac przewidzianych w ramach inwestyBjizebudowa i rozbudowa szkotly podstawowej imeAMibw obozu
Stutthof, budowa kottowni opalanym gazem ziemnyrmaw rozbidrk istniepcych budynkéw bdacych w kolizji z rozbudow
oraz z niezbdng infrastruktug technicza.
1.2. Zakres stosowania specyfikaciji
Niniejsza specyfikacjaduzie stosowana jako dokument przetargowy przy miecerealizacji rob6t w inwestycji wymienionej w
pkt 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikamjiejmy czynndci umazliwiajace i majce na celumontaz i demontaz
rusztowan niezlednych do realizacji prac przewidzianych w projekeigkonawczym dla przedmiotowej inwestycji.
1.3. Zakres robot obgtych specyfikach
W ramach prac budowlanych przewiduje wiykonanie nagpujacych robét:

- monta rusztowa,

- demonta rusztowa,
1.4. Okreslenie podstawowe
Okreslenie podstawowezyte w niniejszej SST materiaty posiagladpowiednie dokumenty
dopuszczajce do stosowania i Ogé@ispecyfikacj Techniczn.

15. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze zasad prowadzenia rob6t w Ogolnej Specyfikaaghficznej
1.6. Szczeqolne wymagania dotyaze robot

Badania i odbior rusztovia
Badania zamontowanych rusztawa rur stalowych nale przeprowadzi po zak@éczeniu robot montawych w catdci lub
jego czsci niezledne do prowadzenia rob6t. Badanie powinno obejni@peawdzenie:

. wymaga ogolnych,

. stanu podiza,

. posadowienia rusztowa

. wykonania zczy i stzen,

. zakotwig,

. pomostéw roboczych i zabezpieegaich,

. urzadzer komunikacyjnych i transportowych,

. urzzdzen piorunochronnych,
Badania nalgy przeprowadzi w spos6b podany w normie fiwowej na rusztowanie z rur stalowych. Rusztowansilery
uznd& za prawidtowe jeeli wszystkie badania daly pozytywny wynik. Mohtaisztowa:

. rozstaw podtany ram pionowych nie powinien byvigkszy niz 2,5 m,

. szerokd@¢ pomostu roboczego nie @by mniejsza ni 0,7 m,

. wysokasi¢ powtarzalnej kondygnaciji nie mniejsza 25 m liczc od wierzchu pomostu jednej kondygnaciji do
wierzchu pomostu kondygnacji ngshej,

. dopuszczalne odchyitki wierzchow stojakow ram piopdw nie powinny b§ wieksze nk 15 mm przy
wysokasci rusztowa do 10 m i 25 mm przy rusztowaniachasgych ni 10m,

. odchylenie od poziomu ram poziomych oraz pedic wzdhw osi podhinej rusztowania nie nie by wieksze

niz + / - 50 mm na catej diugoi rusztowania a ram poziomych i poprzecznic wzdasi poprzecznej
rusztowania + / - 20 mm,

. odchylenie od pionu ram w poziomie kondygnacji nigowinno by wicksze nk
10 mm.
1.7. Dokumentacja, kton nalezy przedstawié w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawuisi by zgodna z zasadami podanymi w Ogélnej Specyfikemghniczne;.
Wykonawca dostarczy:

1) Rusztowanie winno posiaélaertyfikat bezpieczestwa co oznaczage dany rodzaj rusztowania zostat dopuszczony do
stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgddnaymaga z przepisami.,

2) Dokument odbiorowy dopuszcaay do wytkowania,

3) Dokumentagj techniczm, ktéra moze stanowé instrukcja montau i eksploatacji rusztowania opracowana przez
producenta rusztowania i projekt techniczny rusaztoa sporzdzony dla konkretnego przypadku rusztowania.
Instrukcja montau i eksploatacji rusztowania spadzona przez producenta winna zawéera
- nazw producenta z danymi adresowymi,

- system rusztowania (rusztowanie ramowe, modutowghame lub inne),
- zakres stosowania rusztowania ze szczeg6lnym gdagniem podziatu rusztowiana typowe i nietypowe, w
ktdrym powinny s} znalez¢ informacje na temat :
. dopuszczalnego ohkgienie pomostéw roboczych,
. dopuszczalnej wysokoi rusztowa, dla ktdrych nie ma konieczéa wykonania projektu,
. dopuszczalnego parcia wiatru (strefa gbei wiatrem), przy ktérym eksploatacja ruszta@wyeast maliwa,
. sposéb montal i warunki eksploatacji ugglzeh transportu pionowego (wgarki),
. informacg na temat iléci pozioméw roboczych i ich wyposania
. warunki montau i demontau rusztowania,
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. schematy mont@we konstrukcji rusztowa typowych, sposoby pagiowania w przypadku monta
rusztowania nietypowego, specyfikacje elementéwrekinalég do danego systemu rusztowania, sposéb
kotwienia rusztowania, zabezpieczenia rusztowania,

. wzor protokétu odbioru,

. wymagania montaowe i eksploatacyjne, zasady montai demontau rusztowania, certyfikat
bezpieczastwa rusztowania (kryteria oceny zgodciovyrobu pod wzgidem bezpieczestwa), okrélajacy
zgodnd¢ danego rusztowania z dokumentami odniesieniadgikumentagj rusztowania, oznakowaniem,
wytrzymatdicia konstrukcji rusztowania i podestow, statecmnagusztowania, ukmlzenia piorunochronne,
urzadzenia ostrzegawcze, ydzenia transportowe, zabezpieczenia przed upadkidb i przedmiotow z
wysokaici, wysitek fizyczny przy montal i demontau, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny
instrukcji stosowania i monta oraz eksploatacji rusztowa

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycze materiatéw
Ogolne wymagania dotygeze materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Spi&eyfi Technicznej.
2.2. Materiaty
Nalezy zastosowérusztowanie nieruchome pkgyenne.
3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotycice spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej
3.2, Sprzet do wykonania robét
Przy montau rusztowa uzywany kedzie sprzt systemowy dla danego rusztowania. Jakikolwiekeipmaszyny lub nagdzia
nie gwarantujce zachowania wymogow uzyskania stosowej §ekmbot lub przepisow bezpieamdwa zostam przez nadzor
inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczoneroloot.
4. TRANSPORT
Warunki transportu konstrukcji stalowych powinnypeani& zabezpieczenie elementdéw przed wpltywem szkodliwych
czynnikow atmosferycznych. Wykonawca jest zokmany do stosowania jedynie takiftodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jak@ robdt i wigciwosci przewaonych towaréw. Wykonawcagtzie usuwa na bieigco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazaamirogach publicznych oraz dojazdach do teremotyy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogdélne wykonania roboét
Ogodlne warunki wykonania podano w Ogolnej Specyiikdechnicznej
Roboty naley wykonywat zgodnie przepisami bezpiedstwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru @storskiego.
5.2. Wykonanie montau
W przypadku gdy rusztowanie systemowe jeshtowane zgodnie z instrukicinontau i eksploatacji rusztowania jest
nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykoa dodatkowej dokumentacji projektowej. Wskigspozostate
rusztowania, czyli rusztowania systemowe, ktGgenmmntowane w konfiguracji innej hizawarta w instrukcji monta lub
rusztowania niesystemoweg sxazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagapykonania dokumentacji projektowe;.
Rusztowanie rurowo-z¢ézkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymagaapwania projektu technicznego. Zaleaa si
stosowanie rusztowiasystemowych, ktérych montademonta i eksploatag nalezy prowadzt zgodnie z instrukgj monteau i
eksploatacji, dostarczenz rusztowaniem przez producenta. W celu bezpigmzriepoprawnego wykonania rusztowania
monterzy rusztowania winni zéde instrukcg. Podczas monta, demontau i eksploatacji rusztowanalery przestrzega
przepisy bhp. Praca na rusztowaniach wymaga posimgezez pracownikéw bafldekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i
przepisami BHP oraz Planem Bezpietteva i Ochrony Zdrowia. Zabronione jest ustawianizzbieranie rusztowaoraz pracy
na rusztowaniach:

- w czasie zmroku, eli nie zapewniondwiatta dajcego dobg widocznag,

- w czasie gstej mgty, opadoéw deszczéniegu, gotoledzi,

- podczas burzy i silnego wiatru.
W miejscach wég, przegé, przejazdow i przy drogach rusztowania winny img/konane daszki ochronne na wys&tio2.4 m
od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kieruakadta zagraenia.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli robét podano w Ogdlnej Sfikagji Technicznej
Kontroli bedzie podleg&
- stan podit@a na ktérym bdzie montowane rusztowanie,
- spos6b posadowienia rusztowania,
- sprawdzenie wymiarow zamontowanych rusztowawzgkdnieniem
dopuszczalnych odchytek,
- Skzenia rusztowa,
- sposob zakotwienia,
- pomosty robocze i ich zabezpieczenia,
- urzgdzenia piorunochronne,
- zabezpieczenia catego rusztowania.
W czasie kontroli jakéri bedzie rownie oceni& bezpieczastwo wykonywania robét
i wykonywanych elementow.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady wykonywania obmiaréw robot
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Ogodlne zasady obmiaréw podano w Ogolnej SpecyiiKaghniczne;.

7.2. Jednostki obmiarowe

Obmiar robét wykonuje w jednostkach m2 zamontowarregztowania wg rzutéciany na ptaszczyzrpoziom, o ile wytyczne
producenta nie okéajg inaczej. Czas eksploatacji (pracy) rusztoway ilosci roboczogodzin danych robo6t wykonywanych z
rusztowania w zalaosci od sktadu brygady robocze;.

8. ODBIORY ROBOT

Odbidr robo6t naley przeprowadzi kazdorazowo po ich monta. Odbioru dokonuje kierownik budowy przy udziale
wykonawcy montau oraz inspektora nadzoru. Ponadto odbiory ruszidyezeghdy rusztowa) nalezy wykonywat codziennie
przed rozpoagxiem pracy, sprawdzgj:

- czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksatedg

- czy jest prawidtowo zakotwione,

- czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi,

- czy stan powierzchni pomostéw roboczych i komanifnych jest wisciwy (czyste, nigliskie, stabilne),

- porecze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),

- czy nie zaszly zjawiska mgje ujemny wptyw na bezpieargwo rusztowania.

Ponadto naley prowadzt przeghdy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowéddarownik budowy lub konserwator, ktory
sprawdzt winien stan rusztowa czy w konstrukcji rusztowa nie ma zmian, ktdére meg spowodowé katastrof
budowlarg lub stworzy niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniachpleksacji rusztowania.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWI AZANE
1. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpietstva i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

2. Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimamyeymaga dotyczacych bhp podczas
wytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy.

3. Ustawa o0 systemie oceny zgogfrio

4. Rozporzdzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co n&jmprzez 2 osoby.

5. Rozporzdzenie w sprawie wymadaasadniczych w sprawéeodkow ochrony
Indywidualnej.

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob@z5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu
Techniki Budowlane.

7. Rozporzdzenie w sprawie planu bezpieagiva i ochrony zdrowia.

8. PN-M-47900-Rusztowania sfog metalowe robocze. Ogélne wymagania i badania
i eksploatacja.

9. PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowa

10. PN-EN 74 - Zjcza ,sruby centrujce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych
nanych wykonywanych z rur stalowych.

11. PN-EN 12811-Tymczasowe gazenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje
stosowane na placu budowy.

12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elemepr@fabrykowanych.
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B-13.00.00 — Wyposzenie i aranzacja wnetrza
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1. WSTEP
1.1 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacghrécznej (SST)gwymagania dotyece wykonania i odbioru w zakresie

wyposaenia i aramacji wretrz przy realizacji zadanigPrzebudowa i rozbudowa szkoty podstawowej imeaMidw obozu

Stutthof, budowa kottowni opalanym gazem ziemnyrmaw rozbidrk istniepcych budynkéw bdacych w kolizji z rozbudow

oraz z niezbdng infrastruktug technicza.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja dolizie stosowana jako dokument przetargowy i kontnakt przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3ZAKRES ROBOT WYMIENIONYCH W SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajgce i majce na celu wykonanie prac

dotyczicych wyposaenia i aranacji wretrz. W zakres prac wchodzi:

- Wpyposaenie i aramacja zgodnie z dokumentacjprojektows, wytycznymi architekta i akceptacjnwestora
proponowanych materiatow.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowkzujagcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.50GOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgodito z dokumentagj projektows, SST i
poleceniami layniera.

1.6MATERIALY.

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanST- 1.0.0 (CPV 45000000-7)
~Specyfikacja Techniczna — Og6Ina”. Ponadto wszetkaterialy stosowane do prowadzenia robot powpusjada: -

Aprobaty Techniczne lub byprodukowane zgodnie z oba&ujacymi normami, - Certyfikat lub Deklaracggodndci z
Aprobag Techniczi lub PN, - Certyfikat na znak bezpieaseva, - Certyfikat zgodrisi z zharmonizowannornmy europejsk
wprowadzoy do zbioru norm polskich - na opakowaniach powirseajdowa sie termin przydatnéci do stosowania. Materiaty
stosowane do wykonywania rob6t powinny loppuszczone do obrotu i stosowania w budownictWeszczegdInéci

materiaty winny odpowiadawymogom zawartych w katalogach i instrukcjach piehtéw wymienionych w zateniach
szczegotowych do poszczegdlinych rozdziatéw. Matedastarczane na budewnusz by¢ sprawdzone pod wzglem jakdci,
wymiaréw, konsystencji itp. z wymaganiami olmymi w ww. warunkach technicznych i dokumentdejdowy. Sposob
transportu i skladowania powiniendygodny z warunkami i wymaganiami podanymi przempcentéw. Wykonawca
zobowizany jest posiadana budowie petndokumentagj dotyczica sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczowygch
zakresu robot.

1.7SPRZT.

Roboty mana wykona recznie lub przy éyciu innych specjalistycznych nadzi. Wykonawca jest zobowdany do aywania
takich narzdzi, ktére nie spowodajniekorzystnego wplywu na jaké materiatow i wykonywanych robot orazda przyjazne
dlasrodowiska.

1.8TRANSPORT.

Do transportu materialéw i spitz stosowd nastpujace sprawne technicznigodki transportu. Materialy nalg uklada
réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obsikbie i zabezpiecZyprzed maliwoscia przesuwania si podczas
transportu. Jeeli diugas¢ przewaonych elementéw jest wksza nk dlugas¢ samochodu to wielkd nawisu nie mge
przekrocz¢ 1 m. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewoziesrmkach transportowych nale przestrzega przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zohaany do stosowania takicginodkoéw transportowych, ktére
nie wpltyrg niekorzystnie na jako i wlasciwos¢ przewaonych materiatdw i spezdw. Przy ruchu po drogach publicznych
srodki transportowe musgzspetni@ wymagania przepiséw ruchu drogowego. Elementy \igkone powinny b§ pakowane w
spos6b zabezpieczay je przed uszkodzeniem i zniszczeniem élkrey przez producenta. Instrukcja winnatlgostarczona
odbiorcom w ¢zyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdovsic etykieta zawieraca: - nazw i adres producenta, -
nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej, jplvyréb uzyskat, - datprodukcji i nr partii, - wymiary, - liczpsztuk w pakiecie lub
opakowaniu, - numer aprobaty technicznej, - nryfi&dtu na znak bezpiecstwa, - znak budowlany. Przechowywanie
elementéw powinno zapewriatal gotowa¢ uzycia ich do montau. Przechowywaw pomieszczeniach krytych, zamétyich,
suchych i przewiewnych w odleglm nie mniejszej i 1 m od czynnych uszizex grzewczych. Wyroby do transportu
zabezpieczy przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowa@kucia nie zamontowane do skrzydet drzwiowych
transportowé i przechowywa w odrbnych opakowaniach.

1.9WYKONANIE ROBOT.

1.10 ROBOTY PRZY MONTAZU ZABUDOW | SUFITOW

Roboty prowad zgodnie z rozporglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.20@&u (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z
pézniejszymi zmianami) w sprawie bezpiefigiva i higieny pracy podczas wykonywania rob6t midaych. Roboty zwizane
z montaem naley wykona po wykonaniu wszelkich prac wykozeniowych w odkurzonym pomieszczeniu. O ostatetzny
uktadzie mebli zadecyduje zamawii@dj. Wyspecyfikowanie w opisie marki materiatow i posaenia g referenc dla
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okreslenia standardu i parametréw technicznych. zlilee jest stosowanie materiatdbw i wypdsaia innych marek od
wyspecyfikowanych w dokumentacji. (t.j. odpowiedhi) pod warunkiem zachowania parametréw technidznywszelkich

innych cech materialtdbw zawartych w dokumentacjizotegodnienia ich z Inwestorem. Szczegolty dajgezelementéw
wykonczeniowych i kolorystyki &da uzgadniane z zamawigym w trakcie realizacji. Kolorystyka malowania pzkiowego

podana zostata w opisie elementow wypesia.

1.11 KONTROLA JAKOSCI.

Kontrola jakaci robo6t polega na sprawdzeniu zgogfrioich wykonania w wymogami projektu techniczneganitycznymi
Inwestora.

1.12 OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady i wymagania dotyce obmiaru rob6t podano w OST .

Obmiar robét okréa ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

Wielkosci obmiarowe okréa sk na podstawie dokumentacji kosztorysowej z uadigieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Wkigysirzzdzenia i sprgt pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegaj
akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiadzne certyfikaty. Jednostki obmiarowe — jak w przeahze.

1.130DBIOR ROBOT.

Podstaw odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zggdnich wykonania z dokumentacprojektow i zatwierdzonymi
zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;j.

1.14PRZEPISY ZWIANE

1. PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo - Terminologia

2. Dokumentacja i specyfikacje w zamé6wieniach maiych, 1zba Projektowania Budowlanego, Warszaw@520
3. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6tbwlano-montaowych” Arkady, Warszawa 1997

4. Instrukcje techniczne producenta.
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