

Pniewy, dnia 22 lipca 2021 r.

**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu.**

**Dotyczy: Dostarczenie oraz uruchomienie systemu rowerów miejskich w ramach projektu pn. „Wdrażanie zrównoważonej, kompleksowej mobilności miejskiej na terenie Gminy Pniewy w ramach strategii niskoemisyjnej”.**

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytanie dotyczące treści SWZ.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie.

#### **Pytania nr 1.**

Dzień dobry w załączeniu przesyłam poniższe pytania ... z prośbą o udzielenie odpowiedzi:

1) Data od której liczony jest termin płatności:

Czy Zamawiający dokona modyfikacji postanowienia określonego w § 6 ust. 8 Umowy w taki sposób, aby termin płatności liczony był od daty wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, a nie od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego?

2) Ograniczenie kar do 20 % wartości umowy:

Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy jest możliwym zmiana treści postanowienia § 10 ust. 6 Umowy w ten sposób, że: „Całkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie Umowy nie przekroczy 20% wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w Umowie.”

Zwracamy uwagę, iż kary umownej powinny służyć zabezpieczeniu terminowego i należytego wykonania prac, a nie być nadmiernym i nieuzasadnionym obciążeniem dla Wykonawcy.

**Odpowiedzi nr 1.**

- 1) Zamawiający nie dokona modyfikacji postanowień umowy w zakresie § 6 ust. 8 w taki sposób, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury.
- 2) Zamawiający zmienia treść postanowień § 10 ust. 6 wzoru umowy wprowadzając zapis „Całkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie Umowy nie przekroczy 20% wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w Umowie”.

W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 27 lipca 2021 r. godziny bez zmian.