



WP.3211.49.2020- zmiana 2

Opole, 12.01.2021 r.

DO WSZYSTKICH POBIERAJĄCYCH SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Pomologia–Prószków” dokonał zmiany zapisu treści warunku udziału w postępowaniu w zakresie kwalifikacji zawodowych i doświadczenia wykonawcy oraz dostosował terminy wykonania przedmiotu zamówienia.

1. Zmianie uległ zapis punktu 4.3.1 podpunkt b SIWZ:

z:

(...) jeden projekt budowlano-wykonawczy lub budowlany i wykonawczy, który dotyczył budowy lub przebudowy obiektu inżynierskiego – przepustu o konstrukcji żelbetowej (dowolna technologia, w tym strunobetonowa, kablobetonowa i zespolona). (...)

na:

(...) jeden projekt budowlano-wykonawczy lub budowlany i wykonawczy, który dotyczył budowy lub przebudowy drogowego obiektu inżynierskiego*** o konstrukcji żelbetowej (dowolna technologia, w tym strunobetonowa, kablobetonowa i zespolona). (...)

***- z wykluczeniem konstrukcji oporowych i kładek dla pieszych.

2. Zmianie uległ zapis punktu 12.1 SIWZ:

z:

Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia:

a) termin złożenia kompletnego wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej – **do dnia 30.06.2022 r.**

b) termin uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej – **do dnia 30.11.2022 r.** (...)

na:

Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia:

a) termin złożenia kompletnego wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej – **do dnia 16.09.2022 r.**

b) termin uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej – **do dnia 24.02.2023 r.** (...)

Mając na uwadze powyższe zmiany zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień **08.02.2021 r. na godz. 10:00**. Otwarcie ofert odbędzie się dnia **08.02.2021 r. o godz. 10:15**.

W związku z przedłużeniem terminu składania ofert zamawiający zmienia zapisy:

1) w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zmieniono:

a) w sekcji: IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:

z: „Data: 21/01/2021 Czas lokalny: 10:00”

na: „Data: 08/02/2021 Czas lokalny: 10:00”

b) - w sekcji: IV.2.7)) Warunki otwarcia ofert:

z: „Data: 21/01/2021 Czas lokalny: 10:15”

na: „Data: 08/02/2021 Czas lokalny: 10:15”

c) w sekcji II.2.7) „Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów”

było:

Koniec: 30/11/2022....”,

zmieniono na:

Koniec: 24/02/2023....”,

d) w sekcji VI.3) sprostowania ogłoszenia zmian lub dodatkowych informacji w punkcie 26.1 podpunkt a i b)

było:

1. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia:

a) termin złożenia kompletnego wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej – do dnia 30.06.2022 r.

b) termin uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej – do dnia 30.11.2022 r.

(...)

zmieniono na:

1. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia:

a) termin złożenia kompletnego wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej – do dnia 16.09.2022 r.

b) termin uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej – do dnia 24.02.2023 r.

(...),

e) w sekcji III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe w punkcie 1 podpunkt b)

było:

(...) jeden projekt budowlano-wykonawczy lub budowlany i wykonawczy, który dotyczył budowy lub przebudowy obiektu inżynierskiego – przepustu o konstrukcji żelbetowej (dowolna technologia, w tym strunobetonowa, kablobetonowa i zespolona). (...)

zmieniono na:

(...) jeden projekt budowlano-wykonawczy lub budowlany i wykonawczy, który dotyczył budowy lub przebudowy drogowego obiektu inżynierskiego*** o konstrukcji żelbetowej (dowolna technologia, w tym strunobetonowa, kablobetonowa i zespolona). (...)

***- z wykluczeniem konstrukcji oporowych i kładek dla pieszych.

2) w ogłoszeniu zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych zmieniono:

a) w sekcji: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

z: „Data: 2021-01-21, godzina: 10:00”,

na: „Data: 2021-02-08, godzina: 10:00”,

b) w sekcji II.8): Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

było:

data zakończenia: 2022-11-30

zmieniono na:

data zakończenia: 2023-02-24,

c) w sekcji III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa w punkcie 1 podpunkt b)

było:

(...) jeden projekt budowlano-wykonawczy lub budowlany i wykonawczy, który dotyczył budowy lub przebudowy obiektu inżynierskiego – przepustu o konstrukcji żelbetowej (dowolna technologia, w tym strunobetonowa, kłobetonowa i zespolona). (...)

zmieniono na:

(...) jeden projekt budowlano-wykonawczy lub budowlany i wykonawczy, który dotyczył budowy lub przebudowy drogowego obiektu inżynierskiego*** o konstrukcji żelbetowej (dowolna technologia, w tym strunobetonowa, kłobetonowa i zespolona). (...)

***- z wykluczeniem konstrukcji oporowych i kładek dla pieszych.

d) w sekcji IV.6.5) informacje dodatkowe w punkcie XIII. podpunkcie 1 litera a i b)

było:

Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia:

a) termin złożenia kompletnego wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej – do dnia 30.06.2022 r.

b) termin uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej – do dnia 30.11.2022 r. (...)

zmieniono na:

Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia:

a) termin złożenia kompletnego wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej – do dnia 16.09.2022 r.

b) termin uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej – do dnia 24.02.2023 r. (...),

e) w sekcji: IV.6.5)) informacje dodatkowe w punkcie I

było:

„ Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 21.01.2021 r. o godz. 10:15 w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127 w pokoju nr 211 (II piętro) za pośrednictwem Platformy zakupowej: <https://platformazakupowa.pl> poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert. ”

zmieniono na:

„ Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 08.02.2021 r. o godz. 10:15 w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127 w pokoju nr

211 (II piętro) za pośrednictwem Platformy zakupowej:
<https://platformazakupowa.pl> poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.”

3) w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zmieniono w punkcie:

- 18. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: treść podpunktu 18.1:

z:

„18.1. Ofertę należy składać za pośrednictwem Platformy zakupowej:
<https://platformazakupowa.pl> lub poprzez profil nabywcy:
https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole w terminie do dnia 21.01.2021 r. do godz.
10:00”

na:

„18.1. Ofertę należy składać za pośrednictwem Platformy zakupowej:
<https://platformazakupowa.pl> lub poprzez profil nabywcy:
https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole w terminie do dnia 08.02.2021 r. do godz.
10:00”

- 19. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT: treść podpunktu 19.1:

z:

„19.1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 21.01.2021 r. o godz. 10:15 w Zarządzie
Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127 w pokoju nr 211 (II piętro) za pośrednictwem
Platformy zakupowej: <https://platformazakupowa.pl> poprzez odszyfrowanie i otwarcie
ofert.”

na:

„19.1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 08.02.2021 r. o godz. 10:15 w Zarządzie
Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127 w pokoju nr 211 (II piętro) za pośrednictwem
Platformy zakupowej: <https://platformazakupowa.pl> poprzez odszyfrowanie i otwarcie
ofert.”

**W związku z wprowadzonymi zmianami skorygowano zapisy w załączniku nr 1 i
10 do SIWZ:**

1) w załączniku nr 1 w punkcie 2 – formularza oferty

było:

„... Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach:

a) złożenie kompletnego wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej – **do dnia
30.06.2022 r.,**

b) uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej – **do dnia 30.11.2022 r.....”,**

zmieniono na:

„... Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach:

a) złożenie kompletnego wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej – **do dnia
16.09.2022 r.,**

b) uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej – **do dnia 24.02.2023 r.....”,**

2) w załączniku nr 9 do SIWZ – projektu umowy – w § 3. ust. 2 i 4

było:

„... 2. Termin złożenia przez Jednostkę Projektującą kompletnego wniosku o zezwolenie na
realizację inwestycji drogowej ustala się najpóźniej do dnia 30 czerwca 2022 r.

„... 4. Termin uzyskania przez Jednostkę Projektującą decyzji ZRID ustala się najpóźniej **do dnia 30 listopada 2022 r.**

zmieniono na:


„... 2. Termin złożenia przez Jednostkę Projektującą kompletnego wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej ustala się najpóźniej **do dnia 16 września 2022 r.**

„... 4. Termin uzyskania przez Jednostkę Projektującą decyzji ZRID ustala się najpóźniej **do dnia 24 lutego 2023 r.**

W związku z powyższym zamawiający zamieścił na stronie internetowej zamawiającego:

- 1) Sprostowanie ogłoszenia przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej,
- 2) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w BZP,
- 3) nowy i obowiązujący załącznik nr 1 - formularz oferty,
- 4) nowy i obowiązujący załącznik nr 9 – projekt umowy,
- 5) Zmienioną i obowiązującą stroną nr 3, 53 i 57 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Powyższe zmiany stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.



DYREKTOR
Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Opole
Marek Górniewicz

