Zadanie: Zagospodarowanie terenu zieleni
przy Urzedzie Gminy Karnice

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

Branza drogowa z odwodnieniem
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WYMAGANIA OGOLNE

1. Czesc ogdlna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce Robdt w ramach zagospodarowania
terenu przy Urzedzie Gminy Karnice.

1.2. Zakres Roboét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wytyczne dotyczgce prowadzenia Robét w ramach
zagospodarowania terenu przy Urzedzie Gminy Karnice.

1.3. Ogdélne wymagania dotyczgce Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych
trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.3.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym

w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowa dokumentacje projektowg oraz projektowg
dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowe;j.

1.3.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez inzyniera/Kierownika
projektu stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
w ,,Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,,0gdlnych warunkach umowy”). Wykonawca nie moze wykorzystywacé
bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W Przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu
ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych

dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw

budowli muszg wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy

A) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie,
Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) Na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robat.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu

i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji
ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.



1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy
A) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw (jezdnie,
Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzagdzenia odwodnienia itp.) Na terenie budowy,
w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu
powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajagc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez inzyniera/Kierownika projektu.
Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony

z inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktdérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez inzyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w cene
kontraktowa.

B) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakoniczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.

W Miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposdb uzgodniony z inzynierem/Kierownikiem projektu. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy
przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w
sposOb uzgodniony z inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z
inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tre$é bedzie zatwierdzona przez inzyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w cene
kontraktowa. 1.3.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania robdt Wykonawca bedzie:

a) Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z
Nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) Zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) Mozliwoscig powstania pozaru.

1.3.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

$rodowiska naturalnego.



W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

c) Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

d) Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb
lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

3) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

4) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) Zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) Mozliwoscig powstania pozaru.

1.3.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach

oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotfanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.3.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,

okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgcy brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np.
Materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych
organdéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie

spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.3.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych witascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wfasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktore
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié
inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposdb
powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkanicow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg
a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drég wewnetrznych.

Jednakze ani inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg
one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.



1.3.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia

od wtasciwych witadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze polecié¢, aby pojazdy
nie spetniajgce tych warunkdéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe
nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inzyniera/Kierownika
projektu.

1.3.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdéb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, Ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.3.11. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robot przez inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub ej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu powinien
rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.3.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie znakdw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciggty bedzie informowac inzyniera/Kierownika
projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkdw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez inzyniera/Kierownika projektu.

1.3.13. Rdwnowaznos$é norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
Spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
Postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o
Ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy
Sq panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane
Inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy
Lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
Zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.3.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomié inzyniera/Kierownika projektu i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos$¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszyé
cene kontraktowa.



1.3.15. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewiduja realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz inne
urzadzenia towarzyszace, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01 ,, Zaplecze Zamawiajgcego”.

1.4. Nazwy i kody Robét objetych przedmiotem zamdwienia

45 100 000-0 Przygotowanie terenu pod budowe

45112 210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45 111 000-8 Roboty ziemne i rozbiorkowe

45 111 220-6 Transport gruzu

45 233 330-1 Fundamentowanie drog

45 233 252-0 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45 111 230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45 233 222-1 Roboty w zakresie chodnikdw (pobocza utwardznego)
45 233 290-8 Instalowanie znakéw drogowych

1.5. Okredlenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami lub odpowiednimi normami Krajow
UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST W0O-00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.5.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno-uzytkowa (droga)
albo jego czes¢é stanowigcy odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,
wezet).

1.5.2. Chodnik (utwardzone pobocze)- wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony

do ruchu pieszych.

1.5.3. Dtugos¢ mostu - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow tukowych
z nadsypka - odlegtos¢ w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.

1.5.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzagdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.5.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

1.5.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy do
notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania roboét, rejestrowania dokonywanych odbioréw
robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawcg i projektantem.

1.5.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowgq dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.5.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego,
o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie
kontraktem.

1.5.9. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.5.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.5.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie.
1.5.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.5.13. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czes¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzgca ustréj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.5.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.

1.5.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.



1.5.16. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i
ew. Dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez inzyniera/Kierownika
projektu.

1.5.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz roboét.

1.5.18. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inzyniera/ Kierownika projektu.

1.5.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.5.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od

ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gdrna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwa $cieralng a podbudowg, zapewniajaca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawecza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czes$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze
sktadacd sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skfadac sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

i) Warstwa odsaczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.

1.5.21. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego.

1.5.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.5.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.5.24. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

1.5.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i sSrodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.5.26. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddéw, umieszczenia urzagdzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia

konstrukcji nawierzchni.

1.5.27. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
1.5.28. Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.5.29. Polecenie inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentac;ji projektowe;j.



1.5.31. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejgcego potaczenia.

1.5.32. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku wedréwek zwierzat dziko Zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.5.33. Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

1.5.34. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.5.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.5.36. Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadacd sie z petnej sciany, stupédw lub innych form
konstrukcyjnych, np. Skrzyn, komor.

1.5.37. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.5.38. Rozpietosc¢ teoretyczna - odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta mostowego.

1.5.39. Szeroko$¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi
Krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szerokos¢
konstrukcyjng ustroju niosacego.

1.5.40. Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdinych
rodzajow ruchu oraz szerokos¢ chodnikéw mierzona w $wietle poreczy mostowych z wytgczeniem konstrukcji
przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.5.41. Slepy kosztorys - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnoéci technologicznej
ich wykonania.

1.5.42. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czesé terenu budowy.

1.5.43. Tunel - obiekt zagtebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.5.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowe;j i ruchu pieszego.

1.5.45. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac
na wykonywaniu robét zwigzanych z budowg, modernizacjg/przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

2.Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobéw budowlanych
2.1. 7rédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robdt, Wykonawca przedstawi inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez
odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta
W sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie realizacji roboét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéow ze
Zzrédet miejscowych wtaczajgc w to Zzrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢
inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty
z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac
aktualne decyzje o eksploatacji, organdéw administracji panstwowej i samorzgdowe;j.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazg sie potrzebne
w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.



Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robaot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych

w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan

umowy lub wskazan inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzié¢ Zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegblnione w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemng zgode inzyniera/Kierownika projektu.
Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.
2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone

W miejscu wskazanym przez inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu

w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej

3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
badan wymaganych przez inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdiniej zmieniany bez zgody inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, doczasu gdy bedg one uzyte do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedga zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwadrnie materiatéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez inzyniera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia

zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia

ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatow pod

wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytwarni, muszg byc¢ spetnione

nastepujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekgji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeSci wytwarni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robét,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji roboét,
zaakceptowanym przez inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalern w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowacd przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inzyniera/ Kierownika projektu. Sprzet bedgcy wtasnosciag Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢
zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.



Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny. Jezeli dokumentacja
projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi inzyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang

przez inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkdw transportu powinna
zapewniac prowadzenie robét zgodnie z zasadami

Okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inzyniera/ Kierownika projektu, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu

Drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez

Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych

Odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot

5.1. Wymagania ogdine.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektem
organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich

elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub

przekazanymi na pismie przez inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete przez Wykonawce na
wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy
na pi$mie przez inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez inzyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje inzyniera/Kierownika projektu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i

Elementow robdt bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji

Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji

Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badar materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie

Wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki

Badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okre$lonym przez
inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i roboét

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos$¢
robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inzynier/Kierownik projektu moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji projektowej i ST



Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy inzynierowi/Kierownikowi
projektu $wiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie miec¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan,
inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociaggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez

Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych

Przez inzyniera/Kierownik projektu bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb

Zaakceptowany przez inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez inzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inzyniera/ Kierownika projektu o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie
ich wyniki do akceptacji inzyniera/ Kierownika projektu.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbedne;j
pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez
miedzy innymi swoje badania, bedzie oceniaé zgodnos$¢ materiatow i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikow
wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to inzynier/Kierownik projektu
oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacjg projektowg i ST.
Moze rowniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.



6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdw i dokumentéw technicznych,
2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub
- Aprobata techniczng, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowionopolskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt 11 ktére spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. Dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. Dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
inzynierowi/Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg
odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inzyniera/ Kierownika projektu. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w
szczegolnosci:
- Date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- Date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,
- Date uzgodnienia przez inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robét,
- Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,
- Przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- Uwagi i polecenia inzyniera/Kierownika projektu,
- Daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- Zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,
- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- Zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowej,
- Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,
- Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
- Dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania préobek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,
- Wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- Inneistotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.
Decyzje inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robét.



(2) ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiardow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
ksigzki obmiardéw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakoéci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde Zyczenie
inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce dokumenty:
a) Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) Protokoty przekazania terenu budowy,

c) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) Protokoty odbioru robat,

e) Protokoty z narad i ustalen,

f) Korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane
do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru Robét
7.1. Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
a) Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) Odbiorowi czesciowemu,

c) Odbiorowi ostatecznemu,

d) Odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych

robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje
inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inzyniera/Kierownika projektu. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inzyniera/Kierownika
projektu.

Jakos¢ i ilo$é robot ulegajgcych zakryciu ocenia inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
Czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
inzynier/Kierownik projektu.



7.4. Odbior ostateczny robét
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie inzyniera/Kierownika
projektu.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci

inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci

wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajacych i robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej
lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakoé¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowq i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego

robét sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata sporzagdzona

w trakcie realizacji umowy,

Szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentédw umowy i ew. Uzupetniajgce lub zamienne),

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST

Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiardw zataczonych do

dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. Na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) Oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom
urzadzen,

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

NoubkwnN

7.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych

przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robét”.



8. Podstawa ptatnosci
8.1. Ustalenia ogdlne

Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla

danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez

Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania

i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- Wartos¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdéw i transportu na
teren budowy,

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. Dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
9.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu inzynierowi/Kierownikowi projektu
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa ruchu,

(c) Optaty/dzierzawy terenu,

(d) Przygotowanie terenu,

(e) Konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

(f) Tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

(b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Dokumenty odniesienia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. W sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).



DR - 01.01
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

1. Czes¢ogodlna

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczgce prac przygotowawczych tj. wytyczenia trasy
i punktow wysokosciowych w ramach w ramach zagospodarowania terenu przy Urzedzie Gminy Karnice.

1.2. Zakres Robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie wytyczenia trasy i punktow wysokosciowych
zwigzanych z remontem drogi gminnej ul. Strusia w m Trzebiatow

1.2.1.Roboty pomiarowe.

Uzupetnienie opisu stanowig:

Projekt budowlany i rysunki.

1.3. Ogdélne wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢

Z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami inzyniera. Informacje o terenie budowy
zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji Robot budowlanych, zabezpieczenia
interesdw o0s06b trzecich, ochrony srodowiska, warunkéw bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy,
warunkéw dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni; zostaty umieszczone w ST
WO0-00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

1.4. Okredlenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami lub odpowiednimi normami Krajéw UE
w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST W0O-00.00. ,Wymagania Ogolne”.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobdw budowlanych
Materiatami stosowanymi przy odtworzeniu trasy i wyznaczeniu roboczych punktéw wysokosciowych wg zasad
niniejszej Specyfikacji Technicznej s3:

- Paliki drewniane o @ 15-20 mm i dtugosci 1.5do 1.7 m,

- Prety stalowe o @12 mm i dtugosci 30 cm,
- Farba akrylowa (do zaznaczania punktéw na palikach).

3.  Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

Prace zwigzane ze stabilizacja i oznaczeniem gtéwnych elementéw drég oraz reperéw roboczych bedg wykonane
recznie. Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosci elementéw drég wykonane bedg
specjalistycznym sprzetem geodezyjnym (niwelator laserowy, dalmierz, teodolit).

Sprzet stosowany do wyznaczen powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Ogdlne warunki transportu podano w ST W0-00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

Materiaty (paliki drewniane oraz prety stalowe) mogg by¢ przewozone dowolnym transportem.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdw
Bezpieczeristwa, zaréwno w obrebie pasa Robét, jak i poza nimi. Srodki transportowe, poruszajace
Sie po drogach powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw
Charakteryzujgcych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na os.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej
Warunkéw obcigzajg Wykonawce.



5. Wymagania dotyczgce wykonania prac przygotowawczych

5.1. Wymagania ogdlne.

Ogdlne warunki wykonania Robét zwigzanych z wykonaniem wytyczenia trasy i punktéw wysoko$ciowych

podano w ST W0-00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji

i Kartografii.

Wykonawca przedstawi inzynierowi do akceptacji zarys metodologii robot, projekt organizacji i Harmonogram Robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonywaniem wytyczenia trasy

i punktow wysokosciowych. Zarys metodologii robot powinien by¢ sporzagdzony przez Wykonawce zgodnie

z odpowiednimi normami i zawiera¢ wszystkie niezbedne elementy Robot zwigzane z wykonaniem zakresu Robét
zawartych w niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowac w terenie punkty gtdéwne elementéw drég oraz punkty
wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu charakterystycznego i dostarczyé inzynierowi szkic wytyczenia
i wykaz punktow wysokosciowych. Przejecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci inzyniera.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego Wykonawca powinien przeprowadzic¢ obliczenia

i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia Robot.

5.2. Wyznaczenie punktow wysokosciowych.

Wytyczenie nalezy wykonac w oparciu o Dokumentacje Projektowg przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej
i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w Dokumentacji Projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez
inzyniera. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 3 cm w stosunku do
projektowanych, a rzedne punktow na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do jednego cm w stosunku do rzednych
okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Punkty wysokosciowe (repery) nalezy wyznaczy¢, co okoto 250 m, a takze obok kazdego projektowanego

obiektu.

Punkty wysokosciowe nalezy umieszczaé poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich okreslic¢ z
doktadnoscig do 0,5 cm.

Powyzsze Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz w miejscach wymagajacych
uzupetnienia dla poprawnego wykonania Robét. Do wyznaczenia krawedzi wykopoéw, nalezy stosowac dobrze
widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢

W przypadku wykopoéw gtebszych niz 1m. Odlegtos¢ miedzy palikami (wiechami) powinna odpowiadaé odstepowi
kolejnych studni, podanych w Dokumentacji Projektowej.

5.3. Wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych.
Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykonac dla kazdego punktu charakterystycznego elementu drogi.

5.4. Kolejnos¢ wykonywania Roboét geodezyjnych.

5.4.1. Wytyczenie gtéwnej osi drogi oraz innych elementéw inzynierii drogowej (sytuacyjne i wysokosciowe).

5.4.2. Wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych spadki i usytuowanie gtéwnych elementéw drogi oraz innych elementéw
w wykopie przed zasypaniem.

5.4.3. Inwentaryzacja elementéw naziemnych uzbrojenia podziemnego.

5.5. Sprawdzanie Rob6t pomiarowych.

Sprawdzanie Robét pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujgcych zasad:

5.5.1. Nalezy sprawdzi¢ potozenie punktéw gtéwnych elementéw drogi.

5.5.2. Wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe — nalezy sprawdzaé na wszystkich zatamaniach pionowych i
poziomych oraz co najmniej 5 razy na odcinku 1 km,

5.5.3. Robocze punkty pomiarowe — nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catym
obszarze budowy,

5.5.4. Wyznaczenie wykopdw — nalezy sprawdzi¢ tasma i szablonem z poziomicg, co najmniej w pieciu miejscach
na kazdym kilometrze oraz w miejscach budzacych watpliwosci.



6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobdw i prac przygotowawczych

6.1. System kontroli jakosci Robét.

Ogole zasady kontroli jakosci Robét podano w ST W0-00.00. ,Wymagania Ogélne”.

Kontrole jakosci Robot pomiarowych zwigzanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru Robét

Obmiar Rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robo6t. Obmiar Robdt obejmuje Roboty objete
Umowg oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, ktorych koniecznos¢ wykonania uwzgledniona bedzie
w trakcie trwania Robot miedzy Wykonawca a Inzynierem.

Ogodlne zasady obmiaru i przedmiaru Robét podano w ST W0-00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

Jednostka obmiaru jest ryczatt.

Podana przez wykonawce cena ryczattowa powinna uwzgledni¢ przygotowanie szczegétowych rysunkdw i

obliczen dla wszystkich niezbednych Robét geodezyjnych i wytyczen koniecznych dla realizacji Robot zgodnie z
rysunkami, specyfikacjg i wymaganiami Inzyniera.

8.  0Odbidr prac przygotowawczych
8.1. Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST WO-0000. ,, Wymagania Ogodlne”.

8.2. Odbidr Robét zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada
inzynierowi.

8.3. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ na swoj koszt i przekazac inzynierowi komplet map geodezyjnych

powykonawczych (oryginat + 4 kopie), zmiany nanie$¢ na mapy zasadnicze i zgtosi¢ do lokalnego osrodka
dokumentacji geodezyjne;j.

9. Rozliczanie prac przygotowawczych
Ogolne zasady ptatnosci podano w ST WO -00.00. ,Wymagania Ogdlne”.
Podstawe ptatnosci stanowi wykonanie wytyczenia trasy i punktow wysokosciowych petnego zakresu Robét
objetych kontraktem, zawierajgcym wszelkie zmiany wynikte w trakcie realizacji Robot.
Ptatnosc za wykonanie wytyczenia trasy i punktéw wysokosciowych obejmuje:
- Woytyczenie gtéwnych osi magistrali sieci wodociggowej (sytuacyjne i wysokosciowe) i linii kablowych,
- Wykonanie pomiardow sprawdzajgcych spadki i usytuowanie gtdéwnych elementéw drég w wykopie przed
zasypaniem,
- Inwentaryzacja elementdw naziemnych uzbrojenia podziemnego.
Ptatnosci beda realizowane proporcjonalnie do wykonanego zakresu Robdt objetych kontraktem.

10. Dokumenty odniesienia

Instrukcja techniczna 0-1. Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna 0-3. Ogolne zasady kompletowania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.
Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.

Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.

Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, gugik 1983.



DR -01.02
ROBOTY ROZBIORKOWE

1.Cze$¢ ogdlna

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i przejecia Robét rozbiérkowych
w ramach zagospodarowania terenu przy Urzedzie Gminy Karnice.

1.2. Zakres Robét objetych S T

1.2.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Roboét rozbidrkowych elementéw drogowych bet.
kraweznika, obrzeza

1.2.2. Rozebranie nawierzchni z kostki i ptyt bet.

1.2.3. Przewoz rozebranych materiatéw w miejsce wskazane przez zamawiajgcego na odl. do 1 km

1.2.4. Utylizacja rozebranych materiatéw

Uzupetnienie opisu stanowi:
- projekt budowlany i rysunki

1. 3. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowo-wykonawczg, ST i poleceniami inzyniera.

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji Robét
budowlanych, zabezpieczenia intereséw oséb trzecich, ochrony srodowiska, warunkéw bezpieczenstwa pracy,
zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkéw dotyczgcych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia
chodnikéw i jezdni; zostaty umieszczone w ST W0-00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

1.4. Nazwy i kody Robét objetych przedmiotem zamdwienia
45111100-9 Rozbidrka

1.5. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub odpowiednimi normami
Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST W0O-00.00. “Wymagania Ogdlne “

2. Wymagania dotyczace wilasciwosci wyrobéw budowlanych
Nie wystepuja.

3.  Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

Roboty zwigzane z rozbidrkg elementéw drég bedg wykonywane mechanicznie i recznie. Sprzet powinien
odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcje organizacji Robét,
zaakceptowanym przez inzyniera. Do wykonania Robét zwigzanych z rozbiérka elementéw drog i ulic nalezy
stosowac

Oskardy,
- tadowarka,
- Koparka,
- Mtoty pneumatyczne

4. Wymagania dotyczgce srodkow transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w “Warunkach Ogdlnych”, ST W0O-00.00. Materiaty
uzyskane z rozbiérki moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
inzyniera dla danego asortymentu materiatu rozbidrkowego. Wybdr srodka transportu zalezy od warunkdéw
lokalnych.



5. Wymagania dotyczace wykonania Robot

5.1. Ogdlne warunki wykonania Robot

Ogolne warunki wykonania Robot podano w ST W0O-00.00. "Postanowienia Ogdlne". Wykonawca przedstawi
inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robodt uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich beda
wykonywane Roboty. Szczegdtowy sposdb wykonania Robét Wykonawca przedstawi do uzgodnienia z inzynierem w
projekcie wykonawczym. Wszystkie materiaty z rozbiérki mozliwe do ponownego wykorzystania powinny by¢
usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. Ostateczng decyzje o mozliwosci wykorzystania materiatéw z
rozbiérki podejmie inzynier po wizualnej ocenie stanu tych elementdw.

Nawierzchnie bitumiczng usuwac z zachowaniem ostroznosci, tak aby nie uszkodzi¢ pozostawionej

warstwy istniejgcej podbudowy.

5.2. Zakres wykonywanych Robét

5.2.1. Wyznaczenie elementdéw drdg i ulic przeznaczonych do rozbiérki nalezy wykonaé na podstawie
Dokumentacji Projektowe;j.

5.2.2. Frezowanie nawierzchni z mas bitumicznych nalezy wykonacé specjalistyczng frezarka , pozostate
rozbiorki sprzetem zaakceptowanym przez inzyniera .

5.2.3. Sposdb zagospodarowania zdemontowanych znakéw drogowych i innych elementdow okresli inzynier.

5.2.4. Wywiezienie i utylizacja rozebranych materiatéw. Materiat uzyskany z frezowania i rozbiérki warstw
bitumicznych nie powinien by¢ mieszany w trakcie wykonywanych Robét, transportu i sktadowania z innymi
materiatami rozbiérkowymi

6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST WO-00.00. "Postanowienia Ogélne".

Kontroli podlega kompletnos¢ i sposéb wykonania Robét rozbidrkowych, prawidtowosc¢ transportu i sktadowania
materiatéw uzyskanych podczas rozbiorki.

Przy wykonaniu rozbiérki i frezowania warstw bitumicznych oceniany bedzie stopien uszkodzenia warstw
pozostawionych jako podbudowa.

Na Zadanie inzyniera, Wykonawca przedstawi $wiadectwa utylizacji odpadéw.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru Robét

Obmiar Robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét. Obmiar Robdt obejmuje Roboty
objete Umowa oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania
uwzgledniona bedzie w trakcie miedzy Wykonawca a inzynierem.

Ogolne zasady obmiaru i przedmiaru Robét podano w ST W0-00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

Jednostkami obmiaru sa:

- dla poszczegélnych warstw nawierzchni jezdni - m?

- dla poszczegdlnych elementdw drég i ulic— mb i m2

Drogi, chodniki i inne utwardzone nawierzchnie bedg mierzone jako powierzchnia bez odejmowania powierzchni
studzienek i innych wbudowan i przerw o indywidualnej powierzchni nie przekraczajgcej 1m2.

8. Odbidr Robét
Ogdlne zasady odbioru Robdt podano w ST WO-00.00. "Wymagania Ogdlne".

9. Rozliczanie Roboét

10. Dokumenty odniesienia

Dziennik Ustaw nr 13 z 1972.04.10 ,Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatoéw
Budowlanych w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu Robét budowlano — montazowych i
rozbiérkowych”.

PN- S-02205:1998 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne.Wymagania i badania”



DR-02.01
ROBOTY ZIEMNE - WYMAGANIA OGOLNE

1. Czes¢ ogdlna

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i przejecia Robét ziemnych
w ramach zagospodarowania terenu przy Urzedzie Gminy Karnice.
1.2. Zakres Robot objetych S T
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robét ziemnych, w tym:
1.2.1. Wykopdw, korytowania pod warstwy konstrukcyjne
1.2.2. Zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem
1.2.3. Formowanie nasypow wraz z zageszczeniem
1.2.4. Transport mas ziemnych
1.2.5. Reczne plantowanie skarp i dna wykopdw oraz powierzchni gruntu
Uzupetnienie opisu stanowia:
- Projekt budowlany i rysunki.

1. 3. Ogodlne wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowo-wykonawczg, ST i poleceniami Inzyniera.

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji Robot
budowlanych, zabezpieczenia intereséw osdb trzecich, ochrony srodowiska, warunkow bezpieczenstwa pracy,
zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkéw dotyczgcych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia
chodnikéw i jezdni; zostaty umieszczone w ST W0-00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

1.4. Nazwy i kody Robét objetych przedmiotem zamdwienia

45100000 - 8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty

1.5. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub odpowiednimi normami
Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST WO-00.00.“Wymagania Ogdlne “

1.5.1. Gtebokos$¢ wykopu - odlegtosé miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie, mierzona w kierunku
pionowym.

1.5.2. Odkfad - miejsce budowania lub sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykopow.

1.5.3. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu
Badana zgodnie z odpowiednig norma.

Pozostate okreslenia sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi ST WO 00.00.
“Wymagania Ogodlne “

2. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobdw budowlanych
Nie wystepuja.

3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn
Roboty zwigzane z robotami ziemnymi drég bedg wykonywane mechanicznie i recznie. Sprzet powinien
odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcje organizacji Robdt,
zaakceptowanym przez inzyniera. Do wykonania Robét ziemnych zwigzanych z budowg drdg i ulic nalezy stosowac:
3.1. Koparki kotowe
3.2. Samochody samowytadowcze,
3.3. Zageszczarki wibracyjne,
3.4. Walce statyczne



4. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w “Warunkach Ogdlnych”, ST W0-00.00.
Masy ziemne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera dla danego asortymentu robét ziemnych.

WYybor srodka transportu zalezy od warunkow lokalnych.

5. Wymagania dotyczgce wykonania Robét
5.1. Ogdlne warunki wykonania Robot
Ogodlne warunki wykonania Robot podano w ST W0-00.00. "Postanowienia Ogdlne". Wykonawca przedstawi
inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robdét uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich beda
wykonywane Roboty.
Wykopy nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika min. 0,98 w skali Proctora.
Szczegdtowy sposdb wykonania Robdt Wykonawca przedstawi do uzgodnienia z Inzynierem
5.2. Zakres wykonywanych Robét
5.2.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonywania nastepujgcych robét ziemnych:
- Wykopdw w gruntach kategorii Il - 111
- Zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem - grunty kategorii Il - [lI
- Formowania nasypOw wraz z zageszczeniem
- Transport mas ziemnych
- Reczne plantowanie skarp i dna wykopdw oraz powierzchni gruntu

6. Kontrola, badania oraz odbior wyroboéw i Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST WO-00.00. "Postanowienia Ogdlne". Kontroli podlega
kompletnos¢ i sposdb wykonania Robot ziemnych, prawidtowosé transportu i sktadowania materiatéw
uzyskanych podczas prowadzenia robét ziemnych.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru Robét

Obmiar Robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét. Obmiar Robdt obejmuje Roboty
objete Umowa oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, ktérych koniecznosé wykonania
uwzgledniona bedzie w trakcie miedzy Wykonawcg a inzynierem.

Ogodlne zasady obmiaru i przedmiaru Robét podano w ST W0O-00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

Jednostka obmiarowa jest m3 wykonanych robét ziemnych oraz m2 robét wykonczeniowych

8. Odbidr Robét
Ogolne zasady odbioru Robdét podano w ST W0O-00.00. "Wymagania Ogdlne".

9. Rozliczanie Robét
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST W0-00.00. "Wymagania Ogdlne"
Ptatnosc za jednostke poszczegdlnych asortymentéw Robdt ziemnych obmierzanych w jednostkach
wyszczegolnionych w punkcie 7 niniejsze S T zgodnie z dokumentacjg projektowo-wykonawczg, obmiarem Robét
i oceng jakosci wykonania Robdét.
Cena jednostkowa wykonania Robot ziemnych zawiera:

- Woyznaczenie miejsc prowadzenia robot ziemnych,

- Wykonanie Robdt ziemnych

- Odwodnienie pasa roboét ziemnych

- Uporzadkowanie miejsc prowadzonych Robot

- Naprawa i utrzymanie drog dojazdowych do miejsca prowadzenia robot ziemnych.

10. Dokumenty odniesienia

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
BN-77/8931-12

PN-88/B-04481

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

PN EN 13286-2 Zageszczenie metoda Proctora.



DR-02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW
W GRUNTACH I-V KATEGORII

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykopow w gruntach I-V kategorii wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych w ramach
zagospodarowania terenu przy Urzedzie Gminy Karnice.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowig dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
w ramach remontu drogi gminnej ul. Strusia w m. Trzebiatéw

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w trakcie przebudowy drogi,
a obejmujg one: wykopy (zgodnie z przekrojami) i wywdz gruntu pozyskanego z wykopu lub jego odkfad.
Wykona¢ przekopy prébne, przebieg urzadzen obcych oznakowac i urzgdzenia zabezpieczyc.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST WO-00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST W0O-00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dla materiatéw oraz sposobu ich sktadowania okreslono w SST DR-02.01

3. SPRZET
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w ST WO-00.00 ,, Wymagania Ogdlne”.

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w ST W0-00.00 ,, Wymagania Ogdlne”.

Jako wytwarzajgcy odpady Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw prawnych wynikajgcych
z nastepujacych ustaw:

- Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2013.1232 z pdzn.zm.)

- Ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (dz. U. z 2013 r. poz. 21 z pdzn. zm.)

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robot
Ogodlne zasady prowadzenia rob6t podano w ST W0-00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robat,

a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robét ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywac wykopy w taki sposdb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy
nasypow byty odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odkfad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio
zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspajac go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej projektowanych
rzednych roboét ziemnych.

5.2. Wymagania dotyczgce zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace
minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1.



Tabela 1. Wg PN-S-02205, rys. 4

Kategoria ruchu KR 1-KR 2 Kategoria ruchu KR 3-KR 6
B wartoéé minimalna warto$¢ wartos$¢ minimalna
wartosc wtérnego modutu minimalna wtérnego modutu
Strefa minimalna odksztatcenia wskaznika odksztatcenia
korpusu wskaznika (E2,[MPal) zageszczenia (E2,[MPa])
zageszczenia ’ (Is)
(Is) grunty grunty grunty grunty
spoiste | niespoiste spoiste | niespoiste
fr:ma warstwa o gr. 20 1,00 100 100 1,00 120 120
Na gtebokosci od 20 do
50
- . 0,97 60 80 1,00 60 80
od powierzchni robét
ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to
przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescic¢ do wartosci Is podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga byc osiaggniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podjac¢ Srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w
STWIORB, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczac ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej
rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazddéw, ktére nie spowoduja
uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej warunkow
obcigza Wykonawce robét ziemnych.

5.4. Wykonanie odktaddéw.

Warunki ogdlne i szczegétowe wykonania odktadéw podano w ST WO-00.00 ,, Wymagania Ogodlne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST WO-00.00 ,,Wymagania Ogélne”.
6.2. Kontrola wykonania wykopdéw

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczegélng uwage nalezy zwrécic¢ na:

- odspajanie gruntow w sposéb niepogarszajgcy ich wiasciwosci,

- zapewnienie statecznosci skarp,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

- doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

- zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST WO-00.00 ,,Wymagania Ogolne”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m3 [metr sze$cienny] wykonanego wykopu zgodnie z wymogami Dokumentacji
Projektowej i zasadami niniejszej SST.
W cene jednostki obmiarowej wliczony jest wywoz gruntu lub przerzut na odktad.



8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST W0-00.00 ,,Wymagania Ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zaptate za zakres czynnosci nalezy ujgé w cenie ryczattowej na warunkach okreslonych w umowie.

Cena wykonania 1 m3 wykopdw w gruntach |-V kategorii obejmuje:

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgji,

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkfad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

- ew. odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
- rozplantowanie urobku na odktfadzie,

- wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

- rekultywacje terenu,

- wywoz nadmiaru urobku.



DR - 04.01
PODBUDOWY
DOLNE WARSTWY PODBUDOW

(KORYTO WRAZ Z ZAGESZCZENIEM)

1. Czes¢ogodlna
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i przejecia Robot - koryta pod
warstwy konstrukcyjne wraz zageszczeniem w ramach zagospodarowania terenu przy Urzedzie Gminy Karnice.

1.2. Zakres Robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia Robdt przy wykonaniu koryta (ciggi piesze, jezdnie,
zjazdy) pod warstwy konstrukcyjne wraz z zageszczeniem.

Uzupetnienie opisu stanowi:

- projekt budowlany i rysunki

1.3. Ogdélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami inzyniera.

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji
Robdt budowlanych, zabezpieczenia intereséw oséb trzecich, ochrony srodowiska, warunkéw bezpieczenstwa
pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkéw dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia
chodnikéw i jezdni; zostaty umieszczone w ST W0O-00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

1.4. Nazwy i kody Robét objetych przedmiotem zamdwienia

45233330-1 Prace dotyczgce fundamentowania drég

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub odpowiednimi normami
Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST W0-00.00. “Wymagania Ogdlne “

2. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Ogdlne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST W0-00.00.
“Wymagania Ogodlne”.

2.2, Wymagania dla gruntow
Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypania wykopdw lub wykonania nasypéw musza byé wywiezione na odkfad.

Odpowiednie wyniki badan jakosci gruntu zakwalifikowanego jako nieprzydatny zostang przedtozone do akceptacji
inzyniera. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.



3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST WO0-00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

Przy wykonywaniu Robdt Wykonawca powinien dysponowacd nastepujgcym sprawnym technicznie sprzetem:

a) Koparkami wieloczynnosciowymi z wymiennym osprzetem — zdjecie warstwy gruntu i zatadunek na
samochody,

b) Spycharkami

c) Samochodami samowytadowczymi

d) topatami, szpadlamiiinnym sprzetem do recznego wykonania robdt ziemnych —w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe

e) Walcami wibracyjnymi stalowymi gtadkimi i ogumionymi

f)  Zageszczarkami spalinowymi i ptytami wibracyjnymi

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w “Wymagania Ogdlne”, ST WO-00.00.
Transport gruntu z wykopu odbywac sie bedzie samowytadowczymi sSrodkami transportu.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw
Bezpieczeristwa, zaréwno w obrebie pasa robét drogowych, jak i poza nimi. Srodki transportowe,
Poruszajace sie po drogach poza pasem drogowym powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania

W zakresie parametréw charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytéw
| obcigzenia na o$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania
Wymienionych powyzej warunkdw obcigzajg Wykonawce.

5. Wymagania dotyczace wykonania Robot

5.1. Ogodlne zasady wykonania Robot

Ogolne zasady wykonania Robét podano w ST W0-00.00". Wymagania Ogdlne ". Wykonawca przedstawi
inzynierowi do akceptacji projekt wykonawczy dostosowany do zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
materiatéw i urzadzen oraz projekt organizacji i Harmonogram Robét. Zastosowane w projekcie wykonawczym
rozwigzania techniczne, przyjete materiaty, aparatura i urzadzenia muszg zawieraé atesty. Szczegétowy sposdb
wykonania Robdt Wykonawca przedstawi do uzgodnienia z inzynierem w projekcie wykonawczym

5.2. Wykonawca ma obowigzek skarpowania wykopow w taki sposdb, aby zapewniona zostata ich statecznos¢
w okresie prowadzenia robaot.
Wszelkie naprawy i utrzymanie prawidtowego ksztattu skarp nalezg do obowigzkéw wykonawcy.

5.3. Nadmiar gruntu z wykopu nalezy wywiez¢ poza teren budowy w miejsce zaakceptowane przez inzyniera.

5.3. Grunt przydatny do ponownego wbudowania nalezy gromadzi¢ w hatdach, w miejscach sktadowania
zaakceptowanych przez inzyniera.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i Robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST WO-00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania Robot

6.2.1. W czasie kontroli nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na:
- Prawidtowos$¢ wykonania skarp wedtug zasad okreslonych w punkcie 5.2.
- Zapewnienie odwodnienia wykopdw w trakcie prowadzenia robdt oraz po ich zakonczeniu.
- Woykonanie koryta na gtebokos¢ zgodng z dokumentacjg projektowa

- Nadanie prawidtowego profilu
- Uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia



7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru Robét

Obmiar Robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét. Obmiar Robdt obejmuje Roboty
objete Umowa oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, ktérych koniecznos¢ wykonania
uwzgledniona bedzie w trakcie miedzy Wykonawca a inzynierem. Ogélne zasady obmiaru i przedmiaru Robét
podano w ST W0-00.00. ,,Wymagania Ogdlne”. Jednostka obmiaru jest 1 m? wykonanego i zageszczonego
koryta.

8. Odbidr Robot

Ogolne zasady Przejecia Robdt podano w ST WO0-00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

9. Podstawy ptatnosci
Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST W0-00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.
Ptatno$¢ za 1 m? wykonanego i zageszczonego koryta zgodnie z Dokumentacja Projektowa na podstawie
obmiaru Robdt i oceny jakosci wykonania Robét.
Cena wykonania Robdt obejmuje;
- Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
- Wykonanie koryta z transportem urobku (odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wytadunek)
- Zageszczenie dna koryta do wymaganych parametrow
- Koszt sktadowania nadmiaru gruntu przeznaczonego do ponownego wbudowania
- Odwodnienie okreslone w punkcie 6.2.1.
- Utrzymanie skarp okreslone w punkcie 5.2.
- Koszt przeprowadzenia pomiaréw wymaganych w specyfikacji.

10. Dokumenty odniesienia

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.



DR - 04.05
PODBUDOWA POMOCNICZA
Z GRUNTOCEMENTU

1. Cze$¢ ogdlna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania podbudowy pomocniczej
z gruntocementu w ramach zagospodarowania terenu przy Urzedzie Gminy Karnice.

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy
pomocniczej z gruntocenetu wyprodukowanego w betoniarni.

Podbudowe pomocniczg nalezy wykonaé z gruntocementu Rm= 5,0MPa zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji
projektowej, w tym:

Grub. 12 cm po zageszczeniu.

1.3. Ogdélne wymagania dotyczace Robaét.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
techniczng, SST i poleceniami inzyniera.

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji Robot
budowlanych, zabezpieczenia intereséw oséb trzecich, ochrony srodowiska, warunkéw bezpieczenstwa pracy, zaplecza
dla potrzeb wykonawcy, warunkéw dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni;

zostaty umieszczone w ST W0-00.00 ,, Wymagania Ogdlne”.

1.4. Nazwy i kody Robét objetych przedmiotem zamdwienia

45 233 320-8 Prace dotyczgce fundamentowania drog

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, ktéra po osiggnieciu wtasciwej wytrzymatosci na sciskanie, stanowi fragment nosnej

czesci nawierzchni drogowej.

1.5.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby rowniez dodatkéw
ulepszajacych, np. Popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilosciach.

1.5.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona i stwardniata w wyniku
ukoriczenia procesu wigzania cementu.

1.5.4.0kreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub odpowiednimi normami
Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST WO-00.00. “Postanowienia Ogdlne “

2. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobdw budowlanych

2.1. Cement

Nalezy stosowaé cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1 portlandzki z dodatkami wg PN-EN 197-1 lub hutniczy
wg PN-EN 197-1

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.



Tablica 1. Wtasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-EN 197-1

Lp. |Wifasciwosci

Klasa cementu

32,5
1 Wytrzymatosc¢ na Sciskanie (mpa), po 7 dniach, nie 16
Mniej niz:
- cement portlandzki bez dodatkéw
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16

2 Wytrzymatosé na $ciskanie (mpa), po 28 dniach, nie 32,5 mniej +iz:

3 | Czas wigzania: 60
- poczgtek wigzania, najwczesniej po uptywie, min.
- koniec wigzania, najpdzniej po uptywie, h 12
4 | Statos¢ objetosci, mm, nie wiecej niz 10

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowac za zgoda

inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego przydatnos¢ do robdét.

2.2, Kruszywa

Do stabilizacji cementem mozna stosowac piaski, mieszanki i Zwiry albo mieszanke tych kruszyw, spetniajace

wymagania podane w tablicy 3.

Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych wykazg
ze wytrzymatosé na sciskanie i mrozoodpornosc prébek kruszywa stabilizowanego beda zgodne z wymaganiami

okreslonymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp.| Whasciwosci Wymagania
1 [ Uziarnienie 30
a) ziarn pozostajgcych na sicie # 2mm
%, nie mniej niz:
B) ziarn przechodzacych przez sito # 0,075mm 15
%, nie wiecej niz:
2 | Zawartosc czesci organicznych, barwa
Wzorcowa
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niz:
3 | Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, %, nie 0,5
wiecej niz:
4 | Zawartos$¢ siarczanow, w przeliczeniu na SOs,
1

%, ponize;j:




Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe
i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie budowy, to powinno by¢ ono sktadowane w pryzmach,
na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed
wymieszaniem réznych rodzajow kruszyw.

2.3. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy
powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowa wode
pitna. Gdy woda pochodzi z watpliwych Zzrodet nie moze byé uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej
podang norma lub do momentu poréwnania wynikéw wytrzymatosci na sciskanie probek gruntowo-cementowych
wykonanych z woda watpliwa i z woda wodociggowa. Brak réznic potwierdza przydatnos¢ wody do stabilizacji
gruntu lub kruszywa cementem.

3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

Do wykonania i wbudowania gruntocementu nalezy wykaza¢ sie mozliwoscig stosowania korzystania
z nastepujgcego sprzetu:

- Wytwarni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania gruntocemnetu. Wytwaérnia powinna by¢
wyposazona w urzgdzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikow, gwarantujgce nastepujace
tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegélnych sktadnikéw: kruszywo 3%,
cement 0,5%, woda 2%. Inzynier moze dopusci¢ objetosciowe dozowanie wody,

- Przewoznych zbiornikow na wode,

- Ukfadarek lub réwniarek do rozktadania mieszanki

- Walcoéw ogumionych i stalowych

- Zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zageszczania w
miejscach trudno dostepnych.

4. Wpymagania dotyczgce srodkéw transportu

Transport cementu powinien odbywacé sie cementowozami, natomiast cement workowany mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposdb zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i zawilgoceniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody,

5. Wymagania dotyczgce wykonania robot

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robdt podano w ST WO-00.00. ,,Postanowienia Ogdlne”. Wykonawca
przedstawi inzynierowi do akceptacji projekt wykonawczy dostosowany do zaakceptowanych przez Zamawiajacego
materiatéw i urzgdzen oraz projekt organizacji i Harmonogram Robét. Zastosowane w projekcie wykonawczym
rozwigzania techniczne, przyjete materiaty, aparatura i urzagdzenia muszg zawierac atesty. Szczegétowy sposob
wykonania Robot Wykonawca przedstawi do uzgodnienia z inzynierem w projekcie wykonawczym

5.2. Zakres wykonywanych Robot

5.2.1. Przygotowanie receptury na wytworzenie mieszanki

Wykonawca na podstawie badan laboratoryjnych przygotowuje recepture na wytworzenie mieszanki.
Receptura obejmowac bedzie ustalenie mieszanych frakcji kruszywa oraz wilgotno$¢ optymalng dla mieszanych
sktadnikow. Sporzgdzona receptura musi uzyskac akceptacje inzyniera.

5.2.2. Przygotowanie mieszanki gruntocementu wraz z wbudowaniem

Wykonawca Robdt na bazie zatwierdzonej przez inzyniera receptury wykona w mieszarce mieszanke
gruntocementu, przeznaczong do wzmocnienia istniejgcego podtoza. Wytworzenie mieszanki polegaé bedzie na
wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa (przewidzianych receptura) z cementem , z dodaniem wody, celem
uzyskania wilgotnosci optymalnej dla wytworzonej mieszanki. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona

w urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objetosciowego dozowania wody.
Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krétszy od 1 minuty, o ile krotszy czas mieszania

nie zostanie dozwolony przez inzyniera po wstepnych prébach. W mieszarkach typu ciggtego predkosc podawania
materiatdw powinna by¢ ustalona i na biezgco kontrolowana w taki sposéb, aby zapewnic jednorodnos¢ mieszanki.



Wilgotnos$¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +10% i -20% jej wartosci. Przed
utozeniem mieszanki nalezy ustawié prowadnice i podtoze zwilzy¢ wodg. Mieszanka dowieziona z wytwdrni powinna
by¢ uktadana przy pomocy ukfadarek lub rowniarek. Grubos¢ uktadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewnic
uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu.Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana
do wymaganych rzednych, spadkéw podtuznych i poprzecznych. Przy uzyciu réwniarek do rozktadania mieszanki
nalezy wykorzysta¢ prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej réwnosci profilu warstwy. Od uzycia prowadnic
mozna odstgpié przy zastosowaniu technologii gwarantujgcej odpowiednig rownos¢ warstwy, po uzyskaniu zgody
inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapic¢ do zageszczania warstwy.

5.3. Grubos¢ warstwy
Projektowana grubos¢ podbudowy z gruntocementu wynosi 12 cm.
5.4. Zageszczanie

Zageszczanie warstwy gruntocementu nalezy prowadzié¢ przy uzyciu walcéw gtadkich, wibracyjnych lub
ogumionych, w zestawie wskazanym w SST.

Zageszczanie podbudowy oraz ulepszonego podtoza o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ sie od krawedzi

i przesuwac pasami podtuznymi, czesciowo naktfadajgcymi sie w strone osi jezdni. Zageszczenie warstwy

o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczac sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwac pasami
podfuznymi, czesciowo naktadajacymi sie, w strone wyzej potozonej krawedzi. Pojawiajgce sie w czasie
zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszg by¢ natychmiast naprawiane przez wymiane
mieszanki na petng gtebokosé, wyréwnanie i ponownie zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna
miec prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

Operacje zageszczania i obrébki powierzchniowej muszg by¢ zakonczone przed uptywem dwdch godzin od chwili
dodania wody do mieszanki.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia mieszanki podanego w
dokumentacji i SST.

Specjalng uwage nalezy poswiecic¢ zageszczeniu mieszanki w sgsiedztwie spoin roboczych podtuznych
i poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny sposdb wadliwe, muszg by¢
naprawione przez zerwanie warstwy na petng grubos¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie
i ponowne zageszczenie. Roboty te sg wykonywane na koszt Wykonawcy.

5.5. Spoiny robocze

W miare mozliwosci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na catej szerokosci.

Jedli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa nalezy
pionowg krawedz wykonanego pasa zwilzy¢ woda. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w utozonej i zageszczonej
mieszance, nalezy niezwtocznie obcigé pionowg krawedz. Po zwilzeniu jej wodg nalezy wbudowac kolejny pas.

W podobny sposéb  nalezy wykonac poprzeczng spoine roboczg na potgczeniu dziatek roboczych. Od obciecia
pionowej krawedzi w wykonanej mieszance mozna odstgpi¢ wtedy, gdy czas pomiedzy zakoriczeniem zageszczania
jednego pasa, a rozpoczeciem wbudowania sgsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potozonej warstwie wystepujg spoiny robocze, to spoiny w warstwie lezgcej wyzej powinny by¢
wzgledem nich przesuniete o co najmniej 30 cm dla spoiny podfuznej i 1 m dla spoiny poprzecznej.



5.6. Pielegnacja warstwy z gruntocementu

Wzmocnione podtoze gruntocementem powinno byé natychmiast po zageszczeniu poddane pielegnacji.

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujacych sposobdw:

a) Przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zaktad co najmniej
30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr,

b) Przykrycie matami lub wiékninami i spryskiwanie wodg przez okres 7 do 10 dni,

c) Przykrycie warstwg piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni. Stosowanie innych
srodkéw do pielegnacji podbudowy wymaga kazdorazowej zgody inzyniera.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i Robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST W0-00.00. "Postanowienia Ogdlne".
6.1 Zasady ogodlne kontroli jakosci Robot
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarczac ich wyniki
inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywac w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujacg
zachowanie wymagan jakosci Robat, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.
6.2. Badania przed przystgpieniem do Robét
Przed przystgpieniem do Rob6t Wykonawca musi wykona¢ badania mieszanki gruntocementu
przeznaczonej do wykonania Robot i przedstawic¢ wyniki tych badan inzynierowi, wedtug zasad
okreslonych w niniejszej ST punkt 2. 2.
6.3. Wtasciwosci gruntu stabilizowanego cementem
Wymagania dla gruntow lub kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczegdlnych warstw podbudowy
i ulepszonego podtoza

Lp. Rodzaj warstwy w konstrukcji Wytrzymatosé na Wskaznik
mrozo-
Sciskanie probek odpornosci
Nawierzchni drogowej nasyconych wodg
(mpa)
Po 7 Po 28
Dniach Dniach
1 Podbudowa zasadnicza dla KR1 0d 1,6 0d 2,5
07
Podbudowa pomocnicza dla
Do 2,2 Do 5,0
KR2 do KR6
2 Gérna czes$é warstwy ulepszonego 0d 1,0 0d 1,5 0,6
podtoza gruntowego o grubosci co
najmniej 10 cm dla KR5 i KR6 lub Do 1,6 Do 2,5
gorna czes¢ warstwy ulepszenia
stabego podtoza z gruntéw
watpliwych oraz wysadzinowych
3 Dolna cze$é warstwy ulepszonego - 0d 0,5 0,6
podtoza gruntowego w przypadku Do 1,5

posadowienia konstrukcji
nawierzchni na podtozu z gruntéw
watpliwych i wysadzinowych

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie wykonywania podbudowy lub ulepszonego podtoza



Tablica 1. Czestotliwos¢ badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba| Maksymalna powierzchnia
badar na podbu.dowy lub ul.epszonego
podtoza przypadajgce
dziennej dziatce |na jedno badanie
Lp. | Wyszczegdlnienie badan Foboczej
1 Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
2 Wilgotnos¢ mieszanki gruntu lub kruszywa
ze spoiwem
3 Rozdrobnienie gruntu ¥ 2 600 m?
4  Jednorodnoéé i gtebokos¢ wymieszania 2
5 Zageszczenie warstwy
6  Grubos$¢ podbudowy lub ulepszonego podtoza 3 400 m?
7  Wytrzymatosc¢ na Sciskanie
- 71 28-dniowa przy stabilizacji 6 probek
cementem i wapnem
- 14 i 42-dniowa przy stabilizacji popiotami lotnymi 6 probek 400 m?
- 90-dniowa przy stabilizacji zuzlem granulowanym 3 probki
8 Mrozoodpornosé Przy projektowaniu i w przypadkach
watpliwych
Przy projektowaniu sktadu mieszanki i przy
9 Badanie spoiwa: kazdej zmianie
10 |- Cementu,
11 |- Wapna,
12 |- Popiotow lotnych,
- Zuzla granulowanego
13 | Badanie wody Dla kazdego watpliwego zrédta
Dla kazdej partii i przy kazdej zmianie rodzaju
14 | Badanie wtasciwosci gruntu lub kruszywa gruntu lub kruszywa
15 | Wskaznik noénosci CBR ¥ W przypadkach watpliwych
i na zlecenie inzyniera
1)  Badanie wykonuje sie dla gruntow spoistych
2) Badanie wykonuje sie przy stabilizacji gruntu metodg mieszania miejscu
3) Badanie wykonuje sie przy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wapnem i popiotami lotnymi
4) Badanie wykonuje sie przy stabilizacji gruntu wapnem.




6.3.1. Uziarnienie gruntu lub kruszywa

Prébki do badan nalezy pobierac¢ z mieszarek lub z podtoza przed podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa
lub gruntu powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyczgcych poszczegdlnych rodzajéw
podbuddw i ulepszonego podtoza.

6.3.2. Wilgotnos¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami

Wilgotnos$¢ mieszanki powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie sktadu tej mieszanki
z tolerancjg +10% -20% jej wartosci.

6.3.3. Zageszczenie warstwy
Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00
6.3.4. Grubos¢ podbudowy lub ulepszonego podtoza

Grubos$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odlegtosci co najmniej 0,5 m od krawedzi.
Grubos¢ warstwy nie moze réznic sie od projektowanej o wiecej niz 1 cm.

6.3.5. Wytrzymatos¢ na Sciskanie

Wytrzymatos¢ na Sciskanie okresla sie na préobkach walcowych o $rednicy i wysokosci 8 cm.

Prébki do badan nalezy pobierac z miejsc wybranych losowo, w warstwie roztozonej przed jej zageszczeniem.
Prébki w ilosci 6 sztuk nalezy formowac i przechowywac zgodnie z normami dotyczgcymi poszczegdlnych
rodzajéw stabilizacji spoiwami.

Trzy prébki nalezy badaé¢ po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach przechowywania, a w przypadku
stabilizacji zuzlem granulowanym po 90 dniach przechowywania.

Wyniki wytrzymatosci na Sciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyczacych
poszczegdlnych rodzajéw podbudow i ulepszonego podtoza.

6.3.6. Mrozoodpornosé
Wskaznik mrozoodpornosci okreslany przez spadek wytrzymatosci na $ciskanie prébek poddawanych cyklom

zamrazania i odmrazania powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w ST dotyczgcych poszczegdlnych
rodzajow podbuddw i ulepszonego podtoza.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych i wytrzymatosciowych podbudowy lub ulepszonego
podtoza stabilizowanych spoiwami

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podaje tablica 2.



Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy lub ulepszonego podtoza
stabilizowanych spoiwami

Minimalna czestotliwos¢
Lp. Wyszczegdlnienie badan i
Pomiaréow
Badan i pomiaréw
1 Szerokos¢ 10razy na 1l km
W sposdb ciagty planografem
2 Rownos¢ podtuzna
w pasie ruchu
3 Rownos¢ poprzeczna 10razy na 1l km
4 Spadki poprzeczne* 10razyna 1l km
5 Rzedne wysokosciowe
Co 100 m
6 Uksztattowanie osi w planie*)
7 Grubos¢ podbudowy i W 3 punktach, lecz nie rzadziej
Ulepszonego podtoza Niz raz na 2000 m?
Albo co 20 m fatg na kazdym

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Szerokos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz+10cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej
0 co najmniej 25 cm lub o wartosé wskazang w dokumentacji projektowe;j.

6.4.3. Rownosc¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Nieréwnosci podtuzne podbudowy i ulepszonego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem.
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy i ulepszonego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowaq tata.

Nieréwnosci nie powinny przekraczaé:
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podtoza.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podtoza

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg
z tolerancjg 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy i ulepszonego podtoza

Roéznice pomiedzy rzednymi wykonanej podbudowy i ulepszonego podtoza a rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.



6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

0Os podbudowy i ulepszonego podtoza w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej
o wiecej niz5cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza nie moze réznic sie od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 10%,
- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podtoza +10%, -15%.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego podtoza
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonego podtoza

Jezeli po wykonaniu badan na stwardniatej podbudowie lub ulepszonym podtozu stwierdzi sie, ze odchylenia cech
geometrycznych przekraczajg wielkosSci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na catg grubosc i ponownie
wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza sie inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie
on zaakceptowany przez inzyniera.

Jezeli szerokos¢ podbudowy lub ulepszonego podtoza jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm
i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien poszerzy¢ podbudowe lub ulepszone
podfoze przez zerwanie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza sie mieszania sktadnikéw mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt.
6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe podbudowy

lub ulepszonego podtoza przez zerwanie wykonanej warstwy.

Usuniecie zerwanego materiatu i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich wtasciwosciach i o wymaganej
grubosci. Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa wytrzymatosé podbudowy i ulepszonego podtoza

Jezeli wytrzymatosé srednia probek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej w ST dla poszczegdlnych rodzajéw
podbuddw i ulepszonego podtoza, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nowg
o odpowiednich wtasciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru Robét

Obmiar Robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét. Obmiar Robdt obejmuje Roboty objete
umowa oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, ktdrych koniecznos¢ wykonania uwzgledniona bedzie
w trakcie miedzy Wykonawcg a inzynierem.

Ogodlne zasady obmiaru i przedmiaru Robét podano w ST W0-00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

Jednostkg obmiaru Robot jest 1 m? utozonej i zageszczonej warstwy mieszanki gruntocementu
Podbudowy pod drogi i parkingi bedg mierzone jako powierzchnia

Ceny na wykonanie wzmocnienia gruntocementem bedg zawieraty koszty wszelkich materiatéw, robocizny

i sprzetu, koniecznego do jej wykonania i pielegnacji, wigczajac wyréwnanie, profilowanie, skropienie
przygotowanie podtfoza.



8. Odbior Robot

Ogodlne zasady odbioru Robdét podano w ST 00.00.00. "Postanowienia Ogdlne".

Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru Roboét zanikajgcych. Odbiér podbudowy powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanej warstwy bez
hamowania postepu Robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadzi na wtasny koszt w terminie i zakresie
ustalonym z inzynierem.

9. Podstawy ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w WO 00.00. "Postanowienia Ogdlne"

Ptatno$¢ za 1 m? utozonej i zageszczonej warstwy wzmocnienia z mieszanki gruntocementu zgodnie z dokumentacjg
Projektowg na podstawie obmiaru Robdt, oceng jakosci uzytych materiatéw i oceng jakosci wykonania Roboét.

10. Dokumenty odniesienia

PN-EN 197-1  Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych

PN-86/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

PN-EN 1008 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem

uhwneE

10.1. Inne dokumenty

1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, ibdim - 1997.



DR - 04.04
PODBUDOWY
PODBUDOWY Z KRUSZYWA
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
(Z KRUSZYWA tAMANEGO)

1. Czescogodlna
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i przejecia podbudowy
z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie w ramach zagospodarowania terenu przy Urzedzie Gminy
Karnice.

1.2. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia Robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy
i nawierzchni z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm o ciggtym uziarnieniu stabilizowanego mechanicznie:
1.2.1. Dolnej warstwy podbudowy zasadniczej grubosci 15 cm po zageszczeniu

1.2.2. Gdrnej warstwy podbudowy zasadniczej grubosci 10 cm po zageszczeniu

Uzupetnienie opisu stanowig rysunki:

- Projekt budowlany i rysunki.

1.3. Ogdélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjg projektowo-
wykonawczg, ST i poleceniami inzyniera.

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji Robét
budowlanych, zabezpieczenia interesdw oséb trzecich, ochrony srodowiska, warunkéw bezpieczenstwa pracy,
zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkéw dotyczgcych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikow
i jezdni; zostaty umieszczone w ST W0-00.00 ,, Wymagania Ogdlne”.

2.. Nazwy i kody Robét objetych przedmiotem zaméwienia
45233330-1 Prace dotyczace fundamentowania drég
1.5. Okredlenia podstawowe

1.5.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajgcy na odpowiednim zageszczaniu kruszywa o
wiasciwie dobranym uziarnieniu przy wilgotnosci optymalne;j.

1.5.2. Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub odpowiednimi
normami Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST W0-00.00.“ Postanowienia Ogdlne “

2.  Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobéw budowlanych

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie jest kruszywo tamane
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw.

Do wykonania podbudowy nalezy stosowa¢ kruszywo tamane o uziarnieniu ciggtym

Frakcje kruszywa tamanego pozostajace na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinny mie¢ nie mniej niz 75 %
wagowo ziaren przekruszonych, posiadajgcych wigcej niz jedng powierzchnie przetamana.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. W zaleznosci od wtasciwosci
fizykochemicznych kruszywo winno odpowiadaé klasie co najmniej Il wedtug normy PN-E13043/2004



2.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug normy PN-B-06714-15 "Kruszywa mineralne. Badania.

Oznaczanie sktadu ziarnowego.” Musi leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi, pél dobrego uziarnienia
podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg stabilizacji
mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia
do gdrnej krzywej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé
2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.2. Wiasciwosci kruszywa
Wymagane wtasciwosci kruszywa wedtug PN-EN 13043:2004
Wymagania dla miatu, piasku famanego i mieszanki drobnej granulowane;j

L.p. |Wiasciwosci Wymagania (%m/m.)
Miat Piasek Miesz
tamany Drobn
Granu
1. Skfad ziarnowy
A) zawartos¢ frakgji (2.0 - 4.0) mm powyzej, - - 15
B) zawartos¢ nadziarna, nie wiecej niz, 20 15 15
C) wskaznik piaskowy, wiekszy niz:
-dla kruszywa ze skat magmowych i 20 65 65
Przeobrazonych, 20 55 55
-dla kruszyw ze skat osadowych, z wyjgtkiem 20 40 40
Wapieni,
-dla kruszyw z wapieni,
2. Zawartosc zanieczyszczen obcych, nie wiecej niz, 0.5 0.1 0.1
3. Zawartosc zanieczyszczen organicznych Barwa nie  Ciemniejsza  Niz
Wzorcowa




Wymagania dla klinca, ttucznia, niesortu, grysu:

Wymagania
L.p. |Witasciwosci
(%m/m.)

1. [Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles

A) po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz:

- Dlaklinca 40

- Dlattucznia 35

- Dlaniesortu 40

- Dlagrysu 35

B) po 1/5 petnej liczby obrotéw, w stosunku do ubytku masy po petnej

Liczbie obrotéw, ni e wiecej niz 30

2. |Nasigkliwosé, nie wiecej niz:

A) dla kruszywa ze skat magmowych i przeobrazeniowych

- frakcja 4-6,3 mm 2,0

- frakcja powyzej 6,3 mm oraz dla klinca 2,0

B) dla kruszywa ze skat osadowych 3,0
3. |Mrozoodpornosé, nie wiecej niz:

A) dla kruszywa ze skat magmowych i przeobrazeniowych 4,0

B) dla kruszywa ze skat osadowych 5,0
4. |Mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej nie wiecej niz:

- dlaklincaigrysu 30

- dla pozostatych rodzajow kruszywa -
5. |Zawartos¢ ziaren nieforemnych

- Dla ttucznia 40

- Dlagrysu 30

-zmiany wg ,,Komunikat - nowe normy" NR 11 -1996. Polskie normy/ normy europejskie w wersji polskiej.

Wymagania dla niesortu.

L.p. |Wiasciwosci Wymagania (%m/m.)

1. Zawartosc ziaren mniejszych niz 0.075 mm. 3-10

2. Wskaznik piaskowy, nie mniejszy niz 40

3. Zawartosc zanieczyszczen obcych, nie wiecej niz 0.1

4. Zawartosc¢ zanieczyszczen organicznych Barwa nie ciemniejsza
Niz wzorcowa

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Do wykonania podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

a) Réwniarki albo uktadarki kruszywa,

b) Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach trudnodostepnych powinny
by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

c) Przewozne zbiorniki do wody zaopatrzone w urzadzenia do rozpryskiwania wody.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu
Transport kruszywa musi odbywac sie w sposdb przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. Ruch

pojazdéw po wyprofilowanym podtozu drogi musi by¢ tak zorganizowany, aby nie dopusci¢ do jego uszkodzen
i tworzenia kolein. Wskazany jest transport samowytadowczy (samochody, ciggniki z przyczepami).



5. Wymagania dotyczace wykonania Robét

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania Robot podano w ST WO-00.00. ,,Postanowienia Ogolne”. Wykonawca
przedstawi inzynierowi do akceptacji projekt wykonawczy dostosowany do zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
materiatéw i urzadzen oraz projekt organizacji i Harmonogram Robét. Zastosowane w projekcie wykonawczym
rozwigzania techniczne, przyjete materiaty, aparatura i urzgdzenia muszg zawierac atesty. Szczegétowy sposdb
wykonania Robdt Wykonawca przedstawi do uzgodnienia z inzynierem w projekcie wykonawczym

5.2. Zakres wykonywanych Robot

5.2.1. Przygotowanie receptury na wytworzenie mieszanki

Wykonawca na podstawie badan laboratoryjnych przygotowuje recepture na wytworzenie mieszanki.
Receptura obejmowac bedzie ustalenie mieszanych frakcji kruszywa oraz wilgotnos¢ optymalng dla mieszanych
sktadnikow. Sporzgdzona receptura musi uzyskac akceptacje inzyniera.

5.2.2. Przygotowanie mieszanki na warstwe podbudowy

Wykonawca Robdt na bazie zatwierdzonej przez inzyniera receptury wykona w mieszarce mieszanke, przeznaczong
na warstwe podbudowy. Wytworzenie mieszanki polega¢ bedzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa
(przewidzianych recepturg) z dodaniem wody, celem uzyskania wilgotnosci optymalnej dla wytworzonej mieszanki.

5.2.3 Potrzebng ilos¢ wody dla mieszanki ustala sie laboratoryjnie z uwzglednieniem wilgotnosci naturalnej materiatu.
Nawilzanie mieszanki powinno nastepowac stopniowo.

W ilosci nie wiekszej niz 10 I/m? do czasu uzyskania w mieszance wilgotnosci optymalnej okreslonej laboratoryjnie.

W czasie stonecznej pogody, wiatréw i w zaleznosci od temperatury, ilos¢ wody powinna by¢ odpowiednio wieksza.
Zwiekszenie ilosci wody moze siega¢ 20% w stosunku do wilgotnosci optymalnej. W przypadku gdy wilgotnosc
naturalna materiatu przekracza wilgotnos¢ optymalng, nalezy materiat osuszy¢ przez zwiekszenie ilosci mieszan.

5.2.4. Transport

Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywac sie bedzie samowytadowczymi srodkami
transportu jak w punkcie 4, zaraz po jej wyprodukowaniu w sposdb zabezpieczajgcy mieszanke przed
wysychaniem i segregacjg.

5.2.5. Rozktadanie mieszanki

Przed przystgpieniem do Robdt w terenie Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania prowadzonych Robét
zgodnie z ,Instrukcjg oznakowania Robét prowadzonych w pasie drogowym”. Roztozenie mieszanki odbedzie sie
we wczesniej przygotowanym korycie drogowym przy pomocy rowniarki lub uktadarki z zachowaniem parametréow
(grubosci i szerokosci warstwy) zaprojektowanych w dokumentacji projektowo-wykonawczej. Warstwa podbudowy
powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych.

W czasie uktadania mieszanki nalezy odrzucac ziarna o $rednicy wiekszej niz 2/3 rozktadanej warstwy oraz wszystkie
przypadkowe zanieczyszczenia.

5.2.6. Profilowanie roztozonej warstwy mieszanki

Przed zageszczeniem roztozong warstwe nalezy wyprofilowac do spadkéw poprzecznych i pochylen podtuznych
wymaganych w dokumentac;ji projektowo-wykonawczej. Profilowanie nalezy wykonaé ciezkim szablonem lub
réwniarkg. W czasie profilowania nalezy wyréwnac lokalne wgtebienia. Mieszanka w miejscach, w ktérych
widoczna jest jej segregacja powinna by¢ przed zageszczeniem zastgpiona materiatem o odpowiednich
wtasciwosciach.

5.2.7. Zageszczanie wyprofilowanej warstwy
Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpi¢ do jej zageszczenia przez
wafowanie. Podbudowe z kruszywa tamanego nalezy zageszczaé¢ walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi
i gtadkimi. Watowanie powinno postepowac stopniowo od krawedzi do srodka podbudowy przy przekroju
daszkowym jezdni albo od dolnej do gérnej krawedzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym.
Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu az do otrzymania réwnej powierzchni.
W miejscach niedostepnych dla walcéw podbudowa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami ptytowymi, matymi
walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Wybdr sprzetu zageszczajgcego zalezy od rodzaju
zageszczanego kruszywa:
a) Kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. Takie, ktérego uziarnienie lezy w dolnej czesci wykresu obszaru
dobrego uziarnienia, zaleca sie zageszczaé najpierw walcami ogumionymi, a nastepnie wibracyjnymi,
b) Kruszywo z przewagg ziaren drobnych tj. Takie, ktérego uziarnienie lezy w gdrnej czesci wykresu obszaru
dobrego uziarnienia, zaleca sie zageszczac najpierw walcami ogumionymi, a nastepnie gtadkimi.



W pierwszej fazie zageszczania nalezy stosowac sprzet Izejszy, a w koricowej sprzet ciezszy.

Poczatkowe przejscia walcéw wibracyjnych nalezy wykona¢ bez uruchomienia wibratorow.

Zageszczenie nalezy kontynuowad do osiggniecia wskaznika zageszczenia podbudowy nie

Mniejszego od 0.98 zgodnie z PN-EN 13286 - 2 punkt 2 podpunkt 2.2.6. Wilgotnos¢ kruszywa podczas
zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslanej wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie
z PN-EN 13286-2 [46] zageszczenie metodg Proctora (metoda 1) z tolerancjg +10% -20% jej wartosci.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobdéw i Robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST WO-00.00. "Postanowienia Ogdélne".

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci Robot

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzié systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarczac ich
wyniki inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé w zakresie i z
czestotliwoscig gwarantujgca zachowanie wymagan jakosci Robdt, lecz nie rzadziej niz wskazano w
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

6.2. Badania przed przystgpieniem do Robot

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca musi wykonac badania kruszyw przeznaczonych do wykonania Robét
i przedstawi¢ wyniki tych badan inzynierowi, wedtug zasad okreslonych w niniejszej ST punkt 2.1 2.2.

6.3. Badania w czasie Robot

Czestotliwos$¢ badan kontrolnych w czasie Robét przy budowie podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie:

Czestotliwos¢ badan
Lp. Wyszczegoblnienie badan Minimalna liczba Maksymalna
badan na dziennej powierzchnia
dziatce roboczej podbudowy
przypadajaca na
1 badanie (m?)
1. Uziarnienie kruszywa
2
2. Wilgotnos¢ kruszywa
600

3. Zageszczenie warstwy

4, Zawartosc¢ zanieczyszczen obcych

5. Stopien przekruszenia ziaren - 6000

- przy kazdej

6. Zawartosc ziaren nieforemnych zmianie zrodfa
kruszywa.

7. Zawartosc¢ zanieczyszczen organicznych W przypadkach
watpliwych na
kazde polecenie
Inzyniera

8. Nasigkliwos¢

9. Mrozoodpornosc

10.  |Scieralnos¢

11. Wskaznik piaskowy




6.3.1. Badania wtasnosci kruszywa

W czasie Robot Wykonawca bedzie w prowadzi¢ badania wtasciwosci kruszywa okreslone w tablicy p.6.3 oraz

w punkcie 2.1 2.2 niniejszej specyfikacji. Uziarnienie kruszywa i zawartos¢ zanieczyszczen obcych bedg przez
Wykonawce badane co najmniej dwukrotnie dla kazdej dziennej dziatki roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600m?
warstwy. Prébki nalezy pobieraé¢ w sposéb losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem i w obecnosci
Inzyniera. Wyniki badan muszg by¢ na biezgco przekazywane inzynierowi. Badania petne kruszywa, obejmujace
ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w punkcie 2.1 2.2.

Badania petne nalezy wykonac takze w przypadku zmiany zrddta pobierania materiatéw i w innych przypadkach
okreslonych przez inzyniera.

6.3.2. Badanie wilgotnosci kruszywa

Wilgotnos¢ kruszywa nalezy badaé wedtug PN-EN 13286-46 i wynosi¢ jak w punkcie 5.2.8. Niniejszej ST.

6.3.3. Badanie zageszczenia warstwy

Zageszczanie warstwy musi odbywaé sie do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 0.98 wedtug

normalnej préby Proctora, wedtug PN-EN 13286-2. Zageszczenie podbudowy nalezy
Sprawdza¢ wg PN-EN 13286-2 W przypadku gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug metody

Proctora jest niemozliwe, ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrole zageszczenia nalezy
oprzec¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wedtug p. 6.4.2.

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy

Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiaréow wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego:

L.p. |Wyszczegdlnienie badan i Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow
Pomiarow
1. Grubos¢ podbudowy Podczas budowy: w trzech punktach na kazdej
Dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz co 400 m*
Podczas odbioru: w trzech punktach, lecz nie
Rzadziej niz co 1000 m?
2. |No$nos¢ i zageszczenie wedtug Raz na 2000 m?
Obcigzen ptytowych
3. |Szerokos¢ podbudowy 20razy na 1l km
4. Rownos¢ podtuzna W sposdb ciaggty planografem albo co 20 m fatg
4 m na kazdym pasie ruchu
5. Rownos¢ poprzeczna 10razy nalkmtatg 4 m
6. |Spadki poprzeczne*) 20razy na 1 km
7. Rzedne Co100 m
8. Uksztattowanie osi w planie*) Co100 m

*) dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukow poziomych: na poczatku i koncu kazdej przejsciowej oraz na poczatku, w srodku i na koncu
kazdego tuku poziomego.

6.4.1. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy Wykonawca musi mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu w punktach wybranych losowo.
Dopuszczalne odchylenie od projektowanej grubosci podbudowy z kruszywa tamanego nie powinno przekraczac:
- dla podbudowy zasadniczej: £ 10%,

- dla podbudowy i nawierzchni + 5 %,



6.4.2. Nosnos$¢ i zageszczanie podbudowy wedtug obcigzen ptytowych

Nalezy wykona¢ pomiary nosnosci i zageszczenia podbudowy z kruszywa wedtug metody obcigzen ptytowych,

zgodnie z PN-S-06102 ”Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.”.

Stopien zageszczenia Mei / M g1 = 2,2

Nosnos¢ podbudowy
- Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.
Pomiary ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym” powinny by¢ zgodne z podanymi w tablicy

Podbudowa z Wymagane cechy podbudowy

kruszywa o Wskaznik Maksymalne ugiecie Minimalny modut odksztatcenia
wskazniku zageszczenia Is sprezyste pod kotem, mm mierzony ptyta o srednicy 30
Wnos$ nie mniejszy niz Cm, mpa

nie 40 kn 50 kn Od pierwszego Od drugiego
mniejszym obcigzenia E obcigzenia E;
niz,%

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy z kruszywa tamanego

a) Rownosé podbudowy
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg lub planografem w osi kazdego pasa ruchu
.Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.” Z czestotliwos$cig podang w tablicy w punkcie 6.4.
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg z czestotliwoscig podang w tablicy w
punkcie 6.4.
Nieréwnosci podbudowy nie powinny przekracza¢ 12 mm - dla podbudowy zasadniczej i 16 mm dla podbudowy
pomocniczej.

b) Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg +0,5%

c¢) Rzedne podbudowy
Rzedne nalezy sprawdzac co 20 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej
podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1cm i —2cm.
Uksztattowanie osi podbudowy nalezy sprawdza¢ w punktach gtéwnych trasy i w innych dodatkowych punktach,
rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100m. O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi
projektowanej o wiecej niz £5cm.

d) Szerokos$¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm, - 5cm

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru Roboét

Obmiar Robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét. Obmiar Robdt obejmuje Roboty objete
Umowg oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, ktérych koniecznos¢ wykonania uwzgledniona bedzie
w trakcie miedzy Wykonawca a inzynierem.

Ogodlne zasady obmiaru i przedmiaru Robét podano w ST W0-00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

Jednostkg obmiaru Robot jest | m? utozonej i zageszczonej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

Podbudowy pod drogi i parkingi bedg mierzone jako powierzchnia
Ceny na wykonanie podbudowy beda zawieraty koszty wszelkich materiatéw, robocizny i sprzetu, koniecznego do
jej wykonania i pielegnacji, wtgczajgc wyréwnanie, profilowanie, skropienie przygotowanie podtoza.



8. Odbiér Robét

Ogodlne zasady odbioru Robdt podano w ST 00.00.00. "Postanowienia Ogdlne".

Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru Robét zanikajgcych. Odbiér podbudowy powinien byé
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanej warstwy bez
hamowania postepu Robot. Roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadzi na wtasny koszt w terminie

i zakresie ustalonym z inzynierem.

9. Podstawy pfatnosci
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.00. "Postanowienia Ogélne"

Ptatnosé za 1 m? utozonej i zageszczonej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg na podstawie obmiaru Robdt, oceng jakosci uzytych
materiatow i oceng jakosci wykonania Robot.

Cena wykonania Robét obejmuje:

- Transport materiatéw potrzebnych do przygotowania mieszanki,
- Przygotowanie mieszanki,
- Dostarczenie na budowe sprzetu niezbednego do wykonania Robét,
- Wytworzenie mieszanki kruszywa,
- Dowiezienie mieszanki na miejsce wbudowania,
- Mechaniczne roztozenie mieszanki,
Dostarczenie wody do wykonania prawidtowego zageszczenia,
- Mechaniczne zageszczenie warstwy,
- Uporzadkowanie miejsca prowadzenia Robaét.

10. Dokumenty odniesienia

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole i opis gruntéow.

PN EN 13242 :2004 Kruszywa do niezwigzanych hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym



DR - 05.01
NAWIERZCHNIE
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ NA PODSYPCE CEMENTOWO
PIASKOWEJ

1. Czesc ogdlna

1.1. PrzedmiotS T

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i przejecia nawierzchni z
kostki brukowej betonowej w ramach zagospodarowania terenu przy Urzedzie Gminy Karnice.

1.2. Zakres Robot objetych S T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczgce wykonania nawierzchni z kostki
betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej.

Uzupetnienie opisu stanowig:
- Projekt budowlany i rysunki.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST
i poleceniami inzyniera.

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji Robét
budowlanych, zabezpieczenia intereséw oséb trzecich, ochrony srodowiska, warunkow bezpieczenstwa pracy,
zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkéw dotyczgcych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw
i jezdni; zostaty umieszczone w ST W0O-00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

1.4. Nazwy i kody Robat objetych przedmiotem zamdwienia

45233222-1 Prace dotyczace nawierzchni chodnikéw

1.5. Okredlenia podstawowe

1.5.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub odpowiednimi normami
Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST W0-00.00. “Wymagania Ogdlne “

1.5.2. Betonowa kostka brukowa i ptyty- ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie
produkcji.

2. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Kostka betonowa

Kostki brukowe betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13369 i PN-EN 1338.

Betonowa kostka brukowa musi posiada¢ aprobate techniczng pozwalajgca na jej stosowanie w budownictwie
drogowym. Kolorystyka winna by¢ zgodna z wymogami Projektu Wykonawczego wykonanego zgodnie punktem 1.4.2.
Betonowe kostki brukowe powinny posiadac cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy:



Cechy

Lp Wartos¢
1 Wytrzymatosc¢ na Sciskanie po 28 dniach mpa, co najmniej:

- Srednia z szesciu elementéw 60

- Najmniejsza pojedynczej elementéw 50
2 Nasigkliwos¢ wodg wg PN-78/6736,,Beton zwykly.”, % nie wiecej 5

Niz
3 Odpornosé na zamrazanie, po 50 cyklach, wg PN-78/6736-02
»Beton zwykty.” Brak

- Pekniecia probki 5

- Strata masy, % nie wiecej niz

- Obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do 20

Wytrzymatosci probek nie zamrazanych, % nie wiecej niz

4 Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego”, mm nie wiecej niz 4

2.2. Materiaty do wytworzenia podsypki cementowo — piaskowej

2.2.1. Piasek na podsypke cementowo — piaskowga powinien by¢ jednorodny bez domieszek gliny oraz innych
zanieczyszczen i powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620.

2.2.2. Cement do wytworzenia podsypki cementowo — piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy
nie mniejszej niz 32,5, odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1

2.2.3. Woda powinna odpowiadaé¢ wymaganiom punktu 2.1.5.

Na podsypke i do pielegnacji nawierzchni nalezy uzy¢ srednio lub gruboziarnistego piasku wg PN-EN 12620
,Kruszywa mineralne do betonu.”.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Przewiduje sie reczne wykonanie Robét.

Jezeli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé mechaniczne
urzadzenia uktadajgce. Urzadzenie sktada sie z wdzka i chwytaka na miejsce ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawiaé rdwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.
Srodki transportu muszg by¢ zaakceptowane przez inzyniera.

5. Wykonywanie Robot

5.1. Projekt organizacji i harmonogram

Wykonawca przedstawi inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robdt, uwzgledniajgcy
wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane nawierzchnie z kostki.



5.2. Wykonanie nawierzchni z kostek brukowych

Kostke ukfada sie na podsypce cementowo - piaskowej w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity
od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem

a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpic
do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczenia nawierzchni z kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic szczeliny materiatem do wypetniania i zamie$¢ nawierzchnie.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i Robét
6.1. Przedmiot oceny

Ocenie podlegaja: prawidtowos¢ wykonania podtoza, prawidtowos¢ wykonania spoin, prawidtowos¢
ubijania (wibrowanie).

6.2. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.2.1. Sprawdzenie rownosci nawierzchni

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy fatg co najmniej raz na kazde 150 m? utozonej
powierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit
pod tatg 4 m nie powinien przekraczac 0,5 cm.

6.2.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 50 m.

Odchylenie od projektowanej niwelety drogi lub chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg
przekraczac¢ £ 2 cm.

6.2.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na kazde
150 do 300 m? nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.

Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza +0,3%.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru Robét

Obmiar Robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét. Obmiar Robdt obejmuje Roboty
objete Umowa oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, ktérych koniecznos¢ wykonania
uwzgledniona bedzie w trakcie miedzy Wykonawca a inzynierem.

Ogodlne zasady obmiaru i przedmiaru Robét podano w ST W0-00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

Jednostka obmiaru jest m? wykonanej i odebranej nawierzchni chodnika z brukowej kostki betonowe;j.
Chodniki i inne utwardzone nawierzchnie bedg mierzone jako powierzchnia bez odejmowania
powierzchni studzienek i innych wbudowan i przerw o indywidualnej powierzchni nie

przekraczajgcej 1m2.

Ceny na utwardzone nawierzchnie bedg zawieraty koszty wszelkich materiatow, robocizny i sprzetu,
koniecznego do ich wykonania i pielegnacji, wtgczajgc wyréwnanie, profilowanie, skropienie przygotowanie
podtoza.



8. Odbidr Robét

Ogolne zasady odbioru Robdt podano w ST WO-00.00. "Postanowienia Ogdlne". Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Rozliczanie Robét

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST W0O-00.00.
Cena wykonania Robdét obejmuje:

- Prace pomiarowe i przygotowawcze,

- Transport kostki brukowej z rozbidrki na miejsce wbudowania,

- wykonanie podsypki cementowo - piaskowej 1:4gr.5cm
- Utozenie nawierzchni z kostki brukowe;j ,

- Mechaniczne zageszczenie,

- Wypetnienie spoin,

- Regulacja w nawierzchni wysokosci studzienek kanalizacyjnych itp.
- Przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji,

- Badania laboratoryjne i na budowie.

10. Dokumenty odniesienia

PN EN 13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw betonowych.
PN EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.
PN-78/6736-02 Beton zwykty. Beton towarowy.

PN EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

PN EN 12620 Kruszywa do betonu.

PN EN 197-1 Cement.



DR - 06.01
ELEMENTY ULIC
KRAWEZNIKI BETONOWE NA tAWIE
BETONOWE)

1. Cze$¢ ogdlna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i przejecia Robét —ustawienie
kraweznikéw betonowych 15x30 na tawie betonowej i fawie betonowej z oporem w ramach zagospodarowania
terenu przy Urzedzie Gminy Karnice

1.2. Zakres Rob6t objetych S T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczgce wykonania ustawienia kraweznikéw
betonowych wtopionych 15x30 na tawie betonowej i podsypce cementowo — piaskowej oraz kraweznikéw
betonowych wystajacych na tawie betonowej z oporem i podsypce cementowo — piaskowej.
Uzupetnienie opisu stanowig:

- Projekt budowlany i rysunki.

1.3. Ogdélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST
i poleceniami inzyniera.

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji Robot
budowlanych, zabezpieczenia intereséw oséb trzecich, ochrony srodowiska, warunkow bezpieczenstwa pracy,
zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkéw dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw
i jezdni; zostaty umieszczone w ST W0-00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

1.4. Nazwy i kody Robdt objetych przedmiotem zamdwienia
45 233 252 - 0 Prace dotyczace ktadzenia nawierzchni drég
1.5. Okredlenia podstawowe

1.5.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub odpowiednimi normami
Krajow UE albo w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST WO-00.00.“Wymagania Ogdlne “

1.5.2. Krawezniki betonowe i oporniki betonowe — prefabrykowane bloki betonowe wykonane z betonu klasy B-25
lub klasy B-30. Produkowane sg jako jednowarstwowe lub w dwéch warstwach potgczonych ze sobg trwale w
fazie produkcji.

Krawezniki betonowe stuzg jako ograniczniki chodnikéw dla pieszych, paséw dzielgcych, wysepek
kierujgcych oraz nawierzchni drog i ulic.

2. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Kraweznik betonowy

Kraweznik betonowy musi posiada¢ aprobate techniczng pozwalajaca na jego stosowanie w budownictwie
drogowym i by¢ zgodny z PN — EN 13369.

2.1.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikow betonowych powinny by¢ bez rys, pekniec¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdéw, zgodnie z PN-EN 1340, nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy



Tablica. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Dopuszczalna

Rodzaj wad i uszkodzen Wielkos¢ wad i
Uszkodzen
Gatunek Gatunek
1 2

Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni kraweznikow 2 3

W mm

Szczerby i Ograniczajacych powierzchnie

Niedopuszczalne
Uszkodzenia Gorne (Scieralne), mm
Krawedzi i narozy

Ograniczajacych pozostate

Powierzchnie:

- liczba max 2 2

- dtugos¢, mm, max 20 40

- gtebokosé, mm, max 6 10
2.1.2.Wtasciwosci betonu do produkcji kraweznikow

Do produkcji kraweznikdéw nalezy stosowac beton klasy B-25 lub B-30.

Beton do produkcji kraweznikdow powinien odpowiada¢ nastepujagcym parametrom:
- Nasigkliwos¢ ponizej 4 %
- Scieralno$¢ na tarczy Boehmego 3 mm
- Mrozoodpornos¢ i wodoszczelnosc .

2.1.3. Wtasciwosci cementu do produkcji kraweznikéw
Cement zastosowany do wytworzenia kraweznikéw betonowych powinien byé cementem portlandzkim klasy
nie nizszej niz 32,5

2.1.4. Wtasciwosci kruszywa do produkcji kraweznikéw
Kruszywa zastosowane do wytworzenia kraweznikéw betonowych winny odpowiadaé¢ wymogom
okreslonym normg PN-EN 12620

2.1. 5. Wtasciwosci wody do produkcji kraweznikéw
Woda zastosowana do wytworzenia kraweznikéw powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008

2.1. Materiaty do wytworzenia podsypki cementowo — piaskowej

2.1.1. Piasek na podsypke cementowo — piaskowa powinien by¢ jednorodny bez domieszek gliny oraz innych
zanieczyszczen i powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13043

2.1.2. Cement do wytworzenia podsypki cementowo — piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy
nie mniejszej niz 32,5 odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 197-1

2.1.3. Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.1.5.



3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Przewiduje sie reczne wykonanie Robdét.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe i ubijaki reczne.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawia¢ rownomiernie na catej

powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.
Srodki transportu muszg by¢ zaakceptowane przez inzyniera.

5. Wykonywanie Robot

5.1. Projekt organizacji i harmonogram

Wykonawca przedstawi inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogramu Robét, uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bedg ustawiane krawezniki betonowe.

5.2. Ustawianie kraweznikéw betonowych na tawie betonowej

5.2.1. Wykonanie koryta pod tawe

Wymiary wykopu pod tawe kraweznikowg powinny by¢ zgodne z wymiarami tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ewentualnej konstrukcji szalunku. Dno wykopu pod tawe nalezy zagesci¢ do wskaznika 0,97
w skali Proctora.

5.2.2. Wykonanie tawy betonowej

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalunku.

Beton nalezy rozktadaé i wyréwnywaé warstwami. Na dfugosci 50 m fawy nalezy wykonywac szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

5.2.3. Ustawienie kraweznikéw betonowych.

Wysokos¢ ustawionego kraweznika powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa

Ustawienie kraweznika betonowego na tawie betonowej nalezy wykonac¢ na podsypce cementowo — piaskowe;j
grubosci 5 cm okreslonych w punkcie 2.1.

Spoiny ustawionych kraweznikéw nie powinny by¢ wieksze od 1 cm.
Po ustawieniu kraweznika spoiny kraweznika nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo — piaskowa w proporcji 1: 2.

6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i Robét
6.1. Przedmiot oceny

Ocenie podlegaja: prawidtowosé wykonania podtoza, prawidtowos$¢ wykonania fawy betonowej,
prawidtowos¢ ustawienia kraweznika, prawidtowos¢ wykonania spoin.

6.2. Sprawdzenie ustawienia kraweznika
6.2.1. Sprawdzenie wykopu pod tawe

Przed wykonaniem tawy betonowej pod krawezniki nalezy sprawdzié¢ zgodnos¢ wymiaréw wykopu pod tawe oraz
stopien zageszczenia na dnie wykopu zgodnie z punktem 5.2.1.



6.2.2 Sprawdzenie ustawienia kraweznika

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

a) Dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi 1 cm na kazde 100 m
ustawionego kraweznika,

b) Dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore wynosi 1 cm
na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) Rownosé gornej powierzchni kraweznikdw, sprawdzane przez przytozenie w dwdch punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnig kraweznika i przytozona tatg
nie moze przekracza¢ 1 cm,

6.2.3 Sprawdzenie wypetnienia spoin ustawienionego kraweznika

Doktadnos$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petna
gtebokosé

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru Robét

Obmiar Robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét. Obmiar Robot obejmuje Roboty objete
Umowa oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, ktérych koniecznos¢ wykonania uwzgledniona bedzie
w trakcie miedzy Wykonawca a inzynierem.

Ogodlne zasady obmiaru i przedmiaru Robét podano w ST W0-00.00. ,Wymagania Ogdlne”. Jednostka obmiaru jest 1
m wykonanego i odebranego kraweznika betonowego a wykonanej i odebranej fawy betonowej 1 m3.

Ceny na ustawienie kraweznikdw bedg zawieraty koszty wszelkich materiatéw, robocizny i sprzetu, koniecznego do
ich wykonania i pielegnacji, wtgczajgc wyrdownanie, profilowanie i przygotowanie podtoza.

8. Odbidr Robét

Ogodlne zasady odbioru Robdt podano w ST WO-00.00. "Postanowienia Ogdlne". Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Rozliczanie Robét
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST W0-00.00.

Cena wykonania Robdt obejmuje:

- Dostawe materiatow,

- Prace pomiarowe i przygotowawcze,

- Transport kraweznika i betonu na miejsce wbudowania,

- Wykonanie podsypki cementowo piaskowej gr. 5 cm

- Ustawienie kraweznika betonowego,

- Mechaniczne zageszczenie,

- Woypetnienie spoin,

- Przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji,
- Badania laboratoryjne i na budowie.

10. Dokumenty odniesienia

PN EN 13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw betonowych.
PN EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.
PN-78/6736-02 Beton zwykty. Beton towarowy.

PN EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

PN EN 12620 Kruszywa do betonu.

PN EN 197-1 Cement.



DR - 06.02
ELEMENTY ULIC
BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. Czes¢ ogdlna

1.1. PrzedmiotS T

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i przejecia Robét — ustawienia
obrzezy betonowych w ramach zagospodarowania terenu przy Urzedzie Gminy Karnice.

1.2. Zakres Rob6t objetych S T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczgce wykonania ustawienia betonowych
obrzezy chodnikowych 8x30 na tawie betonowej z oporem z B-10 i na podsypce cementowo - piaskowej grubosci
5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem.

Uzupetnienie opisu stanowig:
- Projekt budowlany i rysunki.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami inzyniera.

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji Robét
budowlanych, zabezpieczenia intereséw oséb trzecich, ochrony srodowiska, warunkow bezpieczenstwa pracy,
zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkéw dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikow
i jezdni; zostaty umieszczone w ST W0-00.00 ,, Wymagania Ogdlne”.

1.4. Nazwy i kody Robét objetych przedmiotem zaméwienia

45233222-1 Prace dotyczgce nawierzchni chodnikéw

1.5. Okredlenia podstawowe

1.5.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub odpowiednimi normami
Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST WO-00.00.“Wymagania Ogdlne “

1.5.2. Obrzeza betonowe — prefabrykowane bloki betonowe wykonane z betonu klasy B-25 lub klasy B-30 .
Produkowane sg jako jednowarstwowe lub w dwdch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie
produkcji.

Obrzeza betonowe stuzg jako ograniczniki chodnikéw dla pieszych od terendw nie przeznaczonych
do komunikacji.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych

2.1. Obrzeze betonowe

Obrzeze betonowe musi posiadac aprobate techniczng pozwalajgca na jego stosowanie w budownictwie drogowym
i by¢ zgodne z PN — EN 1340.

2.1.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie obrzezy betonowych powinny by¢ bez rys, pekniec¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdw, zgodnie z PN-EN 1340, nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy



Tablica. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy betonowych

Dopuszczalna

Rodzaj wad i uszkodzen wielkos¢ wad i
uszkodzen
Gatunek Gatunek
1 2
Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni obrzezy 2 3
betonowych w mm

Szczerby i Ograniczajacych powierzchnie
Niedopuszczalne
uszkodzenia Goarne (Scieralne), mm
krawedzi i narozy

Ograniczajacych pozostate
Powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dtugos¢, mm, max 20 40
- gtebokosé, mm, max 6 10

2.1.2.Wtasciwosci betonu do produkcji obrzezy betonowych

Do produkcji obrzezy betonowych nalezy stosowa¢ beton klasy B-25 lub B-30.

Beton do produkcji obrzezy betonowych powinien odpowiada¢ nastepujacym parametrom :
- Nasigkliwos¢ ponizej 4 %
- Scieralno$¢ na tarczy Boehmego 3 mm
- Mrozoodpornos¢ i wodoszczelnosc .

2.1.3. Wiasciwosci cementu do produkcji obrzezy betonowych

Cement zastosowany do wytworzenia obrzezy betonowych powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz
32,5

2.1.4. Wtasciwosci kruszywa do produkcji obrzezy betonowych

Kruszywa zastosowane do wytworzenia obrzezy betonowych winny odpowiada¢ wymogom okreslonym normg PN-
EN 12620.

2.1. 5. Wtasciwosci wody do produkcji obrzezy betonowych
Woda zastosowana do wytworzenia obrzezy betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN1008.

2.2. Materiaty na podsypke piaskowa

2.2.1. Piasek na podsypke piaskowg powinien by¢ jednorodny bez domieszek gliny oraz innych zanieczyszczen
i powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13043.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Przewiduje sie reczne wykonanie Robét.
Do zageszczenia podtoza stosuje sie ubijaki reczne.



4. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawia¢ rownomiernie na catej

powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.
Srodki transportu musza by¢ zaakceptowane przez inzyniera.

5. Wykonywanie Robét

5.1. Projekt organizacji i harmonogram

Wykonawca przedstawi inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robdt, uwzgledniajgcy
wszystkie warunki w jakich bedg ustawiane obrzeza betonowe.

5.2. Ustawianie betonowych obrzezy chodnikowych
5.2.1. Wykonanie wykopu pod betonowe obrzeze chodnikowe

Wymiary wykopu pod betonowe obrzeze chodnikowe powinny by¢ zgodne z wymiarami w planie.
Dno wykopu pod betonowe obrzeza chodnikowe nalezy zagesci¢ do wskaznika 0,97 w skali Proctora.

5.2.3. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych.

Wysokos¢ ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa.
Ustawienie betonowego obrzeza chodnikowego nalezy wykonaé na podsypce piaskowej grubosci 5 cm
okreslonych w punkcie 2.1.

Spoiny ustawionych betonowych obrzezy chodnikowych nie powinny by¢ wieksze od 1 cm.

Po ustawieniu betonowych obrzezy chodnikowych spoiny obrzezy nalezy wypetnié piaskiem.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i Robét
6.1. Przedmiot oceny

Ocenie podlegaja: prawidtowos¢ wykonania podtoza, prawidtowos¢ ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego,
prawidtowos¢ wykonania spoin.

6.2. Sprawdzenie ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego
6.2.1. Sprawdzenie wykopu pod betonowe obrzeze chodnikowe

Przed ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ wymiaréow wykopu oraz
stopien zageszczenia w dnie wykopu zgodnie z punktem 5.2.1.

6.2.2 Sprawdzenie ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego

Przy ustawianiu betonowych obrzezy chodnikowych nalezy sprawdzac:
d) Dopuszczalne odchylenia linii obrzezy w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi @ 2 cm na kazde 100 m
ustawionego obrzeza,
e) Dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza od niwelety projektowanej, ktére wynosi 1 cm
na kazde 50 m ustawionego obrzeia,

6.2.3 Sprawdzenie wypetnienia spoin ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego

Doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng
gtebokos¢



7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru Robét

Obmiar Robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robo6t. Obmiar Rob6t obejmuje Roboty objete
Umowg oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, ktorych koniecznos¢ wykonania uwzgledniona bedzie
w trakcie miedzy Wykonawca a inzynierem.

Ogodlne zasady obmiaru i przedmiaru Robét podano w ST W0O-00.00. ,Wymagania Ogdlne”.
Jednostka obmiaru jest 1 m wykonanego i odebranego betonowego obrzeza chodnikowego.

Ceny na ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych beda zawieraty koszty wszelkich materiatéw, robocizny
i sprzetu, koniecznego do ich wykonania i pielegnacji, wtgczajgc wyréwnanie, profilowanie i przygotowanie podtoza.

8. Odbidr Robét

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST WO-00.00. "Postanowienia Ogdlne". Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Rozliczanie Robét

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST W0-00.00.
Cena wykonania Robdt obejmuje:

- Dostawe materiatow,

- Prace pomiarowe i przygotowawcze,

- Transport betonowych obrzezy chodnikowych oraz betonu na miejsce wbudowania,
- Wykonanie fawy betonowej

- Wykonanie podsypki piaskowej gr. 5 cm wraz z zageszczeniem,

- Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych,

- Wykonanie oporu z betonu,

- Woypetnienie spoin i obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

- Przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji,

- Badania laboratoryjne i na budowie.

10. Dokumenty odniesienia

PN EN 13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw betonowych.
PN EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan
PN-78/6736-02 Beton zwykty. Beton towarowy.

PN EN 1008 Woda zarobowa do betonu

PN EN 12620 Kruszywa do betonu.

PN EN 197-1 Cement.



DR - 08.02
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
OZNAKOWANIE PIONOWE

1. Czescogdlna

1.1. PrzedmiotS T
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i przejecia Robét zwigzanych
z wykonaniem oznakowania pionowego w ramach zagospodarowania terenu przy Urzedzie Gminy Karnice.

1.2. Zakres Robot objetych S T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczgce wykonania ustawienia oznakowania
pionowego na stupkach stalowych posadowionych w gruncie, w tym

- Znaki kodeksowe kategorii A, B, C, D, G — grupy matej i Sredniej z zastosowaniem folii odblaskowe;j

1  Typui?2typu.

- Stupki stalowe ocynkowane srednicy 70 mm

Uzupetnienie opisu stanowig:

- Projekt organizacji ruchu.

1.3. Ogdélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg

Projektowa, ST i poleceniami inzyniera.

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji Robot
budowlanych, zabezpieczenia intereséw oséb trzecich, ochrony srodowiska, warunkow bezpieczenstwa pracy,
zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkéw dotyczgcych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw
i jezdni; zostaty umieszczone w ST W0-00.00 ,, Wymagania Ogdlne”.

1.4. Nazwy i kody Robét objetych przedmiotem zamdéwienia
45233290 -8 Instalowanie znakéw drogowych

1.5. Okredlenia podstawowe
1.5.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub odpowiednimi
normami Krajéow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST W0-00.00.“ Wymagania Ogdlne

2. Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Znaki i tablice

Znaki i tablice drogowe wykonane na podktadzie z blachy aluminiowej lub ocynkowanej wyposazonej w element
usztywniajacy - lica znakdéw wykonane z folii odblaskowej typu 1 i 2 - Symbole znakéw typowych nanoszone
techniky sitodruku. Powyzsze znaki muszg posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie
drogowym i mostowym, oraz znak bezpieczenstwa ,,B”.

Grupa znakow — Srednie.

Znaki drogowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okres$lonym w zatgczniku nr 1 - 4 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.( Zatgcznik do nru 220,p0z.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. ).

2.2. Stupki
Rury stalowe (St35X) ocynkowane do zamontowania znakéw i tablic drogowych, wymagania wedtug

PN-EN 10216/2004 ,Rury do zastosown ci$nieniowych”.

2.3. Uchwyty
Uniwersalne uchwyty ocynkowane do mocowania znakoéw i tablic drogowych.

2.4. Beton
Beton klasy B 10 na fundamenty konstrukcji (stupkéw) znakdw i tablic drogowych, wymagania wedtug
PN-78/6736-02,Beton zwykty. Betontowarowy.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Roboty zwigzane z wykonaniem i ustawieniem oznakowania pionowego mogg by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu
dowolnego sprzetu mechanicznego, zaakceptowanego przez inzyniera.



4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawiaé rownomiernie na
catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas
transportu oraz przed uszkodzeniem. Srodki transportu musza by¢ zaakceptowane przez inzyniera.

5. Wykonywanie Robot

5.1. Projekt organizacji i harmonogram
Wykonawca przedstawi inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robot, uwzgledniajgcy
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywane oznakowanie pionowe.

5.2. Ustawianie oznakowania pionowego

5.2.1. Wykonanie wykopu i zamontowanie stupka stalowego ocynkowanego

Lokalizacja stupkéw pod oznakowanie pionowe powinna by¢ zgodna z projektem organizacji ruchu i zaakceptowana
przez inzyniera.

Wysokosc i odlegtos¢ zamontowanego stupka powinna byc¢ zgodna z parametrami

Okreslonymi w zataczniku nr 1 - 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Zatgcznik

do nr 220,p0z.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. )

5.2.2. Montaz tablic oznakowania pionowego.

Zmontowane oznakowanie pionowe powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w

Zatgczniku nr 1 - 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Zatacznik do nru 220, poz.2181
z dnia 23 grudnia 2003 r.) i by¢ zgodne z projektem zmiany organizacji ruchu.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i Robét

6.1. Przedmiot oceny
Ocenie podlegajg: prawidtowos¢ ustawienia i zamontowania stupka stalowego ocynkowanego oraz
prawidtowos¢ zamontowania tablicy oznakowania pionowego.
6.1.1.Wykonanie wykopu pod stupek stalowy, lokalizacja zgodnie z projektem zmiany organizacji ruchu.
6.1.2. Zamocowanie konstrukcji wsporczych (stupka) wraz z obetonowaniem betonem B-10.
Zasypanie otworow na fundamenty konstrukcji wsporczych znakéw drogowych - grunt wokét
fundamentéw zageszczaé do wskaznika 0,97 w skali Proctora.
6.1.3.Potaczenie konstrukcji wsporczej (stupka)z tablicg znaku przy pomocy uniwersalnych uchwytéw stalowych
ocynkowanych do znakéw i tablic drogowych.

6.2. Sprawdzenie ustawienia oznakowania pionowego.
Kontroli i badaniu podlegaja:
- Zgodno$¢ ustawienia oznakowania pionowego z projektem zmiany organizacji ruchu
- Badania jakosci materiatéw pod wzgledem zgodnosci z ST
- Prawidtowos¢ wykonania znakow i tablic drogowych - zgodnos¢ z ,, Instrukcjg o znakach drogowych
pionowych” pod wzgledem ksztattu, wymiardw, rysunku, kolorystyki i liternictwa i zastosowanej
folii odblaskowej,
- Prawidtowos¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze (stupki) znakéw i tablic drogowych
(lokalizacja i wymiary),
- Zabetonowanie i wykonanie zasypki wokot stupka
- Prawidtowos¢ potaczenia konstrukcji wsporczej (stupka) z tablicg znaku drogowego.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru Robot

Obmiar Robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét. Obmiar Robot obejmuje

Roboty objete Umowa oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, Ktérych koniecznos$¢

wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie miedzy Wykonawca a inzynierem.

Ogolne zasady obmiaru i przedmiaru Robét podano w ST WO-00.00. ,Wymagania Ogdlne”. Jednostkg obmiaru 1szt.
Ustawionego i odebranego stupka i 1 szt. Zamontowanego i odebranego znaku drogowego.



8. Odbior Robot

Ogodlne zasady odbioru Robdt podano w ST W0O-00.00. "Postanowienia Ogdlne". Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Rozliczanie Robét
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST W0-00.00.
Cena wykonania Robét obejmuje:

- Prace pomiarowe i przygotowawcze (wytyczenie oznakowania zgodnie z projektem zmiany
organizacji ruchu).

- Zakupienie znakdw, stupkéw, uchwytéw i innych materiatéw niezbednych do ustawienia oznakowania
pionowego

- Montaz oznakowania zgodnie z projektem zmiany organizacji ruchu.

10. Dokumenty odniesienia
Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatéow drogowych — Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej
Polskiej — Zatacznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 rudnia 2003 r.

PN-78/6736-02 Beton zwykty. Beton towarowy.
PN-EN 10216:2004 ,,Rury do zastosowan cisnieniowych”.
PN-EN 13286-2 Zageszczenie metodg Proctora.



D-03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA
WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania techniczne
dotyczgce wykonania i odbioru budowy kanalizacji deszczowej w ramach realizacji zadania:
zagospodarowania terenu przy Urzedzie Gminy Karnice.

Zakres stosowania SST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowig dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot na zadanie: zagospodarowania terenu przy Urzedzie Gminy
Karnice.

Zakres robot objetych SST

Lp. wyszczegolnienie materiat Srednica jednostka
miary
1 rury kanalizacyjne rury lite SN8 | 200, 250, mb.
300
2 rury kanalizacyjne rury lite SN8 160 mb.
3 studzienki kanalizacyjne beton. 1200 szt.
4 wpusty deszczowe z beton. 500 szt.
osadnikiem

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robot:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne — wykopy mechaniczne i wykopy reczne szalowanie wykopdéw podioza
pod kanaty,

- kanaty z rur kan. PVC-SNS8 Lite D160, 200, 250, 300 mm klasy ,S” o sztywnosci
obwodowej 8,0 KN/m?,

- wykonanie podsypki i obsypki,

- wykonanie studni przelotowych betonowych 1200 mm z wiazami typu ciezkiego (40 t)

- wykonanie studzienek betonowych sciekowych ulicznych 500 mm z osadnikiem i wpustami
zeliwnymi typu ciezkiego, zasypanie wykopow gruntem nasypowym, zageszczenie
wykopow warstwami

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodnie z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
Sciekéw opadowych.

Kanat — budowla liniowa stanowigca podziemny, szczelny element o zamknietym przekroju
poprzecznym, stuzgcym do grawitacyjnego odprowadzenia sciekow
—wg PN-S-02204.

Kanat deszczowy — kanat przeznaczony do odprowadzenia sciekow opadowych.

Przykanalik — kanat przeznaczony do potgczenia wpustu sciekowego z siecig kanalizaciji
Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania roboét oraz za zgodno$é
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.



MATERIALY
Ogolne wykonywania dotyczgce materiatow

Ogdlne zasady dotyczgce materiatdw podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
Materiaty do budowy poszczegdlnych elementéw nabywane sg przez Wykonawce
u producenta.

Kazdy materiat musi posiada¢ swiadectwo zgodnosci, stwierdzajgce zgodnosé jego
wykonania z odpowiednimi normami.

Nalezy zastosowac¢ materiaty posiadajgce certyfikat zgodnosci — WE zgodnie z dyrektywa
89/106/EWG Rady Wspolnot Europejskich dotyczacej wyrobéw budowlanych (dyrektywa o
wyrobach budowlanych — CPD) w brzmieniu dyrektywy 93/68/EWG Rady wspdlnot
Europejskich.

Odbidér materiatdw na budowie

Materiaty takie jak rury, elementy studni, wpustéw, osadnika, wylotu, itp. nalezy dostarczy¢
na budowe ze sSwiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
technicznego, atestami. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny
stanu technicznego materiatdbw. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie
watpliwosci moggcych mieé wptyw na jakos¢é wykonywanych robdt, materiaty nalezy przed
wbudowaniem poddaé badaniom sprawdzajgcym okreslonym przez Inzyniera.

Sktadowanie materiatéw na budowie

Kanalty, przykanaliki, elementy studni, wpustow, osadnika oraz wylotu nalezy sktadowa¢ na
gruncie, ktérego powierzchnia jest ptaska i wolna od kamieni lub innych materiatow
mogacych spowodowac uszkodzenie. Jezeli podczas transportu rury ulegly zniszczeniu, nie
nalezy ich stosowaé. Tam, gdzie powierzchnia jest nierowna, nalezy zastosowa¢ drewniane
kantowki, zapewniajgce wystarczajgcg powierzchnie nosng. Elementy przykry¢ studni wiazy
powinno sie przechowywaé pod wiatg.

Podsypka i obsypka

Do wykonania podsypki na dnie wykopu pod przewdd sieci kanalizacyjnej i jego obsypki
moze by¢é uzyty piasek zwykly o wskazniku réznoziarnistosci U=3, nie noszgcy cech
wysadzinowosci, bez okreslania innych jego cech.

Tereny zielone Chodniki Jezdnie
(nobocza) (ciaai bieszo-rowerowe) :
Obiekt Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne:
Materiat /arubosé /I« Materiat /arubosé /I« Materia t /arubosé /I«
podsyp | obsypk | zasypk | podsyp | obsypka | zasypka | podsypk | obsypk | zasypka
ka a a ka a a
Przew B A A A A
ody A A do A A do 20cm | 20cm do
20cm | 20 cm 0oz 20cm | 20cm rzednej rzednej
teren.u dna 0,95 1,00 dna
0,95 0,95 0.95 0,95 0,97 koryta koryta
' 0,97 1,03
Przew A A B A A A A A A
ody 20cm | 20cm do 20cm | 20cm * *% 20cm | 20cm . i
o gt poz.
gory 0,95 0,95 |terenu | 0,95 0,95 0,95 0,97
obsypk 0,909 0.9
[ 0,95 5 7 '~ 11,0
> 12 !
m

A - piasek (mieszanka) roznoziarnistos¢ >3

B - grunt rodzimy
* - od gory obsypki (do rzednej koryta -1,2 m)
do rzednej dna koryta)

** - 1,2 m (od géry warstwy oznaczonej ,,

*




Zasypka

Rodzaj materiatu uzytego do wykonania zasypki jest uzalezniony od lokalizacji robét. Dla
robot wykonywanych w terenach zielonych lub poboczach zasypke wykonuje sie z gruntu
rodzimego, bez wzgledu na jego cechy. Dla pozostatych lokalizacji stosuje sie piasek lub
mieszanke o wskazniku réznoziarnistosci U > 3. W wypadku braku mozliwosci zageszczenia
gruntu rodzimego (tereny zielone, pobocza) do parametréw podanych w p. 2.4 grunt nalezy
doziarni¢, ulepszy¢ lub wymieni¢ do uzyskania zageszczenia do w/w parametrow.

Odwodnienie
Kanaty, przykanaliki

Projektowane kanaty deszczowe nalezy wykona¢ z rur PVC-SN8 Lite D200, 250, 300 mm
klasy ,S” o sztywnos$ci obwodowej 8,0 KN/m2, tgczonych za pomocg uszczelki i dwuzigczki.
Przykanaliki wykonaé z rur PVC-SN8 Lite D160 mm klasy ,S” o sztywnosci obwodowej 8,0
KN/m2.

Materialy stosowane do wykonania studni kanalizacyjnych, wpadowych

Na projektowanych kanatach nalezy zastosowac studnie wiazowe z elementéw betonowych
o $rednicy Dn 1000 mm, oraz studnie wpadowe DN500 mm. Kazdg studnie nalezy
wyposazyC Ww pierscienie odcigzajgce zapobiegajgce przenoszeniu sie obcigzen
powierzchniowych na kanalizacje deszczowg. Ponadto kazda studnia wyposazona zostanie
w zeliwny wtaz typu ciezkiego.

W studniach stosowac¢ stopnie ztazowe kanatowe (klamry), dostepne w handlu jako produkt
spetiajgcy wymogi normy DIN 1212E, zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem,
rozmieszczone w pionie co 25 cm do 30 cm, w uktadzie drabinkowym, w odlegtosci 15 cm
od Sciany studzienki.

Materiaty stosowane do wykonania osadnikow szlamowych

Wg dokumentacji projektowej z kregéw betonowych DN500.

Podbudowa ttuczniowa zgodnie z punktem DR-04.04 specyfikaciji

SPRZET

Ogdlne wykonywania dotyczgce sprzetu

Ogolne zasady dotyczace sprzetu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy, PZJ i warunkami okreslonymi w
OST D-00.00.00. ,Wymagania Ogoine”.

— koparka podsiebierna,

— zuraw samochodowy,

— ciggnik kofowy,

— samochdd skrzyniowy,

— samochod dostawczy

— sprezarka spalinowa,

— agregat pradotworczy,

— spycharka ggsienicowa,

— zageszczarka wibracyjna,

— drobny sprzet montazowy,

— sprzet reczny.
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robot oraz wymogdw wynikajgcych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.



TRANSPORT
Ogodlne wykonywania dotyczgce transportu
Ogdlne zasady dotyczace transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Materialy powinny byé przewozone w sposéb zgodny z instrukcjg producenta. Mozna uzy¢
dowolnego srodka transportu spetniajgcego wymagania okreslone przez producenta.
Materiat nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie oraz uktada¢ w warstwach
wedtug wytycznych producenta oraz w zaleznosci od srodka transportu i wytrzymatosci
palety.

Rozmieszczenie materialu powinno umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do
roztadunku.

Do transportu materialtu mogg by¢ uzyte samochody skrzyniowe Iub inne Srodki
transportowe wymienione w pkt. 3.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.
Organizacja Robét

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét
oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane Roboty zwigzane z budowg kanalizacji deszczowe;.

Trasowanie

Przed rozpoczeciem robot jest konieczne wytyczenie sytuacyjne trasy kanalizacji
deszczowej. Dopuszczalne sg odchytki trasy sieci kanalizacyjnej od projektowanej nie
przekraczajgce 10 cm i nie naruszajgce granic nieruchomosci gruntowych.

Wykopy pod kanaty

Przed przystgpieniem do robot ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomic
zainteresowane instytucje i uzytkownikow, ktérych instalacje znajdujg sie w poblizu trasy
projektowanej kanalizacji deszczowej. W miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego
nalezy wykona¢ prébne poprzeczne wykopy dla dokladnego usytuowania przewodow.
Pozwoli to na ewentualng korekte trasy kolektoréw lub wykonanie specjalnych zabezpieczen
uzbrojenia wzgledem kanalizacji deszczowej w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych
Z przepisami, odlegtosci miedzy nimi. W trakcie budowy kanalizacji deszczowej nalezy
wykonac¢ wykopy o $cianach pionowych. Wszystkie wykopy powinny by¢ zabezpieczone i
oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Projektowany rurocigg nalezy utozy¢ na
podsypce z pospotki o grub. 10 cm i stosowac obsypke o grubosci 10 cm ponad najwyzszy
punkt zewnetrznej powierzchni rury. Wykopy nalezy prowadzi¢ jako umocnione.
W przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie pod
nadzorem wtasciciela istniejgcej sieci. Rury ukfada¢ zgodnie z planem sytuacyjnym i ze
spadkami podanymi na profilu podtuznym sieci kanalizacji deszczowe;.

Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materialy obudowy nie sa
fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych, to
powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich
srodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wtasciwych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopdéw (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
gtebokosci wykopow oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.Zgodnie z zapisami SIWZ —
rozdziat V Opis przedmiotu zamowienia:Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w
ramach inwestycji robét wymagajace wywozu np. gruz, urobek ziemny, materiat z
karczowania i wycinki drzew i krzewdw itp. bedg stanowity wiasnos¢ Wykonawcy.



Wykonawca jest wytworcg odpadow w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z pézn. zm.)

Jako wytwarzajacy odpady Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw
prawnych wynikajgcych z nastepujgcych ustaw:

- Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2013.1232 z p6zn.zm.)

- Ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (dz. U. z 2013 r. poz. 21 z p6zh. zm.)

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu
przesuwajgc sie stopniowo do goéry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonaé przez
utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposob, aby jednoczesnie
byty ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.
Minimalna szerokos¢ wykopu w Swietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do
Srednicy przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus $rednica zewnetrzna przewodu. Szalowanie $cian
wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Struktura gruntu dna wykopu nie powinna
by¢ naruszona na gtebokosci wiekszej niz 0,2 m i na odcinkach dtuzszych niz 3 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed
utozeniem przewodow. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob
uzgodniony z Inzynierem.

Wszystkie rzedne istniejgcych kanatéw przyjeto zgodnie z podktadem geodezyjnym, przed
wykonaniem wigczen projektowanych przykanalikow i kanatéw deszczowych do istniejgcego
rowu nalezy dokonaé pomiaru ostatecznych rzednych ich posadowienia i ewentualnej
korekty podpiec oraz spadkow projektowanych kanatéw i przykanalikéw.

Przygotowanie podtoza

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa podtozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie
wykopu.

W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione z warstw pospofki
lub zwiru z domieszkg piasku grubosci od 15 do 20 cm.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podioze nalezy wykonaé
z warstwy zwiru lub tlucznia z piaskiem grubosci od 15 do 20 cm tgcznie z utozonymi
sgczkami odwadniajgcymi.

W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podtoze nalezy wykonaé¢ zgodnie
z indywidualng dokumentacjg projektowg zaakceptowang przez Inzyniera. Wykonawca
dokona zageszczenia wykonywanego podtoza do Is nie mniej niz 0,95.

Roboty montazowe

Na gotowym podiozu z piasku utozy¢ rury z odpowiednim spadkiem zgodnym
z Dokumentacjg Projektowg. Ztgcza rur wykona¢ zgodnie z instrukcjg Producenta, uzywajac
materiatéw i technologii podanych przez Producenta.

Obsypka kanatu

Obsypke rury nalezy wykona¢ pospétkg gr 20 cm, obsypke nalezy zagesci¢ do Is nie mniej
niz 0,95 wg normalnej préby Proctora.

Zasypka wykopu

Zasypke wykonaé gruntem nasypowym z ubijaniem warstwami co 30 cm.

Przed wykonaniem zasypki Wykonawca przedstawi do zaakceptowania Inzynierowi badania
gruntu nasypowego.

Sukcesywnie podczas wykonywania zasypki nalezy demontowa¢ umocnienie scian wykopu.
Zageszczanie zasypki mozna przeprowadzi¢ jednowarstwowo po doprowadzeniu gruntu do
wilgotnoéci optymalnej. Wykonanie, uformowanie i zageszczenie wykonywanego nasypu

Zakres Robot przy wykonywaniu studni kanalizacyjnych

— wykonanie wykopu z odwiezieniem gruntu z wykopu na wysypisko Wykonawcy ze
sktadowaniem lub utylizacjg gruntu,

— wykonanie szalowania wykopow obiektowych,

— wykonanie podtoza wykopu zgodnie z wymaganiami,

— ustawienie studni z kregéw betonowych,



utozenie plyty zelbetowej na zelbetowym pierscieniu odcigzajgcym,

utozenie wiazu,

zasypanie wykopow wokot studni dowiezionym piaskiem z jego zageszczeniem, z
jednoczesnym demontazem szalunku wykopéw.

Montaz studni wpadowych D600

Zakres Robot przy wykonaniu osadnikow
Wg zalecen producenta.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne”.
Kontrola Jakosci obejmuje sprawdzenie zgodnosci wykonanych Roboét z Dokumentacjg
Techniczng i wskazaniami podanymi w SST.

Kontrola, pomiary i badania
Kontrola wykonania obejmuije:

1. sprawdzenie jakosci
producentow oraz poréwnanie
zewnetrzne.

2. sprawdzenie zageszczenia podioza, podsypek i warstwy wyréwnawczej — wymagania
zaleznie od gtebokosci badanej warstwy w stosunku do podtoza konstrukcji nawierzchni:
dla studni i elementow pionowych
— w przypadku podtoza wykopu, podsypki, obsypki i zasypki:

Is = 0,97 jezeli badana warstwa lezy na gtebokosci > 1,2 m od podtoza konstrukciji
nawierzchni,
Is 2 1,00 jezeli badana warstwa lezy na gtebokosci do 1,2 m od podtoza konstrukcji
nawierzchni.
— w przypadku warstwy wyréwnawczej z chudego betonu Is =
kanalizacyjnych i przykanalikdw.

wbudowanych materialtdbw zgodnie i na podstawie atestow
ich cech z normami przedmiotowymi i ogledziny

1,00, dla rur

Wskaznik zageszczenia badany w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien byé zgodny
Z ponizszg tabela:

Terenv zielone (nobacza) Chodniki (ciaai nieszo- Jezdnie
Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne:
Obiekt Materiat /grubosc /ls Materiat /grubosc /ls Materia t /grubosc /ls
podsyp | obsypk | zasypk | podsyp | obsypk | zasypka | podsyp | obsypk | zasypka
ka a a ka a ka a
A A A A
A A B A A do 20cm | 20cm do
Przewod | 20cm | 20cm |do poz.| 20cm | 20cm | rzednej rzedne;j
y terenu dna 0,95 1,00 dna
0,95 0,95 0,95 0,95 0,97 koryta koryta
0,97 1,03
Przewod A A
Yy A A B A A * *k A A * Kk
o gt 20cm | 20cm |dopoz.| 20cm | 20 cm 20cm | 20cm
gory terenu
obsypki | 0,95 | 095 | 095 | 095 | 095 [0.95/0.97| 095 | 0,97 0}9 1(’,0
>12m

A - piasek (mieszanka) réznoziarnistos¢ >3
B - grunt rodzimy
* - od gory obsypki (do rzednej koryta -1,2 m)

** - 1,2 m (od goéry warstwy oznaczonej ,,

*9

do rzednej dna koryta)




sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktoéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanych warstw
podsypek i wyrbwnawczych,

badanie odchylenia osi przewodow kanalizacyjnych,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i
studzienek,

badanie odchylenia spadku przewoddw kanalizacyjnych,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodéw,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéw, (préba szczelnosci na
infiltracje, eksfiltracje: czas préby winien wynosi¢ 8 h),

sprawdzenie rzednych posadowienia studni kanalizacyjnych, wpustéw Sciekowych,
sprawdzenie rzednych wlotow i wylotow przytaczy do studni itd.,

sprawdzenie wykonania izolacji przeciwwilgociowych,

sprawdzenie wytrzymatosci i innych wymaganych parametrow betonéw,

sprawdzenie kompletnosci robdt,

przedstawienie Inzynierowi wynikbw badan prefabrykatéw, potwierdzajgce
wymagania okreslone w punkcie 2 niniejszej SST.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiaréow w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podsypki nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi ufozonego
kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna
przekracza¢ = 5 mm,

odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwigekszonym spadku),

dopuszczalne réznice rzednych w profilu utozonego przewodu od przewidzianych w
dokumentacji nie powinny przekroczy¢ w kazdym jego punkcie £ 1 cm

dopuszczalne odchylenie rzednych wysokosciowych wpustu Sciekowego i pokryw
studzienek w stosunku do wymagan Dokumentacji Projektowej: +0,0cm, -0,5¢cm,
roznice rzednych wykonanego podifoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego
punkcie: dla studni i przewodoéw = 5 cm.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST D-00.00.00. ,Wymagania ogoine”.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru dla poszczegdlnych elementéw kanalizacji deszczowej sa:

kanaty, przykanaliki — metr (m),

studnie kanalizacyjne, wpadowe — komplet (kpl.) lub sztuka (szt),
osadnik — sztuka (szt.),

wylot — komplet (kpl.),

umocnienie elementami prefabrykowanymi - metr kwadratowy (m?),
likwidacja istniejgcych kanatow - metr (m).

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Przed zasypaniem kanat winien by¢ zinwentaryzowany przez uprawnionego Geodete i
naniesiony na mapy sytuacyjne bedace w zasobach.



Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki

pozytywne.
Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjg Projektowg i SST podlegajg rozbiérce i

ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obnizek ceny za
niewlasciwg jakos¢ Robot jest niedopuszczalne.

Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu

Roboty ulegajace zakryciu:

— przygotowanie podtoza,

— wykonanie podsypek (ptyt dennych), warstwy wyréwnawczej, obsypki i zasypki,

— wykonanie izolacji poziomej pod studniami itd.,

— wykonanie zbrojenia,

— wykonanie roboét betoniarskich,

— odbiér wykonanych Robét powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robé6t bez hamowania ich
postepu. Montaz studzienek deszczowych, studni kanalizacyjnych, osadnika,
wylotow oraz utozenie rur kanalizacyjnych, przykanalikow podlega odbiorowi Robot
ulegajgcych zakryciu oraz koncowemu wedtug zasad podanych w OST D-00.00.00.
~Wymagania Ogdlne”.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Zaptate za zakres czynnosci nalezy ujgé w cenie ryczattowej na warunkach okreslonych w
umowie.

Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa stanowi cene usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje
wykonanie wszystkich elementow sktadowych kanalizacji, w tym wykonanie studni
kanalizacyjnych, deszczowych, wylotu i osadnika oraz przebudowy istniejgcego odcinka
kanalizacji deszczowe.

Cena jednostkowa wykonania kanalizacji, przykanalikow obejmuje:

— wytyczenie geodezyjne,

— wykonanie wykopéw kontrolnych,

— wykonanie wykopdéw z odwiezieniem gruntu na wysypisko na odlegtos¢ 10 km,

— rozbidérka nawierzchni,

— umocnienie scian wykopu wraz z ich pdzniejszg rozbidrka,

— ewentualne zabezpieczenie nie zinwentaryzowanych urzgdzen podziemnych wedtug
wymagan ich gestoréw,

— montaz kanatu, studzienek kanalizacyjnych, wpadowych, drenarskich, osadnikow
wylotow, obsypka i zasypanie wykopdw wraz z jego zageszczeniem,

— niezbedne badania laboratoryjne, pomiary i badania kontrolne,

— umocnienie dna rowu elementami prefabrykowanymi,

— roboty odtworzeniowe trawnikow, zielehcow itp. zwigzane z przebudowg
(przywrécenie do stanu pierwotnego),

— wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i badan,

— likwidacja istniejgcych kanatéw,

— oczyszczenie terenu Robdt,

— oznakowanie i zabezpieczenie Robdt i jego utrzymanie.



PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

PN-EN-752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicje.
PN-EN 1610:2002 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania. Badania przy
odbiorze.

PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady
ochrony.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.
PN-EN 206:2014-04 Beton Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-B-06712/A1 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
korozyjnej srodowisk.

PN-H-74051/00 Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania.

PN-H-74080/01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.
PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-ISO 8062 Odlewy. System tolerancji wymiarowych i nadktadéw na obrébke
skrawaniem.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych:
Zwir i mieszanka.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny.
PN-B-10736:1999  Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

10.2. Inne dokumenty

- Instrukcja obstugi i montazu rur z PEHD i PVC (rury drenarskie),
- Instrukcja obstugi i montazu studni drenarskich tworzywowych,
- KPED



