
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zadanie: Zagospodarowanie terenu zieleni                                          
przy Urzędzie Gminy Karnice 

 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

 
Branża drogowa z odwodnieniem 



WO.00.00 
WYMAGANIA OGÓLNE 

1. Część ogólna 

 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące Robót w ramach zagospodarowania 
terenu przy Urzędzie Gminy Karnice. 
1.2. Zakres Robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wytyczne dotyczące prowadzenia Robót w ramach 
zagospodarowania terenu przy Urzędzie Gminy Karnice. 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
 
1.3.1. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych 
trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i komplet ST.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.3.2. Dokumentacja projektowa 
 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym                       
w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:  
- Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz projektową 

dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy,  
- Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach ceny 

kontraktowej.  
1.3.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez inżyniera/Kierownika 
projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 
tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona 
w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). Wykonawca nie może wykorzystywać 
błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.  
W Przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu 
ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST.                               
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy  
A) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod ruchem”)  
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, 
ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) Na terenie 
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu                            
i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji 
ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego 
projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.  



 
1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy  
A) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod ruchem”)  
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, 
ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) Na terenie budowy, 
w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu 
powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu 
organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.  
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.  
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne              
ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez inżyniera/Kierownika projektu. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony                          
z inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez inżyniera/Kierownika 
projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Że jest włączony w cenę 
kontraktową.  
B) Roboty o charakterze inwestycyjnym  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych.  
W Miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren 
budowy, w sposób uzgodniony z inżynierem/Kierownikiem projektu. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy 
przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w 
sposób uzgodniony z inżynierem/Kierownikiem projektu. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez inżyniera/Kierownika 
projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Że jest włączony w cenę 
kontraktową. 1.3.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z  
Nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) Zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) Zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) Możliwością powstania pożaru. 

1.3.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego.  



W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
c) Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
d) Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
3) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
4) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) Zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) Zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) Możliwością powstania pożaru.  

1.3.6. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy.  
1.3.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 
użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 
Materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej.  
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  
1.3.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 
kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które 
mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 
inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób 
powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy 
mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
 
Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą    
a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych.                                             
Jednakże ani inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą 
one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
 
Współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać 
za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  



 
1.3.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia                     
od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim 
przewozie będzie powiadamiał Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu może polecić, aby pojazdy 
nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe 
nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inżyniera/Kierownika 
projektu.  
1.3.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
Uznaje się, Że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  
1.3.11. Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez inżyniera/Kierownika projektu. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby budowla drogowa lub ej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego.  
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera/Kierownika projektu powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  
1.3.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub 
urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować inżyniera/Kierownika 
projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje 
Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 
dostarczonej przez inżyniera/Kierownika projektu.    
 
1.3.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które  
Spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
Postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o 
Ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy 
Są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane 
Inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy 
Lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 
Zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 
 
1.3.14. Wykopaliska 
 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub 
archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 
powiadomić inżyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń 
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, inżynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z 
Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć 
cenę kontraktową. 



 
 
1.3.15. Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki kontraktu przewidują realizację) 
 
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, pomieszczenia biurowe, sprzęt, transport oraz inne 
urządzenia towarzyszące, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01 „Zaplecze Zamawiającego”. 
 
1.4. Nazwy i kody Robót objętych przedmiotem zamówienia 
 
45 100 000-0  Przygotowanie terenu pod budowę  
45 112 210-0  Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45 111 000-8  Roboty ziemne i rozbiórkowe 
45 111 220-6  Transport gruzu 
45 233 330-1  Fundamentowanie dróg 
45 233 252-0  Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
45 111 230-9  Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 
45 233 222-1  Roboty w zakresie chodników (pobocza utwardznego) 
45 233 290-8  Instalowanie znaków drogowych 
 
1.5. Określenia podstawowe. 

 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami lub odpowiednimi normami Krajów 
UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST WO-00.00. „Wymagania Ogólne”. 
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 
1.5.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową (droga) 
albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, 
węzeł). 
 
1.5.2. Chodnik (utwardzone pobocze)- wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony 
do ruchu pieszych.  
1.5.3. Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w przypadku mostów łukowych 
z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej. 
 
1.5.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
 
1.5.5. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.  
1.5.6. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do 
notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów 
robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy inżynierem/ Kierownikiem projektu, 
Wykonawcą i projektantem. 
1.5.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu 
pieszego.  
1.5.8. Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, 
o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie 
kontraktem. 
 
1.5.9. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.  
1.5.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
 
1.5.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami 
dzielącymi jezdnie. 
1.5.12. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.  
1.5.13. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na podporach 
mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych. 
 
1.5.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.   
1.5.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 



 
1.5.16. Książka obmiarów - akceptowany przez inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ew. Dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez inżyniera/Kierownika 
projektu. 
 
1.5.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
 
1.5.18. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inżyniera/ Kierownika projektu. 
 
1.5.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.  
1.5.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 

ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.  
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 

atmosferycznych. 
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze 

rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej 
nawierzchni.  

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może 
składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. 
Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia 
nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę 
mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.  

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami 
działania mrozu. 

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do 
warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni.  
1.5.21. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub 
obiektu mostowego.  
1.5.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust.  
1.5.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.  
1.5.24. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych.  
1.5.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i 
związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do 
rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch 
na drodze. 
 
1.5.26. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń 
organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia 
konstrukcji nawierzchni. 
 
1.5.27. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
 
1.5.28. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
1.5.29. Polecenie inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
 
1.5.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  



1.5.31. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) 
istniejącego połączenia. 
 
1.5.32. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, 
szlaku wędrówek zwierząt dziko Żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogowy.  
1.5.33. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp.  
1.5.34. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 

przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 
 
1.5.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  
1.5.36. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów lub innych form 
konstrukcyjnych, np. Skrzyń, komór. 
 
1.5.37. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.  
1.5.38. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła mostowego.  
1.5.39. Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi  
Krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość 
konstrukcyjną ustroju niosącego. 
 
1.5.40. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych 
rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji 
przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego. 
 
1.5.41. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej 
ich wykonania. 
 
1.5.42. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 
wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
 
1.5.43. Tunel - obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 
 
1.5.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego zapewnienia 
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.  
1.5.45. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną                     
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać                
na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli 
drogowej lub jej elementu.   
 
    2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
robót, Wykonawca przedstawi inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła 
w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze 
źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 
inżynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  
Wykonawca przedstawi inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty        
z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając 
aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się potrzebne            
w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 



Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych               
w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 
umowy lub wskazań inżyniera/Kierownika projektu.  
Wykonawca nie będzie prowadzić Żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, Że uzyska na to pisemną zgodę inżyniera/Kierownika projektu. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złożone                  
w miejscu wskazanym przez inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli Inżynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy      
na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez inżyniera/Kierownika projektu. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału                   

w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej               

3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie 

badań wymaganych przez inżyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

później zmieniany bez zgody inżyniera/Kierownika projektu. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, doczasu gdy będą one użyte do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez 
inżyniera/Kierownika projektu. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez inżyniera/Kierownika projektu. 
2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 
 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez inżyniera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia 
ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod 
względem jakości.  
W przypadku, gdy inżynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione 
następujące warunki:  
a) Inżynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Inżynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót,  
c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 

inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu        
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej 
dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inżyniera/Kierownika projektu.  
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inżyniera/ Kierownika projektu. Sprzęt będący własnością Wykonawcy 
lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być 
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
  



Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. Jeżeli dokumentacja 
projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi inżyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji inżyniera/Kierownika projektu, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 
przez inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. Wymagania dotyczące środków transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu powinna 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami  
Określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inżyniera/ Kierownika projektu, w terminie 
przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu  
Drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez 
Inżyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
Odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
 5. Wymagania dotyczące wykonania robót 

 
5.1.  Wymagania ogólne. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem 
organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami inżyniera/Kierownika projektu.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez inżyniera/Kierownika projektu.  
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na 
własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy 
na piśmie przez inżyniera/ Kierownika projektu.  
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inżyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i   
Elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji 
Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inżynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
Występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
Badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
Polecenia inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 
inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 

6.  Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót 
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inżynier/Kierownik projektu może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, Że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać 
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST  



Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inżynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy inżynierowi/Kierownikowi 
projektu świadectwa, Że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  
Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.  
Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, Że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
inżynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
   6.2. Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, Że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 
Przez inżyniera/Kierownik projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
Zaakceptowany przez inżyniera/Kierownika projektu. 
Na zlecenie inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
6.3. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez inżyniera/ Kierownika projektu.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inżyniera/ Kierownika projektu o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji inżyniera/ Kierownika projektu. 
 
6.4. Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inżynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

  6.5. Badania prowadzone przez inżyniera/Kierownika projektu 
 
Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w 
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej 
pomocy.  
Inżynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez 
między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
Inżynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, Że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to inżynier/Kierownik projektu 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. 
Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań 
niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
                   



6.6. Certyfikaty i deklaracje 
 
Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  
2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub  
- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowionopolskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt 1I które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. Dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. Dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
inżynierowi/Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 
 
6.7. Dokumenty budowy 
 
(1) Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inżyniera/ Kierownika projektu. Do dziennika budowy należy wpisywać w 
szczególności:  
- Datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
- Datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- Datę uzgodnienia przez inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót,  
- Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
- Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  
- Uwagi i polecenia inżyniera/Kierownika projektu,  
- Daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
- Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót,  
- Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
- Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
- Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  
- Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót,  
- Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
- Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 

przeprowadzał,  
- Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,   
- Inne istotne informacje o przebiegu robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 
Decyzje inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inżyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
 
 



(2) książka obmiarów 
 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do 
książki obmiarów. 
 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde Życzenie 
inżyniera/Kierownika projektu. 
 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty:  
a) Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) Protokoły przekazania terenu budowy, 
c) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) Protokoły odbioru robót, 
e) Protokoły z narad i ustaleń, 
f) Korespondencję na budowie. 
 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inżyniera/Kierownika projektu i przedstawiane 
do wglądu na Życzenie Zamawiającego. 
 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru Robót 
7.1. Rodzaje odbiorów robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) Odbiorowi częściowemu, 
c) Odbiorowi ostatecznemu, 
d) Odbiorowi pogwarancyjnemu. 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 
inżynier/Kierownik projektu.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inżyniera/Kierownika 
projektu.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inżynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
7.3. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
Częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
inżynier/Kierownik projektu. 



 
7.4. Odbiór ostateczny robót 
 
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inżyniera/Kierownika 
projektu. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.  
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej 
lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  
7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
1. Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona                  

w trakcie realizacji umowy, 
2. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. Uzupełniające lub zamienne), 
3. Recepty i ustalenia technologiczne, 
4. Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST 
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST,  
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. Na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) Oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 

9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
7.5. Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w 
punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
 
 
 
 
 



8. Podstawa płatności 
8.1. Ustalenia ogólne 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu.  
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania     
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  
- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
- Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 

teren budowy,  
- Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  
- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  
- Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
9. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00 
 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje 
wszystkie warunki określone w ww. Dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
9.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z inżynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu inżynierowi/Kierownikowi projektu 
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,  
(c) Opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) Przygotowanie terenu, 
(e) Konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
(f) Tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł, 
(b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
(a) Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
 
10. Dokumenty odniesienia 

 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).  
2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. W sprawie dziennika budowy, montażu                       

i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).  
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).



 

DR - 01.01 
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW  
WYSOKOŚCIOWYCH 

1. Część ogólna 

 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące prac przygotowawczych tj. wytyczenia trasy     
i punktów wysokościowych w ramach w ramach zagospodarowania terenu przy Urzędzie Gminy Karnice. 
1.2. Zakres Robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie wytyczenia trasy i punktów wysokościowych 
związanych z remontem drogi gminnej ul. Strusia w m Trzebiatów 
1.2.1.Roboty pomiarowe. 
Uzupełnienie opisu stanowią: 
Projekt budowlany i rysunki. 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
Z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami inżyniera. Informacje o terenie budowy 
zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia 
interesów osób trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, 
warunków dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały umieszczone w ST 
WO-00.00 „Wymagania Ogólne”. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami lub odpowiednimi normami Krajów UE        
w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST WO-00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
Materiałami stosowanymi przy odtworzeniu trasy i wyznaczeniu roboczych punktów wysokościowych wg zasad 
niniejszej Specyfikacji Technicznej są: 
 

- Paliki drewniane o  15-20 mm i długości 1.5 do 1.7 m,  
- Pręty stalowe o  12 mm i długości 30 cm, 
- Farba akrylowa (do zaznaczania punktów na palikach). 

 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów dróg oraz reperów roboczych będą wykonane 
ręcznie. Prace pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokości elementów dróg wykonane będą 
specjalistycznym sprzętem geodezyjnym (niwelator laserowy, dalmierz, teodolit).  
Sprzęt stosowany do wyznaczeń powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
 
4. Wymagania dotyczące środków transportu 
Ogólne warunki transportu podano w ST WO-00.00. „Wymagania Ogólne”. 
Materiały (paliki drewniane oraz pręty stalowe) mogą być przewożone dowolnym transportem. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów  
Bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa Robót, jak i poza nimi. Środki transportowe, poruszające  
Się po drogach powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów  
Charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. 
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej 
Warunków obciążają Wykonawcę. 



 
5. Wymagania dotyczące wykonania prac przygotowawczych 

 
5.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne warunki wykonania Robót związanych z wykonaniem wytyczenia trasy i punktów wysokościowych 
podano w ST WO-00.00 „Wymagania Ogólne”.  
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji                  
i Kartografii. 
Wykonawca przedstawi inżynierowi do akceptacji zarys metodologii robót, projekt organizacji i Harmonogram Robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonywaniem wytyczenia trasy                 
i punktów wysokościowych. Zarys metodologii robót powinien być sporządzony przez Wykonawcę zgodnie                            
z odpowiednimi normami i zawierać wszystkie niezbędne elementy Robót związane z wykonaniem zakresu Robót 
zawartych w niniejszej Specyfikacji Technicznej.  
Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne elementów dróg oraz punkty 
wysokościowe (repery robocze) dla każdego punktu charakterystycznego i dostarczyć inżynierowi szkic wytyczenia             
i wykaz punktów wysokościowych. Przejęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności inżyniera.  
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia                              

i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia Robót. 

 

5.2. Wyznaczenie punktów wysokościowych. 
Wytyczenie należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej 
i innej osnowy geodezyjnej określonej w Dokumentacji Projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez 
inżyniera. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte więcej niż 3 cm w stosunku do 
projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do jednego cm w stosunku do rzędnych 
określonych w dokumentacji projektowej. 
Punkty wysokościowe (repery) należy wyznaczyć, co około 250 m, a także obok każdego projektowanego 
obiektu.  
Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami projektowanej budowli, a rzędne ich określić z 
dokładnością do 0,5 cm.  
Powyższe Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz w miejscach wymagających 

uzupełnienia dla poprawnego wykonania Robót. Do wyznaczenia krawędzi wykopów, należy stosować dobrze 

widoczne paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować 

W przypadku wykopów głębszych niż 1m. Odległość między palikami (wiechami) powinna odpowiadać odstępowi 

kolejnych studni, podanych w Dokumentacji Projektowej. 

 

5.3. Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych. 
Punkty wysokościowe (repery robocze) należy wykonać dla każdego punktu charakterystycznego elementu drogi. 
 
5.4. Kolejność wykonywania Robót geodezyjnych. 
5.4.1. Wytyczenie głównej osi drogi oraz innych elementów inżynierii drogowej (sytuacyjne i wysokościowe).  
5.4.2. Wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów drogi oraz innych elementów 
           w wykopie przed zasypaniem. 
5.4.3. Inwentaryzacja elementów naziemnych uzbrojenia podziemnego. 
 
5.5. Sprawdzanie Robót pomiarowych. 
Sprawdzanie Robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad: 
5.5.1. Należy sprawdzić położenie punktów głównych elementów drogi.  
5.5.2. Wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe – należy sprawdzać na wszystkich załamaniach pionowych i 

poziomych oraz co najmniej 5 razy na odcinku 1 km,  
5.5.3. Robocze punkty pomiarowe – należy sprawdzić niwelatorem na całym 

obszarze budowy,  
5.5.4. Wyznaczenie wykopów – należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą, co najmniej w pięciu miejscach 

na każdym kilometrze oraz w miejscach budzących wątpliwości.



 
6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i prac przygotowawczych 

 
6.1. System kontroli jakości Robót. 
Ogóle zasady kontroli jakości Robót podano w ST WO-00.00. „Wymagania Ogólne”. 
Kontrolę jakości Robót pomiarowych związanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy i punktów 
wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych Głównego Urzędu 
Geodezji i Kartografii. 

 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru Robót 
Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót. Obmiar Robót obejmuje Roboty objęte 
Umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, których konieczność wykonania uwzględniona będzie 
w trakcie trwania Robót między Wykonawcą a Inżynierem. 
Ogólne zasady obmiaru i przedmiaru Robót podano w ST WO-00.00. „Wymagania Ogólne”.  
Jednostką obmiaru jest ryczałt. 
Podana przez wykonawcę cena ryczałtowa powinna uwzględnić przygotowanie szczegółowych rysunków i 
obliczeń dla wszystkich niezbędnych Robót geodezyjnych i wytyczeń koniecznych dla realizacji Robót zgodnie z 
rysunkami, specyfikacją i wymaganiami Inżyniera. 

  
8. Odbiór prac przygotowawczych 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST WO-0000. „Wymagania Ogólne”. 
 
8.2. Odbiór Robót związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i 

dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada 
inżynierowi. 

 
8.3. Wykonawca jest zobowiązany wykonać na swój koszt i przekazać inżynierowi komplet map geodezyjnych 

powykonawczych (oryginał + 4 kopie), zmiany nanieść na mapy zasadnicze i zgłosić do lokalnego ośrodka 
dokumentacji geodezyjnej. 

 
9. Rozliczanie prac przygotowawczych 
Ogólne zasady płatności podano w ST WO -00.00. „Wymagania Ogólne”. 
Podstawę płatności stanowi wykonanie wytyczenia trasy i punktów wysokościowych pełnego zakresu Robót 
objętych kontraktem, zawierającym wszelkie zmiany wynikłe w trakcie realizacji Robót. 
Płatność za wykonanie wytyczenia trasy i punktów wysokościowych obejmuje:  

- Wytyczenie głównych osi magistrali sieci wodociągowej (sytuacyjne i wysokościowe) i linii kablowych,  
- Wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów dróg w wykopie przed 

zasypaniem,  
- Inwentaryzacja elementów naziemnych uzbrojenia podziemnego. 

Płatności będą realizowane proporcjonalnie do wykonanego zakresu Robót objętych kontraktem. 
 
10. Dokumenty odniesienia 

 
Instrukcja techniczna 0-1. 
Instrukcja techniczna 0-3. 
Instrukcja techniczna G-2. 
Instrukcja techniczna Kg. 
Instrukcja techniczna Kg.  
Instrukcja techniczna G-3.2. 

 
 
Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych.  
Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGIK.  
Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGIK. 
Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGIK. 
Pomiary realizacyjne, gugik 1983. 
 



 

DR – 01. 02 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

1.Część ogólna 

 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i przejęcia Robót rozbiórkowych 
w ramach zagospodarowania terenu przy Urzędzie Gminy Karnice. 

 
1.2. Zakres Robót objętych S T  
1.2.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót rozbiórkowych elementów drogowych bet. 
           krawężnika, obrzeża  
1.2.2. Rozebranie nawierzchni z kostki i płyt bet.   
1.2.3. Przewóz rozebranych materiałów w miejsce wskazane przez zamawiającego na odl. do 1 km  
1.2.4. Utylizacja rozebranych materiałów 

 
Uzupełnienie opisu stanowi: 
- projekt budowlany i rysunki 

 
1. 3. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektowo-wykonawczą, ST i poleceniami inżyniera. 
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia organizacji Robót 
budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, 
zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunków dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia 
chodników i jezdni; zostały umieszczone w ST WO-00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
1.4. Nazwy i kody Robót objętych przedmiotem zamówienia 

 
45111100-9 Rozbiórka 

 
1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub odpowiednimi normami 
Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST WO-00.00. “Wymagania Ogólne “ 
 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
Nie występują. 
 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

 

Roboty związane z rozbiórką elementów dróg będą wykonywane mechanicznie i ręcznie. Sprzęt powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcje organizacji Robót, 
zaakceptowanym przez inżyniera. Do wykonania Robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ulic należy 
stosować 
 

Oskardy, 
- Ładowarka, 
- Koparka, 
- Młoty pneumatyczne 

 
4. Wymagania dotyczące środków transportu 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w “Warunkach Ogólnych”, ST WO-00.00. Materiały 
uzyskane z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
inżyniera dla danego asortymentu materiału rozbiórkowego. Wybór środka transportu zależy od warunków 
lokalnych. 



 
5. Wymagania dotyczące wykonania Robót 

 
5.1. Ogólne warunki wykonania Robót 
Ogólne warunki wykonania Robót podano w ST WO-00.00. "Postanowienia Ogólne". Wykonawca przedstawi 
inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą 
wykonywane Roboty. Szczegółowy sposób wykonania Robót Wykonawca przedstawi do uzgodnienia z inżynierem w 
projekcie wykonawczym. Wszystkie materiały z rozbiórki możliwe do ponownego wykorzystania powinny być 
usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. Ostateczną decyzję o możliwości wykorzystania materiałów z 
rozbiórki podejmie inżynier po wizualnej ocenie stanu tych elementów.  
Nawierzchnię bitumiczną usuwać z zachowaniem ostrożności, tak aby nie uszkodzić pozostawionej 
warstwy istniejącej podbudowy. 
 
5.2. Zakres wykonywanych Robót 
5.2.1. Wyznaczenie elementów dróg i ulic przeznaczonych do rozbiórki należy wykonać na podstawie 

Dokumentacji Projektowej.  
5.2.2. Frezowanie nawierzchni z mas bitumicznych należy wykonać specjalistyczną frezarką , pozostałe 

rozbiórki sprzętem zaakceptowanym przez inżyniera . 
5.2.3. Sposób zagospodarowania zdemontowanych znaków drogowych i innych elementów określi inżynier. 
5.2.4. Wywiezienie i utylizacja rozebranych materiałów. Materiał uzyskany z frezowania i rozbiórki warstw 

bitumicznych nie powinien być mieszany w trakcie wykonywanych Robót, transportu i składowania z innymi 
materiałami rozbiórkowymi 

 
6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST WO-00.00. "Postanowienia Ogólne". 
Kontroli podlega kompletność i sposób wykonania Robót rozbiórkowych, prawidłowość transportu i składowania 
materiałów uzyskanych podczas rozbiórki. 
Przy wykonaniu rozbiórki i frezowania warstw bitumicznych oceniany będzie stopień uszkodzenia warstw 
pozostawionych jako podbudowa. 
Na Żądanie inżyniera, Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów. 
 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru Robót 
Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót. Obmiar Robót obejmuje Roboty 
objęte Umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, których konieczność wykonania 
uwzględniona będzie w trakcie między Wykonawcą a inżynierem. 
Ogólne zasady obmiaru i przedmiaru Robót podano w ST WO-00.00. „Wymagania Ogólne”. 

 
Jednostkami obmiaru są: 
- dla poszczególnych warstw nawierzchni jezdni - m2  
- dla poszczególnych elementów dróg i ulic – mb i m2 
Drogi, chodniki i inne utwardzone nawierzchnie będą mierzone jako powierzchnia bez odejmowania powierzchni 
studzienek i innych wbudowań i przerw o indywidualnej powierzchni nie przekraczającej 1m2. 

 
8. Odbiór Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST WO-00.00. "Wymagania Ogólne". 
 
9. Rozliczanie Robót 

 
10. Dokumenty odniesienia 
Dziennik Ustaw nr 13 z 1972.04.10 „Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 
Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu Robót budowlano – montażowych i 
rozbiórkowych”.  
PN- S-02205:1998 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne.Wymagania i badania” 
 
 



 

DR – 02 .01 
ROBOTY ZIEMNE - WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1. Część ogólna 

 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i przejęcia Robót ziemnych       
w ramach zagospodarowania terenu przy Urzędzie Gminy Karnice. 
1.2. Zakres Robót objętych S T 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót ziemnych, w tym:  

1.2.1. Wykopów, korytowania pod warstwy konstrukcyjne 
1.2.2. Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem 
1.2.3. Formowanie nasypów wraz z zagęszczeniem 
1.2.4. Transport mas ziemnych 
1.2.5. Ręczne plantowanie skarp i dna wykopów oraz powierzchni gruntu 

Uzupełnienie opisu stanowią:  
- Projekt budowlany i rysunki. 

 

1. 3. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją                  
projektowo-wykonawczą, ST i poleceniami Inżyniera. 
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia organizacji Robót 
budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, 
zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunków dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia 
chodników i jezdni; zostały umieszczone w ST WO-00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
1.4. Nazwy i kody Robót objętych przedmiotem zamówienia 

 

45 100 000 - 8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45 111 200 – 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

 
1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub odpowiednimi normami 
Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST WO-00.00.“Wymagania Ogólne “ 

 
1.5.1. Głębokość wykopu - odległość między terenem a osią koryta gruntowego w wykopie, mierzona w kierunku 

pionowym. 
1.5.2. Odkład - miejsce budowania lub składowania gruntów pozyskanych w czasie wykopów. 
1.5.3. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu 

Badana zgodnie z odpowiednią normą. 

 
Pozostałe określenia są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi ST WO 00.00. 
“Wymagania Ogólne “ 

 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
Nie występują. 
 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Roboty związane z robotami ziemnymi dróg będą wykonywane mechanicznie i ręcznie. Sprzęt powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcje organizacji Robót, 
zaakceptowanym przez inżyniera. Do wykonania Robót ziemnych związanych z budową dróg i ulic należy stosować: 
              3.1. Koparki kołowe  

3.2. Samochody samowyładowcze, 
3.3. Zagęszczarki wibracyjne, 
3.4. Walce statyczne 



4. Wymagania dotyczące środków transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w “Warunkach Ogólnych”, ST WO-00.00.  
Masy ziemne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inżyniera dla danego asortymentu robót ziemnych. 
Wybór środka transportu zależy od warunków lokalnych. 

 

5. Wymagania dotyczące wykonania Robót 
5.1. Ogólne warunki wykonania Robót 
Ogólne warunki wykonania Robót podano w ST WO-00.00. "Postanowienia Ogólne". Wykonawca przedstawi 
inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą 
wykonywane Roboty. 
Wykopy należy zagęścić do uzyskania wskaźnika min.  0,98 w skali Proctora.  
Szczegółowy sposób wykonania Robót Wykonawca przedstawi do uzgodnienia z Inżynierem 
5.2. Zakres wykonywanych Robót 
5.2.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonywania następujących robót ziemnych: 

- Wykopów w gruntach kategorii II - III 
- Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem - grunty kategorii II - III 
- Formowania nasypów wraz z zagęszczeniem 
- Transport mas ziemnych  
- Ręczne plantowanie skarp i dna wykopów oraz powierzchni gruntu 

 
6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST WO-00.00. "Postanowienia Ogólne". Kontroli podlega 
kompletność i sposób wykonania Robót ziemnych, prawidłowość transportu i składowania materiałów 
uzyskanych podczas prowadzenia robót ziemnych. 

 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru Robót 
Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót. Obmiar Robót obejmuje Roboty 
objęte Umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, których konieczność wykonania 
uwzględniona będzie w trakcie między Wykonawcą a inżynierem. 
Ogólne zasady obmiaru i przedmiaru Robót podano w ST WO-00.00. „Wymagania Ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest m3 wykonanych robót ziemnych oraz m2 robót wykończeniowych 
 
8. Odbiór Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST WO-00.00. "Wymagania Ogólne". 
 
9. Rozliczanie Robót 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST WO-00.00. "Wymagania Ogólne" 
Płatność za jednostkę poszczególnych asortymentów Robót ziemnych obmierzanych w jednostkach 
wyszczególnionych w punkcie 7 niniejsze S T zgodnie z dokumentacją projektowo-wykonawczą, obmiarem Robót                 
i oceną jakości wykonania Robót. 
Cena jednostkowa wykonania Robót ziemnych zawiera: 

- Wyznaczenie miejsc prowadzenia robót ziemnych, 
- Wykonanie Robót ziemnych 
- Odwodnienie pasa robót ziemnych 
- Uporządkowanie miejsc prowadzonych Robót 
- Naprawa i utrzymanie dróg dojazdowych do miejsca prowadzenia robót ziemnych. 

 
10. Dokumenty odniesienia 
 
PN-S-02205:1998 

 
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

PN-86/B-02480 
 
Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

BN-77/8931-12 
  
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

PN-88/B-04481 
  
Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 

PN EN 13286-2 
  
Zagęszczenie metoda Proctora. 
 

 



DR-02.01.01 
WYKONANIE WYKOPÓW 

W GRUNTACH I–V KATEGORII 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wykopów w gruntach I-V kategorii wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych w ramach 
zagospodarowania terenu przy Urzędzie Gminy Karnice. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowią dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót             
w ramach remontu drogi gminnej ul. Strusia w m. Trzebiatów 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w trakcie przebudowy drogi,    
a obejmują one: wykopy (zgodnie z przekrojami) i wywóz gruntu pozyskanego z wykopu lub jego odkład. 
Wykonać przekopy próbne, przebieg urządzeń obcych oznakować i urządzenia zabezpieczyć. 
1.4. Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia zostały podane w ST WO-00.00 „Wymagania Ogólne”.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST WO-00.00 „Wymagania Ogólne”.  
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dla materiałów oraz sposobu ich składowania określono w SST DR-02.01  
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST WO-00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST WO-00.00 „Wymagania Ogólne”.                      
Jako wytwarzający odpady Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych wynikających                     
z następujących ustaw: 
- Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2013.1232 z późn.zm.) 
- Ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późń. zm.)   
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady prowadzenia robót 
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST WO-00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót,             
a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych 
odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy 
nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego 
wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inżyniera. 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub 
przewiezione na odkład. O ile Inżynier dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio 
zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 
Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej projektowanych 
rzędnych robót ziemnych. 
5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia 
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, dotyczące 
minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1. 
 
 
 
 
 



Tabela 1. Wg PN-S-02205, rys. 4 
 

Strefa 
korpusu 

Kategoria ruchu KR 1-KR 2 Kategoria ruchu KR 3-KR 6 

wartość 
minimalna 
wskaźnika 

zagęszczenia 
(Is) 

wartość minimalna 
wtórnego modułu 

odkształcenia 
(E2,[MPa]) 

wartość 
minimalna 
wskaźnika 

zagęszczenia 
(Is) 

wartość minimalna 
wtórnego modułu 

odkształcenia 
(E2,[MPa]) 

grunty 
spoiste 

grunty 
niespoiste 

grunty 
spoiste 

grunty 
niespoiste 

Górna warstwa o gr. 20 
cm  

1,00 100 100 1,00 120 120 

Na głębokości od 20 do 
50 cm  
od powierzchni robót 
ziemnych 

0,97 60 80 1,00 60 80 

 
Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to 
przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is podanych w tablicy 1. 
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 
zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego 
uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone w 
STWiORB, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi. 
5.3. Ruch budowlany 
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyżej 
rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. 
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn 
wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują 
uszkodzeń powierzchni korpusu. 
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków 
obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
5.4. Wykonanie odkładów. 
Warunki ogólne i szczegółowe wykonania odkładów podano w ST WO-00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST WO-00.00 „Wymagania Ogólne”. 
6.2. Kontrola wykonania wykopów 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- odspajanie gruntów w sposób niepogarszający ich właściwości, 
- zapewnienie stateczności skarp, 
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
- dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
- zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w punkcie 5.2.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST WO-00.00 „Wymagania Ogólne” 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m3 [metr sześcienny] wykonanego wykopu zgodnie z wymogami Dokumentacji 
Projektowej i zasadami niniejszej SST. 
W cenę jednostki obmiarowej wliczony jest wywóz gruntu lub przerzut na odkład. 
 
 
 
 
 



 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST WO-00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zapłatę za zakres czynności należy ująć w cenie ryczałtowej na warunkach określonych w umowie.  
 
 
Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach I-V kategorii obejmuje: 
- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, 
załadunek, przewiezienie i wyładunek, 
- ew. odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
- profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,  
- zagęszczenie powierzchni wykopu,  
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- rozplantowanie urobku na odkładzie,  
- wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 
- rekultywację terenu, 
- wywóz nadmiaru urobku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                DR - 04.01 
                                                                PODBUDOWY 

DOLNE WARSTWY PODBUDÓW  

(KORYTO WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM) 

 

1. Część ogólna 

 
1.1. Przedmiot ST 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i przejęcia Robót - koryta pod 
warstwy konstrukcyjne wraz zagęszczeniem w ramach zagospodarowania terenu przy Urzędzie Gminy Karnice.  

 

1.2. Zakres Robót objętych ST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia Robót przy wykonaniu koryta (ciągi piesze, jezdnie, 
zjazdy) pod warstwy konstrukcyjne wraz z zagęszczeniem. 
Uzupełnienie opisu stanowi:  
- projekt budowlany i rysunki 

 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami inżyniera. 
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia organizacji 
Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa 
pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunków dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia 
chodników i jezdni; zostały umieszczone w ST WO-00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
1.4. Nazwy i kody Robót objętych przedmiotem zamówienia 
 
45 233 330 - 1 Prace dotyczące fundamentowania dróg 

 

1.5. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub odpowiednimi normami 
Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST WO-00.00.  “Wymagania Ogólne “ 
 
2.  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

 
2.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST WO-00.00. 
“Wymagania Ogólne“. 

 

2.2. Wymagania dla gruntów 

 
Grunty i materiały nieprzydatne do zasypania wykopów lub wykonania nasypów muszą być wywiezione na odkład. 
Odpowiednie wyniki badań jakości gruntu zakwalifikowanego jako nieprzydatny zostaną przedłożone do akceptacji 
inżyniera. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Wykonawcy. 
 
 
 
 
 
 
 



3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST WO-00.00. „Wymagania Ogólne”. 
Przy wykonywaniu Robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprawnym technicznie sprzętem: 
a) Koparkami wieloczynnościowymi z wymiennym osprzętem – zdjęcie warstwy gruntu i załadunek na 

samochody,  
b) Spycharkami 
c) Samochodami samowyładowczymi 
d) Łopatami, szpadlami i innym sprzętem do ręcznego wykonania robót ziemnych – w miejscach, gdzie 

prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe 
e) Walcami wibracyjnymi stalowymi gładkimi i ogumionymi 
f) Zagęszczarkami spalinowymi i płytami wibracyjnymi 

 
4. Wymagania dotyczące środków transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w “Wymagania Ogólne”, ST WO-00.00.  
Transport gruntu z wykopu odbywać się będzie samowyładowczymi środkami transportu. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
Bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa robót drogowych, jak i poza nimi. Środki transportowe, 
Poruszające się po drogach poza pasem drogowym powinny spełniać odpowiednie wymagania 
W zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów 
I obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania 
Wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 
 
5. Wymagania dotyczące wykonania Robót 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST WO-00.00". Wymagania Ogólne ". Wykonawca przedstawi 
inżynierowi do akceptacji projekt wykonawczy dostosowany do zaakceptowanych przez Zamawiającego 
materiałów i urządzeń oraz projekt organizacji i Harmonogram Robót. Zastosowane w projekcie wykonawczym 
rozwiązania techniczne, przyjęte materiały, aparatura i urządzenia muszą zawierać atesty. Szczegółowy sposób 
wykonania Robót Wykonawca przedstawi do uzgodnienia z inżynierem w projekcie wykonawczym 
 
5.2. Wykonawca ma obowiązek skarpowania wykopów w taki sposób, aby zapewniona została ich stateczność               
w okresie prowadzenia robót.  
Wszelkie naprawy i utrzymanie prawidłowego kształtu skarp należą do obowiązków wykonawcy. 

 
5.3. Nadmiar gruntu z wykopu należy wywieźć poza teren budowy w miejsce zaakceptowane przez inżyniera. 

 
5.3. Grunt przydatny do ponownego wbudowania należy gromadzić w hałdach, w miejscach składowania 

zaakceptowanych przez inżyniera. 
 
6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i Robót 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST WO-00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania Robót 

 
6.2.1. W czasie kontroli należy zwrócić szczególną uwagę na: 

- Prawidłowość wykonania skarp według zasad określonych w punkcie 5.2. 
- Zapewnienie odwodnienia wykopów w trakcie prowadzenia robót oraz po ich zakończeniu. 
- Wykonanie koryta na głębokość zgodną z dokumentacją projektową 
- Nadanie prawidłowego profilu 
- Uzyskanie wymaganego stopnia zagęszczenia 

 
 
 



 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru Robót 

 
Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót. Obmiar Robót obejmuje Roboty 
objęte Umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, których konieczność wykonania 
uwzględniona będzie w trakcie między Wykonawcą a inżynierem. Ogólne zasady obmiaru i przedmiaru Robót 
podano w ST WO-00.00. „Wymagania Ogólne”. Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanego i zagęszczonego 
koryta. 
 
8. Odbiór Robót 
 
Ogólne zasady Przejęcia Robót podano w ST WO-00.00. „Wymagania Ogólne”. 

 
9. Podstawy płatności 
Ogólne zasady płatności podano w ST WO-00.00. „Wymagania Ogólne”. 
Płatność za 1 m2 wykonanego i zagęszczonego koryta zgodnie z Dokumentacją Projektową na podstawie 
obmiaru Robót i oceny jakości wykonania Robót. 
Cena wykonania Robót obejmuje; 

- Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
- Wykonanie koryta z transportem urobku (odspojenie, przemieszczenie, załadunek, 

przewiezienie i wyładunek)  
- Zagęszczenie dna koryta do wymaganych parametrów 
- Koszt składowania nadmiaru gruntu przeznaczonego do ponownego wbudowania 
- Odwodnienie określone w punkcie 6.2.1. 
- Utrzymanie skarp określone w punkcie 5.2. 
- Koszt przeprowadzenia pomiarów wymaganych w specyfikacji. 

 
 

 
10. Dokumenty odniesienia 

 
PN-S-02205:1998 

 
 
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
  

PN-86/B-02480 
  
Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
  

BN-77/8931-12 
 
PN-88/B-04481     
 

  
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
 
Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
 
 
                                          



 
                                                                         DR - 04.05 

PODBUDOWA POMOCNICZA  
       Z GRUNTOCEMENTU 

1.  Część ogólna 
 

1.1. Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania podbudowy pomocniczej                      
z gruntocementu w ramach zagospodarowania terenu przy Urzędzie Gminy Karnice.   

 

1.2. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem podbudowy 
pomocniczej z gruntocenetu wyprodukowanego w betoniarni. 
Podbudowę pomocniczą należy wykonać z gruntocementu Rm= 5,0MPa zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji 
projektowej, w tym:  
Grub. 12 cm po zagęszczeniu. 
 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
techniczną, SST i poleceniami inżyniera. 

 
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia organizacji Robót 
budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza 
dla potrzeb wykonawcy, warunków dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni; 
zostały umieszczone w ST WO-00.00 „Wymagania Ogólne”. 

 
1.4. Nazwy i kody Robót objętych przedmiotem zamówienia 
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1.5. Określenia podstawowe 

 
1.5.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki 
cementowo-gruntowej, która po osiągnięciu właściwej wytrzymałości na ściskanie, stanowi fragment nośnej 
części nawierzchni drogowej. 

 
1.5.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby również dodatków 
ulepszających, np. Popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilościach. 

 
1.5.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zagęszczona i stwardniała w wyniku 
ukończenia procesu wiązania cementu. 

 
1.5.4.Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub odpowiednimi normami 
Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST WO-00.00.  “Postanowienia Ogólne “ 
 
 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
 

 
2.1. Cement 

 
Należy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1 portlandzki z dodatkami wg PN-EN 197-1 lub hutniczy   
wg PN-EN 197-1 

 
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1. 



 
Tablica 1. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-EN 197-1 

 

Lp. Właściwości 

Klasa cementu  

32,5 
 

       

1 Wytrzymałość na ściskanie (mpa), po 7 dniach, nie 16  

 Mniej niż:   

 - cement portlandzki bez dodatków   

 - cement hutniczy 16  

 - cement portlandzki z dodatkami 16  
      
2 Wytrzymałość na ściskanie (mpa), po 28 dniach, nie 32,5 mniej niż:  

3 Czas wiązania: 60 

 - początek wiązania, najwcześniej po upływie, min.  

 - koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h 12 
   

4 Stałość objętości, mm, nie więcej niż 10 
    
 
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można go stosować za zgodą 
inżyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do robót.  

 
2.2. Kruszywa 

 
Do stabilizacji cementem można stosować piaski, mieszanki i Żwiry albo mieszankę tych kruszyw, spełniające 
wymagania podane w tablicy 3. 

 
Kruszywo można uznać za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań laboratoryjnych wykażą        

że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek kruszywa stabilizowanego będą zgodne z wymaganiami 

określonymi w p. 2.7 tablica 4. 

 
Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem   

Lp. Właściwości Wymagania  
        

1 Uziarnienie 30   
 

a) ziarn pozostających na sicie # 2mm  
                                                         %, nie mniej niż:    

 B)   ziarn przechodzących przez sito # 0,075mm 15   

         %, nie więcej niż:    

2 Zawartość części organicznych, barwa 
Wzorcowa 

  
 

cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niż: 
  

     
      

     

3 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie 0,5   

 więcej niż:     
     

4 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3, 
1 

  
 

                                  %, poniżej: 
  

    



                  
 Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę 
  i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie budowy, to powinno być ono składowane w pryzmach, 
  na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed 
wymieszaniem różnych rodzajów kruszyw. 

 
2.3. Woda 

 

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej warstwy 
powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008.Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę 
pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł nie może być użyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyżej 
podaną normą lub do momentu porównania wyników wytrzymałości na ściskanie próbek gruntowo-cementowych 
wykonanych z wodą wątpliwą i z wodą wodociągową. Brak różnic potwierdza przydatność wody do stabilizacji 
gruntu lub kruszywa cementem. 

 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

 
Do wykonania i wbudowania gruntocementu należy wykazać się możliwością stosowania korzystania                                      
z następującego sprzętu: 

- Wytwórni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania gruntocemnetu. Wytwórnia powinna być 
wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania wszystkich składników, gwarantujące następujące 
tolerancje dozowania, wyrażone w stosunku do masy poszczególnych składników: kruszywo 3%,               
cement 0,5%, woda  2%. Inżynier może dopuścić objętościowe dozowanie wody,  

- Przewoźnych zbiorników na wodę, 
- Układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki 
- Walców ogumionych i stalowych 
- Zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania w 

miejscach trudno dostępnych. 
 
4. Wymagania dotyczące środków transportu 

 
Transport cementu powinien odbywać się cementowozami, natomiast cement workowany można 

przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i zawilgoceniem.  
Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody, 

 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót 

 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST WO-00.00. „Postanowienia Ogólne”. Wykonawca 
przedstawi inżynierowi do akceptacji projekt wykonawczy dostosowany do zaakceptowanych przez Zamawiającego 
materiałów i urządzeń oraz projekt organizacji i Harmonogram Robót. Zastosowane w projekcie wykonawczym 
rozwiązania techniczne, przyjęte materiały, aparatura i urządzenia muszą zawierać atesty. Szczegółowy sposób 
wykonania Robót Wykonawca przedstawi do uzgodnienia z inżynierem w projekcie wykonawczym 

 
5.2. Zakres wykonywanych Robót 

 

5.2.1. Przygotowanie receptury na wytworzenie mieszanki 
Wykonawca na podstawie badań laboratoryjnych przygotowuje recepturę na wytworzenie mieszanki. 
Receptura obejmować będzie ustalenie mieszanych frakcji kruszywa oraz wilgotność optymalną dla mieszanych 
składników. Sporządzona receptura musi uzyskać akceptację inżyniera. 

 
5.2.2. Przygotowanie mieszanki gruntocementu wraz z wbudowaniem  
Wykonawca Robót na bazie zatwierdzonej przez inżyniera receptury wykona w mieszarce mieszankę 
gruntocementu, przeznaczoną do wzmocnienia istniejącego podłoża. Wytworzenie mieszanki polegać będzie na 
wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa (przewidzianych recepturą) z cementem , z dodaniem wody, celem 
uzyskania wilgotności optymalnej dla wytworzonej mieszanki. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona              
w urządzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objętościowego dozowania wody.               
Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy czas mieszania           
nie zostanie dozwolony przez inżyniera po wstępnych próbach. W mieszarkach typu ciągłego prędkość podawania 
materiałów powinna być ustalona i na bieżąco kontrolowana w taki sposób, aby zapewnić jednorodność mieszanki. 



 

 

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i -20% jej wartości. Przed 

ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą. Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna 

być układana przy pomocy układarek lub równiarek. Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić 

uzyskanie wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu.Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana 

do wymaganych rzędnych, spadków podłużnych i poprzecznych. Przy użyciu równiarek do rozkładania mieszanki 

należy wykorzystać prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej równości profilu warstwy. Od użycia prowadnic 

można odstąpić przy zastosowaniu technologii gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody 

inżyniera. Po wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy. 

 
5.3. Grubość warstwy 

 

Projektowana grubość podbudowy z gruntocementu wynosi 12 cm. 

 

5.4. Zagęszczanie 

 
Zagęszczanie warstwy gruntocementu należy prowadzić przy użyciu walców gładkich, wibracyjnych lub 
ogumionych, w zestawie wskazanym w SST. 

 
Zagęszczanie podbudowy oraz ulepszonego podłoża o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi                     
i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w stronę osi jezdni. Zagęszczenie warstwy                                
o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać pasami 
podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę wyżej położonej krawędzi. Pojawiające się w czasie 
zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszą być natychmiast naprawiane przez wymianę 
mieszanki na pełną głębokość, wyrównanie i ponownie zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna 
mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 
 
 
Operacje zagęszczania i obróbki powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili 

dodania wody do mieszanki. 

 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki podanego w 
dokumentacji i SST. 

 
Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych podłużnych                                        
i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. 

 
Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób wadliwe, muszą być 
naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim składzie                          
i ponowne zagęszczenie. Roboty te są wykonywane na koszt Wykonawcy. 

 
5.5. Spoiny robocze 

 
W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na całej szerokości. 
Jeśli jest to niemożliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa należy                   
pionową krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w ułożonej i zagęszczonej 
mieszance, należy niezwłocznie obciąć pionową krawędź. Po zwilżeniu jej wodą należy wbudować kolejny pas.                        
W podobny sposób      należy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu działek roboczych. Od obcięcia 
pionowej krawędzi w wykonanej mieszance można odstąpić wtedy, gdy czas pomiędzy zakończeniem zagęszczania 
jednego pasa, a rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut. 
Jeżeli w niżej położonej warstwie występują spoiny robocze, to spoiny w warstwie leżącej wyżej powinny być 
względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny poprzecznej. 



 
5.6. Pielęgnacja warstwy z gruntocementu 
 
Wzmocnione podłoże gruntocementem powinno być natychmiast po zagęszczeniu poddane pielęgnacji. 
Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 
a) Przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład co najmniej              

30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr, 
b) Przykrycie matami lub włókninami i spryskiwanie wodą przez okres 7 do 10 dni, 
c) Przykrycie warstwą piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni. Stosowanie innych 

środków do pielęgnacji podbudowy wymaga każdorazowej zgody inżyniera. 

 

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST WO-00.00. "Postanowienia Ogólne". 
6.1 Zasady ogólne kontroli jakości Robót  
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarczać ich wyniki 

inżynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą 

zachowanie wymagań jakości Robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do Robót 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca musi wykonać badania mieszanki gruntocementu 
przeznaczonej do wykonania Robót i przedstawić wyniki tych badań inżynierowi, według zasad 
określonych w niniejszej ST punkt 2. 2. 
6.3. Właściwości gruntu stabilizowanego cementem 
Wymagania dla gruntów lub kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczególnych warstw podbudowy                                    

i ulepszonego podłoża 
 

Lp.  Rodzaj warstwy w konstrukcji  Wytrzymałość na Wskaźnik  

  
Nawierzchni drogowej 

 ściskanie próbek 
mrozo-
odporności  

   nasyconych wodą     
       (mpa)        

       Po 7  Po 28   
       Dniach  Dniach     

                           
1  Podbudowa zasadnicza dla KR1  Od 1,6   Od 2,5 

0,7 

 
  

 

Podbudowa pomocnicza dla 

        
    

Do 2,2  

 

Do 5,0 

 

 

    

    

       

  KR2 do KR6           

          

2  Górna część warstwy ulepszonego  Od 1,0  Od 1,5 0,6  
  podłoża gruntowego o grubości co  

Do 1,6 
 
Do 2,5 

    
  najmniej 10 cm dla KR5 i KR6 lub       
  górna część warstwy ulepszenia           
  słabego podłoża z gruntów           
  wątpliwych oraz wysadzinowych           
         

3  Dolna część warstwy ulepszonego -   Od 0,5 0,6  

  podłoża gruntowego w przypadku     Do 1,5     
  posadowienia konstrukcji           
  nawierzchni na podłożu z gruntów           
  wątpliwych i wysadzinowych           
                

 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy lub ulepszonego podłoża 

   



Tablica 1. Częstotliwość badań i pomiarów     
      

   Częstotliwość badań  

 

Lp.  Wyszczególnienie badań  
 

 Wyszczególnienie badań  
 

Minimalna liczba 

badań na 

dziennej działce 

roboczej 

Maksymalna powierzchnia         
podbudowy lub ulepszonego                
podłoża przypadające                                       
na jedno badanie  

   
   

 

 

 
      

1   Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa  
    2        Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa 
              ze spoiwem 

    3 Rozdrobnienie gruntu 1)                         2 600 m2 
4 Jednorodność i głębokość wymieszania 2) 

     5      Zagęszczenie warstwy  
    6 Grubość podbudowy lub ulepszonego podłoża    3 400 m2 

    

7 Wytrzymałość na ściskanie    
             -    7 i 28-dniowa przy stabilizacji                                               6 próbek  
  cementem i wapnem  

400 m2 

 

  - 14 i 42-dniowa przy stabilizacji popiołami lotnymi          6 próbek  

      

 - 90-dniowa przy stabilizacji żużlem granulowanym         3 próbki   
      

8 Mrozoodporność 3)  Przy projektowaniu i w przypadkach  
       wątpliwych  

9 Badanie spoiwa:  
  Przy projektowaniu składu mieszanki i przy  
  każdej zmianie  

      

10 - Cementu,     

11 - Wapna,     

12 - Popiołów lotnych,     

 - Żużla granulowanego     

13 Badanie wody  Dla każdego wątpliwego źródła  
       
     

14 Badanie właściwości gruntu lub kruszywa  
Dla każdej partii i przy każdej zmianie rodzaju 
gruntu lub kruszywa  

      
      

15 Wskaźnik nośności CBR 4)  W przypadkach wątpliwych  
    i na zlecenie inżyniera  

1) Badanie wykonuje się dla gruntów spoistych    

 
2) Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu metodą mieszania miejscu 

 
3) Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wapnem i popiołami lotnymi 

4) Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu wapnem. 
 
 



 
 
 
 
6.3.1. Uziarnienie gruntu lub kruszywa 
 
Próbki do badań należy pobierać z mieszarek lub z podłoża przed podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa                                     
lub gruntu powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyczących poszczególnych rodzajów                                      
podbudów i ulepszonego podłoża. 

 
6.3.2. Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami 
 
Wilgotność mieszanki powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w projekcie składu tej mieszanki                  
z tolerancją +10% -20% jej wartości. 

 
6.3.3. Zagęszczenie warstwy 
 
Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,00  

 
6.3.4. Grubość podbudowy lub ulepszonego podłoża 
 
Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości co najmniej 0,5 m od krawędzi.              
Grubość warstwy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż 1 cm. 

 
6.3.5. Wytrzymałość na ściskanie 
 
Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 8 cm.                                           
Próbki do badań należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozłożonej przed jej zagęszczeniem. 
Próbki w ilości 6 sztuk należy formować i przechowywać zgodnie z normami dotyczącymi poszczególnych 
rodzajów stabilizacji spoiwami.  
Trzy próbki należy badać po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach przechowywania, a w przypadku 
stabilizacji żużlem granulowanym po 90 dniach przechowywania.                                                                                                      
Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyczących 
poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża. 

 
6.3.6. Mrozoodporność 

 
Wskaźnik mrozoodporności określany przez spadek wytrzymałości na ściskanie próbek poddawanych cyklom 

zamrażania i odmrażania powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w ST dotyczących poszczególnych 

rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża. 

 

 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych i wytrzymałościowych podbudowy lub ulepszonego 
        podłoża stabilizowanych spoiwami 

 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 

             Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych podaje tablica 2. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy lub ulepszonego podłoża 
stabilizowanych spoiwami 

 

Lp. Wyszczególnienie badań i 
Minimalna częstotliwość  

   

 Pomiarów 
Badań i pomiarów 

 
       

1 Szerokość 10 razy na 1 km  
    

2 Równość podłużna 
W sposób ciągły planografem  

Albo co 20 m łatą na każdym 

 

    
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 

głównych łuków poziomych. 
 

 
6.4.2. Szerokość podbudowy i ulepszonego podłoża 
 
Szerokość podbudowy i ulepszonego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej                             
niż +10 cm, -5 cm. 
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej 
o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 

 
6.4.3. Równość podbudowy i ulepszonego podłoża 

 
Nierówności podłużne podbudowy i ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem. 

 Nierówności poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą. 
 Nierówności nie powinny przekraczać: 
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej, 
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podłoża. 

 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża 

 
Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową                                        
z tolerancją 0,5 %. 

 

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy i ulepszonego podłoża 

 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej podbudowy i ulepszonego podłoża a rzędnymi projektowanymi                    
nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

 

 

 

    

   w pasie ruchu  

3 Równość poprzeczna  10 razy na 1 km  
     

4 Spadki poprzeczne*)  10 razy na 1 km  
     

5 Rzędne wysokościowe  

Co 100 m 

 
    

6 Ukształtowanie osi w planie*) 
 

  
     

7 Grubość podbudowy i  W 3 punktach, lecz nie rzadziej  

 Ulepszonego podłoża  Niż raz na 2000 m2  
     



 
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 

 
Oś podbudowy i ulepszonego podłoża w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej                             
o więcej niż 5 cm. 

 
6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 

 

Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej 10%, 

  - dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podłoża +10%, -15%. 
 
 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego podłoża 

 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonego podłoża 

 
Jeżeli po wykonaniu badań na stwardniałej podbudowie lub ulepszonym podłożu stwierdzi się, że odchylenia cech 
geometrycznych przekraczają wielkości określone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na całą grubość i ponownie 
wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza się inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie                        
on zaakceptowany przez inżyniera. 

 
Jeżeli szerokość podbudowy lub ulepszonego podłoża jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm                            
i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien poszerzyć podbudowę lub ulepszone 
podłoże przez zerwanie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki. 

 
Nie dopuszcza się mieszania składników mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. 

 
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 

 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę podbudowy                       
lub ulepszonego podłoża przez zerwanie wykonanej warstwy. 
Usunięcie zerwanego materiału i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich właściwościach i o wymaganej 
grubości. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 
grubości warstwy, na koszt Wykonawcy. 

 
6.5.3. Niewłaściwa wytrzymałość podbudowy i ulepszonego podłoża 

 
Jeżeli wytrzymałość średnia próbek będzie mniejsza od dolnej granicy określonej w ST dla poszczególnych rodzajów 
podbudów i ulepszonego podłoża, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nową                            
o odpowiednich właściwościach na koszt Wykonawcy. 

 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru Robót 

 
Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót. Obmiar Robót obejmuje Roboty objęte 
umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, których konieczność wykonania uwzględniona będzie 
w trakcie między Wykonawcą a inżynierem. 

 
Ogólne zasady obmiaru i przedmiaru Robót podano w ST WO-00.00. „Wymagania Ogólne”. 

 
Jednostką obmiaru Robót jest 1 m² ułożonej i zagęszczonej warstwy mieszanki gruntocementu 

 
Podbudowy pod drogi i parkingi będą mierzone jako powierzchnia 
Ceny na wykonanie wzmocnienia gruntocementem będą zawierały koszty wszelkich materiałów, robocizny                          
i sprzętu, koniecznego do jej wykonania i pielęgnacji, włączając wyrównanie, profilowanie, skropienie 
przygotowanie podłoża. 
 

 



8. Odbiór Robót 

 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST 00.00.00. "Postanowienia Ogólne". 
Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru Robót zanikających. Odbiór podbudowy powinien być 

przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanej warstwy bez 

hamowania postępu Robót. Roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadzi na własny koszt w terminie i zakresie 

ustalonym z inżynierem. 
 
 

 

9. Podstawy płatności 

 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WO 00.00. "Postanowienia Ogólne" 

 
Płatność za 1 m² ułożonej i zagęszczonej warstwy wzmocnienia z mieszanki gruntocementu zgodnie z dokumentacją 
Projektową na podstawie obmiaru Robót, oceną jakości użytych materiałów i oceną jakości wykonania Robót. 
 

 

10. Dokumenty odniesienia 
 

 

1. PN-EN 197-1       Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych  
2. PN-86/B-04481  Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
3. PN-EN 1008        Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
4. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
5. PN-S-96012         Drogi samochodowe.  Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem 

 

 
10.1. Inne dokumenty 

 
1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, ibdim - 1997. 



                                                                   DR - 04.04 
PODBUDOWY 

PODBUDOWY Z KRUSZYWA  
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 

(Z KRUSZYWA ŁAMANEGO) 
 

1. Część ogólna 

 

1.1. Przedmiot ST 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i przejęcia podbudowy                                      

z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach zagospodarowania terenu przy Urzędzie Gminy 

Karnice.    

 
1.2. Zakres Robót objętych ST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia Robót związanych z wykonaniem podbudowy  
i nawierzchni z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm o ciągłym uziarnieniu stabilizowanego mechanicznie: 
1.2.1.  Dolnej warstwy podbudowy zasadniczej grubości 15 cm po zagęszczeniu  
1.2.2. Górnej warstwy podbudowy zasadniczej grubości 10 cm po zagęszczeniu 
Uzupełnienie opisu stanowią rysunki:  
- Projekt budowlany i rysunki. 
 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektowo-
wykonawczą, ST i poleceniami inżyniera. 

 
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia organizacji Robót 
budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, 
zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunków dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników              
i jezdni; zostały umieszczone w ST WO-00.00 „Wymagania Ogólne”. 

 
2.. Nazwy i kody Robót objętych przedmiotem zamówienia 
45 233 330 - 1 Prace dotyczące fundamentowania dróg 
1.5. Określenia podstawowe 

 
1.5.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczaniu kruszywa o 

właściwie dobranym uziarnieniu przy wilgotności optymalnej. 

 
1.5.2. Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub odpowiednimi 
normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST WO-00.00.“ Postanowienia Ogólne “ 

 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie jest kruszywo łamane 
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków. 
Do wykonania podbudowy należy stosować kruszywo łamane o uziarnieniu ciągłym 
Frakcje kruszywa łamanego pozostające na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinny mieć nie mniej niż 75 % 
wagowo ziaren przekruszonych, posiadających więcej niż jedną powierzchnię przełamaną. 

 
Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. W zależności od właściwości 
fizykochemicznych kruszywo winno odpowiadać klasie co najmniej II według normy PN-E13043/2004 



 
2.1. Uziarnienie kruszywa 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według normy PN-B-06714-15 ”Kruszywa mineralne. Badania. 
Oznaczanie składu ziarnowego.” Musi leżeć pomiędzy krzywymi granicznymi, pól dobrego uziarnienia 
podanymi na rysunku 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą stabilizacji 
mechanicznej 

1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 
1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia 
do górnej krzywej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 
2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 

 

2.2. Właściwości kruszywa  
Wymagane właściwości kruszywa według PN-EN 13043:2004 
Wymagania dla miału, piasku łamanego i mieszanki drobnej granulowanej 
 

L.p. Właściwości Wymagania (%m/m.)  
     

  Miał Piasek Miesz 

   Łamany Drobn 

    Granu 
     

1. Skład ziarnowy    

 A) zawartość frakcji (2.0 - 4.0) mm powyżej, - - 15 

 B) zawartość nadziarna, nie więcej niż, 20 15 15 

 C) wskaźnik piaskowy, większy niż:    

 -dla kruszywa ze skał magmowych i 20 65 65 

 Przeobrażonych, 20 55 55 

 -dla kruszyw ze skał osadowych, z wyjątkiem 20 40 40 

 Wapieni,    

 -dla kruszyw z wapieni,    
     

2. Zawartość zanieczyszczeń obcych, nie więcej niż, 0.5 0.1 0.1 
     

3. Zawartość zanieczyszczeń organicznych Barwa nie Ciemniejsza Niż 

  Wzorcowa   
     

 



Wymagania dla klińca, tłucznia, niesortu, grysu: 
 

L.p. Właściwości 
Wymagania  

(%m/m.) 
 

    

    

1. Ścieralność w bębnie Los Angeles   

 A)  po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż:   

 - Dla klińca 40  

 - Dla tłucznia 35  

 - Dla niesortu 40  

 - Dla grysu 35  

 B)  po 1/5 pełnej liczby obrotów, w stosunku do ubytku masy po pełnej   

  Liczbie obrotów, ni e więcej niż 30  

2. Nasiąkliwość, nie więcej niż:   

 A)  dla kruszywa ze skał magmowych i przeobrażeniowych   

 -   frakcja 4-6,3 mm 2,0  

 -   frakcja powyżej 6,3 mm oraz dla klińca 2,0  

 B)  dla kruszywa ze skał osadowych 3,0  

3. Mrozoodporność, nie więcej niż:   

 A)  dla kruszywa ze skał magmowych i przeobrażeniowych 4,0  

 B)  dla kruszywa ze skał osadowych 5,0  

4. Mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej nie więcej niż:    

 -   dla klińca i grysu 30  

 -   dla pozostałych rodzajów kruszywa -  

5. Zawartość ziaren nieforemnych   

 - Dla tłucznia 40  

 - Dla grysu 30  

-zmiany wg „Komunikat - nowe normy" NR 11 -1996. Polskie normy/ normy europejskie w wersji polskiej. 

 

 

Wymagania dla niesortu. 

L.p. Właściwości Wymagania (%m/m.) 

   

1. Zawartość ziaren mniejszych niż 0.075 mm. 3-10 
   

2. Wskaźnik piaskowy, nie mniejszy niż 40 
   

3. Zawartość zanieczyszczeń obcych, nie więcej niż 0.1 
   

4. Zawartość zanieczyszczeń organicznych Barwa nie ciemniejsza 

  Niż wzorcowa 
 

 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

 
Do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie należy stosować następujący sprzęt: 
a) Równiarki albo układarki kruszywa, 
b) Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania. W miejscach trudnodostępnych powinny 

być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.  
c) Przewoźne zbiorniki do wody zaopatrzone w urządzenia do rozpryskiwania wody. 

 

 
4. Wymagania dotyczące środków transportu 

 
Transport kruszywa musi odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. Ruch 
pojazdów po wyprofilowanym podłożu drogi musi być tak zorganizowany, aby nie dopuścić do jego uszkodzeń                      
i tworzenia kolein. Wskazany jest transport samowyładowczy (samochody, ciągniki z przyczepami). 
 
 
 



5. Wymagania dotyczące wykonania Robót 

 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST WO-00.00. „Postanowienia Ogólne”. Wykonawca 
przedstawi inżynierowi do akceptacji projekt wykonawczy dostosowany do zaakceptowanych przez Zamawiającego 
materiałów i urządzeń oraz projekt organizacji i Harmonogram Robót. Zastosowane w projekcie wykonawczym 
rozwiązania techniczne, przyjęte materiały, aparatura i urządzenia muszą zawierać atesty. Szczegółowy sposób 
wykonania Robót Wykonawca przedstawi do uzgodnienia z inżynierem w projekcie wykonawczym 

 
5.2. Zakres wykonywanych Robót 
 
5.2.1. Przygotowanie receptury na wytworzenie mieszanki 
Wykonawca na podstawie badań laboratoryjnych przygotowuje recepturę na wytworzenie mieszanki. 
Receptura obejmować będzie ustalenie mieszanych frakcji kruszywa oraz wilgotność optymalną dla mieszanych 
składników. Sporządzona receptura musi uzyskać akceptację inżyniera. 

 
5.2.2. Przygotowanie mieszanki na warstwę podbudowy 
Wykonawca Robót na bazie zatwierdzonej przez inżyniera receptury wykona w mieszarce mieszankę, przeznaczoną 
na warstwę podbudowy. Wytworzenie mieszanki polegać będzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa 
(przewidzianych recepturą) z dodaniem wody, celem uzyskania wilgotności optymalnej dla wytworzonej mieszanki. 

 
5.2.3 Potrzebną ilość wody dla mieszanki ustala się laboratoryjnie z uwzględnieniem wilgotności naturalnej materiału. 
Nawilżanie mieszanki powinno następować stopniowo.  
W ilości nie większej niż 10 l/m3 do czasu uzyskania w mieszance wilgotności optymalnej określonej laboratoryjnie.                     
W czasie słonecznej pogody, wiatrów i w zależności od temperatury, ilość wody powinna   być odpowiednio większa. 
Zwiększenie ilości wody może sięgać 20% w stosunku do wilgotności optymalnej. W przypadku gdy wilgotność 
naturalna materiału przekracza wilgotność optymalną, należy materiał osuszyć przez zwiększenie ilości mieszań. 

 
5.2.4. Transport  
Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywać się będzie samowyładowczymi środkami 
transportu jak w punkcie 4, zaraz po jej wyprodukowaniu w sposób zabezpieczający mieszankę przed 
wysychaniem i segregacją. 

 
5.2.5. Rozkładanie mieszanki  
Przed przystąpieniem do Robót w terenie Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania prowadzonych Robót 
zgodnie z „Instrukcją oznakowania Robót prowadzonych w pasie drogowym”. Rozłożenie mieszanki odbędzie się   
we wcześniej przygotowanym korycie drogowym przy pomocy równiarki lub układarki z zachowaniem parametrów 
(grubości i szerokości warstwy) zaprojektowanych w dokumentacji projektowo-wykonawczej. Warstwa podbudowy 
powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.                  
W czasie układania mieszanki należy odrzucać ziarna o średnicy większej niż 2/3 rozkładanej warstwy oraz wszystkie 
przypadkowe zanieczyszczenia. 

 
5.2.6. Profilowanie rozłożonej warstwy mieszanki 
Przed zagęszczeniem rozłożoną warstwę należy wyprofilować do spadków poprzecznych i pochyleń podłużnych 
wymaganych w dokumentacji projektowo-wykonawczej. Profilowanie należy wykonać ciężkim szablonem lub 
równiarką. W czasie profilowania należy wyrównać lokalne wgłębienia. Mieszanka w miejscach, w których 
widoczna jest jej segregacja powinna być przed zagęszczeniem zastąpiona materiałem o odpowiednich 
właściwościach. 

 
5.2.7. Zagęszczanie wyprofilowanej warstwy 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczenia przez 

wałowanie. Podbudowę z kruszywa łamanego należy zagęszczać walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi                                  

i gładkimi. Wałowanie powinno postępować stopniowo od krawędzi do środka podbudowy przy przekroju 

daszkowym jezdni albo od dolnej do górnej krawędzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym. 

Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez 
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału aż do otrzymania równej powierzchni.                                
W miejscach niedostępnych dla walców podbudowa powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi, małymi 
walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Wybór sprzętu zagęszczającego zależy od rodzaju 
zagęszczanego kruszywa:  

a) Kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. Takie, którego uziarnienie leży w dolnej części wykresu obszaru 
dobrego uziarnienia, zaleca się zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, a następnie wibracyjnymi,  

b) Kruszywo z przewagą ziaren drobnych tj. Takie, którego uziarnienie leży w górnej części wykresu obszaru 
dobrego uziarnienia, zaleca się zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, a następnie gładkimi. 

 



W pierwszej fazie zagęszczania należy stosować sprzęt lżejszy, a w końcowej sprzęt cięższy.                                       

Początkowe przejścia walców wibracyjnych należy wykonać bez uruchomienia wibratorów. 
Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie 
Mniejszego od 0.98 zgodnie z PN-EN 13286 - 2 punkt 2 podpunkt 2.2.6. Wilgotność kruszywa podczas 
zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, określanej według normalnej próby Proctora, zgodnie            
z PN-EN 13286-2 [46] zagęszczenie metodą Proctora (metoda II) z tolerancją +10% -20% jej wartości. 

 

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i Robót 

 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST WO-00.00. "Postanowienia Ogólne". 

 
6.l. Zasady ogólne kontroli jakości Robót 

 
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarczać ich 
wyniki inżynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z 
częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości Robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w 
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji. 

 
6.2. Badania przed przystąpieniem do Robót 

 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca musi wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania Robót                
i przedstawić wyniki tych badań inżynierowi, według zasad określonych w niniejszej ST punkt 2.1 i 2.2. 

 
6.3. Badania w czasie Robót 

 
Częstotliwość badań kontrolnych w czasie Robót przy budowie podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie:  
  Częstotliwość badań   

Lp. Wyszczególnienie badań 

   

Minimalna liczba Maksymalna  

  badań na dziennej powierzchnia  

  działce roboczej podbudowy  
   przypadająca na  

   1 badanie (m2 )  

1. Uziarnienie kruszywa 
      2 

   

     

2. Wilgotność kruszywa  
600 

  
     

3. Zagęszczenie warstwy     

      

4, Zawartość zanieczyszczeń obcych     

      

5. Stopień przekruszenia ziaren  - 6000  

   - przy  każdej  

6. Zawartość ziaren nieforemnych   zmianie źródła  

    kruszywa.  

7. Zawartość zanieczyszczeń organicznych  

 

W przypadkach 
wątpliwych na 
każde polecenie 
Inżyniera 

 
    

8. Nasiąkliwość 
  
  

 
 

     
    

 

 

9. Mrozoodporność 

   
 

 

 
    

10. Ścieralność     
    

 

 

11. Wskaźnik piaskowy 
   
    

      
 



 
 
6.3.1. Badania własności kruszywa 

 
W czasie Robót Wykonawca będzie w prowadzić badania właściwości kruszywa określone w tablicy p.6.3 oraz                 
w punkcie 2.1 i 2.2 niniejszej specyfikacji. Uziarnienie kruszywa i zawartość zanieczyszczeń obcych będą przez 
Wykonawcę badane co najmniej dwukrotnie dla każdej dziennej działki roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600m2 
warstwy. Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem i w obecności  
Inżyniera. Wyniki badań muszą być na bieżąco przekazywane inżynierowi. Badania pełne kruszywa, obejmujące 
ocenę wszystkich właściwości określonych w punkcie 2.1 i 2.2. 
Badania pełne należy wykonać także w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów i w innych przypadkach 
określonych przez inżyniera. 

 
6.3.2. Badanie wilgotności kruszywa 

 
Wilgotność kruszywa należy badać według PN-EN 13286-46 i wynosić jak w punkcie 5.2.8. Niniejszej ST. 

 
6.3.3. Badanie zagęszczenia warstwy 
Zagęszczanie warstwy musi odbywać się do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 0.98 według 
normalnej próby Proctora, według PN-EN 13286-2. Zagęszczenie podbudowy należy  
Sprawdzać wg PN-EN 13286-2 W przypadku gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia według metody 

Proctora jest niemożliwe, ze względu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrolę zagęszczenia należy 

oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, według p. 6.4.2. 

 
6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy 

 
Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego:  
L.p. Wyszczególnienie   badań  i Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

 Pomiarów  

1. Grubość podbudowy Podczas budowy: w trzech punktach na każdej 

  Działce roboczej, lecz nie rzadziej niż co 400 mz 

  Podczas odbioru: w trzech punktach, lecz nie 

  Rzadziej niż co 1000 m² 

2. Nośność i zagęszczenie według Raz na 2000 m2 
 Obciążeń płytowych  

3. Szerokość podbudowy 20 razy na 1 km 
   

4. Równość podłużna W sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą 

  4 m na każdym pasie ruchu 

5. Równość poprzeczna 10 razy na 1 km łatą 4 m 
   

6. Spadki poprzeczne*) 20 razy na 1 km 
   

7. Rzędne Co 100 m 
   

8. Ukształtowanie osi w planie*) Co 100 m 
   

*) dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych: na początku i końcu każdej przejściowej oraz na początku, w środku i na końcu 
każdego łuku poziomego. 

 
6.4.1. Grubość warstwy 
Grubość warstwy Wykonawca musi mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu w punktach wybranych losowo.  
Dopuszczalne odchylenie od projektowanej grubości podbudowy z kruszywa łamanego nie powinno przekraczać:  
- dla podbudowy zasadniczej: ± 10%, 

   - dla podbudowy i nawierzchni ± 5 %, 



 
6.4.2. Nośność i zagęszczanie podbudowy według obciążeń płytowych 

 
Należy wykonać pomiary nośności i zagęszczenia podbudowy z kruszywa według metody obciążeń płytowych, 
zgodnie z PN-S-06102 ”Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.”. 

 
Stopień zagęszczenia MEII / M E I = 2,2 

 
Nośność podbudowy  

- Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.   
Pomiary ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym” powinny być zgodne z podanymi w tablicy 

 

Podbudowa z Wymagane cechy podbudowy    

kruszywa o Wskaźnik Maksymalne ugięcie Minimalny moduł odkształcenia 
wskaźniku zagęszczenia Is sprężyste pod kołem, mm mierzony płytą o średnicy 30 

Wnoś nie mniejszy niż    Cm, mpa  

nie  40 kn  50 kn Od pierwszego Od drugiego 

mniejszym     obciążenia EI obciążenia EI 

niż,%       

60 1,0 1,40  1,60 60 120 
80 1,0 1,25  1,40 80 140 

120 1,03 1,10  1,20 100 180 
       

 

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy z kruszywa łamanego 
 
a) Równość podbudowy 

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem w osi każdego pasa ruchu 
.Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.” Z częstotliwością podaną w tablicy w punkcie 6.4. 

 
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą z częstotliwością podaną w tablicy w 
punkcie 6.4. 

 
Nierówności podbudowy nie powinny przekraczać 12 mm - dla podbudowy zasadniczej i 16 mm dla podbudowy 
pomocniczej. 

 
b) Spadki poprzeczne podbudowy  

Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ±0,5% 
 
c) Rzędne podbudowy 

Rzędne należy sprawdzać co 20 m w osi jezdni i na jej krawędziach. Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej 
podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1cm i –2cm. 

 
Ukształtowanie osi podbudowy należy sprawdzać w punktach głównych trasy i w innych dodatkowych punktach, 
rozmieszczonych nie rzadziej niż co 100m. Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi 
projektowanej o więcej niż ±5cm. 

 
d) Szerokość podbudowy  

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10cm, - 5cm 
 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru Robót 
 
Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót. Obmiar Robót obejmuje Roboty objęte 
Umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, których konieczność wykonania uwzględniona będzie 
w trakcie między Wykonawcą a inżynierem. 
 
Ogólne zasady obmiaru i przedmiaru Robót podano w ST WO-00.00. „Wymagania Ogólne”. 

 
Jednostką obmiaru Robót jest l m² ułożonej i zagęszczonej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie. 

 
Podbudowy pod drogi i parkingi będą mierzone jako powierzchnia 
Ceny na wykonanie podbudowy będą zawierały koszty wszelkich materiałów, robocizny i sprzętu, koniecznego do 
jej wykonania i pielęgnacji, włączając wyrównanie, profilowanie, skropienie przygotowanie podłoża. 



 

 
8. Odbiór Robót 

 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST 00.00.00. "Postanowienia Ogólne".  
Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru Robót zanikających. Odbiór podbudowy powinien być 

przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanej warstwy bez 

hamowania postępu Robót. Roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadzi na własny koszt w terminie                       

i zakresie ustalonym z inżynierem. 

 
9. Podstawy płatności 

 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00.00. "Postanowienia Ogólne" 

 
Płatność za 1 m² ułożonej i zagęszczonej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie zgodnie z Dokumentacją Projektową na podstawie obmiaru Robót, oceną jakości użytych 
materiałów i oceną jakości wykonania Robót. 
 

 
Cena wykonania Robót obejmuje: 

 
- Transport materiałów potrzebnych do przygotowania mieszanki, 
- Przygotowanie mieszanki, 
- Dostarczenie na budowę sprzętu niezbędnego do wykonania Robót, 
- Wytworzenie mieszanki kruszywa, 
- Dowiezienie mieszanki na miejsce wbudowania, 
- Mechaniczne rozłożenie mieszanki, 

Dostarczenie wody do wykonania prawidłowego zagęszczenia, 
- Mechaniczne zagęszczenie warstwy, 
- Uporządkowanie miejsca prowadzenia Robót. 

 

 
10. Dokumenty odniesienia 

 
PN-S-06102        Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole i opis gruntów. 
PN EN 13242 :2004        Kruszywa do niezwiązanych hydraulicznie związanych materiałów stosowanych obiektach 
                                           budowlanych i budownictwie drogowym 



DR - 05.01 
NAWIERZCHNIE 

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ NA PODSYPCE CEMENTOWO 
PIASKOWEJ 

1. Część ogólna 
 
1.1. Przedmiot S T 
 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i przejęcia nawierzchni z 
kostki brukowej betonowej w ramach zagospodarowania terenu przy Urzędzie Gminy Karnice.    

 
1.2. Zakres Robót objętych S T 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące wykonania nawierzchni z kostki 
betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej. 

 
Uzupełnienie opisu stanowią: 
- Projekt budowlany i rysunki. 
 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST               
i poleceniami inżyniera. 

 
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia organizacji Robót 
budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, 
zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunków dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników                   
i jezdni; zostały umieszczone w ST WO-00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
1.4. Nazwy i kody Robót objętych przedmiotem zamówienia 

 
45 233 222 - 1 Prace dotyczące nawierzchni chodników 
 

 

1.5. Określenia podstawowe 

 
1.5.1. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub odpowiednimi normami 
Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST WO-00.00. “Wymagania Ogólne “ 

 
1.5.2. Betonowa kostka brukowa i płyty- kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie 
produkcji. 
 

 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

 
2.1. Kostka betonowa 

 
Kostki brukowe betonowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13369 i PN-EN 1338.  
Betonowa kostka brukowa musi posiadać aprobatę techniczną pozwalającą na jej stosowanie w budownictwie 
drogowym. Kolorystyka winna być zgodna z wymogami Projektu Wykonawczego wykonanego zgodnie punktem 1.4.2. 
Betonowe kostki brukowe powinny posiadać cechy fizykomechaniczne określone w tablicy: 
 



 

Lp 
 Cechy 

Wartość 
 

   
     

1  Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach mpa, co najmniej:   

 - Średnia z sześciu elementów 60  

 - Najmniejsza pojedynczej elementów 50  

2  Nasiąkliwość wodą wg PN-78/6736„Beton zwykły.”, % nie więcej 5  

  Niż   

3  Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach, wg PN-78/6736-02 
Brak 

 

  „Beton zwykły.”  

 - Pęknięcia próbki 5  

 -   Strata masy, % nie więcej niż 

20 

 

 - Obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do  

  Wytrzymałości próbek nie zamrażanych, % nie więcej niż   
     

4  Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego”, mm nie więcej niż 4   

 

2.2. Materiały do wytworzenia podsypki cementowo – piaskowej 

 

2.2.1. Piasek na podsypkę cementowo – piaskową powinien być jednorodny bez domieszek gliny oraz innych 
zanieczyszczeń i powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620. 

 

2.2.2. Cement do wytworzenia podsypki cementowo – piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy                     

nie mniejszej niż 32,5, odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1 

 

2.2.3. Woda powinna odpowiadać wymaganiom punktu 2.1.5. 

 

Na podsypkę i do pielęgnacji nawierzchni należy użyć średnio lub gruboziarnistego piasku wg PN-EN 12620 
„Kruszywa mineralne do betonu.”. 
 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

 
Przewiduje się ręczne wykonanie Robót. 
Jeżeli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne 
urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka na miejsce ich ułożenia.  
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
 
4. Wymagania dotyczące środków transportu 

 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawiać równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu.                     
Środki transportu muszą być zaakceptowane przez inżyniera. 
 
5. Wykonywanie Robót 

 
5.1. Projekt organizacji i harmonogram 

 
Wykonawca przedstawi inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót, uwzględniający 

wszystkie warunki w jakich będą wykonywane nawierzchnie z kostki. 

 
 
 
 
 
 
 
 



5.2. Wykonanie nawierzchni z kostek brukowych 
Kostkę układa się na podsypce cementowo - piaskowej w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły              
od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie 
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem                             
a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić                  
do ubijania nawierzchni chodnika.  
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla ochrony przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi 
powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.  
Do zagęszczenia nawierzchni z kostek brukowych nie wolno używać walca.  
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełniania i zamieść nawierzchnię. 
 
6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i Robót 

 
6.1. Przedmiot oceny 

 
Ocenie podlegają: prawidłowość wykonania podłoża, prawidłowość wykonania spoin, prawidłowość 
ubijania (wibrowanie). 
 
6.2. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

 
6.2.1. Sprawdzenie równości nawierzchni  
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 m2 ułożonej 
powierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny prześwit 
pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 0,5 cm. 
 
6.2.2. Sprawdzenie profilu podłużnego  
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 50 m. 
Odchylenie od projektowanej niwelety drogi lub chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą 
przekraczać ± 2 cm. 

 
6.2.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na każde 
150 do 300 m2 nawierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m.                             
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ±0,3%. 

 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru Robót 

 
Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót. Obmiar Robót obejmuje Roboty 
objęte Umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, których konieczność wykonania 
uwzględniona będzie w trakcie między Wykonawcą a inżynierem. 
 
Ogólne zasady obmiaru i przedmiaru Robót podano w ST WO-00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
Jednostką obmiaru jest m2 wykonanej i odebranej nawierzchni chodnika z brukowej kostki betonowej.  
Chodniki i inne utwardzone nawierzchnie będą mierzone jako powierzchnia bez odejmowania 
powierzchni studzienek i innych wbudowań i przerw o indywidualnej powierzchni nie 
przekraczającej 1m2. 
 
Ceny na utwardzone nawierzchnie będą zawierały koszty wszelkich materiałów, robocizny i sprzętu, 
koniecznego do ich wykonania i pielęgnacji, włączając wyrównanie, profilowanie, skropienie przygotowanie 
podłoża. 
 



 
 
8. Odbiór Robót 

 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST WO-00.00. "Postanowienia Ogólne". Roboty uznaje się za wykonane 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. Rozliczanie Robót  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST WO-00.00.  
Cena wykonania Robót obejmuje: 
- Prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- Transport kostki brukowej z rozbiórki na miejsce wbudowania, 
- wykonanie podsypki cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm 
- Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej , 
- Mechaniczne zagęszczenie, 
- Wypełnienie spoin, 
- Regulacja w nawierzchni wysokości studzienek kanalizacyjnych itp. 
- Przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji, 
- Badania laboratoryjne i na budowie. 
 

 

10. Dokumenty odniesienia         

PN EN 13369                  Wspólne wymagania dla prefabrykatów betonowych.  
PN EN 1338                     Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań. 
PN-78/6736-02              Beton zwykły. Beton towarowy. 
PN EN 1008                     Woda zarobowa do betonu. 
PN EN 12620                   Kruszywa do betonu. 
PN EN 197-1                  Cement. 

 
 
 
      



 
 
 

DR - 06.01 
ELEMENTY ULIC 

KRAWĘŻNIKI BETONOWE NA ŁAWIE  
BETONOWEJ 

1. Część ogólna 
 
1.1. Przedmiot S T  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i przejęcia Robót –ustawienie 

krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej i ławie betonowej z oporem w ramach zagospodarowania 

terenu przy Urzędzie Gminy Karnice 

 
1.2. Zakres Robót objętych S T 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące wykonania ustawienia krawężników 
betonowych wtopionych 15x30 na ławie betonowej i podsypce cementowo – piaskowej oraz krawężników 
betonowych wystających na ławie betonowej z oporem i podsypce cementowo – piaskowej.  
Uzupełnienie opisu stanowią: 

- Projekt budowlany i rysunki. 
 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST                  
i poleceniami inżyniera. 

 
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia organizacji Robót 
budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, 
zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunków dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników 
i jezdni; zostały umieszczone w ST WO-00.00 „Wymagania Ogólne”. 

 
1.4. Nazwy i kody Robót objętych przedmiotem zamówienia 

 
45 233 252 – 0 Prace dotyczące kładzenia nawierzchni dróg 

 
1.5. Określenia podstawowe 

 
1.5.1. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub odpowiednimi normami 
Krajów UE albo w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST WO-00.00.“Wymagania Ogólne “ 

 
1.5.2. Krawężniki betonowe i oporniki betonowe – prefabrykowane bloki betonowe wykonane z betonu klasy B-25 

lub klasy B-30. Produkowane są jako jednowarstwowe lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale   w 
fazie produkcji.  
Krawężniki betonowe służą jako ograniczniki chodników dla pieszych, pasów dzielących, wysepek 
kierujących oraz nawierzchni dróg i ulic. 

 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

 
2.1. Krawężnik betonowy 

 

Krawężnik betonowy musi posiadać aprobatę techniczną pozwalającą na jego stosowanie w budownictwie 
drogowym i być zgodny z PN – EN 13369. 
 
2.1.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 
 
Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 
Krawędzie elementów powinny być równe i proste.  
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z PN-EN 1340, nie powinny 
przekraczać wartości podanych w tablicy



 
Tablica. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych 

 

   Dopuszczalna  

Rodzaj wad i uszkodzeń Wielkość wad i  

   Uszkodzeń   

   Gatunek  Gatunek  

   1  2  
            

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników 2  3  

W mm       
       

Szczerby i  Ograniczających powierzchnie 
Niedopuszczalne 

 

Uszkodzenia 
 

Górne (ścieralne), mm 
 

     

Krawędzi i naroży       
       

  Ograniczających pozostałe     

  Powierzchnie:     

  - liczba max 2  2  
       

  - długość, mm, max 20  40  
       

  - głębokość, mm, max 6  10  
       

2.1.2.Właściwości betonu do produkcji krawężników     

 

Do produkcji krawężników należy stosować beton klasy B-25 lub B-30.  
Beton do produkcji krawężników powinien odpowiadać następującym parametrom: 

- Nasiąkliwość poniżej 4 % 
- Ścieralność na tarczy Boehmego 3 mm 
- Mrozoodporność i wodoszczelność . 

 

2.1.3. Właściwości cementu do produkcji krawężników 
Cement zastosowany do wytworzenia krawężników betonowych powinien być cementem portlandzkim klasy 
nie niższej niż 32,5 

 

2.1.4. Właściwości kruszywa do produkcji krawężników 
Kruszywa zastosowane do wytworzenia krawężników betonowych winny odpowiadać wymogom 
określonym normą PN-EN 12620 

 

2.1. 5. Właściwości wody do produkcji krawężników 
Woda zastosowana do wytworzenia krawężników powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008 

 
 
2.1. Materiały do wytworzenia podsypki cementowo – piaskowej 

 
2.1.1. Piasek na podsypkę cementowo – piaskową powinien być jednorodny bez domieszek gliny oraz innych 
zanieczyszczeń i powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13043 
2.1.2. Cement do wytworzenia podsypki cementowo – piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy 

nie mniejszej niż 32,5 odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1 

2.1.3. Woda powinna odpowiadać wymaganiom punktu 2.1.5. 
 
 
 
 
 



 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

 
Przewiduje się ręczne wykonanie Robót. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe i ubijaki ręczne. 

 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 

 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawiać równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
Środki transportu muszą być zaakceptowane przez inżyniera. 

 

5. Wykonywanie Robót 
 
5.1. Projekt organizacji i harmonogram 

 

Wykonawca przedstawi inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogramu Robót, uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będą ustawiane krawężniki betonowe. 

 

5.2. Ustawianie krawężników betonowych na ławie betonowej 

 

5.2.1. Wykonanie koryta pod ławę 

 
Wymiary wykopu pod ławę krawężnikową powinny być zgodne z wymiarami ławy w planie z uwzględnieniem w 
szerokości dna wykopu ewentualnej konstrukcji szalunku. Dno wykopu pod ławę należy zagęścić do wskaznika 0,97 
w skali Proctora. 

 
5.2.2. Wykonanie ławy betonowej 

 
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalunku. 
Beton należy rozkładać i wyrównywać warstwami. Na długości 50 m ławy należy wykonywać szczeliny dylatacyjne 
wypełnione bitumiczną masą zalewową. 

 
5.2.3. Ustawienie krawężników betonowych. 
 
Wysokość ustawionego krawężnika powinna być zgodna z dokumentacją projektową  
Ustawienie krawężnika betonowego na ławie betonowej należy wykonać na podsypce cementowo – piaskowej                       
grubości 5 cm określonych w punkcie 2.1. 
Spoiny ustawionych krawężników nie powinny być większe od 1 cm.  
Po ustawieniu krawężnika spoiny krawężnika należy wypełnić zaprawą cementowo – piaskową w proporcji 1: 2. 

 

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i Robót 

 
6.1. Przedmiot oceny 

 
Ocenie podlegają: prawidłowość wykonania podłoża, prawidłowość wykonania ławy betonowej , 

prawidłowość ustawienia krawężnika, prawidłowość wykonania spoin. 

 
6.2. Sprawdzenie ustawienia krawężnika 

 
6.2.1. Sprawdzenie wykopu pod ławę  
Przed wykonaniem ławy betonowej pod krawężniki należy sprawdzić zgodność wymiarów wykopu pod ławę oraz 

stopień zagęszczenia na dnie wykopu zgodnie z punktem 5.2.1.



 
6.2.2 Sprawdzenie ustawienia krawężnika 
 
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:  

a) Dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi 1 cm na każde 100 m 
ustawionego krawężnika,  

b) Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które wynosi 1 cm             

na każde 100 m ustawionego krawężnika,  
c) Równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 m 

krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą 

nie może przekraczać 1 cm, 

 
6.2.3 Sprawdzenie wypełnienia spoin ustawienionego krawężnika 

 
Dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną 
głębokość 

 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru Robót 

 
Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót. Obmiar Robót obejmuje Roboty objęte 
Umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, których konieczność wykonania uwzględniona będzie 
w trakcie między Wykonawcą a inżynierem. 

 
Ogólne zasady obmiaru i przedmiaru Robót podano w ST WO-00.00. „Wymagania Ogólne”. Jednostką obmiaru jest 1 
m wykonanego i odebranego krawężnika betonowego a wykonanej i odebranej ławy betonowej 1 m3.  
Ceny na ustawienie krawężników będą zawierały koszty wszelkich materiałów, robocizny i sprzętu, koniecznego do 
ich wykonania i pielęgnacji, włączając wyrównanie, profilowanie i przygotowanie podłoża.  
  
8. Odbiór Robót  
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST WO-00.00. "Postanowienia Ogólne". Roboty uznaje się za wykonane 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
  
9. Rozliczanie Robót  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST WO-00.00. 
 
 
Cena wykonania Robót obejmuje:  
- Dostawę materiałów, 
- Prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- Transport krawężnika i betonu na miejsce wbudowania, 
- Wykonanie podsypki cementowo piaskowej gr. 5 cm 
- Ustawienie krawężnika betonowego, 
- Mechaniczne zagęszczenie, 
- Wypełnienie spoin, 
- Przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji, 
- Badania laboratoryjne i na budowie. 
 
 

10. Dokumenty odniesienia 

 

 PN EN 13369                    Wspólne wymagania dla prefabrykatów betonowych.               
 PN EN 1340                       Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań. 
PN-78/6736-02                 Beton zwykły. Beton towarowy. 
 PN EN 1008                       Woda zarobowa do betonu.   
PN EN 12620                     Kruszywa do betonu.     
PN EN 197-1                      Cement. 

                                



DR - 06.02 
ELEMENTY ULIC 

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 
1. Część ogólna 

 
1.1. Przedmiot S T 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i przejęcia Robót – ustawienia 

obrzeży betonowych w ramach zagospodarowania terenu przy Urzędzie Gminy Karnice.  

 

1.2. Zakres Robót objętych S T 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące wykonania ustawienia betonowych 
obrzeży chodnikowych 8x30 na ławie betonowej z oporem z B-10 i na podsypce cementowo - piaskowej grubości              
5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. 

 
Uzupełnienie opisu stanowią: 

- Projekt budowlany i rysunki. 
 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami inżyniera. 

 
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia organizacji Robót 
budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, 
zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunków dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników                  
i jezdni; zostały umieszczone w ST WO-00.00 „Wymagania Ogólne”. 

 
1.4. Nazwy i kody Robót objętych przedmiotem zamówienia 
 
45 233 222 - 1 Prace dotyczące nawierzchni chodników 

 

1.5. Określenia podstawowe 

 
1.5.1. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub odpowiednimi normami 
Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST WO-00.00.“Wymagania Ogólne “ 

 

1.5.2. Obrzeża betonowe – prefabrykowane bloki betonowe wykonane z betonu klasy B-25 lub klasy B-30 . 
Produkowane są jako jednowarstwowe lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie 
produkcji. 
Obrzeża betonowe służą jako ograniczniki chodników dla pieszych od terenów nie przeznaczonych               
do komunikacji. 

 
 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

 
2.1. Obrzeże betonowe 
Obrzeże betonowe musi posiadać aprobatę techniczną pozwalającą na jego stosowanie w budownictwie drogowym 
i być zgodne z PN – EN 1340. 
2.1.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

 
Powierzchnie obrzeży betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 
Krawędzie elementów powinny być równe i proste.  
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z PN-EN 1340, nie powinny 
przekraczać wartości podanych w tablicy 

 



 
 
Tablica. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży betonowych 

 

  Dopuszczalna  

Rodzaj wad i uszkodzeń wielkość wad i  

  uszkodzeń   

  Gatunek  Gatunek  

  1  2  
            

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni obrzeży 2  3  

betonowych w mm      
      

Szczerby i Ograniczających powierzchnie 
Niedopuszczalne 

 

   uszkodzenia Górne (ścieralne), mm 
 

    

krawędzi i naroży      
      

 Ograniczających pozostałe     

 Powierzchnie:     

 - liczba max 2  2  
      

 - długość, mm, max 20  40  
      

 - głębokość, mm, max 6  10  
      
 
 
2.1.2.Właściwości betonu do produkcji obrzeży betonowych 
 
Do produkcji obrzeży betonowych należy stosować beton klasy B-25 lub B-30.  
Beton do produkcji obrzeży betonowych powinien odpowiadać następującym parametrom : 

- Nasiąkliwość poniżej 4 % 
- Ścieralność na tarczy Boehmego 3 mm 
- Mrozoodporność i wodoszczelność . 

 
2.1.3. Właściwości cementu do produkcji obrzeży betonowych 
 

Cement zastosowany do wytworzenia obrzeży betonowych powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż 
32,5 
 
2.1.4. Właściwości kruszywa do produkcji obrzeży betonowych 
 
Kruszywa zastosowane do wytworzenia obrzeży betonowych winny odpowiadać wymogom określonym normą PN-
EN 12620. 
 
2.1. 5. Właściwości wody do produkcji obrzeży betonowych 
 
Woda zastosowana do wytworzenia obrzeży betonowych powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN1008. 

 
2.2. Materiały na podsypkę piaskową 

 

2.2.1. Piasek na podsypkę piaskową powinien być jednorodny bez domieszek gliny oraz innych zanieczyszczeń                 
i powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13043. 

 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

 
Przewiduje się ręczne wykonanie Robót. 
Do zagęszczenia podłoża stosuje się ubijaki ręczne. 
 
 
 



 
4. Wymagania dotyczące środków transportu 

 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawiać równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
Środki transportu muszą być zaakceptowane przez inżyniera. 

 

5. Wykonywanie Robót 

 

5.1. Projekt organizacji i harmonogram 
 
Wykonawca przedstawi inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót, uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będą ustawiane obrzeża betonowe. 

 

5.2. Ustawianie betonowych obrzeży chodnikowych 

 
5.2.1. Wykonanie wykopu pod betonowe obrzeże chodnikowe 
 
Wymiary wykopu pod betonowe obrzeże chodnikowe powinny być zgodne z wymiarami w planie. 
Dno wykopu pod betonowe obrzeża chodnikowe należy zagęścić do wskaznika 0,97 w skali Proctora. 
  
5.2.3. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych. 
 
Wysokość ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego powinna być zgodna z dokumentacją projektową.  
Ustawienie betonowego obrzeża chodnikowego należy wykonać na podsypce piaskowej grubości 5 cm 
określonych w punkcie 2.1. 
Spoiny ustawionych betonowych obrzeży chodnikowych nie powinny być większe od 1 cm.   
Po ustawieniu betonowych obrzeży chodnikowych spoiny obrzeży należy wypełnić piaskiem. 

 

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i Robót 

 
6.1. Przedmiot oceny 

 
Ocenie podlegają: prawidłowość wykonania podłoża, prawidłowość ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego, 
prawidłowość wykonania spoin. 
 
6.2. Sprawdzenie ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego 

 
6.2.1. Sprawdzenie wykopu pod betonowe obrzeże chodnikowe 

 
Przed ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego należy sprawdzić zgodność wymiarów wykopu oraz 

stopień zagęszczenia w dnie wykopu zgodnie z punktem 5.2.1. 

 
6.2.2 Sprawdzenie ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego 
 
Przy ustawianiu betonowych obrzeży chodnikowych należy sprawdzać: 

d) Dopuszczalne odchylenia linii obrzeży w poziomie od linii projektowanej, które wynosi  2 cm na każde 100 m 
ustawionego obrzeża, 

e) Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny obrzeża od niwelety projektowanej, które wynosi  1 cm              

na każde 50 m ustawionego obrzeża, 
 
6.2.3 Sprawdzenie wypełnienia spoin ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego 

 
Dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną 
głębokość 

 

 

 

 

 

 



 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru Robót 

 
Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót. Obmiar Robót obejmuje Roboty objęte 
Umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, których konieczność wykonania uwzględniona będzie 
w trakcie między Wykonawcą a inżynierem. 

 
Ogólne zasady obmiaru i przedmiaru Robót podano w ST WO-00.00. „Wymagania Ogólne”.  
Jednostką obmiaru jest 1 m wykonanego i odebranego betonowego obrzeża chodnikowego. 

 

Ceny na ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych będą zawierały koszty wszelkich materiałów, robocizny                  
i sprzętu, koniecznego do ich wykonania i pielęgnacji, włączając wyrównanie, profilowanie i przygotowanie podłoża.  

 

8. Odbiór Robót 

 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST WO-00.00. "Postanowienia Ogólne". Roboty uznaje się za wykonane 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. Rozliczanie Robót  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST WO-00.00. 
Cena wykonania Robót obejmuje: 
- Dostawę materiałów, 
- Prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- Transport betonowych obrzeży chodnikowych oraz betonu na miejsce wbudowania, 
- Wykonanie ławy betonowej 
- Wykonanie podsypki piaskowej gr. 5 cm wraz z zagęszczeniem, 
- Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych, 
- Wykonanie oporu z betonu, 
- Wypełnienie spoin i obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 
- Przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji, 
- Badania laboratoryjne i na budowie. 

 

10. Dokumenty odniesienia 

 
  PN EN 13369                             Wspólne wymagania dla prefabrykatów betonowych.  
  PN EN 1340                               Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań                                                  
 PN-78/6736-02                         Beton zwykły. Beton towarowy. 
  PN EN 1008                               Woda zarobowa do betonu 
 PN EN 12620                             Kruszywa do betonu. 

  PN EN 197-1                              Cement. 
 
 
                             



 

DR - 08.02 
URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 

OZNAKOWANIE PIONOWE 
1. Część ogólna 

 

1.1. Przedmiot S T 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i przejęcia Robót związanych                
z wykonaniem oznakowania pionowego w ramach zagospodarowania terenu przy Urzędzie Gminy Karnice. 
 
1.2. Zakres Robót objętych S T 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące wykonania ustawienia oznakowania 

pionowego na słupkach stalowych posadowionych w gruncie, w tym  
- Znaki kodeksowe kategorii A, B, C, D, G – grupy małej i średniej z zastosowaniem folii odblaskowej  

1 Typu i 2 typu. 
- Słupki stalowe ocynkowane średnicy 70 mm 
Uzupełnienie opisu stanowią:  
- Projekt organizacji ruchu. 
 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami inżyniera. 
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia organizacji Robót 
budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, 
zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunków dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników              
i jezdni; zostały umieszczone w ST WO-00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
1.4. Nazwy i kody Robót objętych przedmiotem zamówienia 

 
45 233 290 - 8 Instalowanie znaków drogowych 
 
1.5. Określenia podstawowe 
1.5.1. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub odpowiednimi 
normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST WO-00.00.“ Wymagania Ogólne  
 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

 

2.1. Znaki i tablice 
Znaki i tablice drogowe wykonane na podkładzie z blachy aluminiowej lub ocynkowanej wyposażonej w element 
usztywniający - lica znaków wykonane z folii odblaskowej typu 1 i 2 - Symbole znaków typowych nanoszone 
techniką sitodruku. Powyższe znaki muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
drogowym                         i mostowym, oraz znak bezpieczeństwa ,,B”. 
Grupa znaków – średnie. 
Znaki drogowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym w załączniku nr 1 - 4 do rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.( Załącznik do nru 220,poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. ).  
 
2.2. Słupki 
Rury stalowe (St3SX) ocynkowane do zamontowania znaków i tablic drogowych, wymagania według                
PN-EN 10216/2004 „Rury do zastosowń ciśnieniowych”. 
 
2.3. Uchwyty 
Uniwersalne uchwyty ocynkowane do mocowania znaków i tablic drogowych. 
 
2.4. Beton 
Beton klasy B 10 na fundamenty konstrukcji (słupków) znaków i tablic drogowych, wymagania według 
PN-78/6736-02„Beton zwykły. Betontowarowy. 
 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Roboty związane z wykonaniem i ustawieniem oznakowania pionowego mogą być wykonane ręcznie lub przy użyciu 
dowolnego sprzętu mechanicznego, zaakceptowanego przez inżyniera. 
 
 
 



 
4. Wymagania dotyczące środków transportu 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawiać równomiernie na 
całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas 
transportu oraz przed uszkodzeniem. Środki transportu muszą być zaakceptowane przez inżyniera. 
 
5. Wykonywanie Robót 

 
5.1. Projekt organizacji i harmonogram 
Wykonawca przedstawi inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót, uwzględniający 

wszystkie warunki w jakich będzie wykonywane oznakowanie pionowe. 
 
5.2. Ustawianie oznakowania pionowego 
5.2.1. Wykonanie wykopu i zamontowanie słupka stalowego ocynkowanego 
Lokalizacja słupków pod oznakowanie pionowe powinna być zgodna z projektem organizacji ruchu i zaakceptowana 
przez inżyniera. 
Wysokość i odległość zamontowanego słupka powinna być zgodna z parametrami 
Określonymi w załączniku nr 1 - 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Załącznik              
do nr 220,poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. ) 
5.2.2. Montaż tablic oznakowania pionowego. 
Zmontowane oznakowanie pionowe powinno odpowiadać wymaganiom określonym w  
Załączniku nr 1 - 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.  (Załącznik do nru 220, poz.2181                
z dnia 23 grudnia 2003 r.) i być zgodne z projektem zmiany organizacji ruchu. 
 
 
6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i Robót 

 
6.1. Przedmiot oceny 
Ocenie podlegają: prawidłowość ustawienia i zamontowania słupka stalowego ocynkowanego oraz 
prawidłowość zamontowania tablicy oznakowania pionowego. 
6.1.1.Wykonanie wykopu pod słupek stalowy, lokalizacja zgodnie z projektem zmiany organizacji ruchu. 
6.1.2. Zamocowanie konstrukcji wsporczych (słupka) wraz z obetonowaniem betonem B-10.  

Zasypanie otworów na fundamenty konstrukcji wsporczych znaków drogowych - grunt wokół 
fundamentów zagęszczać do wskaźnika 0,97 w skali Proctora. 

6.1.3.Połączenie konstrukcji wsporczej (słupka)z tablicą znaku przy pomocy uniwersalnych uchwytów stalowych 
ocynkowanych do znaków i tablic drogowych. 
 
6.2. Sprawdzenie ustawienia oznakowania pionowego. 
Kontroli i badaniu podlegają: 

- Zgodność ustawienia oznakowania pionowego z projektem zmiany organizacji ruchu 
- Badania jakości materiałów pod względem zgodności z ST  
- Prawidłowość wykonania znaków i tablic drogowych - zgodność z „Instrukcją o znakach drogowych 

pionowych” pod względem kształtu, wymiarów, rysunku, kolorystyki i liternictwa i zastosowanej 
folii odblaskowej,  

- Prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze (słupki) znaków i tablic drogowych 
(lokalizacja i wymiary), 

- Zabetonowanie i wykonanie zasypki wokół słupka  
- Prawidłowość połączenia konstrukcji wsporczej (słupka) z tablicą znaku drogowego. 
 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru Robót 
Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót. Obmiar Robót obejmuje 
Roboty objęte Umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, Których konieczność 
wykonania uwzględniona będzie w trakcie między Wykonawcą a inżynierem.  
Ogólne zasady obmiaru i przedmiaru Robót podano w ST WO-00.00. „Wymagania Ogólne”. Jednostką obmiaru 1szt. 
Ustawionego i odebranego słupka i 1 szt. Zamontowanego i odebranego znaku drogowego. 

 



 
8. Odbiór Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST WO-00.00. "Postanowienia Ogólne". Roboty uznaje się za 
wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary                                                                     
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. Rozliczanie Robót 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST WO-00.00. 
Cena wykonania Robót obejmuje:  

- Prace pomiarowe i przygotowawcze (wytyczenie oznakowania zgodnie z projektem zmiany 
organizacji ruchu). 

 
- Zakupienie znaków, słupków, uchwytów i innych materiałów niezbędnych do ustawienia oznakowania 
pionowego 

 
- Montaż oznakowania zgodnie z projektem zmiany organizacji ruchu. 

 

 
10. Dokumenty odniesienia  

Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych – Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej 

Polskiej – Załącznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 rudnia 2003 r. 
 

PN-78/6736-02 Beton zwykły. Beton towarowy. 
 

PN-EN 10216:2004 „Rury do zastosowań ciśnieniowych”. 
 

PN-EN 13286-2 Zagęszczenie metodą Proctora.



                           D-03.02.01   KANALIZACJA DESZCZOWA 

WSTĘP 

Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne 
dotyczące wykonania i odbioru budowy kanalizacji deszczowej w ramach realizacji zadania: 
zagospodarowania terenu przy Urzędzie Gminy Karnice. 

Zakres stosowania SST 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowią dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na zadanie: zagospodarowania terenu przy Urzędzie Gminy 
Karnice. 

 Zakres robót objętych SST 

Lp. wyszczególnienie materiał średnica jednostka 
miary 

1 rury kanalizacyjne rury lite SN8 200, 250, 
300 

mb. 

2 rury kanalizacyjne rury lite SN8 160 mb. 

3 studzienki kanalizacyjne beton. 1200 szt. 

4 wpusty deszczowe z 
osadnikiem 

beton. 500 szt. 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót:  
- roboty przygotowawcze,  
- roboty ziemne – wykopy mechaniczne i wykopy ręczne szalowanie wykopów podłoża 
  pod kanały, 
- kanały z rur kan. PVC-SN8 Lite D160, 200, 250, 300 mm klasy „S” o sztywności  
  obwodowej 8,0 KN/m2, 
- wykonanie podsypki i obsypki, 
- wykonanie studni przelotowych betonowych 1200 mm z włazami typu ciężkiego (40 t)  
- wykonanie studzienek betonowych ściekowych ulicznych 500 mm z osadnikiem i wpustami  
  żeliwnymi typu ciężkiego, zasypanie wykopów gruntem nasypowym, zagęszczenie 
  wykopów warstwami 

Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodnie z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz OST D-00.00.00  „Wymagania ogólne”. 

Kanalizacja deszczowa – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 
ścieków opadowych. 

Kanał – budowla liniowa stanowiąca podziemny, szczelny element o zamkniętym przekroju 
poprzecznym, służącym do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków                                      

– wg PN-S-02204. 

Kanał deszczowy – kanał przeznaczony do odprowadzenia ścieków opadowych. 

Przykanalik – kanał przeznaczony do połączenia wpustu ściekowego z siecią kanalizacji 
                                                                                                                                   
Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna – na kanale nieprzełazowym przeznaczona 
do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału  
w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 



MATERIAŁY 

Ogólne wykonywania dotyczące materiałów 

Ogólne zasady dotyczące materiałów podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
Materiały do budowy poszczególnych elementów nabywane są przez Wykonawcę                          
u producenta. 
Każdy materiał musi posiadać świadectwo zgodności, stwierdzające zgodność jego 
wykonania z odpowiednimi normami. 
Należy zastosować materiały posiadające certyfikat zgodności – WE zgodnie z dyrektywą 
89/106/EWG Rady Wspólnot Europejskich dotyczącej wyrobów budowlanych (dyrektywa o 
wyrobach budowlanych – CPD) w brzmieniu dyrektywy 93/68/EWG Rady wspólnot 
Europejskich. 
 

Odbiór materiałów na budowie 

Materiały takie jak rury, elementy studni, wpustów, osadnika, wylotu, itp. należy dostarczyć 
na budowę ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru 
technicznego, atestami. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod 
względem kompletności i zgodności z danymi producenta. Należy przeprowadzić oględziny 
stanu technicznego materiałów. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się 
wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonywanych robót, materiały należy przed 
wbudowaniem poddać badaniom sprawdzającym określonym przez Inżyniera. 

Składowanie materiałów na budowie 

Kanały, przykanaliki, elementy studni, wpustów, osadnika oraz wylotu należy składować na 
gruncie, którego powierzchnia jest płaska i wolna od kamieni lub innych materiałów 
mogących spowodować uszkodzenie. Jeżeli podczas transportu rury uległy zniszczeniu, nie 
należy ich stosować. Tam, gdzie powierzchnia jest nierówna, należy zastosować drewniane 
kantówki, zapewniające wystarczającą powierzchnię nośną. Elementy przykryć studni włazy 
powinno się przechowywać pod wiatą. 

Podsypka i obsypka 

Do wykonania podsypki na dnie wykopu pod przewód sieci kanalizacyjnej i jego obsypki 
może być użyty piasek zwykły o wskaźniku różnoziarnistości U≥3, nie noszący cech 
wysadzinowości, bez określania innych jego cech. 
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Zasypka 

Rodzaj materiału użytego do wykonania zasypki jest uzależniony od lokalizacji robót. Dla 
robót wykonywanych w terenach zielonych lub poboczach zasypkę wykonuje się z gruntu 
rodzimego, bez względu na jego cechy. Dla pozostałych lokalizacji stosuje się piasek lub 
mieszankę o wskaźniku różnoziarnistości U > 3. W wypadku braku możliwości zagęszczenia 
gruntu rodzimego (tereny zielone, pobocza) do parametrów podanych w p. 2.4 grunt należy 
doziarnić, ulepszyć lub wymienić do uzyskania zagęszczenia do w/w parametrów. 

Odwodnienie 

Kanały, przykanaliki 

Projektowane kanały deszczowe należy wykonać z rur PVC-SN8 Lite D200, 250, 300 mm 
klasy „S” o sztywności obwodowej 8,0 KN/m2, łączonych za pomocą uszczelki i dwuzłączki.  
Przykanaliki wykonać z rur PVC-SN8 Lite D160 mm klasy „S” o sztywności obwodowej 8,0 
KN/m2. 

Materiały stosowane do wykonania studni kanalizacyjnych, wpadowych 

Na projektowanych kanałach należy zastosować studnie włazowe z elementów betonowych 
o średnicy Dn 1000 mm, oraz studnie wpadowe DN500 mm. Każdą studnię należy 
wyposażyć w pierścienie odciążające zapobiegające przenoszeniu się obciążeń 
powierzchniowych na kanalizację deszczową. Ponadto każda studnia wyposażona zostanie 
w żeliwny właz typu ciężkiego.  
W studniach stosować stopnie złazowe kanałowe (klamry), dostępne w handlu jako produkt 
spełniający wymogi normy DIN 1212E, zabezpieczone tworzywem przed poślizgiem, 
rozmieszczone w pionie co 25 cm do 30 cm, w układzie drabinkowym, w odległości 15 cm 
od ściany studzienki. 
 

Materiały stosowane do wykonania osadników szlamowych 

Wg dokumentacji projektowej z kręgów betonowych DN500. 

Podbudowa tłuczniowa zgodnie z punktem DR-04.04 specyfikacji 

SPRZĘT 

Ogólne wykonywania dotyczące sprzętu 

Ogólne zasady dotyczące sprzętu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, PZJ i warunkami określonymi w 
OST D-00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

− koparka podsiębierna, 

− żuraw samochodowy, 

− ciągnik kołowy, 

− samochód skrzyniowy, 

− samochód dostawczy 

− sprężarka spalinowa, 

− agregat prądotwórczy, 

− spycharka gąsienicowa, 

− zagęszczarka wibracyjna, 

− drobny sprzęt montażowy, 

− sprzęt ręczny. 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 
technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego 
ich wykorzystania na budowie. 
 
 
 
 
 



TRANSPORT 

Ogólne wykonywania dotyczące transportu 

Ogólne zasady dotyczące transportu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Materiały powinny być przewożone w sposób zgodny z instrukcją producenta. Można użyć 
dowolnego środka transportu spełniającego wymagania określone przez producenta. 
Materiał należy zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się oraz układać w warstwach 
według wytycznych producenta oraz w zależności od środka transportu i wytrzymałości 
palety.  
Rozmieszczenie materiału powinno umożliwiać użycie sprzętu mechanicznego do 
rozładunku.  
Do transportu materiału mogą być użyte samochody skrzyniowe lub inne środki 
transportowe wymienione w pkt. 3. 
 

WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Organizacja Robót 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót 
oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane Roboty związane z budową kanalizacji deszczowej. 

Trasowanie 

Przed rozpoczęciem robót jest konieczne wytyczenie sytuacyjne trasy kanalizacji 
deszczowej. Dopuszczalne są odchyłki trasy sieci kanalizacyjnej od projektowanej nie 
przekraczające 10 cm i nie naruszające granic nieruchomości gruntowych. 

Wykopy pod kanały 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych o terminie rozpoczęcia należy zawiadomić 
zainteresowane instytucje i użytkowników, których instalacje znajdują się w pobliżu trasy 
projektowanej kanalizacji deszczowej. W miejscach szczególnego uzbrojenia podziemnego 
należy wykonać próbne poprzeczne wykopy dla dokładnego usytuowania przewodów. 
Pozwoli to na ewentualną korektę trasy kolektorów lub wykonanie specjalnych zabezpieczeń 
uzbrojenia względem kanalizacji deszczowej w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych 
z przepisami, odległości między nimi. W trakcie budowy kanalizacji deszczowej należy 
wykonać wykopy o ścianach pionowych. Wszystkie wykopy powinny być zabezpieczone i 
oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Projektowany rurociąg należy ułożyć na 
podsypce z pospółki o grub. 10 cm i stosować obsypkę o grubości 10 cm ponad najwyższy 
punkt zewnętrznej powierzchni rury. Wykopy należy prowadzić jako umocnione. 
W przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykopy należy przeprowadzić ręcznie pod 
nadzorem właściciela istniejącej sieci. Rury układać zgodnie z planem sytuacyjnym i ze 
spadkami podanymi na profilu podłużnym sieci kanalizacji deszczowej.  

Roboty ziemne 

Wykopy należy wykonać jako otwarte obudowane. Jeżeli materiały obudowy nie są 
fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, to 
powinny one być zabezpieczone przez Wykonawcę poprzez zastosowanie odpowiednich 
środków antykorozyjnych lub impregnacyjnych właściwych dla danego materiału. 
Metody wykonywania wykopów (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do 
głębokości wykopów oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.Zgodnie z zapisami SIWZ – 
rozdział V Opis przedmiotu zamówienia:Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w 
ramach inwestycji robót wymagające wywozu np. gruz, urobek ziemny, materiał z 
karczowania i wycinki drzew i krzewów itp. będą stanowiły własność Wykonawcy.                



Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późń. zm.)  
Jako wytwarzający odpady Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 
prawnych wynikających z następujących ustaw: 
- Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2013.1232 z późn.zm.) 
- Ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późń. zm.)   
Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniżej położonego punktu rurociągu 
przesuwając się stopniowo do góry. Wykonanie obrysu wykopu należy dokonać przez 
ułożenie przy jego krawędziach bali lub dyli deskowania w ten sposób, aby jednocześnie 
były ustalone odcinki robocze. Elementy te należy przytwierdzić kołkami lub klamrami. 
Minimalna szerokość wykopu w świetle ewentualnej obudowy powinna być dostosowana do 
średnicy przewodu i wynosić 0,8 m plus średnica zewnętrzna przewodu. Szalowanie ścian 
wykopu należy prowadzić w miarę jego głębienia. Struktura gruntu dna wykopu nie powinna 
być naruszona na głębokości większej niż 0,2 m i na odcinkach dłuższych niż 3 m. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu należy wykonać bezpośrednio przed 
ułożeniem przewodów. Usunięcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób 
uzgodniony z Inżynierem. 
Wszystkie rzędne istniejących kanałów przyjęto zgodnie z podkładem geodezyjnym, przed 
wykonaniem włączeń projektowanych przykanalików i kanałów deszczowych do istniejącego 
rowu należy dokonać pomiaru ostatecznych rzędnych ich posadowienia i ewentualnej 
korekty podpięć oraz spadków projektowanych kanałów i przykanalików. 

Przygotowanie podłoża 

Rodzaj podłoża jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie. 
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych                                  
o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa podłożem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie 
wykopu. 
W gruntach spoistych lub skalistych należy wykonać podłoże wzmocnione z warstw pospółki 
lub żwiru z domieszką piasku grubości od 15 do 20 cm. 
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać              
z warstwy żwiru lub tłucznia z piaskiem grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi 
sączkami odwadniającymi. 
W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podłoże należy wykonać zgodnie                  
z indywidualną dokumentacją projektową zaakceptowaną przez Inżyniera. Wykonawca 
dokona zagęszczenia wykonywanego podłoża do IS nie mniej niż 0,95. 

Roboty montażowe  

Na gotowym podłożu z piasku ułożyć rury z odpowiednim spadkiem zgodnym                                     
z Dokumentacją Projektową. Złącza rur wykonać zgodnie z instrukcją Producenta, używając 
materiałów i technologii podanych przez Producenta.  

Obsypka kanału 

Obsypkę rury należy wykonać pospółką gr 20 cm, obsypkę należy zagęścić do Is nie mniej 
niż 0,95 wg normalnej próby Proctora.  

Zasypka wykopu 

Zasypkę wykonać gruntem nasypowym z ubijaniem warstwami co 30 cm. 
Przed wykonaniem zasypki Wykonawca przedstawi do zaakceptowania Inżynierowi badania 
gruntu nasypowego. 
Sukcesywnie podczas wykonywania zasypki należy demontować umocnienie ścian wykopu. 
Zagęszczanie zasypki można przeprowadzić jednowarstwowo po doprowadzeniu gruntu do 
wilgotności optymalnej. Wykonanie, uformowanie i zagęszczenie wykonywanego nasypu  
 

Zakres Robót przy wykonywaniu studni kanalizacyjnych 

− wykonanie wykopu z odwiezieniem gruntu z wykopu na wysypisko Wykonawcy ze 
składowaniem lub utylizacją gruntu, 

− wykonanie szalowania wykopów obiektowych, 

− wykonanie podłoża wykopu zgodnie z wymaganiami, 

− ustawienie studni z kręgów betonowych, 



− ułożenie płyty żelbetowej na żelbetowym pierścieniu odciążającym, 

− ułożenie włazu, 

− zasypanie wykopów wokół studni dowiezionym piaskiem z jego zagęszczeniem, z 
jednoczesnym demontażem szalunku wykopów. 

− Montaż studni wpadowych D600 

Zakres Robót przy wykonaniu osadników 

Wg zaleceń producenta. 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Kontrola Jakości obejmuje sprawdzenie zgodności wykonanych Robót z Dokumentacją 
Techniczną i wskazaniami podanymi w SST. 

Kontrola, pomiary i badania 

Kontrola wykonania obejmuje: 

1. sprawdzenie jakości wbudowanych materiałów zgodnie i na podstawie atestów 
producentów oraz porównanie ich cech z normami przedmiotowymi i oględziny 
zewnętrzne. 

2. sprawdzenie zagęszczenia podłoża, podsypek i warstwy wyrównawczej – wymagania 
zależnie od głębokości badanej warstwy w stosunku do podłoża konstrukcji nawierzchni: 
dla studni i elementów pionowych 

− w przypadku podłoża wykopu, podsypki, obsypki i zasypki: 
 Is ≥  0,97 jeżeli badana warstwa leży na głębokości > 1,2 m od podłoża konstrukcji 
nawierzchni, 
 Is ≥ 1,00 jeżeli badana warstwa leży na głębokości do 1,2 m od podłoża konstrukcji 
nawierzchni. 

−  w przypadku warstwy wyrównawczej z chudego betonu Is ≥ 1,00, dla rur 
kanalizacyjnych i przykanalików. 

 
Wskaźnik zagęszczenia badany w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny 
z poniższą tabelą: 
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− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych 
stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanych warstw 
podsypek i wyrównawczych, 

− badanie odchylenia osi przewodów kanalizacyjnych, 

− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i 
studzienek, 

− badanie odchylenia spadku przewodów kanalizacyjnych, 

− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, (próba szczelności na 
infiltrację, eksfiltrację: czas próby winien wynosić 8 h), 

− sprawdzenie rzędnych posadowienia studni kanalizacyjnych, wpustów ściekowych, 

− sprawdzenie rzędnych wlotów i wylotów przyłączy do studni itd.,  

− sprawdzenie wykonania izolacji przeciwwilgociowych, 

− sprawdzenie wytrzymałości i innych wymaganych parametrów betonów, 

− sprawdzenie kompletności robót, 

− przedstawienie Inżynierowi wyników badań prefabrykatów, potwierdzające 
wymagania określone w punkcie 2 niniejszej SST. 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

− odchylenie grubości warstwy podsypki nie powinno przekraczać ± 3 cm, 

− odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 

− odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego 
kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna 
przekraczać ± 5 mm, 

− odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 
przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

− dopuszczalne różnice rzędnych w profilu ułożonego przewodu od przewidzianych w 
dokumentacji nie powinny przekroczyć w każdym jego punkcie ±  1 cm 

− dopuszczalne odchylenie rzędnych wysokościowych wpustu ściekowego i pokryw 
studzienek w stosunku do wymagań Dokumentacji Projektowej: +0,0cm, -0,5cm, 

− różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego 
punkcie: dla studni i przewodów ±  5 cm. 

OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru dla poszczególnych elementów kanalizacji deszczowej są: 

− kanały, przykanaliki – metr (m), 

− studnie kanalizacyjne, wpadowe  – komplet (kpl.) lub sztuka (szt), 

− osadnik – sztuka (szt.), 

− wylot – komplet (kpl.), 

− umocnienie elementami prefabrykowanymi - metr kwadratowy (m2), 

− likwidacja istniejących kanałów - metr (m). 

ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Przed zasypaniem kanał winien być zinwentaryzowany przez uprawnionego Geodetę i 
naniesiony na mapy sytuacyjne będące w zasobach. 
 



Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 
Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową i SST podlegają rozbiórce i 
ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obniżek ceny za 
niewłaściwą jakość Robót jest niedopuszczalne. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Roboty ulegające zakryciu: 

− przygotowanie podłoża, 

− wykonanie podsypek (płyt dennych), warstwy wyrównawczej, obsypki i zasypki, 

− wykonanie izolacji poziomej pod studniami itd., 

− wykonanie zbrojenia, 

− wykonanie robót betoniarskich, 

− odbiór wykonanych Robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robót bez hamowania ich 
postępu. Montaż studzienek deszczowych, studni kanalizacyjnych, osadnika, 
wylotów oraz ułożenie rur kanalizacyjnych, przykanalików podlega odbiorowi Robót 
ulegających zakryciu oraz końcowemu według zasad podanych w OST D-00.00.00. 
„Wymagania Ogólne”.  
 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Zapłatę za zakres czynności należy ująć w  cenie ryczałtowej na warunkach określonych w 
umowie.  

Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa stanowi cenę uśrednioną dla przyjętego sposobu wykonania i obejmuje 
wykonanie wszystkich elementów składowych kanalizacji, w tym wykonanie studni 
kanalizacyjnych, deszczowych, wylotu i osadnika oraz przebudowy istniejącego odcinka 
kanalizacji deszczowej. 
 
Cena jednostkowa wykonania kanalizacji, przykanalików obejmuje: 

− wytyczenie geodezyjne, 

− wykonanie wykopów kontrolnych, 

− wykonanie wykopów z odwiezieniem gruntu na wysypisko na odległość 10 km, 

− rozbiórka nawierzchni, 

− umocnienie ścian wykopu wraz z ich późniejszą rozbiórką, 

− ewentualne zabezpieczenie nie zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych według 
wymagań ich gestorów, 

− montaż kanału, studzienek kanalizacyjnych, wpadowych, drenarskich, osadników 
wylotów, obsypka i zasypanie wykopów wraz z jego zagęszczeniem, 

− niezbędne badania laboratoryjne, pomiary i badania kontrolne, 

− umocnienie dna rowu elementami prefabrykowanymi, 

− roboty odtworzeniowe trawników, zieleńców itp. związane z przebudową 
(przywrócenie do stanu pierwotnego), 

− wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i badań, 

− likwidacja istniejących kanałów, 

− oczyszczenie terenu Robót, 

− oznakowanie i zabezpieczenie Robót i jego utrzymanie. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

PN-EN-752:2008            Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 
PN-EN 1610:2002  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania. Badania przy 
odbiorze. 
PN-B-10729    Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
PN-B-01800    Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe 
i żelbetowe.      Klasyfikacja i określenie środowisk. 
PN-B-01805  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady 
ochrony. 
PN-B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-B-06050:1999   Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-EN 206:2014-04  Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-B-06712/A1  Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-EN 1008:2004   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-H-04651   Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności 
korozyjnej środowisk. 
PN-H-74051/00   Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
PN-H-74080/01   Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania. 
PN-H-74086   Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
PN-ISO 8062   Odlewy. System tolerancji wymiarowych i nadkładów na obróbkę 
skrawaniem. 
PN-EN 13043:2004  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych: 
Żwir i mieszanka. 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
BN-62/6738-03,04,07  Beton hydrotechniczny. 
PN-B-10736:1999  Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne      wykonania. 
10.2. Inne dokumenty 
 
- Instrukcja obsługi i montażu rur z PEHD i PVC (rury drenarskie), 
- Instrukcja obsługi i montażu studni drenarskich tworzywowych, 
- KPED 

 


