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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Modernizacja przepompowni ścieków
1

d.1
KNR-W 2-01
0604-01
analogia

Pompowanie ścieków w czasie remontu godz.

24. godz. 24.000
RAZEM 24.000

2
d.1

KNR 4-05II
0120-02
analogia

Czyszczenie komory przepompwni - WUKO szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1

KNR-W 4-02
0120-05

Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 100 mm m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

4
d.1

KNR 4-02
0129-05

Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o śr. 100 mm szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

5
d.1

KNR 5-04
1408-07

Demontaż pomp ściekowych z kolanami stopowymi, R=0,4 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

6
d.1

KNR 4-05II
0120-02
analogia

Czyszczenie ciśnieniowe komory przepompowni m2

58 m2 58.000
RAZEM 58.000

7
d.1

KNR 2-02
1106-07
analogia

Zbrojenie ścian i dna komory siatką 50x50 mm z tworzywa sztucznego gruboś-
ci 3 mm

m2

58 m2 58.000
RAZEM 58.000

8
d.1

KNR BC-02
0510-03
analogia

Okładziny ścian i posadzkii z płytek bazaltowych z fugą żywiczną m2

58 m2 58.000
RAZEM 58.000

9
d.1

KNR 4-05I
0410-06
analogia

Demontaż pokrywy nastudziennej DN2500 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

10
d.1

KNR-W 2-18
0513-05
analogia

Pokrywa studni betonowej DN2500 kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

11
d.1

KNR AT-27
0501-01

Wykonanie fasety - wstępne uszczelnienie obszaru fasety lub wykonanie wars-
twy sczepnej

m

18.2 m 18.200
RAZEM 18.200

12
d.1

KNR AT-27
0501-01

Wykonanie fasety - warstwa wlaściwa m

18.2 m 18.200
RAZEM 18.200

13
d.1

KNR AT-33
0305-01

Antypoślizgowe posadzki i powłoki z żywicy poliuretanowej m2

3*3*0.785+1 m2 8.065
RAZEM 8.065

14
d.1

KNR-W 2-15
0521-03

Zawory zwrotne kulowe żeliwne dla ciśnień 1.6 MPa o śr. nominalnej 100 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

15
d.1

KNR 2-15
0411-03

Zasuwy żeliwne nożowe o śr.nom. 100 mm z kółkiem ręcznym szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

16
d.1

KNR 2-15
0411-03
analogia

Łącznik R-K PE/stal DN110/100 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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17

d.1 analiza indy-
widualna

Przygotowanie, przefabrykacja i montaż uzbrojenia istniejącego zbiornika: dra-
binka, pomost eksploatacyjny, łańcuchy pomp, łańcuchy sond pomiarowych,
właz dwudzielny 1200x900 nierdzewny, kominki wentylacyjne PVC110

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

18
d.1

KNR 5-04
1408-07

Montaż pomp ściekowych z kolanami stopowymi szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

19
d.1 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż łączników pływakowych oraz sondy hydrostatycznej pozio-
mu

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

20
d.1 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż orurowania przepompowni: rurociągi tłoczne ze stali AISI
316L wraz z elementami złącznymi, belka wsporcza z mocowaniem, nasada T-
52 z pokrywą i zawór odcinający

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

21
d.1 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż prowadnic ze stali AISI 316L - prowadnice dwururowe kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

22
d.1

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000

23
d.1

KNNR 5
1303-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000

24
d.1

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

5 prób. 5.000
RAZEM 5.000

25
d.1

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

26
d.1

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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