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1. UWAGI OGOLNE

Zarzad Drég Wojewddzkich w Katowicach informuje, e realizuje zadanie pn.: ,Przebudowa DW 910
od DK 86 do granicy miasta na prawach powiatu Dabrowa Gérnicza” na ktdre przeznacza srodki, pochodzace z
budzetu Wojewddztwa. Nadzdr autorski bedzie finansowany w calosci ze srodkow Wojewddztwa élaskiegu.

Zadanie jest realizowane na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych zasadach
przygotowania t realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych z péiniejszymi zmianami. Dla przedmiotowej
inwestycji uzyskano decyzje Wojewody Slaskiego o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej z dnia
14.06.2017 r. nr 7/2017 znak: 1IFXII1.7820.78.2016. Decyzja poslada rygor natychmiastowej wykonalnosci.

2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwlienla jest kontynuacja pelnienia czynnosci nadzoru autorskiego o ktorym mowa w pkt
1 niniejszego OPZ,

Dokumentacja projektowa dla zadania jw. zostala opracowana w ramach nastepujacych umowy nr WI-
K/P/150603/1/1 z dnia 02.10.2015 r. na opracowanie dokumentacji projektowej przebudewy drogi
wojewddzkiej nr 910 od DK 86 do gr miasta na prawach powiatu Dabrowa Gornicza. Autorem dokumentacji jest
firma Drosystem Sp. z 0.0, z siedzibg ul. B. Prusa 9, 50-319 Wroclaw. Ww. dokumentacja jest chroniona
ustawa o prawie autorskim | prawach pokrewnych. Zamawlajacy posiada majatkowe oraz zaleine prawa
autorskie do przedmiotowej dokumentacji.

3. ZATRUDNIENIE 0SOB

3.1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce przy realizacji przedmiotu
zaméwlenia oséb na podstawie urmowy o pracg w wymiarze czasu adekwatnym do powierzonych
zadan, pracownikow administracyjno-blurowych., Wymég dotyczacy zatrudnienia na podstawie umowy
© pracg nie dotyczy osdb petniacych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

3.2, Do wykonania przedmiotu zaméwienia konieczne jest dysponowanie projektantami branzy drogowej,
mostowej (konstrukcyjnej), telekomunikacyjnej, gazowej elektroenergetycznej | sanitarnej.
Wykonawca ma obowigzek skierowania i zaangaZzowania do wykonania przedmiotu zamdwienia
nlezbednej ilosci osdb, stosownie do zakresu rodzaju prac oraz wymiaru czasu pracy umozliwiajace]
wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem i trescia.

3.3. W terminie 3 dni od daty podpisania Umowy Wykonawca dostarczy Wykaz osdb zatrudnionych na
podstawie umoéw o prace.
3.4, Wykonawca jest zobowigzany do codziennego prowadzenia list obecnosci, zawierajacych imiona,

nazwiska i podpisy oséb wykonujacych w danym dniu pracg na podstawie umowy o prace | osoby te
powinny byC zgodne z Wykazem, o ktérym mowa w Pkt 3.3. Miesieczng liste obecnosci oscby
wykonujace prace na podstawie umowy o prace podpisujy wilasnorgcznie, kazdego dnia, w ktérym
wykonywane sa czynnosci nadzoru autorskiego w ramach niniejszej umowy, opisane w niniejszym OPZ
i umowie, przed przystapieniem do pracy. Liste obecnogci nalezy prowadzic w formie paplerowej,
w migjscu prowadzenia czynnos$ci nadzoru autorskiego. Ponadto lista ta ma by¢é udostepniona
przedstawicielowi Zamawiajacego na kaide jego Zadanie. Miesigczne listy obecnodci maja w
szczegbinosci zawierad: miesiac ktérego dotycza, narastajaco kolejne dni miesigca, imiona | nazwiska
0sdb wykonujacych prace na podstawie uméw o pracg wraz z wlasnorecznymi podpisami obecnoscl, w
dniach obecnosci i petnienia czynnosci nadzoru autorskiego, rodzaj wykonywanych prac przez dana
osobg, imie nazwisko i podpis zatwierdzajacego liste obecnosci {umocowany zgodnie z zawarty umowa
przedstawiciel Wykonawcy} oraz klauzule: ,Dane oséb wymienione w niniejszej miesiecznej liscie
obecnoscl sq zgodne ze stanem faktycznym oraz Wykazem oséb zatrudnionych na podstawie umowy
o pracg” (wg pkt 3.3 OPZ). Zamawiajacy zgodnie z wzorem Umowy jest uprawniony do kontroli
zgodnosci ww. listy obecnodci z Wykazem osdb oraz stanem faktycznym.

3.5. Zamawliajacy w ramach kontroli speinienia przez Wykonawce wymagan w zakresie zatrudniania osdb
na podstawie uméw o prace bedzie mial mozliwoé¢ wizytowania siedziby (siedzib) Wykonawcy lub
Podwykonawcy.
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4. OBOWIAZKI WYKONAWCY W RAMACH PELNIENIA CZYNNOSCI NADZORU AUTORSKIEGO

4.1,

4.2,

4.3.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy petnienie czynnoéci nadzoru autorskiego w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w szczegdlnosci stwierdzenie w toku wykonywania
robdt budowlanych zgodnosci ich realizacji z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz uzgadnianie
mozliwodci wprowadzania rozwigzan zamiennych, wykonywanie prac analityczno-projektowych,
realizowanych zaréwno w siedzibie Wykonawcy, jak i w trakcie pobytow na budowie araz pobytow
w siedzibie Zamawiajacego (w okresie realizacji zadania), na wezwanie Zamawiajgcego badz
Konsultanta w uzgodnieniu z Kierownikiem projektu.

Wykonawea ma obowiazek dotrzymania termindw wykonania poszczegdlnych czynnosci, zgodnie
Z umowg. Sa to:

« Czas przygotowania opracowan projektowych - maksymalnie do 7 dni roboczych, z zastrzezeniem,
Ze czas przygotowania opracowan projektowych nie uwzglednia koniecznosci uzgodnienia
opracowania z instytucja zewnetrzng, np. gestorem sieci. W takim przypadku czas wykonania
opracowania projektowych bedzie wydluzony o czas uzyskania uzgodnienia/opinii, itp. Wykonawca
powinien daiy¢ do sprawnego zalatwienia sprawy i uzyskania wymaganego uzgodnienia
w najkrdtszym mozliwym terminie. W szczegdlnie zlozonych przypadkach Zamawiajacy moze
podjac decyzje o wydiuzeniu czasu przygotowania materialdw.

» czas przygotowania odpowiedzi w ramach nadzoru miejscowego - zgodnie z kryterium oceny ofert
- czas ten nie uwzglednia koniecznosci uzgodnienia tresci odpowiedzi z instytucja zewngtrzna,
np. gestorem sieci. W takim przypadku czas wykonania odpowiedzi bedzie wydluzony o czas
uzyskania uzgodnienia/opinii, itp. Wykonawca powinien dazy¢ do sprawnego zalatwienia sprawy
j uzyskania wymaganego uzgodnlenia w najkrétszym mozliwym terminie. W szczegdlnie zlozonych
przypadkach Zamawiajacy moze podjaé decyzje o wydiuzeniu czasu przygotowania materiatdw.

« w przypadku braku dotrzymania przedmiotowych termindw, Zamawiajacy bedzie nalicza¢ kary
umowne w wysokosci okreslonej w umowle.

W ramach obowigzkow Wykonawcy, sprawujacego nadzér autorski bedzie:
a) Przed rozpoczeciem robét budowlanych
1) udzial w przygotowaniu odpowiedzi na pytania, jakie pojawia sie w przetargu na roboty budowlane
dla zadania oraz przygotowanie wszelkich materialdw niezbednych do udzielenia odpowiedzi {zmiany,
korekty dokumentacji projektowe, wyjasnienia itp.)- odpowiedzi powinny byc przygotowane w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, nie dluzszym niz 3 dni robocze od dnia przekazania pytania poczta
tradycyjna lub poczta elektroniczna, @ w przypadkach szczegdlnie zlozonych nie dluzej niz 7 dni od
przekazania pytania

2) przygotowania w terminie 4-ch miesiecy od zlecenia dokumentacji zamiennej dokumentacji

zamiennej obejmujacej projekt sciezki rowerowej badi ciggu pieszo-rowerowego na odcinku od

skrzyzowania DW 910 z ul. Koszelew do granicy m. Dabrowa Gornicza. Przygotowana dokumentacje
projektowa nalezy uzgodni¢ z samorzadem miasta Bedzin i Dabrowa Gornicza.

Dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w ramach istniejacych granic pasa drogowego (liniami stalego zajecia

ZRID) i opatrzy¢ klauzula nieistotnego odstepstwa od zatwierdzonego decyzja ZRID, projektu

budowlanego.

W ramach opracowania nalezy wykonaé stosowne korekty PB i PW wraz z projektem rozwigzan kolizji

powstalych w wyniku zaprojektowania ciagu pieszo-rowerowego lub sciezki rowerowej. Nalezy réwniez

sporzadzi¢ aktualizacje przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego obejmujacego zmiany j.w.

3) przygotowania w terminie -4 ch miesiecy naniesienia na projekt wykonawczy i budowlany

przebudowy DW 910 wykonanej sygnalizacji $éwietinej na przejsciu dla pieszych przez torowisko

tramwajowe w rejonie skrzyzowania z ul. Staszica , sygnalizacji swietlnej w rejonie skrzyZowania z ul.

Koszelew oraz sygnalizacjii $wietinej w rejonie skrzyzowania al. KoHataj z ul. Modrzewiowq

Zamawiajacy przekazuje dokumentacje projektowa i powykonawcza sygnalizacji Swietlnych, W ramach

zadania Wykonawca zweryfikuje mozliwe kolizje wynikajace z ustawienia sygnalizatordw, kabli

zasilajacych i sygnalizacyjnych oraz wszelkiej innej infrastruktury powstalej przy budowie sygnalizacji
swietlnej z projektowanymi rozwiazaniami przebudowy DW 910. W przypadku napotkanych kolizji,
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Wykonawca przedstawl rozwigzania projektowe usuniecia kolizjl. W ramach realizacji robdt ,wystapi
koniecznos¢ usuniecla wykonanych petli indukcyjnych, w zwiazku z czym wystepuje Wykonawca
2aktualizuje kosztorys inwestorski i przedmiar dotyczacego zaprojektowania wykonania nowych petli
indukcyjnych. W ramach niniejszego zadanla Wykonawca sporzadzi projekt zamienny budowlany i
wykonawczy przebudowy DW 910 na wysokosel sygnalizacjl Swietinej z naniesieniem wszelkich zmian,
ktére sa konieczne celem realizacji robét. Nalezy réwniez sporzadzié aktualizacje przedmiaru |
kosztorysu inwestorskiego obejmujacego zmiany j.w.

b) W trakcie realizacji rob6t budowlanych

1)

2)

3)

4)

3)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

identyfikacja ewentualnych bledéw w dokumentacji projektowej wraz z interpretacja wptywu
bledéw na wykonanie robot budowlanych, a nastepnie przedstawienie wnioskow Zamawiajacemu
wraz z propozycjg zmian, gdy wedlug jego opinil i zawodowego doswiadczenia jest to potrzebne
b wlasciwe,

wykonywanie wszelkich uprawnieri § zobowiazan Projektanta jakle ustawa Prawo budowlane wiaze
z wykonywaniem nadzoru autorskiego,

kontrola zgodnosci realizowanych robét budowlanych z Dokumentacja Projektowsg i zalozeniami
dokurnentacji projektowej oraz kwalifikowanie zamierzonych zmian (odstepstw) Dokumentacji
Projektowej co do ich charakteru i istotnosci,

dbanie by zakres zmian projektowych wprowadzonych przez Wykonawce robét na etapie realizacji
nie spowodowat istotnej zmitany w zatwierdzonym projekcie budowlanym, wymagajacej uzyskania
nowej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji lub zmiany decyzji ZRID,

wyjasnianie watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowe]j, udzielanie Zamawiajacemu w
miarg potrzeby wyczerpujacych wyjasnien, dotyczacych przyjetych rozwiazari projektowych
t uzyskanych uzgodnien,

dokonywanie poprawek | uzupelnier opracowan w przypadku ewentualnych biedéw, uchybien lub
brakéw w opracowaniach sporzadzanych przez Wykonawce w trakcie realizacji robdt
budowalnych. Zgtoszone w trakcie realizacji robdt przez Wykonawce robét (i potwierdzone przez
Konsultanta/Zamawiajacego) bledy, uchybienia lub braki w dokumentacji, opracowanej przez
Wykonawcg w ramach prowadzonego nadzoru bedzie niezwlocznie poprawiat lub uvzupetnial. Czas
przeznaczony na wykonanie tych czynnosci bedzie odpowiedni do ich wykonania i okreslony przez
przedstawiciell nadzoru inwestarskiego lub Zamawiajacego w wezwaniu do ich wykonania.
przedktadanie  Zamawiajacemu i przedstawicielom nadzoru inwestorskiego wyjasnien
precyzujacych przyczyny wystapienia ewentualnych rozbieinosci pomiedzy dokumentacja
projektowa a stanemn faktycznym (w tym rowniez ewentualnych roznic np. przekroczen pozycji
przedmiarowych},

opracowanie szczegdlowych rozwiazan projektowych i uzupelnianie szczegdlow dokumentacji
projektowych,

uzgadnianie rysunkéw warsztatowych, montazowych i innych dokumentéw i dokumentacil
Wykonawcy robdt budowlanych, opracowanych na potrzeby realizacji inwestycji, w celu udcidlenia
rozwigzan projektowych, zgodnie z wymaganiami postawionymi przez Projektanta na mocy
zapiséw w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych,

opiniowanie projektow wykonawczych, technologicznych, itp. wykonywanych przez Wykonawce
robot, w zakresie ich zgodnosci z zalozeniami | wymaganiami dokumentacii projektowe;j,
dostosowywanie dokumentacjl projektowej w zakresie wszystkich branz do warunkow zastanych
na budowie oraz do wynikow badan (w tym m.in. geologicznych badar podioza gruntowego) oraz
pomiaréw wykonywanych i przedkladanych przez Wykonawce rohdt lub przez Zamawiajacego w
trakcie realizacji zadania, a odbiegajacych od wynikéw badan, od tresci map i innych opracowan,
w tym geodezyjnych oraz od wszelkich inwentaryzacji sporzadzonych przez Wykonawce na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej,
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13)

14)

15)

16)

17)
18}

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)
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opracowywanie pisemnych wyjasnien, opinii, analiz, uzgodnien {z przediuzaniem terminéw ich
waznosci wlacznie) oraz wszelkie opracowania | inne czynnosci dotyczace dokumentacii
projektowej, niezbedne dla prawidiowe]j realizacji zadania,

opiniowanie {w zakresie zgodnosci z zatozeniami dokumentacji projektowej) badan geologicznych
oraz innych opracowan z branizy geotechnicznej, przedktadanych przez Wykonawce robot bad:
Konsultanta w trakcie realizacji zadania; w przypadku wykrycia bledow w dokumentacji
geologicznej, skutkujacych nieprawidlowym rozpoznaniem parametrow padioza gruntowego.
rekomendowanie, zalecanie, opiniowanie, wskazywanie rozwigzan w innych sprawach z zakresu
dokumentacji projektowej, a dotyczacych przedmiotu zamowienia,

przygotowanie opracowan projektowych, rysunkow dodatkowych, zamiennych, itp. w zakresie
sprawowanego nadzoru autorskiego, koniecznych i niezbednych dla prawidlowej realizacji
zadania, zaakceptowanych uprzednic przez Konsultanta i Zamawiajacego (zwlaszcza pod
wzgledem rzeczowo - finansowym), w wersji papierowej oraz w wersji cyfrowej,
edytowalnej, kitérych wprowadzenie nie wymaga zmiany decyzji zezwalajacej na prowadzenie
robot budowlanych oraz ktére nie wynikaja 2z wnioskow Wykonawcy robot; w przypadku
koniecznoécl wprowadzenia rozwiazania, ktore kwalifikuje sie jako zmiana istotna w rozumieniu
ustawy Prawo budowlane.

uzgadniania mozliwodci zastosowania rozwiazaf rownowaznych, tj. majacych réwna waznosc
i rowne znaczenie z parametrami, okreslonymi w STWIORB; przy uzgadnianiu réwnowaznosci
rozwiazania nalezy uwzgledni¢ zapisy ustawy Prawo budowlane (m.in. art, 29 ust. 3 i art. 30 ust.
5) oraz ustawy Prawo zamowien publicznych. Okreslone w dokumentacji parametry stanowia o
rownowaznoséci przy doborze Innego materiatu, dla zrealizowania inwestycjl o okreslonym
standardzie i jakosci. W przypadku braku wskazania przez Projektanta w plerwotnej dokumentacji
projektowej ktdre z parametrow stanowia o réwnowaznosci przy doborze innego materiatu, nalezy
przyjaé, iz wszystkie okreslone w danej STWiORB sg jednakowo wazne | musza by¢ spetnione,
aby material byl réwnowaziny i spetnit swoje zalozone zadanie - jedynie wowczas Projektant ma
podstawe do uzgodnienia rozwigzania zamiennego.

wyjasnianie wszelkich watpliwosci, powstalych w toku realizacjl zadania,

uczestniczenie w komisjach oraz organizowanych cotygodniowych radach technicznych
i comiesiecznych radach budowy, na wezwanie Zamawiajacego lub Konsultanta w uzgodnieniu
z Zamawiajacym,

udziat w odbiorach czesciowych, w odbiorze koricowym robot budowlanych,

przyjazd na budowe na wniosek Zamawiajacego lub Konsultanta w uzgodnieniu z Zamawiajacym
- kazda wizyta na budowie powinna by¢ potwierdzona;

niezwloczne uzgadnianie mozliwoéci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej; ilekro¢ taka zgoda bedzie dotyczy¢ osabistych praw
autorskich autora projektu, wymaga zgody autora projektu, a nastgpnie przygotowania raportu
dla Zamawiajacego,

poswiadczenie zgodnosci wykonanych robdt z projektem budowlanym i dokonywanie wpisow
w dzienniku budowy, do ktoérych uprawniony jest Projektant peinigcy nadzér autorski,

pisemne potwierdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie zmian wprowadzonych w trakcie
budowy oraz kwalifikacja ich istotnosci,

niezwloczne wykonywanie wszystkich obowiazkow Projektanta wynikajacych z obowigzujacego
prawa, przepisow i zawartej umowy,

przejmowanie na siebie odpowiedzialnosci materialnej za wszelkie skutki finansowe wynikajace
z jakichkolwiek roszczen wiascicieli praw autorskich wynikajacych z ustawy z dnia 4 lutego 1994
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstatych w trakcie realizacji niniejszej umowy,
wykonanie wszelkich dzialann i opracowan, celem dostosowania dokumentacji projektowej do
prawidtowej realizacji robét budowlanych (w tym wprowadzenie modyfikacji nieistotnych z punktu
widzenia Prawa budowlanego w rozumieniu art. 36a ust. 5 i 6), co do ktorych autor projektu nie
mialby stusznej podstawy im sig¢ sprzeciwia¢ zgodnie z art. 49 ust. 2 Prawa autorskiego,
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4.4,

4.5,

4.6.

4.7.

4.8.
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27) pisemne potwlerdzenie oswiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami
ustawy Prawo budowlane oraz przepisami wykonaweczymi do tej ustawy,

28) potwlerdzenie dokumentacji dotyczacych nieistotnegoe odstepstwa od zatwierdzonego projektu
budowlanego w opieczetowanym Projekcie budowlanym celem uzyskania pozwolenia na
uzytkowania oraz skutecznego zawiadomienia Wojewodzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o
zakoriczeniu robdt budowlanych, zgodnie z ustawqg Prawo budowlane; w przypadku wezwania
WINB do uzupelnienia dokumentdw Projektant bedzie uczestniczyt w potwierdzeniu niezbednych

dokumentow, celem zakoriczenia procedury dopuszczenia do ruchu | zawladomienia
o zakonczeniu robdt, w zakresie prowadzonego nadzaru autorskiego;
29) uczestnictwo w przygotowaniu dokumentacii powykonawczej - we wskazanym terminie

Projektant dokona oceny | potwierdzl przygotowang przez Kierownika budowy dokumentacje
powykonawcza, w zakresie prowadzonego nadzoru autorskiego;

30) wykonywanie wszelkich innych czynnoscl, niezbednych dla prawidlowej realizacji robdt
budowlanych;

31) udokumentowanie nadzordw autorskich, m.in. wszelkich zmian rozwigzan projektowych
wprowadzonych do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robdt budowlanych,
stanowigcych potwierdzenie zgody Wykonawcy na ich wprowadzenie - potwierdzeniem bedg
podpisane przez Wykonawce:

o zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej,

o rysunki zamienne i szkice,
wpisy do dziennika budowy,
protokoty i notatki sluzbowe podpisane przez Zamawiajacego i/lub Konsultanta oraz Wykonawce,

& odpowiedzl, pisma lub inne dokumenty potwierdzajace wykonane prace projektowe w ramach
nadzoru autorskiego;

Wszystkie czynnosci | dokumenty, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca realizowat bedzie na biezaco,
wedlug potrzeb wynikajacych z postepu robdt oraz na uzasadnione wezwanie Konsultanta
i Zamawiajacego (Kierownika Prajektu), dokonane droga telefoniczng, (potwierdzone na pisémie lub
w emaily), elektroniczng, faksem Ilub na pismie. Decyzjge o wezwaniu Projektantéw na budowe
podejmowal bedzie Kierownik Projektu bad? Konsultant - Inzynier Kontraktu w uzgodnieniu
z Kierownikiem Projektu, Czynnoséci bedy wykonywane w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.
W uzasadnionych przypadkach terminy te mogg zostaé przez Zamawiajacego odpowiednio wydiuzone
lub tez skrocone (skrocenie dotyczy przypadkow, dla ktérych od szybkosci udzielenia odpowliedzi przez
Wykonawce zalezalo bedzie np. bezpieczerstwo ludzi lub wykonywanych robat).

Wykonawca prowadzacy nadzér autorski musi mieé na uwadze dobro publiczne, jak i finansowanie
realizowanej inwestycji | zwigzane z tym straty, jakie moze ponies¢ Zamawiajacy, w przypadku biedu,
uchybienia badz zwloki ze strony Wykonawcy w ramach pelnionych czynnosci nadzoru autorskiego.

Do obowigzkow Wykonawcy w ramach pelnienia nadzoru autorskiego nalezy réwniei wykonywanie
wszystkich czynnosci  zwigzanych, w celu wypelnienia warunkow umowy | wynikajacych
z obowlgzujacych przepisdw, informowanie Kierownika Projektu o realizowanym nadzorze, itp.

Zmiana materiatu/rozwigzania projektowego na wniosek Wykonawcy robét, nie bedzie rozliczana
wramach umowy pomiedzy tutejszym Zarzadem a Wykonawca uslugl nadzoru autorskiego
(Projektantemn). Kazdorazowo zmiana przyjetego w dokumentacii materiaiu/rozwigzania projektowego
musi uzyskac akceptacje Konsultanta | Zamawiajacego. Koszt takiej zmiany ponosi Wykonawca robdt,
Za bledy projektowe w dokumentacji projektowej odpowiada biuro projektowe - Projektant bedacy
autorem projektu. Wykonawca ponosl odpowiedzialnoéé za nie ujawnienie bledéw projektowych,
stwierdzonych w trakcie prowadzenia nadzoru autorskiego oraz za bledy projektowe stanowigce
konsekwencje wprowadzonych przez Wykonawce zmian rozwiazania projektowego przewidzianego
w dokumentacji projektowej.
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4.9, Wykonawca w ramach wykonywania czynnosci, opisanych niniejszym OPZ, zobowigzany jest m.in. do:
1) niezwiocznego przyjazdu na teren budowy w ustalonym terminie,
2) niezwlocznego opracowania materiatow, niezbednych do dalszej realizacji zadania w uzgodnionym
terminie i celu okreslonym przez Zamawiajacego/Konsultanta w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

4.10.  Czynnosci projektantdw peinione w ramach nadzoru autorskiego musza by¢ uwidocznione we wlasciwej
dokumentacjl np. dziennik budowy, protokél pobytu na budowie potwierdzony przez Kierownika
budowy | Zamawiajacego, notatka sluzbowa, protokél spisany z udzialem Zamawiajgcego, protokdt
odbioru, dziennik montazu, protokdt ze spotkania bad:i rady budowy, rady technicznej. itp. Kopia
zmian i uzupelniert winna by¢ naniesiona na archiwalnym egzemplarzu projektu przeznaczonym dla
Zamawiajacego lub w inny sposdb pisemny, zaakceptowany przez Zamawiajacego.

4.11. Wykonawca podejmujac czynnosci nadzoru autorskiego prowadzic je bedzie w zakresie praw do
dokumentacji projektowej posiadanych przez Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany nie
naruszac praw autorskich do dokumentacji projektowej nie przeniesionych na Zamawiajacego, w tym
takze autorskich praw osobistych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych z pdiniejszymi zmianami. W przypadku naruszenia ww. postanowien
Wykonawca przejmuje na stebie odpowiedzialnosé materialng za wszelkie skutki finansowe wynikajace
z jakichkolwiek roszczen wlascicieli praw autorskich wynikajacych z ustawy z dnta 4 lutego 1994r,
o prawie autorskim i prawach pokrewnych powstalych w trakcie realizacji niniejszej umowy.

4.12. W celu realizacji Uslugi, Wykonawca utworzy jeden Zespdi projektowy. Na czele Zespolu projektowego
sta¢ bedzie Projektant branizy drogowej (Projektant Gldwny). Nie pézniej niz w ciagu 7 dni
kalendarzowych od dnia podpisania umowy, Wykonawea jest zobowigzany przekazaé kopie
wymaganych uprawnien budowlanych oraz kopie potwierdzajace przynaleznoéé do
wiasciwej Izby Inzynierow Budownictwa, wszystkich tych oséb, ktére beda uczestniczyé
w wykonywaniu zamodwienia, jako projektanci sprawujacy nadzér autorski we wszystkich
branzach (dokumenty powinny by¢ poswiadczone za 2zgodnos$é =z oryginalem przez
Wykonawce).

4.13. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéc za nie zidentyfikowanie bledow projektowych, w szczegolnoscl
bledéw skutkujacych roszczeniami Wykonawcy robSt budowlanych oraz za btedy projektowe
stanowigce konsekwencje wprowadzonych przez Wykonawce zmian rozwigzania projektowego
przewidzianego w dokumentacji projektowej.

4.14,  Za bledy projektowe w dokumentacji projektowej, ktorej zakres jest okreélony w Rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawle szczegdlowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania | odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego, odpowiada Projektant bedacy autorem projektu oraz Sprawdzajacy.
Powyzsze nie dotyczy sytuacji niemozliwych do przewidzenia, np. warunki gruntowe,
niezidentyfikowane sieci i obiekty, itp,

5. CEL ZAMOWIENIA

W zakresie kontynuacji nadzoru autorskiego, jaki ma by¢ éwiadczony przez Wykonawee w ramach
kontraktu, nalezy zapewnic ptynng realizacje umowy na roboty budowlane, zgodnie z cbowigzujacym polskim
prawem i warunkami umownymi. Wykonawca bedzie pelnil nadzor autorski oraz terminowo wykonywat swoje
obowiazki, Uslugi, jakie maja by¢ swiadczone w ramach niniejszej umowy, to: wszystkie niezbedne czynnosci
wynikajace ze sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z ustawa Prawo budowlane, obowiazujacymi
przepisami oraz OPZ.

Zamédwienie dotyczy ushugi, ktdra wykonywana jest dla obstugi jednego zadania inwestycyjnego jakim jest
przebudowa drogi wojewddzkiej nr 910. Usluga peolega na rozwiazywaniu biezacych probleméw projektowych,
wymaga interdyscyplinarnego i caltosciowego spojrzenia i wskazanie najlepszego rozwigzania, W zwiazku z
powyiszym nie mozna Zamowienia dzieli¢ na czesci,

6. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

6.1, Stan projektowany
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Podstawowe parametry techniczne obiektéw, przewidzianych do realizacji w ramach zadania sg
nastepujace:

Zakres rob6t dla zadania obejmuje przebudowe drogi wojewdédzkiej nr 910 na odcinku o lgcznej

diugosci ok, 4,05 km, w zakresie m.in.:
przebudowe ukladu drogowego w celu ujednolicenia szerokosci jezdni do min. 3,5 m pasa ruchu,
przebudowa istniejacej konstrukcji nawierzchni, z dostosowaniem do aktualnych wytycznych
projektowych | technicznych ZDW w Katowicach z dopuszczeniem nacisku na pojedyncza o$ 11,5
tony,
calkowita wymiane konstrukcji jezdni,
korekte geometrii skrzyzowan | innych elementéw wyposazenia pasa drogowego,
przebudowe Iistniejacych chodnikdw,
przebudowe istniejacych zjazdow,
punkty referencyjne oraz stupki referencyjne (Swiadki),
budowe/przebudowe urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego,
wykonanie elementdw odwodnienia pasa drogowego {przepusty, kanalizacja deszczowa),
budowe/przebudowe odwietlenia z zasilaniem,
budowy ewentualnych urzadzenn i obiektéw ochrony Srodowiska zgodnie 2z decyzjg
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacie przedsiewziecia budowe urzadzen
ochrony srodowiska,
przebudowe kolidujacej badz zabezpieczenie istniejacej infrastruktury technicznej,
kanaly technologiczne,
budowe miejsca przeznaczonego do wykonywania kontroli pojazdéw (np. clezaru, stanu

technicznego itp.).

7. TERMIN I MIEJSCE REALIZACII PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Nadzor autorski bedzie sprawowany do odbioru korficowego robét budowlanych i rozliczenia zadania.
Miejsce realizacji zamowienta: siedziba biura projektowego coraz droga wojewddzka nr 910

8. DOKUMENTACIA ZAMAWIAJACEGO
Dokumentacja projektowa, w oparciu o ktora realizowane bedg roboty budowlane na czas trwania przetargu
dostepna jest do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, ktory sprawowacd bedzie nadzér autorski na czas pelnienia nadzoru, kopie
nastepujgcych dokumentdw:

a) umowe o roboty budowlane -po jej podpisaniu,

b} dokumentacje projektowa (wersja elektroniczna),

c) decyzie administracyjne pozwalajace na realizacje umowy,

d} inne dokumenty bedace w posiadaniu Zamawiajacego i potrzebne do realizacjl przedmiotu zaméwienia.

9. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE WSPOLPRACY 2 WYKONAWCA
Obowiazkl Zamawiajacego w zakresie wspolpracy z Wykonawcy niniejszego zamowlenia sg nastepujace:
a) zapewnienie pomocy w zalatwianiv spraw formalnych w zakresie, gdzie udzial Zamawiajacego jest
przewidziany prawem,
b) zapewnienie wsparcia w sprawach dot. aspektéw formalnych zadania,
c} wskazanie oséb powolanych do sprawowania funkcji kierowniczych ze strony Zamawiajacego przy
realizacji zadania.

10. WYMAGANIA
10.1. Personel
1) W realizacji przedmiotu zamédwienia powinny uczestniczyé osoby, legitymujace sie kwalifikacjami
zawodowymi, doswiadczentem i wyksztalceniem odpowiednim do funkcji, jakie im zostana powierzone.
2) Wrykonawca w razie konlecznosci winien zaproponowac w trakcie realizacji uslugi personel pomocniczy
potrzebny do wykonania wszystkich zadad zawartych w niniejszym OPZ. Sklad, specjalnosci
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i dodwiadczenie zaproponowanego zespolu personelu pomocniczego oceniany bedzie w trakcie
realizacji inwestycji.

Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie poszczegdlnych branz w rozumieniu
art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z zachowaniem przepisow ustawy z dnia
4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W przypadku realizacji robét w branzach,
nadzor autorski beda sprawowaé projektanci w czasie trwania okreslonych robdt branzowych.
Wezwanie/powiadomienie projektanta bedzie odbywale si@ na wniosek Zamawiajacego lub
przedstawicieli nadzoru inwestorskiego, co najmniej na 2 dni przed rozpoczeciem robét budowlanych
danej braniy. Zamawiajacy wymaga aby wszystkie oswiadczenia zwigzane ze sprawowaniem nadzoru
autorskiego skladat kazdorazowo wlasciwy dia danej branzy projektant wchodzacy w sklad Zespolu
projektowego, o ktorym mowa w pkt 4,12 oraz Projektant Gldwny.

Wykonawca powinien dostarczy¢ swoim projektantom niezbedne wsparcie i pomoc techniczng ze
strony innych specjalistéw, ktora moze byé niezbedna do wlasciwego wdrazania projektu | wykonania
umowy, niezbedne oprogramowanie i sprzet pozwalajacy na wykonanie uslugi. Koszty operacyjne
i wynagrodzenie calego personelu sj zawarte w wycenach jednostkowych pelnionego nadzoru
autorskiego.

Zmiana osoby petniqcej funkcje projektanta sprawujacego nadzor autorski moze nastapi¢ jedynie po
ziozeniu oéwiadczenia, o ktdérym mowa w zdaniu drugim przez nowa osobe wyznaczona przez
Wykonawce oraz zaakceptowanq przez Zamawiajacego, posiadajacq wymagane kwalifikacje
zawodowe. Naleiy zalaczy¢ ponadto pisemne oswiadczenie o przejeciu obowiazkéw projektanta
sprawujacego nadzér autorski, wynikajacych z art. 20 ustawy Prawo Budowlane, 2z podaniem dnia
przejecia chowiazkow,

Podczas nieobecnosci jakiegokolwiek Projektanta, wynikajacej z okresu wakacyjnego lub choroby,
Wykonawca ma zapewni¢ zastepstwo krotkoterminowe, na caty okres zaloZonej pracy Projektanta dla
unikniecia opdiniern w realizacji robdt kontraktowych. Takie zastepstwo bedzie zaproponowane
uprzednio na pismie do zaaprobowania przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Wymagalo bedzie
réwniez odpowiedniego oswiadczenia o przekazaniu i przejeciu cbowlazkéw nadzoru autorskiego,
Ewentuaine dodatkowe wynagrodzenie nalezne projektantom i innym osobom wchodzacym w sklad
personelu z tytulu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych iw dni wolne od pracy nie bedzie
podlegalo odrebnej zaplacie przez Zamawiajacego.

Wykonawca musi dysponowac $rodkami transportu umozliwiajacymi petnienie prawidlowego nadzoru
nad robotami.

10.2. Wynagrodzenie personelu Wykonawcy

a)
b)

c)
d)
e)

f)
9)

h)

1)

W okresie trwania zadania, Wykonawca na wlasny koszt i ryzyko zapozna sie z reallzowang
dokumentacja projektowa oraz przeprowadzi rozpoznanie warunkéw na terenie budowy oraz
zagwarantuje dla swojego personelu, w ramach oferowanej ceny ofertowej koszty wszelkich czynnosci
i wymagan skiadajacych sie na wykonanie nadzoru autorskiego, w szczegdlnosci:

koszty administracyjne zatrudnienia projektantow,

koszty zwigzane z dojazdem do pracy tak w Polsce jak i z/do kraju macierzystego, zakwaterowanie,
diety, urlop, ubezpieczenie medyczne | inne wydatki zwigzane z zatrudnieniem projektantow nadzoru
autorskiego,

koszty materialdw niezbednych do sporzadzenia opinii, analiz, dokumentacii itp.

koszty zwigzane z wypelnianiem obowigzkow zgodnie z zawarta umowa na prowadzenie nadzoru
autorskiego oraz dostosowaniem sie do wymagan OPZ,

transport lokalny na teren budowy,

koszty projektanta zwigzane z uczestnictwem w comiesiecznych radach budowy,

koszty sporzadzania raportow miesiecznych, bedacych sprawozdaniem z zalatwienta wnioskdw i spraw
skierowanych do Projektantdw sprawujacych nadzor autorski przez Zamawiajacego, sprawozdan, opinii
i innych materialéw niezbednych dla prawidlowej realizacji przedmiotowego zadania,

koszty uzgodnien mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji projektowej; ilekroé¢ taka zgoda bedzie dotyczyé osobistych praw autorskich autora
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projektu i wymaga zgody autora projektu,
i) kaszty uzgodnien z gestorami sieci, itp.,
i) koszty pisemnego potwierdzenia dokumentacji powykonawczej w zakresie zmian wprowadzonych
w trakcie budowy oraz kwalifikacja ich istotnosci,
k) koszty weryfikacji | pisemnego potwierdzenia oswiadczenia kierownika budowy o zgodnoscl wykonania
obiektu budowlanego z projektemn budowlanym i warunkami zezwolenia o ZRID oraz przepisami ustawy
Prawo budowlane oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy,
)] koszty uczestnictwa w adbiorach koricowych budowy dla wyszczegélnionych zadan,
m) inne swiadczenia wynikajace z przepisow | obowigzkéw Projektanta wykonywanych na budowie.

10.3. Biuro i sprzet Wykonawcy

Wykonawca bedzie dysponowal przez caly czas trwania inwestycji, niezbednym oprogramowaniem
i wyposazaniem zapewniajacym prawidlowa realizacje poprzez prowadzenie nadzoru autorskiego wraz
z kosztami biura, jak réwniez wszelkie inne koszty rowniez zwiazane z ubezpieczeniem | eksploatacia,
niezbednych Srodkdéw transportu beda pokryte przez Wykonawce i s traktowane jako wliczone w wycene
ustugi.

W zwigzku z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (tj.
Dz.U. z 2020 r. Poz. 908), poczawszy od dnia 1 stycznia 2022 r. Wykonawca zapewni udzial pojazdéw
elektrycznych lub pojazddw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow uzytkowanych przez niego przy
wykonywaniu przedmiotu zamdwienia na poziomie co najmniej 10%. Do dnia 3 stycznia 2022 r., Wykonawca
zlozy oswiadczenie potwierdzajace spelnienie ww. wymogu wraz ze szczegdtowym zestawieniem pojazddw
wykorzystywanych przez niego przy wykonywaniu przedmiotu zamoéwienia {z wyszczegolnieniem rodzaju
pallwa), a niezlozenie tych dokumentéw w ww. terminie traktowane bedzie jako niespelnienie ww. wymogu.
Koszty zwigzane z zapewnieniem pojazdow elektrycznych lub zasilanych gazem ziemnym Wykonawca uwzgledni
w wycenie.

10.4. Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca prowadzacy nadzor autorski jest zobowigzany ubezpieczyé sie od odpowiedzialnoscl cywilnej
(utrzymywanie tego ubezpieczenia przez okres realizacji przedmiotu zamadwienia), a zwlaszcza z tytulu nie
wykonania lub nienalezytego wykonania swoich obowigzkdéw w ramach niniejszeqo zadania oraz naruszenia
powszechnie przyjetych zasad w zawodzie | bledéw w sztuce. Koszty tego ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

11. WYJASNIENIE DOTYCZACE SPOS0BU WYCENY
11.1. Kwota jednostkowa za sprawowanie jednego nadzoru autorskiego uwzglednia koszty:

- wynagrodzenia wraz z narzutami wszystkich czlonkdéw zespolu Wykonawcy sprawujacego nadzor
autorski koniecznych do zgodnego z przepisami prawa wykonania nadzoru autorskiego, bez wzgledu na
ilos¢ projektantow danej branzy wchodzacych w jego skiad,

- stanowisk pracy, szkolen personelu,

- przejazdy, zakwaterowania | delegacje,

- wyposazenia bhp,

- transportu i tgcznosci,

- wynagrodzenia wraz z narzutami pracy dodatkowego personelu, wykraczajacego poza wskazany
w OPZ oraz wszelkie inne koszty zwiazane z zatrudnieniem | praca tych oséb,

- pobyt Projektanta odpowiedniej branzy na budowie w ramach nadzoru autorskiego obejmuje rowniez
wszystkie czynnosci, zgodnie z opisemn zawartym w JSrodowiskowych zasadach wyceny prac
projektowych 2016r. ,Nadzér autorski”,

- koszty dostosowania doi ustawy o elektromabilnosci i paliwach alternatywnych (tj. Dz.U. z 2020 r. Poz,
908) poczawszy od 01.01.2022 r. zgodnie z p. 10.3 OPZ.

- wszystkie inne koszty zwiazane z wymaganiami, zawartymi w OPZ zwigzanymi z prawidiowym
wykonaniem ustugi.

11.2. W celu rozliczenia nadzorow autorskich nalezy przedstawié¢ zestawienie ilosci wykonanych przez
Wykonawce w okresie rozliczeniowym nadzordow autorskich w oparciu o Formularz Wycena
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B6 DO GRANICY MIASTA NA PRAWACH POWIATU DABROWA GORNICZA

Z wyszczegdlnieniem nadzoréw miejscowych/pobytéw na budowie, opracowan zamiennych. Treéc
zestawienia powinna by¢ uzgodniana z Kierownikiem Projektu ze strony Zamawiajacego.

Koszty powyzsze dotycza calego okresu realizacji zamowienia.

Ceny jednostkowe okreslone przez Wykonawce w Wycenie ustugi, ktore sa cenami ryczaltowymi
obejmuja:

- koszty udzielenia wszystkich odpowiedzi na pytania zadane na etapie postepowania przetargowego
dotyczacego realizacji robét wraz z wykonaniemn koniecznych rysunkéw zamiennych ¢ ktorych mowa w
p. 4.3.a.1 OPZ;

-wszelkie konieczne opracowania projektowe wraz z uzgodnieniem przez wlasciwe samorzady zwigzane z
projektem zamiennym wykonania ciagu pieszo-rowerowego lub gciezki rowerowej zgodnie z p, 4.3.3.2
oPZ

- wszelkie konleczne opracowania projektowe zwiazane z dostosowaniem dokumentacji projektowej
przebudowy DW 910 do zmian wynikajacych z budowy sygnalizacji swietinych.

llos¢ poszczegblnych nadzordw podane w formularzu Wycena 53 szacuhkowe, Rozliczenie nastapl za
faktyczng ilos¢ wykonanych ustug, potwierdzonych zgodnie z umowa, na zasadach okreslonych
w Umowie.

Przez Projektanta nalezy rozumieéd osobg fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje (potwierdzone
uprawnieniami) do sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanym zadaniem zgodnie
z dokumentacjy projektowa, bgdaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane. Projektant wskazany przez Wykonawce zamédwienia | zaakceptowany przez Zamawiajacego
odpowledzialny jest za dany zakres opracowania branzowego, Projektant posiadal bedzie prawa | spetniat
obowigzki w ramach zawartej umowy na peinienie czynnosci nadzoru autorskiego nad realizowanym
zadaniem.

11.7 Zamawiajacy przewiduje, ze minimalna wartos¢ Zaméwienia nie bedzie nizsza niz 50 % wartoéci oferty
cenowej Wykonawcy.
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