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CZESC OGOLNA

1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji budynku administracyjno-biurowego (budynek "A")
Wojewddzkiego Inspektora Weterynarii w Opolu przy ul. Wroctawskiej 170

Zamierzenie planowane jest na dziatce nr 17/17, obreb 0061.AR_61, ul. Wroctawska 170.

2. Charakterystyka budynku:

Przedmiotowy budynek administracyjno — biurowy "A" jest obiektem powstatym w latach 80-dziesiatych
ubiegtego wieku. Wybudowanym w technologii szkieletowej, niepodpiwniczonym.

- Stropodach wentylowany wykonany z ptyt kanatowych, kryty papga,

- Sciany zewnetrzne wypetnienie szkieletu stanowig cegly szczelinowe o gr. ok 30 cm, od wewnatrz kryte
tynkiem cementowo —wapiennym Il kat. od strony zewnetrznej oktadane blachg aluminiowa falista.

3. Informacja o terenie budowy:

Roboty budowlane dotyczg termomodernizacji budynku

Zagospodarowanie terenu istniejgce. Planowany zakres prac go nie narusza.

4. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej:

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukceji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

5. Podstawa opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.

Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamdwien publicznych
6. Wymagania ogolne:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

6.1 Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz egzemplarz
dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych.

6.2 Dokumentacja projektowa:

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzng i inne dokumenty.
6.3 Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen
w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktdory dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczcbowe wymiaréow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Wielkosci okreslone
w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg
zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

6.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym:




ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robot, wygody uzytkownikéw. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

6.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowigzek stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykoriczeniowych Wykonawca
bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.
6.6 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie budowy, baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych, oraz w maszynach
i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

6.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
powierzchnig ziemi, np. rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i Uzytkownika oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

6.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru.

6.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione
W cenie umownej.

6.10 Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od daty przekazania terenu budowy do daty odbioru ostatecznego.
6.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j
i samorzagdowej, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie
przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.




OKRESLENIA PODSTAWOWE

7. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

- obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury:

- budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony

z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

- obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci, uzytkowe stuzace
rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: tawki, Smietniki,

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony do

czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w

inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak: barakowozy, obiekty

kontenerowe,

- budowie — nalezy przez to rozumieé rozbudowe obiektu budowlanego,

- robotach budowlanych — nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego,

- remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji,

- urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza
i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place pod smietniki,

- terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktdrej prowadzone s3g roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

- pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego,

- dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne,

- dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego

przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,

wtasciwym organie — nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w

obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do

stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

- organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumiec organy okresSlone w ustawie o samorzadzie
zawodowym architektow i inzynieréw budownictwa.

- drodze tymczasowej — nalezy przez to rozumieé droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu

pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich

zakonczeniu.
dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wifasciwy organ zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen

i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robdt,

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong

budowe,

- laboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét,



- materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa
i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi

tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi

zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych,

- poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumiec wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy,

- projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j,

- rekultywacji — nalezy przez to rozumiec roboty majace na celu uporzagdkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych,

- czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiec czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji,

- ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegotowych specyfikacjach technicznych,

- grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien,

- inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajagca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke

zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,

ktorej Zamawiajacy powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy

Zamawiajacego na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat

w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen

technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu,

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen

technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnosé lub wspdtzaleznosé czynnosci obstugi, przegladdw i

zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna

obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,
istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane,

- normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN) lub
dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdélnymi zasadami dziatania tych organizacji,

- przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy
opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych,

- Wspdlnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktéow, ustug i robdét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych,

- Przedstawiciel Zamawiajgcego — jest to osoba fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét
i administrowania umowa.

WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA Z ICH PRZECHOWYWANIE, TRANSPORTEM,

WARUNKAMI DOSTAWY, SKtADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI

1. Materiaty
1.1 Zrédha uzyskania materiatéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaggtych
badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg
wymagania SST w czasie postepu robdt. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).



1.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zt6z miejscowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét. Humus i nadktad
czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad, odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.
1.3 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
1.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosc do robdt i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
1.5 Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE
Z ZAtOZONA JAKOSCIA.

1. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowag. Sprzet bedacy wifasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

W trakcie realizacji robdt nalezy stosowac urzadzenia sprawne technicznie nie powodujgce nadmiernego
hatasu i zanieczyszczenia Srodowiska olejem, smarami itp. Ze wzgledu na nieskomplikowany charakter robot nie
przewiduje sie wystgpienia potrzeby zastosowania maszyn i urzadzen innych niz powszechnie stosowane
w budownictwie. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. W trakcie realizacji robét nalezy stosowac urzadzenia
sprawne technicznie nie powodujgce nadmiernego hatasu i zanieczyszczenia sSrodowiska olejem, smarami itp. Ze
wzgledu na nieskomplikowany charakter robdt nie przewiduje sie wystgpienia potrzeby zastosowania maszyn
i urzadzen innych niz powszechnie stosowane w budownictwie. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko
takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot W trakcie realizacji
robot nalezy stosowac urzadzenia sprawne technicznie nie powodujgce nadmiernego hatasu i zanieczyszczenia
srodowiska olejem, smarami itp. Ze wzgledu na nieskomplikowany charakter robdt nie przewiduje sie
wystgpienia potrzeby zastosowania maszyn i urzagdzen innych niz powszechnie stosowane w budownictwie.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU:

1. Transport
1.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkow transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkdéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

1.2 Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych




Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

1. Ogolne zasady wykonywania robot budowlanych

Podstawowym aktem prawnym okreslajgcym standardy techniczne jakim powinny odpowiadaé zrealizowane
roboty budowlane jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Przystgpienie do realizacji prac
budowlanych mozliwe bedzie po zapewnieniu bezpieczenstwa uczestnikom procesu budowlanego.
Podstawowe zasady, ktorych nalezy przestrzega¢ okreslone zostaty w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z przedmiarem robdt, wymaganiami ST oraz poleceniami
Zamawiajgcego. Wykonawca oznaczy teren robdt w sposdb okreslony przepisami, zapewni bezpieczenstwo
pracownikéw jak i oséb postronnych.

2. Uwarunkowania realizacji robot

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca opracuje:

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowg, wymaganiami SST, oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu roboét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takie
w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania

3. Szczegétowy harmonogram realizacji robot

Wymaga sie, aby przed rozpoczeciem prac Wykonawca opracowat i przedstawit do akceptacji
Zamawiajagcemu i Uzytkownikowi harmonogram robdét wraz z opisem ich prowadzenia
i szczegbtowym opisem zabezpieczen. Bez uzyskania akceptacji wyzej opisanego harmonogramu
i opisu prowadzenia prac, prace nie beda mogty zostaé rozpoczete. Wszystkie uzyte materiaty stuzace
zabezpieczeniu prowadzonych prac musza odpowiada¢ aktualnie obowigzujagcym normom. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo zatrzymania prac

4. Decyzja i polecenia Inspektora Nadzoru
Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie PW, STWIORB, innych normach i instrukcjach. Inspektor jest
upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub na
niej produkowanych. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Ewentualne skutki
finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opdznien realizacyjnych
budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robdt, Inspektor ma prawo wprowadzic
podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.
5. Roboty rozbiérkowe

Przy wykonywaniu robot rozbiérkowych w pomieszczeniach uzytkowanych, gdzie przewidziano prace
dostosowawcze Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia istniejacego stanu wykonczenia, instalacji
i urzadzenia. Prace rozbiérkowe powinny byé wykonywane w taki sposdb aby nie zaktdci¢ pracy szpitala,
z ograniczeniem hatasu do minimum w godzinach pracy.
6. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokdét budowy.
Uporzadkowanie terenu budowy stanowi wymodg okreslony przepisami ustawy Prawo budowlane
i administracyjnymi o porzadku.




OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH:

1. Kontrola jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Inspektor
nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigeciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngc ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i
robdt ponosi Wykonawca.

2. Pobieranie prébek
2.1. Pobieranie prébek:

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca. Pojemniki do pobierania
probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

2.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

2.3 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub przez niego zaaprobowanych.

2.4 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Dla umozliwienia kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
materiatéw i robot z wymaganiami SST, na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wyfacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdét z dokumentacja
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.
3. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy zezwoli na uzycie tylko tych materiatdw, ktére s3 dopuszczone do stosowania
w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,,O0 wyrobach budowlanych”
i posiadajacych:




-certyfikat na znak bezpieczeAstwa, wykazujacy Ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich Norm lub aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub Polskg Norma Przenoszacg Normy

Zharmonizowane,

- aprobate techniczng w wypadku wyrobdw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

4. Dokumenty budowy
4.1 Dziennik budowy:

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do ostatecznego odbioru koricowego. Prowadzenie
dziennika budowy spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco
i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika budowy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy
wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramdw robat,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robét,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych obioréow

robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy.

4. 2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie

Inspektora nadzoru.

4. 3. Pozostate dokumenty budowy

Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie, w szczegdlnosci:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokdt przekazania terenu budowy,

c) protokoty odbioru robét,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) operaty geodezyjne,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie




przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.
5. Odbior robét

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi cze$ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (korncowemu).

5.1 Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioér robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtfocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST
i uprzednimi ustaleniami.

5.2 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych, wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

5.3 Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robdt. Odbioru
ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykorczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

5.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowego)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego roboét, sporzagdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.

uzupetniajace lub zamienne),

- protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty

na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST,

- dokumentacje wykonania robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych roboét

wtascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
KOD CPV 45421000-4:

1.Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce, renowacji wykonania i
odbioru stolarki okienne;j.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. w ramach zadania

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu:

- wykonanie montazu nowe;j stolarki okiennej drewnianej.

- wykonanie montazu nowe;j stolarki drzwiowej drewnianej.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami. Wykonawca roboét
odpowiedzialny jest za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, STT, zaleceniami
Aprobaty Technicznej i poleceniami Inspektora nadzoru budowlanego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa SST
i poleceniami inzyniera projektu.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania

Whbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.2. Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania

Zasady montazu, uzytkowania i konserwacji powinny by¢ okreslone w instrukcji opracowanej przez Producenta
i Wnioskodawce Aprobaty Technicznej ITB i dostarczonej kazdemu odbiorcy.

2.3. Okucia budowlane

2.3.1. Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace,

taczace, zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

2.3.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm —
wymaganiom okreslonym w $wiadectwie dopuszczajagcym do powszechnego stosowania .

2.4 Stolarka

Po wyborze okreslonego producenta i dostawy okien nalezy sprawdzi¢ iloSciowo i rzeczowo w obecnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta powyzsze zamdwienie.

Do produkgji stolarki budowlanej powinna byé stosowane potfabrykaty tarte odpowiadajace

normom panstwowym.

Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce drzwiowej powinna zawierac sie w granicach 10—16%.Materiat:

2.6 Srodki do impregnowania wyrobdw stolarskich

2.6.1. Doboru $rodkéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania

srodkoéw ochrony drewna podanymi w Swiadectwach ITB.

Wszystkie stosowane materiaty malarskie musza by¢ zgodne z polskimi normami, a — w razie ich braku —
powinny mieé¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostosowane do powtok malarskich na starym drewnie.

2.7 Szkto

Do szklenia nalezy stosowa¢ szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt oraz pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, zarédwno w miejscu
wykonywania tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych z transportem
pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw, zaréwno do zabudowy,
jak tez pochodzacych z rozbidrki, a takze uzywanego na budowie sprzetu.
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Rusztowania wykonaé¢ zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku rusztowan systemowych wg. Wytycznych
producenta w zakresie mocowania i stabilnosci .Obcigzenie rusztowan przysciennych dla pomostu nie wieksze
niz 1.5 kN/m2.

4. Transport

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane norma lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowaé¢ w odrebnych
opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

5. Wykonywanie robét

Okna przeznaczone do wbudowania muszg odpowiada¢ normie PN-88/B-10085 (Stolarka budowlana. Okna i
drzwi. Wymagania i badania). Pomiary nowej stolarki nalezy wykona¢ z natury na obiekcie.

5.1.1 Przygotowanie okien do renowacji

Wszelkie elementy historyczne stolarki nalezy ostroznie zdemontowadé. Trwale oznaczyé.)

Skrzydta rozszkli¢ i oczysci¢ wreby z resztek kitu.

5.1.2 Przygotowanie otwordw do osadzenia stolarki

Elementy do odtworzenia nalezy zdemontowac i na ich podstawie przygotowac nowe kopie tych elementow
(potstupki i poprzeczka).

Przed osadzeniem stolarki nalezy zdemontowac okna wraz z oscieznicami.

Zdemontowac historyczne okucia.

Sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oczyszczenia oscieza, do ktdrego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku
wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawicioczyscic.

5.2 .3 Renowacja stolarki

Oczyszczenie stolarki

Stolarke malowang farbg olejng nalezy oczyscic¢ ze wszystkich powtok przy pomocy opalarek elektrycznych ,
gazowych lub benzynowych oraz szpachli metalowych cyklin itp. Nastepnie nalezy oczyscic stolarke przy pomocy
szlifierek tasmowych , katowych itp.

Opalanie stolarki nie moze sie odbywaé w pomieszczeniach budynku. Przedmiar robot zaktada demontaz okien
wraz z oscieznicami i warsztatowe precyzyjne oczyszczenie, naprawe i wstawieniem oscieznic na koniec zmiany
roboczej. Wszystkie okna na koniec dnia pracy musza by¢ skutecznie zamkniete.

Renowacja i wymiana stolarki okiennej Elew. Wsch i Pn Budynek ,,A” WSSE Bydgoszcz ul . Kujawska 4 -----------
Specyfikacja techniczna

Okna lakierowane(tfukowe) nie wymagajg naprawy osScieznic. Przy tych oknach oScieznic nie nalezy
demontowac. Oczyszczenie tych okien przeprowadzi¢ gtownie przez zdzieranie lakieru szlifierkami z
odpowiedniej granulacji papierem Sciernym.

Okucia mosiezne oczysci¢ chemicznie i mechanicznie.

Po oczyszczeniu stolarki nalezy uzupetni¢ wieksze ubytki poprzez flekowanie, pekniecia wypetnié elastyczng
szpachlowka, Doszczelni¢ okna wklejeniem klinowych listew w oscieza. Ostatecznie uszczelkami montowanymi
po malowaniu.

Renowacji podlegajg réwniez poda pety przynalezne do okien.

W przypadku duzych ubytkow i nieszczelnosci w oknach malowanych na biato mozna wymieni¢ pojedyncze
skrzydtaka skrzydta z wymienianych okien.

5.2.4 Osadzanie stolarki

Wszelkie znaczne ubytki naprawia¢ metoda wstawiania wiekszych flekdw drewnianych.

1. Zamocowane stolarki nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie

szczeliny miedzy osciezem a os$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do

stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie uzywania materiatow

wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

2. Uszczelnienie koncowe oSciezy od strony wewnetrznej nalezy wykonac kitem trwale

plastycznym, a szczeline przykry¢ listwa.

3. Od zewnetrznej strony uszczelnienie wykonac¢ z paroprzepuszczalnej, samorospreznej

impregnowanej pianki pouliretanowej. Uszczelnienie maskowad tynkiem cem-wapiennym.

4. Ustawienie stolarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci i nie

wiecej niz 3 mm.

6. Obmiar robét
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W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ dostawe i kompletny montaz elementéw okiennych, tgcznie z praca
niezbednych urzgdzen oraz ludzi, z wykonaniem wszelkich koniecznych uszczelnien i zabezpieczen, osadzeniem
parapetdw wewnetrznych i zewnetrznych.

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 zamontowanego okna i 1 mb zamontowanego parapetu.

7. Odbior robét
Odbidr materiatéw
Odbiodr okien przed ich wbudowaniem powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbidr ten powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych ”“aprobat technicznych” i innych dokumentéw odniesienia.

Odbidr robdt

W trakcie robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory czesciowe, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy,
polegajagce na sprawdzeniu zgodnosci dostarczonych okien z Dokumentacjg Techniczng i normg PN-B/10085,
sprawdzeniu doktadnosci wykonania osciezy, sprawdzeniu jakosci zamocowania okien, sprawdzeniu pionowosci
i poziomowosci osadzonych okien.

Odbidr kocowy robét obejmuje:

-sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa, umowa, itp. Sprawdzenia nalezy dokonaé na
podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,

-sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatéw na podstawie protokotéw odbioru materiatow,
-sprawdzenia prawidtowosci wykonania montazu okien nalezy dokonac po uzyskaniu przez nie petnych
wtasciwosci techniczno-uzytkowych

Do odbioru koricowego Wykonawca musi przedstawi¢ Dokumentacje Techniczng, protokoty badan kontrolnych
jakosci materiatéw i protokoty odbioréw czesciowych. Odbidr koricowy nalezy potwierdzi¢ wpisem do
Dziennika Budowy.

8. Kontrola jakosci robot

Jako$¢ materiatow musi by¢ potwierdzona witasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu
i stosowania w budownictwie, ktérymi s3:

-certyfikat na znak bezpieczenstwa,

-certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.)
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania poszczegdlnych etapdw robdt obejmuje sprawdzenie:

- stanu i wygladu okien pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania

- rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementéw

- uszczelnienia przestrzeni miedzy otworami i wbudowanym elementem

- prawidtowosci dziatania czesci ruchomych.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST Czes¢ ,,Wymagania ogdlne”.

Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 12519:2007 Okna i drzwi. Terminologia PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania
i badania. PN-EN 12207 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. PN-EN 12208 Okna i drzwi. Wodoszczelnosé.
PN-EN 13051: 2001 Wodoszczelnos$¢ — badania polowe.
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OPIS SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
DACHU CPV 45320000-6

1 .Wstep

1.1.Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot termoizolacyjnych polegajgcych na ociepleniu granulatami z wetny mineralnej przestrzeni stropodachow,
w istniejagcym budynku.

2. Materiaty

Wszystkie materiaty do wykonania izolacji termicznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materiaty podstawowe

Do materiatéw podstawowych zaliczane sg granulaty z wetny mineralnej skalnej lub szklanej spetniajace
wymagania zawarte w odpowiednich aprobatach technicznych.

2.2.2. Materiaty pomocnicze

Do materiatdw pomocniczych zalicza sie:

- elastyczny uszczelniacz dekarski,

- gaz propan-butan w butli do mocowania do podtoza papy termozgrzewalnej.

Wszystkie wyzej wymienione materiaty muszg mie¢ wiasciwosci techniczne okreélone przez producenta i
odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych badz odpowiednich norm.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad
roboczych wykonujgcych.

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta granulatu.

4.Transport

Sposdb transportu i sktadowania materiatéw powinien by¢ zgodny z wymaganiami Producenta poszczegdlnych
materiatow.

5.Wykonanie robét

Prace termoizolacyjne stropodachéw wentylowanych i stropdw w poddaszach nieuzytkowych z granulowane;j
wetny mineralnej powinny by¢ wykonywane przez uprawnionego wykonawce.

Ukfadanie granulowanej wetny mineralnej skalnej lub szklanej powinno odbywac sie metoda wdmuchiwania za
pomoca specjalnego zespotu dozujgco-wdmuchujgcego

6.Kontrola jakosci

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robdt termoizolacyjnych

7.0bmiar robot

Obmiar robdt wg Specyfikacji Technicznej Ogdlnej.

8.0dbiér robot

8. 1. Odbidr

Termoizolacje stropodachdw wentylowanych i trudno dostepnych przestrzeni w poddaszach nieuzytkowych
metodg wdmuchiwania granulowanej wetny mineralnej sg robotami zanikajacymi i ulegajacymi zakryciu, ich
sprawdzanie i odbiér musi wiec odbywac sie sukcesywnie, wraz z postepem prac.

8.2.0dbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robat.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
8.3.0dbidr ostateczny (koricowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.
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Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robét
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt, o ile s3
prowadzone, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobow
budowlanych,

- protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- instrukcje producenta granulatu, instrukcje techniczng systemu termoizolacji,

- wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz,

- dokumentacje fotograficzng przeprowadzonych robét termoizolacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci

Zasady pfatnosci za wykonanie poszczegdlnych robdt okreslajg warunki umowy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdtczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 10456:2004 Materiaty i wyroby budowlane. Procedury okredlania deklarowanych i obliczeniowych
wartosci cieplnych.

PN-EN 12524:2003 Materiaty i wyroby budowlane. Wtasciwosci cieplno-wilgotnosciowe. Tabelaryczne wartosci
obliczeniowe.

PN-EN 1SO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkdow. Wspdtczynnik strat ciepta przez przenikanie. Metoda
obliczania.

PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwosci komponentéw budowlanych i elementow budynku.
Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do uniknigcia krytycznej wilgotnosci powierzchni i
kondensacja miedzywarstwowa. Metody obliczania.

PN-EN ISO 717-2:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych. Izolacyjnos$¢ od dzwiekéw uderzeniowych.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
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OPIS SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOTY WYMIANA PARAPETOW ZEWNETRZNYCH CVP 45400000-1 CVP
45111220-6

1. Roboty obejmuja

Demontaz istniejgcych parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych, montaz nowych parapetéw z uwzglednieniem
grubosci docieplenia. Utylizacje odpadodw.

2. Materiaty

- Parapety zewnetrzne powlekane wraz z zaslepkami PCV

- Parapety wewnetrzne powlekane wraz z zaslepkami PCV

- Klej montazowy do parapetéw

- Sprezona tasma uszczelniajaca

3. Sprzet

Niezbedne narzedzia okreslone w karcie technicznej stosowanych produktéw.
4. Transport

tadunki nalezy zabezpieczy¢ w trakcie transportu, zatadunku i wytadunku przed spadaniem, obsunieciem sie lub
zanieczyszczeniem drég. Parapety po demontazu sktadowa¢ w wyznaczonych do tego kontenerach i poddac
utylizacji.

5. Wykonanie robot

Demontaz parapetdw istniejgcych oraz rozebranie podktadu cementowego. Montaz parapetéw prowadzi¢ po
zakonczeniu wymiany stolarki okiennej. Wszystkie potgczenia z ramg okna oraz w obrebie wneki okiennej
zabezpieczy¢ sprezong tasma uszczelniajgca. Korice parapetow zabezpieczy¢ zakonczeniami z tworzywa. Do czasu
zakonczenia robét dociepleniowych parapety okienne nalezy zabezpieczy¢ folia ochronng. Parapety mocowac za
pomoca kleju montazowego.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola obejmuje odpowiednie nachylenie parapetu oraz wysuniecie poza lico $ciany. Jakos¢ wykonania oraz
jakos¢ stosowanego materiatu.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sg: m2
8. Odbiodr robét

Przy odbiorze korncowym nalezy oceni¢ zgodnos¢ z projektem budowlanym i SST, oraz jako$¢ wykonania
obroébek i zastosowanych materiatow.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegotowe

llosci robdt mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACIJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ROBOTY MALARSKIE CPV 4542100-8

1. Wstep
Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot malarskich zewnetrznych.

Zakres stosowania SST.

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

Zakres robot objetych SST. Przedmiotem niniejszego opracowania sg szczegétowe wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét, ponizej wykazano prace, ktérych dotyczg wymagania, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot wewnetrznych:

Malowanie dwukrotne farbg akrylowg w wybranym kolorze tynkéow i gtadZz — Przed aplikacjg farby nalezy
doktadnie wymieszac¢ zawartos¢ pojemnika za pomoca wiertarki z mieszadtem przez okres okoto 2 minut. Farbe
nanosi¢ w minimum dwdch warstwach. Na podfozach nasigkliwych do naktadania pierwszej warstwy mozna
wymiesza¢ farbe z max. 10% dodatkiem czystej wody. Druga, ewentualnie trzecia warstwe nakfadaé bez
rozcienczania. Pomiedzy nakfadaniem kolejnych warstw trzeba zachowa¢ co najmniej 12 godzinne przerwy
technologiczne. Nalezy zwrdci¢ uwage na rdwnomierne naktadanie farby. Nie uzywac rdzewiejgcych naczyn i
narzedzi. Na jednej ptaszczyznie pracowac bez przerw, stosujgc farbe o tym samym numerze szarzy produkcyjnej,
umieszczonym na kazdym opakowaniu, albo zmieszac ze sobg zawartos¢ pojemnikow o réznych numerach szarz.
Doktadnie zabezpiecza¢ (np. folig) powierzchnie, ktdre nie sg przeznaczone do malowania np. okna, drzwi.
Ostaniaé krzewy, rosliny itp. Przypadkowe zachlapania natychmiast, obficie zmywac¢ woda. Roboty, ktérych
dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie malowania: wewnetrznego
(wewnatrz pomieszczen) Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw,
wymagan sposobdw oceny podtozy, wymagan dotyczgcych wykonania powtok malarskich wewnetrznych. .
Ogodlne wymagania dotyczace robdt Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot
podano w ST "Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

Dokumentacja robdt malarskich

Dokumentacje robdt malarskich stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.w
sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),dla przedmiotu
zamowienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt techniczny,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamdwien publicznych),
sporzgdzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

- dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881),

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robdt z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawieraé:

- wymagania dla podtozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem

materiatéw do napraw,

- specyfikacje materiatéw koniecznych do wykonania robdt malarskich z powotfaniem sie na odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

- sposoby wykonania powtok malarskich,

- kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,
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- wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich,

- warunki uzytkowania powtok malarskich.
2. Materiaty
- farb do wymalowan zewnetrznych scian i sufitdw, mato podatna na zabrudzenia,
Zastosowanie: farba przeznaczona jest do wymalowan powierzchni i podfozy z betonu, cegty, tynku, kamienia,
drewna i materiatéw drewnopodobnych, tynkéw gipsowych i ptyt gipsowo-kartonowych oraz tapet, o bardzo
dobrej przyczepnosci, stosowana do malowania pierwotnego i renowacyjnego, tworzgca powtoke matowga, bez

zmarszczen i spekan, przepuszczalng dla powietrza, odporng na zmywanie  woda
i przecieranie na sucho.
3. Sprzet

Do wykonania robdt Wykonawca powinien dysponowac sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien by¢
dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robdt i zaakceptowany przez Inspektora.

4. Transport

Przew6z materiatéw powinien odbywac sie dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu, ktére powinny
zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem
opakowania i zanieczyszczeniem.
Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w kosztorysie. Materiaty
powinny by¢ przechowywane w miejscach poétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Stosowaé sie do wymagan zawartych w ST “Wymagania
Ogodlne”.

5. Wykonanie robot
Roboty malarskie wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C (w ciggu doby nie moze nastgpi¢ spadek
temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz 22°C — najkorzystniejsze temperatury do naktadania powtok malarskich
12 - 18°C. Podczas malowania, okna powinny by¢ zamkniete, nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od urzadzen grzewczych lub przewoddw wentylacyjnych jest niedopuszczalne.

Podtoza pod wykonanie powtok malarskich powinny by¢ nie uszkodzone, czyste i suche oraz zgodne z norma PN-
69/B-10280. Przed przystgpieniem do malowania farbe doktadnie wymiesza¢ w celu wyréwnania konsystenciji.
Farbe mozna nanosi¢ watkiem, pedzlem lub metoda natryskowg. Malowanie nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie,
przy czym drugg warstwe naktada sie po wyschnieciu pierwszej, tj. najwczesniej po uptywie 2 godzin. Swieze,
nowe tynki malowa¢ po uptywie 3-4 tygodni. Farbe naktada¢ dwuwarstwowo, pierwszg warstwe mozna
rozciericzy¢ woda maksymalnie w 10%, pozostatg warstwe naktadaé farbg nie rozciericzona.

Elementy stalowe konstrukcyjne zastosowane w budynku nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wg. Instrukcji KOR-
3A. Podziat sSrodowisk korozyjnych narzuca grupe stabo korozyjng, rodzaju miejskiego oraz klase Ill wewnatrz
obiektu o temperaturze 20°C i wilgotnosci wzglednej okoto 80%. Dla tak przyjetej klasyfikacji podaje sie
przyktadowy zestaw farb malarskich: jako nawierzchniowa farba chlorokauczukowa x2, do gruntowania
chromianowa, tlenkowa x 1. Elementy malowaé po oczyszczeniu powierzchni do 2° czystosci.

Elementy stalowe przed malowaniem nalezy oczysci¢ z rdzy, resztek powtok malarskich itp. do lll-go stopnia
czystosci i odttusci¢c. Stopien Il przygotowania powierzchni uzyskuje sie poprzez oczyszczenie reczno-
mechaniczne przy uzyciu mtotkdw pneumatycznych, szczotek drucianych, szlifierek lub poprzez oczyszczenie
ptomieniowe gdzie powierzchnie stali poddaje sie dziataniu ptomienia palnika gazowego — acetylenowo -
powietrznego lub acetylenowo — tlenowego, a nastepnie przy pomocy szczotek usuwa sie luzno przywarte
zanieczyszczenia.

Nalezy réwniez przed malowaniem podda¢ powierzchnie odttuszczeniu. Odttuszczenie wykonaé poprzez
zmycie zatfuszczonych miejsc nasyconym rozpuszczalnikiem organicznym. Po doktadnym oczyszczeniu
elementéw stalowych nalezy zabezpieczy¢ oczyszczone powierzchnie przed korozjg. Nalezy powierzchnie
zagruntowac jedng warstwg Srodka gruntujgcego, a nastepnie pomalowacé dwukrotnie warstwg nawierzchniowa.
Srednia grubos¢ powtoki antykorozyjnej powinna wynosi¢ od 20-40m.

6. Kontrola jakosci robét

Badania powtok z farb nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po 7 dniach. Bezposrednio przed uzyciem farb i
srodkéw gruntujgcych nalezy sprawdzic: czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
wyrobdw z odpowiednig normg lub aprobatg techniczng termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu
wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng
w kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb w ktorych widac: skoagulowane spoiwo, nie roztarte pigmenty, grudki
wypetniaczy, kozuch, Slady plesni, trwaty, nie dajacy sie wymiesza¢ osad, nadmierne, utrzymujace sie spienienie
obce wtragcenia zapach gnilny

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz 5 0C i przy wilgotnosci
powietrza nie wyzszej niz 65 %.
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7. Odbior
Odbidr robdt malarskich obejmuje:
sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego
sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku
sprawdzenie odpornosci na wycieranie
sprawdzenie przyczepnosci powtoki
sprawdzenie odpornosci na zmywanie
Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastepujgco:
a/ sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego-wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci
okoto 0,5 m
b/ sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku- przez pordéwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta
¢/ sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie- przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang
lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie,
jezeli na szmatce nie wystgpity $lady farby
d/ sprawdzenie przyczepnosci powtoki przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5
mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki, przyczepnos¢ powtoki nalezy
uznac za dobrg, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie
e/ sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong szczotka
z twardej szczeciny a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomocg miekkiego pedzla, powtoke nalezy uznaé
za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu
cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza.
Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli badan.
Jezeli badania dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy uznac za wykonane prawidtowo.
W przypadku, gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uznac, ze powtoki
nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykonac dziatania korygujace, majace na celu usuniecie niezgodnosci.
W tym celu w protokole kontroli badarn nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatéw oraz sposoby
doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami.
8. Obmiar
W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ dostarczenie materiatéw i wykonanie robdt malarskich tgcznie z dostawa,
ustawieniem, i po zakonczeniu robdt, demontazem potrzebnych rusztowan, pomostéw, zabezpieczen, z praca
ludzi i sprzetu, ze wszystkimi pracami przygotowawczymi (np. odpyleniem powierzchni), demontazem gniazd
wtykowych, wytacznikow, uszczelnien i ponownym ich zamontowaniu, zabezpieczeniem powierzchni drzwi,
przeszklen itp. tasma zabezpieczajaca i pdiniejszym jej bezsladowym usunieciem wraz ze wszystkimi pracami
porzadkowymi po zakoriczonych pracach malarskich.

Jednostka obmiarowg jest 1 m2 malowanej powierzchni
9. Podstawa ptatnosci:
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowsa, ustalong dla danej pozycji
kosztorysu, zgodnie z oceng jakosSci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikow
pomiardw i badan.
Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zamdwienia.

10. Przepisy zwigzane:

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie malowane farba nawierzchniowg

BN-76/611-38. Farby

PN-62/C-81502 Szpachldwki i kity szpachlowe. Metody badan

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.

PN-EN 13300:2002 Sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane

styrenowe.

19



OPIS SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOTY WYMIANA PARAPETOW ZEWNETRZNYCH | WEWNETRZNYCH CVP
45400000-1 CVP 45111220-6

1. Roboty obejmuja

Demontaz istniejgcych parapetéw zewnetrznych, montaz nowych parapetéw z uwzglednieniem grubosci
docieplenia. Utylizacje odpaddw.

2. Materiaty

- Parapety zewnetrzne wykonane z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm.
- Klej montazowy do parapetow

- Sprezona tasma uszczelniajaca

3. Sprzet

Niezbedne narzedzia okreslone w karcie technicznej stosowanych produktéw.
4. Transport

tadunki nalezy zabezpieczy¢ w trakcie transportu, zatadunku i wytadunku przed spadaniem, obsunieciem sie lub
zanieczyszczeniem drég. Parapety po demontazu sktadowa¢ w wyznaczonych do tego kontenerach i poddac
utylizacji.

5. Wykonanie robot

Demontaz parapetdw istniejgcych oraz rozebranie podktadu cementowego. Montaz parapetéw prowadzi¢ po
zakonczeniu wymiany stolarki okiennej. Wszystkie potgczenia z ramg okna oraz w obrebie wneki okiennej
zabezpieczy¢ sprezong tasma uszczelniajgca. Konce parapetow zabezpieczyé zakonczeniami z tworzywa. Do czasu
zakoriczenia robdt dociepleniowych parapety okienne nalezy zabezpieczy¢ folia ochronna. Parapety mocowac za
pomoca kleju montazowego.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola obejmuje odpowiednie nachylenie parapetu oraz wysuniecie poza lico Sciany. Jako$¢ wykonania oraz
jakos¢ stosowanego materiatu.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sg: m2
8. Odbidr robot

Przy odbiorze korncowym nalezy oceni¢ zgodnosc z projektem budowlanym i SST, oraz jako$¢ wykonania
obroébek i zastosowanych materiatow.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegotowe

llosci robdt mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNAS.S.T-1
PLYTY WARSTWOWE SCIENNE

1.1. WSTEP

1.1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
montazowych obudowy z ptyt warstwowych.

1.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z: - dostawg i
montazem ptyt warstwowych sciennych - montazem obrébek blacharskich

1.2. MATERIALY

Wymagania ogdlne wg ST pkt. 2, Do wykonania robot nalezy uzy¢ nastepujgce materiaty:

Ptyta warstwowa o grubos¢ rdzenia réwnym 150 mm i 170 mm. Rdzen termoizolacyjny ptyty stanowi sztywna
pianka poliizocyjanurowa o zamknietej strukturze komdrkowej. Oktadzine zewnetrzng stanowi blacha stalowa
powlekana ogniowo cynkiem zgodnie z PN-EN 14509.

1.3. SPRZET

Wymagania ogdlne wg ST. Nalezy uzy¢ sprzetu zalecanego przez producentow ptyt.

Do ciecia ptyt nalezy stosowac pilarki drobno-zebne lub nozyce do blach. Stanowczo odradza sie stosowania
przecinarek Sciernicowych, szlifierek kgtowych lub innych urzadzen, ktére mogtyby doprowadzi¢ do
uszkodzenia wyrobu. Nalezy pamieta¢, iz po przeprowadzonym montazu zaleca sie oczysci¢ powierzchnie ptyty
z pytu pianki i opitek stalowych. Zanieczyszczenia te mogtyby bowiem doprowadzi¢ do powstania korozji
powtoki. Ponadto zaleca sie usuniecie folii ochronnej z ptyt warstwowych przed uptywem 14 dni od daty
dostarczenia wyrobu.

1.4. TRANSPORT

Wymagania ogdlne wg ST. Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednim $rodkiem transportu. Za
ewentualna utrate i uszkodzenia odpowiada Wykonawca. Dtugos¢ skrzyni tadunkowej lub naczepy powinna
zapewnic¢ podparcie stosu ptyt na catej dtugosci w celu optymalnego wykorzystania powierzchni tadunkowej,
aby utozy¢ dwa stosy ptyt obok siebie, ptyty warstwowe w czasie transportu musza by¢ zabezpieczone pasami
transportowymi, przy czym nacigg tych paséw nie moze powodowac¢ odksztatcenia ptyt.

Roztadunek ptyt warstwowych moze odbywac sie: recznie, za pomoca jednego lub dwdch wézkdéw widtowych,
za pomoca dzwigu. W kazdym przypadku nalezy zwracaé uwage na to aby nie uszkodzi¢ ptyt. Podtoze, na
ktérym maja by¢ ustawione stosy ptyt warstwowych musi byé réwne i utwardzone. Ptyty nalezy uktada¢ na
podktadkach np. z krawedziakdw drewnianych lub ze styropianu o wysokosci nie mniejszej niz 250 mm,
zachowujac réznice wysokosci podktadow tak, aby tworzyty spadek wzdtuz bocznej krawedzi ptyty. Uzyskane w
ten sposéb pochylenie ptyt umozliwia odptyw wody z opadéw atmosferycznych. Rozstaw podktadow nie moze
by¢ wiekszy niz 1500 mm, natomiast poszczegdlne ptyty nalezy uktadac na stos tylko wtedy, gdy pomiedzy ptyty
zostang wtozone przektadki ze styropianu w rozstawie nie wiekszym niz 1000 mm. Sktadowanie ptyt przez
dtuzszy czas na otwartej przestrzeni wymaga doktadnego zabezpieczenia np. przed opadami atmosferycznymi
lub silnym wiatrem.

1.5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne wg ST Do montazu ptyt i blach nalezy uzywac systemowych i zalecanych przez producenta
blach tacznikéw i przektadek.

Roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej, mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze
nie nizszej od +5°C i przy predkosci wiatru ponizej 10m/s. Po przeprowadzonym montazu nalezy oczysci¢
powierzchnie ptyty z pytu pianki i opitkdw stalowych, poniewaz zanieczyszczenia te mogtyby doprowadzic¢ do
powstania korozji powtoki.

Nalezy zdemontowac oczyscic i zabezpieczy¢ istniejgce elementy elewacyjne i ponownie zamontowac .

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogdlne wg ST

Odchylenie od prostokgtnosci Imm/1m, max 5mm Wygiecie max 10mm Badanie jako$ci wbudowania powinno
obejmowac: — sprawdzenie zgodnosci z projektem uzytych materiatdw, — sprawdzenie sposobu montazu i ilosci
tacznikéw, — sprawdzenie jakosci wbudowanych obrébek blacharskich, — sprawdzenie szczelnosci pokry¢ i
obtozen, — stan i wyglad wbudowanych elementéw.

1.7. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogdlne wg ST.
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1.7.1. Odbidr czesciowy na etapie przyjmowania ptyt na budowe. Odbidér robdt powinien obejmowac
sprawdzenie: - cechy zewnetrzne: ksztatt, konstrukcja, wymiary ptyt - dopuszczalne usterki: uszkodzenie
rdzenia na krawedzi ptyty, brak potgczenia oktadziny z rdzeniem

1.7.2. Odbidr robét pokrywczych Odbidr robot powinien obejmowac sprawdzenie: —

jakosci zastosowanych materiatéw, — doktadnosci wykonania warstwy pokrycia, — doktadnosci wykonania
obroébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem. Niezbednymi dokumentami przy odbiorze s3: dokumenty
jakosci wbudowanych materiatéw, protokoty odbioréw. Odbioru dokona¢ po zakoriczeniu robot i po
stwierdzeniu zgodnosci wykonanych robot z zaméwieniem. Protokét odbioru zawiera - ocene wynikéw, - wykaz
wad i usterek oraz sposéb i termin ich usuniecia, - stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z
zamdwieniem.

1.8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane i powlekane

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw z blachy stalowej
uktadanych na ciggty podtozu

PN-EN 508 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania przy odbiorze. Karty techniczne uzytych materiatow.

Instrukcje montazu producenta uzytych materiatéw.

Produkt: PN-EN 14509:2007 Samonosne ptyty warstwowe z rdzeniem z materiatu

termoizolacyjnego w obustronnej oktadzinie z blachy. Wyroby produkowane fabrycznie.

Wtasciwosci

Materiat: PN-EN 10169:2006 Wyroby ptaskie stalowe z powtoka organiczna naniesiona

w sposob ciggty.
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