

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Prace polegające na wymianie stolarki w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu w podziale na 4 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 302538131

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Jana Matejki 57

1.4.2.) Miejscowość: Poznań

1.4.3.) Kod pocztowy: 60-770

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zkzl.poznan.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00124826

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-04-15

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00104313/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia - w dniu przekazania terenu budowy.

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia:

2.1. Część I:

2.1.1. 70 dni od przekazania terenu budowy dla lokalizacji (pozycje określone Lp. w tabeli w rozdziale II SWZ ust. 1) od 1 do 3;

2.1.2. 112 dni od przekazania terenu budowy dla lokalizacji (pozycje określone Lp. w tabeli w rozdziale II SWZ ust. 1) 4.

2.2. Część II:

2.2.1. 70 dni od przekazania terenu budowy dla lokalizacji (pozycje określone Lp. w tabeli w rozdziale II SWZ ust. 1) 6 i 9;

2.2.2. 112 dni od przekazania terenu budowy dla lokalizacji (pozycje określone Lp. w tabeli w rozdziale II SWZ ust. 1) 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 i 12.

2.3. Część III:

2.3.1. 70 dni od przekazania terenu budowy dla lokalizacji (pozycje określone Lp. w tabeli w rozdziale II SWZ ust. 1) od 4 do 43.;

2.3.2. 112 dni od przekazania terenu budowy dla lokalizacji (pozycje określone Lp. w tabeli w rozdziale II SWZ ust. 1) 1, 2, 3.

2.4. Części IV:

2.4.1. 70 dni od przekazania terenu budowy dla lokalizacji (pozycje określone Lp. w tabeli w rozdziale II SWZ ust. 1) od 12 do 40.;

2.4.2. 112 dni od przekazania terenu budowy dla lokalizacji (pozycje określone Lp. w tabeli w rozdziale II SWZ ust. 1) od 1 do 11.

2.5. Jeżeli przeprowadzenie robót będących przedmiotem zamówienia w danym budynku będzie wymagało uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, wówczas termin na zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie tego budynku wyniesie 182 dni licząc od dnia przekazania terenu robót.

Po zmianie:

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia - w dniu przekazania terenu budowy.

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia:

2.1. Część I:

2.1.1. 100 dni od przekazania terenu budowy dla lokalizacji (pozycje określone Lp. w tabeli w rozdziale II SWZ ust. 1) od 1 do 3;

2.1.2. 172 dni od przekazania terenu budowy dla lokalizacji (pozycje określone Lp. w tabeli w rozdziale II SWZ ust. 1) 4.

2.2. Część II:

2.2.1. 100 dni od przekazania terenu budowy dla lokalizacji (pozycje określone Lp. w tabeli w rozdziale II SWZ ust. 1) 6 i 9;

2.2.2. 172 dni od przekazania terenu budowy dla lokalizacji (pozycje określone Lp. w tabeli w rozdziale II SWZ ust. 1) 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 i 12.

2.3. Część III:

2.3.1. 100 dni od przekazania terenu budowy dla lokalizacji (pozycje określone Lp. w tabeli w rozdziale II SWZ ust. 1) od 4 do 43.;

2.3.2. 172 dni od przekazania terenu budowy dla lokalizacji (pozycje określone Lp. w tabeli w rozdziale II SWZ ust. 1) 1, 2, 3.

2.4. Części IV:

2.4.1. 100 dni od przekazania terenu budowy dla lokalizacji (pozycje określone Lp. w tabeli w rozdziale II SWZ ust. 1) 12, 14, od 19 do 26, od 28 do 32, od 34 do 36, od 38 do 40;

2.4.2. 140 dni od przekazania terenu budowy dla lokalizacji (pozycja Lp. w tabeli w rozdziale II SWZ, ust. 1) 13, od 15 do 18, 27, 33, 37;

2.4.3. 172 dni od przekazania terenu budowy dla lokalizacji (pozycje określone Lp. w tabeli w rozdziale II SWZ ust. 1) od 1 do 11.

2.5. Jeżeli przeprowadzenie robót będących przedmiotem zamówienia w danym budynku będzie wymagało uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, wówczas termin na zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie tego budynku wyniesie 182 dni licząc od dnia przekazania terenu robót.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2022-04-20 12:00

Po zmianie:

2022-04-27 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2022-04-20 12:30

Po zmianie:

2022-04-27 12:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2022-05-19

Po zmianie:

2022-05-26