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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne i
szczegoétowe dotyczgce wykonania schodow wewnetrznych prowadzacych z
parteru na pietro w budynku Szkoty Podstawowej nr 3 w Krosnie Odrz. przy ul
Putaskiego 3

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji wyzej wymienionego zadania.

Zaleca sie wykorzystanie ST przy zlecaniu robo6t jak wyze;.

1.3.Prace budowlane .

- roboty rozbiérkowe

- roboty ciesielskie

- roboty betoniarskie i murowe

- montaz stolarki drzwiowej

- instalacje wewnetrzne wod.-kan. i wentylacji

- roboty wykohczeniowe (tynki , oktadziny z ptytek, malowanie scian i sufitow

Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizaciji
kontraktu.

Rejestr obmiarow —( w przypadku rozliczania robét systemem kosztorysowym) :
akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen,
szkicdéw i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Polecenia Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
dokumentacji projektowe;j



Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja przedmiotowego remontu

Przetargowa dokumentacja projektowa — czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje , charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem
robot.

Slepy kosztorys ( przedmiar) — wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejno$ci
technologicznej ich wykonania.

1.4.0g6lne wymagania dotyczace robodt

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakosé wykonywanych robét,
rodzaj stosowanych materiatdw oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszystkie zmiany i
odstepstwa od dokumentacji powinny by¢ obustronnie uzgodnione
Materiaty i wyroby dostarczone na budowe do wbudowania winny by¢
zgodne z Polskimi Normami i Normami Branzowymi.

W przypadku realizacji robét w systemie ryczaltowym w razie wystgpienia
rozbieznosci pomiedzy projektem a przedmiarem zawsze decydowat
bedzie projekt a przedmiar bedzie miat charakter pomocniczy.

1.5.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;
i dwa komplety ST oraz o$wiadczenie o posiadaniu prawa do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane. Dziennik budowy
dostarczy Zamawiajacy.

1.5.1 . Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki , obliczenia i
dokumenty , zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy ,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajgcego
- sporzadzong przez Wykonawce

1.5.2 . Zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, przedmiar robét , Specyfikacja Techniczna oraz
dokumenty dodatkowe przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig
czes¢ umowy , a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw w dokumentacjach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktéry zapewni wykonanie odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci - opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze
skali rysunkow.



Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacijg
projektowg i ST.

Cechy materiatéw elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnosé z okreslonymi wymaganiami , rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu
budowli , to takie materiaty zostang zastgpione innymi a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed
ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez
umieszczenie ( w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru)
tablic informacyjnych , ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru . Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy oraz wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie w wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwych dla os6b lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdélny wzglad na

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych ptynami lub
substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie postrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy , na terenie baz produkcyjnych, produkcyjnych
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sdéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.



1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedag
dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke , jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty , ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t , a po
zakonczeniu robo6t ich szkodliwos$é zanika (np. : materiaty pylaste) moga by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatdw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdblnosci wykonawca ma obowigzek zadbac , aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone obiektu w czasie
wykonywanych robo6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do rob6t do daty
protokolarnego przekazania ich Zamawiajgcemu czyli do tzw. odbioru koncowego.
1.5.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatéw



Przy wyborze materiatdw stosowanych urzadzen technicznych nalezy sie
kierowac ich jakoscig, majgc na uwadze takie kryteria jak : trwatosc, niewielkg
ilos¢ niezbednych prac konserwacyjnych, funkcjonalno$¢ energooszczednosé.
Wszystkie materiaty i urzgdzenia stosowane w budownictwie ( art. 10 Prawa
Budowlanego) muszg mie¢ dokumenty dopuszczajgce je do obrotu i stosowania
oraz dodatkowo powinny posiada¢ stosowne atesty dla zastosowania ich w
przedszkolach.

Materiaty uzyte do budowy :

- materiaty do wznoszenia $cian dostarczone na budowe powinny byc¢
niespekane, bez widocznych uszkodzen

- rury dostarczone na budowe powinny by¢ czyste od zewnatrz i wewnatrz bez
ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami. Rury ze stali stopowej
winny posiadac¢ trwate oznaczenia. Dostarczong na budowe armature nalezy
uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé.

Wszystkie dostarczone urzadzenia i materiaty muszg by¢ zgodne z
dokumentacja.

2.1.1 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce
wyniesione z terenu budowy , bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor zezwolit Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych robo6t, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdow zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem
i niezaptaceniem.

2.1.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
beda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zniszczeniem,
zachowatly swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.1.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach , Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym , jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.2. Materiaty podstawowe.



Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé materiaty i wyroby,
kt6re zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania.

Wszystkie wyroby i materiaty muszg posiadac certyfikaty lub atesty.

Dopuszcza sie do jednostkowego stosowania wyroby wykonane wg dokumentaciji
indywidualnej dla ktorej dostawca wyda oswiadczenie wskazujace, ze
zapewniono zgodnos¢ wyrobu z dokumentacjg oraz przepisami i odpowiednimi
normami.

Oswiadczenie takie zgodne z art. 46 ustawy Prawo budowlane winno by¢
przechowywane przez Zamawiajgcego przez okres realizowania robét.

2.3. Sktadowanie materiatow

2.3.1. Materiaty $cienne.

Materiaty $cienne nalezy sktadowaé pod zadaszeniem w warunkach
zapobiegajgcych ich zawilgoceniu i rozmrozeniu.
2.3.2. Zaprawy klejowe, tynkarskie, cement .

Zaprawy nalezy sktadowac¢ w workach, na utwardzonym i odwodnionym
podtozu, w sposbb zabezpieczajgcy je przed zamoknieciem i zanieczyszczeniem.

2.3.3. Drewno.
Drewno nalezy sktadowac w sztaplach pod przykryciem.
2.3.4. Stal zbrojeniowa, piasek i zwir.

Stal, piasek i zwir nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu
w sposéb zabezpieczajgcy je przed zniszczeniem.

2.3.5. Farby olejne i emulsyjne.

Farby nalezy sktadowa¢ w opakowaniach fabrycznych, na paletach w
ostonietym od promieniowania stonecznego miejscu , nie narazonym na
przemarzanie.

2.3.6. Stolarka drzwiowa.

Stolarke drzwiowg nalezy sktadowaé¢ w miejscu suchym, pozycji pionowe;.
Pomiedzy skrzydtami stosowac przektadki uniemozliwiajgce uszkodzenie profila.

2.3.7. Ptytki ceramiczne.
Ptytki ceramiczne nalezy sktadowaé¢ w pomieszczeniach zamknietych w
sposéb uniemozliwiajgcy dopuszczenie do uszkodzeh mechanicznych, zarysowan,

itp.



3.SPRZET

3.1. Warunki ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania , tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny , urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne protokoty skutecznosci zerowania
wymagane przepisami jako dopuszczenie do uzytkowania.

Wykonawca przystepujacy do wykonywania prac powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

3.2. Roboty rozbiérkowe.

- miot elektryczny z udarem pneumatycznym o masie 5 kg oraz 10 kg
- szlifierka katowa z tarczg 230mm do ciecia betonu i stali

3.3. Prace ogolno-budowlane

- samochod samowytadowczy

- taczki

- rusztowania montazowe przejezdne
- samochod skrzyniowy

3.4. Prace ciesielskie

- wyciag jednomasztowy lub winda budowlana
- pilarka tancuchowa

- strugarka

- samochod dostawczy 0,9 t



4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i i
wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST , w terminie przewidzianym
umowa.

4.1. Transport bloczkéw z gazobetonu

Bloczki gazobetonowe mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w
jednostkach tadunkowych. Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na $srodkach
przewozowych $cisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na
powierzchni srodka transportu.

Wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt. Bloczki luzem moga
by¢ przewozone srodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania
opinek.

Zatadunek i wytadunek gazobetonu w jednostkach tadunkowych powinien sie
odbywa¢ mechanicznie za pomocg urzgdzen wyposazonych w osprzet kleszczowy,
widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobdw przewozonych luzem
powinien odbywac sie recznie przy uzyciu przyrzaddéw pomocniczych.

4.2. Transport stali zbrojeniowe.

Stal zbrojeniowa musi by¢ transportowana na samochodach o odpowiedniej
dtugosci w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Roztadunek mechaniczny przy uzyciu wézka widtowego lub recznie.

Wykonawca zapewni przewdz stali w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem sie i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w
czasie ruchu pojazdow.

4.3. Transport zapraw klejowych, tynkarskich

Zaprawy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.4. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
4.5. Transport stolarki drzwiowej.

Stolarke drzwiowg nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, na

stojakach, ustawione w pozycji pionowej , w sposéb zabezpieczajgcy przed
uszkodzeniem.
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5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora.

5.2. Betonowanie.
a) cechy betonu : nasigkliwos¢ — do 5%, wodoszczelnosé — wieksza od 0,8 MPa,
wskaznik wodno-cementowy : mniejszy od 0,5.
b) wszystkie betony konstrukcyjne zageszczac wibratorami butawowymi
c) przestrzegac zalecen odnosnie wtasciwej pielegnacji betonu

5.3. Wznoszenie scian.
a) murowanie $cian na zaprawie klejowej przewidzianej w projekcie
technicznym
b) $ciany wznosi¢ zgodnie z zaleceniami producenta materiatéw $ciennych
c) dopuszczalne odchyiki : odchylenia od pionu na wys. 1m — 3mm, na catej
wysokos$ci kondygnacji — 6mm, odchylenia kazdej warstwy od poziomu —
1mm.

5.4. Stolarka drzwiowa.

a) drzwi przeciwpozarowe stalowe w kolorze popiel , EI60 z atestem CNBOP
wyposazone w atestowany samozamykacz.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Programu Zapewnienia Jakosci , w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe , i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowg , ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac :

a) czesc 0golng opisujaca
- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét
- bhp
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegblinych elementow robét
- system ( sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania
jakoscig wykonywanych robét
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia
b) cze$¢ szczegbtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robaot:
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- wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi
- rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i
zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy , kruszyw itp.
- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utrata ich
wiasciwos$ci w czasie transportu
- sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakosci
Celem kontroli robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i
zastosowanych materiatéw.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi atesty wszystkich zastosowanych
materiatow.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
ST, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robot.

6.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor moze dopuszczaé do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych raz
wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

- Polskg Norma lub
- aprobatg techniczng , w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono

Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére

spetniajg wymogi ST

W przypadku materiatow , dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST
, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w
sposOb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie tych badanh bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty , ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy

6.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi imienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego . Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym , bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci :

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych robét

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach

- uwagi i polecenia Inspektora

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu

- zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych ostatecznych odbioréw robot

- wyjasnienie, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperature powietrz w okresie wykonywania robét podlegajacym
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznym

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania robét

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczania robot

- inne istotne informacje o przebiegu robét

Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy
beda przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania
sie . Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do wydawania
polecen Wykonawcy robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robaot.

W przypadku realizacji rob6t w systemie kosztorysu powykonawczego
obmiar robét jest wymagany. Bedzie on okresla¢ faktyczny stan wykonywanych
robé6t zgodnie z dokumentacija projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.
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Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaréw bedg wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilosciach podanych w
Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukciji
Inspektora Nadzoru na pismie.

7.2. Zasady okre$lania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci

beda wyliczane w m3 jako dtugos$¢ pomnozona przez sredni przekrd.

- betony konstrukcyjne w m3

- Sciany w m2

- wykonanie posadzek w m2

- pozostate elementy zakresu wg jednostek podanych w kosztorysie

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub catosciowym odbiorem
robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie podczas ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane
W sposoOb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru
obmiarow, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

7.4. Jednostka obmiarowa.

- jednostkg obmiarowa rob6t betoniarskich jest 1 m3
- jednostkg obmiarowg wykonanych prac tynkarskich i posadzkarskich jest m2

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdt
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST , roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i legajacych zakryciu
b) odbiorowi czesciowemu
c) odbiorowi wstecznemu
d) odbiorowi pogwarancyjnemu
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8.1.a. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na oficjalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
uniemozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0gblnego postepu robdt.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie , nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru

8.1.b. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru czesciowego dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.1.c. Odbidr ostateczny robét

8.1.c.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci , jakosci i warto$ci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia roboét i przyjecia
dokumentéw, dokumentow ktérych mowa w punkcie 8.1.c.2

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z
dokumentacjg projektowag i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i legajacych zakryciu, a
zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych rob6t poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacija
projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.1.c.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest
protokét odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami

2. Dokumentacje dodatkows , jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji
umowy

3. Szczego6towe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentéw
umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne)

4. Recepty betondw i ustalenia technologiczne

5. Dziennik budowy

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
zgodnie z projektem budowlanym i ST

7. Rysunki ( dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych

8. Protokét z pomiardw instalacji elektrycznej.

9. Protokét z pomiaru natezenia oswietlenia ewakuacyjnego

W przypadku, gdy wg komisiji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego , komisja w
porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

8.1.d.0Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych okresie
gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie "Odbiér ostateczny rob6t”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
element robét lub ryczatt wg postanowien Umowy o Roboty Budowlane.
Cena ryczattowa robét bedzie obejmowac :
- robocizne wraz towarzyszgcymi kosztami
- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi zasadami

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne
Warunki umowy i wymagania ogélne powinny obejmowac wszystkie warunki
okreslone w projekcie budowlanym , w kosztorysie oraz w niniejszej specyfikaciji.

9.3. Cena jednostki obmiarowe.
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Cena jednostkowa ustalona na jednostke odniesienia dla poszczeg6inych
rodzajéw robot winna obejmowac wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem
catego zakresu zadania.

10.PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane ( Dz.U.Nr 89, poz.414)
2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia
1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995

r.,poz 29)

3. PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe —

4. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

6. ~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-

montazowych” .ITB Warszawa 2004

7.PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne- Badania przy odbiorze.

8. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

9.PN-93/C-89440 Farby emulsyjne do malowan wewnetrznych budynkow.
Minimalne wymagania techniczne.

10. PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodno-rozcienczalnymi farbami emulsyjnymi..

11. PN-1ISO4464:1994 Tolerancja w budownictwie- zwigzki miedzy réznymi
rodzajami odchytek tolerancji stosowanych w wymaganiach.

12. PN-ISO3443-8 Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét.

1994
13. PN-EN 176:1996 Ptytki ceramiczne
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