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      1.1 Nazwa  nadana zamówieniu przez Zamawiającego. 

Adaptacja pomieszczeń rejestracji pojazdów (niski parter) w Wydziale Komunikacji, Transportu                            

i Drogownictwa w Starostwie Powiatowym w Lublinie. 

Działki nr 19/1  

Obręb: Śródmieście 

 

 1.2   Lokalizacja ogólna i szczegółowa  przedsięwzięcia.   

Działka o numerze ewidencyjnym 19/1, obręb 0036 Śródmieście, znajduje się w Lublinie. 

Obecnie budynek w części przyziemnej (niski parter) użytkowany jest jako Wydział Komunikacji, Transportu i 

Drogownictwa (rejestracja pojazdów). Do tej części budynku prowadzi wejście od bramy po lewej stronie od ul. 

Spokojnej. 

 Na parterze budynku znajduje się Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa (prawa jazdy oraz pozostałe 

sprawy komunikacyjne) oraz Komisja ds. Orzekania Niepełnosprawności. 

Na piętrze budynku znajduje się Krajowe Biuro Wyborcze – dwa pomieszczenia tego biura znajdują się na niskim 

parterze w południowo-wschodnim narożu budynku. 

 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest adaptacja-remont pomieszczeń w budynku rejestracji pojazdów (niski 

parter) w Wydziale Komunikacji, Transportu Drogowego w Starostwie Powiatowym w Lublinie przy ul. Spokojnej 9 

wraz z renowacją krat okiennych i budowa lekkiego zadaszenia nad wejściem do budynku. 

 

 

 1.3.  Charakterystyka przedsięwzięcia. 

 Zakres prac.  

• położenie wykładziny PCV w sali obsługi rejestracji pojazdów i w pozostałych 

pomieszczeniach (wykładzina heterogeniczna / gres) 

• remont sanitariatów dla interesantów - utworzenie jednej toalety przystosowanej dla osób 

niepełnosprawnych 

• malowanie wszystkich pomieszczeń wraz z korytarzami, oraz klatki schodowej 

• wymiana oświetlenia we wszystkich pomieszczeniach 

• wymiana instalacji elektrycznej 

• wykonanie na zewnątrz lekkiego zadaszenia przed wejściem do rejestracji pojazdów 

• wymiana drzwi w niektórych pomieszczeniach 

• wykonanie ścianki w sali obsługi w celu uzyskania dodatkowej powierzchni dla oczekujących 

klientów 

• wykonanie dwóch wydzielonych stanowisk w sali rejestracji pojazdów 

• rozbiórka zabudowy punktu weryfikacji dokumentów 

• wybicie otworu i montaż drzwi pomiędzy salą obsługi, a pomieszczeniem archiwum 

• wybicie otworu i montaż drzwi pomiędzy salą obsługi, a pomieszczeniem poczekalni 

• renowacja posadzki lastriko na korytarzu i klatce schodowej 

• renowacja krat w oknach 

 

 

1.3.2. Opis zaprojektowanego zagospodarowania terenu. 

  

Inwestycja będzie realizowana na działce nr 19/1 przy ul. Spokojnej 9 gdzie na niskim parterze mieści się Wydział 

Komunikacji, Transportu i Drogownictwa w Starostwie Powiatowym w Lublinie. 

Remontowany budynek posiada kształt litery L o wymiarach 30,50 x 15,53 m. 

Planowana inwestycja stanowić będzie wykonanie na zewnątrz lekkiego zadaszenia przed wejściem do rejestracji 

pojazdów dla osób oczekujących na zewnątrz budynku. Konstrukcja zadaszenia wykonana z profili aluminiowych, 

pomalowanych proszkowo w kolorze antracytowym RAL 7016. 

Zadaszenie oparte z jednej strony na zachodniej elewacji budynku (za pomocą systemowych kotew montażowych 

dopasowanych do grubości docieplenia budynku) po przeciwnej stronie oparte na dwóch słupach aluminiowych 

zakotwionych bezpośrednio do podłoża.  

Pokrycie daszku z płyt z poliwęglanu litego bezbarwnego NRO, z obustronną powłoką UV zabezpieczającą przed 

promieniowaniem słonecznym i odporną na warunki atmosferyczne. 

Teren inwestycji jest wpisany do rejestru zabytków i podlega ochronie konserwatorskiej 

 

  Bilans terenu nie ulegnie zmianie: 
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1.3.3. DOSTĘPNOŚĆ OBIEKTU  DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH.  

Projektowany obiekt ze jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. 

 

1.3.6. OPIS SZCZEGÓŁOWY. 

 
 

1.3.10   Dane ogólne. 

 

Parametry. 

Powierzchnia zabudowy      - 274,40 m2 

Powierzchnia użytkowa do remontu    - 220,87 m2 

Kubatura do remontu    -  615 m3 

Długość      - 30,50 m 

Szerokość      - 15,53 m 

 

 

5. ROZWIĄZANIA TECHNICZNO – MATERIAŁOWE 

 

5.1 Układ konstrukcyjny – nie ulega zmianie. 

Projektowane otwory w ścianach 

Wszelkie przebicia w istniejących ścianach należy wzmocnić nadprożami                      z ceowników 

stalowych 2x C140. 

Nadproża osadzić przed wykonaniem otworów. Osadzanie nadproży wykonać dwuetapowo. Najpierw 

wykuć bruzdę i osadzić belkę po jednej stronie ściany, a po jej osadzeniu  i ustabilizowaniu czynności te 

powtórzyć po drugiej stronie. Po osadzeniu belek i połączeniu ich śrubami M16 można przystąpić do 

wykonania przebicia w ścianie. 

 

5.2 Stolarka i ślusarka 

Drzwi wewnętrzne oraz zestawy, wg rysunku „Zestawienia stolarki drzwiowej” – aluminiowe szklenie 

szkłem bezpiecznym. 

Wszystkie drzwi należy wyposażyć w atestowane zamki na klucz z dostosowaniem do systemowego 

rozwiązania struktury kontroli dostępu zgodnie z wytycznymi wybranego producenta systemu – 

SYSTEM JEDNEGO KLUCZA. Strukturę dostępu i wybrany system uzgodnić z Inwestorem i 

Użytkownikiem przed zamówieniem systemu. 

 

5.3 Izolacja przeciwwilgociowa  

• folia PE gr. 0.2 mm i 0.5 mm – warstwa ochronna w warstwach posadzkowych 

• podłoga w WC niepełnosprawnych i pomieszczeniu socjalnym zabezpieczyć  2x płynną folią z 

wywinięciem jej na ściany pomieszczeń do wysokości 20 cm, łączna grubość ok. 1 mm, w 

narożach, w miejscach dylatacji przejść rur i na krawędziach powłokę uszczelniającą należy 

wzmocnić taśmą uszczelniającą wklejoną pomiędzy pierwszą warstwę filii przykrytą drugą 

warstwą. 

 

5.4 Posadzki projektowane 

• płytki gresowe – szkliwione R10 z gresowymi listwami cokołowymi: sanitariaty, pomieszczenie 

socjalne, archiwa, korytarze 

• wykładzina heterogeniczna w pomieszczeniach wg zestawienia na rzutach, 

Uwagi: 

-  płytki układać równolegle do ścian, fugi na podłodze i na ścianach powinny być spasowane, 

-  zmywalność i odporność powłok podłogowych na działanie środków dezynfekcyjnych oraz 

zabezpieczenie przed poślizgiem i upadkiem należy udokumentować (właściwe atesty, certyfikaty, 

aprobaty techniczne itp. Do wglądu służb kontrolnych) 

 

5.5 Renowacja powierzchni lastriko na korytarzu i klatce schodowej 

• szlifowanie uszkodzonej powierzchni w celu jej wyrównania (poziom uszkodzenia - głębokość 

rys, liczba ubytków oraz stopień nierówności lastriko determinują użycie odpowiedniej 

technologii) 

• uzupełnienie ubytków – głębokie rysy, odpryski poszczególnych stopni schodów czy inne ubytki 

należy uzupełnić oryginalnym materiałem bądź mieszaniną żywicy z utwardzaczem oraz 

odpowiednim barwnikiem (najbardziej zbliżonym do naprawianej powierzchni) 
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• wielokrotne szlifowanie powierzchni w celu uzyskania tak zwanego połysku 

• polerowanie i zabezpieczenie powierzchni odpowiednim impregnatem (dzięki czemu posadzka 

zostaje trwale zabezpieczona przed wnikaniem wilgoci i brudu) 

 

5.6 Tynki wewnętrzne, okładziny wewnętrzne i malowanie pomieszczeń 

Ubytki w tynku po pracach wyburzania drzwi  - tynki cementowo-wapienne kat III;   

W dwóch pomieszczeniach archiwum (pomieszczenia zalane i zagrzybione) skucie istniejących tynków, 

oczyszczenie, zabezpieczenie kilkukrotne preparatami grzybobójczymi otynkowanie i pomalowanie 

farbami do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności.  

Okładziny wewnętrzne: 

• glazura do wysokości 2,20  odporna na działanie środków dezynfekcyjnych w przedsionku WC 

dla pracowników i WC niepełnosprawnych, 

• glazura do wysokości 1.60 m i szerokości 0.60 m poza obrys umywalek i zlewów w 

pomieszczeniach socjalnych, 

• nad umywalką w przedsionku WC dla pracowników wkleić lustro 80 x 60 cm (pionowe naroża 

zabezpieczyć listwami aluminiowymi), 

• nad umywalką dla osób niepełnosprawnych zamontować lustro uchylne z uchwytem o wym. 60 

x 60 cm. 

Wszystkie widoczne kanały obudować płytą g-k. Piony instalacyjne obudować płytami odpornymi na 

uderzenia gkf grubości 2,5 cm na ruszcie stalowym. 

Malowanie: 

• malowanie pomieszczeń farbami lateksowymi (dobór kolorów w czasie realizacji) 

 

5.7 Sufity podwieszone 

Sufit podwieszony – konstrukcja widoczna. 

Przyjęto płyty sufitowe o krawędzi A, o wymiarach 600/600, grubości 20 mm, montowane ze 

standardowymi profilami typu T szerokości 15 lub 24 mm. 

Miejscowe obniżenie i zabudowa instalacji płytami gk na konstrukcji stalowej. 

 

5.8 Wycieraczki 

Przy wejściu głównym w przedsionku: 

• wewnętrzne systemowe z profili aluminiowych z wkładem gumowo-szczotkowym (wysokość 

profilu min. 16 mm) 

 

5.9 Kraty zewnętrzne i wewnętrzne 

Renowacja istniejących krat okiennych i drzwiowych: 

• demontaż istniejących krat 

• usunięcie korozji metoda piaskowania 

• dwukrotne pomalowanie 

• montaż krat 

 

5.10 Zadaszenie nad wejściem 

Konstrukcja zadaszenia wykonana z profili aluminiowych, pomalowanych proszkowo w kolorze 

antracytowym RAL 7016. 

Zadaszenie oparte z jednej strony na zachodniej elewacji budynku (za pomocą systemowych kotew 

montażowych dopasowanych do grubości docieplenia budynku) po przeciwnej stronie oparte na dwóch 

słupach aluminiowych zakotwionych bezpośrednio do podłoża.  

Pokrycie daszku z płyt z poliwęglanu litego bezbarwnego NRO, z obustronną powłoką UV 

zabezpieczającą przed promieniowaniem słonecznym i odporną na warunki atmosferyczne. 

Montaż paneli z poliwęglanu przez wsunięcie ich w przygotowaną uprzednio aluminiową ramę 

zadaszenia. 

Całość konstrukcji zadaszenia zaopatrzona w system odprowadzenia wody deszczowej. System rynnowy 

wbudowany bezpośrednio wewnątrz profili zadaszenia. Rury spustowe zintegrowane ze słupkiem i 

podłączone do odwodnienia liniowego biegnącego wzdłuż zachodniej ściany budynku. 
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1.4.  Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę   do realizacji robót. 

1.4.1. Jednostka autorska:  

Biuro  Projektowe  ARCONEL Sp. z o.o. 

   ul. Sielankowa 14/9 

   20 - 802  Lublin 

1.4.2. Zestawienie niniejszej dokumentacji projektowej:  

autorzy  projektów  budowlanych  w branżach: 

• architektonicznej     - mgr inż. arch. Ewa Lebiedzka - Nowakowska 

• instalacji sanitarnych    - mgr inż. Łukasz Kurzydłowski 

• instalacji elektrycznych        -  mgr inż. Radosław Wierdak 

  

1.5. Organizacja robót i przekazanie palcu budowy, zabezpieczenie terenu budowy. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym  w umowie    o wykonanie 

robót, wskaże oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urządzenia podziemne i naziemne oraz ewentualne repery 

geodezyjne, a także dostęp  do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzenia ścieków. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż                             

do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 

poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 

wygody społeczności i innych. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony                           

z Inwestorem przez  umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inwestora, tablic informacyjnych, których 

treść będzie zatwierdzona  przez Inwestora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 

stanie przez cały okres realizacji robót. 

Wykonawca : 

- zabezpieczy przed zniszczeniem istniejące instalacje, urządzenia, drogi i ogrodzenie 

- zapewni nadzór całodobowy terenu budowy 

- ubezpieczy budowę 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.6.     Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 

kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 

dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które 

mają być wykonane w zakresie przełożenia i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inwestora                        

i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.  

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane 

władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczającej wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji             

na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.7.    Ochrona środowiska. 

Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się  do przepisów i normatywów                           

z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie              

w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska                    

i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. 

Wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniem wszystkie drzewa znajdujące się na terenie budowy nie przeznaczone               

do usunięcia.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

• możliwością powstania pożaru. 

1.8.    Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie. 

Wykonawca robót będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.                    

W szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

i niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy  na budowę i będzie utrzymywał 



  5 

 

wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie   w urządzenia socjalne                   

oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić 

plan BIOZ.  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 

baz produkcyjnych, pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach   i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 

albo przez personel Wykonawcy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wyznaczenie dróg ewakuacyjnych w przypadku awarii, pożaru i innych zagrożeń. 

 

1.9.    Ogrodzenie placu budowy. 

Wykonawca zobowiązany będzie do: 

-       przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy 

oraz uzyskania jego akceptacji 

-       ogrodzenia i utrzymania w czystości dróg przy placu budowy.    

 

1.10.    Zabezpieczenie chodników, jezdni i torów. 

Inwestycja  wymaga zabezpieczenia chodników i jezdni pasów odpraw od stron południowej i północnej. 

 

1.11.    Nazwy i kody  grup robót, klas robót i kategorii robót. 

Nazwy i kody grup robót, klas i ich kategorii występują w SST poszczególnych robót. 

 

1.12.   Określenia podstawowe. 

UWAGA: 

Przy  prowadzeniu  przedsięwzięcia dopuszcza się wykorzystanie materiałów i urządzeń równoważnych                          

o parametrach odpowiadających tym, które zostały wymienione w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach 

Robót lub Dokumentacji Projektowej   na które Wykonawca jest zobowiązany  uzyskać zgodę Projektanta                   

i Zamawiającego oraz winien wykazać, że oferowane przez niego materiały lub urządzenia spełniają wymagania 

określone przez Zamawiającego. 

Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzającą,  że wyrób                      

i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

Deklaracja zgodności – oświadczenia producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające                             

na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami    w projekcie 

budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji 

powykonawczej i innych dokumentów. 

Grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy i kategorie określone  w rozporządzeniu   nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 

2002r. 

Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości                     

i wymogów jakościowych oraz uwzględniające przyjęty stopień scalenia robót. 

Wspólny Słownik Zamówień – system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzony    na potrzeby 

zamówień publicznych. 

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, 

wmomtowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak 

wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 

użytkową. 

 

2.     WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1.  Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów. 

 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych 

umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym  i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań 

podstawowych, określonych w art. 5 Ustawy Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego                       

lub jednostkowego stosowania   w budownictwie 

Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje  o źródle 

produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych   do realizacji robót – właściwie oznaczonych, 

posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z PN, a także inne prawnie 

określone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych 
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przechowywać dokumenty, stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów 

budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje 

zastosowanie materiałów pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 

wszystkie wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz określające parametry techniczne tego 

materiału. 

Źródła uzyskania materiałów. 

Doboru materiałów należy dokonywać z zachowaniem założonych projektem warunków technicznych                               

oraz użytkowych    i uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru i Nadzoru autorskiego. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub wydobywania 

materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 

przez Inspektora nadzoru. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 

uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane                                    

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

Wszystkie użyte  materiały budowlane powinny posiadać atesty i certyfikaty wymagane przepisami   w Polsce, spełniać 

wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w SST. 

Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów                           

z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 

dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych  i laboratoryjnych  oraz proponowaną 

przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów                                    

z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane                           

z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne  lub szczegółowe warunków umowy stanowią 

inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku  i żwiru będą formowane                 

w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych                         

w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub 

wskazań Inspektora nadzoru. 

 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi    na danym 

obszarze. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone                  

w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych 

materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 

przez Inspektora nadzoru.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

Stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa, SST przewidują możliwość zastosowania równoważnego rodzaju materiału                         

w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej                                      

3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych prze 

Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 

nadzoru. 

2.2.  Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw,  składowania   i kontroli 

jakości materiałów i wyrobów. 

Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 

Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  w miejscach uzgodnionych 

z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi   w dokumentacji 

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

Inspekcja wytwórni materiałów. 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych 

metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 

Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki: 

a) Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów 

w czasie przeprowadzenia inspekcji, 

b) Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa 

się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy.   

2.3.     Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały i urządzenia wbudowane  odpowiadały wymaganiom 

określonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. 

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji                                        

o przewidywanym  użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także               

o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodności.          

Urządzenia zasilane energią elektryczną muszą posiadać instalację przeciwporażeniową.  

Zastosowane urządzenia i materiały oraz wyposażenie nie powinny przekraczać dopuszczalnych stężeń  i natężeń 

czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych  przez materiały budowlane, urządzenia    i elementy wyposażenia          

w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi określonych Zarządzeniem MZiOS z dnia 12.03.1996r. MP    nr 19 

poz.231.   

 2.4.   Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji 

inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. W uzasadnionych 

przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiającym może pozwolić 

Wykonawcy  na wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych  nie odpowiadających wymaganiom 

określonym w dokumentacji projektowej  oraz specyfikacjach technicznych. 

 2.5.   Wariantowe stosowanie materiałów. 

W przypadku kiedy dokumentacja projektowa przewiduje równoważne  stosowanie materiałów i wyrobów, Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu  o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru po 

uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmie decyzję o zmianie. Wybrany                                i 

zaakceptowany  przez inspektora materiał lub wyrób nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody. 

 

3.      WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi                               

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie                         

i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska  i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu                     

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną  przez Inspektora 

nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałego dozoru i utrzymywanie sprawności dźwigów budowlanych. 

 

4.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi                                         

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego                       

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone do ruchu. 

Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami               

na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1.     Wymogi w stosunku do Wykonawcy a dotyczące opracowań  przed rozpoczęciem robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót rozbiórkowych masztu, wiąże się to z  uzyskaniem   decyzji 

zezwalającej na w/w roboty, wydanej przez właściwy organ, na podstawie dokumentacji projektowej i projektu 

organizacji robót, którego opracowanie leży po stronie Wykonawcy i którego  zakres należy uzgodnić z Inspektorem 

nadzoru. 

5.1.    Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem  oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu 

organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Dla obiektu powinien być opracowany Program Zapewnienia Jakości. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 

określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli 

wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach                      

i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż                          

w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w 

takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

5.3. Teren budowy. 

Projekt zagospodarowania placu budowy. 

Wykonawca opracuje projekt organizacji placu budowy, złożony z części opisowej   i graficznej.  

Część opisowa powinna zawierać m.in.: 

1) Wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej, zadaszonej 

oraz składowisk, ew. zorganizowanej produkcji pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy                

np. wzdłuż trasy itp. 

2) Opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych 

3) Sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych, zbrojenia i innych 

4) Wielkość potrzeb w korzystaniu z energii elektrycznej i wody 

5) Potrzeby i ew. ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych 

6) Zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego 

7) Rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego 

8) Warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a także zasady gromadzenia i usuwania odpadów 

z placu budowy 

9) Zabezpieczenie środowiska przyrodniczego 

Część graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 

1) Granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcie części pasa drogowego 

2) Usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, składowisk,  a w razie 

potrzeby - zaplecza technicznego budowy 

3) Drogi dojazdowe 

4) Punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktu odbioru,  a także 

odprowadzenia ścieków 

5) Rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów, przeciwpożarowych zbiorników wodnych itp. 

 

5.4. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami. 

Projekt organizacji budowy. 

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy. Projekt organizacji budowy obejmuje 

m.in.: 

1) szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 

2) metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak: materiały, maszyny                             

i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne., 

3) harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 
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4) plany zatrudnienia, 

5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów, 

6) instrukcje montażowe i bhp, 

7) rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań. 

Projekt technologii i organizacji montażu 

Montaż obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie powinien być 

prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montażu. Wykonawca jest zobowiązany, przy 

wykonywaniu obiektu metodą montażu, prowadzić dziennik montażu. 

Czynności geodezyjne na budowie. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wytyczenie nowo 

projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy kierunki                 

i spadki zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie               

przed uszkodzeniami stałych i czasowych reperów i sieci punktów odwzorowania założonej przez inspektora nadzoru. 

Likwidacja placu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. 

Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 

 

5.5. Dokumenty  budowy. 

Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę  w okresie od 

przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 

budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami  spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi 

i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu,                 

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką,                   

w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika                           

i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Kontraktu. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora  programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora , 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, przejęć częściowych i przejęć ostatecznych 

robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom                                 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań    z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi                         

do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 

stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora  do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 

umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 

recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 

Inspektora. 
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Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie. 

 

- operaty geodezyjne, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

 5.6.  Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

 

6.     KONTROLA,BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

6.1. Program zapewnienia jakości. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu 

zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami                  

i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

6.1.1.   Część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego                              

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt  w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

            6.1.2.   Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

-  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi                                

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw, itp. 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja                               

i sprawdzenie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek                 

i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2.    Zasady kontroli jakości. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 

kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek 

i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych.                           

W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,                         

aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
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Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów, dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.3.   Pobieranie próbek. 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie,       

że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone                       

z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko   w przypadku stwierdzenia usterek;                       

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Próbki 

dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inwestora będą odpowiednio opisane i oznakowane,                

w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 

6.4.   Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy                      

nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu                         

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki                  

do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 

6.5.   Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 

jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego 

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6.   Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest  do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc                  

ze strony Wykonawcy   i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 

zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależne od Wykonawcy, na swój koszt. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy 

lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót  z dokumentacją projektową i SST.  W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną prze Wykonawcę. 

 

6.7.    Certyfikaty i deklaracje. 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

-          Polską Normą lub 

-      aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona  do robót 

będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

  

7.     WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
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7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót. 

Przy umowie ryczałtowej obmiar robót służy w pierwszym rzędzie do stwierdzenia zaawansowania robót w celu 

rozliczeń finansowych i porównania z harmonogramem robót. 

Jest istotnym elementem na wypadek przerwania robót z winy Wykonawcy, Inwestora lub czynników 

zewnętrznych i konieczności rozliczenia inwestycji. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową  i SST,                   

w jednostkach ustalonych w harmonogramie finansowym. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót 

i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w szacowaniu ryczałtu lub gdzie indziej w SST nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  

Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności zgodnym                                          

z harmonogramem finansowym na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

 

7.2.    Zasady określenia ilości robót i materiałów. 

Zasady określania obmiarów robót i materiałów zgodnie z zasadami KNR lub specyfikacji technicznych właściwych 

dla danych robót. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej    i harmonogramem 

finansowym załączonym do Umowy. 

 

7.3.    Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 

robót. 

Wagi i zasady ważenia. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe ( jeżeli będzie to konieczne ) odpowiadające odnośnym 

wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

 

7.4.   Czas przeprowadzania obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także   w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały  i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na 

karcie księgi obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi 

obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

8.1. Rodzaje odbioru robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 

f) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które 

w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
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korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż                            

w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań laboratoryjnych  i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji    z dokumentacją projektową, 

SST i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

8.3. Odbiór ostateczny. 

Zasady odbioru ostatecznego (końcowego) robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu   do ich ilości, jakości i 

wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem          

do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia                    

przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, dokumentów których mowa poniżej. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań                          

i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót     z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja rozpozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

uzupełniających i poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST  z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu   i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniać pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót  w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe). 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi                      

w trakcie realizacji robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 

• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

• protokoły odbiorów częściowych, 

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• dzienniki budowy i księgi obmiarów (oryginały), 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST   i PZJ, 

• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań  i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru     i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 

ujawniają się w okresie rękojmi i gwarancji.  

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                                     

z uwzględnieniem zasad opisanych  w tekście „Odbiór ostateczny (końcowy) robót”. 
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9. ROZLICZENIA ROBÓT 

 

9.1. Ustalenia ogólne. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana  przez Wykonawcę   i przyjęta 

przez Zamawiającego. 

Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Wynagrodzenie ryczałtowe (netto) robót będzie obejmować: 

• Dokumentację projektową wykonawczą budynku, kompletny projekt sieci  ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami. 

• Wszystkie roboty budowlano montażowe  

• Dostawę i montaż urządzeń, 

• Rozruch częściowy i końcowy 

• Koszty zapewnienia serwisu na dostarczone urządzenia  

• Koszty organizacji placu budowy  

• Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu (opracowanie oraz uzgodnienie                             

z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,                             

i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, konstrukcję tymczasowej 

nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań, drenażu  i oświetlenia zgodnie                                  

z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu. Koszt likwidacji objazdów   ( przejazdów); 

Wykonanie ewentualnych robót towarzyszących, tymczasowych  i pomocniczych 

• Ewentualnych odszkodowań i rekompensat z tytułu korzystania z sąsiedniej nieruchomości 

• Wszystkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu umowy ( np. wyposażenie     w sprzęt p.poż. 

opłaty za energię elektryczną, wodę telefon) 

Opłaty za usługi firm zewnętrznych ( np. za badania geologiczne, geotechniczne i obsługę geodezyjną  

• Wszelkie prace i czynności niezbędne dla osiągnięcia zakładanych parametrów technicznych 

inwestycji, przekazania jej do eksploatacji oraz uzyskania pozwolenia     na użytkowanie.  

• Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu 

na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru    i wprowadzaniem dalszych 

zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

c) opłaty / dzierżawy terenu, 

d) przygotowanie terenu, 

e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 

f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier                      

i świateł, 

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi   Wykonawca. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

1.1 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [tekst jednolity: Dz.U.2009.151.1220 z późn. 

zmianami]. 

1.2 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska [tekst jednolity: Dz.U.2008.25.150 z późn. 

zmianami]. 

1.3 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz.U.2003.80.717 z późn. 

zmianami]. 

1.4 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych [tekst jednolity: Dz.U.2007.19.115 z późn. zmianami]. 

1.5 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [tekst jednolity: Dz.U.2010.243.1623]. 

1.6 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne [tekst jednolity: Dz.U.2005.239.2019 z późn. zmianami]. 

1.7 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej [tekst jednolity: Dz.U.2009.178.1380 z późn. 

zmianami]. 
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1.8 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne [tekst jednolity: Dz.U.2010.193.1287]. 

1.9 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych [tekst jednolity: Dz.U.2010.113.759 z późn. 

zmianami]. 

1.10 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych                                

z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko 

[Dz.U.2004.257.2573 z późn. zmianami]. 

1.11 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych [Dz.U.1998.126.839]. 

1.12 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie [Dz.U. 1999.43.430, 

2010.65.407]. 

1.13 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie [Dz.U. 

2000.63.735, 2010.65.408]. 

1.14 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [Dz.U. 2002.75.690, 2003.33.270, 2004.109.1156, 

2008.201.1238, 2009.56.461]. 

1.15 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie [Dz.U. 2007.86.579]. 

1.16 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia [Dz.U. 2003.120.1126]. 

1.17 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych [Dz.U. 2003.47.401]. 

1.18 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych [Dz.U.2009.124.1030]. 

1.19 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów [Dz.U.2010.109.719]. 

1.20 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego [Dz.U. 2003.120.1133, 2008.201.1239]. 

1.21 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego [Dz.U. 2004.202.2072 z późn. zmianami]. 

1.22 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym [Dz.U. 

2004.130.1389]. 

1.23 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy [tekst jednolity: Dz.U.2003.169.1650 z późn. zmianami]. 

1.24 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju 

i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie [Dz.U.1995.25.133]. 

1.25 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów 

budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego 

[Dz.U.2001.138.1554]. 

1.26 Normy drogowe: 
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SST 1.  ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI.       

 

Oznaczenia i  kody wspólnego słownika zamówień: 

  CPV 45200000 – 9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych            

   lub ich części 

 

 

 

 

 

 

SST 1.1. Roboty budowlane w zakresie obiektów kubaturowych.  
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 SST 1.1.7. Okładziny ścienne       str. 52  
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 SST 1.1.9. Sufity podwieszane      str. 66  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  17 

 

SST 1.1.1. Konstrukcje:  stalowe  
 

KONSTRUKCJE STALOWE  

Spis treści 

1.   WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji  

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją   

1.4 Określenia podstawowe. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

2.  MATERIAŁY 

2.1 Akceptowanie użytych materiałów  

2.2 Stal konstrukcyjna 

2.3 Łączniki i materiały spawalnicze  

3.  SPRZĘT 

4.  TRANSPORT  

4.1 Transport zewnętrzny (od dostawcy na miejsce budowy)  

4.2 Transport wewnętrzny,  załadunek i wyładunek 

4.3 Odbiór konstrukcji po rozładunku  

4.4 Likwidacja uszkodzeń transportowych  

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Warunki ogólne  

5.2 Montaż i scalanie konstrukcji na miejscu budowy  

5.3 Zabezpieczenie antykorozyjne po montażu 

6.  KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT  

6.1 Obowiązki Wykonawcy  

6.2 Odbiory częściowe  

6.3 Zakres kontroli jakości robót  

7.  OBMIAR ROBÓT 

8.  ODBIÓR ROBOT 

8.1 Odbiór dostawy stali  

8.2 Odbiór zmontowanej konstrukcji stalowej 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

1.  WSTĘP. 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji stalowych stanowiące 

elementy konstrukcyjne zadaszenia nad wejściem do budynku Wydziału Komunikacji - inwestycji  opisanej w Tomie I 

ST. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych               

w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem konstrukcji 

metalowych w obiektach opisanych w Tomie I ST. 

Wymiary i charakterystyki przyjętych dla poszczególnych elementów stalowych profili - zgodnie z rysunkami 

wykonawczymi konstrukcji i architektury oraz odpowiednimi wykazami stali. 

1.4 Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi obowiązującymi przepisami, z ST 

„Wymagania Ogólne” i właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi i Polskimi Normami. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami  i poleceniami Inspektora. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do opracowania własnym kosztem i staraniem 

oraz przedstawienia  do akceptacji Inspektora Projektu poniższej dokumentacji: 

-Rysunków warsztatowych wraz z podziałem na elementy wysyłkowe do transportu  i montażu. Wymiary liniowe                 

w tych rysunkach winny być ustalone z dokładnością do 1 mm. Rysunki warsztatowe opracowane przez Wykonawcę 

akceptuje projektant przed skierowaniem  do produkcji (Akceptacja dotyczy wyłącznie zgodności przyjętych rozwiązań 

z założeniami projektu technicznego). 

-Projektu technologii spawania zawierającego metodę spawania sprzęt i materiały, kolejność wykonania spoin przy, 
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której występują najmniejsze odkształcenia i naprężenia spawalnicze pozycje łączonych elementów przy spawaniu 

sposób prostowania elementów po spawaniu przygotowanie brzegów elementów i rowków do spawania rodzaje obróbki 

spoin metody kontroli i badań. 

-Projektu organizacji budowy uwzględniającego wytyczne organizacji budowy oraz sprzęt przewidziany                              

do zastosowania przez Wykonawcę i warunki budowy. Do projektu organizacji budowy należy projekt transportu 

technologii montażu oraz projekty rusztowań  i innych tymczasowych konstrukcji pomocniczych. Projekt ten powinien 

zagwarantować całkowite bezpieczeństwo ludzi i montowanej konstrukcji. 

-Projektu technologii zabezpieczeń antykorozyjnych przewidzianych niniejszą Dokumentacją Projektową obejmujący: 

-metody przygotowania powierzchni, 

-warunki przeprowadzenia prac antykorozyjnych zarówno w wytwórni  jak i po zmontowaniu konstrukcji 

uwzględniając zagadnienie zabezpieczenia antykorozyjnego styków montażowych w trakcie montażu 

- technologię wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych w wytwórni oraz na placu budowy z uwzględnieniem różnic 

w zabezpieczeniu poszczególnych elementów  i konstrukcji naprawy uszkodzeń powłok w czasie montażu                             

t zabezpieczenia styków   i montażowych 

- szczegóły techniczne rozwiązań zabezpieczeń antykorozyjnych poszczególnych elementów konstrukcji szczególnie 

przy dylatacjach i innych elementach wymagających większej staranności wymagania w zakresie dozoru wykonywania 

i kontroli 

-zestawienie materiałów i sprzętu do wykonania pokrycia z podziałem na część dotyczącą wykonania konstrukcji                    

i część 

dotyczącą montażu. 

"Rysunki warsztatowe lub zamienne opracowuje Wykonawca, jeśli w kontrakcie nie uzgodniono inaczej. Rysunki 

sporządza się zgodnie z PN-B-01040. Rysunki warsztatowe opracowane przez Wykonawcę akceptuje projektant    przed 

skierowaniem do produkcji." 

Projektanci powinni uzyskać do wglądu w szczególności: 

- Termin przekazania dokumentacji warsztatowej. 

- Termin rozpoczęcia i zakończenia montażu. 

- Terminy odbioru poszczególnych elementów konstrukcji. 

- Plan jakości, w tym głównie procedury i instrukcje procesów specjalnych w szczególności spawalniczych i sprężania 

połączeń śrubowych, wykaz badań kontrolnych, wykaz punktów kontrolnych związanych z kontrolą zewnętrzną                

i odbiorem robót. 

- Projekt montażu. 

- Dokumentację technologiczną robót spawalniczych i zabezpieczeń antykorozyjnych. 

- Dokumentację kontroli jakości. 

- Dodatkowo do końcowego odbioru należy przygotować: 

- Deklarację zgodności. 

Kwalifikacje Wykonawcy. 

Konstrukcję zaliczyć można do klasy jak podano w opisie technicznym 

Wykonawca konstrukcji stalowej musi być zakwalifikowany do zakładu I lub II grupy wg PN-87/M-69009. Wytwórnia 

elementów stalowych winna mieć uprawnienia do wykonywania połączeń spawanych klasy 1. Wytwórnia powinna 

przedstawić odpowiednie świadectwo kwalifikacyjne wydane przez Spawalniczą Komisję Kwalifikacyjną. 

Wymagania te dotyczą również firmy przeprowadzającej montaż konstrukcji. 

Materiały. 

Wszystkie materiały i wyroby powinny mieć zaświadczenie jakości zgodne z PN-EN 45014 i PN-H-01107 lub wyniki 

badań laboratoryjnych potwierdzające wymaganą jakość. Wszystkie elementy muszą być trwale oznaczone. Wyroby 

nieoznaczone nie powinny być stosowane na elementy konstrukcji nośnej. 

Do wszystkich wyrobów należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich jakość zgodnie z odpowiednimi normami. 

Wytwarzanie. 

Przy wytwarzaniu elementów stalowych należy zachować wszystkie wymagania przynależne konstrukcji klasy 2. 

Identyfikacja. 

Każda część konstrukcji i pakiet podobnych części w każdej fazie wytwarzania powinny być jednoznacznie określone 

przez odpowiedni system identyfikacji. Każda część składowa powinna być oznaczona trwałym znakiem 

identyfikacyjnym w sposób nie powodujący jej uszkodzenia. Należy uzyskać akceptację projektanta,                                       

co do rozmieszczenia znaków identyfikacyjnych. System identyfikacji powinien umożliwiać odniesienie protokołów 

odbiorów cząstkowych (materiałów, wyrobów, przygotowania powierzchnia do scalenia, scaleń, montażu)                              

do konkretnych elementów konstrukcyjnych. 

Tolerancje wytwarzania. 

Przekroje kształtowników spawanych. odchyłki dopuszczalne wg aktualnej normy 

Elementy i części składowe. odchyłki dopuszczalne wg aktualnej normy. 

Środniki i żebra. odchyłki dopuszczalne wg aktualnej normy 

Otwory, wycięcia, krawędzie czołowe. odchyłki dopuszczalne wg aktualnej normy 
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Styki i stopy słupów. odchyłki dopuszczalne wg aktualnej normy 

Spawanie. 

Roboty spawalnicze prowadzić pod nadzorem spawalniczym, którego organizację, kwalifikacje, uprawnienia i zakres 

odpowiedzialności określono wg aktualnej normy 

Części składowe złącza powinny być obrobione i złożone zgodnie z właściwymi normami. 

Dla spoin czołowych blach węzłowych styków pasów dopuszczalna klasa wadliwości złącza R2. 

Pozostałe złącza klasy minimum R3. 

Wymagane długości badanych obcinków spoin zależą od klasy złącza i należy je określić zgodnie z wymogami (np. dla 

blach czołowych styków śrubowych, sprężanych klasa złącza B, wadliwość 2 . z tabl. 3 minimum 50% długości złącza 

badać metodami nieniszczącymi ). 

Spoiny badać zgodnie z aktualnej normy 

Najszybciej dokonuje się badania spoin aparaturą ultradźwiękową. Badanie taki nie daje jednak możliwości 

rozpoznania rodzaju wady. Dlatego należy prowadzić badania zasadnicze metodą ultradźwiękową, a w miejscach gdzie 

występują wady wykryte tą metodą wykonuje się zdjęcia rentgenowskie. Na podstawie radiogramów określa się wady 

złączy spawanych. W zależności od wielkości tych wad ich nasilenia i jakości ustala się klasę wadliwości złącza. 

W celu zapobieżenia powstawania wad w spoinach należy starannie i na bieżąco kontrolować prace spawalnicze                      

i prowadzić ich dziennik. Roboty spawalnicze mogą być prowadzone jedynie przy temperaturze wyższej niż 5°C,                     

a dla stali niskostopowych przy temperaturze powyżej + 5°C. Nie wolno prowadzić prac spawalniczych podczas 

deszczu  i padającego śniegu. W przypadku spawania ręcznego spawacz musi przedstawić świadectwo 

przeprowadzonej próby. Próba taka powinna odbywać się co maksimum dwa lata. Ponadto próby takiej dokonuje się 

zawsze w przypadku zaistnienia przerwy w wykonywaniu robót spawalniczych większej niż 6 miesięcy, jak również 

gdy stwierdzi się uchybienia w jakości wykonywanych spoin (dlatego musi być prowadzona w dzienniku spawów 

identyfikacja spoiny z jej wykonawcą). 

Połączenia śrubowe. 

Połączenia śrubowe nie sprężane  

Połączenia śrubowe sprężane oraz załącznika C. Połączenia sprężane prowadzić metodą kontrolowanego momentu.  

Montaż konstrukcji. 

 Podpory konstrukcji i zakotwienia śrubowe –wg aktualnej normy 

 Tolerancje usytuowania podpór - wg aktualnej normy 

 Tolerancje montażu - wg aktualnej normy 

 

2.  MATERIAŁY. 

Wyroby hutnicze wg aktualnej normy 

Elektrody, druty, topiki wg aktualnej normy 

Śruby zwykła wg aktualnej normy 

Śruby sprężające wg aktualnej normy potwierdzone atestem dla każdej partii śrub. powłoki malarskie wg Projektu 

Wykonawczego 

Typy materiałów - jak na Rysunkach Wykonawczych. 

2.1 Akceptowanie użytych materiałów 

Stosowane materiały i wyroby powinny być zgodne z projektem i spełniać wymagania Polskich Norm Wszystkie 

materiały i wyroby powinny mieć zaświadczenia jakości zgodnie wg aktualnej normy lub wyniki badań laboratoryjnych 

potwierdzające wymaganą jakość. 

Materiały i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych powinny być dobierane odpowiednio do wymagań 

projektowych jeśli w projekcie nie podano inaczej. 

Materiały i wyroby należy przechowywać i konserwować zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jakości 

i w sposób umożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację każdej dostawy Wyroby nie oznaczone nie powinny być 

stosowane na elementy konstrukcji nośnej. Akceptacja zgłoszonych w programach wytwarzania  montażu dostawców 

materiałów nie oznacza akceptacji materiałów. Wytwórca jest zobowiązany  do dokumentowania odpowiedniej jakości 

wszystkich partii materiałów. 

2.2 Stal konstrukcyjna 

2.2.1 Gatunki stali konstrukcyjnej. 

Do wytwarzania konstrukcji stalowych należy używać stai zgodnie z wg aktualnej normy zgodnie z wykazami stali                   

w projekcie.  

Inne gatunki stali (np. pochodzące z importu) mogą być zastosowane przez Wytwórcę za zgodą Inspektora jeśli 

posiadają Aprobatę Techniczną ITB. Elementy konstrukcyjne powinny spełniać ponadto wymagania określone                       

w normach przedmiotowych dla blach uniwersalnych i grubych, wg aktualnej normy: 

2.3 Łączniki i materiały spawalnicze. 

Zamówienia na łączniki i materiały spawalnicze składa Wytwórca stalowej konstrukcji u zaakceptowanych przez 

Inspektora Wytwórców tych materiałów. Na Wytwórcy konstrukcji ciąży obowiązek egzekwowania od dostawców                   

i przechowywania atestów potwierdzających spełnienie wymagań postawionych w normie przedmiotowej dotyczącej 
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danego wyrobu lub materiału. Atesty muszą być przedstawione wraz z dostawą każdej partii łączników i materiałów 

spawalniczych. Badania, które warunkują wystawienie atestów Wytwórca łączników lub materiałów spawalniczych 

przeprowadza na własny koszt. Materiały pochodzące z zapasów Wytwórcy konstrukcji powinny być atestowane                    

w zakresie ustalonym przez Inspektora  na koszt własny Wytwórcy konstrukcji. Spełnione muszą być wymagania norm 

przedmiotowych: 

PN-M-82054 (PN-IM-82054) Śruby, wkręty i nakrętki 

 PN-M-82101 (PN-85/M.82101)  Śruby ze łbem sześciokątnym  

PN.M.82105 (PN.85/M.821 05) Śruby ze łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości 

PN.M.82002 (PN.771M.82002) Podkładki. Wymagania i badania 

PN.M-82005 (PN.781 M.82005) Podkładki okrągłe zgrubne 

PN.M.82039 (PN-831M.82039) Podkładki okrągłe do połączeń sprężanych 

PN.M.82144 (PN.86IM.82144) Nakrętki sześciokątne 

PN.M.82171 (pN.831 M.82171) Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń sprężanych 

PN.M.09355 (PN.731M 09350) Topniki do spawania i napawania łukiem krytym 

PN.M.69420 (PN.88/M.69420) Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 

PN M 80430 (PN 911M 69430) Spawalnictwo Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne wymagania 

i badania 

PN.M.69433 (PN.881M.69433) Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskowęglowych i stali 

niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości 

PN.M 89434 (PN. 741 M.89434 ) Elektrody otulone do spawania stali niskostopowych przeznaczonych do pracy                 

w podwyższonych temperaturach. Wytwórca powinien przestrzegać okresów ważności stosowania elektrod według 

gwarancji dostawcy. 

Łączniki powinny być przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z zapewnieniem ochrony                 

przed korozją i w sposób umożliwiający segregację na poszczególne asortymenty. Materiały spawalnicze należy 

przechowywać ponad podłogą w suchych, przewietrzanych I ogrzewanych pomieszczeniach. Łączniki i materiały 

spawalnicze przeznaczone do wytworzenia określonej stalowej konstrukcji powinny być oddzielone  od pozostałych. 

 

3.  SPRZĘT. 

Wytwórca konstrukcji w programie wytwarzania i Wykonawca w programie montażu obowiązani są do przedstawienia 

Inspektorowi do akceptacji wykazy zasadniczego sprzętu. Inspektora  jest uprawniony do sprawdzenia czy urządzenia 

dźwigowe posiadają ważne świadectwa wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. 

Wykonawca na żądanie Inspektora jest zobowiązany do próbnego użycia sprzętu  w celu sprawdzenia jego 

przydatności. Sprawdzenie powinno odbywać się w obecności przedstawiciela Inspektora. 

 

4.  TRANSPORT. 

4.1 Transport zewnętrzny (od dostawcy na miejsce budowy) 

Załadunek transport rozładunek i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej powinny odbywać się tak aby 

powierzchnia stali była zawsze czysta wolna zwłaszcza od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczeń 

mogących utrzymywać wilgoć. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny być utrzymywane w stanie suchym                           

i składowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest długotrwałe składowanie stali 

niezabezpieczonych przed opadami. Wyroby ze stali konstrukcyjnej muszą posiadać oznaczenia i cechy zgodnie                  

wg aktualnej normy. Oznaczenia i cechy muszą być zachowane w całym procesie wytwarzania konstrukcji. Przy 

dzieleniu wyrobów nalepy przenieść oznaczenia na części pozbawione oznaczeń. 

Konstrukcja powinna być wysyłana w kolejności uzgodnionej z wykonawcą montażu.  

Przy transporcie koleją lub środkami drogowymi należy dostosować się do ograniczeń wymiarowych narzuconych 

głownie zdolnościami załadunkowymi środków transportowych. 

Dopuszczalne odchylenia długość elementu transportowanego drogami prostymi bez łuków może być do 18,0 m 

wysokość elementu na przyczepach specjalnych może być do 3,10 m. Wszystkie elementy konstrukcji powinny być 

ładowane na środki transportu w ten sposób, aby mogły być transportowane i rozładowywane bez powstania 

nadmiernych naprężeń deformacji lub uszkodzeń. Zalecane jest transportowanie konstrukcji w takiej pozycji w jakiej 

będzie eksploatowana. Ze względu na łatwość ich uszkodzenia szczególnie chronione muszą być elementy styków 

montażowych. Ze względu na możliwość wyboczenia we wszystkich rodzajach konstrukcji należy odpowiednio 

usztywnić elementy wiotkie na czas załadunku i transportu. Drobne elementy takie jak blachy nakładkowe czy blachy 

stanowiące połączenia muszą być jednoznacznie oznakowane i umieszczone w miejscu zamocowania przy pomocy śrub 

montażowych. Elementy drobnowymiarowe takie jak śruby podkładki nakrętki czy drobne blachy powinny być 

przewożone  w zamkniętych pojemnikach. Dźwigary powinny być transportowane w pozycji pionowej  i ta pozycja 

powinna być zachowana we wszystkich fazach transportu i montażu konstrukcji. W pewnych przypadkach mogą być 

one transportowane w innej pozycji jeśli będą odpowiednio zabezpieczone przed utratą stateczności i innymi 

uszkodzeniami. Inżynier Projektu w razie potrzeby może żądać wykonania odpowiednich obliczeń. Sposób mocowania 

elementów musi wykluczyć możliwość przemieszczenia przewrócenia  lub zsunięcia się ich w czasie transportu. 
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Przewożone elementy powinny być załadowane  w ten sposób aby nie przekraczały żadnej z odpowiednich skrajni 

ustalonych przez normy. Przy transporcie drogowym w wypadku przekroczenia któregokolwiek z wymiarów skrajni lub 

dopuszczalnych ciężarów pojazdów nalepy uzyskać zgodę DODP i Zarządów Drogowych w miastach prezydenckich 

przez których tereny przechodzi trasa przejazdu. Konwój przewożący części nad wymiarowe konstrukcji powinien być 

oznakowany  i poprzedzony przez oznakowany samochód pilotujący. 

4.2 Transport wewnętrzny, załadunek i wyładunek. 

Urządzenia transportowe stosowane w transporcie wewnętrznym i przeładunkach powinny być sprawne                             

oraz bezpieczne. W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa obsługa tych urządzeń powinna być pouczona o ich 

działaniu o posługiwaniu się nimi oraz o zachowaniu się w ich pobliżu na co należy uzyskać pisemne potwierdzenie 

pracowników. Prędkość poziomego przemieszczania ładunków powinna być umiarkowana (ok 5 km/h). Elementy 

konstrukcji powinny być należycie ułożone i przymocowane do środka transportowego aby nie dopuście do ich 

zsunięcia się lub zmiany położenia. Elementy wiotkie należy usztywniać aby nie dopuścić do odkształceń i uszkodzeń. 

Za pomocą żurawia należy przenosić konstrukcję co najmniej 1,0 m nad przedmiotami znajdującymi się na drodze 

przemieszczania. Podnoszenie elementów przy ukośnym ułożeniu liny zawiesia jest niedopuszczalne. Od powyższej 

zasady można odstąpić pod warunkiem przeprowadzenia obliczeń sprawdzających wytrzymałość i stateczność żurawia. 

W celu zachowania bezpieczeństwa podnoszoną konstrukcję należy kierować linami zaczepionymi do niej                               

i obsługiwanymi z odpowiednio odległego miejsca. 

4.3 Odbiór konstrukcji po rozładunku. 

Podczas odbioru po rozładunku należy sprawdzić czy elementy konstrukcyjne są kompletne i odpowiadają założonej              

w Dokumentacji Projektowej geometrii. Dopuszczalne odchyłki  nie powinny przekraczać odchyłek podanych w pkt 

4.7    PN- B/06200. Jeżeli Zamawiający zawarł oddzielnie umowy na : 

- wytworzenie konstrukcji 

- montaż konstrukcji na miejscu budowy 

z różnymi podmiotami gospodarczymi wówczas Wykonawca montażu musi dokonać odbioru konstrukcji                             

po rozładunku i naprawieniu uszkodzeń powstałych w transporcie. Odbiór powinien być dokonany w obecności 

przedstawiciela Inwestora i powinien być przez Inspektora zaakceptowany. Wytwórca konstrukcji powinien dostarczyć 

wszystkie elementy konstrukcji przez siebie wytworzone a także wszystkie elementy stalowe które będą użyte                         

na miejscu budowy np. komplet śrub. Z dostawy wyłączone są farby i materiały spawalnicze których stosowanie jest 

ograniczone okresami gwarancji. 

4.4 Likwidacja uszkodzeń transportowych. 

Jeśli usuwanie odchyłek i uszkodzeń Inspektor uzna za konieczne to Wytwórca przedstawia do akceptacji projekt 

technologiczny i harmonogram usuwania odchyłek. Inspektor może zastrzec jakich prac nie można wykonywać bez 

obecności przedstawiciela Inwestora. Koszt prac ponosi Wytwórca konstrukcji a do ich wykonania powinien przystąpić 

tak szybko jak jest to możliwe ze względów technicznych Po zakończeniu prac Wykonawca montażu dokonuje odbioru 

w obecności przedstawiciela Inspektora. Jeśli po prostowaniu (usuwaniu odchyłek) występują pęknięcia lub inne 

uszkodzenia element (lub jego część) zostaje zdyskwalifikowany. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT. 

5.1 Warunki ogólne 

5.1.1 Program montażu i scalania konstrukcji na miejscu budowy 

Rozpoczęcie robót może nastąpić po pisemnym zaakceptowaniu przez Inspektora i Projektanta programu montażu 

Program sporządzany jest przez Wykonawcę montażu. Program powinien zawierać protokół odbioru konstrukcji                  

od Wytwórcy oraz: 

- harmonogram terminowy realizacji 

- informację o personelu kierowniczym i technicznym Wytwórcy 

- informację o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na których konieczne jest   udokumentowanie kwalifikacji 

- projekt montażu 

- sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji jeśli podczas montażu będzie ona podpierana  w innych punktach niż 

przewiduje to Dokumentacja Projektowa 

- informacje o podwykonawcach 

- informacje o podstawowym sprzęcie montażowym przewidzianym do realizacji zadania · projekt technologii 

spawania (jeśli występuje) 

- sposób zapewnienia badań ujętych w Specyfikacji 

- informacje o sposobie zapewnienia bezpieczeństwa osób które mogą znaleźć się  w obszarze prac montażowych 

- inne informacje żądane przez Inspektora 

5.1.2 Akceptowanie stosowanych technologii 

Jeśli jakaś z czynności technologicznych nie jest określona jednoznacznie w Dokumentacji Projektowej lub zachodzi 

konieczność zmiany technologii Wykonawca musi uzyskać akceptację Inspektora. 

5.1.3 Kontrola wykonywanych robót 

Inżynier Projektu jest uprawniony do wyznaczenia harmonogramu czynności kontrolnych badawczych i odbiorców 
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częściowych na czas których należy przerwać roboty. W zależności od wyniku badań Inspektor  podejmuje decyzję                  

o kontynuowaniu robót. 

5.2 Montaż i scalanie konstrukcji na miejscu budowy  

5.2.1 Składowanie konstrukcji na placu budowy 

Obowiązkiem Wykonawcy montażu jest przygotowanie placu składowego konstrukcji i udostępnienie go Wytwórcy                 

by mógł dokonać rozładunku dostarczonej konstrukcji  i usunąć ew. uszkodzenia powstałe w transporcie. Konstrukcję 

na placu budowy należy układać zgodnie z projektem technologii montażu uwzględniając kolejność poszczególnych faz 

montażu. Konstrukcja nie może bezpośrednio kontaktować się z gruntem lub wodą i dlatego należy ją układać                      

na podkładkach drewnianych lub betonowych (np na podkładach kolejowych). Sposób układania konstrukcji powinien 

zapewnić jej stateczność i nieodkształcalność, dobre przewietrzenie elementów konstrukcyjnych, dobrą widoczność 

oznakowania elementów składowych, zabezpieczenie przed gromadzeniem się wód opadowych śniegu zanieczyszczeń 

DTP. 

W miarę możliwości należy dążyć do tego, aby dźwigary i belki były składowane w pozycji pionowej (takiej jak                    

w konstrukcjach) podparte w węzłach. W przypadku składowania w innej pozycji niż pionowa lub przy innym 

podparciu niż podano w projekcie montażu wymagane są obliczenia sprawdzające stateczność i wytrzymałość. 

5. 2. 2. Przemieszczanie elementów konstrukcji do ostatecznego ich położenia 

Elementy składowane na placu budowy muszą być transportowane do miejsca wbudowania w sposób gwarantujący 

jego nieuszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy dźwigów muszą być podnoszone przy użyciu 

odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (próbne uniesienie na wysokość 20 cm, brak przeszkód na 

drodze transportu przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana załoga) 

Wszelkie uszkodzenia elementów powstałe w czasie transportu wewnętrznego musza być ocenione przez Inspektora                 

i w razie konieczności element musi być zastąpiony nowym    na koszt Wykonawcy robót. 

5.2.3 Wykonanie połączeń tymczasowych. 

Konstrukcje całkowicie spawane muszą być scalone wg projektu montażu i projektu technologu spawania 

zawierającego plan spawania. Spawane styki montażowe mogą być wykonane przy zapewnieniu warunków 

przewidywanych w projekcie 

technologii spawania a szczególnie przy odpowiedniej temperaturze wilgotności  oraz osłonięcia od wiatrów. 

5.2.4. Wykonanie połączeń stałych na miejscu budowy. 

 Połączenia spawane. 

Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszą być przewidziane w Dokumentacji Projektowe). Jeśli zachodzi 

potrzeba wykonania dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych (włączając w to spoiny zczepne) musi być                      

to zaakceptowane przez Inspektora wpisem do Dziennika Budowy. Spawanie nie przewidzianych w Dokumentacji 

Projektowej uchwytów montażowych (uszy) do podnoszenia lub zamocowań wymaga zgody Inspektora. Inspektor 

może zażądać wykonania obliczeń sprawdzających skutki przyspawania uchwytów montażowych. Spawanie należy 

prowadzić zgodnie  z wymaganiami PN -B-06200. Roboty spawalnicze na obiekcie prowadzić można  w temperaturach 

powyżej 5"C Każda spoina konstrukcyjna musi być oznakowana   przez wykonującego ją spawacza jego marką. 

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu ocenie jakości i odbiorowi. Końcowe badania spoin powinny być 

przeprowadzane nie wcześniej jak po upływie 96 godzin po ich wykonaniu. Badania spoin polegające  na oględzinach               

i makroskopowych badaniach nie niszczących prowadzi przedstawiciel Inspektora osobiście. Koszty badań 

radiograficznych i ultradźwiękowych ponosi Wykonawca a wykonywać je mogą jedynie laboratoria zaakceptowane 

przez Inspektora. Badania potwierdzające jakość robót spawalniczych prowadzić nalepy według norm podanych w p 10 

OST. Wytwórca zobowiązany jest gromadzić pełną dokumentację badań w postaci radiogramów i protokołów                                    

i przekazać ją Inspektora podczas odbioru ostatecznego konstrukcji. 

Połączenia na śruby 

O ile nie jest określone inaczej w dokumentacji przekazanej z wytworni wykonywanie otworów i ich rozwiercanie               

do ostatecznego wymiaru nalepy wykonać podczas ostatecznego montażu konstrukcji. Rozwiercone lub wiercone 

otwory (cylindryczne lub stożkowe) powinny być prostopadłe do elementu. Rozwiertaki i wiertła powinny być w miarę 

możliwości prowadzone mechanicznie. Złe rozmieszczenie otworów dyskwalifikuje element. Wiercenie i rozwiercanie 

może być wykonywane tylko przy pomocy urządzeń obrotowych. Wiercenie przez szablon jest dozwolone                            

po bezpiecznym i pewnym przymocowaniu go na właściwym miejscu. Wszystkie części muszą być starannie dociśnięte 

w czasie wiercenia. Źle wykonane lub rozmieszczone otwory nie powinny być naprawiane przez spawanie, chyba                

że jest to dozwolone przez Inspektora. Szczelność połączenia  za pomocą Śrub i trzpieni montażowych powinna być 

taka, aby szczelinomierz grubości 0,2 mm nie mógł wejść miedzy powierzchnie łączone głębiej niż na 20mm. Długość 

śruby powinna być taka aby gwint śruby pracujący na docisk i ścinanie (w połączeniach zwykłych i pasowanych)                 

nie wchodził głębiej w otwór łączonej części niż na 2 zwoje. Nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub poprzez 

podkładki dokładnie przylegać do powierzchni łączonych elementów. 

5.3. Zabezpieczenie antykorozyjne po montażu. 

Całość konstrukcji stalowejma być zabezpieczona antykorozyjnie w warsztacie wykonującym konstrukcję stalową 

zgodnie z  zaleceniami jak opisano poniżej. 

Zabezpieczenie należy wykonać za pomocą malowania farbą syntetyczną z podkładem, według wskazań producenta 
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farby, jak dla środowiska C3 (wg. DIN EN ISO 12944 – trwałość ponad 15 lat).  Dla tego okresu trwałości 

zabezpieczenia i środowiska C3, producent farb określi grubości i ilości warstw nakładanych farb, posługując się normą 

PN-EN ISO 12944-8 z załącznikami : A,B,C,E,F,G,I,J. Nadzór nad wykonawstwem robót określa norma PN-EN ISO 

12944-7 z załącznikiem A.  Na powierzchniach połączeń spawanych płatew, na których  spoczywa ppoliwęglan, spawy 

mają być zeszlifowane, przed wykonaniam zabezpieczenia antykorozyjnego. 

Uszkodzone zabezpieczenia, w miejscach spawów montażowych, należy zabezpieczyć ponownie, wg sposobu jak 

wyżej i dokonać  odbioru tych robót, przed montażem poliwęglanu. 

Elementy z drewna klejonego należy zabezpieczyć od korozji biologicznej, wilgoci i ognia dla NRO, środkami nie 

zmieniającymi koloru drewna.  

 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBOT.  

6.1 Obowiązki Wykonawcy 

Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót niezależnie od działań 

kontrolnych Inspektora. 

6.2 Odbiory częściowe. 

Harmonogramy odbiorów częściowych sporządza Inspektor  po zapoznaniu się z programem wytwarzania konstrukcji.  

Harmonogramy stanowią integralną część akceptacji programów. Sposób i zakres odbiorów częściowych opisane są               

w pkt 5 niniejszej Specyfikacji 

6.3 Zakres kontroli jakości robót 

Zakres kontroli jakości robót obejmuje na etapie wstępnym: 

- Weryfikację jakości prac warsztatowych kontroli jakości w wytwórni kwalifikacji wytworni i jej personelu 

- Pomiary geometrii i sprawdzenie odchyłek pojedynczych elementów 

- Badanie wzrokowe połączeń spawanych 

- Kontrola wzrokowa i kontrola grubości powłok antykorozyjnych 

Jakość łączników: 

W razie negatywnego wyniku oceny wzrokowej spoin Wykonawca wykona badania ultradźwiękowe spoin. 

Po zakończeniu montażu i malowania: 

- Sprawdzenie ogólnej geometrii ustroju 

- Sprawdzenie połączeń montażowych w szczególności połączeń sprężanych 

- Sprawdzenie wykończenia zakotwień 

- Końcowy pomiar powłok antykorozyjnych 

 

7.  OBMIAR 

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót. 

Ilości przewidywanej stali profilowej zestawiono w Przedmiarze Robot, w którym w każdej pozycji uwzględniono 

dodatki na wykonanie spoin oraz styki montażowe. Ilości przewidywanego materiału dla konstrukcji dachowej 

zestawiono w Przedmiarze Robot Jednostka obmiarowa. Jednostką obmiarowa jest 1 t wbudowane) stali profilowej. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT. 

8.1 Odbiór dostawy stali 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które powinien być zaopatrzony każdy 

krąg lub wiązka stali Zaświadczenie to powinno zawierać 

- Znak wytwórcy 

- Gatunek stali 

- Numer wyrobu lub partii, 

- Znak obróbki cieplnej 

8.2 Odbiór zmontowanej konstrukcji stalowej 

Odbiór konstrukcji powinien być dokonany przez Inspektora oraz wpisany do Dziennika Budowy. Odbiór powinien 

polegać na sprawdzeniu zgodności użytych profili z rysunkami roboczymi konstrukcji stalowej i postanowieniami 

niniejszej Specyfikacji Sprawdzenie zgodności wykonanej konstrukcji stalowej z rysunkami roboczymi obejmuje: 

- Zgodność użytych profili 

- Prawidłowe wykonanie połączeń spawanych i skręcanych 

 

9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI. 

Należne płatności wyliczone będą za wykonane Roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową, Obmiarem Robót i oceną 

jakości wykonania Robót - w oparciu o ceny jednostki obmiarowej, podane w Wycenionym Przedmiarze Robót. 

Cena jednostki obmiarowej. 

Cena jednostkowa obejmuje zakup dostarczenie materiału oczyszczenie przycinanie połączenia spawane skręcane                

oraz montaż konstrukcji zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą Specyfikacją, a także oczyszczenie terenu 

robót z odpadów konstrukcji stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich poza teren budowy 
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W cenie jednostkowej mieszczą się również koszty ewentualnych rusztowań i pomostów roboczych niezbędnych                  

do wykonania i montażu konstrukcji stalowych wraz z ich rozbiórką  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-06200 1997 Konstrukcje stalowe budowlane Warunki wykonania i odbioru 

PN-B-03200 (PN-90/B-03200) Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie - Związki między rożnymi rodzajami odchyłek tolerancji stosowanymi            

w wymaganiach. 

PN-ISO 5261 Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych 

PN-ISO 5261/AK Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych 

PN-ISO 10005 Zarządzanie jakością- Wytyczne do planów jakości 

PN-M-02105 (PN-91/M-02105) Podstawy zamienności - Układ tolerancji i pasowań - Pola tolerancji i odchyłki 

graniczne wymiarów do 3150 mm 

PN-M-82054 (PN-/M-82054) Śruby wkręty i nakrętki 

PN-M-82101 (PN-85/M-821 01) Śruby ze łbem sześciokątnym 

PN.M-82105 (PN-85/M-82105) Śruby ze łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości 

PN-M-82002 (PN- 77/M-82002) Podkładki -Wymagania i badania 

PN.M-82005 (PN-78/M-82005) Podkładki okrągłe zgrubne 

PN.M-82039 (PN-83/M-82039) Podkładki okrągłe do połączeń sprężanych 

PN-M-82144 (PN.86/M-82144) Nakrętki sześciokątne 

PN-M-82171 (PN.83/M-82171) Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń sprężanych 

PN-M-69355 (PN-73/M-69355) Topniki do spawania i napawania łukiem krytym 

PN-M-69420 (PN-88/M-69420) Spawalnictwo - Druty lite do spawania i napawania stali 

PN-M-69430 (PN-91/M-69430) Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania  i napawania - Ogólne 

wymagania i badania. 

PN-M-69433 (PN-88/M-69433) Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskowęglowych i stali 

niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. 

PN-M-69434 (PN- 74/M-69434 ) Elektrody otulone do spawania stali niskostopowych przeznaczonych do pracy                    

w podwyższonych temperaturach. 

PN-M 69015 (PN. 73/M-69015) Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych - Przygotowanie brzegów 

do spawania. 

PN-M-69017 (PN-65/M-69017) Spawanie argonowe elektrodą nietopliwa stali stopowych- Rowki do spawania. 

PN-M-69355 (PN-73/M-69355) Topniki do spawania i napawania łukiem krytym. 

PN-M-69420 (PN-88/M-69420) Spawalnictwo Druty lite do spawania i napawania stali. 

PN-M-69430 (PN-91/M-69430) Spawalnictwo Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania - Ogólne 

wymagania i badania. 

PN-M-69433 (PN-88/M-69433) Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskowęglowych i stali 

niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. 

PN-M-69434 (PN- 7 4/M-69434) Elektrody otulone do spawania stali niskostopowych przeznaczonych do pracy                    

w podwyższonych temperaturach. 

PN-M-89751 (PN-64/M-69751) Próba twardości złączy spawanych i zgrzewanych. 

PN-M-69772 (PN-87/M-69772) Spawalnictwo - Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie radiogramów 

 PN-M-69774 (PN- 76/M-6977 4) Spawalnictwo- Cięcie gazowe stali węglowych  o grubości 5 - 100 mm - Jakość 

powierzchni cięcia 

PN-M-69775 (PN-89/M-69775) Spawalnictwo - Wadliwości złączy spawanych Oznaczanie klasy wadliwości                       

na podstawie oględzin zewnętrznych. 

PN.M-69777 (PN-89/M-69777) Spawalnictwo - Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie wyników 

badań ultradźwiękowych. 

PN-M-69008 (PN-87/M-69008) Spawalnictwo - Klasyfikacja konstrukcji spawanych 

PN-M-69009 (PN-87IM.89009) Spawalnictwo. Zakłady stosujące procesy spawalnicze. Podział  

PN-M-69011 (PN- 78/M-69011) Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych. Podział   i wymagania  

PN-M-69013 (PN-65/M-69013) Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych Rowki do spawania  

PN-M-69014 (PN-75/M-69014) Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych  i niskostopowych. 

Przygotowanie brzegów do spawania. 

PN-EN 10025 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych - Warunki techniczne dostawy. 

PN-EN 25817 PN-ISO 5817 Złącza stalowe spawane łukowo. Wytyczne do określania poziomów jakości według 

niezgodności spawalniczych 

PN-EN 26520 PN-ISO 6520 Klasyfikacja niezgodności spawalniczych w złączach spawanych metali                               

wraz    z objaśnieniami 
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SST 1.1.2.  Roboty  murowe. 
  

Spis treści 

1. WSTĘP         

2. Przedmiot SST 

2.1. Zakres stosowania SST 

2.2. Zakres robót objętych SST 

2.3. Określenia podstawowe 

2.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

3. MATERIAŁY         

3.1. Rodzaje materiałów 

4. SPRZĘT         

5. TRANSPORT I SKŁADOWANIE      

6. WYKONANIE ROBÓT       

6.1. Mury z bloczków ceramicznych. 

6.2. Mury z cegły dziurawki 

7. KONTROLA JAKOŚCI       

7.1. Badania przed przystąpieniem do robót  

7.2. Badania w czasie robót  

7.3. Badania w czasie odbioru robót 

8. OBMIAR ROBÓT        

9. ODBIÓR ROBÓT        

9.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

9.2. Odbiór częściowy 

9.3. Odbiór końcowy 

9.4. Odbiór pogwarancyjny 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI       

11. PRZEPISY ZWIĄZANE       
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11.2. Normy 

11.3. Inne opracowania 

 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST-Specyfikacja Techniczna 

SST-Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ITB-Instytut Techniki Budowlanej 

BHP-Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

 

 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru robót 

murowych – ścian działowych z materiałów ceramicznych w remontowanym budynku. 

1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  przy zlecaniu                    

i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych, prostych 

robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność,  że podstawowe wymagania 

będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia  i przy przestrzeganiu zasad sztuki 

budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 

- ścian  z pustaków ceramicznych 

- ścian działowych z cegły dziurawki gr. 12cm 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi                                

w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST 
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i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne"              

pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" 

pkt 2. 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót murowych powinny posiadać: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN. 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich. 

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 

materiałów przeznaczonych do wykonania robót murowych. 

2.1. Rodzaje materiałów 
a) Pustaki ceramiczne   wg aktualnych norm: 
- wymiary  l=250mm (±7), b=188mm (±5), h=220mm (±4),  
- łączna powierzchnia przekroju szczelin nie mniejsza niż 42% 
- odchylenie od płaszczyzny cięcia < =5 
- odchylenie od płaszczyzny bocznej < =4 
- głębokość szczerb, uszkodzeń krawędzi i naroży o długości większej niż 6 mm, ale nie przekraczającej 1/4 

wymiaru krawędzi <= 5 mm 
- liczba szczerb, uszkodzeń krawędzi i naroży <= 3 szt 
- liczba pionowych pęknięć ścianek zewnętrznych o długości nie większej niż wysokość pustaka oraz 

pęknięćścianek wewnętrznych o długości mniejszej od wysokości pustaka < =3 szt 
- liczba pionowych pęknięć o długości równej wysokości pustaka – 0 szt 
- nasiąkliwość pustaków badana metodą moczenia powinna wynosić 6÷22% 
- odporność na działanie mrozu, pustaki powinny wytrzymać bez uszkodzeń 20 cykli zamrażania i odmrażania 
- gęstość objętościowa w stanie powietrzno-suchym nie powinna wynosić więcej niż 1,10 kg/dm3 

- klasyfikacja ogniowa – min. EI 120 
- reakcja na ogień (wg PN-EN 13501-1)  -  A1 
b) Cegła ceramiczna dziurawka wozówkowa klasy 35 
- wymiary  l=250mm (±6), b=120mm (±4), h=65mm (±3) 
- masa 2,0-2,5 kg 
- gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 

- klasyfikacja ogniowa – min. EI 30, 
- odpornośc na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –150C i odmrażania – brak uszkodzeń   po badaniu; 
c) Woda  

Do przygotowania mas do spoinowania stosować należy wodę odpowiadającą wymaganiom aktualnej  normy „ 

Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.”  Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa 

woda pitna. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 

oleje i muł. 
d) Zbrojenie  bednarką ocynkowaną 1,2 kg/m2 

e) Zaprawy budowlane cementowo- wapienne 

Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 

 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 

cement    ciasto wapienne   piasek 

1  :    1   :        6 

1   :    1   :        7 

1   :    1,7   :        5 

 

 

cement    wapno hydratyzowane   piasek 

1   :    1   :        6 

1   :    1   :        7 

 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 
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cement    ciasto wapienne   piasek 

1  :    0,3   :        4 

1   :    10,5  :        4,5 

cement    wapno hydratyzowane   piasek 

1   :    0,3   :        4 

1   :    0,5   :        4,5 

 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno byc wykonywane mechanicznie. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo -wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla tub popiołów lotnych 25                 

i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy                 

nie będzie niższa niż +5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 

otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego 

wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności                          

od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

Dane techniczne: 

- czas gotowości do pracy: 3godz., 

- czas otwarty pracy: 30÷90 min., 

- przyczepność: min. 0,5 MPa, 

- temperatura stosowania: od +50 do +250C, 

- odporność termiczna: od -300 do +600C, 

- odporność ogniowa: niepalny 

- wytrzymałość na ściskanie: min.5Mpa 

- wytrzymałość na zginanie: min. 1,6 MPa 

- gęstość zaprawy w stanie suchym: ok. 1,5 kg/dm3;  

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 3. 

Roboty murowe z cegły pełnej wykonywać przy użyciu narzędzi i sprzętu spełniających zasady BHP i posiadających 

niezbędne atesty. 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 4. 

Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy 

zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie lub utratę stateczności. 

Rozładunek przy pomocy urządzeń mechanicznych (wózka widłowego lub żurawia wyposażonego  w zawiesia                       

z widłami). 

Materiały należy składować na równej, suchej powierzchni układane w jednej warstwie (zwłaszcza w przypadku 

materiałów elewacyjnych). Miejsce składowania zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi i wilgocią. Należy              

w miarę możliwości ograniczyć do minimum drogi transportu poziomego. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 5. 

Ponadto:  

- przed przystąpieniem do  prac murowych należy przygotować podłoże (zagruntować ubytki, wysuszyć); 

- mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu                         

i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów; 

- mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości; w miejscu połączenia murów wykonanych 

niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe; 

- cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu; 

- wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów; 

- roboty murowe należy wykonywać w temperaturze wyższej od 00C; w przypadku wykonywania prac                   

w temperaturze niższej od 00C należy stosować specjalne zasady murowania w takich warunkach,  np. metodę 

zachowania ciepła; 

- w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, warstwy murów narażone na działanie 

szkodliwych czynników atmosferycznych powinny być zabezpieczone (np. przez przykrycie folią lub papą); przy 

wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich 

warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy; 

- przy wykonywaniu prac murowych należy spełnić wszelkie wymogi zasad BHP; 
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5.1. Mury z pustaków  ceramicznych.   

Spoiny w murach z pustaków ceramicznych: 

- grubość spoin poziomych i pionowych powinna wynosić 8-10mm oraz wg wytycznych producenta.  

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą.  

Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej się więcej 

niż      o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 

Połączenie murów stykających się ze stropem wykonać stosując grubszą warstwę zaprawy lub pasek z wełny 

mineralnej (gr. ok. 1cm). 

W murach bez przewiązań w kierunku pionowym należy stosować zbrojenie typu Murfor (rozmieszczenie  i montaż 

zbrojenia wg wytycznych producenta systemu). 

Mury z bloczków ceramicznych należy zabezpieczyć impregnatem przeciw zabrudzeniom. Nakładanie impregnatów 

powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta. 

5.2. Mury z cegły dziurawki. 

Mury z cegly dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły pełnej. W narożnikach, przy 

otworach, zakończeniach murów należy stosować normalną cegłę pełną.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt.6. 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót murowych badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do 

wykonania robót oraz przygotowanie podłoża. 

Wszystkie materiały - cegły, bloki, zaprawy muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych 

oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzającą 

zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 

6.1.1.  Badanie podłoża powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót 

murowych. zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podłoża pod względem występowania ubytków, czystości                           

i zawilgocenia; 

- sprawdzenie równości podłoża; 

Badanie materiałów  

a) Materiały ceramiczne  . 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi  w dokumentacji 

technicznej, 

- próbę doraźną przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów i kształtu cegły, liczby szczerb  i pęknięć, 

uszkodzenia naroży, odporności na uderzenia, przełomu  ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla; 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym 

(szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu); 

b) Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób 

podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowi wpisane do 

dziennika budowy. 

6.1. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót murowych  z dokumentacją projektową 

i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych 

prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości 

zaprawy  oraz innych robót „zanikających”. W przypadku kontroli ścian z materiałów silikatowych należy również 

zwrócić uwagę na estetykę wykonania. 

6.2. Badania w czasie odbioru robót 

6.3.1. Badania w czasie odbioru robót murowych  przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 

dotyczących wykonanych prac murowych, a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 

projektowej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoży, 

- jakości (wyglądu) powierzchni i okładzin, 

- dopuszczalnych odchyłek wymiarów dla murów wg poniższej tabeli 

Lp Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki 

mm 

  

  mury spoinowane mury nie spoinowane 
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1. Zwichrowania i skrzywienia: 

- na 1 metrze długości 

- na całej powierzchni 

 

3 

10 

 

6 

20 
2.  Odchylenia od pionu 

- na wysokości 1m 

- na wys. kondygnacji 

- na całej wysokości 

 

3 

6 

20 

 

6 

10 

30 

3. Odchylenia każdej warstwy od poziomu 

- na 1 metrze długości 

- na całej powierzchni 

 

1 

10 

 

2 

30 
4. Odchylenia górnej warstwy od poziomu 

- na 1 metrze długości 

- na całej powierzchni 

 

1 

5 

 

2 

20 
5. Odchylenia wymiarów otworów w świetle o 

wymiarach: 

-do 100cm                               szerokość 

                                                wysokość 

-ponad 100cm                         szerokość 

                                                wysokość 

 

 

+3,-3 

+10,-10 

+5,-5 

+10,-10 

 

 

+3,-3 

+10,-10 

+5,-5 

+10,-10 

 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący prac murowych  

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia cegieł i bloczków; ułożenie oraz barwę materiałów należy sprawdzić wizualnie                

i porównać z wymaganiami projektu technicznego; 

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2m przykładanej                     

w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit miedzy łatą  a badaną powierzchnią należy mierzyć                    

z dokładnością do 1mm; 

- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich długości        

i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1mm; 

- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie 

wybranej powierzchni wielkości 1m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5mm; 

Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 

(zamawiającego) i wykonawcy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót  podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt.7.  

Jednostką obmiarową robót jest m2 muru o odpowiedniej grubości. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych  przez Inspektora                                          

i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt8. 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Przy robotach murowych elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed 

rozpoczęciem robót murowych. 

W trakcie odbioru należy  przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.1.1. niniejszego opracowania.  

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo                      

i zezwolić na przystąpienie do robót murowych. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz materiałów należy 

zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)                            

i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego dokonuje się                    

dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie 

przed odbiorem końcowym.  

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę 

przewiduje. 

8.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu, jakości                          

i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbioru dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań       

i pomiarów oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna ( projekty wykonawcze, projekty wnętrz, dokumentacja powykonawcza), 

- szczegółowe specyfikacje techniczne, 

- dziennik budowy, 

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę (aprobaty techniczne, certyfikaty, 

deklaracje zgodności), 

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
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- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku; 

W trakcie odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 

zgodnie z wytycznymi podanymi   w pkt.6.3 niniejszej specyfikacji oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty murowe powinny być odebrane jeśli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne,  a dostarczone                  

przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Z każdego odbioru powinien być sporządzony protokół. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty murowe nie powinny być przyjęte. W takim przypadku 

należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli to możliwe, należy poprawić (rozebrać i ułożyć na nowo) źle wykonaną ścianę, lub jej fragment                    

i przedstawić ją ponownie do odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości muru zamawiający może 

wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego  z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia                         

w stosunku ustaleń umownych; 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego  i wykonawcy. Protokół 

powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót murowych z zamówieniem, 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym                    

a wykonawcą. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona                           

w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu ścian, murów po użytkowaniu w okresie gwarancji               

oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych 

wad. 

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ścian i murów  z uwzględnieniem zasad 

opisanych w pkt.8.3. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania 

potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady                      

w wykonanych ścianach i murach. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- przygotowanie podłoża, 

- przygotowanie odpowiednich zapraw, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 

- obsługę sprzętu (nie posiadającego etatowej obsługi), 

- wykonanie ścian działowych z materiałów silikatowych i ceramicznych; 

- ustawienie i rozebranie rusztowań do wys. 4m, 

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów, 

- likwidację stanowiska roboczego; 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

11. - PN-B-03002:2007  - PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w 

budynkach - Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 

budowlanych - Wymagania. 

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

- PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w budynkach - Izolacyjność akustyczna 

przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych - Wymagania 

- wszystkie nie wymienione obowiązujące normy 

10.2. Inne opracowania 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I część 2, wydanie Arkady. 

 

http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=474102&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=474102&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=474102&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=474102&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=480291&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=480291&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=480291&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=474102&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=474102&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=474102&page=1
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SST 1.1.3. Izolacje wewnętrzne  

 
KOD 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE  

Oznaczenia kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)   
Spis treści 

1. WSTĘP           

1.1. Przedmiot SST 

1.2. Zakres stosowania SST 

1.3. Zakres robót objętych SST 

1.4. Określenia podstawowe 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. MATERIAŁY          

2.1. Wymagania ogólne 

2.2. Materiały do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i hydroizolacji 

2.4. Materiały do wykonania paroizolacji  i wiatroizolacji  

3. SPRZĘT          

4. TRANSPORT          

4.1. Wymagania ogólne 

4.2. Wymagania dotyczące papy asfaltowej 

5. WYKONANIE ROBÓT         

5.1. Przygotowanie podkładu 

5.2. Gruntowanie podkładu 

5.3. Izolacje papowe 

5.4. Paroizolacja - folia PE 

5.5. Hydroizolacja  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT         

6.1. Materiały izolacyjne 

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 

7. OBMIAR ROBÓT         

8. ODBIÓR ROBÓT         

8.1. Odbiór izolacji przeciwwilgociowej 

8.2. Odbiór hydroizolacji 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI        

10. PRZEPISY ZWIĄZANE        

10.1. Dokumentacja projektowa 

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne 

10.3. Dokumenty związane 

 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST - Specyfikacja Techniczna 

SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ITB - Instytut Techniki Budowlanej 

BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych dla inwestycji opisanej w Tomie I ST. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych    i realizacji oraz rozliczaniu robót w w/w obiekcie 

budowlanym. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające  na celu wykonanie izolacji  

przeciwwilgociowych i przeciwwodnych w w/w obiekcie. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz 

określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST 

i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1. 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 2. 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót izolacyjnych powinny posiadać odpowiednio: 

- aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- certyfikat lub deklaracje zgodności z aprobatą techniczną lub z PN, 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 

- na opakowaniu powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez Producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 

materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 

 

2.1 Wymagania ogólne 

2.1.1. Wszelkie  materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał  do powszechnego 

stosowania w budownictwie. 

2.1.2. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu. 

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną 

odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg 

metody badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane  w sposób wskazany                   

w normach państwowych i świadectwach ITB. 

 

2.2. Materiały do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych. 

Do wykonania izolacji w obiekcie należy stosować  następujące materiały:  

2.2.1.paroizolacja bitumiczna (papa asfaltowa na bazie włókna szklanego); 

2.2.3. folia PE – polietylenowa trzywarstwowa - rozdzielająca. 

- wymiary folii w rolce: długość 50m, szerokość 2m, 2,7m, grubość 0,2 mm, 0,5 mm 

- rolki folii powinny mieć nadruk aprobaty technicznej ITB wzdłuż folii.  

- gramatura osnowy min. 250 g/m2; 

- wodoszczelna przy ciśnieniu 10 kPa; 

- giętkość w obniżonych temperaturach -250 C/Ø 30 mm; 

- odporność na działanie wysokiej temperatury w ciągu 2h - + 700 C 

- wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach, powierzchnia papy nie powinna mieć 

 widocznych plam asfaltu, przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne jest uszkodzenie powstałe na skutek                   

 sklejenia się papy. 

2.2.4. Roztwór asfaltowy do gruntowania 

Wymagania wg PN-B-24620:1998. 

2.2.5. Kit asfaltowy uszczelniający KF 

Wymagania wg PN-75/B-30175. 

2.2.6. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy  

Wymagania wg BN-70/6112-24. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Roboty wykonane zostaną ręcznie lub przy użyciu sprzętu wskazanego przez Producenta materiałów izolacyjnych. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.1. Wymagania ogólne. 

Zakup, transport, przechowywanie i przenoszenie na placu budowy materiałów odbywać się będzie na koszt                           

i odpowiedzialność  Wykonawcy. 

Harmonogram terminów dostaw musi być dostosowany do wykonywania robót budowlanych, tak by uniknąć opóźnień. 

Transport i przechowywanie musi zostać zaaprobowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Transport i przechowywanie, sposób dostawy i zabezpieczenia przed uszkodzeniami podczas montażu musi być zgodny 

z pisemnym zaleceniem Producenta. 

4.2. Wymagania dotyczące materiałów wymienionych w punkcie 2.2. 
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Transport, pakowanie, przechowywanie: 

- zgodnie z zaleceniem producentów; 

- powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w normie;  

-  przechowywanie w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem  i  działaniem promieni 

słonecznych i w odległości co najmniej 120cm od grzejników; 

- układanie wg zaleceń producentów 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

Papę należy stosować zgodnie z wytycznymi do projektowania i wykonywania izolacji zawartymi w  

Systemach  Izolacji, przestrzegając  zaleceń  producenta  pap  dotyczących  doboru  pap  

wierzchniego  krycia do poszczególnych  pap podkładowych. 

Zalecane pochylenie połaci dachowej od 3% do 20%. 

5.1. Przygotowanie podkładu: 

- podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia, 

- powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa (bez zagłębień, wypukłości   oraz pęknięć), czysta, 

 odtłuszczona i odpylona, 

- naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3cm lub sfazowane 

 pod kątem 45 na szerokości i wysokości co najmniej 5cm   od krawędzi, 

- w przypadku izolacji odwadniających w pomieszczeniach mokrych spadki podkładu   w kierunku kratki 

ściekowej powinny być zgodne z dokumentacją projektową lecz nie mniejsze niż 1%. 

5.2. Gruntowanie podkładu: 

- podkład betonowy lub cementowy pod izolacje papowe, membrany, powinien być zagruntowany roztworem 

 asfaltowym lub emulsją  asfaltową, 

- przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%, 

- powłoki gruntujące powinny być naniesione w dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być naniesiona 

 dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej, 

- temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5C.  W przypadkach 

 technicznie uzasadnionych dopuszcza się gruntowanie podłoża roztworami asfaltowymi przy temperaturze 

poniżej 5C, jednak nie niższej niż 0C, jeżeli temperatura w ciągu doby nie była niższa niż 0C. 

5.3. Izolacje. 

-   do wykonania izolacji poziomej fundamentów  obiektu, posadzek na gruncie, posadzek w pomieszczeniach  mokrych 

należy stosować papę asfaltową na lepiku asfaltowym kładzioną w dwóch warstwachlub inną przyjętą w projekcie. 

Do wykonania izolacji poziomej pod ławami i stopami fundamentowymi jedna warstwa papy asfaltowej na tekturze 

kładziona na sucho. 

- izolacje papowe w podziemnej części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny składać się z warstw papy 

 asfaltowej na lepiku sklejonych w sposób ciągły na całej powierzchni, 

- do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający wymaganiom norm 

państwowych, 

- grubość warstwy lepiku między pokładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi warstwami 

izolacji powinno wynosić 1,0-1,5mm, 

- izolacja pozioma fundamentowa powinna wystawać co najmniej 1cm z każdej strony ściany (po otynkowaniu), 

- grubość powłoki asfaltowej pionowej izolacji ścian fundamentów nie powinna być mniejsza niż 2mm, powłokę 

nanosić w dwóch warstwach 

- szerokość zakładów papy zarówno poprzecznych jak i podłużnych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza 

niż 10cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie, 

- izolacje pionowe i poziome powinny stanowić szczelny i ciągły układ, 

- miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów i elementów konstrukcyjnych (słupów) 

powinny być uszczelniane w sposób wykluczający przeciekanie wody między tymi elementami a izolacją, 

- wpusty podłogowe w pomieszczeniach mokrych powinny być osadzone poniżej izolacji podłogowej  i 

uszczelnione na obwodzie kitem trwale plastycznym. Wpusty powinny być zaopatrzone w sztucery z blachy 

cynkowej z kołnierzem przeznaczonym do wklejenia między warstwy izolacyjne. Kratki ściekowe powinny być 

oparte na oddzielnych ramkach osadzonych w podłodze, 

- przepona izolacyjna powinna być wywinięta na ściany pionowe pomieszczeń mokrych na wysokość minimum 

15cm powyżej posadzki, w przypadku występowania w pomieszczeniu natrysków należy wykonać również izolację 

ściany, która musi być połączona z izolacja posadzki, 

-    podczas robót izolacyjnych należy chronić układane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz 

 możliwością zawilgocenia i zalania wodą, 

- kotły do gotowania lepiku należy ustawić na miejscach wyrównanych, oczyszczonych   ze śmieci i niedostępnych 

dla osób postronnych (w odległości co najmniej 25m od łatwo palnych budynków, 10m od składów materiałów, 5m 
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od zapasów paliwa),  

- masa asfaltowa w czasie podgrzewania powinna być okresowo mieszana, a kocioł chroniony przed możliwością 

wniknięcia wody, 

- kotły muszą mieć szczelną pokrywę, wypełnienie kotła nie może przekraczać 75% pojemności kotła, to samo 

dotyczy wiader służących do przenoszenia gorącej masy asfaltowej, 

- przy wykonywaniu robót izolacyjnych należy spełnić wszelkie wymogi zasad BHP. 

- wykonywanie izolacji pozostałymi  materiałami – zgodnie z instrukcją producenta 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.1. Materiały izolacyjne. 

- wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta  przez zaświadczenie  o 

jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym  na opakowaniu lub innym równorzędnym 

dokumentem, 

- materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających   przez Producenta ich 

jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania, 

- odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności  z dokumentacją projektową 

oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 

przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału  z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 

Producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej, 

nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom przedmiotowych norm, 

- nie należy stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym), 

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt 7. 

Jednostką obmiarową robót izolacyjnych jest  m2 powierzchni zaizolowanej.  

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

8.1. Odbiór izolacji przeciwwilgociowej   

8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Przy robotach izolacyjnych elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed 

rozpoczęciem robót izolacyjnych. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo  i zezwolić 

na przystąpienie do robót izolacyjnych. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy zapisać                 

w dzienniku budowy lub protokole podpisanym  przez przedstawicieli Inwestora (Inspektor Nadzoru) i wykonawcy 

(kierownik budowy).  

8.1.2. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego dokonuje się                  

dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie 

przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę 

przewiduje. 

8.1.3. Odbiór końcowy.  

Odbiór robót powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu, jakości                           

i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów oraz dokonanej oceny wizualnej.  
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Podstawę do wykonania odbioru powinny stanowić następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna,  

- dziennik budowy, 

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych jeśli zostaną zlecone przez 

Wykonawcę.  

W trakcie odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania oraz 

dokonać oceny wizualnej. 

Roboty izolacyjne powinny być odebrane jeśli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne, a dostarczone przez 

Wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w umowie. 

Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu izolacji  po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena 

wykonywanych ewentualnie w tym okresie robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu ewentualnej kaucji gwarancyjnej, negatywny              

do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego Zamawiający powinien zgłosić Wykonawcy wszystkie zauważone wady. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  

Cena obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- przygotowanie podłoża, 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

- wartość użytych wyrobów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu                

na teren budowy,  

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów, 

- likwidację stanowiska roboczego, 

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Dokumentacja projektowa 

Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1.  

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne 

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco 

PN-B-24620:1998 Lepiki , masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczna wyroby wodochronne .Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej 

łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej części podziemnych . Definicje i właściwości. 

PN-EN 13970:2006/a1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do regulacji przenikania pary 

wodnej. Definicje i właściwości. 

Obowiązujące normy. 

10.3. Dokumenty związane 

1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 Grudnia 1994 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 10/95, poz.46) ze późniejszymi 

zmianami. 
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SST 1.1.4. Tynkowanie. 
  

Spis treści 

1. WSTĘP           

1.1 Przedmiot SST 

1.2. Zakres stosowania SST 

1.3. Zakres robót objętych SST 

1.4. Określenia podstawowe 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. MATERIAŁY          

2.1. Ogólne wymagania 

1.2. Zaprawy 

1.3. Woda 

1.4. Piasek 

2. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania 

3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych    

4. TRANSPORT          

4.1. Wymagania ogólne 

4.2. Transport  materiałów 

5. WYKONANIE ROBÓT         

5.1. Ogólne zasady 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

5.3. Przygotowanie podłoża  

5.4. Wykonywanie tynków zwykłych 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady 

5.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych  

5.3. Badania w czasie robót 

5.4. Badania w czasie odbioru robót        

7. OBMIAR ROBÓT         

8. ODBIÓR ROBÓT         

8.1. Ogólne zasady 

8.2. Odbiór  

8.3. Zgodność wykonania  

8.4. Odbiór tynków 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI        

10. PRZEPISY ZWIĄZANE        

10.1. Dokumentacja projektowa 

10.2. Normy 

10.3. Inne opracowania 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST - Specyfikacja Techniczna 

SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ITB - Instytut Techniki Budowlanej 

BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

tynków  dla inwestycji opisanej w ST 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w w/w obiekcie budowlanym. 

1.3. Zakres robót objętych SST  

− tynki wewnętrzne cementowo-wapienne kat III dwukrotnie szpachlowane 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz 

określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  z dokumentacją projektową, SST 

i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”             

pkt 2 

2.2. Zaprawy. 

Zaprawy do wykonania  tynków zwykłych  powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-901B - 14501 " Zaprawy 

budowlane  zwykłe " lub aprobatom technicznym. 

2.3. Woda. 

Do przygotowania zapraw i skraplania  podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B - 

32250 Materiały budowlane. Woda  do betonów i zapraw". 

Bez badań laboratoryjnych  można stosować wodę wodociągową pitną. Niedozwolone  jest użycie wód 

2.4. Piasek. 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B -06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych"               

a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych 

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek  drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5 

- 1,0 mm, piasek  gruboziarnisty 1,0 - 2,0 mm. 

Do  spodnich warstw  tynku  należy stosować piasek  gruboziarnisty  odmiany 1, do warstw wierzchnich  - 

średnioziarnisty  odmiany 2. 

Do gładzi  piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie  0,5 mm. 

Zaprawy  budowlane  cementowo - wapienne - marka i skład zgodne z wymaganiami  normy PN-90/B - 14501 

"Zaprawy  budowlane zwykłe". 

Przygotowanie  zapraw do robót tynkarskich powinno  być wykonane mechanicznie. Należy ją przygotować   w takiej 

ilości, aby mogła być wbudowana  możliwie szybko  po jej przygotowaniu, tj w okresie ok. 3 godzin. 

Do zaprawy  cementowo - wapiennej  należy  stosować cement portlandzki  według normy PN-B - 19701  

1997"Cementy  powszechnego użytku". Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia  w ciągu 7 dni od chwili  

wbudowania zaprawy nie będzie  niższa  niż +50 C. 

Do zapraw  cementowo - wapiennych  należy stosować  wapno suchogaszone  lub gaszone w postaci  ciasta  

wapiennego  otrzymanego  z wapna niegaszonego, które  powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 

niegaszonego  wapna i obcych zanieczyszczeń. 

Skład objętościowy  składników  zapraw  należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej  marki zaprawy 

oraz rodzaju  cementu i wapna. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 3. 

1.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych. 

Wykonawca  przystępujący  do wykonywania tynków  zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania  

 następującego sprzętu; 

- mieszarki do zapraw 

- agregatu tynkarskiego 

- betoniarki wolnospadowej 

- pompy do  zapraw 

- przenośnych zbiorników na wodę 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport  materiałów. 

Transport  cementu i wapna  suchogaszonego  powinien  odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731 - 08. Cement  

  wapno suchogaszone  luzem  należy przewozić  cementowozem, natomiast  cement i wapno  suchogaszone  

workowane  można przewozić dowolnymi środkami  transportu  i w odpowiedni sposób  zabezpieczone przed 

zawilgoceniem.Wapno  gaszone przewozić należy dowolnymi środkami  transportu  w warunkach  zabezpieczających  

je przed  zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami  i nadmiernym 

zawilgoceniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót. 
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Przed przystąpieniem  do wykonywania  robót tynkowych  powinny być zakończone  wszystkie roboty  stanu 

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone  ościeżnice  drzwiowe  i okienne. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania  tynków po okresie  osiadania i skurczów  murów,tj po upływie 4 - 6 miesięcy  

po zakończeniu  stanu surowego. 

Tynki  należy wykonywać w temperaturze  nie niższej  niż +50C pod warunkiem, że  w ciągu doby nie nastąpi spadek  

poniżej 00C. W niższych  temperaturach  można  wykonywać tynki jedynie  przy zastosowaniu odpowiednich  środków  

zabezpieczających, zgodnie z Wytycznymi  wykonywania  robót  budowlano - montażowych  w okresie obniżonych 

temperatur. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki  zewnętrzne  w ciągu  pierwszych  dwóch dni  przed  

nasłonecznieniem  dłuższym  niż dwie  godziny dziennie. W okresie wysokich  temperatur świeżo wykonane tynki  

powinny być w czasie  wiązania i twardnienia, tj w ciągu 1 tygodnia,  zwilżane wodą. 

5.3. Przygotowanie podłoża. 

Podłoża tynków zwykłych  powinny odpowiadać normie PN-70/B - 10100 p. 3.3.2. 

Spoiny w murach ceglanych: 

- w ścianach przewidzianych  do tynkowania nie należy  wypełniać zaprawą spoin  przy  zewnętrznych liczch na 

głębokości  5-10 mm, 

- bezpośrednio przed tynkowaniem  podłoże  należy  oczyścić z kurzu szczotkami  oraz usunąć  plamy z rdzy  

 substancji tłustych, 

- plamy z substancji  tłustych  można usunąć 10 % roztworem  szarego  mydła lub  wypełniając je lampą 

benzynową 

- nadmiernie  suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.4. Wykonywanie  tynków  zwykłych. 

Przy wykonywaniu  tynków  zwykłych  należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B - 10100 p. 3.3.1. 

Sposoby  wykonania tynków  zwykłych  jedno-  i  wielowarstwowych  powinny być  zgodnie z danymi  określonymi w 

tabeli 4 normy PN-70/B – 10100. Tynki zwykłe kategorii II i III należą do  odmian  powszechnie stosowanych, 

wykonywanych  w sposób standardowy, należy wykonać 2x szpachlowanie. Tynki  zwykłe  kategorii IV  zalicza się 

do odmian  doborowych. Tynk  trójwarstwowy  powinien składać się z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut  tynków  

wewnętrznych należy  wykonywać według pasów i listew kierunkowych. Gładź należy  nanosić  po związaniu  warstwy 

narzutu  lecz  przed  jej stwardnieniem. Podczas zacierania  warstwa  gładzi  powinna być mocno  dociskana  do 

warstwy  narzutu. 

Do wykonywania tynków należy  stosować zaprawy  cementowo - wapienne: 

- tynków nie narażonych  na zawilgocenie w proporcji 1: 1: 4 

- tynków narażonych  na zawilgocenie  oraz w tynkach zewnętrznych  

w proporcji 1: 1: 2 

 

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT. 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania  przed przystąpieniem  do robót tynkowych. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych 

do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny  

obejmować wszystkie właściwości  cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone w pkt 2 niniejszej specyfikacji. 

Badania w czasie robót. 

Częstotliwość oraz zakres  badań zaprawy  wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji, 

powinny wynikać z normy PN-90/B - 14501 "Zaprawy budowlane  zwykłe." 

Wyniki badań materiałów  i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy  i akceptowane przez Inspektora  

nadzoru. 

Badania w czasie  odbioru  robót. 

Badania  tynków  zwykłych  powinny być przeprowadzane  w sposób podany w normie PN-70/B - 10100 p.4.3.   

i powinny  umożliwić ocenę wszystkich  wymagań, a w szczególności: 

- zgodności  z dokumentacją projektową i zmianami  w dokumentacji powykonawczej 

- jakości  zastosowanych  materiałów  i wyrobów 

- prawidłowości  przygotowania  podłoży 

- mrozoodporności  tynków  zewnętrznych 

- przyczepności  tynków do  podłoża 

- grubości  tynku 

- wyglądu powierzchni tynku 

- prawidłowości  wykonania  powierzchni  i krawędzi  tynku 

- wykończenia  tynku na narożach, stykach  i szczelinach dylatacyjnych. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
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Powierzchnię tynków oblicza się w  m2 jako iloczyn długości  ścian  w stanie surowym i wysokości mierzonej     

d podłoża  lub warstwy  wyrównawczej  na stropie do spodu stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się  

 rozwinięciu  tych elementów  w stanie surowym. 

Powierzchnię tynków  stropów płaskich  oblicza się w m2 ich rzutu w świetle ścian w stanie surowym na płaszczyznę 

poziomą. 

Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni  nietynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, 

drzwiczek i  innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m2. 

Ilość tynków w m2  określa się na podstawie  projektu z uwzględnieniem  zmian zaakceptowanych  przez Inspektora 

nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Ogólne wymagania odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

- Odbiór. 

Odbiór podłoża należy  przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem  do robót tynkowych. Jeżeli  odbiór podłoża 

odbywa się po dłuższym  czasie  od jego  wykonania, należy  podłoże  oczyścić i umyć wodą. 

- Zgodność wykonania. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami  Inspektora  nadzoru jeżeli  wszystkie 

pomiary i badania  omówione w pkt 6. dały pozytywne wyniki.  

Jeżeli  chociaż jeden  wynik  badania  jest negatywny tynk nie powinien być odebrany. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku zaliczyć go  do niższej 

kategorii 

- w przypadku, kiedy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, należy usunąć tynk i ponownie wykonać roboty 

- Odbiór tynków. 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne 

 z dokumentacją projektową. 

Dopuszczalne odchylenia  powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być 

większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości  kontrolnej dwumetrowej łaty. 

Odchylenie  powierzchni i krawędzi  od kierunku: 

- pionowego nie większe  niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu 

- poziomego nie większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni  między 

przegrodami  pionowymi ( ścianami, belkami, itp. )  

Niedopuszczalne są nst wady: 

- wykwity  w postaci  nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających     

z podłoża, pleśni, itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni,  odstawianie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej  

przyczepności do podłoża. 

Odbiór  gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

- ocenę wyników badań 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem  możliwości ich usunięcia 

- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania zamówienia 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7, wykonaną i  odebraną ilość m2  powierzchni  tynku 

według  ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego 

- przygotowanie zaprawy 

- dostarczenie  materiałów i sprzętu 

- obsługę sprzętu  nie posiadającego  etatowej obsługi 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych  umożliwiających  wykonania robót na wysokości  do 4m 

- przygotowanie podłoża 

- umocowanie  i  zdjęcie listew  tynkarskich 

- osiatkowanie bruzd 

- obsadzenie kratek wentylacyjnych  i innych  drobnych elementów 

- wykonanie tynków 

- reperacja tynków po dziurach i hakach 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 

- likwidację stanowiska roboczego 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Dokumentacja projektowa 

Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1.  

10.2. Normy. 

PN-85/B - 04500 Zaprawy  budowlane. Badania  cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-70/B - 10100 Roboty  tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-88/B - 32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN - B - 30020 : 1999 Wapno. 

PN-79/B - 06711 Kruszywa  mineralne. Piaski do zapraw  budowlanych. 

PN - 90/B - 14501 Zaprawy budowlane  zwykłe. 

PN - B - 19701; 1997 Cementy  powszechnego użytku. 

PN - ISO - 9000 ( Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 ) Normy  dotyczące systemów  zapewnienia  jakości  i 

zarządzanie  systemami  zapewnienia jakości. 

10.3. Inne  dokumenty  i instrukcje. 

Warunki techniczne wykonania  i odbioru  robót  budowlanych Część B - Roboty  wykończeniowe, zeszyt 1 "Tynki", 

wydanie   ITB - 2003 rok 

 

 

SST 1.1.5.  Stolarka  i  ślusarka budowlana. 
 

Spis treści 
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1.1. Przedmiot SST 

1.2. Zakres stosowania SST 

1.3. Zakres robót objętych SST 
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Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST-Specyfikacja Techniczna 

SST-Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ITB-Instytut Techniki Budowlanej 

BHP-Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

 

1.WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące montażu stolarki drzwiowej, ślusarki 
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aluminiowej, dla w/w  inwestycji. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy zlecaniu             

i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu montaż ślusarki aluminiowej 

wewnętrznej, montaż stolarki drzwiowej drewnianej, żaluzji . 

Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi       

w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST 

i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji  "Wymagania ogólne" pkt 

1.5. 

 

2.MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  w specyfikacji  "Wymagania 

ogólne" pkt 2. Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót związanych z montażem stolarki  i ślusarki 

powinny posiadać: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN. 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich. 

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Wbudować należy stolarkę i ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 

materiałów przeznaczonych do montażu stolarki i ślusarki. 

Rodzaje materiałów: 

Drzwi zewnętrzne wejściowe do budynku stalowe pełne o współczynniku U = 1,3 W/m2K , bramy zewnętrzne 

segmentowe izolowane, otwierane do góry. 

Drzwi wewnętrzne – typu chłodniczego, stalowe pełne, malowane proszkowo. Bramy wewnętrzne segmentowe, 

otwierane do góry. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 3. Roboty związane                            

z montażem stolarki i ślusarki wykonywać przy użyciu narzędzi i sprzętu standardowo używanych do tego typu robót, 

spełniających zasady BHP i posiadających niezbędne atesty. 

 

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 4. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 

W przypadku elementów stolarki zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami  lub 

zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający  ich uszkodzenie 

lub utratę stateczności. 

Każda partia wyrobów przewidzianych do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub 

projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu należy przechowywać i transportować w odrębnych 

opakowaniach. 

Skrzydła drzwiowe i ościeżnice pakowane w folię lub karton.  

Transport i składowanie elementów ślusarki aluminiowej wg wytycznych producenta systemu. Profile aluminiowe 

winny być zabezpieczone przed kontaktem z innymi metalami oraz przechowywane w suchym pomieszczeniu. 

 

5 WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 5. 

Przed rozpoczęciem montażu elementów stolarki i ślusarki należy sprawdzić: 

− prawidłowość wykonania ościeży, 

− możliwość mocowania elementów do ścian, 

− jakość dostarczonych elementów do wbudowania; 

Montaż ślusarki aluminiowej okiennej i drzwiowej  

Montaż konstrukcji aluminiowo-szklanych należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót oraz wytycznymi dostawcy rozwiązań systemowych. 
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a) przygotowanie otworu w ścianie budynku 

- otwór w murze, w którym ma być zamontowane okno lub drzwi powinien mieć wymiary odpowiednio większe od 

zewnętrznych wymiarów ościeżnicy okna lub drzwi: otwór powinien być szerszy o 2-4cm od szerokości 

ościeżnicy (po1-2cm z każdej strony) oraz wyższy o 6-8cm (1-2cm na górze i 5-6cm na dole)    w przypadku okna 

i 1-2cm (na górze) w przypadku drzwi i  bram 

- kąty otworu powinny mieć 900, a przekątne nie powinny się różnić o więcej niż 1 cm, 

- wszystkie powierzchnie wewnętrzne otworu powinny być możliwie gładkie, bez ubytków; dolna powierzchnia 

otworu powinna być jednolita, równa, zbudowana z warstwy materiału, na którym stabilnie można oprzeć okno; 

b) ustawienie ościeżnicy w murze i montaż: 

o okno należy ustawić na progu podokiennym, który stanowi rura stalowa i izolujący element 

tworzywowy; położenie okna względem muru powinno być takie, aby izoterma 100C przechodziła 

przez tą konstrukcję;  

o okna i drzwi powinny być wypoziomowane a szczelina między konstrukcją aluminiową  a murem  

z obydwu stron powinna być jednakowa; 

o okna i drzwi powinny być mocowane za pomocą stalowych kotew lub kołków i wkrętów        ze stali 

nierdzewnej lub ocynkowanej; zamocowanie musi wykazywać kompensację dylatacji termicznej 

konstrukcji aluminiowej; 

o po każdej stronie konstrukcji należy stosować co najmniej 2 punkty mocowania; w przypadku bram 

po 4, głębokość wierconego otworu powinna być większa o 1,0-1,5cm od długości kołka 

rozporowego; punkty powinny być rozmieszczone zgodnie z dokumentacją projektową lub 

wytycznymi producenta systemu; 

 

c) regulacja okuć obwiedniowych (ślusarka okienna) 

- regulacji okuć należy dokonać po zamontowaniu skrzydeł w ościeżnicy; 

d) izolacja  

- szczelinę pomiędzy ościeżnicą a murem należy uszczelnić tak, aby była ona odporna   na przenikanie ciepła  

 i wody; można użyć w tym celu wełny mineralnej, pianki montażowej lub wałków polietylenowych, mas 

silikonowych, taśm rozprężnych, folii wiatroszczelnych i paroizolacyjnych; 

- warstwa izolacji wokół ościeżnicy powinna być jednolita, bez przerw i o jednakowej grubości;  

po zewnętrznej stronie należy wykonać izolację wiatroszczelną, szczególnie wzdłuż dolnej ramy, naroży i styku    

z obróbką blacharską; od wewnętrznej strony szczeliny montażowej należy zapewnić dobrą izolację na przenikanie 

pary;                                                                    

Montaż stolarki drzwiowej 

- montaż ościeżnicy należy wykonywać po pracach wykończeniowych podłóg i ścian; 

- przed zamontowaniem drzwi należy prawidłowo przygotować otwór do ich wprawienia; powierzchnie ościeży 

należy wyrównać oraz starannie oczyścić z wszelkich drobin;  

- w przypadku montażu ościeżnic w ścianach z pustaków ceramicznych  należy zabezpieczyć fragmenty ścian 

przed zabrudzeniem i uszkodzeniem folią malarską; 

- ościeżnicę drzwiową należy ustawić tak, by skrzydło otwierało się na właściwą stronę; przed wstawieniem 

ościeży trzeba okleić jej brzeg samoprzylepną taśmą papierową, aby zapobiec zabrudzeniu nadmiarem pianki 

montażowej używanej podczas uszczelniania; 

- słupy ościeży należy rozeprzeć u podstawy tak, by podczas prac montażowych zachowały pozycję równoległą; 

- za pomocą poziomicy należy sprawdzić, czy belka ościeżnicy ustawiona jest idealnie poziomo; wszystkie kąty 

wewnętrzne ościeżnicy muszą mieć po 90 stopni; 

- ościeżnicę należy ustabilizować klinując ją drewnianymi kołkami: z góry, z dołu  oraz po bokach; następnie 

należy ponownie sprawdzić, przy pomocy poziomicy, ustawienie ościeżnicy;  

- ościeżnicę mocuje się do muru wkrętami; na każdym słupie muszą być co najmniej dwa, jeden u podstawy (około 

20cm nad podłogą) i jeden w takiej samej odległości od górnej belki; głębokość wierconego otworu powinna być 

większa o 1,0-1,5cm od długości kołka rozporowego; na obrzeżu wejścia każdego otworu trzeba wykonać fazę 

wiertłemo średnicy równiej szerokości kołnierza koła; 

- wkrętów nie należy dokręcać zbyt mocno, aby nie dopuścić do ewentualnego wygięcia ościeżnicy; 

- ościeżnicę uszczelnić pianką montażową; przed wykonaniem tej czynności można dobrze zwilżyć wodą 

powierzchnię ościeżnicy, aby pianka lepiej przylegała; 

- po stwardnieniu pianki (ok.12h) jej nadmiar odciąć ostrym nożem; 

- po 4-5 dniach można zawiesić na zawiasach skrzydło drzwi; należy również wybić wszystkie kliny, a zagłębienia 
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po nich wypełnić gipsem lub szpachlówką; 

- element ruchomy (opaskę) wsunąć w wyfrezowany otwór w elemencie głównym  po nałożeniu na jego pióro 

kleju lub silikonu w kilku miejscach. 

- zamontować klamki i zamki; 

Montaż wyłazów dachowych – zgodnie z wytycznymi producenta. 

Montaż rolet - zgodnie z wytycznymi producenta. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt6. 

Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót związanych z osadzaniem stolarki  i ślusarki badaniom powinny podlegać materiały, 

które będą wykorzystane do wykonania robót oraz przygotowanie ościeży. Wszystkie materiały muszą spełniać 

wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym      w 

dokumentacji projektowej. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację 

zgodności stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach  i aprobatach. 

Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 

sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, 

prawidłowego działania części ruchomych; 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 

Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót  z dokumentacją projektową i SST  

w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. 

Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót oraz robót „zanikających”.  

Należy zwrócić uwagę: 

- by podczas montażu ościeżnica nie była montowana za pomocą pianki montażowej; montowanie w ten sposób 

drzwi może grozić wypadnięciem całych drzwi; jedynym zalecanym sposobem montowania ościeżnicy jest 

zamocowanie jej za pomocą kotew montażowych; 

- na wypoziomowanie ościeżnicy-powinna ona zachowywać kształt prostokątny; 

- na zbyt obfite stosowanie pianki montażowej, co może doprowadzić do rozepchnięcia ościeżnicy; ościeżnicę 

należy rozeprzeć za pomocą trzech równomiernie rozmieszczonych rozpórek z drewnianych krawędziaków 

jeszcze przed wstrzyknięciem pianki; pamiętać należy również o tym, aby odpowiednio zabezpieczyć 

powierzchnię ościeżnicy przed uszkodzeniem podczas zakładania rozpórek. W tym celu pod czoło rozpórek 

należy podłożyć miękkie podkładki, na przykład z grubej tektury; 

W przypadku montażu ościeżnic  w ścianach  z cegły silikatowej należy dodatkowo zwrócić uwagę na zabezpieczenia 

ścian przed zabrudzeniem  i uszkodzeniem.  

Badania w czasie odbioru robót 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący jakości montażu stolarki i ślusarki powinien obejmować: 

- zgodność z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji projektowej, 

- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 

- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 

- sprawdzenie działania części ruchomych, 

- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacja; 

Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 

(zamawiającego) i wykonawcy. 

 

7.OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót  podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt7. 

Jednostką obmiarową dla stolarki budowlanej oraz ślusarki stalowej do stacji trafo jest ilość sztuk wbudowanej stolarki 

w świetle ościeżnic. 

Jednostką obmiarową dla ślusarki aluminiowej jest ilość m2 elementów zamontowanych  wraz z uszczelnieniem. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera  i 

sprawdzonych w naturze. 

 

8.ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt8. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Przy robotach związanych z montażem stolarki i ślusarki elementem ulegającym zakryciu są ościeża. Odbiór ościeży 
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musi być dokonany przed rozpoczęciem robót montażowych. 

Ościeża powinny być wyrównane oraz starannie oczyszczone z wszelkich drobin. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz materiałów należy 

zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)        

  i wykonawcy (kierownik budowy). 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego dokonuje się dla 

zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie 

przed odbiorem końcowym.  

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę 

przewiduje. 

Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu, jakości       

 i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbioru dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań      

i pomiarów oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 

1) dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy, projekt wnętrz,  dokumentacja powykonawcza), 

2) szczegółowe specyfikacje techniczne, 

3) dziennik budowy, 

4) zaświadczenia o jakosci materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę (aprobaty techniczne, certyfikaty, 

deklaracje zgodności), 

5) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

6) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

7) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

8) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku; 

W trakcie odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 

zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.6.3 niniejszej specyfikacji oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty montażowe związane z osadzaniem stolarki drzwiowej i ślusarki aluminiowej powinny być odebrane jeśli 

wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne, dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne          

 i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty montażowe nie powinny być przyjęte. W takim przypadku 

należy wymienić elementy uszkodzone lub poprawić źle osadzone elementy i  przedstawić je ponownie do odbioru; 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół 

powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót montażowych  z zamówieniem, 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym         

 a Wykonawcą. 

Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona  w umowie. 

Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu stolarki drzwiowej  i ślusarki aluminiowej po użytkowaniu w okresie 

gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem 

zgłoszonych wad. 

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ścian i murów z uwzględnieniem zasad 

opisanych w pkt.8.3. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny  do dokonania 

potrąceń wynikających z obiżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady    

w zamontowanej stolarce lub ślusarce. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 
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- przygotowanie podłoża, 

- dostarczenie gotowej stolarki i ślusarki, 

- obsługę sprzętu (nie posiadającego etatowej obsługi), 

- wykonanie robót wymienionych w pkt.1.3., 

- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń, 

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów, 

- likwidację stanowiska roboczego; 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Dokumentacja projektowa 

Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1. 

10.2. Normy 

- PN-EN 1279-5:2006 Szkło w budownictwie . Szyby zespolone izolacyjne 

- PN-EN 573-3:2009 Aluminium i stopy aluminiowe. Skład chemiczny i rodzaje wyrobów przerobionych 

plastycznie- Część2- skład chemiczny i rodzaje wyrobów. 

- PN-EN 515:1996 Aluminium i stopy aluminiowe - wyroby przerobione plastycznie- oznaczenia stanów 

- PN-EN 755-1:2008  Aluminium i stopy aluminiowe .Pręty, rury i kształtowniki wyciskane -Część1 : Warunki 

techniczne konstrukcji i dostawy. 

- PN-EN 755-1:2008  Aluminium i stopy aluminiowe.Pręty , rury i kształtowniki wyciskane -Cząść2 : Własności 

mechaniczne. 

- PN-EN 12150-1:2002  Szkło w budownictwie . Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-

krzemianowe. Część2:Ocena zgodności wyrobu z normą. 

10.3. Inne opracowania 

- Aprobata Techniczna ITB AT-15-4054/99; 

- Aprobaty materiałowe. 

 

 

SST 1.1.6.  Podłogi i posadzki. 
 

Spis treści 

1. WSTĘP         

1.1. Przedmiot SST 

1.2. Zakres stosowania SST 

1.3. Zakres robót objętych SST 

1.4. Określenia podstawowe 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. MATERIAŁY         

2.1. Rodzaje materiałów 

3. SPRZĘT         

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE      

5. WYKONANIE ROBÓT       

5.1. Warunki przystąpienia do robót 

5.2. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

5.3. Wykonanie posadzek z płytek ceramicznych i gresowych 

5.4. Wykonanie posadzki  sportowej 

6. KONTROLA JAKOŚCI       

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót  

6.2. Badania w czasie robót  

6.3. Badania w czasie odbioru robót 

7. OBMIAR ROBÓT        

8. ODBIÓR ROBÓT        

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

8.2. Odbiór częściowy 

8.3. Odbiór końcowy 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI       

10. PRZEPISY ZWIĄZANE      

10.1. Dokumentacja projektowa 

10.2. Normy 

10.3. Inne opracowania 



  46 

 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST-Specyfikacja Techniczna 

SST-Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ITB-Instytut Techniki Budowlanej 

BHP-Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

 

1.    WSTĘP  

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru 

posadzek gresowych i wykładziny homogenicznej dla inwestycji (oraz remont posadzki i schodów z lastryka) 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy zlecaniu                   

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  w przypadkach małych, 

prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 

wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu 

zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności mające na celu wykonanie: 

- warstw wyrównawczych pod posadzki w pomieszczeniu posadzki istniejącej 

- posadzek z płyt gresowych na zaprawie klejowej; 

- posadzek z wykładziny homogenicznej; 

- remontu posadzki i schodów z lastryka. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi      

 w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  z dokumentacją projektową, SST 

i poleceniami Inspektora nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 

 

 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" 

pkt 2. Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót posadzkowych powinny posiadać: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN. 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich. 

- na opakowaniach powinien znajdowac się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 

materiałów przeznaczonych do wykonania robót posadzkowych. 

2.1. Rodzaje materiałów: 

-  płytki gresowe, –   gres naturalny, antypoślizgowy- R10, klasa odporności na ścieranie PEI 5;   

-  wykładzina homogeniczna :  

• grubość warstwy ścieralnej 0,8 mm 

• grubość całkowita 2 mm 

• klasa użytkowa  34 do 43 

• klasa palności Bfls 1 

• antypoślizgowa 

• matowa 

• grupa ścieralności T 

               

2.2 Woda 

Do przygotowania zaprawy, kompozycji klejących, zapraw klejowych oraz mas   do spoinowania  stosować należy 

wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiaty budowlane. Woda do betonów i zapraw.”                

Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 

kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.3Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”,             
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a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 

- mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm , piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, 

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 

2.4 Materiały pomocnicze 

- listwy przypodłogowe, 

- listwy progowe z kształtowników metalowych; 

- listwy dylatacyjne. 

 

2. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 3. Roboty związane           

z wykonaniem posadzek należy wykonywać przy użyciu narzędzi i sprzętu spełniających zasady BHP i posiadających 

niezbędne atesty lub specjalistycznych zalecanych przez producentów systemów. 

 

3. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 4. Materiały i elementy należy 

przewozić krytymi środkami transportu. Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem 

lub utratą stateczności. W przypadku płytek ceramicznych i gresowych podłogę należy wyłożyć materiałem 

wyściółkowym gr. ok.5 cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki 

ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się. Płytki należy składować w pomieszczeniach zamkniętych  

w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania do 1,8m. 

Pozostałe materiały – zgodnie z zaleceniami producentów. 

 

4. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 5. 

4.1. Warunki przystąpienia do robót 

- do wykonania posadzki można przystąpić po zakończeniu wszystkich innych robót budowlanych instalacyjnych, 

wykończeniowych oraz po wyschnięciu podkładu; 

- wilgotność podkładu powinna być sprawdzona przed przystąpieniem do klejenia materiałów posadzkowych z 

drewna i tworzyw sztucznych; dopuszczalna zawartość wilgoci w podkładzie betonowym nie powinna 

przekraczać 3% (wagowo); w przypadku stwierdzenia wyższej wilgotności termin wykonywania posadzki należy 

przesunąć; 

- temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna 

być niższa niż 50C; 

- temperatura w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z wykładzin zmywalnych, powinna wynosić 

nie mniej niż 150C;  

4.2. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

Warstwa wyrównawcza, wykonana  z zaprawy cementowej marki 12MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża 

mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem  

i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

Wymagania podstawowe: 

- podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość  

i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych; 

- wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż:  na ściskanie –

12MPa, na zginanie – 3MPa; 

- podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu                                    

i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą; 

- podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku pasem papy; 

- w podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku 

oraz oddzielające fragmenty powierzchni o różniących się wymiarach; 

- szczeliny przeciwskurczowe należy wykonać dzieląc powierzchnię podłogi na pola  o powierzchni nie większej 

niż 36m2, przy dł. boku prostokąta nie przekraczającej 6m;  

- zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie; zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5-7cm 

zanurzenia stożka pomiarowego; 

- ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie 

powinna być większa niż 400 kg/m3; 

- zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi  o wysokości 

równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego  lub mechanicznego zagęszczenia 

z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem; 

- podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym 
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spadkiem; w świeżym podkładzie cementowym powinny być wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez 

nacięcie brzeszczotem packi stalowej na gł. 1/3 – 1/2 grubości podkładu; rozstaw szczelin  skurczowych nie 

powinien przekraczać 6m; 

- w ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią 

polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą; 

4.3. Wykonanie posadzek z płytek gresowych 

- przed przystąpieniem do robót związanych z układaniem płytek należy dokonać sprawdzenia podłoża oraz 

przygotować wszystkie niezbędne materiały, posegregować płytki wg wymiarów, gatunku i odcieni oraz 

rozplanować sposób układania płytek; 

- położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin; szczególnie starannego 

rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się  z różnego 

rodzaju i wielkości płytek;  

- wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych wykładzinie; 

kompozycja klejąca musi być przygotowana zgodnie  z instrukcją producenta; 

- układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej 

linii; 

- kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębatą krawędzią 

ustawioną pod kątem ok. 500. Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie              i pokrywać całą 

powierzchnię podłoża; wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek; prawidłowo dobrane wielkości zębów  i 

konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa spod płytek  i pokrywa minimum 65% 

powierzchni płytki; 

- zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 

- 300x600mm -10mm 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1m2    lub pozwolić na wykonanie 

okładziny w ciągu około 10-15minut; Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz 

rodzaju  i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8mm; 

- po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika; nakładając 

pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (ok. 1cm), ustawić w żądanej pozycji   i docisnąć dla 

uzyskania przyczepności kleju do płytki; następnie płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i 

mikroruchami odsunąć   na szerokość spoiny; większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym; 

- dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe; 

- zaleca się szerokość spoin przy płytkach: 2-3mm;  

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe; 

- w trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe; 

- po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły; dla cokołów wykonywanych  z płytek identycznych jak 

dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania;  

- do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24godz. od ułożenia płytek; dokładny czas 

powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej; 

- spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni 

wykładziny pacą gumową; zaprawę należy dokładnie wcisnąć  w przestrzenie między płytkami ruchami 

prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek; nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką; 

jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt 

szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką. 

  

5. KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt6. 

5.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót posadzkowych badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do 

wykonania robót oraz przygotowania podłoża. 

Wszystkie materiały –wykładziny, płytki ceramiczne i gresowe, muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub 

aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym   w dokumentacji projektowej. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzającą 

zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 

6.1.1.  Badanie podłoża powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót 

okładzinowych; zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podłoża pod względem występowania ubytków, czystości       

  i innych parametrów w zależności od rodzaju okładziny; 

- sprawdzenie suchości podłoża; dopuszczalną zawartość wilgoci w podkładzie betonowym nie powinna 

przekraczać 3%; 

- sprawdzenie równości podłoża; 
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- w przypadku wykonywania posadzek epoksydowych, cienkopowłokowych podłoże powinno spełniać wymagania 

zawarte w pkt. 5.8.1. 

Badanie materiałów  

Wykładziny zmywalne 

Należy przeprowadzić na budowie: 

- sprawdzenie z projektem wzoru, barwy i rodzaju wykładziny; 

- sprawdzenie przez oględziny jednorodności powierzchni, braku zarysowań, uszkodzeń itp.  

Płytki ceramiczne i gresowe 

Należy przeprowadzić na budowie: 

- sprawdzenie przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów i kształtu płytek, liczby szczerb i pęknięć, 

uszkodzeń naroży, odporności na uderzenia;  

- sprawdzenie barwy płytek;  

Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót posadzkowych z dokumentacją 

projektową i specyfikacją w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na 

prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót  

oraz robót „zanikających”.  

Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 

wykonanych robót posadzkowych, a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono  w dokumentacji 

powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości wykonania (zgodnie z projektem branżowym lub wytycznymi producenta systemu); 

- jakości (wyglądu) powierzchni okładzin, 

- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, spoin, styków z innymi materiałami  i dylatacji; 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący prac związanych z  wykonaniem posadzek powinien obejmować: 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia wykładzin; ułożenie oraz barwę materiałów należy sprawdzić wizaualnie  

- i porównać z wymaganiami projektu technicznego; 

- sprawdzenie przylegania do podłoża; 

- sprawdzenie dopuszczalnych odchyleń powierzchni  od płaszczyzny. 

W przypadku posadzek z płytek ceramicznych, gresowych: 

- sprawdzenie dokładności wypełnienia spoin zaprawą do spoinowania; 

- sprawdzenie dopuszczalnych odchyleń spoin od linii prostej; nie powinny one wynosić więcej niż 2mm                         

na długości 1m i 3mm na całej długości lub szerokości posadzki; 

- sprawdzenie dokładności wypełnienia szczelin dylatacyjnych materiałem wskazanym w projekcie; 

- osadzenie listew dylatacyjnych zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta; 

Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora 

(zamawiającego) i Wykonawcy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót  podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt7. 

Jednostką obmiarową robót jest m2 wykonanej posadzki. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych  przez Inżyniera               

 i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT   

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt8. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach posadzkowych elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed 

rozpoczęciem robót związanych z układaniem posadzek. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione 

w pkt. 6.1.1. niniejszego opracowania.  Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż. Jeżeli 

wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo  i zezwolić na 

przystąpienie do układania posadzek. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno 

być odebrane. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża. W przypadku gdy naprawa jest 

niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz materiałów należy 

zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (inspektor nadzoru)  

i Wykonawcy (kierownik budowy).  

Odbiór częściowy 
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 

dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie 

przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru           w obecności 

kierownika budowy.Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli 

umowa taką formę przewiduje. 

Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu  do zakresu (ilości), jakości i 

zgodności z dokumentacją projektową. Odbioru dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 

Podstawę do odbioru robót posadzkowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy i projekt wnętrz, dokumentacja powykonawcza), 

- szczegółowe specyfikacje techniczne, 

- dziennik budowy, 

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę (aprobaty techniczne, certyfikaty, 

deklaracje zgodności), 

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

W trakcie odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 

zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.6.3 niniejszej specyfikacji oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty związane                

z wykonaniem posadzek powinny być odebrane jeśli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i dostarczone 

przez wykonawcę dokumenty są kompletne  i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny posadzki nie powinny być przyjęte.  W takim przypadku należy 

poprawić (rozebrać i ułożyć na nowo) źle wykonane posadzki i przedstawić je ponownie do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru 

sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót posadzkowych  z zamówieniem, 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym Inwestorem  

a Wykonawcą. 

Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona  w umowie. 

Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek  po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena 

wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek  z uwzględnieniem zasad opisanych w 

pkt.8.3. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny                      

do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający 

powinien zgłosić Wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych posadzkach. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- przygotowanie podłoża, 

- przygotowanie odpowiednich zapraw, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 

- obsługę sprzętu (nie posiadającego etatowej obsługi), 

- wykonanie posadzek oraz robót związanych z wykonaniem posadzek wymienionych w pkt.1.3; 

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów; 

- likwidacja stanowiska roboczego. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Dokumentacja projektowa 

Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1. 

Normy 

- PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

- PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
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- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

- PN-EN 197 –1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 

- PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje. Klasyfikacja. właściwości i znakowanie. 

- PN-EN 87: 1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje. Klasyfikacja. Właściwości  

i znakowanie. 

- PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa B ll. 

- PN-EN 176: 1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho małej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa B I. 

- PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa B II a. 

- PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E<1 0%. Grupa B II 

b. 

- PN-EN 121 :1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa A I. 

- PN-EN 186-1 :1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A II a. Cz. 1. 

- PN-EN 186-2: 1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A II a. Cz. 2. 

- PN-EN 187-1: 1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 1. 

- PN-EN 187-2: 1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 2. 

- PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III. 

- PN-EN ISO 10545-1: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

- PN-EN ISO 10545-2: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzenie jakości powierzchni. 

- PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, 

gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 

- PN-EN ISO 10545-4: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości   na zginanie i siły łamiącej. 

- PN-EN ISO 10545-5: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności   na uderzenia metodą pomiaru 

współczynnika odbicia. 

- PN-EN ISO 10545-6: 1999 Płytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie płytek 

nieszkliwionych. 

- PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie powierzchni płytek 

szkliwionych. 

- PN-EN ISO 10545-8: 1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej. 

- PN-EN ISO 10545-9: 1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny. 

- PN-EN ISO 10545-10: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej. 

- PN-EN ISO 10545-11 : 1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności  na pęknięcia włoskowate płytek 

szkliwionych. 

- PN-EN ISO 10545-12: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. 

- PN-EN ISO 10545-13: 1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej. 

- PN-EN ISO 10545-14: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności   na plamienie. 

- PN-EN ISO 10545-15: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu  i kadmu. 

- PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw. 

- PN-EN 101 :1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 

- PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

- PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych         

i zapraw do spoinowania. 

- PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

- PN-EN 12808-1 :2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej zapraw na 

bazie i żywic reaktywnych. 

- PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na ścieranie. 

- PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości na zginanie     

 i ściskanie. 

a) PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu. 

b) PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości wodnej. 

c) PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych) , klinkierowych i lastrykowych. Wymagania 

i badania przy odbiorze. 

d) PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 

e) PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

f) PN-B-32250 Woda do celów budowlanych. 

g) PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

h) PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

i) PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający 

j) PN-EN 548:2002Elastyczne pokrycia podłogowe Jednobarwne i wzorzyste linoleum Wymagania 

k) PN-EN 26:1998Elastyczne pokrycia podłogowe  Wyznaczanie szerokości, długości, prostoliniowości     

i płaskości arkusza 
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l) PN-EN 427:1998 Elastyczne pokrycia podłogowe  Wyznaczanie długości, prostokątności                      

  i prostoliniowości boków płytek 

m) Dla posadzek z żywic poliuretanowych: 

• Deklaracja zgodności 

• Badania emisji lotnych związków organicznych 

• Badania na zgodność z PN EN 14904 

• Atest Higieniczny PZH 

• Badania  Ogniowe (jako  produkt trudno-zapalny) wg PN EN 13501-1 

• Autoryzacja producenta systemu 

• Karta techniczna systemu 

Inne opracowania 

 

 

SST 1.1.7.  Okładziny  ścienne. 
 

Spis treści 

1. WSTĘP         

1.1. Przedmiot SST 

1.2. Zakres stosowania SST 

1.3. Zakres robót objętych SST 

1.4. Określenia podstawowe 
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Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST-Specyfikacja Techniczna 

SST-Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ITB-Instytut Techniki Budowlanej 

BHP-Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

 

 

1.WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru 

okładzin ścian wewnętrznych dla inwestycji opisanej w ST 

1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 
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Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych, prostych 

robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania 

będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 

budowlanej. 

1.3Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności mające na celu wykonanie okładziny z płytek ceramicznych 

na kleju oraz w sali sportowej płyty akustyczne o wysokiej wytrzymałości mechanicznej klasa pochłaniania dźwięków  

A i αw =0,9 o grubości 40 mm w kolorze szarym, kremowym i oliwkowym (do ustalenia z Iwestorem) 

1.4Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi       

w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  z dokumentacją projektową, SST 

i poleceniami Inspektora nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 

 

2.MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano   w specyfikacji "Wymagania 

ogólne" pkt 2. Ponadto materiały stosowane do wykonywania okładzin wewnętrznych powinny posiadać: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN. 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich. 

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 

materiałów przeznaczonych do wykonania okładzin wewnętrznych oraz okładzin konstrukcji stalowej zadaszenia                   

z profili drewnopodobnych, okładzin  słupów konstrukcji zadaszenia blachą ze stali nierdzewnej o powierzchni 

trawionej satynowej jednorodnej oraz paneli elewacyjnych. 

2.1. Rodzaje materiałów: 

a) Płytki ceramiczne gat I 

Płytki ceramiczne powinny odpowiadać następującym normom: 

- PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E≤3%. Grupa B I. 

- PN-EN 177:1997 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E≤6%. Grupa B 

IIa. 

- PN-EN 178:198 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E≤10%. grupa B 

IIb. 

- PN-EN 159:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa BIII. 

- wymiary min prostokątne 30x60 cm, grubość min. 8 mm, 

−    rodzaj płytek i kolor do uzgodnienia z Zamawiającym i Projektantem,  

−  Zamawiający zastrzega zmianę formatu płytek na etapie realizacji.  

 Parametry: 

 - łączniki – kształtowniki  stalowe ze stali ocynkowanej grubości 0,7 mm,  powlekane w kolorze RAL 7035 

b) Listwy kątowe do wykończenia  wypukłych krawędzi okładzin z płytek – systemowe, ze stali nierdzewnej;   

c)  Płyty akustyczne w sali sportowe o wysokiej wytrzymałości mechanicznej klasa pochłaniania dźwięków  A i αw 

=0,9 o grubości 40 mm w kolorze szarym, kremowym i oliwkowym (do ustalenia z Iwestorem). Rdzeń płyty wykonany 

z wełny szklanej 3 generacji o wysokiej gęstości. Powierzchnia licowa pokryta tkaniną z włókna szklanego w różnych 

kolorach. 

2.2 Kompozycje klejące 

Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 120004:2002                          

lub odpowiednich aprobat technicznych. 

Kleje do drewnopodobnych lister elewacyjnych – jak dla poliestru ekstrudowanego i zaleceń producenta. 

2.3Materiały pomocnicze: 

1) środki ochrony płytek i spoin; 

2) środki do usuwania zanieczyszczeń; 

3) taśmy zabezpieczające, listwy narożnikowe itp. akcesoria do montażu;  

4) taśmy uszczelniające;  

5) listwy przypodłogowe; 

6) kleje; 

Wszystkie w.w. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie aprobaty 
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techniczne. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 3. Roboty okładzinowe 

wykonywać przy użyciu narzędzi i sprzętu spełniających zasady BHP i posiadających niezbędne atesty                                   

lub specjalistycznych zalecanych przez producentów systemów. 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 4. 

Transport płytek ceramicznych nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się używać do transportu 

samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały 

w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na 

paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. 

Składowanie materiałów na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami                     

i minusowymi temperaturami. 

Palety z listwami elewacyjnymi, blachą stalową nierdzewną oraz  panelami aluminiowymi należy chronić podczas 

składowania przed działaniem deszczu, penetracją  i kondensacją wilgoci. Palety układać jedną na drugiej                         

(nie składować w pozycji ,,do góry nogami”). Nie ustawiać na sobie więcej niż 6 palet. Nie składować przez okres 

dłuższy niż 6 miesięcy.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 5. 

Okładziny z płytek ceramicznych 

Warunki przystąpienia do robót: 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin powinny być zakończone: 

− wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji podłóg, 

− roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania , elektrycznych; 

− wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi; 

b) Przystąpienie do robót okładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania   i skurczu elementów 

konstrukcji budynku, tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego.  

c) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +50C             

 i temperatura ta powinna utrzymywac się w ciągu całej doby. 

d) Wykonanie okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed nasłonecznieniem i przewiewem. 

Podłoża pod okładzinę. 

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych są ściany betonowe i suche tynki   na 

murach z elementów drobnowymiarowych. Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić 

prawidłowość przygotowania podłoża. Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków 

antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. Połączenia i spoiny między elementami 

prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki 

i uskoki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi.  

W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podkładu. 

W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania: 

− powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam,  

− odchylenie powierzchni od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatą kontrolną                  

o długości 2m, nie może przekraczać 3mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty, 

Wykonanie okładzin 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, 

narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku  i odcieni oraz rozplanować sposób układania 

płytek. Położenia płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Szczególnie 

starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składa się z różnego 

rodzaju i wielkości płytek (wg ustaleń z projektantem i Inspektorem nadzoru ). Przed układaniem płytek na ścianie 

należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą  lub aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę 

mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją 

producenta) kompozycję klejącą. Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych 

okładzinie. Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy, a następnie „przeczesuje” się 

powierzchnię zębatą krawędzią ustawiona pod kątem około 500. Kompozycja klejąca powinna być rozłożona 

równomiernie i pokrywać cała powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo 

dobrane wielkości zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa spod płytek i pokrywa 

minimum 65% powierzchni płytki. 

Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 
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- 300x300mm -10mm 

- 400x400mm -12mm 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1m2    lub pozwolić na wykonanie 

okładziny w ciągu około 10-15minut. 

Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek 

wynosi ok. 4-6mm.Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli z rozplanowania wynika, że 

powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia 

drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu 

i „mikroruchami” ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej 

przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych 

wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po 

ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednia wysokość.                          

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

Zalecana szerokość spoin: 2-3mm. Jeżeli wzór płytek ściennych ma być dopasowany do podłogowych należy spoiny ze 

sobą zgrać. Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki 

dystansowe. Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24godz. od ułożenia płytek. Dokładny czas 

powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.W przypadku gdy krawędzie 

płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem. Spoinowanie wykonuje się 

rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni okładziny pacą gumową. Zaprawę należy 

dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami  ruchami prostopadle i ukośnie      do krawędzi płytek. Nadmiar 

zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeża zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym 

narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny  otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną 

gładką gąbką. Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 

powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt6. 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do 

wykonania robót oraz przygotowania podłoża. 

Wszystkie materiały –, płytki ceramiczne, zaprawy, ruszty stalowe i inne muszą spełniać wymagania odpowiednich 

norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzającą 

zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 

6.1.1.  Badanie podłoża powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem  do wykonywania robót; zakres 

czynności kontrolnych powinien obejmować: 

- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podłoża pod względem występowania ubytków, czystości         

 i zawilgocenia i innych parametrów w zależności od rodzaju okładziny; 

- sprawdzenie równości podłoża; 

Badanie materiałów  

Płytki ceramiczne 

Należy przeprowadzić na budowie: 

- sprawdzenie przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów i kształtu płytek, liczby szczerb i pęknięć, 

uszkodzeń naroży, odporności na uderzenia;  

- sprawdzenie barwy płytek;  

- niedopuszczalne jest użycie uszkodzonych płytek; 

Wyniki badań dla poszczególnych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

6.1. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót okładzinowych z dokumentacją 

projektową i specyfikacją w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na 

prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót  

oraz robót „zanikających”.  

6.2. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 

wykonanych prac związanych z montażem okładzin wewnętrznych, a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono  w dokumentacji 

powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości wykonania (zgodnie z projektem branżowym lub wytycznymi producenta systemu); 
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- jakości (wyglądu) powierzchni okładzin, 

- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji; 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący prac związanych z wykonaniem okładzin wewnętrznych powinien 

obejmować: 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia okładzin; ułożenie oraz barwę materiałów należy sprawdzić wizualnie   

i porównać z wymaganiami projektu technicznego; 

- sprawdzenie prostoliniowości spoin w okładzinach z płytek ceramicznych za pomocą cienkiego drutu 

naciągniętego wzdłuż spoin i szczelin na całej ich długości i  dokonanie pomiaru odchyleń  z dokładnością do 

1mm; 

- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany  w trakcie realizacji robót lub            

w przypadku kompozycji klejącej określony na podstawie jej zużycia); 

- sprawdzenie prostoliniowości spoin w okładzinach, 

Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 

(zamawiającego) i wykonawcy. 

6.3. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące okładzin. 

Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

- cała powierzchnia okładzin powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem  (nie dotyczy wykładzin, dla 

których różnorodność barw jest zamierzona); 

- cała powierzchnia pod płytkami, powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepności), tj. przy 

lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu; 

- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta; 

- dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 1mm na 

długości 2m; 

- odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 1mm  na długości 2m; 

- spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania; 

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 1mmna długości 1m i 3mm na 

długości całej okładziny; 

- elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją   i instrukcją producenta; 

- wielkość fug – zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie, specyfikacji, zaleceń producenta. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót  podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt7. 

Powierzchnię okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej lub stanu faktycznego. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych 

w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT   

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt8. 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach okładzinowych elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed 

rozpoczęciem robót okładzinowych.  

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.1.1. niniejszego opracowania.  Wyniki badań 

należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo  i zezwolić 

na przystąpienie do robót okładzinowych. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. Wykonawca 

zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża. W przypadku gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie                             

w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz materiałów należy 

zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (inspektor nadzoru)        

  i Wykonawcy (kierownik budowy).  

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 

dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie 

przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę 

przewiduje. 

8.3. Odbiór końcowy 
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Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót okładzinowych   w odniesieniu    do zakresu 

(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbioru dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 

Podstawę do odbioru robót okładzinowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna  

- szczegółowe specyfikacje techniczne, 

- dziennik budowy, 

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę (aprobaty techniczne, certyfikaty, 

deklaracje zgodności), 

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

W trakcie odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 

zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.6.3 niniejszej specyfikacji oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty okładzinowe powinny być odebrane jeśli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i dostarczone przez 

wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe  pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty okładzinowe nie powinny być przyjęte. W takim przypadku 

należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli to możliwe, należy poprawić (rozebrać i ułożyć na nowo) źle wykonane elementy okładziny   i przedstawić 

go ponownie do odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości montażu zamawiający może 

wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego  z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia  

w stosunku ustaleń umownych; 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego   i wykonawcy. Protokół 

powinien zawierać: 

9. ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

10. ocenę wyników badań, 

11. wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

12. stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót okładzinowych   z zamówieniem, 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym         

 a wykonawcą. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w umowie. 

Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu okładzin  po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena 

wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej okładzin  z uwzględnieniem zasad opisanych w 

pkt.8.3. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 

dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający 

powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady  w wykonanych okładzinach. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- przygotowanie podłoża, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 

- wykonanie okładzin z płytek ceramicznych wewnątrz  i na elewacjach budynków wymienionych w pkt.1.3; 

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów, 

- likwidacja stanowiska roboczego; 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Dokumentacja projektowa 

 

Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1. 

10.2. Normy 

- PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

- PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

http://pkt.8.3/
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- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

- PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje. Klasyfikacja. właściwości   i znakowanie. 

- PN-EN 87: 1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje. Klasyfikacja. Właściwości        

  i znakowanie. 

- PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa B ll. 

- PN-EN 176: 1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na o małej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa B I. 

- PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa B II a. 

- PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E<1 0%. Grupa B II 

b. 

- PN-EN 121 :1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa A I. 

- PN-EN 186-1 :1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A II a. Cz. 1. 

- PN-EN 186-2: 1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A II a. Cz. 2. 

- PN-EN 187-1: 1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 1. 

- PN-EN 187-2: 1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 2. 

- PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III. 

- PN- 70/B-1 01 00 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-EN ISO 10545-1: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

- PN-EN ISO 10545-2: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzenie jakości powierzchni. 

- PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, 

gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 

- PN-EN ISO 10545-4: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości  na zginanie i siły łamiącej. 

- PN-EN ISO 10545-5: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności  na uderzenia metodą pomiaru 

współczynnika odbicia. 

- PN-EN ISO 10545-6: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie płytek 

nieszkliwionych. 

- PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie powierzchni płytek 

szkliwionych. 

- PN-EN ISO 10545-8: 1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej. 

- PN-EN ISO 10545-9: 1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny. 

- PN-EN ISO 10545-10: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej. 

- PN-EN ISO 10545-11 : 1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia włoskowate płytek 

szkliwionych. 

- PN-EN ISO 10545-12: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. 

- PN-EN ISO 10545-13: 1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej. 

- PN-EN ISO 10545-14: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności  na plamienie. 

- PN-EN ISO 10545-15: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu  i kadmu. 

- PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw. 

- PN-EN 101 :1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 

- PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

- PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych       

  i zapraw do spoinowania. 

- PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

- PN-EN 12808-1 :2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej zapraw na 

bazie i żywic reaktywnych. 

- PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na ścieranie. 

- PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości na zginanie      

 i  ściskanie. 

- PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu. 

- PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości wodnej. 

- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

10.3. Inne opracowania 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I część 4, wydanie Arkady -1990 rok. 

- Warunki techniczne wykowania i odbioru robot budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i wykładziny        

 z płytek ceramicznych, wydanie ITB -2004 rok. 

- Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas -2001 rok. 

- Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok. 

- Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit -1999 rok. 

- Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit -2001 rok. 

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Kod CPV 45430000 Pokrywanie podłóg    
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  i ścian. Układanie płytek ceramicznych na podłogach i ścianach, wydanie Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno- 

Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. 2005r. 

- Wytyczne producentów. 

 

 

SST 1.1.8.  Roboty  malarskie. 
 

Spis treści 

1. WSTĘP         

1.1. Przedmiot SST 

1.2. Zakres stosowania SST 

1.3. Zakres robót objętych SST 

1.4. Określenia podstawowe 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. MATERIAŁY         

2.1. Rodzaje materiałów  

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

5. WYKONANIE ROBÓT       

5.1. Warunki przystąpienia do robót malarskich   

5.2. Gruntowanie tynków 

5.3. Malowanie  ścian  

5.4. Gruntowanie powierzchni metalowych 

5.5. Wykonanie  powłok nawierzchniowych na powierzchniach metalowych 

6. KONTROLA JAKOŚCI       

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót   

6.2. Badania w czasie  robót 

6.3.  Badania w czasie odbioru robót 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

8. ODBIÓR ROBÓT        

8.1. Odbiór  podłoża 

8.2. Odbiór częściowy 

8.3. Odbiór  końcowy  robót  malarskich 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10. DOKUMENTY  ODNIESIENIA      

 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST-Specyfikacja Techniczna 

SST-Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ITB-Instytut Techniki Budowlanej 

BHP-Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

 
1.WSTĘP 

1.1Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru robót 

malarskich dla inwestycji 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy   i kontraktowy przy zlecaniu                   

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności mające na celu: 

- malowanie tynków farbami lateksowymi, w mokrych stosować farbę do tego typu pomieszczeń; 

- malowanie płyt gipsowo-kartonowych farbą emulsyjną z gruntowaniem; 

- malowanie elementów stalowych zewnętrznych z gruntowaniem; 

- malowanie elementów stalowych wewnętrznych z gruntowaniem; 

- dla wszystkich powierzchni stosowanie farb o 1 klasie odporności na szorowanie zgodnie z PN-EN 13300. 

Kolorystyka  - jeżeli nie występuje w szczegółowych opisach – do uzgodnienia z projektantem i zamawiającym. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami  oraz określeniami podanymi                         
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w specyfikacji. "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST 

i poleceniami Inspektora nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" 

pkt 2.  

Ponadto materiały stosowane do wykonywania prac malarskich powinny posiadać: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN. 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 

- Oceny i atesty higieniczne, 

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 

materiałów przeznaczonych do wykonania robót malarskich. 

2.1. Rodzaje materiałów: 

Impregnat do gruntowania powierzchni nasiąkliwych (np. Atlas Uni-Grunt f. Atlas   lub inny środek       

o podobnych właściwościach). 

Impregnat powinien regulować proces chłonności podłoża i zapobiegać odciąganiu nadmiernej ilości wody          

z wykonywanych na nim powłok malarskich. Po wyschnięciu powinien być bezbarwny i przepuszczać parę wodną. 

Zastosowany na podłożu (po całkowitym wyschnięciu) odporny na temperatury od -20°C do +80°C. 

Dane techniczne: 
- temp. podłoża i otoczenia: od +50C do +250C 
- użytkowanie powierzchni po 24 godz. 
- odporność na zarysowania po ok. 2 godz. 
- gęstość emulsji 1,0g/cm3 

Farba lateksowa 

Farba powinna posiadać  bardzo dobre właściwości kryjące, powinna tworzyć gładką, matową powłokę bez zmarszczeń 

i spękań, odporną na zmywanie wodą i przecieranie na sucho. Powłoka z farby powinna być paroprzepuszczalna, 

odporna na wszelkiego rodzaju agresywne składniki zawarte w podłożu jak i w środowisku naturalnym. 

Dane techniczne: 

- kolor: w zależności od rodzaju pomieszczenia   

- stopień przyczepności (wg PN-80/C-81531) – max. 2 

- temp. podłoża i otoczenia: od +50C do +300C 

- gęstość wyrobu ok. 1,5 g/cm3 

Do malowania płyt gipsowo- kartonowych nie należy stosować farb produkowanych na bazie mineralnej. 

Farba podkładowa (do gruntowania powierzchni metalowych). 

Farba ftalowa do gruntowania, przeciwrdzewna miniowa 60% (lub inna o podobnych właściwościach) 

Właściwości farby: 
- lepkość umowna (kubek wypływowy ø4mm) - 80-100s 
- gęstość - min. 1,6 g/cm3 

- temperatura zapłonu - min.260C 
- czas schnięcia powłoki w temp.200C – stopień 1: max 12h, stopień drugi: max 24h; 
- krycie jakościowe- I stopień 

Właściwości powłoki: 

- odporność na działanie temperatury – max 900C 

- przyczepność powłoki – 2 stopień 

- odporność na działanie mgły solnej po 96h (skorodowanie podłoża) – powłoka bez zmian 

- odporność na działanie wody destylowaneju w ciągu 24h – dopuszcza się zmatowienie powłoki 

- elastycznosć – 5 

Farba zawiera szkodliwą minię ołowianą. 

Farba poliwinylowa nawierzchniowa (do malowania powierzchni metalowych). 

Jako farby nawierzchniowej należy stosować farbę tworzącą szybkoschnące powłoki o bardzo dobrej przyczepności                

do podłoża, wodoodporną, odporną na zmienne warunki atmosferyczne, elastyczną i odporną mechanicznie. 

Własności wyrobu :   

- gęstość wyrobu - , max 1,3 g/cm3  

- lepkość handlowa mierzona kubkiem Forda w temp. 20  2 oC  - 60 - 100 s    
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- grubość warstwy :  mokrej - 85÷135 m                                                                

suchej - 25÷35 m                                                                 

- zużycie teoretyczne przy grubości 30 m - 0,11dm3/m2                                   

- zalecana ilość warstw -  2÷3 

- temperatura zapłonu  - co najmniej  260C  

 

2. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 3. Roboty malarskie wykonywać 

przy użyciu narzędzi i sprzętu spełniających zasady BHP i posiadających niezbędne atesty lub specjalistycznych 

zalecanych przez producentów systemów. 

 

3. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 4. Impregnat                                  

do gruntowania należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych warunkach,                 

w temperaturze dodatniej. Chronić  przed przegrzaniem. Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996  

w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.+50C. Farby 

należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi  w transporcie kolejowym lub drogowym. 

 

4. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 5. 

4.1. Warunki przystąpienia do robót malarskich przy użyciu: 

5.1.Farby  lateksowe: 

a) Przed przystąpieniem do malowania ścian należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną     

 do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie  i szlifowanie, jeżeli jest wymagana duża 

gładkość powierzchni; następnie należy powierzchnię zagruntować;  

b) Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero   po wyschnięciu tynków;  

c) Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna być nie większa niż 4% 

d) Pierwsze malowanie ścian i sufitów wewnątrz budynku można wykonać  po zakończeniu robót 

poprzedzających , a w szczególności: 

− całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych (bez założenia zewnętrznych przykryw 

kontaktów, wyłączników, opraw itp.), z wyjątkiem przyklejenia okładzin, założenia ceramicznych urządzeń 

sanitarnych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (wyłączniki, lampy itp.); 

− wykonaniu podkładów  pod wykładziny podłogowe; 

− ułożeniu podłóg ; 

− dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej; 

 Drugie malowanie można wykonać po: 

− wykonaniu tzw. białego montażu; 

− po ułożeniu posadzek; 

e) Roboty malarskie farbami lateksowymi powinny być wykonywane w temp. nie niższej niż +50C            

(z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 00C). i nie wyższej niż +220C. 

Zaleca się, aby temperatura w chwili wykonywania robót malarskich wynosiła przy malowaniu farbami 

wodnymi i wodorozcieńczalnymi   od +12 do 180C, 

5.1.2 farb do metalu: 

a) Malowanie konstrukcji stalowych można wykonywać po całkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich 

elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów w ścianach; 

b) Powierzchnie metalowe, które nie podlegają malowaniu proszkowemu powinny być oczyszczone, 

odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej;  

c) Oczyszczone powierzchnie powinny być zabezpieczone powłoką stosowaną do ochrony czasowej                           

lub zagruntowane nie później niż po 6 godzinach, licząc od chwili zakończenia oczyszczania; przed 

malowaniem należy dokładnie oczyścić spawy; 

d) Temperatura otoczenia podczas malowania obiektu powinna być zawarta w granicach od 5 do 300C; zaleca się 

aby temperatura w czasie wykonywania robót malarskich wynosiła w granicach od 15 do 250C; 

e) Nie należy wykonywac robót malarskich przy temperaturze niższej niż +50C   i wilgotności względnej 

powietrza wyższej niż 85%, a także gdy malowana konstrukcja jest ogrzana powyżej +400C, o ile nie są 

stosowane specjalne wyroby malarskie przystosowane do nakładania w innych warunkach temperaturowych; 

f) Nie dopuszcza się wykonywania powłok malarskich na zewnątrz pomieszczeń  w czasie deszczu, mgły oraz 

podczas występowania rosy; 

g) Nie dopuszcza się wykonywania prac malarskich na wolnym powietrzu we wczesnych godzinach rannych  

i późnych popołudniowych, tj. orientacyjnie do dwóch godzin po wschodzie i w czasie dwóch godzin po przed 

zachodem słońca oraz gdy wilgotność powietrza przekracza 85% i na powierzchni konstrukcji występuje rosa; 
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4.2. Gruntowanie tynków 

Emulsję gruntującą najlepiej nanosić na podłoże w postaci nierozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem lub pędzlem jako 

cienką i równomierną warstwę. Przy bardzo chłonnych i słabych podłożach, do pierwszego gruntowania można 

zastosować emulsję rozcieńczoną czystą wodą w proporcji 1:1. Po wyschnięciu pierwszej warstwy, gruntowanie należy 

powtórzyć emulsją bez rozcieńczenia. Użytkowanie powierzchni należy rozpocząć nie wcześniej niż po 24 godzinach 

od nałożenia emulsji. 

4.3. Malowanie ścian farbą lateksową.  

Farbę należy nanosić na przygotowane i wysezonowane podłoże, w postaci cienkiej  i równomiernej warstwy. 

Malowanie można wykonywać wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Farbę można nanosić jednokrotnie lub 

dwukrotnie, w zależności od chłonności  i struktury podłoża. Kolejną warstwę można nakładać po całkowitym 

wyschnięciu poprzedniej (po czasie określonym przez producenta farby), stosując metodę "na krzyż"                                

i zachowując dla danej warstwy farby jeden kierunek nakładania. Do ostatecznego malowania należy zawsze stosować 

farbę w postaci nierozcieńczonej.  

Aby uniknąć różnic w odcieniach barwy, należy na jedną powierzchnię nakładać farbę o tej samej dacie produkcji; 

4.4. Gruntowanie powierzchni metalowych  

a) gruntowanie nowych konstrukcji należy przeprowadzić możliwie najwcześniej po czyszczeniu; nie dopuszcza 

się przekroczenia 6 godzin między oczyszczeniem a zagruntowaniem powierzchni konstrukcji; jeśli powłoka 

gruntująca nie zostanie naniesiona w tym czasie to czyszczenie należy powtórzyć; 

b) po przewiezieniu elementów konstrukcji na plac budowy należy wykonać poprawki uszkodzonej powłoki 

podkładowej naniesionej w wytwórni (w przypadku ich stwierdzenia); 

c) konstrukcje przewidziane do częściowego spawania na miejscu montażu należy zagruntować                   

z pozostawieniem nie zamalowanego 5-centymetrowego paska z każdej strony przewidzianej spoiny 

montażowej (w przypadku stosowania farby nietoksycznej pozostawienie nie zamalowanego pasa jest zbędne); 

d) warstwy gruntujące z farby miniowej 60%  nanosić wyłącznie pędzlem; w przypadku nakładania innej farby 

natryskowo należy zwrócić uwagę, aby odległość pistoletu  od powierzchni podłoża oraz ciśnienie powietrza 

były tak dobrane, aby materiał malarski osiadał na stali w stanie ciekłym; 

 Sposób stosowania farby miniowej 60% do gruntowania: 

- podłoże oczyszczone wg PN-ISO 8501-1:1996 do Sa2; w przypadku środowiska mniej agresywnego dopuszcza 

się oczyszczenie do St3; 

- przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać; 

- nakładać wyłącznie pędzlem; 

- wymagana liczba warstw: 2 

- nakładanie następnych warstw powinno nastąpić min. po 24h, maks. po 2 miesiącach; 

 W przypadku użycia innego rodzaju farby podkładowej należy postępować  przy wykonywaniu powłok wg 

wytycznych producenta. 

e) farba powinna być bardzo starannie wtarta w podłoże; należy ją rozprowadzić równomiernie krzyżowo  

na podłożu; po nałożeniu pierwszej warstwy gruntującej dopuszcza się niewielkie prześwity podłoża,   po 

nałożeniu drugiej warstwy prześwit podłoża jest niedopuszczalny; 

f) występujące w konstrukcji szczeliny, które nie zostały lub nie mogły być zlikwidowane przez zaspawanie, 

należy przed gruntowaniem wypełnić odpowiednim kitem; 

g) na krawędzie i naroża należy nakładać dwa razy tyle materiału malarskiego  co na powierzchnie gładkie; 

h) miejsca stykające się z betonem należy pokryć gruntującą powłoką malarską   o zwiększonej grubości; 

i) niektóre miejsca narażone bardziej niż inne na korozję, np. okolice złącz spawanych, zgrzewanych, 

lutowanych, zagięcia, powinny być zabezpieczone podwójną warstwą podkładu antykorozyjnego; 

4.5. Wykonywanie powłok nawierzchniowych na powierzchniach metalowych 

a) nakładanie powłok nawierzchniowych może być dokonane po wyschnięciu warstwy gruntującej; 

b) w elementach pionowych zaleca się przed wykonaniem pokrycia malarskiego wypełnienie przejścia stali przez 

beton odpowiednim kitem; nakładane pokrycie malarskie powinno zachodzić na warstwę kitu i na beton na                

1 do 2cm; 

c) należy sprawdzić, czy nie występuje (szczególnie w szczelinach) łuszczenie poprzednio nałożonej warstwy 

gruntującej; 

d) do nakładania farb syntetycznych zaleca się stosowanie pistoletów natryskowych; można je nakładać również 

pędzlem; 

e) powietrze do zasilania pistoletu nie może zawierać oleju i wody; 

f) nakładanie materiału malarskiego należy rozpoczynać od góry, przy czym: 

- nakładanie warstwy pistoletem należy wykonywać natryskując od góry najpierw krawędzie i naroża strumieniem 

okrągłym; 

- powierzchnie płaskie należy natryskiwać strumieniem płaskim krzyżowo; 

- należy przestrzegać równomiernego pokrywania wszystkich miejsc i wystrzegać się  powstawania zacieków  

 i przerw między poszczególnymi pasmami; 
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g) pokrywanie powierzchni powinno być dokonywane: 

- przy natrysku pneumatycznym krzyżowe wykonanie z odległości 20-25cm, 

- przy natrysku hydrodynamicznym- z odległości 25-40cm równoległymi pasami poziomymi zachodzącymi na 

siebie w niewielkim stopniu; malowanie krzyżowe nie jest zalecane; 

- malowanie natryskiem hydrodynamicznym należy wykonywać wyłącznie materiałami nadającymi się do tej 

metody zgodnie z wytycznymi producenta; 

- w zależności od stosowanego materiału oraz rodzaju malowanych elementów należy ustalić (próbnym 

malowaniem) lepkość roboczą, ciśnienie i rodzaj odpowiedniej dyszy (średnica i kąt dyszy); 

h) kolejne warstwy mogą być nakładane po wyschnięciu poprzedniej, wg wytycznych producenta; 

 

5. KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt6. 

5.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót malarskich badaniom powinno podlegać przygotowanie podłoża.  

Badanie podłoża 

a)  Badanie podłoża powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót malarskich; 

zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podłoża pod względem równości  i gładkości, czystości             

i zawilgocenia, podłoże powinno być powierzchniowo nie pylące przy pocieraniu dłonią, nie wykruszające się , 

bez widocznych rys i spękań; 

- sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni przez kilkakrotne potarcie dłonią podkładu; 

- sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskanie powierzchni podkładu kilkoma kroplami wody; gdy wymagana jest 

mała nasiąkliwość, ciemniejsza plama na zwilżonym miejscu powinna wystąpić nie wcześniej niż po trzech 

sekundach; 

- sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkości  ok. 0,10m2 farbą 

podkładową; podkład jest dostatecznie szczelny, jeśli przy nałożeniu następnej warstwy powłokowej wystąpią 

różnice w połysku względnie w odcieniu powłoki; 

b)  Badanie podłoża metalowego pod zabezpieczenia malarskie 

Sprawdzenia przygotowania powierzchni elementów konstrukcji do malowania dokonuje się badając: 

- jakość odtłuszczenia, mechanicznego usunięcia nierówności oraz stopnia czystości powierzchni; 

Oceniać należy wizualnie, z odległości około 30cm od sprawdzanej powierzchni, przy świetle dziennym lub sztucznym 

o mocy żarówki 100W. Powierzchnia elementu powinna być wolna od smarów, olejów. W razie wątpliwości w ocenie 

należy przeprowadzić badania przy użyciu benzyny ekstrakcyjnej i krążków bibuły zgodnie z PN-70/H-97052. Element   

po mechanicznym usunięciu nierówności nie powinien mieć zadziorów, odprysków  po spawaniu, śladów żużla 

spawalniczego, spoiny powinny być wyrówane i ostre krawędzie zaokrąglone. Ocenę stopnia czystości powierzchni 

należy przeprowadzić zgodnie  z wymaganiami i wzorcami barwnymi przygotowania powierzchni podanymi w PN-

70/H-97050. Ponadto odbiorca po otrzymaniu konstrukcji powinien dokonać świadectwa kontroli jakości wytwórni,  w 

zakresie zgodności wykonania powłok ochronnych (jeśli były wykonywane)  z dokumentacją projektową i niniejszymi 

warunkami. W świadectwie powinien być podany udzielony okres gwarancji. Należy również dokonać oceny 

zniszczenia powłok w czasie transportu. Uszkodzenia powinny być naprawione i pomalowane tak samo jak reszta 

konstrukcji.  W czasie składowania w okresie gwarancji powłoki nie powinny wykazywać zniszczenia. Powłoki 

zniszczone powinny należy zbadać komisyjnie ustalając stopień zniszczenia wg PN-71/H-97053. Następnie stosownie 

do stwierdzonych zniszczeń należy przeprowadzić renowację powłok wg PN-71/H-97053. 

Badanie materiałów należy przeprowadzić bezpośrednio przed ich użyciem. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzającą 

zgodność własności technicznych z określonymi w normach  i aprobatach. 

Materiały malarskie magazynowane dłużej niż 3 miesiące powinny być ponownie sprawdzone bezpośrednio przed 

użyciem w zakresie wstępnych prób technicznych  i stosowane, jeśli są zgodne z wymaganiami normy. 

5.2. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót malarskich z dokumentacją projektową 

i specyfikacją. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót. 

W przypadku wykonywania powłok malarskich na elementach stalowych należy w trakcie wykonywania kolejnych 

warstw przeprowadzić: 

- sprawdzenie wizualne wyglądu zewnętrznego każdej warstwy z odległości 30-40cm  przy świetle dziennym lub 

sztucznym o mocy żarówki 100W. Na badanej powłoce nie mogą występować pęcherze, zacieki , zmarszczenia, 

wtrącenia ciał obcych, miejsca nie pokryte, a ponadto powłoka nie może odstawać od podłoża lub poprzedniej 

warstwy; powierzchnia pasów spoin montażowych o szer. ok.50mm z każdej strony spoiny powinna być wolna od 

powłoki malarskiej (z wyjątkiem powłok z farb nietoksycznych); 

- wyschnięcie powłoki należy sprawdzić po czasie suszenia podanym w dokumentacji technicznej; powłoka 

całkowicie wyschnięta i stwardniała w całej masie przy naciśnięciu palcem nie wykazuje zmarszczeń i nie 
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odciskają się w niej linie papilarne; 

- badanie grubość powłoki należy przeprowadzić zgodnie z normą w  zależności  od stopnia czystości powierzchni; 

- badanie przyczepności powłoki należy przeprowadzić zgodnie z  PN-80/C-81531; 

Wyniki kolejnych badań należy wpisywać do dziennika budowy. 

5.3. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 

wykonanych robót malarskich, a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 

powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości wykonania (zgodnie z projektem branżowym lub wytycznymi producenta systemu); 

- jakości (wyglądu) malowanych powierzchni, 

- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży itp. 

Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 

(zamawiającego) i wykonawcy. 

6.3.1. Badanie powłok malarskich  przy ich odbiorach należy przeprowadzić nie wcześniej niż po 7 dniach dla farb 

emulsyjnych i nie wcześniej niż po 14 dla pozostałych od ich ukończenia. Badania techniczne należy przeprowadzić 

przy temp. otoczenia nie niższej niż +50C i przy wilgotności względnej nie wyższej niż 65%. 

Sprawdzenie robót malarskich obejmuje: 

- sprawdzenie wyglądu powłok malarskich polegający na: stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, 

jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub 

grudek nie roztartego pigmentu, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatków powłoki itp. 

- sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polegający na porównaniu, w świetle rozproszonym, barwy 

wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca; 

- sprawdzenie połysku należy wykonać przez oględziny powłoki w świetle rozproszonym; przy powłokach 

matowych – połysk matowy, tj. nie dający połysku w świetle odbitym; 

- sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, 

wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru (tj. ciemną w przypadku powłok białych    i białą w 

przypadku powłok kolorowych); powłoka jest odporna na wycieranie, jeśli na szmatce nie wystąpia ślady farby; 

Dla farb olejnych i syntetycznych:  

- sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności 

zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi; 

- sprawdzenie wyschnięcia powłoki, określeniu jej grubości i sprawdzeniu przyczepności do podłoża; 

- powłoka powinna być szczelna i mieć dobra przyczepność do podłoża; 

                                                                                                                                                                                                                                        

6. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót  podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt7. 

Jednostką obmiarową robót jest m2. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru   

 i sprawdzonych w naturze. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT   

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt8. 

7.1. Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać  wymaganiom zawartym w normach 

państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże (w przypadku farb akrylowych  

i emulsyjnych) posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą lub 

odpowiednią szpachlówką.  

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym 

czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

7.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 

dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i  ich usunięcie 

przed odbiorem końcowym. 

Jeśliby chociażby jedno z badań prowadzonych w trakcie wykonywania powłok malarskich na elementach stalowych 

dało wynik negatywny, to należy uznać, że spowoduje to otrzymanie powłok malarskich niezgodnych  z warunkami 

technicznymi; w takim przypadku należy dokonać niezbędnych działań , aby uzyskać powłoki          o właściwej 

jakości.  

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
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Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką forme 

przewiduje. 

7.3. Odbiór końcowy robót malarskich  

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu  do zakresu (ilości), jakości  

i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbioru dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań  

i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 

Podstawę do odbioru robót malarskich powinny stanowić następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy, projekt wnętrz, dokumentacja powykonawcza), 

- szczegółowe specyfikacje techniczne, 

- dziennik budowy, 

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę (aprobaty techniczne, atesty, 

certyfikaty, deklaracje zgodności), 

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę; 

W trakcie odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 

zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty malarskie powinny być odebrane jeśli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne, dostarczone przez 

wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Gdy którekolwiek z badań dało wynik negatywny, należy albo całość odbieranych robót malarskich lub tylko 

zakwestionowana ich część uznać za nie odpowiadające wymaganiom. W tym przypadku komisja przeprowadzająca 

odbiór powinna ustalić, czy należy : 

1. całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazać usunięcie powłok    

 i powtórne prawidłowe ich wykonanie; 

2. poprawić wykonane niewłaściwie  roboty dla doprowadzenia ich do zgodności  z wymaganiami i po 

poprawieniu ich przedstawić do ponownych badań. 

W przypadku występowania typowych usterek malowania zaleca się ich usunięcie w sposób następujący: 

- prześwity spodnich warstw - należy ponownie wykonać wierzchnią powłokę malarską, 

- ślady pędzla na powierzchni powłoki – należy dokładnie wygładzić powierzchnię drobnym materiałem ściernym i 

powtórnie starannie nanieść wierzchnią powłokę malarską; 

- matowe plamy na powierzchni powłoki należy zlikwidować przez powtórne naniesienie powłoki malarskiej; 

- odspojenie się, łuszczenie, spękanie, zmiana barwy powłoki lub sfałdowanie powłoki – należy oczyścić 

powierzchnię z nałożonej farby, ponownie starannie przygotować powierzchnię pod malowanie i dokładnie 

nanieść cienką warstwę powłoki; 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół 

powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem, 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym                        

a wykonawcą. 

7.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w umowie. 

Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu powłok malarskich po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena 

wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powłok malarskich  z uwzględnieniem zasad 

opisanych w pkt.8.3. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny  do dokonania 

potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady     

w wykonanych okładzinach. 

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 

- przygotowanie podłoża, 
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- obsługę sprzętu (nie posiadającego etatowej obsługi), 

- wykonanie powłok malarskich wg pkt. 1.3; 

- ustawienie i rozebranie rusztowań, 

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów, 

- likwidacja stanowiska roboczego; 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru  

 i sprawdzonych w naturze. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Dokumentacja projektowa 

Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1. 

9.2. Normy 

2. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek 

3. PN-62/C-81502 Szpachlówka i kity szpachlowe. Metody badań 

4. PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 

5. PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne 

6. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe 

7. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 

8. PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 

systemów malarskich Część 2: Klasyfikacja środowisk 

9. PN-EN ISO 12944-8:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 

systemów malarskich Część 8: Opracowanie dokumentacji dotyczącej nowych prac i renowacji 

10. PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery  Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni 

11. PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 

systemów malarskich Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich 

12. PN-EN ISO 12944-3:2001 Farby i lakiery  Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich Część 3: Zasady projektowania 

13. PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 

systemów malarskich Część 5: Ochronne systemy malarskie 

10.3. Inne opracowania 

 

 

SST 1.1.9.  Sufity podwieszane. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE       

10.1. Dokumentacja projektowa 

10.2. Normy 

10.3. Inne opracowania 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST-Specyfikacja Techniczna 

SST-Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ITB-Instytut Techniki Budowlanej 

BHP-Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

 

 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru 

sufitów podwieszanych dla inwestycji opisanej  w Tomie I ST. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  przy zlecaniu               

i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności mające na celu wykonanie: 

- sufitów z płyt włóknowo-gipsowych 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi                        

w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową,               

ST   i poleceniami Inspektora nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" 

pkt 2. Ponadto materiały stosowane do wykonywania sufitów podwieszanych powinny posiadać: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN. 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich. 

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 

materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 

2.1. Rodzaje materiałów: 

Ruszt stalowy do mocowania płyt z wełny mineralnej. 

Wg rozwiązań systemowych. 

Zasadniczo przyjmuje się  ruszt stalowy niewidoczny składający się  z profili głównych (np. T24 HD Connect  wg f. 

Ecophon), profili dystansowych i listew przyściennych wyposażonych w specjalny klips ze stali narzędziowej 

umożliwiający szybki montaż  i demontaż płyt bez użycia narzędzi. Połączenia wzdłużne i poprzeczne powinny 

posiadać odpowiednią wytrzymałość na rozerwanie i ściskanie.  

Ruszt mocowany do stropu wieszakami rozmieszczonymi wg dokumentacji projektowej.  

Zabezpieczenia ochronne: Metalowe elementy konstrukcji i akcesoria powinny być ocynkowane lub inaczej 

zabezpieczone przed korozją. 

Materiały pomocnicze: 

- blachowkręty, taśmy zabezpieczające, listwy narożnikowe itp. akcesoria do montażu  i zabezpieczeń płyt,  

- uchwyty do opraw oświetleniowych; 

Wszystkie w.w. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie aprobaty 

techniczne. 

 

2. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 3. 

Roboty okładzinowe wykonywać przy użyciu narzędzi i sprzętu spełniających zasady BHP i posiadających niezbędne 
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atesty lub specjalistycznych zalecanych przez producentów systemów. 

 

3. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.1. Płyty z wełny mineralnej lub szklanej 

Panele sufitowe muszą być składowane w suchym pomieszczeniu o temperaturze od 0 do 45 stopni Celsjusza 

wilgotności względnej od 0 do 99%, w budynku, w którym są już zamontowane okna i drzwi. Panele powinny być 

magazynowane w pozycji poziomej  min. 50 cm od ścian na drewnianych paletach lub podkładzie ochronnym. Panele 

powinny być zapakowane w oryginalne opakowania do czasu montażu paneli. Panele nie powinny być magazynowanie 

w warstwach wyższych niż 2 palety. 

Panele sufitowe powinny być transportowane w oryginalnych opakowaniach zadaszonym środkiem transportu. Podłoże 

powinno być suche, a palety zabezpieczone przed przesuwaniem się w trakcie transportu. Należy chronić materiał przed 

zamoczeniem. Kartony z panelami powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem wskutek uderzania kartonów                   

o burtę środka transportu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.1. Sufity z płyt z wełny mineralnej lub szklanej. 

Warunki przystąpienia do robót: 

Panele powinny być instalowane przez wykwalifikowanych pracowników w zakresie montażu sufitów podwieszanych. 

Kontakt pracownika z płytą sufitową możliwy wyłącznie przy stosowaniu odpowiednich czystych rękawic. Panele 

sufitowe powinny być instalowane w miejscach wolnych od chemikaliów, grzybów   i pleśni oraz innego rodzaju 

zanieczyszczeń. W czasie montażu temperatura w pomieszczeniu nie powinna być niższa od   0  i nie wyższa od 45 

stopni Celsjusza przy wilgotności względnej do 99%RH. 

Montaż sufitu 

Poziom sufitu podwieszonego powinien być wyznaczony przy pomocy odpowiednich urządzeń (np. poziomica 

laserowa). Mocowanie i rozstaw profili wg projektu wykonawczego i wytycznych producenta systemu. 

Przycięte płyty w miejscach widocznych powinny mieć pomalowane krawędzie farbą w kolorze płyt sufitowych. 

Wszelkie urządzenia zamontowane w suficie powinny posiadać niezależne podwieszenie.  

Powinno się dążyć do symetrycznego rozmieszczenia płyt na suficie. Płyty brzegowe nie powinny być węższe od 30cm. 

Szczegóły rozmieszczenia płyt wg ustaleń z projektantem i Inspektorem  nadzoru.  

Aby uniknąć zabrudzenia płyt, należy podczas montażu używać czystych bawełnianych rękawiczek, natomiast sam 

montaż powinien się odbywać na jak najpóźniejszym etapie budowy. 

5.2. Sufity odporne na uderzenia piłką – wykonanie zgodnie z zaleceniem producenta. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt6. 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót 

oraz przygotowania podłoża. 

Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać 

parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzającą 

zgodność własności technicznych z określonymi w normach   i aprobatach. 

Badanie materiałów  

Płyty  

Należy sprawdzić przez oględziny równość powierzchni płyt, narożniki i krawędzi (czy nie ma uszkodzeń, wymiary 

płyt (zgodnie z tolerancją) itp. 

Wyniki badań dla poszczególnych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

6.2. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania sufitów podwieszanych  z dokumentacją 

projektową i specyfikacją w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na 

prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót  

oraz robót „zanikających”.  

W przypadku sufitów podwieszanych szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowość montażu  i rozmieszczenie 

rusztów stalowych lub elementów mocujących płyty. Powinny one być mocowane wg wytycznych projektów 

branżowych lub wytycznych systemowych, tak aby nie stanowiły zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkowania. 

6.3. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 
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wykonanych prac związanych z montażem sufitów podwieszanych , a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 

powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości wykonania (zgodnie z projektem branżowym lub wytycznymi producenta systemu); 

- jakości (wyglądu) powierzchni sufitów, 

- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji; 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący prac związanych z  wykonaniem sufitów podwieszanych  powinien 

obejmować sprawdzenie prawidłowości ułożenia płyt sufitowych; ułożenie oraz barwę materiałów należy sprawdzić 

wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego; 

Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 

(zamawiającego) i wykonawcy. 

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące sufitów podwieszanych 

Sprawdzeniu podlega: 

- zgodność z dokumentacją techniczną, 

- rodzaj zastosowanych materiałów, 

- przygotowanie podłoża, 

- prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 

- wichrowatość powierzchni 

Sufity  

Należy sprawdzić zgodność wykonania sufitu z projektem. Powierzchnia płyt powinna być czysta, bez śladów palców. 

Docinane krawędzie płyt w miejscach widocznych powinny być zamalowane. Wszystkie urządzenia zamontowane w 

suficie powinny być podwieszone niezależnie. Nie dopuszcza się montażu listwy przyściennej w narożnikach na 

zakładkę. Płyty brzegowe powinny opierać się całą długością krawędzi na listwie przyściennej. Ewentualne minimalne 

szczeliny powstałe między listwą przyścienną a ścianą należy uzupełnić silikonem.  

Należy sprawdzić wypoziomowanie sufitu oraz liniowość montażu płyt. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót  podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt7. 

Jednostką obmiarową robót jest m2.  

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych   przez Inspektora                      

i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT   

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt8. 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy wykonywaniu sufitów podwieszanych elementem ulegającym zakryciu są podłoża (stropy) oraz ruszty. Ich odbiór  

musi być dokonany przed rozpoczęciem robót związanych z montażem płyt.  

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.1.1. niniejszego opracowania.  Wyniki badań 

należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża i ruszty za wykonane prawidłowo i 

zezwolić na przystąpienie do montażu płyt sufitowych. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże i ruszty nie powinny być odebrane. Wykonawca 

zobowiązany jest do dokonania poprawek.  

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu  oraz materiałów należy zapisać w 

dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy 

(kierownik budowy).  

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 

dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i  ich usunięcie 

przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę 

przewiduje. 

8.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu (ilości), jakości              

i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbioru dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań   

i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
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Podstawę do odbioru robót okładzinowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy, projekt wnętrz, dokumentacja powykonawcza), 

- szczegółowe specyfikacje techniczne, 

- dziennik budowy, 

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę (aprobaty techniczne, certyfikaty, 

deklaracje zgodności), 

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

W trakcie odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 

zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.6.3 i 6.4. niniejszej specyfikacji oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty związane z montażem sufitów podwieszanych powinny być odebrane jeśli wszystkie wyniki badań                     

i pomiarów są pozytywne, dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 

merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny być przyjęte. W takim przypadku należy 

poprawić (rozebrać i ułożyć na nowo) źle wykonane elementy sufitów  i przedstawić je ponownie do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego  i wykonawcy. Protokół 

powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usuniecia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót  z zamówieniem, 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym  Inwestorem  

a Wykonawcą. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona                           

w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu sufitów podwieszanych po użytkowaniu w okresie 

gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych                              

z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej sufitów z uwzględnieniem zasad opisanych              

w pkt.8.3. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania 

potrąceń wynikających z obiżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady                     

w wykonanych sufitach. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- przygotowanie podłoża, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 

- obsługę sprzętu (nie posiadającego etatowej obsługi), 

- wykonanie sufitów z płyt gipsowo-kartonowych, sufitów z płyt z wełny mineralnej  i szklanej, sufitów 

rastrowych,  

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów, 

- likwidację stanowiska roboczego; 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Dokumentacja projektowa 

Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1. 

10.2. Normy 

- PN-B-79405  Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 

- PN-B-32250  Woda do celów budowlanych. 

10.3. Inne opracowania 
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