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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 
CPV 45410000-4 - Tynkowanie
CPV 45442100-8 - Roboty malarskie
CPV 45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań
 
 
Dane podstawowe budynku:
Długość -  109,09 m
Szerokość - 45,59 m
Wysokość -   9,98 m
Powierzchnia użytkowa - 4 643,23 m2,
Powierzchnia zabudowy - 4 949,15 m2,
Powierzchnia dachu - 4 996,84 m2,
Kubatura      -  45 879  m3.
 
Powierzchnie poszczególnych pomieszczeń magazynowych:
- hala nr I     1800,88  m2
- hala nr II   793,23 m2
- hala nr III  1034,40 m2
- hala nr IV  1014,67 m2
 
Modernizacja ścian, sufitów i konstrukcji  obejmuje :
- Odkurzenie, umycie, oczyszczenie ścian, sufitów i elementów konstrukcyjnych z użyciem platform samojezdnych,
- Odkurzenie i umycie  instalacji ( instalacje elektryczne po odłączeniu zasilania), odkurzenie i umycie izolacji  przewodów instalacji hy-
drantowej oraz odtworzenie uszkodzonych płaszczy zewnętrznych, osłon izolacji,
- Ustawienie rusztowań,
- Demontaż i ponowny montaż urządzeń i osprzętu instalacyjnego niezbędny do realizacji prac,
- Zabezpieczenie podłóg, bram, instalacji elementów wyposażenia folią,
- Obcięcie kołków PCW na sufitach po robotach termoizolacji dachu i naprawa nawierzchni po obcięciu,
- Wykonanie napraw spękań i zarysowań, odbicie i uzupełnienia głuchych tynków,
- Oczyszczenie i zmycie modernizowanych nawierzchni,
- Gruntowanie gruntem wzmacniającym podłoże,
- Ułożenie tynku cementowo-wapiennego po obu stronach ściany pomiędzy halami nr II i nr IV,
- Otynkowanie obmurowań ochronnych słupów konstrukcji, ułożenie kątowników ochronnych na narożnikach obmurowań i obróbek bla-
charskich z blachy ocynkowanej, powlekanej na obmurowaniach,
- Demontaż drzwiczek rewizyjnych w ścianach oddzielenia pożarowego, zamurowanie i obustronne otynkowanie zamurowań,
- Wykucie wsporników w ścianach żelbetowych oddzielających magazyny, wypełnienie otworów po wykuciach,
- Nałożenie uszczelniaczy akrylowych na szczelinach dylatacyjnych, urządzeniach przylegających do ściany, nałożenie o oznakowanie
przejść p.pożarowych przez ściany oddzielających strefy pożarowe, przejścia w klasie EI 240,
- Nałożenie masy szpachlowej mineralnej z wygładzeniem,
- Malowanie ścian, sufitów, elementów konstrukcji,
- Montaż maskownic na dylatacjach ścian oporowych,
- Montaż listew drewnianych i obróbek blacharskich gzymsu na połączeniu ścian zewnętrznych ze ścianą oporową,
- Demontaż rusztowań, sprzątnięcie oraz wywóz odpadów na wysypisko.
 
Wykonanie otworu łączącego halę nr I i halę nr II oraz jego zabezpieczenie przeciwpożarowe obejmuje :
- Wycięcie otworu o wymiarach 405x450cm wraz z poszerzeniem na nadproże 450x50cm,
- Wykonanie nadproża żelbetowego 25x35cm zbrojonego 4 #16 dołem i 2 #12 górą oraz strzemionami fi 6 co 20 cm w strefie środkowej
oraz fi 6 co 12 w strefach podporowych po 70cm od ościeża wraz z zabetonowaniem betonem C25/30,
- Wymurowanie przestrzeni nad nadprożem cegłą pełną klasy 15MPa na zaprawie cementowej M-8,
- Otynkowanie nadproża i ościeży,
- Montaż ramy z rury kwadratowej 120/120/10mm z wypełnieniem z granulatu z wełny mineralnej,
- Montaż bramy przeciwpożarowej przesuwnej lub rolowanej  EI 120
- Przełożenie kolizji przewodów instalacyjnych nad bramę.
 
Modernizacja podłóg obejmuje całą halę nr IV i uzupełnienie posadzki po wykonaniu otworu pomiędzy halą nr I i halą nr II.
 Modernizacja podłóg obejmuje:     
- Usunięcie warstwy asfaltu
- Skucie nawierzchni ścian oporowych na głębokość ok 8cm na długości 360cm i szerokości 380cm od strony przedsionka w przy ścia-
nie południowo-wschodniej i szerokości 510cm od strony przedsionka przy ścianie północno- zachodniej,
- Odkurzenie i utworzenie warstwy podkładowo-zczepnej,
- Wykonanie izolacji z płynnej folii w strefach skutych nawierzchni,
- Oczyszczenie i zmycie posadzek,
- Ułożenie warstwy poślizgowej z dwóch warstw folii gr. po  0,3mm,
- Ułożenie zbrojenia posadzek przy narożnikach wypukłych i przeciwskurczowe z siatki 15x15cm  z pręta fi 6,
- Ułożenie warstwy posadzki z betonu gr. 12cm  z posypką i zatarciem na hali nr 4 i w miejscu rozebranej ściany pomiędzy halą nr I, a
halą nr II,
- Pielęgnację podłogi okresie dojrzewania betonu,
- Nacięcie dylatacji oraz wypełnienie masą plastyczną, dylatacyjną,
- Wymalowanie cokołów wys. 15cm z jednoskładnikowej sztywnej masy  do powłok ochronnych na konstrukcjach betonowych i muro-
wych  z wyobleniem połączenia ściany z silikonu dylatacyjnego.
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

- Wywóz gruzu i pozostałości z prac na wysypisko wraz z opłatami,
- Mycie i konserwację podłogi.
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Koszt. inwest. modern wewnętrzna  budynku magazynowego nr 2 LubliniecOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, DEMONTAŻE, ROZBIÓRKI
1

d.1
KNR 4-01
0354-14

Wykucie z muru końcówek wsporników stalowych osadzonych w ścianach szt.

18*4 szt. 72.000
RAZEM 72.000

2
d.1

KNR 4-01
0206-01

Zabetonowanie otworów w ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości
do 10 cm-otwory po wykutych wspornikach

szt.

18*4 szt. 72.000
RAZEM 72.000

3
d.1

KNR 4-01
0354-06

Wykucie z muru drzwiczek stalowych otworów rewizyjnych w ścianach szt.

6+6*2 szt. 18.000
RAZEM 18.000

4
d.1

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami- zamuriwanie otworów rewizyjnych w ścianach dzie-
lącch hale

m3

0.5*0.5*0.27*9 m3 0.608
RAZEM 0.608

5
d.1

KNR 4-01
0535-07

Rozebranie obróbek blacharskich gzymsów wewnętrznych m2

(107.33*2-3.8*5-5.1*5)*0.45 m2 76.572
RAZEM 76.572

6
d.1

KNR AT-17
0104-05

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm;
miejsce cięcia - ściana- cięcie otwory pod bramę w ścinanieżelbetowej  pomię-
dzy pom 1 i 2

m2

(4.5*2+0.5*2+4.60+0.3*2)*0.28 m2 4.256
RAZEM 4.256

7
d.1

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiórka ściany
żelbetowej dla montażu wrót

m3

(4.5*4.05+0.50*4.6)*0.28 m3 5.747
RAZEM 5.747

8
d.1

KNR 2-02
0210-03

Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12
- z zastosowaniem pompy do betonu- nadproże nad otworem bramowym

m3

0.25*0.35*4.60*1 m3 0.403
RAZEM 0.403

9
d.1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 8-14 mm

t

(4*4.55*1.58+2*4.55*0.888)*0.001 t 0.037
RAZEM 0.037

10
d.1

KNR 2-02
0290-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
gładkie o śr. do 7 mm

t

(1.26*0.222*29)*0.001 t 0.008
RAZEM 0.008

11
d.1

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami- zamurowanie przestrzeni nad nowy nadprożem

m3

0.25*0.15*4.60*1 m3 0.173
RAZEM 0.173

12
d.1

KNR AT-17
0106-03

Cięcie piłą diamentową ścian - nacięcie odtworzeniowe dylatacji ścian oporo-
wych

m2

(6*4.65+2*6.45)*2*0.18 m2 14.688
RAZEM 14.688

13
d.1

Kalkulacja
własna

Demontaż i montaż elementów różnych wyposażenia instalacyjnego dla wyko-
nanai prac modernizacyjnych, przełożenie instalacji wraz z korytkiem dla wyko-
nania nowj bramy

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

14
d.1

KNR-W 2-02
1611-03

Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne wysokości do 8 m m2

1800.88+793.23+1034.40+1014.67 m2 4643.180
RAZEM 4643.180

15
d.1

KNR 0-25
0101-01

Mycie konstrukcji pełnościennych wodą z detergentem pod ciśnieniem- analo-
gia- mycie osřon izolacji rur wody hydrantowej

m2

3.14*0.2*(107.33*2+43.9*2) m2 189.945
RAZEM 189.945

16
d.1

KNR 2-16
0604-03

Płaszcze ochronne z blachy aluminiowej na izolacji rurociągów o śr. zewn. po-
nad 191 mm- uzupeřnienia  i wymiana uszkodzonych přaszczy

m2

3 m2 3.000
RAZEM 3.000
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Koszt. inwest. modern wewnętrzna  budynku magazynowego nr 2 LubliniecOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17

d.1
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg,. elementów wyposażenie technicznego, bram, instala-
cji folią- folia 0,3mm

m2

1800.88+793.23+1034.40+1014.67+3.00*3.5*10+3.14*0.2*(107.33*2+43.9*2)+
2.0*48+0.6*(117.33*4+43.3*8*2)

m2 5731.397

RAZEM 5731.397
2 NAPRAWA  MALOWANIE  SCIAN, SUFITÓW I ELEMENTÓW KONS TRUKCJI

18
d.2

KNR 4-01
0307-02

Przemurowanie ciągłe pęknięć o głębokości 1 ceg. przy użyciu zaprawy ce-
mentowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m

31 m 31.000
RAZEM 31.000

19
d.2

KNR 4-01
0705-05

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z
cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką
cięto-ciągnioną

m

46 m 46.000
RAZEM 46.000

20
d.2

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

33 m2 33.000
RAZEM 33.000

21
d.2

KNR 4-01
0711-13

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na stropach, belkach, podciągach na podłożu z cegły i pustaków (do
1 m2 w 1 miejscu)

m2

21 m2 21.000
RAZEM 21.000

22
d.2

KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych  (do 2 m2 w 1 miejscu)

m2

27 m2 27.000
RAZEM 27.000

23
d.2

KNR 4-01
0711-14

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na stropach, belkach, podciągach  (do 2 m2 w 1 miejscu)

m2

11 m2 11.000
RAZEM 11.000

24
d.2

KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych  (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

21 m2 21.000
RAZEM 21.000

25
d.2

KNR 4-01
0711-15

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na stropach, belkach, podciągach  (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

18 m2 18.000
RAZEM 18.000

26
d.2

KNR-W 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o po-
wierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu
na ścianach- otynkowanie uzupełnienie tynków  ścian po zamurowaniach
otworów

szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

27
d.2

KNR-W 4-01
0709-06

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o po-
wierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu
na stropach

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

28
d.2

KNR 2-02
0806-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach-
tynk na ścinanie pomiędzy halami nr 3 i 4 i na obmurówkach słupów w hali nr 2

m2

(15*7.76+14.45*7.6*2)*2+1.2*0.9*2*2+1.8*0.9*2*2 m2 682.880
RAZEM 682.880

29
d.2

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeżach szerokości do 25 cm- tynki ościeży otworu bramowego

m

4.5*2+4 m 13.000
RAZEM 13.000

30
d.2

KNR 4-01
0705-03

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 50 cm na murach z
cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegłami lub dachówkami- tynk na nadprożach w płaszczyźnie ścian

m

4.6*2 m 9.200
RAZEM 9.200

31
d.2

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych  na ścianach, ościeżach, pod-
ciągach  i słupach gotową masą szpachlową w workach

m2

43.1*8.69*6+107.33*2*8.14-3*3.5*10+2.29*43.9*15+1.62*7.80*26+2.5*7.8*2+
(5.6+5.03)*5-3*3.5*5*2+(7.83+7.3)*5-3.0*3.5*2*5+1.2*0.9*2*2+1.8*0.9*2*2

m2 5694.667
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RAZEM 5694.667

32
d.2

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych gotowa masą szpachlową w
workach  na stropach, wsp. 1,25 za ożebrowanie z odcięciem i szpachlowa-
niem otworów po kołkowani termoizolacji  na dachu
Krotność = 1.25

m2

1800.88+793.23+1034.4+1014.67 m2 4643.180
RAZEM 4643.180

33
d.2

KNR 4-01
0312-01

Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szerokości 1 ceg. pozio-
mych- gładzie na ściankach przedsionków wejściowych i na obmurówkach słu-
pów

m

(5.6+7.83)*5+1.2*2*2+1.8*2*2 m 79.150
RAZEM 79.150

34
d.2

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

43.1*8.69*6+107.33*2*8.14-3*3.5*10+2.29*43.9*15+1.62*7.80*26+2.5*7.8*2+
(5.6+5.03)*5-3*3.5*5*2+(7.83+7.3)*5-3.0*3.5*2*5+1.2*0.9*2*2+1.8*0.9*2*2

m2 5694.667

RAZEM 5694.667
35

d.2
KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów wsp. 1,25 za ożebrowanie
Krotność = 1.25

m2

1800.88+793.23+1034.4+1014.67 m2 4643.180
RAZEM 4643.180

36
d.2

KNNR-W 9
1103-08

Wykonanie uszczelnień przepustów EI 240 przez ściany oddzielenia pożaro-
wego z oznaczeniem miejsca zabezpieczenia

prze-
pust.

4*2*2*3 prze-
pust.

48.000

RAZEM 48.000
37

d.2
KNR 0-40
0110-01

Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych m

8.14*2+4.8*2*2 m 35.480
RAZEM 35.480

38
d.2

KNR 0-21
4002-17

Montaż listew pod obróbki blacharskie gzymsów wewnętrznch mb

[(14.96+14.6+14.96)*2+107.33*2-3.8*5-5.1*5]*3 mb 777.600
RAZEM 777.600

39
d.2

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm gr. 0,7mm- pokrycie gzymsu ściennego i gzymsów na obmurówkach słu-
pów

m2

[(14.96+14.6+14.96)*2+107.33*2-3.8*5-5.1*5]*0.4+(1.2*2*2+1.8*2*2)*0.31 m2 107.400
RAZEM 107.400

40
d.2

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm-
montaż  maskownic dylatacji zgodnie z PT

m2

(0.15*2)*(7*2*4.3+2*2*6.45+2*8.14+4*4.8) m2 36.444
RAZEM 36.444

41
d.2

KNR 2-02
1217-03

Narożniki z kątownika 50x50x2mm- narożniki na obmurówkach słupów z malo-
waniem w ukośne żółto-czarne pasy

m

0.9*4*4 m 14.400
RAZEM 14.400

42
d.2

Kalkulacja
własna 

Wyrównanie połączeń obróbek blacharskich ze ścianą elastyczną masą akry-
lową z pomalowaniem

m

(14.96+14.6+14.96)*2+107.33*2-3.8*5-5.1*5+1.2*2*2+1.8*2*2+(7*2*4.3+2*2*
6.45+2*8.14+4*4.8)*2

m 514.160

RAZEM 514.160
3 REMONT PODŁOGI W HALI NR IV I W OTWORZE BRAMOWYM

43
d.3

KNR 2-31
0803-01

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru-
bości 3 cm

m2

1014.67 m2 1014.670
RAZEM 1014.670

44
d.3

KNR 2-31
0803-02

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za każ-
dy dalszy 1 cm grubości
Krotność = 3

m2

1121 m2 1121.000
RAZEM 1121.000

45
d.3

KNR 4-04
0301-03

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm- rozebranie ist-
niejących posadzek betonowych przy wjazdach gr ok. 8cm

m3

(3.8*3.5+5.1*3.5+0.24*4)*0.08 m3 2.569
RAZEM 2.569

46
d.3

KNR AT-40
0106-02

Oczyszczenie i zmycie podłoża m2
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3.8*3.5+5.1*3.5+0.24*4 m2 32.110

RAZEM 32.110
47

d.3
KNR AT-40
0413-03

Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w
płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw

m2

3.8*3.5+5.1*3.5+0.24*4 m2 32.110
RAZEM 32.110

48
d.3

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe- dwie warstwy- folia gr 0,4mm

m2

1014.67-3.6*3-5.1*3 m2 988.570
RAZEM 988.570

49
d.3

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie o śr. do 7 mm- siatka z prętów fi 6 o oczkach 15x15cm umieszczona w
środku wysokości płyty

t

(43.85/0.15*23.25+23.25/0.15*43.85)*0.222*0.001 t 3.018
RAZEM 3.018

50
d.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 8-14 mm

t

1.32*3*4*6*0.888*0.001 t 0.084
RAZEM 0.084

51
d.3

KNR-W 2-02
1217-02

Narożniki z kątownika ze stali nierdzewnej  60x60x6 mm- progi bramowe m

3.00*4 m 12.000
RAZEM 12.000

52
d.3

KNR 2-02
0205-01

Ułożenie płyty betonowej posadzki z betonu C30/37 z użyciem pompy do beto-
nu i kombajnu wibraycjnego. Grubość posadzki 12cm.
Beton z wóknem stalowym 60/1 w ilośici 20kg/m3 betonu.
Wykonanie warstwy trudnościeralnej wraz z zatarciem i pielęgnacją posadzki.
Wykonanie dylatacji obwodowych przy słupach i ścianach z pianki gr 10mm
oraz dylatacji roboczych.
wsp. do R=2 - za ułożenie pianki dylatacyjnej, docieranie z posypką i pielęgna-
cję

m3

1014.67*0.12 m3 121.760
RAZEM 121.760

53
d.3

KNR AT-17
0104-01

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce cięcia
- posadzka- nacięcie dylatacji posadzki

m2

(6*23.25+3*43.95+1.00*4*6)*0.05 m2 14.768
RAZEM 14.768

54
d.3

KNR AT-33
0104-02

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych sznurem i  elastyczną masą jdylatacyjną m

6*23.25+3*43.95+1.00*4*6 m 295.350
RAZEM 295.350

55
d.3

KNR AT-33
0101-01

Zmycie podłoża m2

1014.67 m2 1014.670
RAZEM 1014.670

56
d.3

KNR AT-33
0201-01

Impregnacja posadzki m2

1014.67 m2 1014.670
RAZEM 1014.670

57
d.3

KNR AT-33
0103-03

Wykonanie faset na połączniu posadzek ze ścianami i słupami z masy epoksy-
dowej

m

(0.36+0.45)*2*6+25.05+26.05+43.9*2+1.57+2.71+0.93+1.03+0.25*4-3*2 m 149.860
RAZEM 149.860

58
d.3

KNR K-01
0201-02

Nałożenie masy na cokoły ścian i słupów szer 15cm m2

[(0.36+0.45)*2*6+25.05+26.05+43.9*2+1.57+2.71+0.93+1.03+0.25*4-3*2]*0.15 m2 22.479
RAZEM 22.479

4 MONTAŻ BRAMY PPOŻ EI 120 W ŚCIANIE WEWNĘTRZNEJ
59

d.4
KNNR-W 2
W1002-03

Montaż bramy przeciwpożarowej rolowanej, malowanej,  EI 120 400x450cm, z
napędem elektrycznym 400V, wraz z automatyką, systemem sygnalizacji po-
żaru, kongiguracją, uruchomieniem, szkoleniem obsługi systemu i dokumenta-
cją powykonawczą

m2

18 m2 18.000
RAZEM 18.000

60
d.4

KNR-W 2-02
1221-05

Dodatek za napęd kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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61

d.4
KNR 2-05
1005-01

Montaż konstrukcji z profila 120/120/10 wypełnionego granulatem z wełny mi-
neralnej z elementami montażowymi- montaż konstrukcji wsporczej bramy

t

13*33.7*0.001 t 0.438
RAZEM 0.438

62
d.4

KNR 9-12
0303-05

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny
mineralnej  o grubości 12 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni pionowych

m2

13*0.12 m2 1.560
RAZEM 1.560

5 WYWÓZ GRUZU Z PRAC MODERNIZACYJNYCH
63

d.5
KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

5.747+1014.67*0.06+2.569+(31+46)*0.4*0.015+(33+21+27+11+21+18+19+12)
*0.015+12

m3 84.088

RAZEM 84.088
64

d.5
KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 9

m3

5.747+1014.67*0.06+2.569+(31+46)*0.4*0.015+(33+21+27+11+21+18+19+12)
*0.015+12

m3 84.088

RAZEM 84.088
65

d.5
Kalkulacja
własna 

Opłara za wysypisko m3

5.747+1014.67*0.06+2.569+(31+46)*0.4*0.015+(33+21+27+11+21+18+19+12)
*0.015+12

m3 84.088

RAZEM 84.088
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