
 
 

B i u r o   P r o j e k t o w o  –  I n w e s t y c y j n e 

„ P A M A R ” 
95-015  Głowno ul. Kopernika 33d bl. 21/19 

NIP: 733 000 45-13                  REGON: 471290852                           TEL. 696 45 80 45 

 
                                                                                                  Marzec   2023 r. 
 
 
 

P R O J E K T     B U D O W L A N Y 
 

modernizacji wewnętrznej  budynku magazynowego nr 2   w Składnicy 
Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Lublińcu 

 
 

                                                     Kategoria XVIII 
 
 
 
 
 
Inwestor :   Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych 
                     ul. Grzybowska 45 
                     00-844 Warszawa 
                     
 
 
Adres inwestycji:  ul. Klonowa 40 
                            42-700 Lubliniec 
                                                           
 
 
Projektant :  mgr inż. Krzysztof  Hemka   
                      upr. nr LOD/0858/POOK/08   
                      ŁOD/BO/0621/02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Spis zawartości : 
1. Dane ogólne, 
1.1. Przedmiot opracowania, 
1.2. Inwentaryzacja budowlana, 
1.3. Dane o ochronie terenu, 
1.4. Ochrona przeciwpożarowa, 
1.5. Skrócony zakres prac, 
2.  Opis projektowanych rozwiązań – powłoki ścian i sufitów, 

     3. Opis projektowanych rozwiązań - podłogi 
     4.Uwagi i zalecenia, 

 
 
OPIS   DO   LOKALIZACJI  OBIEKTU 
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
1. Dane ogólne 
 
1.1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest modernizacja wewnętrzna budynku magazynowego nr 2 w 
Składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Lublińcu. 
Modernizacja obejmuje prace naprawcze i modernizacyjne ścian, elementów konstrukcji 
wewnętrznych, sufitów i podłóg. 
W skład modernizacji ścian, sufitów i konstrukcji wewnętrznych wchodzi  zmycie i 
oczyszczenie oraz wykonanie napraw ubytków, odspojeń,  pęknięć i zarysowań tynków ścian, 
sufitów, słupów,  belek, podciągów, wykonanie wyprawy cienkowarstwowej elementów 
konstrukcji,  ścian i sufitów oraz ich malowanie. 
W pracach modernizacyjnych przewiduje się wykonanie uszczelnień  przejść pożarowych 
instalacji przez ściany w klasie EI 240. 
W ramach prac zostanie wykonany otwór połączeniowy pomieszczeń hali nr 1 i nr 2, o 
wymiarach 400/450cm wraz z montażem ramy dystansowej kompensującej nierówność 
ściany, montażem   bramy  przeciwpożarowej w klasie EI 120  z uszczelnieniem 
przeciwpożarowym. 
Modernizacji  podłogi polega hala nr IV i polega ona na oczyszczeniu istniejącej podłogi, 
skuciu warstw podłogowych na powierzchniach spadkowych przy bramach  do poziomu 
zbrojenie ścian oporowych , montażu kątowników progowych , wykonaniu izolacji 
przeciwwilgociowej i wykonaniu nowej nawierzchni posadzki betonowej z posypką i 
zatarciem. 
Budynek wyposażony w instalację elektryczną, odgromową,  instalację hydrantową i 
instalacje teletechniczne. 
 
Dane podstawowe budynku: 
Długość –  109,09 m 
Szerokość – 45,59 m 
Wysokość –   9,98 m 
Powierzchnia użytkowa – 4 643,23 m2, 
Powierzchnia zabudowy – 4 949,15 m2, 
Powierzchnia dachu – 4 996,84 m2, 
Kubatura      -  45 879  m3. 
 
Powierzchnie poszczególnych pomieszczeń magazynowych: 
- hala nr I     1800,88  m2 
- hala nr II   793,23 m2 
- hala nr III  1034,40 m2 

- hala nr IV  1014,67 m2 

 
Zakres zadania inwestycyjnego modernizacji wewnętrznej budynku magazynu nr 2 w 
Lubli ńcu  nie powoduje powstania dodatkowego obszaru oddziaływania budynku, a 
obszar oddziaływania ograniczony jest do terenu inwestycji. 
 
1.2. Inwentaryzacja budowlana 
Budynek  jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony przekryty stropodachem pełnym. 
Technologia wykonania szkieletowa, żelbetowa w postaci trzyramowych, prefabrykowanych  
ram konstrukcyjnych  usytuowanych w kierunku poprzecznym.  
Stopy fundamentowe żelbetowe:  trapezowe , wylewane na mokro. 



Ściany fundamentowe: w formie podwalin żelbetowych, w ścianach podłużnych, osłonowych 
gr. 38cm, w przęsłach bram wjazdowych gr. 43cm pod ścianami szczytowymi gr 43cm. 
Słupy: żelbetowe, prefabrykowane, w siatce osiowej 6x15m. 
Rygle ram: żelbetowe, strunobetonowe dźwigary dachowe. 
Ściany zewnętrzne osłonowe podłużne : ściany wypełniające przęsła wykonane z gazobetonu 
gr 24cm. 
Ściany zewnętrzne w przęsłach bramowych gr 43 cm(od zewnątrz): 

• cegła silikatowa w układzie wozówkowym na spoinę wklęsłą  gr 12 cm 
• pustka powietrzna     gr   6 cm 
• cegła dziurawka    gr 25 cm 

Ściany zewnętrzne szczytowe gr 43 cm(od zewnątrz): 
• cegła silikatowa w układzie wozówkowym na spoinę wklęsłą  gr 12 cm 
• pustka powietrzna     gr   6 cm 
• cegła dziurawka    gr 25 cm 

Konstrukcja dachu głównego (od góry): 
• papa termozgrzewalna na warstwach pap asfaltowych, 
• szlichta cementowa 2cm 
• płytki pianobetonowe gr 12 cm 
• prefabrykowane płyty dachowe panwiowo- żebrowe 

Ściany oporowe: od wewnątrz budynku wzdłuż ścian zewnętrznych oraz ściany dzielące 
poszczególne hale w postaci kątowych ścian oporowych, żelbetowych wysokości  od 4,30 do 
6,60m i zmiennej grubości od 30cm przy podstawie do 10cm przy zwieńczeniu dla ścian 
zewnętrznych oraz od 30cm do 25cm dla ścian dzielących hale. 
Ściany oporowe dylatowane w pionie co 18m w ścianach podłużnych i co 15m w ścianach 
szczytowych. 
Ściany monolityczne, wiązane monolitycznie w narożach. 
Ściany oporowe  miały za zadanie przejęcia obciążeń od materiałów sypkich 
magazynowanych w budynku. 
Przedsionki bramowe w postaci ścian żelbetowych gr. 25 i 30cm przystosowane do montażu 
zasieków umożliwiających wysokie składowanie materiałów sypkich przy bramach 
wjazdowych. 
Nadproża – żelbetowe, monolityczne. 
Wejścia/wjazdy do budynku: wrota wjazdowe segmentowe unoszone z napędem z 
wbudowanymi drzwiami.  
Posadzki:  posadzka betonowa.  
Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej, 
Obróbki blacharskie – z blachy ocynkowanej, 
Tynki  zewnętrzne i wewnętrzne ścian cementowo-wapienne, 
Wymalowania emulsyjne, 
Wyposażenie instalacyjne: budynek wyposażony w instalacje elektryczna oświetleniową, 
zasilającą i sygnalizację p. poż. , instalacja hydrantowa 
Konstrukcja zadaszeń nad bramami z kratownic osadzonych wspornikowo w ścianach 
budynku, pokrytych blachą trapezową z bocznymi zabudowami również z blachy trapezowej. 
W budynku zlokalizowano pięć  dużych pomieszczeń magazynowych stanowiących  odrębne 
strefy pożarowe o obciążeniu każdej ze stref  PM>4000MJ/m2 (dane pożarowe z 
udostępnionej  Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego). 
Wzdłuż budynku, od strony drogi i  placu manewrowego utwardzenia asfaltowe. 
Od strony ściany podłużnej południowo-wschodniej niska rampa z nawierzchnią asfaltową 
oraz tory kolejowe. 
Wzdłuż ścian szczytowych opaska z kostki betonowej. 
Budynek wyposażony w instalację elektryczną, odgromową, wody zimnej i instalacje 
teletechniczne w tym światłowodową. 
 



Ocena stanu technicznego  
Budynek zrealizowany i oddany do użytkowania w połowie ubiegłego wieku. 
Obiekt w ciągłym użytkowaniu.  
Osłonowe ściany nadziemia z widocznymi zarysowaniami, pęknięciami, odspojeniami i 
ubytkami tynków oraz  z wykonanymi naprawami części tynków i spękań.  
Poza tym nie zaobserwowano przecieków i śladów zagrzybień ścian. 
Ściany oporowe bez uwag. 
Konstrukcja dachu bez uwag. Przekrycie szczelne. Rynny dachowe o obróbki bez uwag. 
Konstrukcje żelbetowe bez zarysowań i nadmiernych ugięć. 
Konstrukcje stalowe daszków bez uwag konstrukcyjnych, kwalifikują się do oczyszczenia i 
malowania. 
Podłogi i inne elementy wykończeniowe  – w dobrym stanie technicznym.  
Ściany zewnętrzne i dach o niskich parametrach izolacyjności termicznej, kwalifikują się do 
docieplenia. 
Bramy dostawy towarów dobrym stanie technicznym.  
Bramy w elewacji północno zachodniej z uwagi na zużycie techniczne i technologiczne 
kwalifikują się do wymiany. 
Budynek nadaje się po projektowanej termomodernizacji. 
 
1.3. Dane o ochronie terenu 
Budynek magazynu nie jest wpisany do ewidencji zabytków i nie jest objęty ochroną 
konserwatorską. 
 
1.4. Ochrona przeciwpożarowa  
Niski, jednokondygnacyjny  budynek PM o obciążeniu ogniowym Q>4000MJ/m2. 
Wymagana klasa odporności pożarowej „A”. 
Elementy budynku powinny spełniać następujące klasy odporności ogniowej: 
 
- główna konstrukcja nośna, żelbetowa – R240, 
- konstrukcja dachu –  R30, 
- ściany zewnętrzne –  EI 120,        
- ściany wewnętrzne – EI 60, 
- przekrycie dachu    –  RE30, 
- ściany oddzielenia przeciwpożarowego  - REI 240. 
- zamknięcia otworów w ścianach oddzielenia pożarowego – EI 120 

      
- Przegrody budynku spełniają wymagania odporności ogniowej, warstwy pokrycia dachu 

posiadają odporność na działanie ognia Broof(t1).  
Budynek podzielony na cztery strefy pożarowe, oddzielone ścianami murowanymi. 
Zapewniono wymagane długości przejść i dojść ewakuacyjnych. 
We wszystkich bramach drzwi o szerokości światła przejścia min. 90cm i wysokości 200cm, 
co zapewnia po 2 wyjścia ewakuacyjne z każdego z pomieszczeń. 
W każdej strefie zapewniono hydranty wewnętrzne φ 52 mm. 
Zapewniono dostęp wozom gaśniczym straży pożarnej do budynku drogą pożarową wzdłuż 
ścian podłużnych,  południowo-wschodniej  i północno -zachodniej  z możliwością 
zawracania  drogami komunikacji na terenie składnicy. 
Droga szerokości min. 4m, w odległości min. 5m od budynku. 
Na terenie hydranty zewnętrzne w odległości do 75m od budynku hydranty φ 80 o wydajności 
20dm3/s. 
Urządzenia bezpieczeństwa pożarowego w budynku: 
- System Sygnalizacji Pożaru 
- Instalacja hydrantowa wewnętrzna Ø52 
- Główny wyłącznik prądu na zewnątrz 



- Instalacja odgromowa 
Dla budynku opracowano instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. 
 
1.5. Skrócony zakres prac  
 
Modernizacja ścian, sufitów i konstrukcji  obejmuje : 

• Odkurzenie, umycie, oczyszczenie ścian, sufitów i elementów konstrukcyjnych z 
użyciem platform samojezdnych, 

• Odkurzenie i umycie  instalacji ( instalacje elektryczne po odłączeniu zasilania), 
odkurzenie i umycie izolacji  przewodów instalacji hydrantowej oraz odtworzenie 
uszkodzonych płaszczy zewnętrznych, osłon izolacji, 

• Ustawienie rusztowań, 
• Demontaż i ponowny montaż urządzeń i osprzętu instalacyjnego niezbędny do 

realizacji prac, 
• Zabezpieczenie podłóg, bram, instalacji elementów wyposażenia folią, 
• Obcięcie kołków PCW na sufitach po robotach termoizolacji dachu i naprawa 

nawierzchni po obcięciu, 
• Wykonanie napraw spękań i zarysowań, odbicie i uzupełnienia głuchych tynków, 
• Oczyszczenie i zmycie modernizowanych nawierzchni, 
• Gruntowanie gruntem wzmacniającym podłoże, 
• Ułożenie tynku cementowo-wapiennego po obu stronach ściany pomiędzy halami nr II 

i nr IV, 
• Otynkowanie obmurowań ochronnych słupów konstrukcji, ułożenie kątowników 

ochronnych na narożnikach obmurowań i obróbek blacharskich z blachy 
ocynkowanej, powlekanej na obmurowaniach, 

• Demontaż drzwiczek rewizyjnych w ścianach oddzielenia pożarowego, zamurowanie i 
obustronne otynkowanie zamurowań, 

• Wykucie wsporników w ścianach żelbetowych oddzielających magazyny, wypełnienie 
otworów po wykuciach, 

• Nałożenie uszczelniaczy akrylowych na szczelinach dylatacyjnych, urządzeniach 
przylegających do ściany, nałożenie o oznakowanie przejść p.pożarowych przez 
ściany oddzielających strefy pożarowe, przejścia w klasie EI 240, 

• Nałożenie masy szpachlowej mineralnej z wygładzeniem, 
• Malowanie ścian, sufitów, elementów konstrukcji, 
• Montaż maskownic na dylatacjach ścian oporowych, 
• Montaż listew drewnianych i obróbek blacharskich gzymsu na połączeniu ścian 

zewnętrznych ze ścianą oporową, 
• Demontaż rusztowań, sprzątnięcie oraz wywóz odpadów na wysypisko. 

 
Wykonanie otworu łączącego halę nr I i halę nr II oraz jego zabezpieczenie przeciwpożarowe 
obejmuje : 

• Wycięcie otworu o wymiarach 405x450cm wraz z poszerzeniem na nadproże 
450x50cm, 

• Wykonanie nadproża żelbetowego 25x35cm zbrojonego 4 #16 dołem i 2 #12 górą oraz 
strzemionami φ 6 co 20 cm w strefie środkowej oraz φ6 co 12 w strefach 
podporowych po 70cm od ościeża wraz z zabetonowaniem betonem C25/30, 

• Wymurowanie przestrzeni nad nadprożem cegłą pełną klasy 15MPa na zaprawie 
cementowej M-8, 

• Otynkowanie nadproża i ościeży, 
• Montaż ramy z rury kwadratowej 120/120/10mm z wypełnieniem z granulatu z wełny 

mineralnej, 
• Montaż bramy przeciwpożarowej przesuwnej lub rolowanej  EI 120 



 
Modernizacja podłóg obejmuje całą halę nr IV i uzupełnienie posadzki po wykonaniu otworu 
pomiędzy halą nr I i halą nr II. 
 Modernizacja podłóg obejmuje:      

• Usunięcie warstwy asfaltu 
• Skucie nawierzchni ścian oporowych na głębokość ok 8cm na długości 360cm i 

szerokości 380cm od strony przedsionka w przy ścianie południowo-wschodniej i 
szerokości 510cm od strony przedsionka przy ścianie północno- zachodniej, 

• Odkurzenie i utworzenie warstwy podkładowo-zczepnej, 
• Wykonanie izolacji z płynnej folii w strefach skutych nawierzchni, 
• Oczyszczenie i zmycie posadzek, 
• Ułożenie warstwy poślizgowej z dwóch warstw folii gr. po  0,3mm, 
• Ułożenie zbrojenia posadzek przy narożnikach wypukłych i przeciwskurczowe z siatki 

15x15cm  z pręta φ6, 
• Ułożenie warstwy posadzki z betonu gr/ 12cm  z posypką i zatarciem na hali nr 4 i w 

miejscy rozebranej ściany pomiędzy halą nr I, a halą nr II, 
• Pielęgnację podłogi okresie dojrzewania betonu, 
• Nacięcie dylatacji oraz wypełnienie masą plastyczną, dylatacyjną, 
• Wymalowanie cokołów wys. 15cm z jednoskładnikowej sztywnej masy  do powłok 

ochronnych na konstrukcjach betonowych i murowych  z wyobleniem połączenia 
ściany z silikonu dylatacyjnego. 

• Wywóz gruzu i pozostałości z prac na wysypisko wraz z opłatami, 
• Mycie i konserwację podłogi. 

 
 
2. Opis projektowanych rozwiązań – modernizacja ścian, sufitów, elementów 

wewnętrznych konstrukcji, stropu oraz ścian przedsionków bramowych 
 

2.1. Ogólna charakterystyka robót 
Modernizacja ścian i sufitów ma na celu uzyskanie gładkiej, pozbawionej spękań i zarysowań 
powierzchni tych elementów.  
Przed przystąpieniem do prac należy wykonać zabezpieczenie podłóg folią przed 
zabrudzeniami i uszkodzeniem. 
W pierwszej kolejności należy wykonać prace przygotowawcze polegające na wykuciu 
wsporników ściennych w ścianach poprzecznych, demontażu drzwiczek w ścianach 
poprzecznych, demontażu osłon gzymsów ściennych, wycięciu i wykuciu otworu bramowego 
wraz z wykonaniem nadproża oraz odcięciu  dybli PCW z sufitu pozostałych po 
termomodernizacji budynku. 
Przed wykonaniem remontu powierzchni wewnętrznych ścian, sufitów i elementów 
konstrukcyjnych należy dokonać oczyszczenia, zmycia i gruntowania ścian, sufitów, 
elementów konstrukcji, oczyszczenia i umycia instalacji, urządzeń na ścianach oraz ich 
zabezpieczenia przed uszkodzeniami i zabrudzeniem, 
W pierwszej kolejności należy wykonać  naprawę konstrukcyjną spękań, skucie i 
uzupełnienie odparzonych tynków, uzupełnienia brakujących  tynków, naprawy pęknięć 
tynków, nałożenie podkładu gruntowego zgodnie z przyjętym do realizacji systemem oraz 
naniesienie i wygładzenie mineralnej szpachlówki przeznaczonej do przecierania tynków 
ścian i sufitów. 
Naprawy konstrukcyjnych pęknięć ścian należy wykonać poprzez „zszycie” ścian prętami 
stalowymi # 12 długości 80cm osadzonymi w bruzdach 6x6x85cm naciętych  prostopadle i 
symetrycznie do zarysowania,. 
Bruzdy przed osadzeniem prętów należy odpylić i zwilżyć wodą. 
Pręty osadzać po wstępnym narzuceniu zaprawy cementowej i zabetonować zaprawą do lica 
ściany. 



Pręty „zszywające” osadzać co 50cm wzdłuż całego pęknięcia. 
Ścianę pomiędzy halą nr III i nr IV należy obustronnie otynkować tynkiem cementowo-
wapiennym kat. IV i pomalować. 
Murki ochronne słupów należy również otynkować, na murkach wykonać wylewki spadkowe 
oraz obróbki z blachy powlekanej gr. 0,7mm, a na krawędziach murków zamontować 
kątowniki ochronne zimnogięte 50/50/2 malowane w ukośne, żółto-czarne pasy. 
Projektuje się uszczelnienie masą polimerową dylatacji konstrukcyjnych budynku  na 
ścianach i stropach oraz wykonanie przejść instalacyjnych pożarowych pomiędzy strefami 
pożarowymi na ścianach poprzecznych dedykowanymi masami p.pożarowymi z naklejeniem 
metryczek uszczelnienia na ścianie. Przejścia w klasie EI 120. 
Dylatacja ścian oporowych wykonana z korytek maskujących z blachy ocynkowanej i 
powlekanej gr. 0,7mm mocowanych tylko po jednej stronie szczeliny dylatacyjnej. 
Nierówności pomiędzy maskownicami i ścianą należy wypełnić masą akrylową i pomalować 
w kolorze ściany. 
Górną powierzchnię ścian oporowych tworzących wewnętrzny gzyms ścienny należy 
wykończyć poprzez montaż obróbki blacharskiej z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 
0,7mm. wykonując uprzednio stelaż mocujący z listew drewnianych  impregnowanych  
p.grzybicznie i p.ogniowo. 
Dla wykonania robót niezbędne jest ustawienie rusztowań przestrzennych, przestawnych oraz 
wykonanie zabezpieczeń z folii PCW chroniących bramy, elementy wyposażenia i podłogi 
przed zabrudzeniem. 
Dla wykonania remontu podłogi w hali nr IV  planuje się usunięcie warstwy betonu  z 
powierzchni poziomych ścian oporowch  na długości 350cm i szerokościach 510 oraz 380cm 
na głębokość ok 8cm , wykonanie warstwy zczepnej, wyrównanie nawierzchni, ułożenie 
warstwy płynnej folii na skutych fragmentach oraz  ułożenie warstwy poślizgowej z dwóch 
warstw folii na pozostałej posadzce,  wykonanie płyty posadzki z betonu zbrojonego 
zbrojeniem rozproszonym oraz zbrojeniem tradycyjnym, prętowym  przy słupach i 
narożnikach wypukłych ścian w postaci prętów ukośnych #12 oraz na całości siatką 15x15cm 
z prętów gładkich φ6. Siatka w środku grubości płyty posadzki. 
W świetle murów bram należy osadzić po dwa progi z kątownika 60x60x6 ze stali 
nierdzewnej zlicowane z zewnętrznym i wewnętrznym licem ściany. 
Kątowniki wyposażone w kotwy mocujące z pręta φ6  dł. po 60cm wygięte w kształcie litery 
V i spawane do kątowników co 50cm. 
Płytę posadzki  należy poddać utwardzeniu powierzchniowemu za pomocą posypki 
utwardzającej , następnie uszczelnionej i zabezpieczonej przed pyleniem oraz dodatkowo 
utwardzonej za pomocą roztworu na bazie krzemianu litu. 
Podłogi podlegają modernizacji w systemie producenckim i zgodnie z wytycznymi przyjętego 
systemu.  
Dopuszcza się zastosowanie innej technologii ułożenia podłogi, o nie gorszych parametrach 
użytkowych. 
Cokoły podłóg na ścianach i słupach z jednoskładnikowej sztywnej masy  do powłok 
ochronnych na konstrukcjach betonowych i murowych  z wyobleniem połączenia ściany z 
silikonu dylatacyjnego. 
Wykonaną posadzkę należy zdylatować od elementów konstrukcji pianką dylatacyjną oraz 
poprzez nacięcia w polach nie większych niż 6 x 6 m. 
Dylatacje wypełnić dedykowaną masą plastyczną. 
W analogicznej technologii należy wykonać uzupełnienie podłogi w miejscu rozebranej 
ściany dla otworu bramowego pomiędzy halami nr I i nr II.. 
W otworze bramowym pomiędzy halą nr I i nr II należy wykonać montaż bramy rolowanej 
lub przesuwnej uzyskując światło przejazdu szerokości 400cm i wysokości 450cm. 
Brama przeciwpożarowa w klasie EI 120,  pojedyncza, z automatyką, z napędem 
elektrycznym,  zamykana automatycznie w przypadku wystąpienia zadymienia lub 
zamknięciem wyzwalanym przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu. 



Możliwość sterowania ręcznego bramy. Sterowanie pożarowe stanowi priorytet w działaniu 
bramy. 
Brama osadzona z użyciem ramy z profila 120/120.10mm wypełnionego granulatem z wełny 
mineralnej i uszczelnionego do klasy EI 240. 
 
2.2. Rozwiązania materiałowe 
- Zaprawa tynkarska 
Mineralna mieszanka kruszywa piaskowego lub kwarcowego, cementu, wapna i wody 
umożliwiająca wykonanie tynków w kategoriach II-IV. 
Wytrzymałość kategorii CS II (1,5 do 5,0 N/mm2). 
 
- Szpachlówka do tynków 
Mineralna masa szpachlowa do wykonywania przecierek tynków na zewnątrz i wewnątrz 
budynków, paro przepuszczalna, o dobrej przyczepności, zawierająca tras. 
Przyczepność ≥ 0,2 MPa    wg   EN 998-1:2016, 
Wytrzymałość na ściskanie CS II   wg   EN 998-1:2016 
Absorbcja wody kategoria W 2    wg   EN 998-1:2016 
Mieszanka gwarantująca uzyskanie gładkiej nawierzchni ścian. 
Porowatość > 35 – wg instrukcji WTA 2-9-04. 
Szpachlówka zgodna z normą PN EN 998-1 
 
- Farby do malowania ścian i sufitów 
Emulsja akrylowa  wysokiej jakości 
Wodorozcieńczalna, osłabym neutralnym zapachu, bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa 
Spoiwo: Dyspersja żywicy akrylowej wg DIN 55 945. 
Barwa: Biała (baza 1) (do barwienia w systemie kolorów NCS). 
Stopień połysku: mat (wg PN EN 13 300). 
Własności – zgodność z normą  PN EN 13 300 
Klasa odporności na szorowanie na mokro: Klasa 5 
Farba odporna na tarcie na sucho - PNC81914: 2002 Rodzaj III  
Zdolność krycia: Klasa 2 przy wydajności ok. 150 ml/m2 
Największy rozmiar ziarna (granulacja): drobna (<100 µm) 
Gęstość: około 1,45 g/cm3 
 
- Materiały do wykonania podłóg  
Materiały użyte do wykonania podłóg muszą być objęte jednym systemem producenckim, 
określającym wymagany sposób przygotowania podłoża i materiały składowe systemu do 
wykonania poszczególnych warstw podłogi lub zaakceptowanym przez Inwestora projektem 
indywidualnym posadzek. 
Zastosowany system lub projekt muszą spełniać wymagania brzegowe zakładane niniejszym 
projektem. 
Beton posadzek grubości min. 12cm i  klasy minimum C 30/37, zbrojony zbrojeniem 
rozproszonym i zbrojeniem prętowym. 
Zbrojenie rozproszone stalowe 60/1 w ilości 20kg/m3 betonu. 
W okolicach bram wzmocnienie posadzki siatką #8 15x15cm na całej szerokości bramy i 
długości 200cm, 
Przy słupach i narożach zbrojenie z 3 prętów #12 długości 60cm (3 szt. na naroże). 
Zbrojenie układane w środku wysokości płyty. 
Dylatacje obwodowe na ścianach i słupach oraz nacinana, przeciwskurczowa. 
Zakłada się następujące obciążenia posadzki hali: 
- obciążenie równomiernie rozłożone : 100kN/m2, 
- obciążenie punktowe 55 kN/stopę 129x135mm, 
- wózek widłowy o ciężarze całkowitym 70kN 



Posadzka musi spełniać poniższe parametry: 
- wytrzymałość  na ścieranie  (Taber test CS10)   wg EN 438-2:1991   35 mg 
- odporność na uderzenia  20 Nm, 
- przyczepność  ≥ 2,0 N/mm2, 
- odporność ogniową  min. Cfl-s1 – trudno zapalne. 
 
- Brama przeciwpożarowa 
Brama o wymiarach 400 x 450cm, przesuwna lub kurtynowa, wewnętrzna w klasie 
odporności pożarowej EI 120. 
Płaszcz wielowarstwowy malowany. Prowadnice, kasety, osłony  malowane. 
Brama z napędem elektrycznym. 
Brama wyposażona z automatykę, wyposażona punktowe czujki pożarowe:  w dwie czujki 
dymu, dwie czujki ciepła i dwie czujki ciepła i dymu, ręczny ostrzegacz pożaru, sygnalizator 
akustyczny, pulpit sterowniczy i sterownik napędów.   
Brama z system sygnalizacji pożarowej. 
Brama eksploatowana w położeniu otwartym, z wyzwalaniem zamknięcia dla uzyskania EI 
120 otworu poprzez czujki pożarowe i ręczny ostrzegacz pożaru. 
 
2.3. Warunki wykonania prac 
- ściany i sufity 
Prace przy modernizacji tynków ścian i sufitów wymagają ustawienia rusztowań. 
Rusztowania ustawiać w sposób nie powodujący uszkodzeń posadzki. 
Rusztowania powinny być ustawiane i odbierane przez osoby posiadające właściwe 
kwalifikacje wymagane przepisami BHP w budownictwie. 
Przed rozpoczęciem prac przy renowacji nawierzchni  należy właściwie przygotować podłoża 
pod warstwy na ścianach, sufitach, podłogach i elementach konstrukcyjnych. 
Podłoża powinny być czyste, pozbawione sadzy i niepylące. 
Ściany i sufity podlegają naprawie zarysowań i spękań, odbiciu niezwiązanych tynków, 
uzupełnieniach tynków. 
Po dokonanych naprawach można przystąpić do prac modernizacyjnych. 
- podłogi 
Istniejące podłogi podlegają skuciu w obszarach przybramowych skuciu  
Pozostałe podłoże powinno posiadać grubość co najmniej 15cm i spełniać  parametry 
Ev2≥120 MN/m2 oraz stosunek Ev2/Ev1 ≤ 2,20. 
Podłoże należy odpylić i ułożyć warstwę zczepną dla warstwy wyrównawczej. 
Warstwa wyrównawcza ma zapewnić równą i czystą nawierzchnię. 
Na warstwie wyrównawczej należy ułożyć warstwę poślizgową z dwóch folii grubości po 
0,3mm. 
a) Mieszanka betonowa na posadzkę 
Przy wykonaniu betonu z włóknami stalowymi należy zastosować następującą kompozycję 
materiałową: 
• Klasa betonu nie niższa niż 30/37, 
• Wskaźnik w/c powinien być równy 0.50, lub niższy, 
• Ilość cementu portlandzkiego winna być mniejsza niż 350 kg/m3, cała dostawa betonu 
powinna zostać wykonana z tej samej partii cementu w celu minimalizacji ryzyka powstania 
innych odcieni posadzki, 
• Konsystencja betonu klasy S3 na placu budowy, w zależności od sposobu układania płyty 
posadzki tj. półciekła określana opadem stożka 10-15 cm (kontrolować na węźle 
betoniarskim oraz na budowie) jest wymagana ze względu na sposób wibrowania – za 
pomocą łaty wibracyjnej. 
• Uziarnienie kruszywa do 32mm. 



• Stosowanie plastyfikatorów i/lub superplastyfikatorów jest obowiązkowe, ich rodzaj i ilość 
należy ustalić w zależności od rodzaju cementu, temperatury betonowania i niezbędnego 
czasu transportu masy betonowej. 
• Niedopuszczalne jest dolewanie wody do gotowej mieszanki betonowej zarówno ze 
względu na zmniejszenie wytrzymałości betonu, jak i z powodu wzrostu skurczu, co może 
doprowadzić do powstania rys i pęknięć 
• Kruszywa stosowane do produkcji betonu muszą być wolne od zanieczyszczeń obcych, 
organicznych i odpowiadać postanowieniom normy PN-86/B-06712. 
• Napowietrzenie mieszanki betonowej ≤ 3 % 
• Przed wykonaniem mieszanki betonowej należy uzgodnić recepturę na beton dla tej 
posadzki 
• Minimalna temperatura mieszanki nie może być niższa niż 5°C w momencie zabudowy – 
zgodnie z normą PN-EN 206+A1.11 
b) Zbrojenie posadzki. 
Zbrojenie posadzki zaprojektowano w postaci: 
 - zbrojenie rozproszone stalowe 60/1 w ilości 20 kg/m3  betonu – płyta gr. 15 cm. 
- w  okolicy bramy i doków należy wzmocnić posadzkę jedną warstwą siatki stalowej #8 
150x150 cm, 
- wokół słupów i narożników prętami #12 (3 szt./naroże ) o długości dostosowanej do 
wymiarów słupa. 
c) Wykończenie w progach bram. 
Posadzkę w miejscu lokalizacji   bram należy zabezpieczyć dodatkowo za pomocą dwóch 
kątowników na jeden otwór bramowy ze stali nierdzewnej  ∟ 60x60x6 zlicowanych z 
zewnętrznym i wewnętrznym licem ściany. 
d) Dylatacja obwodowa. 
Dylatacja obwodowa - pomiędzy elementami konstrukcji, przy ścianach (10 mm) i słupach 
(10mm) rozłożyć pas pianki polietylenowej . Pianka po zakończeniu 
wykonania płyty zostanie obcięta do poziomu posadzki. 
e) Dylatacja nacinana (szczelina przeciwskurczowa) 
Należy ją wykonać jako nacięcie w polach nie większych niż 6,3 x 6,3 m, umożliwiających 
skurcz bez spękań spowodowanych nadmiernymi naprężeniami wewnętrznymi płyty.  
Słupy należy dodatkowo zabezpieczyć przed pęknięciami od narożników w postaci nacięć w 
kształcie „karo”. 
Cięcie należy wykonać w czasie ok. 6-96 godzin od zakończenia zacierania posadzki – czas 
rozpoczęcia uzależniony jest od bardzo wielu czynników i musi być dostosowany do procesu 
dojrzewania betonu (beton musi być odpowiednio związany aby nie powodować odprysków 
i wyrywania włókna stalowego). Cięcie szczelin dylatacyjnych należy wykonać piłą 
diamentową, w celu zabezpieczenia posadzki przed powstawaniem niekontrolowanych rys i 
pęknięć. Szerokość cięcia ok. 4mm, głębokość cięcia 1/3 grubości posadzki 
Wypełnienie szczelin dylatacyjnych następuje po ustaniu pierwotnego skurczu betonu, czyli 
po upływie 6 do 7 tygodni licząc od momentu ułożenia betonu. Do wypełnienia ciętych 
szczelin dylatacyjnych stosowana jest półelastyczna żywica poliuretanowa. wtłaczaną pod 
ciśnieniem w uprzednio oczyszczone szczeliny, po zagruntowaniu ich ścianek, oraz po 
ułożeniu kordu wykonanego ze spienionego polietylenu. 
Wypełnienie powyższe ma zabezpieczyć szczeliny przed zabrudzeniem i zminimalizować 
ryzyko zniszczenia ich krawędzi. 
Przed wykonaniem wypełnienia dylatacji należy wykonać fazowanie krawędzi górnej części 
nacięć szczelin skurczowych w celu minimalizacji odprysków na krawędziach szczelin. 
Dylatacje z pianki polietylenowej wzdłuż ścian i elementów konstrukcyjnych powinny zostać 
wykończone poprzez przycięcie pianki do wysokości posadzki. 
h) Warstwa wykończeniowa 
Posadzka hali magazynowej będzie wykończona poprzez utwardzenie powierzchniowe za 



pomocą posypki np. Semdur H2 dozowanej w ilości około 4 kg/m2 w warstwie o grubości 
około 2mm +/-5%. 
Po betonowaniu posadzka pokryta zostanie preparatem na bazie krzemianu litu , który 
służy do powierzchniowego utwardzania i uszczelniania oraz do zabezpieczenia betonu przed 
pyleniem. Poprawia on również trwałość i odporność na ścieranie betonu - ilość dozowania 
to około 0,05 kg/m2. 
W następny dzień po wykonaniu danego pola roboczego, zostanie ono przykryte folią w celu 
zabezpieczenia przed zabrudzeniem. Po 7-10 dniach zdjęcie folii wraz z jednokrotnym 
umyciem posadzki. 
i) Technologia układanie mieszanki betonowej wykonanie nawierzchni 
Poziomowanie powierzchni mieszanki betonowej w zależności od przyjętej technologii oraz 
możliwości na budowie, może odbywać się: 
a) ręcznie pod wskazania niwelatorów laserowych. Beton będzie wibrowany za pomocą łaty 
wibracyjnej służące do powierzchniowego wibrowania mieszanki betonowej bezpośrednio w 
trakcie poziomowania jej powierzchni. Miejsca wzdłuż profili dylatacyjnych zostaną 
zawibrowane przy użyciu ręcznych wibratorów pogrążalnych. 
b) przy użyciu kombajnu sterowanego promieniem lasera (Laser Screed). Lemiesz kombajnu 
wyposażony jest w łatę wibracyjną służącą do powierzchniowego wibrowania mieszanki 
betonowej bezpośrednio w trakcie poziomowania jej powierzchni. Miejsca niedostępne dla 
lemiesza kombajnu zostaną zawibrowane przy użyciu ręcznych wibratorów pogrążanych. 
Dotyczy to w szczególności fragmentów niedostępnych. 
Zacieranie powierzchni betonu należy rozpocząć w momencie, gdy można wejść na jej 
powierzchnię zostawiając odcisk buta głębokości około 2-5 mm. 
Wstępna obróbka powierzchni posadzki odbywa się z użyciem maszyn jedno i dwu - 
wirnikowych o średnicy 900 i 1200mm, wyposażonych w talerze do wstępnego zacierania. 
Do zacierania fragmentów posadzki bezpośrednio przy ścianach używana jest maszyna 
z dyskiem o średnicy 600 mm. 
Po zagęszczeniu betonu na świeży beton rozsypuje się (najlepiej siewnikiem do posypek) 
około 1,5 do 2 kg/m2 utwardzenia powierzchniowego. Po zatarciu wstępnym rozsypuje się 
resztę posypki. Do zacierania końcowego używane są maszyny dwuwirnikowe wyposażone 
w łopatki zwane „blichówkami” nadające posadzce wysoki połysk. Posypka mineralna 
poddana obróbce zacierania zostaje integralnie związana z płytą betonową tworząc jedną 
całość. 
Po zatarciu płyta posadzki utwardzonej zostanie uszczelniona, zabezpieczona przed pyleniem 
oraz dodatkowo utwardzona za pomocą roztworu Litacem na bazie krzemianu litu. Posadzka  
zostanie przykryta folią.  
Po 14-21 dniach zdjęcie folii wraz z jednokrotnym myciem posadzki. 
Cokoły wys. 15 wymalowane z jednoskładnikowej sztywnej masy  do powłok ochronnych na 
konstrukcjach betonowych i murowych  z wyobleniem połączenia ściany z silikonu 
dylatacyjnego. 
 
2.4. Bramy pożarowe 
Bramy montować z zachowaniem warunków szczelności i izolacyjności pożarowej całej 
ściany. 
Bramy montować zgodnie z kartą techniczną i aprobatą techniczną oraz zaleceniami 
producenta. 

 
3.    Uwagi i zalecenia 
Wykonawcę zobowiązuje się do wykonania całości robót łącznie z pracami 
zabezpieczającymi  i sprzątnięciem po wykonaniu prac. 
Wszystkie prace budowlane należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP, zgodnie  
z zasadami sztuki budowlanej oraz aktualnie obowiązującymi normami i przepisami prawa 
budowlanego. 



W przypadkach odstępstwa od projektu lub wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych na etapie 
projektowania sposób wykonania robót należy uzgodnić z projektantem. 
Użyte materiały budowlane musza posiadać aktualne deklaracje zgodności z polskimi 
normami lub aprobatami technicznymi. 
Niedopuszczalne jest łączenie materiałów nie wchodzących w skład jednej Aprobaty 
Technicznej. 
Zastosowanie jakiegokolwiek systemu możliwe jest po przedstawieniu pełnej dokumentacji 
technicznej proponowanego systemu (aprobata techniczna, karty katalogowe materiałów itp.) 
i uzyskaniu zgody inspektora nadzoru lub projektanta. 
                                                                                         
Elementy nie objęte treścią niniejszego projektu budowlanego  będą przedmiotem 
opracowania w fazie projektu wykonawczego oraz w zakresie prowadzonego nadzoru 
autorskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

OPIS   DO   LOKALIZACJI  OBIEKTU 
 

 
 
1.  Opis lokalizacji obiektu sporządzono do projektu budowlanego modernizacji wewnętrznej  
budynku magazynu nr 2  Składnicy w Lublińcu. 
Inwestorem jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych , 00-844 Warszawa,  
ul. Grzybowska 45 

 
2. Działki na której projektuje się modernizację wewnętrzną budynku  magazynowego nr 
2  oznaczone zostały nr 968/145, 970/140, i 964/146. 
Są to działki zabudowane, na działkach znajdują się budynki magazynowe i administracyjno-
socjalne. Dojazd do budynku i na teren utwardzony przy budynku odbywa się z istniejących 
dróg komunikacyjnych na terenie Składnicy. Teren płaski, nie projektuje się zmian 
ukształtowania terenu. Wody opadowe z dachu odprowadzane są do kanalizacji deszczowej. 

 

3. Działki uzbrojona jest w instalacje : 
• wody z instalacji sieci wodociągowej, 
• kanalizacyjną do sieci kanalizacyjnej, 
• instalację hydrantową, 
• elektryczną 230/400 V, 
• teletechniczną. 
 

Działki na których projektuje się modernizacje budynku hali magazynowej nie podlegają 
ochronie i nie są wpisane do rejestru zabytków. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
 
 
(INFORMACJĘ SPORZĄDZONO NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA 
INFRASTRUKTURY Z DNIA 23 CZERWCA 2003 R, DZ.U. NR 120, POZ. 1126.) 
 
 
Nazwa i adres inwestycji: MOMODERNIZACJA WEWNĘTRZNA BUDYNKU 
MAGAZYNOWEGO NR 2 W SKŁADNICY RZĄDOWEJ AGENCJI REZERW 
STRATEGICZNYCH W LUBLIŃCU 
 
Inwestor:   RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH      00-844 
WARSZAWA, UL. GRZYBOWSKA 45 

 

Imi ę, nazwisko i adres projektanta sporządzającego informację: 
mgr inż.  Krzysztof Hemka ul. Kopernika  upr. nr  LOD/0858/POOK/08   
                                                                     Nr ew. ŁOIIB    ŁOD/BO/0621/02 
     
Jednostka projektowa: Biuro Projektowo-Inwestycyjne „PAMAR“ 
                                         ul. Westwrplatte 12   95-015 Głowno 
 
 
1. ZAKRES ROBÓT I KOLEJNO ŚĆ REALIZACJI: 

• Ustawianie i rozbiórka rusztowań  
• Roboty oczyszczenie ścian, sufitów, elementów konstrukcji i podłóg , 
• Roboty renowacyjne ścian i sufitów. 
• Wykonanie otworu bramowego w ścianie wewnętrznej z wykonaniem nadproża i 

montażem bramy przeciwpożarowej rolowanej lub przesuwnej 400/450cm EI 120, 
• Roboty modernizacyjne posadzki w hali nr IV i w miejscu rozbiórki ściany dla 

wykonania otworu bramowego. 
Część z wymienionych robót będzie prowadzona na wysokości. 
Dla prowadzenia robót renowacyjnych ścian i sufitów  konieczne będzie wykonanie 
rusztowań stałych i przesuwnych.  
 
2. WYKAZ ISTNIEJ ĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH: 
Działka jest zabudowana.  
Z budynkiem sąsiadują inne magazyny o podobne w konstrukcji. 
  
3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI MOG ĄCE STWARZAĆ 
ZAGROŻENIE  BEZPIECZE ŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 
 
Potencjalne zagrożenia związane są bezpośrednio z prowadzeniem robót budowlanych. 
Należy wydzielić plac składowy materiałów budowlanych i plac magazynowania odpadów.  
Inne potencjalne zagrożenia związane są bezpośrednio z prowadzeniem robót budowlanych.  



 
 
4. WSKAZANIE DOTYCZ ĄCE RODZAJU, SKALI, MIEJSCA I CZASU 
PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ŻEŃ.  
 
W związku z przewidywanym zakresem robót wystąpi część z okoliczności szczególnych 
zagrożeń, dla których konieczne jest sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 
na podstawie art. 21a, ust. la Ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. z późniejszymi 
zmianami, gdyż na budowie może być zatrudnionych więcej niż 20 pracowników, roboty 
będą trwały dłużej niż 30 dni roboczych, a ich pracochłonność przekroczy 500 osobodni oraz 
wystąpią niektóre z prac szczególnie niebezpiecznych.  
Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia powinien zawierać oprócz zapisów dotyczących 
bezpośrednio wykonawców, również rozwiązania dla zapewnienia bezpieczeństwa i 
maksymalnego ograniczenia uciążliwości dla użytkowników budynku.  
W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia:  
 

• Praca urządzeń transportowych  
• Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych 
• Roboty na wysokościach do 10m   
• Upadek przedmiotów z wysokości  
• Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy transportowane pionowo 

materiały i elementy  
• Porażenie prądem elektrycznym  
• Niewłaściwe oświetlenie stanowiska pracy, drgania mechaniczne - wibracja  
• Praca w wymuszonej pozycji ciała  
• Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów. Potknięcie się, 

poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie  
 

Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z 
sytuacjami awaryjnymi i wypadkowymi:  

• Pożar  
• Awaria urządzeń wyciek oleju lub paliwa awarie sieci  
• Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe  

 
5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT NIEBEZPIECZNYCH  
 
Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie ogólnych przepisów BHP. Prócz tego 
pracownicy muszą być przeszkoleni przed przystąpieniem do pracy na poszczególnych 
stanowiskach przez kierownika budowy i kierowników robót, którzy są odpowiedzialni za 
bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów BHP na terenie budowy. Szkolenie powinno 
obejmować zakres ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 
2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz innych, adekwatnych do rodzaju stanowiska i 
robót, przepisów i norm, określających zasady bezpieczeństwa i REALIZACJI ROBÓT 
BUDOWLANYCH.  
Szkolenia pracowników powinny być ewidencjonowane.  
Pracownicy prowadzący roboty powinni mieć odpowiednie uprawnienia i aktualne badania 
lekarskie dopuszczające ich do pracy na poszczególnych stanowiskach.  
Robotami mogą kierować tylko osoby do tego uprawnione oraz odpowiednio przeszkolone.  
 



6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, 
ZAPEWNIAJ ĄCYCH BEZPIECZN Ą PRACĘ  I EWAKUACJ Ę NA WYPADEK 
POŻARU I INNYCH ZAGRO ŻEŃ ZDROWIA I ŻYCIA. 
Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych.  
Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań 
uzgadniać z projektantami.  
Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. 
Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót należą do obowiązków 
kierownika budowy.  
Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych. Należy zapewnić łatwo 
dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę.  
Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy.  
Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i 
producentów materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń.  
Pracownikom należy zapewnić właściwe zaplecze socjalno- sanitarne. 
Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak i 
odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren 
budowy, przywrócić do stanu początkowego.  
Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać:  
• ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 czerwca 
2002 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 91, poz. 811)  
• ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 40l)  
• ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470)  
• ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 200 l roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)  
• Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót.  
 

  Opracowanie: 
  mgr inż. Krzysztof Hemka 

  upr. nr LOD/0858/POOK/08  do proj. bez ograniczeń      
                          nr. ew. ŁOIIB  LOD/BO/0621/02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Głowno,  marzec 2023 r. 
 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA  
 

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jednolity Dz. U. z 2020r. 
poz. 1333  (z późniejszymi zmianami), art. 34 ust. 3d pkt 3 oświadczam, że : 

 
projekt budowlany p.n.  

 
MOMODERNIZACJA WEWNĘTRZNA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR 2  

W SKŁADNICY RZĄDOWEJ AGENCJJ REZERW STRATEGICZNYCH  W LUBLIŃCU  
Lubliniec  ul. Klonowa 40, dz. nr 968/145, 970/140, 972/140, 974/140 i 976/139 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 
 
 
 

Projektant: 
mgr inż. Krzysztof Hemka 

 upr. nr LOD/0858/POOK/08  do proj. bez ograniczeń      
             nr. ew. ŁOIIB  LOD/BO/0621/02 
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