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-czes¢ ogolna

1. Czs¢ ogolna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ,Wymagania Ogoélne” odnasds Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Robot, ktére zosganykonane w ramach zadania pn. ,Modernizacja
wewretrzna magazynu nr 2 RARS w Luindu.

Zamawiagcym jest Rgdowa Agencja Rezerw Strategicznych z siegisidNarszawie ul.
Grzybowska 45.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacg Techniczp jako czs¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych.
Specyfikacja niniejsza stanowi podstawdo sporzdzenia szczegodtowych specyfikacji
technicznych.

1.3. Zakres Robo6t obetych ST

W sktad rob6t modernizacji wewtnznej magazynu nr 2 wchodzi:

Modernizacjacian, sufitdw i konstrukcji obejmagga :

* Odkurzenie, umycie, oczyszczek@an, sufitow i elementéw konstrukcyjnych z
uzyciem platform samojezdnych,

* Odkurzenie i umycie instalacji ( instalacje elgktte po odjczeniu zasilania),
odkurzenie i umycie izolacji przewodow instaldgjdrantowej oraz odtworzenie
uszkodzonych ptaszczy zegtrenych, oston izolacij,

» Ustawienie rusztowg

» Demonta i ponowny montaurzadzen i osprzitu instalacyjnego nieziny do realizacji
prac,

» Zabezpieczenie podtog, bram, instalacji element§posaenia folg,

* Obcicie kotkdw PCW na sufitach po robotach termoizaldaghu i naprawa
nawierzchni po obeciu,

* Wykonanie napraw sgan i zarysowa, odbicie i uzupetnienia gtuchych tynkow,

* Oczyszczenie i zmycie modernizowanych nawierzchni,

* Gruntowanie gruntem wzmacnaym podiae,



» Ulozenie tynku cementowo-wapiennego po obu strodaiemy pomedzy halami nr 11 i
nriv,

» Otynkowanie obmurowaochronnych stupow konstrukcji, uenie ktownikdw
ochronnych na nagmikach obmurowai obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej,
powlekanej na obmurowaniach,

* Demonta drzwiczek rewizyjnych wcianach oddzielenia parowego, zamurowanie i
obustronne otynkowanie zamurawa

* Wykucie wspornikow wécianachzelbetowych oddzielggych magazyny, wypetnienie
otworéw po wykuciach,

* Natozenie uszczelniaczy akrylowych na szczelinach dgigtech, uradzeniach
przylegajcych dosciany, natagenie o oznakowanie przéjp.pazarowych przezciany
oddzielajcych strefy paarowe, przdjcia w klasie EI 240,

* Natozenie masy szpachlowej mineralnej z wygtadzeniem,

* Malowaniescian, sufitow, elementow konstrukciji,

* Montaz maskownic na dylatacjacician oporowych,

* Montaz listew drewnianych i obrobek blacharskich gzymatipohczeniuscian
zewretrznych zesciarg oporows,

» Demonta rusztowa, spratniecie oraz wywdz odpaddéw na wysypisko.

Wykonanie otworugczacego haj nr 1i hak nr Il oraz jego zabezpieczenie przeciig@mwe
zawierajce :

* Wyciecie otworu o wymiarach 405x450cm wraz z poszerzemia nadpre
450x50cm,

* Wykonanie nadpria zelbetowego 25x35cm zbrojonego 4 #16 dotem i 2 #I2 graz
strzemionamip 6 co 20 cm w strefigrcodkowej orazp6 co 12 w strefach podporowych
po 70cm od f£cieza wraz z zabetonowaniem betonem C25/30,

*  Wymurowanie przestrzeni nad nadpem cegd petrg klasy 15MPa na zaprawie
cementowej M-8,

» Otynkowanie nadpt@ i ciciezy,

* Montaz ramy z rury kwadratowej 120/120/10mm z wypetniemiezgranulatu z wetny
mineralnej,

* Montaz bramy przeciwpzarowej przesuwnej lub rolowanej EI 120

Modernizacg podtdg obejmujca cah hak nr IV i uzupetnienie posadzki po wykonaniu otworu
pomiedzy hah nr I i hah nr .
Modernizacja podtdg zawiera:
* Usunkcie warstwy asfaltu
» Skucie nawierzchnician oporowych na gbokas¢ ok 8cm na dtugeci 360cm i
szerokdci 380cm od strony przedsionka w prgyanie potudniowo-wschodniej i
szerokdéci 510cm od strony przedsionka pggyanie pétnocno- zachodniej,
* Odkurzenie i utworzenie warstwy podktadowo-zczepne]
* Wykonanie izolacji z ptynnej folii w strefach skiaty nawierzchni,
* Oczyszczenie i zmycie posadzek,
* Ulozenie warstwy pélizgowej z dwoch warstw folii gr. po 0,3mm,
» Ulozenie zbrojenia posadzek przy narikach wypuktych i przeciwskurczowe z siatki
15x15cm z pgta o6,
» Utozenie warstwy posadzki z betonu gr/ 12cm z posgymatarciem na halinr 4 iw
miejscy rozebrangjciany pomé¢dzy hag nr I, a had nr i,
* Piekgnacg podtogi okresie dojrzewania betonu,



* Nackcie dylatacji oraz wypetnienie maplastyczi, dylatacyjn,

*  Wymalowanie cokotow wys. 15cm z jednosktadnikowatjyenej masy do powtok
ochronnych na konstrukcjach betonowych i murowyclvyobleniem pajczenia
sciany z silikonu dylatacyjnego.

*  Wywo0z gruzu i pozostakoi z prac na wysypisko wraz z optatami,

* Mycie i konserwagj podtogi.

1.3.1. Lokalizacja robét
Roboty lzda realizowane w olgbie budynku Magazynu nr 2 na terenie sktadnicy RARS
Lublincu ul. Klonowa 40.

1.3.2. Istniepcy stan

Na dzialce zlokalizowany jest przedmiotowy budymekgazynowy oraz budynki magazynowe
i administracyjne z portierai

Dziatka uzbrojona w przyeza wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszeej, energii
elektrycznej i przygcza telekomunikacyjne.

Dziatka ogrodzona.

Na dzialce drogi dojazdowe i utwardzenia.

1.3.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest modernizacja wéwna budynku magazynowego nr 2 w
Sktadnicy Radowej Agencji Rezerw Strategicznych w Lufalu.

Niski, jednokondygnacyjny budynek magazynowy, bedgiwniczenia, kryty stropodachem
petnym z pokryciem paptermozgrzewal

Budynek wzniesiony w technologii szkieletelbetowego, prefabrykowanego, w poprzecznym
uktadzie ram nénych.

Wypetnienia ram murowane.

Posadzki betonowe na gruncie.

Bramy dostawy towaréw unoszone, segmentowe.

Budynek wyposzony w instalagj elektryczm, odgromowy instalacg hydrantowy i instalacje
teletechniczne.

Dane podstawowe budynku:

Dlugos¢ — 109,09 m

Szerokéc — 45,59 m

Wysoka¢ — 9,98 m

Powierzchnia iytkowa — 4 643,23 fny
Powierzchnia zabudowy — 4 949,15 m
Powierzchnia dachu — 4 996,84,m
Kubatura - 45879 in

Powierzchnie poszczegoélnych pomieszcaegazynowych:
-halanr! 1800,88

-halanr il 793,23 fn

- hala nr lll 1034,40 f

- hala nr IV 1014,67 f

Ogodlna charakterystyka robot



Modernizacjacian i sufitbw ma na celu uzyskanie gtadkiej, pozioniej sgkan i zarysowa
powierzchni tych elementow.

Przed przysipieniem do prac naky wykona zabezpieczenie podtog falprzed
zabrudzeniami i uszkodzeniem.

W pierwszej kolejnéci nalezy wykona prace przygotowawcze polegeg na wykuciu
wspornikéwsciennych wscianach poprzecznych, demanialrzwiczek wscianach
poprzecznych, demortia oston gzymsowciennych, wyaiciu i wykuciu otworu bramowego
wraz z wykonaniem nadpta oraz odeiciu dybli PCW z sufitu pozostatych po
termomodernizacji budynku.

Przed wykonaniem remontu powierzchni wewemnychscian, sufitow i elementéw
konstrukcyjnych natey dokona& oczyszczenia, zmycia i gruntowas@an, sufitow,
elementow konstrukcji, oczyszczenia i umycia iretp) urzdzen nascianach oraz ich
zabezpieczenia przed uszkodzeniami i zabrudzeniem,

W pierwszej kolejnéci nalezy wykona napravg konstrukcyja spekan, skucie i uzupetnienie
odparzonych tynkéw, uzupetnienia bradayjch tynkow, naprawygknig¢ tynkow, nataenie
podkitadu gruntowego zgodnie z praym do realizacji systemem oraz naniesienie i
wygtadzenie mineralnej szpachlowki przeznaczongprdecierania tynkowcian i sufitow.
Naprawy konstrukcyjnychghni¢é scian naley wykona poprzez ,zszycie¥cian pgtami
stalowymi # 12 diugéci 80cm osadzonymi w bruzdach 6x6x85cm gigch prostopadle i
symetrycznie do zarysowania,.

Bruzdy przed osadzeniemepdw nalery odpyli¢ i zwilzy¢ wods.

Prety osadza po wstpnym narzuceniu zaprawy cementowej i zabetodaapravg do lica
sciany.

Prety ,zszywapce” osadzé&co 50cm wzdha catego pknigcia.

Sciarg pomiedzy hah nr Il i nr IV nalezy obustronnie otynkowsatynkiem cementowo-
wapiennym kat. IV i pomalowa

Murki ochronne stupow natg rowniez otynkowa, na murkach wykortawylewki spadkowe
oraz obrobki z blachy powlekanej gr. 0,7mm, a rewkdziach murkéw zamontowa
katowniki ochronne zimnogte 50/50/2 malowane w ukioe, z0lto-czarne pasy.

Projektuje st uszczelnienie magpolimerows dylatacji konstrukcyjnych budynku seianach
i stropach oraz wykonanie prgéjinstalacyjnych pzarowych pomidzy strefami pgarowymi
nascianach poprzecznych dedykowanymi masamizapmwymi z naklejeniem metryczek
uszczelnienia nécianie. Przejcia w klasie EI 120.

Dylatacjascian oporowych wykonana z korytek masiayich z blachy ocynkowanej i
powlekanej gr. 0,7mm mocowanych tylko po jednersie szczeliny dylatacyjne;.
Nieréwnasci pomidzy maskownicamigdciam nalezy wypetnic mag akrylowg i pomalowa w
kolorzesciany.

Gorm powierzchng $cian oporowych tworych wewgtrzny gzymsscienny naley
wykonczy¢ poprzez montaobrobki blacharskiej z blachy ocynkowanej i povelegj gr.
0,7mm. wykonujc uprzednio stefamocupcy z listew drewnianych impregnowanych
p.grzybicznie i p.ogniowo.

Dla wykonania robot niezioine jest ustawienie rusztoivarzestrzennych, przestawnych oraz
wykonanie zabezpiecze folii PCW chrongcych bramy, elementy wypasania i podtogi
przed zabrudzeniem.

Dla wykonania remontu podtogi w hali nr IV plangjie usungcie warstwy betonu z
powierzchni poziomycKcian oporowch na dtugoi 350cm i szerokiaiach 510 oraz 380cm
na gebokas¢ ok 8cm , wykonanie warstwy zczepnej, wyréwnanigisezchni, utaenie
warstwy ptynnej folii na skutych fragmentach orafozenie warstwy pdizgowej z dwdéch
warstw folii na pozostatej posadzce, wykonanidypposadzki z betonu zbrojonego
zbrojeniem rozproszonym oraz zbrojeniem tradycyjngrtowym przy stupach i natoikach



wypuktychsécian w postaci ptow ukasnych #12 oraz na caioi siatky 15x15cm z pgtow
gtadkiche6. Siatka wsrodku grubéci ptyty posadzki.

W swietle muréw bram nalgy osadzt po dwa progi z townika 60x60x6 ze stali nierdzewnej
zlicowane z zewgtrznym i wewrgtrznym licemsciany.

Katowniki wyposaone w kotwy mocujce z petae6 dt. po 60cm wygite w ksztaicie litery V
i spawane dogownikow co 50cm.

Plyte posadzki naley podda& utwardzeniu powierzchniowemu za pora@osypki
utwardzagcej , nasfpnie uszczelnionej i zabezpieczonej przed pyleroesz dodatkowo
utwardzonej za pomaaoztworu na bazie krzemianu litu.

Podtogi podlegaj modernizacji w systemie producenckim i zgodnieyryaznymi przygtego
systemu.

Dopuszcza gizastosowanie innej technologii aemia podtogi, o nie gorszych parametrach
uzytkowych.

Cokoty podtdg nacianach i stupach z jednosktadnikowej sztywnej mdsypowtok
ochronnych na konstrukcjach betonowych i murowyclvyobleniem pajczeniasciany z
silikonu dylatacyjnego.

Wykonary posadzk nalezy zdylatowa od elementow konstrukcji piagklylatacyjr oraz
poprzez nagcia w polach nie wikszych nk 6 x 6 m.

Dylatacje wypeini dedykowan mag plastycza.

W analogicznej technologii natg wykona uzupetnienie podtogi w miejscu rozebragapny
dla otworu bramowego pogdzy halami nr li nr II..

W otworze bramowym porgdzy hah nr | i nr Il nalezy wykona& monta bramy rolowanej lub
przesuwnej uzyskag swiatto przejazdu szerokoi 400cm i wysokéci 450cm.

Brama przeciwpzarowa w klasie EI 120, pojedyncza, z automatyknagdem elektrycznym,
zamykana automatycznie w przypadku wpgtnia zadymienia lub zamkmiem wyzwalanym
przeciwpaarowym wyhcznikiem pgdu.

Mozliwos¢ sterowaniagcznego bramy. Sterowaniezawowe stanowi priorytet w dziataniu
bramy.

Brama osadzona zyciem ramy z profila 120/120.10mm wypetnionego gitatem z welny
mineralnej i uszczelnionego do klasy EI 240.

1.3.3. Kole|na¢ realizacji zadania

W pierwszej kolejnéci nalezy wykona oczyszczenie powierzchniaian wewrtrznych
budynku , sufitow, podtdg i instalacji , po oczyszniu dokoné& rozbiérek, w tym skucia
asfaltu z posadzki hali nr IV i podstaaian oporowych na gbokas¢ ok. 8cm oraz wyekia i
wykucia otworu bramowego wraz wykonaniem nadpraasgpnie ustawd rusztowania i
wykona wszystkie roboty demontawe oraz oczyszczenie w zakresie przewidzianym
projektem , zabezpiecéyodtogi, bramy, urgdzenia i instalacje fadi

Po ustawieniu rusztowia wykonaniu prac przygotowawczych ama przysipi¢ do prac
pozostatych.

Prace nalgy rozpocz¢ od zamurowa, napraw tynkow i otynkowanigiany poméedzy halami
nr lll'i IV, wykonania naprawy nawierzchni i praerki sufitow iscian oraz ich malowania.
Po wykonaniu naprascian naley wykona warstwy podtogowe z cokotami i mouthramy
pozarowe;.

Zakaiczeniem pracduzie rozbidérka rusztowsi uporzdkowanie magazynu po pracach.
Inwestor przekze Wykonawcy plac budowy wskazajelementy uzbrojenia podziemnego.
Wskaze dos¢p do energii elektrycznej i wody, oraz wskasposdb odprowadzeriiciekOw.
Koszty zorganizowania placu i zaplecza budowy, ystania z energii elektrycznej i wody
oraz inne prace niegtine do realizacji przedmiotu zaméwienia abaja Wykonawe.




1.4. Niektore okr&lenia podstawowe

Uzyte w

ST wymienione poe] okre&lenia naley rozumi€ w kazdym przypadku

nastpujaco:

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

Kierownik Budowy (Rob6t} osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona
do kierowania robotami i do wygtowania w jego imieniu w procesie budowlanym
realizowanej rozbudowy i przebudowy przedszkola.

Inspektor Nadzoru— osoba reprezenfiga Zamawiajcego podczas realizacji
robot, oraz pelaca samodzieln funkcje technicza nadzoru inwestorskiego w
rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane w procesie budawin niniejszego
zadania.

Materiaty - wszelkie tworzywa nieziolne do wykonania robdt, zgodne z
Dokumentac} Projektows i Specyfikacp Techniczp, zaakceptowane przez
Inspektora i Zamawiagego. Materialy giyte do wykonania robot powinny by

nowe i petnowartéciowe.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zaajgego,
niezkedne do przeprowadzenia wszelkich hadardéb zwihzanych z ocepjakosci
materiatow oraz robot.

Odpowiednia _(bliska) zgod&é - zgodné¢ wykonywanych Robét z
dopuszczonymi tolerancjami, aslieprzedziat tolerancji nie zostat oléleny - z
przecetnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanégo rodzaju Robot
budowlanych.

Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczrgdra autorem Dokumentacii
Projektowej.

Aprobata techniczna- dokument potwierdzggy pozytywry ocerp techniczg
wyrobu stwierdzajca jego przydatng do stosowania w okénych warunkach,
wydany przez jednosgkupowaniong do udzielania aprobat technicznych; spis
jednostek aprobagych zestawiony jest w Rozpadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994v sprawie aprobat i
kryteridw technicznych dotygzych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8
lutego 1995 r. poz. 48, rozdziat 2).

Certyfikat zgodnéci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemufiextyi
wykazupcy, ze zapewniono odpowiedni stopie zaufania, 4 nalexycie
zidentyfikowano wyréb, proces lub ustugazgodne z okrdong normy lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrob&puaszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustaw dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, art. 10) certyfikat zgodwmd wykazuje, ze zapewniono zgod&é
wyrobu z PN lub aprobattechnicza (w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie
ustalono PN).

Znak zgodnéci — zastrzeony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazgy, ze zapewniono odpowiedni stopieaufania, 4
dany wyrdb, proces lub ustugas szgodne z okrdona normy lub innym
dokumentem normatywnym.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgoditoz
Dokumentagcj Projektowy, Specyfikaci Techniczi i poleceniami Inspektora nadzoru.



1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiagcy przekazuje Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wdkiyst wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, DzieknBudowy i jeden egzemplarz
Dokumentacji Projektowej oraz jeden komplet ST.

Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez og#n
uzgadniajce, opiniujce oraz wiécicieli terendw, na ktorych prowadzonedh prace.

Przed rozpoaxiem robét Wykonawca jest zobawany pisemnie powiadohiwszystkie
zainteresowane strony (wkcieli lub administratoréw terenow, weicieli urzzdze, inne
jednostki — zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacgjéktowej) o terminie rozpogeia prac
oraz o przewidywanym terminie ich zalkazenia.

1.5.2. Dokumentacija Projektowa

(2) Dokumentacja Projektowa zahczona do Dokumentow Przetargowych obejmuje:
a.Projekt techniczny robat,
b. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
c. Przedmiar robo6t

(2) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przeé#&/ykonawce w ramach Ceny

Ofertowe;j:

a. Dokumentacja techniczna zawieyeg wszystkie zmiany w stosunku do opisu
wynikte w trakcie realizacji robot (jeli takowe wysipia),

b. Protokoty odbiorow robot i protokoty baslasprawdze,

c. Swiadectwa potwierdzage odpowiedni jakos¢ materiatéw uytych do realizacji
zadania (aprobaty, certyfikaty, itp.).

d. Oswiadczenie kierownika budowy i kompletny dzienniaq

Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej nglaja¢ w cenie ofertowej ryczattowe).

1.5.3. Zgodnéé Robot z Dokumentacy Projektowa i Specyfikaciami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Technicztam®wvig cze$¢ Umowy, a wymagania
wyszczegolnione w cliby jednym z nich sobowizujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byly w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie mze wykorzystywa biteddéw lub opuszczew Dokumentach Umownych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadoénZamawiagcego i Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpietagch dokumentoéw. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaggdzgodne z DokumentacProjektovy i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STedy uwazane za wartai docelowe.
Cechy materiatéw i elementow budowli mgsr/¢ jednorodne i wykazywiabliska zgodndé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpogrzekracz& dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedh w petni zgodne z DokumentadpProjektovg
lub ST, i wplynie to na niezadowada jakas¢ elementu budowli, zostanniezwiocznie
zasppione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

[.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiést®a na Terenie
Budowy w okresie trwania realizacji Umowy do zakaczenia i odbioru kicowego Robot, a
w szczegolnéci:




a. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob enlgacych czynnéci zwigzane z
budows i nienaruszaln@ ich mienia stdagcego do pracy, a tak zabezpieczy Teren
Budowy przed dogpem oso6b nieupowaionych.

b. Zabezpieczy budoyv przed dosfpem przypadkowym, doz celowym dzieci
korzystagcym z zag¢ szkolnych.

c. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy ngleja¢ w cenie ofertowej ryczattowe.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowrzek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy

dotyczice ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wyk@zania Robot Wykonawcatzie:

— stosowa si¢ do Ustawy z 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nip@2. 628, z pfn. zm.),

— podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezgio przepiséw i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu Budowy orazidie unika
uszkodzeé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrsgi spotecznej i innych, a wynikgjych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢@sttvie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:

a. lokalizacg bazy, magazynow, sktadowisk, i drog dojazdowych,
b. srodki ostr@nacsci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwp@arowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawca dalzie
utrzymywa& sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie bazy, w pomieszczeniach biurowych i magaely oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy fatwopalne ¢da skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepmisa
zabezpieczone przed dgsém osob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpngarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez persdffgkonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposoéb trwahy szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia.
Nie dopuszcza siuzycia materiatbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oe¢séniu
wieckszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowezyte do Rob6t bda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniof jednostk, jednoznacznie okéjace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw ngrodowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Roboét, azpkmczeniu Robot ich
szkodliwag¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpdpy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania.

Usunkty w trakcie prac asfalt zaréwno powinien zéspazekazany do wyspecjalizowanego
zakladu utylizacji.

Zakazuje si wprowadzania usugtiego asfaltu wsrodowisko naturalne w tym na powierzchni
terenu, do gruntu, do wod i atmosfery.

1.5.8. Ochrona wtasnéci publicznej i prywatnej




Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. podczas trwania Robo6t. Wykonawca exrap wiaciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzenieningtdlacji i uradzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaléi¢jikonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane witadze oradzie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykorewgdzie odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia awgtaha powierzchni ziemi i ugdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyciprzez Zamawiagego.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdéw

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniaz@ebcihzenia na € przy transporcie
materiatdw i wyposzenia na i z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie nigab zezwolenia od
wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw sposob agly bedzie o kadym
takim przewozie powiadomiony Inspektor. Pojazdy adunki powodujce nadmierne
obcigzenie osiowe nie d¢tlg dopuszczone na Teren Budowy i Wykonawedzie odpowiadat
za napraw wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych, zgodpieeceniami Inspektora.

1.5.10. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawcaegdbie przestrzega przepisow dotyceych

bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegékm Wykonawca ma obowzek zadbé aby

personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezmgch, szkodliwych dla zdrowia oraz

niespetniagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz

sprzt i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz

dla zapewnienia bezpieadmwa publicznego.

W szczegolnéci Wykonawca zobowgzany jest do przestrzegania przepisow BHP

wynikajacych z:

- Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 w sprawie

bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t bddaych (Dz. U.  Nr
47, poz. 401)

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie

podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie ofertowej ryczattowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerRoboét i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do Robot od daty rozpecika do daty odbioru Robot przez Zamaweago.
Wykonawca bdzie utrzymywdé Roboty do czasu Keowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby przedmiot Robojdgb elementy byly w zadowakgym
stanie przez caly czas, do momentu odbiomc&awego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora
powinien rozpocgk Roboty utrzymaniowe (pogdkowe) nie péniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie eido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie przepisy i wytyczne, ktorg v jakikolwiek
Sposob zwjzane z Robotami idalzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzegaroeqgzas
prowadzenia Robot.

1.5.11. Skladowanie materiatdbw z rozbiorek




Materiatly z rozbiérek i nie nadgje s¢ do wbudowania Wykonawca przewiezie po
posortowaniu na miejsce wskazane przez Zamaedagp na odlegks do 10 km (zgodnie z
Przedmiarem Rob6t) od terenu budowy.

Koszty transportu i koszty zegane z przyjciem materialtu Wykonawca uwzglni w cenie
ofertowej ryczattowe.

Materiaty nadajce s¢ do wytku wykonawca przewiezie we wskazane przez inwastoejsce
na odlegté¢ do 15km.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawcazyje do wbudowania mugz odpowiada
warunkom okrédonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dniapth 1994 r. (t.j. z 2003
r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z b zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyaioh
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Wykonawca gatwierdzenia jak&i uzytych
materiatéw dostarcz§wiadectwa potwierdzage odpowiednj jakas¢ materiatow.

2.2. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z Terenu
Budowy, kydz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektorasli Jmspektor zezwoli
Wykonawcy na gycie tych materiatdw do innych robotate, dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie przewaciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujsie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatlow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane na#yerido czasu, gdy ¢ola one
potrzebne do Robot, byty zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swopkaosc i
wiasciwosci do Robaot i byty dospne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skiadowaniadb zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budewyiejscach zorganizowanych przez
Wykonawe.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych Robot. Spgkz uzywany do Robdét powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajné¢ sprzitu bedzie gwarantowa przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniadhspektora w terminie
przewidzianym Umow.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotows do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygezymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentowtwperdzajcych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia niegwarantgce zachowania warunkéw
Umowy, zostaa przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszezda Robat.




4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdine

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiéhodkéw transportu, ktdre nie
wptynag niekorzystnie na jaké wykonywanych RoboOt i wkgiwosci przewaonych
Materiatéw oraz stan drog.

Liczba srodkéw transportu dulzie zapewni@ prowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniadhspektora, w terminie
przewidzianym Umow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyldospetnid wymagania dotycce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychagét na osie i innych parametréw
technicznych.

Wykonawca bdzie usuwd& na biegagco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogactowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robggdnie z Umow oraz za jaké&t
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych Robét, zh kzgodné¢ z Dokumentag)
Projektovg, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia dakaraz poleceniami Inspektora.
Nastpstwa jakiegokolwiek ldu spowodowanego przez Wykonaww prowadzeniu Robot
zostan, jesli wymaga tego ledzie Inspektor, poprawione przez Wykongwa wiasny koszt.
Decyzje Inspektora dotygee akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemenEobot krdag
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dodwutacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektoragtla wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawcpod grabg zatrzymania Robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.l. Program zapewnienia jakdci (PZJ)

Do obowizkow Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspeakto
Programu Zapewnienia Jakb, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykearyia
Robd6t, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraytiej wykonanie Robot
zgodnie z Dokumentagj Projektowvs, ST, Umows oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora.

Program Zapewnienia Jala bedzie zawier&:

cze$¢ 0Qgolm opisupCa:

e organizag wykonania Rob6t, w tym terminy i sposéb prowadadRobot,
organizac} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot ,
bhp,
wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,
wykaz os6b odpowiedzialnych za j&ka terminowa¢ wykonania poszczegoélnych
elementow Robdt,
system (spos6b i procedlr proponowanej kontroli sterowania jakn
wykonywanych Robot,
wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli,
spos6b oraz formmgromadzenia wynikow badapomiaréw, wyciganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie wykonywania Rolppbponowany sposéb i
forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi;



cze$¢ szczeqdbtow opisupca dla kazdego asortymentu Rob6t:

* wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozn

* spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedauita wiasciwosci w czasie
transportu,

* sposo6b i procedarpomiardw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, itp.)
prowadzonych podczas wykonywania poszczegolnyahetédw Robot,

* spos6b pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgmi wymaganiom
okreslonym w pkt 2.1.

Projekt Programu Zapewnienia Ja&iozostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inspekid
najp&niej w terminie 5 dni od dnia podpisania Umowy.

Koszty zwhzane z wykonaniem projektu Programu Zapewnieniasdakalezy uja¢ w cenie
ofertowej ryczattowe;.

6.2. Zasady kontroli jakasci Robot

Celem kontroli Robét duzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagna¢ zatazong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok Robot i
jakos¢ materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni systemmtiadi, wiaczapc personel,
laboratorium, sprt i wszystkie urzdzenia niezbdne do pobierania probek i badaateriatdw
oraz Robo6t. Wszystkie koszty zygane z organizowaniem i prowadzeniem lbaniateriatow i
Robat ponosi Wykonawca (np. badania gidbopowtoki lakierniczej itp.).

6.3. Pobieranie probek

Prébki kzda pobierane losowo. Zaleca; Stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

Inspektor lgdzie mi€ zapewniop mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawcacdhie przeprowadza dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budgzwatpliwosci, co do ich jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostan przez Wykonawg usunéte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty dodatkowielala
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzeniadwgkaciowych materiatow; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawagj

Pojemniki do pobierania probeledy, dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone przez
Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonaae bada wykonywanych przez Inspektora
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaédwepy przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzone zgodnie z wymogami norm.

Przed przysipieniem do pomiarow lub baslaWykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonmapomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na gmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

Koszt wykonania niezluinych pomiarow i bada powinien zosta uwzgkdniony w cenie
jednostkowej kadej z pozyciji, ktérej dotyczy.

6.5. Raporty z bada i pomiaréw

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi kopie raportow z wynikami badapomiarow
jak najszybciej, nie paniej jednak ni w terminie okrélonym w Programie Zapewnienia
Jakaci.




Wyniki bada i pomiaréw (kopie) bda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przegazaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest dokamywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatbosstvanych przez Wykonaw¢ zapewniona
mu kedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakay.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy- Dziennik Prac

Dziennik Budowy-Prac jest wymaganym dokumentem adbouycym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowvey kinca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialfio za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy duala dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt
oraz zdarze i okolicznaci zachodzcych w toku wykonywania Rob6ét, stanu bezpiéstea
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejrsgroudowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowychkizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwiaka oraz stanowiska s#bowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwgltechnily, w poradku chronologicznym, bezpeednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyemkda oznaczone kolejnym
numerem zajcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalgy wpisywa& w szczegolngci:

» dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

* dak przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnia@k@&gi,

e terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementéw Robdét,

» przebieg Robot, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przycgyrzerw w
Robotach,

e uwagii polecenia Inspektora,

» daty zaradzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbiorow Robét zand@jch, ulegajcych zakryciu, cgciowych i
koncowych odbioréw Robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

» dane dotyczce jakadci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przepadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wypmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowydd
przedi@one Inspektorowi do ustosunkowanie. Si

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Whdeca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Ingfoea do ustosunkowaniagsiProjektant
nie jest jednak stranUmowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy Robot.



(2) Ksiegga Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegst kazdego z
elementow Robot. Obmiary wykonanych Rob6t przeprznaase w sposob aigty.

Ksiega obmiaru nie jest dokumentem wymaganym.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzetaeo jakdci materiatdow, recepty robocze i
kontrolne wyniki bada Wykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jakgi. Dokumenty te stanowizahcznik do odbioru Robot. Winny by
udostpnione na kadezyczenie Inspektora.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczacdakze:

* pozwolenie na realizagcgadania budowlanego,

» protokoty przekazania Terenu Budowy,

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
e protokoty odbioru Robot,

* protokoty z narad i ustate

» korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomiced
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujegoje natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetls zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawiane doaagl
nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z
Dokumentagj Projektovy i ST.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powaigdniu Inspektora o zakresie
obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmneej3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do Ksigi Obmiaru.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych w Przedmiarze Robot
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych mwalnia Wykonawcy od obowzku
ukonczenia wszystkich Robot (za wggkiem zmiany Wykonawcy Robot). &lne dane zostan
poprawione wg instrukcji Inspektora nda@pie.

7.2. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob@dab
zaakceptowane przez Inspektora.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagaj bada atestujcych, to Wykonawca obowgzany jest posiada wazne
swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowedala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.




7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary lzda przeprowadzane przededziowym lub kaicowym odbiorem Robot, a taé w
przypadku wysipowania dtuszej przerwy w Robotach mi7 dni lub zmiany Wykonawcy
Robat.

Obmiar Robét zanikagych przeprowadza giw czasie ich wykonywania. Obmiar Robo6t
podlegagcych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obticzdxdg wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Kgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mdxy¢
dofaczone w formie oddzielnego zaaknika do Ksigi Obmiaru, ktérego wzoér zostanie
uzgodniony z Inspektorem

7.4. Zasady okrédlania ilosci Robét i materialow
Wszystkie obmiary da liczone w jednostkach przayych w Przedmiarze Robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robot
W zalenosci od ustalé odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty Iegdp
nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektozrg pdziale Wykonawcy:

a) odbiér Robot zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) przegcie kaxcowe,
C) przegcie ostateczne.

8.2. Odbidr Robdt zanikajpcych i ulegapcych zakryciu

Odbiér Robét zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie reajizulegry zakryciu.

Odbiér Robét zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagélinego pospu Robot.

Odbioru Robo6t dokonuje Inspektor.

Gotowas¢ danej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem debizika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbgizle przeprowadzony niezwitocznie, nie
poézniej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika d@®wug i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jaka¢ i ilos¢ Robét ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokuéven
zawierajcych komplet wynikdw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentadprojektova, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Przegcie Koncowe

Kiedy catég¢ Robot zostanie zasadniczo vkaona, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora
I Zamawiajcego. Upowania to Zamawiacego do wystawienia Protokotu Odbioru w
odniesieniu do Robot, zgodnie z Umpw

8.4. Dokumenty do Przegcia Koncowego Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorickwvego Robot jest protokdt odbioru
koncowego Robot spogdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawsepo.

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobazany przygotowanastpujace dokumenty:




* Dokumentagj Projektows z naniesionymi zmianami geli wystpity) i z aktualnymi
uzgodnieniami,

e uwagi i zalecenia Inspektora, zwltaszcza przy odieidRob6t zanikagych i ulegajcych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zalece

* recepty i ustalenia technologiczne,

» Dzienniki Budowy-Robaot,

* Ksiegi Obmiaru (jeeli wystpity),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafldoznaczé laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,

» sprawozdanie techniczne,

e atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,

» dokumentagj geodezyjn powykonawcg — inwentaryzagj,

* inne dokumenty wymagane przez Zamagaeapgo.

Sprawozdanie techniczne powinno zawera

. zakres i lokalizagj wykonywanych Robot,

. wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do DokumenRxgjektowej przekazanej
przez Zamawigego,

. uwagi dotycace warunkdéw realizacji Robot,

. dak rozpoczcia i zakaczenia Robot,

W przypadku, gdy wedtug przez Zamaw@go Roboty pod wzgllem przygotowania
dokumentacyjnego nie¢a gotowe do odbioru kicowego, Zamawiggy w porozumieniu z
Wykonawg wyznaczy ponowny termin odbioru ikowego Robot.

Wszystkie zargdzone przez Zamawigjego Roboty poprawkowe lub uzupelneg lkeds
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamae@go. Termin wykonania Robot
poprawkowych i Robét uzupetnigych wyznaczy komisja.

8.6. Przepcie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inspektora protokotu z prmkgl pogwarancyjnego, Wykonawca
przedktada Zamawiggemu stwierdzenie o wykonaniu zamoOwienia zgodnigmaows, po
czym w ustalonym terminie Zamawialy winien dokona zwrotu Zabezpieczenia naijgego
wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatnaci jest cena ryczattowa przedstawiona w podpisamgwie.

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykagaza jednostk

obmiarowy ustalon dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa pozycjicthizie uwzgtdniac wszystkie czynnii, wymagania i badania

sktadajce st na jej wykonanie, okéone dla tej Roboty w pkt. 9 ST.

Cena jednostkowachzie obejmowé

* robocizre bezpdrednh,

* wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

* wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzeniezggprna teren
budowy i z powrotem, monta demonta na stanowisku pracy),

» Kkoszty pdrednie, w skfad ktorych wchogz ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty adzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, itp.), koszty yaahce oznakowana Robot, wydatki




dotyczice bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty zarzie placow i bocznic,
ubezpieczenia oraz koszty zgatm przedsibiorstwa Wykonawcy,
» zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wiaav
moggcych wysipi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,
» podatki obliczane zgodnie z oba&ujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie tgle
wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonasa dapg pozycg w wycenionym
Przedmiarze Robét jest ostateczna i wykluczazlimosé zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robot obtych g pozycp kosztorysow.
Dla rob6t ktére nie byty mdiwe do przewidzenia przez wykonagaev trakcie realizacji
wyceny ofertowe] przewiduje ei kalkulacg i wycere powykonawcz kosztorysow
skalkulowam przy zachowaniu czynnikbw cenotworczych pepygh do opracowania
kosztorysu ofertowego do umowy oragzednich cen materiatdbw publikowanych przez
wydawnictwo Sekocenbud z ostatni kwartat poprzeggajykonanie wyceny.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustalenia ogdlne

Specyfikacje Techniczne wadych miejscach powotyjsic na Polskie Normy (PN), przepisy
brarzowe, instrukcje. Naley je traktowa& jako integralg czs¢ i nalezy je czyt& tacznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wpstvaty. Rozumie g iz Wykonawca
jest w petni zaznajomiony z ich zawaite i wymaganiami. Zastosowanieda miaty ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane niezptej niz 30 dni przed datsktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Robotydy wykonywane w bezpieczny sposditjsle w zgodzie z
Polskimi Normami (PN) i przepisami obazujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowkany do przestrzegania innych norm krajowych, kvewizujg w
zwigzku z wykonaniem prac ofiych Umowg i stosowania ich postanowiena réwni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specwytfach Technicznych.

Zaktada s, iz Wykonawca doglnie zaznajomit iz trecig i wymaganiami tych norm.
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