



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

„Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi”
OP 9. Mobilność, Działanie 9.1. Transport miejski, Poddziałanie 9.1.1. Transport miejski – mechanizm ZIT

Żukowo, dnia 28.05.2020r.

Gmina Żukowo



ul. Gdańska 52

83-330 Żukowo

ZP.271.21.2020

MODYFIKACJA SIWZ

Dotyczy postępowania: „Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi – węzeł Rębiechowo”.

Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w następującym zakresie:

- 1) SIWZ rozdział I pkt IV po zmianie brzmi następująco:
IV. Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji zamówienia – Zamówienie należy zrealizować w terminie do 30 kwietnia 2021 roku. Termin obejmuje wykonanie robót budowlanych (po zakończeniu robót budowlanych zostanie dokonany odbiór końcowy) oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wykonanych robót budowlanych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kartuzach (po uzyskaniu decyzji zezwalającej na korzystanie z obiektu zostanie dokonany odbiór ostateczny)
- 2) SIWZ rozdział I pkt VIII ppkt 3 po zmianie brzmi następująco:
3. Termin wnoszenia wadium – do dnia **19.06.2020r** do godz. 10.00
- 3) SIWZ rozdział I pkt XI ppkt 1 po zmianie brzmi następująco:
 1. Ofertę wraz z załącznikami należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym i złożyć za pośrednictwem „Formularza składania oferty” dostępnego na „Platformie Zakupowej” pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_zukowo w terminie do dnia **19.06.2020r.** do godziny 10.00.
- 4) SIWZ rozdział 1 pkt XI ppkt 3 po zmianie brzmi następująco:
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **19.06.2020r. o godzinie 11:00** za pośrednictwem „Platformy Zakupowej” w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy w Żukowie, ul. Gdańska 52, 83-330

Żukowo. Otwarcie ofert jest jawne. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne sesja publicznego otwarcia ofert odbędzie się bez udziału wykonawców oraz innych osób nie będących pracownikami zamawiającego. W celu zapewnienia jej „publicznego” charakteru, sesja otwarcia ofert będzie transmitowana online na kanale YouTube Gminy Żukowo pod adresem: <https://www.youtube.com/channel/UCxpEUtk5t8ip4O-0Yy0Wh9g>

5) SIWZ rozdział I pkt XII dodano ppkt 10 o treści:

Zamawiający ustala następujące zasady dokonywania płatności : płatności należne w 2020 r. nie mogą przekraczać kwoty 15 mln zł brutto, pozostałe roboty należy zaplanować tak, aby płatność mogła nastąpić w 2021r.

6) SIWZ rozdział I pkt XV ppkt 4.7) po zmianie brzmi następująco:

„harmonogram rzeczowo – finansowy – Wykonawca w sporządzonym dokumencie winien uwzględnić warunki płatności określone w rozdziale I pkt XII ppkt 10 a w przypadku konieczności modyfikacji harmonogramu robót (wpływającego na kwoty wydatków w poszczególnych latach), wykonawca jest zobowiązany wystąpić do zamawiającego z wnioskiem o akceptację tego harmonogramu. Akceptacja harmonogramu nastąpi po przeanalizowaniu możliwości budżetowych, ewentualnie dokonaniu zmian uchwał budżetowych, w przypadku takiej możliwości”.

7) SIWZ rozdział II Ogólne warunki umowy §15 ust 1 po zmianie brzmi następująco:

„Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia następować będzie, zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym sporządzonym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego ,na podstawie faktur za faktycznie wykonane i odebrane prace w następujący sposób:

a) faktury częściowe – za faktycznie zrealizowane i odebrane roboty do maksymalnej wysokości 95 % wynagrodzenia określonego w § 14 ust 5, pozostałe wynagrodzenie zostanie zapłacone po odbiorze ostatecznym

b) faktura końcowa — po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie i podpisanie protokołu odbioru ostatecznego,

c) faktura za przeprowadzone archeologiczne badania ratunkowe- w przypadku ich realizacji po zakończeniu robót etapu I.”

Niniejsza modyfikacja jest są wiążąca dla wszystkich wykonawców i stanowi integralną część SIWZ.